Cislo smlouvy zhotovitele: 2020-07

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle ust. § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Organizace: Stfedni odborna §kola zdravotnicka a Stfedni odborné udilisté
sidlo: Cesky Krumiov, Tavirna 342

1¢o: 60821221

DIC: -

¢isto uctu: 214519617/0300

Jjednajici prostiednictvim: Mgr. Martiny Kokofové, feditelky Skoly

na strané jedné jakoZzto objednatelem (dale jen ,objednatel)

a
spole¢nost: Roman Kucera
sidlo: Stradova 1725/37
1¢o: 60823020
DIC: CZ6908271249

Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedenym u Magistratu mésta Ceské Bud&jovice pod spisovou
znagkou Z/501/2020/HR/56068

¢islo Gctu: 2500196205/2010
bankovni spojeni: Fio banka a.s.
Jjednajici prostiednictvim: Roman Kucera

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (dadle jen ,zhotovitel™)

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: , Stavebni
Upravy budovy, Tavirna 342, Cesky Krumlov - Oprava kanalizace"

2. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smiouvy na plnéni zakdzky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakdzky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

d) Prisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném vyhlagkou €& 169/2016
Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakdzky na stavebni prace.
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e) Polozkovym rozpoltem je zhotovitelem ocen&ny soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némi
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodévek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sv{j ndklad a nebezpedi a za podminek déle uvedenych v této
smiouvé Fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi
piflohy této smiouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smiouvé.

II.
Predmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spoéivajici v opravé destové
kanalizace na objektu Tavirna 342, Cesky Krumlov, jednd se o vyménu stdvajicich litinovych lapacl

stfegnich splavenin (celkem 18 kus(), vyména potrubi dedtové kanalizace od destového svodu D1 po
napojeni do kanalizace v komunikaci ulice Tavira, p.¢. 1309. v ramci stavby bude provedena lprava
stavaijicich dvou betonovych koryt u sklepnich oken a Uprava povrchu kolem desfového svodu D8 (déle jen
.dilc™). Detailni popis pfedmétu dila je uveden v pfisludné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto
¢lanku.

Realizace zakdzky bude provedena dle projektové dokumentace ,Stavebni Upravy budovy, Tavirna 342,
Cesky Krumlov - Oprava kanalizace® zpracované firmou SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKA KANCELAR
Bud&jovickd 58, Cesky Krumlov, zodpov&dny projektant Ing. Pavel Pecha (ddle jen ,projektova
dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci Fadné seznamil, obdrzel a prevzal ji v potfebném
pottu vytiskd pred podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky.
Zhotovitel podpisem této smlouvy vée deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:
Zhotovitel je povinen v rdmci pinénf pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi ¢innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vdechna opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni predmétu dila;

. zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zékona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovéni a stavebnim Fadu (stavebni zékon), pfi¢emz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Géely udéleni
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfisiudné navrhované
osoby; stavbyvedouci zabezpeéuje odborné vedeni provadéni stavby;

e zajistit v rdmci zatfizeni stavenité odpovidajici a pfimé&fené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordindtora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

»  zajistit zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

e zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvldStnimu uZivéni vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlaétnich pravnich predpisi;

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedéni a prevzeti dila objednatelem;

o zajistit &istotu v mist& realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

s  zajistit bezpednou manipulaci s odpady;

e zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad(l v souladu s pfisiugnymi pravnimi pfedpisy;

«  zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfedd objednateli
pribéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitdinim vyhotoveni;

e pfijmout veskerd opatfeni k zajiténi bezpe¢nosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;
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o zajistit vdechny nezbytné zkoudky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpisG platnych v dobé& provadéni a piredani dila, kterymi bude prokdzénc dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila, a predat vedkeré doklady
o provedenych zkouskach objednateli; ispéSné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou fadného
dokonceni dila die této smlouvy.

Identifikacni Udaje stavby a misto pinéni:
Nézev stavby: ,Stavebni Upravy budovy, Tavirna 342, Cesky Krumlov - Oprava kanalizace"

Misto stavby:

Kraj: Jiholesky
Okres: Cesky Krumlov
Obec: Cesky Krumlov
Misto pinéni: Tavirna 342

Predmétem dila této smiouvy jsou ddle tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila die &l. IV. této

Smilouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolulicastnit pfi kolaudovadni véech zhotovitelem realizovanych Uprav
objektu.

b) Provedeni potifebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych meziprodukt(,
provedeni predepsanych zkoudek, vyhotoveni, resp. zajiéténi dokumentll poZadovanych touto
smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvedniho stavu jim uzivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plivodniho stavu
doloZi zhotovitel zdpisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatieni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ¢&i
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovné? pak odstranéni $kod vzniklych v ddsledku t&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouZiti je v CR
schvdleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédcéeni (prohiaSeni
o shodé dle § 13 zdkona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpelnostni listy dle zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v ckamZiku dodani na misto
pinéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opréavnén provést pouze po jejich pfedchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, doplitky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vidy prfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovéni dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smiouvé na zékladé schvélenych Zménovych
listl, a to v#dy k poslednimu pracovnimu dni pfisludného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listG do Smluvni ceny a Termint dokondeni.
Dodatek, kterym se mén{ cena dila o vice neZz 100.000 K& bez DPH, jsou pfed podpisem smluvni strany
povinny predlozit ke schvaleni radou Jiholeského kraje.

Pfredmét dila zahrnuje viechny prace a dodavky, jeZ jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohéch. Dilo
té7 zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifiujici Fadné dokonceni dila, tzn. veskeré
¢innosti zhotovitele provedené za Udéelem zaji§téni pIné funk&nosti dila, kolaudace dila a parametrl dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.
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III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou & pfedmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu zndmy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pFedmétu dila za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou v &l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, ¥e se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznémil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoFicimi pfilohy této smiouvy. Soudasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a
ocenil vegkeré prace trvalého ¢& dogasného charakteru véetné materiaiu, které jsou obsaZeny v pfedané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze v cené dila dle &. IV. této Smiouvy jsou zahrnuty veSkeré prace a material,
které jsou nutné k rédnému provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze se sezndmil se skuteénym stavem stavenisté a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovné? prohladuje, e je mu zndm casovy prib&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzdjemné vazby jeho dinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohodé upravi, pfipadné
prizplsobi pracovni postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladd ocené&ného soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a Pfilohou &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyvd, ze se zaruluje jeho Uplnost a povaZuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila die €&l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pFipustnou
cenu ve vysi:

| Celkova cena bez DPH: 351 551 KC
DPH z celkové ceny: 73 826 KC
Celkova cena véetné DPH: 425 377 K&

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 17. 02. 2020, jejiz cast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pFilohou a scucésti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjedndna jako nejvyge pfipustnd, nepfekrotitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné datiovych pFedpisl, bude k cené dila pfipoctena DPH dle
dafiovych predpis@ platnych v dob& uskutedn&ni zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, Ze
v ptipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
DPH bude stanovena v souladu s platnymi prédvnimi pfedpisy.

Celkova cena dila obsahuje vedkeré néaklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila. Cena dila v sob& zahrnuje vedkeré doddvky, stavebni prdce a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v&. ¢&innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢. II. této smlouvy a naklad{i spojenych s témito
¢innostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za vekeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na
pouZivani strojl, naklady na vyrobu, obstardvéni a pfepravu zafizeni, materidlG a dodavek véetné
vegkerych spravnich a mistnich poplatkll, pfevod prav, pojisténi, dané&, cla, sprévni poplatky, provédéni
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pFedepsanych zkousek, zabezpeceni prohldseni o shodé, certifikatG a atestl viech materiall a prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zmena ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednate! poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

€) Dpfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skuteénosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli$né od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické ldaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoCtu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v piipadé
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoétu uvedeny, se pouZiji jednotkové ceny v té cenové
soustavé, kterou zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylou¢eny jsou zmény & Upravy ceny dila,
které jsou v rozporu s pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjdich predpisi (dale jen ,Z2ZVZ"), zejména takové, na zdklad® kterych by mohio dojit k
podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni cenu dila bezhotovostnim pfevoedem na Udet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto Clanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mési¢né, které budou vystavené
zhotovitelem na zdklad® soupisu skuteén& provedenych praci, resp. zji$tovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skutetné provedenych praci) bude vZdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
dfive a ddle v textu téZ alternativé oznaceno dfive b&zné& uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor
investora) a bude nedilnou soucdsti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soucasti konecné
faktury musi byt navic protokol o predani a pfevzeti dila bez vad a nedodé&lkl (Kone&ny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predanl a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel mUZe zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Diléim pfedanim a prevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi konecném predani a prevzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &&sti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zji§tovacim
protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nélezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli a zédkonem &. 563/1991 Sb., o Gdetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisli. Konetna faktura bude vystavena aZ po predani a pievzeti dila, a v pfipadé vad a
nedodélkd po podpisu zapisu o Gplném odstranéni zjisté&nych vad a nedodélkd.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu: ,Stavebni dpravy
budovy, Tavirna 342, Cesky Krumlov - Oprava kanalizace™.

Splatnost faktury opriavnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnill ode dne prokazatelného dorudeni
dafiového dokiadu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
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a zakonnymi normami, a to doruovanou na doruéovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doruéit postou jako doporucenou zasilku, pfipadné osobné (bude
potvrzeno pFevzeti faktury). V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze faktura byla doruéena t¥eti den
po prokazatelném odeslani.

V ptipadé, 7e je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané
zdvazné terminy splnény. Objednatel je dale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
Ye zhotovitel bezdlivodné& pferusi prace nebo bude prdce provaddét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana néprava.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto &ldnku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprévnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravn&nym vrdcenim faktury prestdva béZet plivodni Ihlita splatnosti. Lhdta splatnosti faktury
béZi znovu ode dne prokazateiného dorudeni opravnéného dokladu cbjednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odktadu po datu jejiho vystaveni. Smluvni strany se
dohodly, ?e objednatel je oprévnén bez zbyteiného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému
vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruéena pozdé&ji nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povaZovdna za vadnou, z jejiho doruceni nevznikd ndrok na platbu a jejim doruenim
nezadind bézet lhiita splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna Castka odeslana z bankovniho
Uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Maximalini Ih(ta vystavby je 40 kalendainich dnll od protokolarniho pFedani stavenisté.
Termin pfedani stavenisté a zahajeni realizace stavby: do 31.3.2020
O pfedani stavenisté sepisi spole¢né smiuvni strany pfedavaci protokol.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit staveni$té nejpozdé&ji do 31. 3. 2020, konkrétni termin pfedani stavenisté
bude stanoven po dohodé& smluvnich stran. Pokud se smiuvni strany nedohodnou bude pfeddni stavenisté
provedeno 31.3.2020. V pfipadé, Ze nepfevezme zhotovitel od objednatele stavenité nejpozdé&ji
31.3.2020, povaZzuje se stavenisté za predané ke dni 31.3. 2020,

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a
uzivateld budovy, ze kterych vyplyvaiji zejména nasledujici omezeni a poZadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je moZnd od 7,00 hod. do 15.00 hod., maximainé do 16,00 hod. Mimo tuto
vyhrazenou dobu a o vikendech a svatcich je mozné préce provadét pouze po dohodé& s uZivatelem
objektu.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do objektu pro zaméstnance a zaky
Skoly.

¢) Vesdkeré prace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uZivatelem objektu a vidy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména
vypodletni a daisi techniky, nébytku apod.

d) Venkovni stavenidté musi byt Fadné& ohrani¢eno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pf¥istup na
staveniété nepovolanym osobam z dlvodu bezpe&nosti prace. Hranice staveni$té musi byt postaveny
tak, aby umozriovaly bezpelny provoz objektu.
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e) Kli¢e od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty kli¢e provede zhotovitel vyménu zamku (viozky) a nakup
piisiugného poétu ki€l na viastni naklady.

f)  Préce, které budou provddény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpedim trazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) Pt provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Upiny (klid piistupovych
cest do objektu vzdy po skonéeni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

h) Veskeré dal$i &innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz a ptistup do
objektu atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou pfedem
konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu stanovaném v cdst. 1 tohoto &lanku.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech stanovenych
v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v é&l. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l XVII. této smiouvy,
popiipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konelny termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinaénich porad je stanoven na ,den™ a ,,hodinu® a ,misto konani®.

Vyskytne-li se v prib&hu pIn&ni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni dle ¢&l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahdjenim formou zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mlZe zhotovitel zahdjit pouze v pripad8, e s objednatelem uzavfe dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Ghradu nevznikd. Zménovy list bude mit nalezitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDI a opravnénym zastupcem objednatele (jeho
statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve 1hGt& dle €. VI. odst. 1 této smlouvy. Staveni&té bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provédéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dalsich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O piedani stavenisté
(resp. Casti staveni$té) objednatelem zhotoviteli bude sepsdn protokol.

Objednatel preda pti pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.-

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu a odstranit veSkeré nedistoty a
odpady vzniklé v dlsledku jeho innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit zafizeni stavenidtg, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit
(nadklady je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveni§té odpovida za dodrzovani predpisl, tykajicich se bezpeénosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich predpisi a predpisi o ochrand Zivotniho prostfedi na staveniiti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit véechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpefnosti a ochrany
zdravi pracovnikl, poZzarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zah&jenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zulastnit se seznameni se specifiky stavenisSté, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem
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provadéni pracf zhotovitel odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na
tu &ast stavenidté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat pribé&h realizace dila, jakoZ i dal$i skuteénosti rozhodné pro provédéni dila a pinéni
svych zdvazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
stavebniho zdkona; Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o
predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadé&ji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Ddle je kzapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zdstupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery udinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen ,TDI"),
piipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, e s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zépisim ve stavebnim deniku, uginénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnd od pfedéni originall zapisd dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, a dodatk( této smlouvy. Original stavebniho deniku pfedd zhotovitel objednateli pfi
ptedani dila.

Objednatel umoZni zhotoviteli odbé&r elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté& stavby,
vyhradné vSak za Gcelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadn&, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupd a materidld,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smiouvé a
jejich pFilohdch. Zhotovitel je pii provadéni dila povinen pinit podminky ptislusnych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohldgenf stavebnich Uprav a poZadavky dotéenych orgénd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgdni a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto
Ucely povéfil objednatel (TDI, zdstupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

Objednate! je oprdvnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zdstupce pro véci technické také treti
strany - TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Gcelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se soudasné zavazuje uréit a jmenovat koordinatora bezpelnosti préce na
stavenisti.

TDI je subjekt nezévisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ Ukolem budou cinnosti spocivajici zejména
v piejiméani dokonlenych &asti dila, v kontrole a pfejimani dil¢ich praci, které budou dalSimi Cinnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedod&lkll, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a FeSeni
pfipadnych zmén. O takovém povéieni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahajeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodr7ovat veskeré relevantni zédkony a jejich provadéci vyhlasky
CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické piedpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména piedpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfed! a nakladani
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s odpady. Pokud porusenim téchto predpisli vznikne objednateli ¢i tfetim osobam jakékoliv $koda, nese
vzniklou Skodu, jakoZ i veSkeré dalsi naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pFi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich orgédnl, kterd se tykaji
predmétného dila.

Objednatel je sdm nebo prostrednictvim zdstupce objednatele pro véci technické a TDI oprdvnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzddat si jakékoliv informace ohledné pribdhu provédéni dila.
Pro G&ely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat za tyden. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postadi uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrotnich dnl jsou povinni se z(&astnit zdstupce objednatele pro
véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpeénostni technik a zastupci zhotovitele.
Obsahem kontrolntho dne je zejména zpréava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a financniho
pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
ptipadnych ndpravnych opatfeni a Ukoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jedn&ni, ktery
pisemné pfeda véem zllastnénym. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Zhotovite! je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni
dny pfedem. Neudini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepFistupnymi, na sv{j naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé

té ¢asti, ve které provadi préce ke zhotoveni dila, a zabezpedf jejich vybaveni ochrannymi pomtickami.

a) Véichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pInéni budou vybaveni ochrannymi pomtckami,
obzvlasté pfilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaSet nebo prechovavat, a jsou povinni se na pozadani
objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou opravnéni tito pracovnici
objednatele: TDI, zdstupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavézat a
informovat.

¢) VsSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit kazdy pracovni (raz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zdstupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a G&inné
spolupracovat na vySetieni takového Urazu.

Vedkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfislugnou
kvalifikaci, Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky
stav je v souladu s pFisluSnymi prdvnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské
republiky schvélen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smiouvy povinen disledné dodriovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon &. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zékonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidé objednateli za &kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci ulo?enych objednateli za poruSeni predpisli o zaméstnanosti a
nelegainim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smiouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.
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Vedkerd vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivanad v misté provadéni
dila pti zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pFisludnych pfedpisi a musi
byt prib&?né podrobovéna predepsanym zkoudkdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazateln& odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a stroju, jejichz provoz vyZzaduje
zvlaétni odbornou zplsobilost (nap¥iklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourdni
leSeni, apod.).

Vegkerd vozidla, stroje a zFizeni zhotovitele pouZivana na staveni§ti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti préce a ochrany
Yivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojl a zafizeni je zhotovitel povinen na
poZadani objednateli predlozit.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke znetisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. JestliZe v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachdzenim s chemickymi a nebezpe&nymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé nadklady
zhotovitel.

PHi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na zivotnf prostfedi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepln&nim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokdzanou $kodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

IX.
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dnd pfedem, kdy bude dilo
pFipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dni od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokon&ené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfeddni a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonc¢enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dng), pfitemZ se objednatel zavazuje,
Ye umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodé&lkl pFistup do svych objektd ana sva
prostranstvi. Soupis tdchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soudasti
Dil¢iho/Konetného protokolu o pfeddni a pfevzeti dokonéené diléi ¢asti dila.

Prevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude souddsti zépisu o konecném pfedani
a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind odstrané&n.

Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni:
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* technickd osvédéeni a prohldseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnénf) a protokoly o provedenych zkouskdch pouzitych materiil a dil(;

» origindl stavebniho (montazniho) deniku;

« doklady o likvidaci vzniklych odpadg;

« dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, Ze bez vyge citovanych dokladl nelze povafovat dilo za rfddné dokoncené a
schopné k pfedani a prevzeti.

Po ukoneni stavebnich praci Zhotovitel provede fadné a Uplné vyklizeni staveniSté, a to nejpozdéji ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne pfeddni a prevzeti dila, pokud v protokolu o preddni a prevzet! neni
dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpelit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpedéi $kody na dile

wsow

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpecli skody na dile pfechdzi na objednatele okamiikem predani pFislusné &asti dila
objednateli nebo zahdjenim uzivéni dila objednatelem.

Nebezpeli Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od podatku realizace dila
do Uplného predani pfislusné &asti dila, tedy az do sepsdni Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho
podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského
zdkoniku se na zévazky z této smiouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, 7e vedkeré obchodni a technické informace vietnd specifikaci, pladnl, vykresd,
vzort apod., jako? i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pted zahajenim nebo v priib&hu praci
ke zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidldm a informacim pFistup tfetim osobdm bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym t¢ellim,
nez plnéni zéavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

K predmétu dila nabyva vlastnické prévo objednatel,

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vSem souddstem dila v okamziku, kdy neni mozné pfistusnou
soucast dila oddélit od stavby (objektu), na které je provadéna, aniZz by doslo k poskozeni dané soudasti
dila.

Objednatel nabyva viastnické pravo k soudastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provéadéno, okamzikem protokolarniho predani pfislusné ¢asti dila, nejpozdéji véak v okamziku
ptevzeti dila jako celku.
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XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vy&e sankce za nespinéni kone¢ného terminu die &l. VI., odst. 1. této smlouvy pinéni je stanovena na 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahaji provédéni dila do 5 kalendaFnich dnd ode dne
dohodnutého terminu zahdjeni provadéni dila dle &. VI odst. 1. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy&i 0,05
% z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den prodleni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede Fadné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smiouvy, smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapodaty den prodieni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrZi termin féddného odstranéni reklamované
zaruéni vady dle &. XIV. této smlouvy, smliuvni pokutu ve vy8i 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodieni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych ¢astek Urok z prodleni ve vy3i
stanovené predpisy prdva ob&anského (zejména pak provadécimi pfedpisy k obcanskému zékoniku),
nejméné v3ak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smiuvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smiouvy, je
oprévnén jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakocukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K& bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi ptedén! vadu, zaklddd to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po pfedani
a prevzeti dila, ma objednatel préva z vadného pln&ni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, #e zhotovitel rovné? odpovida za kvalitu a jakost pinéni svych dodavateld a
dalgich osob, které vyuZil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které cpatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatriovat veskeré néaroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky FeSit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spoleénd a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovite! poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pInéni dila
v¢. viech komponentl, po dobu 60 mésicl.
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2. Zarudni Inta pro dodédvky, na néz vyrobce téchto za¥izeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v
délce lhdty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.

3. Zarucni doba zadind béZet dnem pFedani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila, tj. podpisem
Konelného predéavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splfiovat poZzadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky
nespliiuje, je takovéd odchylka kvality dila povazovéna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
Ihté a na vlastni néklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji viak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséna.
Déle v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstrangni vady. Smiuvni strany si
sjedndvaji, e objednatel je oprédvnén zvolit jeden z nastedujicich zplsobd odstran&ni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava véci

5. Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim dorucovacich sluzeb. V pochybnostech s doruc¢enim
se ma za to, Ze reklamace byla dorucena tieti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozddji do pracovnich 2 dnll po obdrfeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznédva & neuznavd. Soudasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podiéhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Zze nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnll po obdrzeni reklamace, je objednatel oprédvnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vznikié s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhdty, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ihty se povaZuje za v&as uplatnénou.

XV.
Bankovni zaruka za radné pInéni zaruénich podminek

Bankovni zaruka neni poZadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni poji§tén proti $koddm zplisobenym jeho &nnosti véetné
moznych kod pracovnikl zhotovitele, a to do vy$e 600.000 K& bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za §kodu
z vykonu podnikateiské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni€enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci):

« zplsobené provozni &innosti zhotovitele;

« zplisobené vadnym vyrobkem;

e vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, doddvkami a sluzbami;
. vznikié v souvislosti s viastnictvim nemovitosti;

«  vzniklé na vécech zaméstnancd.

2. Pojisténi poddodavateld
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Zhotovitel je povinen zabezpeéit pfed zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim splinili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich

poddodavky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojiténi je platnd a G&innd pojistnd smlouva, u niz zhotovitel Fadné a véas uhradil pojistné.
vyée spoluti¢asti zhotovitele nesmi pfesahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
pfedloZit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy. Nepfedlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi,
opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu smiouvy.

Povinnosti smliuvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti

PH vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vi& svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Mgr. Martina Kokofova, feditelka Skoly

Za zhotovitele: Roman Kudera

Tito uvedeni zdstupci jsou opravnéni sjiednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Jan Ungerman

Za zhotovitele: Roman Kucera

2astupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zékladé zapisu do stavebniho (montédzniho) deniku pozastavit prace provddéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych pfedpisl
a norem, dodrzovani pozadavk( na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodrzovani piislusnych pfedpisd pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické zplsobilosti stroji
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik{l zhotovitele;

vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrZeni pfisluinych pfedpisi nebo ustanoveni
této smilouvy;

zastavit pouZivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFisludnych pfedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pFislunych bezpe&nostnich piedpisd nebo
ustanoveni této smiouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listd tykajicich se zm&n pFedmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

vylougit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadifovat se k zépisim
zhotovitele.
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Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e« vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

« vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudlné ndvrh zmeénového listu;

o dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou

opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutdrnimi zastupci smiuvnich stran.

XVIIIL,
Zmény a ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zadkladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk(. Viechny dodatky, které budou oznadeny jako dodatky této smiouvy, jsou nedilnou
soudasti smiouvy. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fadnému pInéni zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané& a vyvolat jednani zastupcd pro véci
smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim dorucenym druhé smiuvni
strané& v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Kromé
jinych ddvodi stanovenych touto smiouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zptsobem porudi smluvni pedminky.

Za podstatné porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smiouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjednd ani v pfiméfené th{té, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfisludnymi €SN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni €I, VII. této smlouvy.

V pFipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zdvazek plynouci z této smlouvy, pfitemz ale kazdd smluvni
strana mUze odstoupit pouze ohledn& nespinéného zbytku plnéni. Nema-li v8ak &astefné pinéni pro
objednatele vyznam, mize objednate!l od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych ndklad(l spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré &kody a udly zisk objednatele, vznikié z diivodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla
byt uzavfena, nebot’:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ucasti ve vybérovém Fizeni,

b) zhotovitel pred uzavfenim smlouvy predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

Ndklady spojené s odstoupenim od smiouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.
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9. Odstoupenim od smiouvy neni dotéen narck objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smluvnich pokut) podie této smiouvy.

XIX.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obé smiuvni strany prohlasuji, Zze se sezndmily s celym textem smlouvy vletné jejich pfiloh a s celym
obsahem smilouvy souhlasi.

3. Zhotovitel neni oprédvnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhiasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechdzeji na
préavni nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzdjemné informovat o zméné
Udajl uvedenych na 1. strané této smlouvy.

4. Pripadné spory vzniklé z této smiouvy budou feSeny podle platné pravni lUpravy vécné a mistné pFislusnym
soudem.

5. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit préavnim
tadem Ceské republiky.

6. Text smlouvy, v pFipadé rozporu, ma prednost pied pfilohami.

7. Smiuvni strany si ujednaly, Ze dorudovéni pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smiuvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb
& osobné na adresu smiuvnich stran uvedenych v zéhlavi této smiouvy, neni-li v tétc smlouvé ¢i smluvnimi
stranami vyslovné sjedndno jinak. Za den doruleni pisemnosti se povazuje treti pracovni den po jejim
odesldni, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmeény datové schranky d&i
doruéovaci adresy je smiuvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smiuvni strané.

8. Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu smiuvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smiuv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 | Ocenény soupis praci v¢, vykazu vymér

v Ceském Krumlové, dne v Ceskych Budéjovicich
dne:
Objednatel: Zhotovitel:
Mgr. Martina Kokofova Roman Kucera
reditelka Stavitel
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