
GRADE as L
Objednávka č: ...............................

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Fakturace a platební podmínky: Faktura bude zaslaná poštou na doručovací adresu příjemce plnění ve dvou (2) 
vyhotoveních. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a náležitostí daňového dokladu. Dále číslo této 
objednávky a její oboustranně potvrzenu kopii, případně číslo příslušné smlouvy ( pokud byla uzavřena ), 
podepsaný dodací lis t, odsouhlasený soupis prací nebo protokol o předání díla , záznam o provozu vozidla a pod ( 
vše oboustranně potvrzeno). Bez těchto náležitostí bude neuhrazená faktura vrácena prodávajícímu k opravě nebo 
doplnění! Pokud nebude faktura předána resp. doručena poštou na doručovací adresu objednavatele / kupujícího, 
bude považována za nedoručenou !
Další ustanovení: Prodávající /  Dodavatel /  Zhotovitel nese po celou dobu až do doby protokolárního předáni předmětu plněni nebezpečí Škody na věci. Prodávající /  Dodavatel /  Zhotovitel je 
povinen předmět plnění pojistit na celou dobu až do doby předání. Prodávající /  Dodavatel /  Zhotovitel převzetím této objednávky a svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s podmínkami 
uvedenými v této objednávce a zavazuje se podle meh poskytnout dohodnuté plněni. Podpisem této objednávky oběma stranami dochází k uzavřeni smiouvv, jejímž předmětem je závazek 
prodávajícího /  dodavatele /  zhotovitele k řádnému poskytnutí níže specifikovaného plněni a závazek kupujícího /  objednatele k jeho převzetí a úhradě níže uvedené ceny. Tato objednávka je 
závazná pouze v případě, je-li za objednatele /  kupujícího podepsána statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou k zastupováni objednatele na základě písemné plné moci ověřeného notářem 
a zároveň je převzata statutárním orgánem prodávajícího /  zhotovitele /  dodavatele nebo osobou, jejíž oprávnění převzít objednávku vyplývá z funkčního zařazení, a který převzetí objednávky 
potvrdí svým podpisem. Objednávka se považuje za závaznou {akceptovanou a řádně převzatou) i v případě, že zhotovitel /  dodavatel /  prodávající do tří pracovních dnů od doručeni 
objednávky nevznese námitky vůči doručené objednávce!
Práva a povinnosti smluvních stran v této objednávce neupraveně se Hdl obecnými j>odmínkami objednatele /  kupujícího, které jsou její nedílnou součásti a příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní pod minky objednatele /  kupujícího jsou zveřejněny také na jeho webovém sídle www.tss.sk.

O b jed n atel/K u p u jíc í:

IČ DPH: SK202028157 !

T5S GRADE, a.s.
Dunajská 48 
811 08 Bratislava
IČO: 35802723

DIČ: 2020281571 
Fakturačná adresa:
TSS GRADE, a.s. podniká na území Českej republiky 
prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
Pražákova 1008/69, Štýřice
639 00 Brno
IČ: 027 650 55
DIČ: CZ02765055
bank. účet:.​.............................​....... ​............​......
IBAN:................................................ 
SW1FT: ............................

VO DÁRNA PLZEŇ a.s. 
Malostranská 143/2 
32600 Plzeň - Plzeň 2-Slovany 
IČO: 25205625 IČDPH:
DIČ: CZ25205625

Kontaktní osoba: ...............​............ 
​......................................​..........

Místo dodání:
Plzeň - Borské pole 
Kontaktní osoba na stavbě:
Jméno:.​....... ​........​.......... ​.........​... ... ​... ... ​. . . .. 
​........................​............​........​. .....​. .....​. ....

D odavatel/P ředávající/Z h otovitel:

. . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . .

Nabídka ze dne:

Datum vystavení obj.: 26.02.2020

Požadovaný datum dodaní: 02-07.2020 

Způsob platby: Bankový převod

Projekt: 18021 - Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

Predmét objednávky:

Objednáváme u Vás:

Manipulace na vodovodní síti, vodné a stočné.
Cena celkem bez DPH: 55 000 CZK 
Zádržné: 0 % ______

Splatnost faktury obsahující vĚechny formální a obsahové náležitosti je 30 dní ode dne jej doručení do sídla společnosti do 
podatelně.____________________________________ ______________________ _______________ ____________________________________

Poznámka:
Dodavatel/Píedávající/Zhotovitel (podpisy):

.................... ​.............. ​. . . ​. .  
​........................​......... 

​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . . ​. . .

1 g -J3J- 2020

Tel.​.........​.................. E-mail:.​............................

TSS GRADE, a.s. pobořka Česká republika
Pražákova 1008*9. Stýíice 
639 00 BRNO

Email: infbutss.sk. obchodd tss.sk
Spolocnost zapsána v obchodnom rejstříku Krajského soudu Brno. odd. A, vložka ¿ 26126

http://www.tss.sk


GRADE, a s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
platné a účinné od 01.03.2019

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky* či “OP“) ve smyslu 

§ 1751 zákona £. 39/2012 Sb., Občanský zákoník (dále také „Občanský 
zákoník"), v platném znění, podrobně upravují, resp. doplňují obsah 
objednávek objednavatele T55 GRADE, *.s. pobočka česká republika na 
stavby, stavební práce a jíně obdobné práce {dále jen "objednávka"), 
adresovaných zhotoviteli, jejíchž výsledkem je uzavření smlouvy o dílo (dále 
též "smlouva" nebo "SOD") bez ohledu na její formu. OP upravuji resp. 
přiměřeně doplňují i obsah smluv o dílo a jiných smluv s obdobným obsahem, 
uzavíraných mezi objednatelem TSS GRADE, a.s. pobočka česká republika a 
zhotovitelem. V případě, že SOD upraví některé otázky odlišné než tyto OP, 
rozhodujícím bude znění SOD. Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto 
OP resp. SOD budou přiměřeně, odpovídající rozsahu a charakteru díla podle 
SOD, aplikované ustanoveni tzv. vyšší smlouvy, kterou se rozumí smlouva o 
dílo na zhotovení stavby (nebo její části) specifikované ve vyšší smlouvě, 
uzavřené mezí TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika a investorům ve 
zněni všech pozdějších dodatků a včetně všech jejich příloh, jejíž předmět 
(stavba) je zcela nebo částečné totožný s předmětem SOD.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto OP resp. SOD budou 
přiměřené, odpovídající rozsahu a charakteru díla podle SOD, aplikovaně 
ustanovení tzv. Hlavní smlouvy, kterou se rozumí smlouva o dílo na zhotovení 
stavby (nebo její částí) specifikované v  Hlavní smlouvě, uzavřené mezi TSS 
GRADE, a.s. pobočka Česká republika a investorem ve znění všech pozdějších 
dodatků a včetně všech jejich přiloh, jejíž předmět (stavba) je zcela nebo 
částečně totožný s předmětem SOD.

1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednávka, jejíž jsou tyto OP součásti a / nebo 
smlouva a Hlavni smlouva jsou propojeny a zásadním způsobem ovlivňují 
plnění závazků zhotovitele vůči objednateli a objednatele vůči investorovi díla, 
a také bere na vědomí, že očekávaná skutková podstata případných nároků a 
sporů z takové objednávky nebo smlouvy souvisí s očekávanou skutkovou 
podstatou nároků zhotovitele, případných nároků objednavatele a / nebo 
sporů podle Hlavní smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným pro něj 
bude rozhodnuti investora díla / stavby nebo jeho stavebního dozoru podle 
Hlavní smlouvy, a že tímto způsobem mohou být ovlivněny nebo stanovovány 
práva obou smluvních stran (objednatele a zhotovitele). Uvedené je v 
takovém případě pro obě smluvní strany závazné.

1.4 Na otázky neupravené SoD, OP, anebo vyšší smlouvou se použijí příslušné 
ustanovení Občanského zákoníku. Pokud tyto otázky nemožno řešit podle 
předpisů občanského zákoníku, posoudí se podle obchodních zvyklosti nebo 
zásad, na kterých spočívá občanský zákoník.

H. VÝKLAD POJMŮ
2.1 V  případě, že SOD nebo OP používají některý z níže uvedených pojmů, bez 

ohledu na jejich gramatický tvar, význam těchto pojmů bude následující:

"Archeologické nálezy" znamenají zejména všechny fosilie, středověké památky, 
budovy a ostatní pozůstatky, objekty nebo předměty, které mají archeologickou, 
uměleckou, geologickou a / nebo peněžní hodnotu a byty objeveny na Staveništi.

"Dnem” se rozum! zhotoveni určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, a dále 
údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí 
vždy zhotoveni, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo jeji části. V  případě, že SOD 
nebo tyto OP používají pojem "stavba", "zakázka", nebo jiné obdobné slovní spojení s 
podobným významem, mají tyto slovní spojení stejný význam, jako pojem Dík). 
Předmět díla je definován v SOD nebo jejích přílohách.

"Doba výstavby" rozumí obdob! ode dne účinnosti SOD (včetně) až do dne Úplného 
dokončení díla (včetně).

"Dokumentací pro realizací stavby" se rozumí výkresy, výpočty a technické podklady 
v grafické nebo textové formě pro všechny technické a technologické části stavby, 
technické a technologické informace, technologické prostupy prací, kontrolní a 
zkušební plány, které jednoznačné a podrobné definuji charakter, jakož i způsob 
realizace stavby, a které umožňují Zhotoviteli realizovat Práce, včetně jakýchkoliv 
změn a revizi provedených Objednatelem nebo Zhotovitelem v souladu se SOD. 
Součást dokumentace tvoří i dokumenty z oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při 
práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO") -  např. hodnoceni rizik 
činností zhotovitele, doklady o zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců a 
dodavatelů zhotovitele, z oblasti ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP"), např. 
Souhlasy a Rozhodnuti orgánů státní správy na ochranu ŽP v oblasti odpadového 
hospodářství a jiná pokrývající dokumentace ve smyslu platné legislativy 
V případě, že se v SOD nebo v objednávce používá pojem "dokumentace", 
"projektová dokumentace", "realizační dokumentace", "projektová realizační 
dokumentace", "dokumentace dodavatelské přípravy" nebo jiné obdobné pojmy, 
mají tyto pojmy význam identický s pojmem Dokumentace pro realizaci stavby.

"DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v platném znění).

"Hlavní smlouva" je smlouva o dtto případně jiný právni úkon, na jehož základě je 
založen smluvní vztah mezi objednatelem a investorem a na základě kterého Traťová 
strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. jako zhotovitel realizuje stavbu / dílo pro 
investora, přičemž součástí takové stavby resp. díla je dílo realizováno zhotovitelem 
pro objednatele na základě objednávky, které jsou tyto OP součástí a / nebo smlouvy.

"Investor" je osoba, která s Objednatelem uzavřela tzv. hlavni smlouvu včetně jejich 
příloh, pozdějších změn a dodatků, přičemž v takové smlouvě vystupuje TSS GRADE, 
a.s. pobočka Česká republika jako zhotovitel a Investor jako objednatel, nebo osoba, 
která předmět plněni hlavní smlouvy financuje.

"Materiály" znamenají věci všeho druhu (kromě Zařízeni a Vybavení) určeně k tomu, 
aby tvořily nebo jsou součástí práci na Díle, včetně výhradně dodávaných materiálů 
(pokud existují), které se mají dodat pro práce na Dile.

"Objednatel" znamená obchodní společnost TSS GRADE, a.s. pobočka Česká
republika, se sídlem Heršpícká S13/5, Stýřice, 639 00 Brno, IČ: 02765055, DIČ: CZ 
02765055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, 
vložka č. 26126.

"Personál zhotovitele" představuje Zhotovitele, jeho subdodavatele, Zástupce 
zhotovitele a jejich představitele, zaměstnance a zmocněnce, a jakéhokoli 
subdodavatele nebo osobu nimi zaměstnanou nebo najatou v  souvislosti s výkonem 
práce, resp. jinou osobu, již zhotovitel svěřil plnění svých povinností.

"Rozpočet" má stejný význam jako "výkaz výměr", "nabídkový rozpočet", "cenový 
rozpočet” a jiné pojmy s významem obdobným pojmu rozpočet. V  případě, že se ve 
smlouvě nebo těchto OP některé z uvedených pojmů vyskytují, může být pod nimi 
rozumět jen oceněný rozpočet, který byl objednatelem písemně přijat (akceptován).

"Stavba" má stejný význam jako "Dílo".

"Staveniště" znamená místo, které Objednatel nebo Investor určil a zpřístupnil 
Zhotoviteli za účelem prováděni Dfla, zejména na prováděni stavebních prací, 
skladováni stavebních výrobků, jakož i dopravních a jiných zařízení potřebných pro 
provádění Díla a také na umístění Zařízení a Vybavení staveniště.

Subdodavatelem" se rozumí jakákoli osoba určená Objednatelem, nebe jmenována 
a schválená Zhotovitelem, včetně právních nástupců takové osoby. Stejný význam, 
jako pojem subdodavatel, mají i pojmy "subzhotovÉtef, "poddodavatel", nebo 
" podz hotov itel".

..TS5 GRADE, a.s. pobočka Česká republika" má stejný význam jako pojem
"Objednatel*.

"Zboží” znamená Materiály, Zařízení nebo cokoliv z těchto dvou, podle relevance.

"Úplné dokončení díla" rozumí řádné ukončení Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
včetně úspěšného dokončení všech testů a zkoušek, a vydáni kolaudačního 
rozhodnutí, a následné předání takto dokončeného díla zhotovitelem objednateli a 
jeho písemné převzetí objednatelem.

‘ Vybavením" se rozumí všechny přístroje, stroje, vozidla a jíně věci potřebné na 
Staveništi a nutné k výkonu a dokončení prací a opravu jakýchkoliv vad (kromě Zboží).

"Zařízení" znamená zařízení a stroje, které mají tvořit nebo tvoří součást práci 
prováděných Z hotov rte lem podle SOD.

"Záruční doba ' znamená lhůtu 63 měsíců ode dne Úplného dokončení díla, pokud 
SOD nestanovi jinou lhůtu. V  případě, že část Díla bude Objednatelem převzata ještě 
před Úplným dokončením díla, záruční doba k této části Díla začíná běžet dnem 
převzetí této čisti Díla Objednatelem. V případě, že zhotovitel nebo výrobce 
Materiálu nebo Zařízeni pro některou část díla. Materiál nebo Zařízení poskytuje delší 
záruční dobu, plat! tato delší záruční doba.

"Zhotovitel" osoba uvedená v SOD nebo v objednávce, která je povinna Dílo provést 
a rádně dokončené dílo předat Objednateli. Stejný význam, jako pojem Zhotovitel, 
má i pojem "dodavatel", "vykonavatel" a jiné obdobné pojmy s podobným 
významem.

"Smluvní strany" znamenají Objednatele a Zhotovitele, a "Smluvní strana" znamená 
kteréhokoliv z nich.

lil. PŘEDMÉT DÍLA
3.1 Předmětem SoD je realizace díla, zejména zhotoveni stavby čí její části v 

rozsahu, ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smfouvé a těchto OP a závazek 
objednatele zaplatit cenu za jeho provedeni. Předmět dila je podrobně 
vymezen ve smlouvě nebo v jejích přílohách v  souladu se zadáním, 
projektovou dokumentací a dalšími, ve smlouvě uvedenými závaznými 
podklady; a závazek zhotovitele zaplatit cenu.

3.2 Zhotovitel bude vykonávat Dílo v souladu se smlouvou a jejími přílohami, 
platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami (včetně 
doporučených), které mohou být podrobně stanoveny v  zadáni či jiných 
dokumentech vymezujících předmět plnění, v souladu s územními 
rozhodnutími a stavebními povoleními a všemi vyjádřeními, stanovisky, 
rozsudky, názory a jinými úkony příslušných institucí k tomu oprávněných, 
které se týkají prací a kterých byl zhotovitel informován, a dále v souladu se 
všemi příkazy Objednatele. Pro předmět plněni se dnem uzavřeni smlouvy 
stávají doporučené Č5N závaznými.

3.3 Součástí předmétu díla je dále:
3.3.1 Smluvní dokumentace zhotovitele ve smyslu předloženi technologických 

postupů výkonu práci v souladu $ příslušným právním předpisem. 
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy.

3.3.2 Dokumentace dodavatelské přípravy zhotovitele v rozsahu:
a) výrobní dokumentace,
b) objednatelem odsouhlasený dodavatelský systém (seznam 

poddodavatelů),
c) Kontrolní a zkušební plán (KSP) dle standardu nebo podle požadavků 

objednatele na jeho zpracováni; KSP bude objednatelem schválen a 
uvolněn k realizaci,

d) technologické postupy (T P ") prací podle standardu nebo podle 
požadavků objednatele na jejich zpracování. TP budou objednatelem 
schválené a uvolněné k realizaci,

e) seznam odpadů, jejich druh a způsob jejích od stra né ni/využití na 
formuláři předaném objednatelem, které vzniknou při činnosti 
zhotovitele.
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f) seznam použitých chemických látek včetně bezpečnostních listů v českém 
jazyce

g) dokument o rizikových faktorech a nebezpečí' plynoucích z činnosti 
zhotovitele při výkonu dohodnutých prací,

h) jmenný seznam svých zaměstnanců a subdodavatelů, kteří se budou 
podílet na realizací díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na 
staveniště,

i) Dokumentaci dodavatelské přípravy předá zhotovitel objednateli 
nejpozději 10 dní před zahájením prací.

3.3.3 Dokumentace vedená v průběhu realizace dodávky v rozsahu:
a) stavební deník zhotovitele,
b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (Prohlášení o shodě, certifikát) 

v souladu se zákonem £. 22/1997 Sb. a souvisejícími obecně závaznými 
právními předpisy,

c) denní hlášení o aktuálním počtu, jménech a profesním složení 
zaměstnanců zhotovitele na stavbě,

d) vyhodnocené plány kontrol a zkoušek do 2 pracovních dnů od jejich 
provedeni,

e) evidence odpadů a doklady o způsobu nakládáni s nimi,
f) seznam používaných chemických látek včetně bezpečnostních listů v 

českém jazyce,
g) záznamy o provedených kontrolách BOZP, PO a ochrany ŽP, včetně 

kontroly alkoholu a užívání osobních ochranných pracovních prostředků.
Dokumentace bude předána objednateli v průběhu realizace díla, resp. KSP a TP 
před zahájením realizace díla.

3.3.4 Dokumentace předaná při předání a převzetí díla:
a) dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického zaměření),
b) doklady o kvalitě použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu se 

zákonem č. S9/2009 Z, z., A stavebním zákonem v platném zněni,
c) doklady o výrobně - kontrolních zkouškách ve smyslu schváleného 

Kontrolního a zkušebního plánu,
d) návody k užíváni a údržbu díla,
e) provozní řády,
f) zkoušky těsnosti resp. doklady o shodě, pokud sí to technologie vyžaduje,
g) protokol o zaškoleni obsluhy a údržby,
h) požadované revizní zprávy pro provoz díla,
i) další doklady, potřebné k předání díla a jeho kolaudaci.

Dokumentaci předloží zhotovitel nejpozdějt 14 dní před začátkem předávacího řízeni.

Součásti předmětu díla jsou také:
a) Práce a dodávky, které sice nejsou v závazných podkladech uvedeny, které 

jsou však nutné k realizaci funkčního předmětu díla v rozsahu, lhůtách a 
kvalitě stanovené smlouvou (např. skryté překážky) a těmito OP.

b) Práce a dodávky spojené, které měl a mohl zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Realizace těchto 
práci a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou ve 
smlouvě.

3.3.5 Součástí díla jsou také tyto činnosti:
a) zpracování dokumentace skutečného provedeni díla, zhotovitel vyznačí 

■červenou" všechny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla; ty 
části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem "bez změn",

b) zajištěni geodetického zaměření skutečného provedeni díla oprávněným 
geodetickým inženýrem podle zákona č. zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, v  platném zněni,

c) zajištění a zabezpečeni vytýčeni všech inženýrských síti, odpovědnost za 
jejich neporušeni během výstavby a zpětné předání jejich správcům; 
vytyčeni stavby podle projektu,

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a 
dokončeni dila,

e) všechny práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidi a majetku (zejména osob v místech dotčených 
stavbou),

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
hlídáni stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

g) projednání a zajištěn! případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a 
dalších s lim spojených nákladů,

h) zajištění dopravního značení ke dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťováni a následné odstranění,

i) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky 
(veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při realizaci 
stavby hradí zhotovitel), uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, apod.),

j) zajištění a předvedení všech předepsaných a smluvné dohodnutých 
zkoušek, jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části díla, 
individuálních zkoušek, vztahujících se k realizovanému dílu včetně 
vyhotovení protokolů, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané 
kvality a parametrů díla,

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků podle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a revizí všech 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených chyb,

t) vývoz a uložení přebytečného výkopu, vybourání hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladněni, vedení průběžné evidence odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejích zhodnocení, 
resp. zneškodnění, vedení přehledu o případné vytěžené omicí a o 
nakládáni s ni při respektováni zásad její ochrany, káceni a následná 
výsadba stromů, pokud si to vyžaduji související rozhodnutí,

m) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací dotčeným a potenciálně dotčeným subjektům (např. 
správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.),

n) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s 
ostatními dodavateli objednavatele.

o) komplexní vyzkoušení technologických zařízení,
p) objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo na své náklady, na své 

nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a v 
souladu s případnými pokyny objednatele, a objednatel se zavazuje v průběhu 
realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající ze smlouvy a 
těchto OP, v  dohodnuté lhůtě realizované dílo převzít a zaplatit za něj 
Sjednanou cenu.

4.2 Pokud je součástí smluvních povinností zhotovitele vypracování 
harmonogramu stavebních prací (dále jen "harmonogram’ ), je zhotovitel 
povinen v dohodnutém čase tento harmonogram předložit objednateli k 
odsouhlasení. Forma harmonogramu musí umožňovat objednateli kontrolu 
časového a věcného postupu prací zhotovitele po celou dobu realizace dila. 
Do doby předložení harmonogramu prací, splňujícího výše uvedené podmínky 
na odsouhlaseni, není objednatel povinen hradit faktury zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace dila bez vyzvání 
harmonogram upřesňovat a předkládat objednateli k odsouhlasení (nejpozději 
do 2 dnů po provedené aktualizaci).

4.3 Zhotovitel je povinen odsouhlasený harmonogram, resp. uzlové terminy v 
něm obsažené, dodržovat a neprodleně písemně informovat objednavatele o 
skutečnostech, které by mohly vést ke zpoždění termínů. Pro účely smlouvy se 
za uzlový termín považuje závazný termín harmonogramu, do kterého je 
zhotovitel povinen bezchybně provést vymezenou část díla, a jehož dosažení 
musí být písemně potvrzeno objednatelem; potvrzeni nemá právní důsledky 
převzetí díla nebo jeho části ve smyslu Smlouvy a OP.

4.4 Pokud je objednatel nucen 2měnřt harmonogram, ke kterému je oprávněn, je 
zhotovitel povinen přizpůsobit realizaci díla této zrněné. Pokud to není 
technicky možné, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu uvést 
písemně objednateli a smluvní strany se dohodnou na řešení této situace.

4.5 Pokud má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet terminy 
dohodnuté ve smlouvě Či v harmonogramu a zhotovitel objednateli 
neprokáže, že jeho pochybnosti jsou nepodložené, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu po obdrženi pokynu objednatele na své náklady zajistit 
všechna nezbytná opatřeni k nápravě situace, a to například zvýšit stav 
pracovníků, strojů, lešení apod. Neučiní zhotovitel nezbytná opatřeni v 
přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn je provést na náklady zhotovitele 
sám.

4.6 Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, Že vůči objednateli nebude vznášet žádné 
nároky na prodloužení terminu úplného dokončení díla nebo jiného data ve 
smyslu harmonogramu z jakéhokoli důvodu, s výjimkou důvodů uvedených ve 
smlouvě nebo téchto OP.

4.7 Místo plněni/ místo dodání je specifikováno v příslušné smlouvě o dílo resp. 
příslušné objednávce, jejíž součásti jsou tyto OP.

V. CENA ZA DÍLO
5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální na 

dohodnutý rozsah prací blíže specifikován v předmětu objednávky. Cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru a vývoj kurzu české koruny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla. Cena obsahuje veškeré 
náklady nutné k provedení díla tak, aby mohlo být realizováno bez většího 
množství prací. Cena dila dále obsahuje veškeré náklady spojené s přípravou, 
sledováním, dokončením a splněním závazku, mimo jiné zajištěni BOZP a PO, 
splněni požadavků vyplývajících z platné legislativy životního prostředí, 
zvýšené náklady na práce v zimním období, během svátků a dnů pracovního 
volna nebo ve vícesměnném provozu, na odstraněni znečištěni, poplatky za 
nakládání s odpady, finanční náklady na dočasné záběry ploch, následnou 
výsadbu a rekultivací ploch, osvětlení, provedení 
výrobně-kontrolnich-zkoušek, proškolení obsluhy, dočasná dopravní omezení 
na přilehlých komunikacích, dané, odvody, cla, tarify, pokuty, poplatky atd. 
Cena díla zahrnuje i Inflaci, zisk, veškeré náklady a rizika ze smlouvy nebo v 
souvislosti s ni. Cena zahrnuje i všechny práce, které nejsou specifikovány v 
Rozpočtu, ale jsou nezbytné pro řádné provedeni a dokončení díla ve smyslu 
smlouvy o dílo, jejich příloh a těchto OP, včetně prací nutných k odstranění 
vad vzniklých během záruční doby.

5.2 Zvýšeni ceny je možné pouze v případě požadavků objednatele na realizaci 
prací, které nejsou součástí předmětu plnění ("navíc práce’  nebo „vkeprace"), 
nebo v případě, Že v průběhu realizace dila dojde ke změně sazeb daně z 
přidané hodnoty (v tomto případě se dohodnutá cena upraví podle sazeb DPH 
platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění).

5.3 Pokud na žádost objednatel neprovede zhotovitel některé práce, i když jsou 
součástí ceny díla, snižuje se cena díla o cenu těchto prací uvedenou v cenové 
nabídce zhotovitele či ve smlouvě. Cena se snižuje také v  případě, že 
objednatel na své náklady obstaral zboží, zařízení, výrobky, služby či 
materiály, a v  případě, že budou na žádost objednatele změněné či nahrazeny 
materiály, hmoty, výrobky, služby a jíně zboží čí práce za levnější- Ustanoveni 
5 2597 odst. 1, věty druhé Občanského zákoníku se nevyužije. Zhotovitel je 
povinen respektovat rozhodnuti objednavatele o snížení rozsahu plněni. V  
takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod.. 
Které na základé tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny čí 
dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně 
před zahájením prací, o které se předmět plněni snižuje.

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se 
všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena 
zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby, které je třeba trvale čí dočasné k 
provedení, dokončení a řádné předání předmětu dila; že tyto práce, dodávky a 
služby správně ocenil a že při stanoveni ceny s odbornou péči překontroloval 
všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plněni.
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5.5 Cena díla je doložena objednatelem potvrzenou cenovou nabídkou 
zhotovitele, včetně výkazu výměr. Výkaz výměr slouží k prokazování 
finančního objemu realizovaných prací (jako podklad pro fakturaci) a dále pro 
ocenění případných "víceprací" nebo "méně prací” . Rozpočet se nepovažuje 
za specifikaci rozsahu díla. Rozsah díla je specifikován projektovou 
dokumentací a / nebo smlouvou případně objednávkou, jej3 součástí jsou 
tyto OP.

5.6 Navíc práce a měně práce, či jakékoliv změny oproti zadáni, musí být 
neprodlené zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést do 3 
dnů od provedených změn výpočet změny nabídkové ceny a předložit je 
objednateli k odsouhlasení. Pokud bude navrhovat zvýšení sjednané ceny za 
navíc práce zhotovitel, předloží svůj návrh objednateli neprodlené (nejpozdéji 
do 3 dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné; pokud tak 
neučiní, jeho nárok na zvýšeni sjednané ceny zaniká.

5.7 Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. 
Pokud se jedná o položky, které rozpočet neobsahuje, použije se ceník OOIS 
nebo KRQS, nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulaci jednotlivých 
položek v cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy. V 
případě, že se smluvní strany na individuální kalkulaci jednotlivých položek v 
cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy nedohodnou, 
rozhodným bude ceník ODlS nebo KROS.

5.S Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení dohodnuté ceny až v případě, že změna 
bude výslovně potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření 
dodatku ke smlouvě není objednatel povinen realizované navíc práce uhradit 
a zhotovitel tyto práce není oprávněn fakturovat. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu takové práce na žádost objednatele odstranit a uvést 
předmět dila do stavu odpovídajícího zadání. Kromě toho je zhotovitel 
povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.

5.9 Zhotovitel je povinen provést navíc práce požadované objednatelem až do 
výše 10% ceny díla bez nároku na změnu termínu dokončení díla.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Cenu za dílo provedené zhotovitelem a převzato objednatelem uhradí 

objednatel za předchozí fakturační období na základě měsíčních dílčích faktur 
a konečné faktury, bezhotovostní, na účet uvedený v příslušné faktuře 
zhotovitele. Odpovědnost za správnost údajů uvedených na faktuře a za 
oznámeni změny čisla bankovního účtu nese zhotovitel (tj, v  případě, že 
objednatel svůj závazek splnil na bankovní účet uvedený na faktuře, platí, že 
plnil řádné i v případě, že číslo bankovního účtu nebylo uvedeno správně). 
Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla čistka odepsána z účtu 
peněžního ústavu objednatele či den jeho podáni na úhradu u držitele 
poštovní licence. Objednatel finanční zálohy neposkytuje.

6.2 V příslušném fakturačním období je zhotovitel oprávněn vystavit vždy pouze 
jednu fakturu, ve které je povinen uvést veškeré své nároky vůči objednateli 
za dané fakturační období. Lhůta splatnosti faktury je 90 dnů ode dne jejího 
doručeni objednateli, pokud není smluvními stranami dohodnuto ve smlouvě 
nebo v objednávce které jsou tyto OP součásti, jinak. Smluvní strany se v 
souladu s § 340a odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že Dohodnutá 
splatnost není v hrubém nepoměru k právům a povinnostem vyplývajícím ze 
závazkového vztahu ve smyslu § 369d Obchodního zákoníku a s uvedenou 
splatnosti faktur souhlasí.

6.3 Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, či dalšími 
souvisejícími právními předpisy »  účetními standarty, zejména:

• Označení faktury a její pořadové číslo,
• Číslo smlouvy s datem jejího uzavření, název stavby, předmět a rozsah 

zdanitelného plněni, termín provedeni fakturovaných prací,
■ Obchodní jméno smluvních stran a jejich IČO, DÍČ a sídlo podle výpisu z 

OŘ nebo místa podnikáni podle 2Ř,
• Označení předmětu plnění,
• Označeni banky a číslo účtu, na který má být úhrada faktury 

provedena,
• Datum vystaveni faktury a uskutečněni zdanitelného plnění,
• Den vystaveni, odesláni faktury a lhůty splatnosti,
• Fakturovanou částku bez dané, DPH, součet obou,
• Vyúčtováni případných splátek či záloh, započítávaných do tohoto 

dokladu,
• Razítko a podpis oprávněné osoby,
• Další zákonné náležitosti daňového dokladu.

V každé faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžně částky za práce 
provedené dle smlouvy a zvlášť částky za navíc práci podle dodatků ke 
smlouvě. Na případné zálohové listy se uvedené náležitosti vztahuji v 
souladu se zákonem přiměřené.

6.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal 
do prodlení s placením v případě, že faktura, včetně jejich příloh, obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady. Od 
doručení opravené či nové faktury běži nové lhůta splatnosti.

6.5 Mechanismus a forma fakturace bude smluvními stranami dohodnuta před 
první fakturaci. Pokud k dohodě nedojde, ptat! následující ujednáni a ujednání 
následujících odstavců: Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol 
obsahující soupis skutečné provedených prací v daném fakturačním období v 
objednatelem předané Šabloně, kterou j* zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke kontrole. Objednatel zjišťovací protokol odsouhlasí nebo 
neodsouhlasí do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho předloženi, takto 
odsouhlasen zjišťovací protokol opravňuje zhotovitele vystavit fakturu.

6.6 Den podpisu zjišťovacího protokolu oběma smluvními stranami je dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, přičemž cena prací odsouhlasených v 
zjišťovací protokoly vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem v 
zjišťovacím protokolu.

6.7 V případě, že objednatel zjistí, že soupis prací uvedený v zjišťovacích 
protokolech neodpovídá skutečnosti, vrátí zjišťovací protokol ve thůtě sedmi 
(7) pracovních dnů od jeho předložení zhotoviteli na opravu. Práce, které 
neodpovídají skutečnosti (uvedené ve vráceném 2jišťovaci protokoly), je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat až po jejich odsouhlasení objednatelem, 
nejdříve však ve faktuře za měsíc následující po měsíci, ve kterém měly být 
původně tyto práce vyúčtovány.

6.S Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, 
pokud po jeho odsouhlaseni zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém 
případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací 
uvedených v zjišťovací protokoly a cenou skutečné provedených prací odečíst 
z jakékoliv další faktury zhotovitele. V  případě, že již objednatel uhradil celou 
cenu díla, nebo částka zbytková k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný 
nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto čistku uhradit objednateli do 14 
dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

6.9 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve stanovené lhůtě. Tato 
faktura musí obsahovat částku zbývajíc! k úhradě a musí být doložena 
stanovenými podklady, hlavně objednatelem potvrzeným předávacím 
protokolem a soupisem všech dosud vystavených faktur. Uznáni konečné 
faktury vylučuje jakékoliv dodatečné nároky zhotovitele.

Současně je zhotovitel povinen v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře 
uplatnil všechny své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z tohoto 
smluvního vztahu do doby vystavení konečné faktury, a že nemá vůči 
objednateli žádné jiné peněžní nároky vyplývající z tohoto smluvního vztahu.

6.10 Objednatel není povinen uhradit jakoukoli fakturu po dobu, pro kterou je 
zhotovitel v prodlení s věcným plněním podle smlouvy či harmonogramem 
prací nebo v prodlení s dodáním dokumentace dodavatelské přípravy 
(uvedené v bodě 3.2.2). Lhůta splatnosti faktury, kterou objednatel dostal 
poté, co se zhotovitel dostal do prodleni s věcným plněním podle smlouvy či 
harmonogramem prací, začíná v takovém případě běžet ode dne, kdy byly 
skutečně provedeny práce, které měly být podle smlouvy či harmonogramu 
prací provedené v období, za které je vystavena příslušná faktura.

6.11 Zhotovitel je povinen uhradit závazky svých subdodavatelů nejpozdéji v 
terminu do 10 dnů po obdržení příslušné platby od objednatele. Bez ohledu 
na předchozí větu je však zhotovitel vždy povinen postupovat tak, aby se 
nedostal do prodleni se splatnosti vůči svým subdodavatelům. Zhotovitel je 
povinen úhradu svých závazků vůči subdodavatelům objednateli prokázat bez 
zbytečného odkladu po jejich úhradě; v opačném případě platí fikce, že 
zhotovitel tyto závazky neuhradil. V případě, že zhotovitel v prodlení s 
uhrazením svých závazků vůči svým subdodavatelům, je objednatel oprávněn 
pozastavit úhradu všech následujících faktur do doby, dokud nebudou závazky 
zhotovitele vůči subdodavatelům zcela splněny. Během takového podrženi 
plateb se objednatel nedostává do prodleni a zhotovitel se zavazuje a 
prohlašuje, že vůči objednateli nemá a ani nebude uplatňovat žádné nároky.

6.12 Pokud objednáte) zjistí, že zhotovitel neuhradil řádně a včas svým 
subdodavatelům jimi realizované dodávky a práce, je oprávněn těmto 
subdodavatelům uhradit cenu přímo. V  daném případě budou aplikovány 
zákonné podmínky postoupeni pohledávky a započtení.

6.13 Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli jakoukoli fakturu po dobu, po 
kterou neobdržel platbu od investora. V  případě prodleni objednatele s 
úhradou splatné faktury vystavené zhotovitelem, z důvodu neuhrazeni platby 
ze strany investora, není objednatel v prodleni a zhotovitel za tuto dobu nemá 
nárok na smluvní pokutu, na úroky z prodleni, není oprávněn odstoupit od 
smlouvy ani $i uplatňovat žádné jiné sankční nároky. Jakmile bude platba 
investora připsána na bankovní účet objednavatele, objednatel provede 
úhradu splatných faktur bez zbytečného odkladu.

6.14 Za účelem zajištění závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v průběhu 
realizace resp. závazků vyplývajících z dohodnuté záruky je z každé faktury 
zhotovitele objednatel oprávněn zadržet ve smlouvě stanoveno procentuální 
sazbu fakturované částky (zádržné), aniž by se tim dostal do prodlení. V 
případě, ze smlouva nestanoví výši zádržného, objednatel je oprávněn za 
účelem zajištění závazků zhotovitele ze smlouvy zadržet 10 % z fakturované 
částky.
Zádržné bude uhrazeno následovně:

a) Polovina zádriního snížená o veškeré peněžité nároky objednavatele 
bude uhrazena do 90 dnů poté, co bude objednateli doručena písemná 
výzva zhotovitele k úhradě této čistky. Výzvu je zhotovitel oprávněn 
zaslat po převzetí řádně provedeného předmětu díla objednatelem a 
po odstraněni poslední vady zjištěné na díle při předáni a převzetí 
stavby Investorovi, což musí být potvrzeno záznamem podepsaným 
objednatelem.

b) Druhá polovina zádriního snížená o veškeré peněžité nároky 
objednavatele bude uhrazena do 60 dnů poté, co bude objednateli 
doručena oprávněna písemná výzva zhotovitele k úhradě této částky, 
případně 60 dnů po předloženi neodvolatelné bankovní záruky 
schválené objednatelem vystavené nejméně do konce záruční doby, a 
to minimálně v částce zádržného. Výzvu díe tohoto bodu je zhotovitel 
oprávněn zaslat po skončeni záruční lhůty, pokud do této doby 
uspokojil veškeré oprávněné nároky objednavatele ze záruky za jakost, 
uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby. V případě, že 
zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku podle tohoto 
ustanoveni, je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu objednavateli již v den 
účinnosti takové bankovní záruky.
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G R A D E a s

Vil. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1 Zhotovit«! prohlašuje, že je oprávněn zhotovit dílo podle smlouvy, že 

předmět smlouvy obsahuje vše, co je nezbytné pro řádné zhotovení díla, a že 
před začátkem prací s náležitou odbornou péčí prověhl, že dokumenty a 
podklady pro zhotovení díla převzaté od objednatele nemají chyby, jasné 
nedostatky ani rozpory se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je 
známé množství zadaných prací i místní podmínky pro zhotovení díla. 
Zhotovitel je odpovědný za pořízení, dopravu, převzetí, vyloženi a úschovu 
všech materiálů, zařízení a vybaveni vyžadovaných nebo potřebných na 
realizací díla, včetné všech souhlasů a povolení. Objednatel neodpovídá 
zhotoviteli za žádné nepřesnosti, neúplnost nebo nepřiměřenost nebo 
jakoukoli nedostatečnost jakěhokoliv podkladu nebo průzkumu poskytnutého 
zhotoviteli nebo za jeho nevhodnost pro daný účel bez ohledu na to, zda byl 
způsoben nedbalostí nebo ne. Zhotovitel se zaručuje a zaručuje objednateli, 
že provedl svou vlastni analýzu a kontrolu všech průzkumů a dokumentů, a že 
se ujistil o jejich správnosti, přesnosti, úplnosti, vhodnosti pro daný účel a 
odbornosti jeho autorů, výsledcích a metodice, a že se zhotovitel nezbavuje 
kterékoliv z povinnosti podle smlouvy nebo těchto OP, a že není oprávněn 
uplatnit nárok vůči objednateli na základě nesprávnosti nebo nedostatečnosti 
těchto průzkumů. Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele na 
případnou nepřesnost dokumentů nebo průzkumů ještě před podpisem 
smlouvy; zjištění nepřesnosti po podpisu smlouvy není důvodem ke zvýšení 
ceny díla.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemnou formou 
informovat o zjištěných chybách, rozporech a neúplnosti v předané 
projektové dokumentaci a v dalších odevzdaných podkladech, materiálech a 
jiných věcech, převzatých od objednatele v souladu s § 2594 Občanského 
zákoníku, včetně návrhů na jejich řešení, které musí být po dohodě smluvních 
stran prováděny v přiměřené lhůtě.

7.3 V  případě, že si zhotovitel nesplní svou povinnost ve smyslu bodu 7.1-7.2 
tohoto článku, odpovídá za veškeré škody tím vzniklé.

7.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém termínu bez jakýchkoliv vad 
tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel, přičemž je 
povinen realizovat dílo takovým způsobem, aby to nemělo negativní vliv na 
provoz investora, zejména aby během realizace nebo realizovaným dílem 
nebyly porušovány zásady bezpečnosti práce, tak z hlediska prašnosti, 
hlučnosti, vlivu na životní prostředí atd.

7.5 Zhotovitel je povinen, pokud je to nezbytné nebo pokud to bude objednatel 
požadovat, na vlastní náklady vyhotovit výrobní dokumentaci, která bude 
detailním rozpracováním dokumentace pro realizaci a postup stavby, bude 
zpracována v návaznosti na zhotovitelem provedené zaměření dle skutečnosti 
a bude v souladu se smluvními dokumenty, platnými právními předpisy, 
hygienickými a technickými normami, zejména pro strojní a elektronické 
vybavení, výtahy, ocelové konstrukce, fasády, schodiště, truhlářské výrobky, 
atd. Výrobní dokumentace vyhotovená zhotovitelem podléhá schválení 
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn tuto výrobní dokumentaci použit na 
zhotovení díla bez předchozího schválení objednatelem. Výrobní 
dokumentace vyhotovená zhotovitelem musí být předložena ve třech 
vyhotoveních a v jedné digitální verzi objednateli nejméně 14 dní před 
zahájením práci ke schválení. Platí, že schválením výrobní dokumentace 
objednatel nepřebírá odpovědnost za její správnost či úplnost ani za výsledek 
dna.

7.6 Pokud objednatel předá zhotoviteli vlastní výrobní dokumentaci, je zhotovitel 
povinen tuto dodanou výrobní dokumentaci použít pouze na zhotovení díla. 
Ustanovení odst. 7.1 až 7-3 se použije přiměřeně.

7.7 Objednatel je oprávněn organizovat průběh práci a režim stavby podle 
potřeby jejího úspěšného dokončení. Zhotovitel je povinen zajistit i 
vícesménný provoz a práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, 
pokud to vyžaduje harmonogram prací nebo potřeba stavby.

7.8 Zhotovitel je při určování způsobu realizace díla vázán pokyny (příkazy) 
objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborně péče. Pokud nevhodné věci nebo 
pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho 
prováděni v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny 
pokynů objednatele nebo oznámeni, že objednatel trvá na prováděni díla s 
použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta určená na jeho dokončeni. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla 
zjistit. Zhotovitel, který si splnil tuto oznamovací povinnost, neodpovídá za 
nemožnost dokončeni díla nebo za vady dokončeného díla způsobené 
nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použiti při 
prováděni díla písemné trval. Pokud si zhotovitel oznamovací povinnost 
nesplnil, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věci 
předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

7.9 Navíc práce a měně práce, či jakékoliv změny oproti zadání, odsouhlasené 
nebo nařízené objednatelem ve stavebním deníku musí zhotovitel provést v 
čase určeném objednatelem. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v době určeném objednatelem, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele provést pokyn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

7.10 Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního zástupce, který bude 
trvale řídit realizaci díla. Tento zástupce může být odvolán ze stavby nebo 
nahrazen jiným pouze po předchozím projednáni s objednatelem. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv požadovat odvoláni tohoto zástupce a zhotovitel je v 
připadá takového požadavku objednavatele povinen ho nahradit jinou 
osobou, kterou objednatel odsouhlasí.

7.11 Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím pracovníků s 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel je oprávněn vykázat ze stavby kteréhokoliv 
pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele, pokud poruš! ustanoveni smlouvy, 
předpisy B02P, PO nebo na ochranu životního prostředí vztahující se k 
realizovanému dílu, bude požívat alkohol, omamné, psychotropni látky, jedy 
nebo jejich prekurzory nebo bude zjevně pod jejích vlivem, nebo 
neuposlechne pokynu objednatele, jeho zaměstnance nebo jiné osoby 
pověřené objednatelem. Stavební dozor objednatele, resp. odpovědný 
technik objednavatele máji právo kdykoliv v pracovní době vyzvat pracovníky 
k uskutečnění zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné látky; v 
případě pozitivního výsledku resp. odmítnuti vykonáni zkoušky, mají právo 
okamžitě vypovědět a trvale zakázat vstup na pracoviště dotčenému 
pracovníkovi zhotovitele. Kromě toho má objednatel právo uplatnit si u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 8000 Kč za každý pozitivní výsledek 
takovéto zkoušky, resp. za každé odmítnutí podrobit se zkoušce, jakož i v 
případě, že pracovnici zhotovitele během resp. po pracovní době hrubě 
porušuji pravidla mezilidského chováni. Objednatel je oprávněn požadovat 
odpočet smluvních pokut ve faktuře a zhotovitel je povinen tyto pokuty z 
faktury odečíst.

7.12 Všichni zaměstnanci zhotovitele, jakož i všechny osoby, které se s vědomím 
vedeni stavby na stavbě nacházejí, jsou povinny používat osobni ochranně 
pracovní prostředky (dále 'OOPP"). OOPP jsou přidělovány na základě 
posouzeni rizik na pracovišti. Zpravidla se jedná o ochrannou obuv, ochrannou 
pracovní přilbu a reflexní výstražnou vestu. OOPP nad tento rozsah budou 
vymezeny zvláštním dokumentem.

7.13 Zhotovitel je povinen strpět v míře nutně pro realizaci celé stavby na svých 
pracovištích přítomnost třetích osob spolupracujících na stavbě, jejíž součástí 
je zhotovitelem realizováno dílo.

7.14 Zadat zhotovení části díla třetí osobě (subdodavateli) resp. převést na ni 
jakékoliv právo nebo povinnost vyplývající ze smlouvy nebo těchto OP, je 
zhotovitel oprávněn pouze po písemném souhlasu objednavatele. Pokud 
uzavře zhotovitel smlouvu na zhotoveni části díla $e subdodavatelem, aniž by 
tohoto subdodavatele objednatel písemné odsouhlasil, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Za toto porušeni povinnosti zhotovitele 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 95 000 Kč za každý 
případ, a to i v případě, že od smlouvy objednatel odstoupí Pokud realizuje 
zhotovitel část díla prostřednictvím třetí osoby, odpovídá, jako by tuto část 
dělal sám bez ohledu na to, zda se subdodavatelem objednatel vyjádřil 
souhlas nebo ne. Třeti osobou se myslí i osoba oprávněná nakládat s odpady 
ve smyslu zákona o odpadech - zabezpečující odběr a odstraněni / využiti 
odpadů.

7.15 Zhotovitel je povinen označit všechny své materiály, vybaveni nebo zařízení, 
které používá při plnění smlouvy, a všechny své pracovníky svým obchodním 
jménem. K této povinnosti zhotovitel zaváže i všechny své subdodavatele. 
Dále je zhotovitel povinen vybavit všechny jemu podřízené pracovníky 
pohybujici se v prostoru staveniště reflexními vestami. V  době výkonu 
nebezpečných prací musí být zajištěno používání vest z odolných materiálů 
a při např. svářečských pracích nebo pracích s otevřeným ohněm apod. musí 
být zajištěno používáni vest z odolných materiálů.

7.16 Pokud zhotovitel při výkonu prací objeví archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a neprodleně informovat písemně objednavatele a všechny 
dotčeně orgány státní správy či jiné dotčeně organizace. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovou 
informaci obdržel. Rozhodnuti objednavatele bude potvrzeno oběma stranami 
v dodatku ke smlouvě.

7.17 Podklady, které zhotovitel od objednatele převzal v souvislosti s plněním 
smlouvy, je zhotovitel povinen vrátit objednateli nejpozději při předání a 
převzetí předmětu díla, kdyby nedošlo v souladu se smlouvou či těmito 
podmínkami k jejich spotřebování. V  případě jejich ztráty či poškození je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

7.18 Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu díla podle této smlouvy nepoužije žádný 
nebezpečný (i ve smyslu požadavků BOZP, PO a ochrany ÍP), nevhodný, 
neschválený nebo vadný materiál nebo zařízeni. Zhotovitel se dále zavazuje. 
Že použité materiály, zařízení a práce nebudou jiné nebo nižší kvality, než jaká 
byla smluvními stranami sjednána.

7.19 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení dokumentaci 
zhotovitele a vzorky (příp. Katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení, 
zařízení a jiných náležitostí tvořících předmět plněni (např. izolace, obvod, 
pláště, zřizovací předměty, obklady, dlažby, komponenty a dodávky 
technického a technologického zařízení budovy apod.). Zhotovitel předloží 
tyto vioricy v dohodnuté lhůtě umožňujíc! včasné posouzení před jejich 
zabudováním. Objednatel se k nim vyjádří do 10 dnů od předloženi.

7.20 Objednatel je oprávněn písemně požadovat použití jiných materiálů nebo 
zařízeni a zhotovitel je povinen tuto záměnu udělat. Objednatel je oprávněn 
sám zajistit materiál nebo zařízeni nebo provést některé části dila, o čemž 
uvědomi zhotovitele v přiměřené době předem. V  takovém případě se cena 
díla snižuje o cenu těchto materiálů, zařízení nebo práci.

7.21 Materiály, konstrukce a technická zařízeni, které zhotovitel použije při 
realizaci díla, nesměji mít horší parametry (hlavně výkon, energetická 
náročnost, rozměry, vzhled, celková funkčnost, záruka, nebezpečné vlastnosti 
- KBU atd.), než stanoví investor, hlavni smlouva, smlouva či OP. Všechny 
stavební materiály a výrobky, stavební * montážní práce musí být v první 
kvalitativní třídě, podle platných obecně závazných právních předpisů, 
příslušných ČSN, technických norem a odpovídajících technologických 
předpisů. Vhodnost těchto materiálů je zhotovitel povinen objednateli 
prokázat před jejich použitím.

7.22 V  případě, že bude mít objednatel ještě před uzavřením smlouvy zájem 
dodávat materiály nebo zařízeni potřebně na zhotoveni díla, předá zhotoviteli 
nejpozději při uzavření smlouvy seznam těchto materiálů, který bude její 
přílohou. Materiály nebo zařízeni pak zhotovitel vyžádá u objednatele v 
souladu s tímto seznamem. V případě, že je zhotovitel schopen nakoupit 
srovnatelné materiály u jiného dodavatele levnější, musí tuto skutečnost 
objednateli písemně doložit.

7.23 Jakékoliv odchylky od zadáni je zhotovitel povinen projednat s objednatelem a 
není oprávněn je učinit be2 předchozího souhlasu objednatele.
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7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

Objednatel, investor a jimi pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat způsob 
realizace díla zhotovitelem. Pro potřeby výkonu kontroly mají kdykoli přistup 
na staveniště.
Zhotovitel je na vlastni náklady povinen zajistit plynulost dopravy omezené 
prováděním díla, zajistit odklon dopravy nebo použiti objížděk, včetně 
přesměrováni provozu na stávající silnice a dopravní tahy (přičemž je-li to 
nutné, získá potřebné předchozí povolení vlastníků nebo provozovatelů 
těchto cest nebo tahů, případě i povolení pro výstavbu) a použije přiměřené 
systémy řízení dopravy v souladu s právními předpisy, aby upozornil veřejnost 
a projíždějící vozidla na možná rizika a nebezpečí spojená s realizaci díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést všechna nezbytná opatření za účelem zajištění 
každodenní bezpečnosti na staveništi, zamezeni přístupu neoprávněných osob 
na staveniště a za účelem dodržování obecné závazných právních předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně, ochraně životního 
prostředí, o inspekci práce, nehlášené prácí a o zaměstnávání. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit splnění požadavků týkajících se bezpečností provozu během 
realizace díla. Zhotovitel poskytne objednateli i bez výzvy podrobnosti o 
jakýchkoli haváriích, technologických poruchách a nehodách neprodlené po 
jejich výskytu.
Zhotovitel se zavazuje vést záznamy o haváriích a technologických poruchách 
s dopadem na životni prostředí a pracovních úrazech nebo o porušení 
předpisů o bezpečnosti při práci po dobu trvání smlouvy, záznamy o školeních 
zaměstnanců a ostatních pracovníků týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při prácí a neprodleně předložit takové záznamy objednateli na jeho 
žádost.
Zhotovitel se zavazuje při plnění svých smluvních povinnosti plně dodržovat 
požadavky týkající se životního prostředí v rozsahu stanoveném obecné 
závaznými právními předpisy, s přihlédnutím k charakteru a rozsahu 
realizovaného díla. V případě, že to charakter práce vyžaduje, má objednatel 
právo od zhotovitele požadovat, aby se odpovědný zástupce zhotovitele na 
dané stavbě účastnil denně v objednatelem určenou nebo dohodnutou 
hodinu, za účelem poučení o bezpečnosti a ochraně zdrávi při práci. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit použití přiměřených prostředků, aby zabránil nebo jinak 
minimalizoval jakékoliv znečištěni životního prostředí.
Zhotovitel je oprávněn používat výbušniny a trhaviny pouze v  případech, 
pokud je to nezbytné, a to po získání příslušných povoleni a v souladu 
s právními předpisy.
Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o jakémkoliv 
skutečném nebo předpokládaném poškozeni životního prostředí a dohodnout 
s objednatelem přijetí vhodných kroků za účelem eliminace a odstranění 
takového znečištění.
V  případě, že je v souvislosti s realizací díla vůči zhotoviteli nebo jeho 
subdodavatelem vznesena jakákoli stížnost nebo taková stížnost hrozí, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti objednavatele neprodlené informovat. 
Zhotovitel uchová nebo vyhotoví a doručí objednateli nebo jeho zástupcem 
takové zprávy a informace, jaká může objednatel důvodné požadovat, aby 
mohl dodržet své závazky vůči investorovi nebo třetím osobám.
V  případě, že na staveništi byly objeveny jakékoliv archeologické nálezy nebo 
nálezy munice, je zhotovitel povinen provést následujte! a zajistit, aby každý 
subdodavatel, jakož i zhotovitel sám:

a) Neprodlené informoval objednatele o takovém nálezu v souladu s odst. 
7.16 OP;

b) Podnikl všechny kroky požadované právními předpisy týkajícími se 
archeologických nálezů a munice,

c) Podnikl všechny kroky k uchováni archeologických nálezů nebo munice 
ve stejné poloze a ve stavu, v jakých je našli,

d) Podnikl takové kroky, jaké může ze zákona požadovat jakákoli 
kompetentní příslušná instituce, které mohou zahrnovat pozastaveni 
jakýchkoliv práv, které by překážely pří odkrýváni archeologických 
nálezů nebo munice, nebo které by jakýmkoli způsobem zasahovali do 
archeologických nálezů nebo munice.

V případě zjištění výskytu jakýchkoli nebezpečných, toxických nebo 
kontaminovaných materiálů nebo látek na staveništi je zhotovitel povinen 
provést následující a zajistit, aby každý subdodavatel, jakož i zhotovitel sám:

a) Neprodleně informoval objednatele o takovém nálezu a až do 
schváleni dalšího postupu objednatelem s nimi dále nenakládal

b) Po schválení postupu provedl všechny kroky v součinnosti s pokyny 
objednatele a orgány státní správy potřebné k odstranění a / nebo 
neutralizaci takových materiálů nebo látek, v  souladu s potřebnými 
povoleními, normami a právními předpisy, a za účelem odstraněni a / 
nebo neutralizace takových materiálů nebo látek a umožnil příslušné 
institucí vstup na staveniště a splnil její pokyny.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlas! s tím, že objednatel může pověřit 
prováděním prací, které nejsou pracemi podle této smlouvy, a které je třeba 
provést na staveništi, i třetí osoby, případně tyto práce provést samostatně. 
Zhotovitel je povinen vynaložit přiměřené úsilí potřebné k tomu, aby 
nepřekážel ani nezdržoval jakékoliv jiné dodavatele a jejich personál při 
výkonu jejich povinností na staveništi podle smlouvy takového dodavatele s 
objednatelem nebo investorem. Zhotovitel je povinen respektovat a 
koordinovat postup prací s jinými dodavateli prací na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje umožnit investorovi jeho zaměstnancům nebo 
dodavatelům, příslušným institucím a veřejnému provozovateli inženýrských 
sítí a jiným jimi pověřeným osobám vykonávat práce, ktere mohou být 
prováděny na staveništi nebo v bezprostředním okolí a umožni jim přístup na 
staveniště.

7.37 Zhotovitel má právo zadat subdodavateli výkon jakékoliv části práci pouze se 
souhlasem objednatele dle odst. 7.14 OZ a za podmínky, že nezadá 
subdodavateli celý objem prací, ke kterým je povinen. Zhotovitel v takovém 
případě nebude zbaven jakékoliv své povinnosti, závazku nebo odpovědnosti 
podle smlouvy a těchto OP z důvodu, že jeho povinnosti vykonává 
subdodavatel nebo subdodavatel subdodavatele. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za konání, porušení a nekonání jakéhokoli subdodavatele nebo 
agentů, pracovníků, poradců, zaměstnanců nebo jiných pověřených osob 
takového subdodavatele, jako kdyby byly konáním, nečinností, porušení nebo 
nedbalostí zhotovitele. Uděleni souhlasu objednatele s výběrem 
subdodavatele, nebo se zněním subdodavatelské smlouvy nedělá 
objednavatele jakkoli odpovědným vůči takovému subdodavateli nebo 
jakýmkoli způsobem vázaným podmínkami takové subdodavatelské smlouvy.

7.38 Zhotovitel je povinen provést všechny kroky potřebné k zachování práv 
vyplývajících z jakýchkoli záruk daných jakýmkoliv subdodavatelem nebo 
výrobcem v souvislosti s vybavením, materiály nebo zařízeními, či službami 
nebo pracemi poskytnutými v souvislosti se smlouvou a subdodavatelskou 
smlouvou.

7.39 Zhotovitel poskytne objednateli jméno nebo obchodní jméno, a podrobné 
údaje o každém subdodavateli do 5 dnů od doručení žádosti objednavatele o 
poskytnuti takových údajů spolu s dalšími údaji, které může objednatel 
důvodné požadovat. Zhotovitel oznámí objednateli uzavřeni subdodavatelské 
smlouvy, včetně jejího zněni do 5 dnů od jejího uzavřeni.

7.40 Objednatel je oprávněn kdykoliv dát zhotoviteli pokyn na přerušeni části nebo 
celého objemu prací. Během takového přerušeni je zhotovitel povinen chránit, 
skladovat a zajišťovat tuto část prací proti jakémukoli zhoršení, znehodnocení, 
ztrátě nebo poškozeni. V případě, že dal objednatel pokyn k přerušeni prací, 
zhotoviteli právo na dodatečnou úhradu případných zvýšených nákladů v 
důsledku přerušeni prací nepatří. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce jen z 
důvodů výslovně uvedených v této smlouvě.

7.41 V případě, že to charakter práce vyžaduje, má objednatel právo od zhotovitele 
požadovat, aby se odpovědný zástupce zhotovitele na daně stavbě účastnil 
denně v objednatelem určenou nebo dohodnutou hodinu, poučení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnostech vyplývajících ve vztahu 
k plnění požadavků legislativy v  oblasti životního prostředí.

7.42 Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace prací zajistit na místě realizace 
trvalou přítomnost stavbyvedoucího, resp. jiného ve smlouvě určeného 
zástupce zhotovitele. V  opačném případě je objednatel oprávněn přerušit 
práce na díle a zhotovitel nese odpovědnost za prodleni a jinou škodu tím 
způsobenou objednateli, investorovi stavby, resp. třetím subjektům. Stavební 
dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práci, i pokud je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, Život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, dílo není prováděno v požadované kvalitě nebo hrozí 
jiné vážné škody. Právo dát příkaz pracovníkům zhotovitele na přerušení práce 
v případě ohrožení života nebo zdraví má také bezpečnostní koordinátor 
pověřený stavbyvedoucím.

7.43 Zhotovitel může na stavbě nasadit pouze personál, který má požadovanou 
kvalifikaci, který odpovídá za prácí podle smluvně dohodnutých podmínek a v 
přiměřeně době a je dostatečně vybaven vhodnými certifikovanými 
bezporuchovými přístroji, nástroji, pomůckami, mechanizací doloženou 
dokladem o poslední provedené kontrole, zkoušce, revi2i odborné způsobilou 
osobou. Objednatel je oprávněn podat námitky proti nasazení personálu, 
který podle jeho názoru není dostatečné kvalifikovaný a přikázat zhotoviteli, 
aby tento personál stáhl a nahradil ho novým vyhovujícím personálem.

Vlil. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v dohodnutém rozsahu a bezchybně kvalitě 

a předa ho dokončené objednateli, včetně všech dokladů stanovených 
soutěžním zadáním, smlouvou či těmito OP do termínu dokončeni díla. K 
předání vyzve zhotovitel písemné objednatele nejméně 15 pracovních dní 
dopředu zápisem ve stavebním deníku.

8.2 Objednatel je oprávněn k předáni a převzetí díla pozvat osoby vykonávající 
funkcí technického a autorského dozoru, a dále je oprávněn přizvat i jiné 
osoby, jejichž účast se pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, 
subdodavatele apod.J. Zhotovitel je povinen k odevzdání a převzetí díla 
přizvat své subdodavatele a další osoby, a to vše dle požadavků objednatele.

8.3 Na přejímací řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady potřebné 
pro řádně provozováni předmětu díla, které budou tvořit přílohu předávacího 
protokolu, a to neměli-li tyto podklady být v souladu s těmito OP předány již 
dříve. Pokud se při předávání díla zjistí nutnost předložení dalších dokladů, 
zavazuje se zhotovitel takové doklady v  termínu a počtu určeném 
objednatelem dodat.

8.4 Veškerá průvodní dokumentace musí odpovídat českým normám a právním 
předpisům a musí být v českém jazyce. Pokud není uvedeno jinak, musí být 
všechny doklady předány ve čtyřech vyhotoveních. Nedodání nékterého z 
dokladů je považováno za vadu díla.

8.5 Všechny skutečností zjištěné při předávacím řízení zapíše objednatel do 
protokolu o předání a převzetí, ve kterém také prohlásí, zda předmět díla 
přebírá nebo ne. V případě, že odmítne předmět díla převzít, uvede v 
protokolu důvod tohoto odmítnutí. Pokud nesouhlasí zhotovitel s odmítnutím 
převzetí předmětu díla, je povinen své námitky uvést v tomto protokolu o 
předání a převzetí. Pokud tak neučiní, pak platí, že s odmítnutím převzetí 
předmětu díla a jeho důvody souhlasí.

8.6 Protokol o předaní a převzetí pode píšou oprávnění zástupci obou smluvních 
stran.

8.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a/ nebo které není 
zcela dokončeno. Pokud objednatel převezme předmět díla s vadami a bude 
požadovat jejich odstraněni, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději ve 
lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí, pokud se strany 
nedohodnou, pak v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Po odstraněni 
těchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemné nejméně 3 dny 
dopředu ke kontrole jejich odstraněni. ZjistMi objednatel po stanoveném 
termínu, že vady odstraněny nebyly, je zhotovitel v prodlení s odstraněním 
vad až do doby jejich skutečného odstraněni.
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8.8 V  případě, ie  zhotovitel vady ve výše uvedené IHůtě neodstraní, je objednatel 
oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstraněni třetí osobě na 
náklady zhotovitele. Vadou se pro účely těchto OP rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou nebo jinou 
dokumentaci, těmito OP, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Vadou se 
též rozumí každý nedodělek, tedy nedokončená práce oproti projektu stavby.

8.9 Pokud bude předmět díla předán po částech, pak se použiji odpovídající 
ustanoveni tohoto článku pro každou předávanou část.

8.10 Při předávacím řízení zhotovitel předloží oboustranně podepsané předávací 
protokoly se svými subdodavateli. Bez těchto předávacích protokolů nebude 
přejímací řízení zahájeno.

8.11 Odevzdáním a převzetím řádně zhotoveného předmětu díla či jeho části 
přechází na objednatele nebezpečí škody na věci, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady na předmětu díla a za škody 
způsobené těmito chybami K přechodu nebezpečí škody na objednatele však 
nedojde dříve, než zhotovitel objednateli předá všechny dokumenty, které 
jsou při předání díla ve smyslu smlouvy nebo těchto OP {zejména bodu 8.13) 
objednatelem vyžadovány; nebezpečí škody na díle na objednatele také 
nepřejde dříve, než objednatel provede kontrolu odstraněni vad uvedených v 
protokolu o předáni a převzeti díla, ve smyslu bodu S.7 těchto OP, a písemně 
potvrdí jejich odstranění.

8.12 V  případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen 
zúčastnit se předání ceiě stavby nebo její části investorovi.

8.13 Na přejímací řízeni je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou 
součástí předmětu plněni a předat je objednateli, pokud je nepředá již v 
průběhu provádění díla. Objednatel požaduje následující doklady (s výjimkou 
těch, které vzhledem k předmětu konkrétního díla nepřicházejí v úvahu):

• soupis práci, podložený projektovou dokumentaci skutečného 
zhotoveni včetně geodetického, výškopisným a potohopisných, 
zaměřeni předmětu díla a všech inženýrských síti v 4 výtiscích a 3x v 
digitální formě (CAD), a projektem skutečně provedených prací, který 
bude o kót ováný podle skutečně zajišťovaného výkonu práci, přesný 
termín realizace prací “od - do", s určením počtem dni realizace a ceny 
podle smlouvy,

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených tlakových, 
revizních, měřicích a provozních zkouškách a zkouškách těsnosti resp. 
doklad o shodě,

• originál stavebního deníku,
• popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povoleni pro 

účely změn stávajícího stavebního povolení,
• doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla, v případě 

upřesnění vyžadovaného objednatelem také elaborát kvality 
zpracovaný podle požadavků objednatele, připadni investora,

• nezbytnou dokumentací potřebnou pro zprovozněni díla (záruční listy, 
návody k obsluze, provozní řády, atesty, 2ápisy o zkouškách, revizní 
zprávy apod.),

• prohlášeni o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně 
doložení atestů použitých materiálů,

• obvyklou průvodní technickou dokumentaci dodávaných strojů a 
zařízeni,

• zápisy o prověřeni práci zakrývaných v  průběhu realizace díla, pokud 
nebyly zapsány ve stavebním deniku,

• revizní zprávy elektro a zvláštními předpisy vyhrazena zařízeni,
• doklady o provedeni zkoušek a zkušebního provozu zařízení či 

provozního souboru,
• protokoly o těsnosti vodoinstalace a kanalizace, včetně objektů na 

kanalizaci,
• provedeni chemického a bakteriologického rozboru vody,
• protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, zpráva o revizi 

plynového zaří2ení,
• tlakové zkoušky ústředního vytápění,
• provozní předpisy pro kotelny a strojovny, výtahy a strojní zařízeni, 

doklady o zaučení obsluhy,
• doklad o vykonání zkoušky topeni,
• atest požární odolnosti konstrukci a zařízení,
• proměřeni intenzity umělého osvětleni ve vybraných prostorech,
• měřící protokoly datové sítě,
• soupisy náhradních dílů u technických zařízení atd.,
• doklady o zneškodnění/vy užití odpadů vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany 
životního prostředí,

• doklad o převzetí náhradní výsadby, v připadá schváleného káceni 
dřevin, které vyžadovala realizace díla,

• podklady pro zaškolení a protokoly o zaškoleni obsluhy a údržby při 
dodaných zařízeních, včetně protokolu o předáni návodu na použití,

• příslušné záruční listy,
• adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude možné 

24 hodin denně nahlásit záruční vadu,
• instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla,
• ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, 

zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povoleni,
• všechny další doklady nutné k vydání kolaudačního rozhodnuti 

umožňujícího užívání předmětu díla.
V  opačném případě má dílo vady.

8.14 Po dokončení díla nebo po zániku závazku je zhotovitel povinen dílo provést a 
bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly 
zpracovány při realizaci díla.

8,15 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur až do odstraněni všech vad 
zjištěných v  protokolu o předání a převzeti díla. Během pozastavení těchto 
úhrad není objednatel v prodleni s plněním svých závazků ve smyslu smlouvy 
a těchto OP. V  případě, že zhotovitel zjištěné vady neodstraní v přiměřené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatnit si kromě nároku na náhradu škody a na 
zaplaceni smluvní pokuty I přiměřenou slevu z ceny. Objednatel je oprávněn 
tuto slevu jednostranně započíst vůči výši fakturované čistky a uhradit 
zhotoviteli pouze částku sníženou o výši uplatněné slevy. Smluvní strany se 
dohodly, že přiměřená sleva 2 ceny díla je nejméně 10% z ceny díla bez DPH, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1 Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mit po 

celou dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené obecné závaznými 
právními předpisy, STN, ČSN EN, ČSN ISO, příslušnými technickými normami, 
smlouvou, obchodními podmínkami nebo doklady týkajícími se konkrétního 
díla, příp. vlastnosti obvyklé. Nezávazné (doporučené) ČSN se stávají 
závaznými dnem uzavřeni smlouvy. Zhotovitel dále garantuje, že dílo bude 
kompletní, bez faktických a právních vad, a bude způsobilé užívání na 
dohodnutý účel.

9.2 Zhotovitel přebírá závazek, že zhotovené dílo (každá jeho část) bude plně 
způsobilé k účelu vyplývajícímu 2e smlouvy a není-li ve smlouvě účel uveden, k 
obvyklému účelu, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to vše 
po dobu nejméně 63 měsíců (včetně zařízení a technologií) nenWi ve smlouvě 
v  návaznosti na hlavní smlouvu uzavřenou s investorem nebo v záručních 
listech na materiály nebo zařízení uvedena delší záruční lhůta.

9.3 Záruka za jakost počíná běžet dnem protokolárního převzeti celého a 
bezchybného předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel bude dílo 
předávat investorovi, začne záruka za jakost běžet dnem protokolárního 
převzetí celého a bezchybného předmětu díla investorem.

9.4 Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Za platné je považováno i jejich oznámení na určené faxové 
čisto nebo e-mailem. V  reklamaci musí být vady popsány z pohledu uživatele a 
uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) dodáni náhradního plnění,
b) odstranéní vady opravou, pokud je vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu z dohodnuté ceny,

a vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V  případě, že je smlouva 
porušena podstatným způsobem, je objednatel oprávněn i odstoupit od 
smlouvy. Reklamace se dá uplatnit do posledního dne záruční lhůty. 
Objednatel má vždy právo na náhradu škody, která mu byla vlivem vady 
způsobena.

9.5 Záruční doba ve vztahu k reklamovanému plněni neběž! a prodlužuje se o 
dobu počínajíc dnem oznámení vad zhotoviteli objednatelem nebo počínající 
dnem oznámení vad objednateli investorem (platí ta skutečnost, která 
nastane dříve) a končí dnem jejich řádného odstranění zhotovitelem.

9.6 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat vady neprodleně po oznámení vad, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů, od takového oznámení. V  případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen zajistit odstranéní oznámené vady na své vlastní náklady 
do 24 hodin od doručení oznámeni, včetně souvisejících vzniklých škod na 
životním prostředí způsobených havárii zařízení, prokazatelné způsobenou 
vadou.

9.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 dnů od oznámení vady. 
nedohodnou'!» se smluvní strany jinak. V případě. Že se jedná o vadu 
ohrožující bezpečnost, nebo provoz díla nebo v případě havárie, užije se 
předchozí odstavec.

9.8 V  případě, že zhotovitel začne nebo nedokončí v dohodnutých lhůtách 
odstraňování oznámené vady, je objednatel oprávnén odstranéní vady udělat 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náklady s tlm spojené je povinen 
uhradit zhotovitel do 10 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele k jejich 
úhradě. Objednatel je rovněž oprávněn tyto náklady odečíst ze zádržného či 
sjednané bankovní záruky, případně uplatnit jiná, zhotovitelem poskytnuté 
zajišťovaci prostředky (směnka a pod.). Povinnosti vyplývající pro zhotovitele z 
převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

9.9 V případě odstraněni vady (vady) dodáním náhradního plnění (nového 
materiálu, předmětu), začíná pro toto náhradní plnění běžet nová záruční 
doba. Bod 9.2 tohoto článku se použije přiměřené.

9.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu i v případě, že se podle jeho 
názoru nejedná o záruční vadu, resp. že vadu neuznává nebo svou 
odpovědnost popírá. Pokud zhotovitel namítá, že nejde o záruční vadu, tato 
skutečnost může být i bez souhlasu zhotovitele ověřená nezávislým znalcem, 
kterého určí objednatel. Pokud stanoví znalecký posudek, že se nejedná o 
záruční vadu, uhradí objednavatel zhotoviteli nutné a účelně vynaložené 
náklady na odstraněni takové vady. V  opačném pripadě uhradí zhotovitel 
náklady na vypracováni znaleckého posudku a na odstranéní vady.

9.11 Kromě nároku uvedených výše či v Občanském zákoníku má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu vadou vznikla.

9.12 V  případě požadavku investora souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel 
jednostranně převedl svá práva za zhotovitelem vyplývající z poskytnuté 
záruky za jakost na investora.

9.13 Před ukončením záruční doby je zhotovitel povinen písemné vyzvat 
objednatele na zhodnocení stavu díla na základé společné prohlídky. 
Prohlídka se uskutečni v posledním měsíci záruční doby a výzva musí být 
doručena objednateli minimálně 15 dnů předem. Pochybnosti o dodržení 
parametrů ve smyslu příslušných předpisů a norem budou ověřovány 
kontrolním měřením. 2 prohlídky smluvní strany vyhotoví zápis. Záruční doba 
neuplyne dříve, než si zhotovitel splní povinnosti vyplývající Z tohoto odstavce.

X, SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE
10.1 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou 

dohodnuté pro případ následujících porušeni povinnosti zhotovitele 
dohodnutých těmito OP nebo SOD. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní 
pokuty:
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10.2

10.3

10.4

10.5

• V  případě, že zhotovitel nezačne výkon prací na díle v termínu 
dohodnutém smlouvou, resp. následnou písemnou dohodou smluvních 
stran, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
započatý den prodleni. Při prodlení nad 7 dní se smluvní pokuta 
zdvojnásobuje.

• V případě, že zhotovitel nepředá dokumentaci "dodavatelské přípravy" v 
dohodnutém terminu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vyli 10 000 
Kč za každý nepředaný dokument. Zpracování dodaných dokumentů může 
být následně provedeno přímo objednatelem nebe na jeho žádost třetí 
osobou, a to na náklady zhotovitele.

• V  případě, že zhotovitel nepředá dokončené úplné dílo v dohodnutém 
terminu, zaplatí objednateli smiuvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení.

• V případě, že zhotovitel překročí termíny uvedené v časovém 
harmonogramu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení.

• V případě, že objednatel převezme dílo s vadami nebo odmítne dílo 
převzít z důvodu vad, zaplatí zhotovitel objednateli smíuvni pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý den prodlení s terminem odstranění vady.

• V  případě, že zhotovitel nedodrží termín nástupu k odstranění havárie / 
reklamované záruční vady, nebo jí v dohodnuté lhůté neodstraní, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý 
den prodlení a za každou vadu.

• V  případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Q00 Kč za každý započatý 
den prodlení.

• V případě zjištěni nepoužíváni osobních ochranných pracovních 
prostředků zaměstnanci stavby uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výší 
100 000 Kč za každé takovéto zjištění (za každého zaměstnance, u kterého 
je porušeni identifikovány, samostatně).

• Za porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP a ochrany před 
požárem zaměstnanci Zhotovitele nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů 
se Zhotovitel zavazuje uhradit následující smluvní pokuty:

- Opakované neužíváni ochranné přilby zaměstnancem 9000 Kč/ přilba;
* Nezajištění výkopu 18 000 Kč / závada;
- Nezajištěni přechodu 18 000 Kč / kus;
- Nezajištění práce ve výškách (osobni - kolektivní) 27 000 Kč / případ;
- Nepoužívání jiných OOPP 2300 Kč / zaměstnanec,
-Jiné porušeni povinnosti9000 Kč / případ;
- Nepředáni požadovaných dokladů 18 000 Kč / případ.

• V případě zjištěni porušeni zásad v oblasti bezpečnosti, např. zabezpečené 
výkopy, nezabezpečená práce ve výškách, práce zaměstnanců bez 
zdravotní nebo odborné způsobilosti, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši 4000 Kč za každé zjíšténé porušení.

• V  případě způsobení škod na životním prostředí zhotovitelem je tento 
povinen ekologickou škodu na vlastní náklady odstranit. Objednatel je 
oprávněn uplatnit si u zhotovitele úhradu případné sankce od orgánů 
státni správy v oblasti ochrany Životního prostředí, která by mu byla 
těmito orgány uložena.

• Za způsobeni negativního vlivu na kteroukoliv složku životního prostředí, 
např. únik PHM, oleje z mechanizace zhotovitele, únik chemické látky, 
přípravku nebo nebezpečného odpadu, způsobeni nadměrné prašnosti, 
nadměrného hluku, jakož i ostatních negativních vlivů, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou zjištěnou neshodu.

• V  případě zjištěni zanedbáni preventivních opatřeni k zabránění škod na 
životním prostředí, např. nezajištěni mechanismů proti případnému úniku 
oleje nebo PHM, skladování nebezpečných odpadů mimo místa určení, 
uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výší 5 000 Kč za každou zjištěnou 
neshodu.

Pokud použije objednatel smluvní pokutu sjednanou smlouvou nebo 
obchodními podmínkami:

a) jejím zaplacením nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou, ani 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody),

b) má objednatel právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na 
cenu díla nebo jeho části, bude ji čerpat ze zádriněho nebo vystaví 
zhotoviteli samostatný výměr,

c) objednatel je oprávněn $i účtovat náklady spojené s uplatňováním a 
vymáháním pohledávek.

V  případě, že vyšší smlouva stanoví vyšší smluvní pokutu, než je sjednána v 
těchto OP nebo stanoví smluvní pokutu i za jiné porušeni smluvní povinnosti, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli takovou smluvní pokutu stanovenou 
v hlavni smlouvě. V případě, že tyto OP obsahují za stejně porušení povinnosti 
více smluvních pokut, vždy se použije ta nejvyšši sazba smluvní pokuty. 
Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty uvedené ve smlouvě a těchto OP 
jsou přiměřené, spravedlivé a souhlasí s jejich výškou bez výhrad. Zhotovitel 
se zavazuje, že v případě soudního řízeni nebude namítat jejich nepoměr; v 
případě, že tuto povinnost poruší, zavazuje za objednateli zaplatit částku ve 
výši rozdílu mezi smluvně určenou smluvní pokutou a smluvní pokutou 
přiznanou soudem, včetně nákladů řízení a nákladů právního zastoupeni.
V  případě, že objednatel nezaplatí zhotoviteli splatnou fakturu ani 90 dnů po 
íhútě splatnosti, má zhotovitel počínaje 90-tym dnem prodlení nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné čistky za každý den prodlení. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotoviteli nárok na zaplacení úroků z prodlení z důvodu 
prodlení nevzniká a ustanovení § 1970 Občanského zákoníku se nepoužije.

10.6 V případě, že zhotovitel poruší své smluvní nebo zákonně povinnosti, je 
povinen nahradit škodu, kterou tím způsobí, objednateli, investorovi nebo 
třetím osobám. Této odpovědnosti se nemůže zbavit. V  případě, že škodu 
způsobí zhotovitel nebo personál zhotovitele, je zhotovitel povinen nahradit i 
škodu, kterou povinná strana v době vzniku závazkového vztahu jako možný 
důsledek porušení své povinnosti předvídat nemohla s přihlédnutím ke 
skutečnostem, které v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při 
obvyklé péči. Pro účely nároku na náhradu škody způsobené objednateli 
zhotovitelem se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli i 
náhradu škody, která vznikla tím, že objednatel nevyužil možnosti uzavřít 
náhradní smlouvu k účelu, k němuž zrušená smlouva sloužila. V případě. Že má 
objednavatel nárok na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele se 
splněním peněžitého závazku, je zhotovitel povinen uhradit tuto škodu 
objednateli i v případě. Že je škoda kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 
Občanského zákoníku se nepoužije.

10.7 V  případě, že porušil své smluvní nebo zákonné povinnosti objednavatel, je 
povinen nahradit zhotoviteli škodu pouze v případě, že byla způsobena 
zaviněním objednavatele.

10.8 V  případě, že objednateli vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, objednatel 
je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na zaplaceni smluvní 
pokuty vůči jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele, a to i v případě, že tato 
pohledávka ještě není splatná.

XL KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
1L1. V průběhu realizace díla, nejméně jednou mésičné, bude objednatel svolávat 

kontrolní dny, kterých jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, zástupci 
zhotovitele a jeho dodavatelů, jejichž objednatel určí. Vedením kontrolních 
dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne provede zápis a předá ho 
písemně všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanoveni v 
ném obsažené jsou pro zhotovitele závazné a mohou sloužit jako podklad pro 
vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního 
dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a vyžádat si na jejich 
zakryti písemný souhlas stavebního dozoru objednavatele. Tuto výzvu je 
zhotovitel povinen doručit objednateli písemné nejpozději 5 pracovních dnů 
předem. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel všechny výsledky 
o provedených zkouškách, důkazy o kvalitě materiálů použitých pro 
zakrývány práce, certifikáty a atesty. Před zakrytím zajistí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu 
požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
V případě, že dojde k zakrytí prací bez udělení písemného souhlasu se 
zakrytím prací daným stavebním dozorem objednatele, je na pokyn 
objednatele resp. jeho stavebního dozoru, zhotovitel povinen zakryté práce 
odkrýt, přičemž nese veškeré náklady na jejich odkryti.

11.3. Pokud bude objednatel v případě pochybností o kvalitě prací požadovat 
dodatečné jejich odkryti a zjisti se. Že zakryty práce vykazují vady, hradí 
náklady spojené s odkrytím zhotovitel.

11.4. Skutečnost, že objednatel zkontroluje nebo odsouhlasí provedené práce 
včetně prací, které mají být zakryty, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
vady a odpovědnosti za škodu ani odpovědnosti vyplývající ze záruky během 
záruční doby.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve 

smlouvě, těchto OP a občanským zákoníku. 2a podstatné porušení smlouvy se 
považuji i následující situace:

• byl na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkursu; byl na majetek 
zhotovitele prohlášen konkurs, zamítnutím návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku nebo zastavením konkurzního řízení 
pro nedostatek majetku nebo zrušením konkurzu pro nedostatek 
majetku,

• byl na zhotovitele podán návrh na povoleni restrukturalizace nebo byla 
povolena jeho restrukturalizace,

• pokud probíhá exekuce nebo jiný soudní spor s dopadem na podstatná 
aktiva zhotovitele,

• byla započata likvidace zhotovitele resp. jeho majetku nebo se stal 
zhotovitel platebně neschopným,

• zhotovitel je v  prodleni se splněním uzlových terminů či se splněním 
termínu dokončeni díla o více než 10 dní, aniž by tato skutečnost 
nastala v důsledku prodleni objednatele či vyšší moci,

• jestliže zhotovitel neuzavře nebo nezachová požadovaně pojištění,
• jestliže zhotovitel nejedná přes předchozí písemné upozorněni 

objednavatele (za písemně upozornění se považuje í zápis ve 
stavebním deníku),

• smluvní vztah mezi objednatelem a investorem je ukončen jiným 
způsobem, než splněním,

• zhotovitel vykonává dílo v rozporu se zadáním, smlouvou či OP,
• nepředáni dokumentace dodavatelské přípravy v dohodnutém 

termínu,
• dosáhne-li výška všech vyúčtovaných smluvních pokut 10% celkové 

ceny díla,
• jestliže zhotovitel nezaplatí jakékoliv smluvní pokuty do 7 dnů po 

lhůté jejich splatností,
• zhotovitel práce na díle nezačne ani do 15 dnů ode dne, kdy měl práce 

na díle začít podle smlouvy či následné dohody smluvních stran,
• neodevzdáni dokumentace dodavatelské přípravy v dohodnutém 

terminu,
• jestliže zhotovitel zastaví nebo odloží splaceni svých dluhů nebo začne 

jednat s jedním nebo s několika ze svých věřitelů s perspektivou 
rozloženi splácení takových dluhů (o této skutečnosti je zhotovitel 
povinen objednatele neprodlené informovat).
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• jestliže zhotovitel nezajistí nebo nedoručí objednateli bankovní záruku 
nebo ji nezachová, ve smyslu podmínek smlouvy a téchto OP, nebo 
takovou záruku neobnoví; také v případě, že je taková záruka odvolána 
nebo zrušena či zanikne z jakéhokoliv jiného důvodu,

• jestliže zhotovitel přeruší práce v rozporu se smlouvou a OP na dobu 
delší, než 10 dní v průběhu 90 po sobě následujících pracovních dnů,

• pokud objednatel přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
• jestliže zhotovitel postoupí jakékoliv ze svých práv nebo povinnosti v 

rozporu se smlouvou a těmito OP na třetí osobu.
12.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemné a doručeno druhé 

straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

12.3. V případě odstoupeni od smlouvy kteroukoli stranou má zhotovitel nárok na 
úhradu pouze rádné, bezchybně a prokazatelně provedených práci; nárok na 
náhradu škody zhotoviteli nevzniká. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí 
díla, provedeného ke dni odstoupení. Úspěšně dokončeni tohoto předávacího 
řízení je podmínkou úhrady již provedených prací zhotoviteli. Pokud 
objednatel neurčí jinak, odveze zhotovitel veškerý svůj nezabudovaný 
materiál a vyklidí staveniště.

12.4. V  případě, že některá smluvní strana odstoupí od smlouvy, nezanikají 
ustanovení smlouvy upravující zádržné, předání díla, záruku za kvalitu a 
smluvní pokuty týkající se vad, zjištěných při předání díla a vad, které se 
projev! v záruční době. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností 
odstoupení.

12.5 . Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodů podstatného 
porušení smlouvy objednatelem. Pro účely smlouvy o dílo se porušeni 
povinností objednatele považuje 2a podstatné, pokud i přes písemnou výzvu 
zhotovitele neuhradí splatné faktury do 120 dnů od jejich splatnosti.

12.6. Pokud došlo k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady mu vzniklé z důvodu 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud zhotovitel odstoupil od smlouvy bez ohledu na důvod, má nárok jen za 
zaplaceni ceny skutečně provedených, dokončených a objednatelem 
potvrzených prací. Nastane-li skutečnost dle předchozí věty, zhotovitel za 
žádných okolnosti nemá nárok na zbylou část ceny díla.

XIII. STAVENIŠTĚ
13.1. Zhotovíte! prohlašuje, že si přede dnem podpisu smlouvy staveniště ohlédl a 

podrobné prozkoumal, seznámil se o klimatických, hydrologických, 
geologických, ekologických a obecných podmínkách staveniště a jeho 
prostředí, typu podloží včetně podzemních podmínek bez ohledu na to, zda 
byly předvídatelné čí nikoli, a půdy, tvaru a typu staveniště, typu materiálů, 
které mají být vytěženy, o okolních budovách a objektech a jiném sousedícím 
majetku a charakteru projektu, prací zařízení nebo materiálů potřebných pro 
provedení prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ujistil o komunikačních 
prostředcích a přístupu na a přes staveniště a dostatečnosti přístupových 
práv, opatřeních, časech a postupech pracovních aktivit potřebných k tomu, 
aby se předešlo zasahováni do nebo ohroženi práv nebo zájmů třetích osob. 
Zhotovitel prohlašuje, že zvážil místa pro dočasné nebo trvalé skládky 
vytěženého materiálu a přepravu, nakládání, management a uskladňováni 
materiálů a zvážil všechny specifikace díla a právni předpisy. Zhotovitel 
prohlašuje, že staveniště je dostatečné a vhodné pro účely realizace díla.

13.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemným zápisem staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) před započetím plněni díla; zhotovitel je povinen 
objednatele k předáni staveniště v dostatečném předstihu písemné vyzvat. 
Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory 
převzatého staveniště, a to až do jeho řádného předání objednateli. Pokud 
zhotovitel nastoupl na realizaci prací bez sepsáni předávacího protokolu, 
platí, že staveniště převzal bez připomínek.

13.3. V  případě, že pro začátek výkonu stavebních prací není nutné předáni celého 
staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy 
následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den 
uvedený ve smlouvá či v harmonogramu postupu práci jako den zahájení té 
částí díla, pro jejichž výkon je daná část staveniště nezbytná.

1 34  Pokud to bylo ve smlouvě dohodnuto, objednatel zároveň s předáním 
staveniště Či jeho části předá zhotoviteli na jeho žádost potřebné napájecí 
body médií. Spotřebované energie a jiné dodávky hradí zhotovitel. Za tim 
účelem zřídí zhotovitel podružné měření spotřeby a umožní objednateli jeho 
kontrolu. V případě, že ve smlouvě není přímo sjednána povinnost 
objednavatele předat zhotoviteli potřebné napájecí body médii, je povinen si 
je zřídit zhotovitel sám.

13.5. Vytyčeni všech inženýrských síti a zařízení, včetně vytyčení a správného 
zaměření výškových kót na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 
jakéhokoli druhu.

13.6. Všechny potřebné povolení k uživání veřejných ploch, a na další činnosti 
souvisejíc! s realizaci díla zajistí zhotovitel a nese všechny připadne poplatky.

13.7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžné ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je  rovněž povinen zajistit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. Tento odpad může být 
prokazatelně předán pouze osobě oprávněné k podnikáni v oblasti nakládáni 
s odpady ve smyslu platné legislativy. Odpady, jakož i nebezpečné látky musí 
být zajištěny při skladování tak, aby byly splněny požadavky legislativy v 
oblasti životního prostředí ve vztahu ke shromažďováni, skladování a 
manipulaci s těmito látkami (odpady).

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky dostatečný počet 
hygienických zařízení (mobilních či pevných WC). Zhotovitel, jehož pracovnici 
budou přistižení při vykonávaní osobní potřeby na jiných místech, než k tomu 
určených, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1DOOO Kč za každý 
zjištěný případ. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveniště nevstupovali bez souhlasu 
objednavatele osoby, které se bezprostředné nepodílejí na realizaci díla.

13.10. Na základě pokynu objednatele je zhotovitel povinen umožnit určeným 
třetím osobám přistup na staveniště za účelem umístění materiálu, strojů, a 
jiných mechanismů, které je potřeba vnést na staveniště pro účely jejich 
dodávky, nebo za jiným účelem. Při parkováni těchto vozů na staveništi je 
zhotovitel povinen zajistit všechna technická a organizační opatření ve vztahu 
k provozním kapalinám ve vozidlech, strojích a zařízeních tak, aby nedošlo při 
jejich úniku k ohroženi půdy, vody a expozici obsluhy. Stejně je zhotovitel 
povinen zajistit tato opatření při jakékoli nezbytně opravě nebo údržbě 
související s provozem těchto strojů nebo zařízeni.

13.11. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn umístit v areálu stavby a 
v okruhu 100 m od hranice stavby svůj firemní štít či jinou reklamu. 2a 
porušeni této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
60 000 Kč.

13.12. Zjistí-li zhotovitel porušování povinností vyplývajících z tohoto článku, je 
oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků. Pokud nezjisti 
zhotovitel ve stanovené lhůtě jejich odstranéní, je objednatel oprávněn 
přerušit výkon díla do doby jejich odstraněni; přerušením výkonu díla není 
dotčeno plynutí dohodnutých lhůt. Kromě toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a déle 
je oprávněn od smlouvy odstoupit.

13.13. Pokud nebude možno určit, který ze zhotovitelů povinnost porušil, uhradí 
náklady poměrně všichni zhotovitelé přítomní na stavbě v době porušeni 
povinnosti.

13.14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpo2ději ke dni předcházejícímu 
dni předání a převzetí předmětu díla či nebo ke dni ukončeni smluvního 
vztahu. V případě, že zhotovitel už pro realizaci díla nepotřebuje celé 
staveniště, je povinen nepotřebnou část staveniště předat vyklízené zpět 
objednateli.

13.15. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upraveně na náklady 
zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace Či dohody stran. Pokud 
projektová dokumentace nestanoví podrobnosti o vyklizeni staveniště a 
smluvní strany se na jeho vyklizení ve smlouvě nedohodnou, platí, že 
zhotovitel je povinen ze staveniště odstranit všechny překážky, nadbytečné 
materiály nebo zařízeni, vybavení, zboží, dočasné stavby a odpad a uvést 
staveniště do původního stavu, do stavu obdobného původnímu stavu nebo 
do stavu požadovaného objednatelem nebo investorem. O předání 
staveniště sepíši smluvní strany zápis.

13.16- Za používáni zařízeni staveniště zřízeného objednatelem (např. staveništní 
komunikace a plochy, oplocení, hlavní rozvody médii a pod.) uhradí 
zhotovitel objednateli pevnou částku ve výší 1,0% z celkové ceny díla. Tuto 
částku bude zhotovitel hradit na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených objednatelem po uplynuti příslušného měsíce. Měsíční faktura 
bude vystavena vždy na 1,0% z ceny prací provedených zhotovitelem za 
předchozí měsíc.

13.17. V  případě, že hlídáni staveniště nezajišťuje objednatel, je povinen jej 
zabezpečit zhotovitel na své náklady v poměru smluvní ceny a celkové ceny 
stavby. V případě, že hlídáni staveniště zajišťuje objednatel, na nákladech za 
hlídání staveniště se bude zhotovitel podílet ve výši poměru smluvní ceny a 
celkové ceny stavby. Tuto částku bude zhotovitel hradit na základě faktur - 
daňových dokladů vystavených objednatelem po uplynuti příslušného 
měsíce. Měsíční faktura bude vystavena vždy na částku vypočtenou jako 
součin poměru výšky ceny prací prováděných zhotovitelem a výše ceny prací 
prováděných celkem (včetně subdodávek), objednatelem na stavbě v 
příslušném měsíci a výše nákladů objednavatele na hlidáni staveniště v 
příslušném měsíci.

13.18. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště nebude využívat pro jiný účel, než na 
realizaci díla podle smlouvy.

XIV. STAVEBNÍ DENÍK
14.1. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v  souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 5b. zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném zněni 
stavební denik - § 157 stavebního zákona (dále též "deník"), a to v originále a 
ve dvou kopiích. Zhotovitel je povinen druhou kopii denních záznamů uložit 
oddělené tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Další 
kopii stavebního deníku si odebírá stavební dozor.

14.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele 
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo pokud nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesměji 
být vynechána volná místa. Objednatel se k zápisu zhotovitele vyjádří do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel příslušný zápis odevzdal. Denní 
záznam musí splnit alespoň tyto požadavky:

• datum (den, měsíc a rok),
• počasí, přírodní a jiné jevy, které působily na stav a postup prací,
• teplotu vzduchu,
• počet pracovníků pracujících nebo zajišťujicich výkon prací,
• záznam o strojích a dopravních prostředků prací dodávaných, 

používaných nebo po skončeni odvezených. Pokud tyto stroje pracují, 
uvede se jejich počet pracovních hodin,

• podrobné výsledky měřeni,
• údaje o množství vykonané práce a spotřebě materiálů, resp. zařízení,
• v případě přerušení prací, důvod a dobu jejich přerušeni,
• záznamy o archeologických nálezech,
• záznamy o provedení zkoušek zkušebních vzorků a výsledcích zkoušek s 

odkazem na příslušně protokoly,
• Záznamy o množství a druhu odpadu vzniklého při činnosti a způsob 

jeho dalšího nakládáni,
• Potvrzeni souhlasu realizace činnosti vyplývající Z rozhodnuti orgánu 

státní správy, pokud pro danou stavbu takové rozhodnutí bylo vydáno 
(např. přečerpáváni vod, odběr a vypouštění vod, káceni stromů),

• Záznamy o kontrolách.
14,3. Objed natel je oprávněn činit do stavebního deníku jakékoliv zápisy týkající se 

předmětu plnění, které považuje za potřebné. Pokud zhotovitel nesouhlasí’ s 
provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 2 dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
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14.4. Stavební deník mg$i být uložen v místě výkonu díla a zhotovitel je povinen 
zajistit, aby měl objednatel a příslušné orgány statni správy možnost udělat 
zápisy do stavebního deníku po celou dobu realizace díla. Během pracovní 
doby musí být stavební deník na dohodnutém místě na stavbě objednateli, 
nebo jeho stavebnímu dozoru trvale přístupný. V  případě, že objednatel 
nebude z důvodu na straně zhotovitele moci prověst zápis ve stavebním 
deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou 
formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný 
význam jako zápis ve stavebním deníku.

14.5. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od 
originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničeni originálu. 
Vedení stavebního deníku konči dnem, kdy jsou odstraněny veškeré vady a 
nedodělky ze zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. Originál 
stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a 
převzetí předmětu díla.

14.6. Ve stavebním deníku se ntc nesmí vyškrtávat, opravuje se způsobem, aby 
původní zápis zůstal čitelný. Vytrhávat listy, kromě kopii je nepřípustné. 
Zápisy a náčrtky se nesmí provádět tužkou.

14.7. Stavební dozor objednatele je oprávněn dát pokyny, které jsou nezbytné pro 
provedení prací podle smlouvy zhotoviteli ve stavebním deníku. Přitom musi 
respektovat technologický postup prací. Pokud stavební dozor nařídí 
nezbytně změny, jejichž důvodem bylo porušeni smlouvy ze strany 
zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, provede zhotovitel nařízené práce na 
své vlastní náklady.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ÍKODY NA DÍL£, POJIŠTĚNÍ
15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je počínajíc dnem provedení díla v každém 

phpadě objednatel. Vlastnictvím objednatele je v  každém případe i 
nezabudované zboží, materiály a zařízení nacházející se na staveništi, resp. na 
něj vnesené a určené na realizaci díla. Zboží, materiály nebo zařízení určená k 
realizaci díla, které zajistil zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, a které ještě 
nebyly objednatelem zaplacené a objednatel jich nevlastní, se stávají 
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich vnesení na staveniště. V případě, 
že zboží, materiály nebo zařízení určená k realizaci díla, které zajistil 
zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, objednatel zaplatil ještě před jejích 
vnesením na staveniště, stává se objednatel jejich vlastníkem dnem zaplacení 
jejich ceny.

15.2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle, jak i na zabudovaných materiálech, 
zboží, zařízeních a vybavení, a ostatních věcech převzatých od objednatele 
nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení díla a jeho předání 
objednateli. V  případě, že zhotovitel od objednatele převzal nemovitost, 
zboží, zařízeni nebo vybaveni, které je objednatel vlastníkem, nebo ke kterým 
má užívací právo, přechází nebezpečí škody na těchto věcech na zhotovitele 
okamžikem jich předáni zhotoviteli. Na zhotovitele přechází i nebezpečí 
škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy.

15.3. Veškerá výrobní dokumentace nebo jiná projektová dokumentace 
vyhotovená zhotovitelem k provedení dohodnutého díla přechází okamžikem 
jejího vzniku do vlastnictví objednavatele. Pokud touto činnosti zhotovitele 
vzniklo dílo dle autorského zákona, vynález nebo průmyslový vzor, stává se 
objednatel okamžikem vzniku takového díla uživatelem, tedy držitelem 
neomezené a bezvýhradné licence ke všemu způsobům užití tohoto dila. 
Cena za toto právo je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádné 
osoba nemá k předávaným předmětům práva omezující objednavatele podle 
tohoto ustanoveni, V případě, že se toto tvrzeni ukáže nepravdivým, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastni 
náklady nerušené provádění práva.

15.4. Vznikne-lí v důsledku činnosti zhotovitele či jeho dodavatelů škoda na díle či 
jiná škoda, je zhotovitel povinen ji buď neprodlené odstranit, nebo nahradit v 
penězích. Volba nároku náleží objednateli.

15.5. V návaznosti na požadavky investora vyjádřené v příslušné smlouvě o dílo 
resp v souvisejících dokumentech, jakož i z důvodu minimalizace vzniku a 
následků škod se zhotovitel zavazuje splnit následující povinností:

-  Zhotovitel je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, 
uzavřít individuální pojistnou smlouvu vztahující se na pojištěni 
stavebné montážních rizik vztažený na jim dodávané části díla a 
individuální pojistnou smlouvu vztahující se na pojištění škod 
způsobených třetím osobám (na majetku či zdraví) s následujícím 
rozsahem a obsahem:

- Pojistná částka bude odpovídat alespoň výši celkové ceny jím 
dodávané částí díla,

-  pojistná smlouva bude platná nejméně po dobu realizace díla 
zhotovitelem, tedy nejméně do skutečného terminu jeho předání 
objednateli,

- Pojistná smlouva bude uzavřena ke dni podpisu předmětné smlouvy o 
dílo s objednatelem a tomuto bude ve stejném termínu její kopie 
předána.

Pokud hlavní smlouva stanoví vyšší výšku pojistného kryti nebo širši rozsah 
pojistného krytí, závaznými jsou ustanoveni hlavní smlouvy.

15.6. V  případě, že zhotovitel již konkrétní pojistné smlouvy v požadovaném 
rozsahu a obsahu uzavřené má a tyto smlouvy splňují kritéria podle bodu 
15.5, předloží jich kopie objednateli ke dni podpisu předmětně smlouvy o 
dílo.

XVI. OSTATNÍ USTANOVENI
16.1 V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušit (pozastavit) nebo zastavit 

práce na díle bez ohledu na důvod takového přerušení nebo pozastavení, je 
zhotovitel povinen ukončit všechny práce kromě těch, které mu nařídil 
objednatel z důvodu ochrany zdraví, majetku, bezpečnosti práce nebo 
ochrany životního prostředí, a hned, jak je to možné, na výzvu objednavatele 
vyklidí staveniště a ponechá ho v čistém a řádném stavu, be2 materiálů, 
chemických látek, vybaveni, zařízeni, odpadů a suti jakéhokoliv druhu (kromě 
těch věcí, které objednatel nařídí ponechat na staveništi). Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele neprodleně informovat objednatele o potřebě prací, 
které jsou nezbytné z důvodu ochrany zdraví, majetku, stavby, bezpečnosti 
práce nebo ochrany životního prostředí a požádat o jeho souhlas s jejich 
provedením; jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. V  případě, že zhotovitel 
provede i další práce v rozporu s tímto bodem, nemá nárok na jejich úhradu; 
tím neni dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody,

16.2 Ustanovení bodu 16.1 se použiji přiměřené i na zrušeni nebo zánik smlouvy 
bez ohledu na jejich důvod (včetně odstoupeni od smlouvy). V  případě zrušeni 
nebo zániku smlouvy zhotovitel na požádáni objednavatele zajistí postoupení 
jakýchkoli subdodavatelských smluv na objednatele, včetně prospěchu ze 
záruk všech výrobců ohledné materiálů nebo zařízení; zajistí převod 
jakýchkoliv povolení zhotovitele jménem zhotovitele na objednatele v souladu 
s právními předpisy a předá dosud provedené části díla objednateli. Zhotovitel 
vrátí objednateli projektovou a další dokumentaci a poskytne mu takové 
informace, údaje a důkazy, které objednatel požaduje v souvislosti s pracemi, 
povoleními a jinými záležitostmi souvisejícími se smlouvou. V phpadě zrušení 
nebo zániku smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, má objednavatel nárok 
na vyplaceni celé části bankovní záruky dohodnuté ve smlouvě.

16.3 Objednavatel nebo jiná osoba určená objednatelem může využit tolik 
materiálů, zboží a zařízení, které patří zhotoviteli, kolik bude objednatel 
požadovat a zhotovitel tímto neodvolatelně uděluje takové licence, jaké 
budou potřebně pro provedení výše uvedeného. Zhotovitel bude mít nárok na 
úhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu využiti materiálů nebo zařízeni 
ze strany objednatele nebo jiné osoby za předpokladu, že takové náklady 
nebudou vyšší než tržní hodnota stejného nebo obdobného materiálu nebo 
zařízení.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávnén započíst pohledávku 
zhotovitele, a to i v případě, že tato pohledávka neni splatná, se svými 
pohledávkami vůči zhotoviteli, které mu vzniknou ze škod způsobených 
zhotovitelem nebo sankcí vůči zhotoviteli, nebo z jiných závazků zhotovitele 
vůči objednateli a zhotovitel k tomu tímto dává objednateli svůj souhlas. V 
phpadě jednostranného započtení splatné a nesplatné pohledávky zaniknou 
pohledávky okamžikem, kdy bude projev vůle sméřujiei k započteni doručen 
druhé straně.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že své pohledávky vůči objednateli nepostoupí (ani s 
nimi nebude jinak obchodovat) třetí straně bez písemného souhlasu 
objednatele V  případě porušení tohoto ujednání je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty pohledávky, kterou 
postoupil. Pro vyloučeni jakýchkoliv pochybností timto není dotčena 
neplatnost takového úkonu. Právo objednatele na náhradu škody tím neni 
dotčeno. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího souhlasu 
objednatele nezpřístupni smlouvu, její přílohy a informace, dokumenty a 
výkresy, které mu objednatel poskytl v souvislosti s prováděním díla, ani jiné 
informace související s realizací díla, a to žádné jiné osobě, než osobám, 
kterým je výše uvedené zcela nezbytné zpřístupnit, aby dílo mohlo být 
realizované.

16.6 Veškeré informace týkajíc! se smluvních stran, které se smluvní strany dozví v 
průběhu realizace díla, jsou obchodním tajemstvím, a smluvní strany se 
vzájemně zavazují o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po předání a převzetí díla po dobu, po kterou tyto 
skutečnosti neztratí svůj význam pro určitou smluvní stranu, nejméně však po 
dobu 5 let. Pokud zhotovitel porušením této své povinnosti způsobí 
objednateli škodu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 500 000 Kč; tím není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody.

16.7 Všechna oznámení, informace, schváleni, potvrzení nebo odsouhlasení 
požadované smlouvou a OP musí mit písemnou formu, přičemž zhotovitel 
musí postupovat dohodnutým způsobem. Jakékoliv ústné sdělené skutečnosti 
týkající se realizace díla musí být oběma stranami dodatečně pisemné 
potvrzeny, a to nejpozději do 3 dnů od ústního jednání; v  opačném případě se 
k ním nepřihlíží.

16.8 Smluvní strany jsou povinny se vzájemné písemně informovat o všech 
změnách týkajících se právní subjektivity, a to nejpozději do 7 dnů poté co 
nastaly (zejména o změně údajů zapsaných v obchodním nebo živnostenském 
rejstříku, o vstupu do likvidace a prohlášeni konkurzu a jiných skutečnostech 
důležitých pro řádné plnéní povinnosti v souladu se smlouvou a těmito OP).

16.9 Zhotovitel závazně prohlašuje, že osoby, které se v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy budou pohybovat v místě plněni, jsou v 
pracovně-právnim čí obdobném vztahu k zhotoviteli. V  případě, že těmito 
osobami budou cizinci, nese zhotovitel odpovědnost za to, že těmto osobám 
bylo uděleno povoleni k pobytu a povolení k zaměstnáni, pokud je to podle 
příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky potřebné. 
Tato odpovědnost je zhotovitelovým závazkem vůči objednateli, Zhotovitel se 
současně zavazuje, že tyto osoby budou odborně způsobilé k plněni předmětu 
této smlouvy.

16.10 Pro účely smlouvy a těchto OP, se za vyšší moc sa nepovažují nepříznivé 
klimatické, povětrnostní a jiné nepříznivé podmínky související s počasím, 
které bylo možně v rozumné míre dobře předvídat, a které trvají kratší dobu, 
než 14 po sobě následujících kalendářních dnů. Vyšší mocí neni ani objev 
archeologických nálezů nebo munice.
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XVII, 2AVEREĚNÉ USTANOVENI
17.1. Smluvní strany se zavazuji řešit vzájemné spory přednostně dohodou. V 

případě, ie  k dohodě nedojde, může být spor předložen příslušnému soudu v 
ČR. V  případě, ie k dohodě nedojde a zhotovitelem je osoba se sídlem nebo 
místem podnikání mimo území ČR, na řešeni vzájemných sporů vzniklých v 
souvislostí s touto nebo dalšími smlouvami uzavřenými mezi Smluvními 
stranami, jakož i na řešení vzájemných sporů z nesmluvních vztahů má 
pravomoc a je příslušným obecný soud objednatele v ČR. Tato dohoda je 
uzavřena zejména ve smyslu Nařízení Rady č. 1215/2012 o příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, 
ve znění pozdějších změn.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy vyplývající z této 
smlouvy, jakož i dalších smluv, a vztahy plynoucí z nesmluvních vztahů 
Smluvních stran se budou řídit právním řádem ČR, zejména Občanským 
zákoníkem. Tato dohoda smluvních stran je dána zejména ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady í . 864/2007/ES o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazky, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
593/2008/ ES o právu rozhodném pro smluvní závazky ve znění pozdějších 
změn.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že body 17.1 a 17.2 těchto OP zůstávají v platnosti 
bez ohledu na dobu trvání smlouvy a OP, a lze je zrušit pouze vlastní 
písemnou dohodou Smluvních stran.

17.4. Pokud se v průběhu plnění Smlouvy uzavřené Smluvními stranami 
zpracovávají osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů" 
nebo *nařízení GDPR“) s výjimkou případů upravených v nařízeni GDPR, 
strany jsou povinny splnit všechny povinnosti vyplývající z uvedeného 
nařízení GDPR a pokud se vyžaduje souhlas dotčené osoby, Smluvní strany 
jsou povinny takový souhlas získat tak, aby mohly být osobni údaje 
poskytnuté druhé Smluvni straně, resp. Investorovi (pokud je Dílo 
předmětem Hlavní smlouvy). Pokud některá Smluvní strana v rozporu s 
nařízením GDPR zpřístupní druhé Smluvni straně osobní údaje dotknuté 
osoby bez předloženi souhlasu na zpracování osobních údajů nebo poruší 
nařízení GDPR jiným způsobem, považuje se to za podstatné porušení SoD a 
porušující Smluvní strana je povinna druhé Smluvní straně nahradit veškerou 
škodu, která j í  tím vznikne včetně nákladů vzniklých v souvislosti 
s uplatněním si odůvodněných nároků dotčené osoby a také nákladů 
souvisejících s úhradou sankcí právoplatně uložených ze strany příslušných 
státních orgánů.

17.5. Veškeré 2mény, doplňky, případné zrušení smlouvy či jejích příloh je lze 
provést pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny, které byly podepsény oprávněnými zástupci Smluvních 
stran. To neplatí o údajích o Smluvních stranách uvedených včl. I těchto OP. 
Při zrněné těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do 
sidla druhé Smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících 
tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci a 
pod). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy.

17.6. Písemnosti (kromě zápisů ve stavebním deníku) se doručuji zejména na 
adresu sídla společnosti uvedenou v záhlaví nebo El. I smlouvy o dílo. Každá 
Smluvni strana je povinna neprodlené oznámit druhé Smluvní straně 
jakoukoli změnu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku nebo 
živnostenského rejstříku, jakož i změnu bankovního spojení a čísla 
bankovního účtu, telefonního a faxového čísla, a emailové adresy, jakož i 
další údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že některá 
Smluvní strana písemnost doručuje na adresu / číslo / email uvedenou ve 
smlouvě, která již není aktuální nebo použije zastaralé identifikační údaje 
nebo čisto bankovního účtu, a dotčená Smluvní strana tuto změnu 
neprodleně neoznámila druhé Smluvní straně, platí fikce, že písemnost je 
doručována desky na aktuální adresu / číslo / email resp. že byly použity 
správné identifikační údaje nebo správně čisto bankovního účtu.

17.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracováni příslušných dodatků ke smlouvě.

17.8. Smlouva a jeji přílohy ruší veškeré předchozí dohody mezi Smluvními 
stranami, souvisejícími se zhotovením Díla, a představuji úplnou dohodu 
mezi Smluvními stranami.

17.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s textem 
těchto obchodních podmínek a souhlasí s nimi, a že získal všechny informace 
ohledně rizik, které mohou mít vliv na zhotoveni a cenu díla.

17.10. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy a 
stávají se pro zhotovitele závaznými podpisem smlouvy o dílo.

17.11. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2019.
17.12. Účinnosti těchto OP pozbývají platnosti a účinnosti veškeré všeobecné 

obchodní podmínky Objednatele, bez ohledu na jejich označeni, platné a 
účinné přede dnem 01.03.2019 a jsou nahrazovány těmito OP.

V Brně, dne 01.03.2019

........​............​............ 
Vedoucí odštěpného závodu
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