

# SMLOUVA O DÍLO

**Restaurování a údržba sousoší Kalvárie,  
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20591/3-514  
na pozemku parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou**

Smluvní strany:

## **Město Týn nad Vltavou**

se sídlem: Nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: starostou Ing. Ivo Machálkem  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
Tel. spojení: 385 772 202  
e-mail: posta@tnv.cz  
ID datové schránky: tn8b4c3

dále jen: **objednatel**

a

## **Ivan Tlášek, Ak. soch.**

bytem: Libnič 101, 373 71 Rudolfov  
IČ: 67169031  
DIČ: CZ-510625049

osoba s povolením Ministerstva kultury k restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni a štuky, číslo povolení: 5769/91

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 2933903083/0800

Tel. spojení: 728 411 933

e-mail: honnerkalenka@seznam.cz

dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

## **I. Předmět smlouvy**

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „**Restaurování a údržba sousoší Kalvárie, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20591/3-514 na pozemku parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou**“.

Předmět smlouvy je dán Restaurátorským záměrem „*Restaurování Velkého depotu u Týna N/V*“, který vypracoval *Ivan Tlášek, 29. 1.2016, aktualizovaného 2. 9. 2019 (příloha č. 1 této smlouvy)* k restaurování kamenného barokní sousoší Kalvárie, kulturní památky rejst. č. ÚSKP 20591/3-514 na pozemku parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou. Bude provedeno celkové očištění, konsolidace, doplnění chybějících částí, konzervace, barevná retuš, oprava svatozáří. Po dokončení restaurátorských prací bude vyhotovena restaurátorská zpráva, jejíž jedno pare bude do jednoho měsíce odevzdáno k archivování v NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích.

2. Místo plnění: parc.č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou, v místě zvaném „Velký depot“ severovýchodně od Týna nad Vltavou při cestě na Tábor.

3. Na realizaci díla by měly být využity finanční prostředky z programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

4. Práce budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem č.j.: MÚT/01540/2020, které k dané akci vydal Odbor hospodářské správy MěÚ Týn nad Vltavou – úsek památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče.

## II. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění: **květen 2020**. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení realizace prací na předmětu smlouvy písemným pokynem. Zhotovitel je následně povinen zahájit práce na díle nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání písemného pokynu.

2. Termín dokončení: **nejpozději do 15. listopadu 2020**.

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě dle článku II, odst. 1, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. **Práce na předmětu smlouvy mohou být zahájeny až na výslovný pokyn objednatele.** Rozhodným okamžikem pro zaslání výzvy k zahájení prací je získání finančních prostředků z programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

## III. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů.

Cena celkem **bez DPH** ..... **340.000,- Kč.**

**DPH 15%** ..... **51.000,- Kč.**

Cena celkem **vč. DPH** ..... **391.000,- Kč.**

2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.

3. Cena celkem bez DPH, dohodnutá dle čl. III. odst. 1. smlouvy, je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že soupis prací obsahuje veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány. Soupis prací a Rozpočet-odborné stanovení ceny pro rok 2020 za dílčí úkony při realizaci díla, jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 a přílohu č.2 této smlouvy.

#### **IV. Platební podmínky**

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou do doby dokončení díla práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací odborným dozorem a objednatelům. Bez tohoto potvrzeného soupisu provedených prací nemůže Zhotovitel vystavit dílčí fakturu.
4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí objednatelům. K faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatelů schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatelů. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.
5. Námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednatelům.
6. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatelů o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přijímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě, kterých byla provedena.

#### **V. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:  
**Ivan Tlášek, Ak. soch.**, tel: 728 411 933
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
  - a) převzít od objednatelů staveniště,
  - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek



- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

**Bc. Jan Dolejší**, investiční technik města, tel: 724731817

**Ing. Petr Rohlena**, vedoucí OHS, MěÚ Týn nad Vltavou, tel.: 725 032 578

A dále další, který bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště nebo dodatečně zapsán do stavebního deníku.

- 3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
  - a) předat zhotoviteli staveniště,
  - b) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
  - c) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla,
  - d) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
  - e) převzít od zhotovitele předmět díla.
  
- 4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
  
- 5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
  
- 6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, která způsobí svojí činností při realizaci díla.
  
- 7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady bránící užívání, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

## **VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody**

- 1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.



2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušování provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněně náklady.

## **VII. Smluvní sankce**

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 2. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti dohodnutému termínu činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti dohodnutému termínu činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu nebo nedodělek.
5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

### **VIII. Závěrečné ujednání**

1. Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích.
9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

10. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla nebo jeho jednotlivé části dle termínu uvedeného podle této smlouvy a dílo nebo jeho jednotlivou část neprovedl ani nedokončil v náhradní dohodnutém lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská na financování prací dostatečné finanční prostředky z programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
13. V případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k zahájení realizace díla nebo jeho jednotlivé části ve lhůtě 6 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

**PŘÍLOHY:**

**Příloha č. 1** – Specifikace prací (Restaurátorský záměr „Restaurování Velkého depotu u Týna N/V“ zpracovaný ak. sochařem Ivanem Tláškem, Libnič 101, 373 71 Rudolfov, IČO: 67169031, DIČ: CZ-510625049, dat. 29.1.2016, aktualizace 2.9.2019).

**Příloha č. 2** – Rozpočet-odborné stanovení ceny pro rok 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:





## Restaurátorský záměr

### Restaurování „Velkého depotu“ u Týna N/V

Kraj - Jihočeský

Obec – Týn N/V

Lokalizace – vpravo od silnice na Tábor

Registrační číslo –

Sloh, datování – baroko okolo r.1750

Autor – autor ani původ nezjištěn

Velikost – výška kříže 740cm

Materiál, technika – mušlový vápenec, sekané sousoší

Restaurováno – r.1994

Popis a současný stav památky – Na kopci u silnice z Týna N/V do Tábora byla lokalita nazývaná „ Velký depot“. Bylo zde rozlehlé vojenské cvičiště a polní tábor rakouského dělostřelectva včetně zázemí a laboratořemi, dílnami, kovárnami a skladišti. Nechyběla dokonce kuželna a 17 hospod.

V červnu 1753 měla tábor a nedaleký Týn N/V navštívit císařovna Marie Terezie. Střelmistři tehdy připravovali uvítací ohňostroj a při jeho výrobě došlo 21.června v 6.30 ráno ke vznícení střelného prachu ve dvou laboratořích a následně k obrovské explozi. Zahynulo více než osmdesát dělostřelců a dalších čtyřicet bylo vážně zraněno.

Příčina dodnes není jasná a dle konspirační teorie byl vlastně plánován atentát na Marii Terezii a jejího muže Františka Lotrinského.

Dle neověřených zpráv, zpráva o neštěstí císařovnu dojala natolik, že dala na místo výbuchu postavit honosné sousoší.

Přesný původ ani autor sousoší není nikde uváděn. Sousoší je zmiňováno policejním úřadem a panským direktorem krajského hejtmana v r. 1838 a poukazováno na jeho „žalostný stav“ spolu se žádostí o uvolnění státních financí pro opravy. Nebylo vyhověno a jeho renovace proběhla až v r.1994.

Střední plastika ( výška 740cm, základ 150x150cm) se skládá z krucifixu spočívajícího na zeměkouli obtočené hadem. Pod zeměkoulí je znázorněna změt plamenů ze které ční tři lidské tváře a kolem padá anděl (velikost 125cm).

Vpravo od Krucifixu je socha sv. Jana (výška 190cm, sokl 165cm, základ 90x90cm), vlevo Panny Marie Sedmiboletné (výška 190cm, sokl 165cm, základ 90x90cm).

Jedná se o hodnotné sousoší, kvalitní jak po stránce umístění, architektonického i sochařského zpracování. Materiálem je mušlový vápenec (pravděpodobně z lokality st. Margareten).

Na kříži je cedulka s nápisem INRI, Kristus, sv. Jan i Panna Marie mají kovovou zlacenou svatozář.

Restaurování v 1994 odstranilo nejhorší problémy, ovšem od té doby uplynulo již 22let. Celé sousoší nevykazuje závažnější statické poruchy, ale je značně promořeno vegetací, zaprášené, místy nese známky mechanického poškození (pravá ruka P. Marie) a všechny svatozáře jsou zohýbané. V některých draperiích jsou patrné hlubší praskliny. Hydrofobizace již evidentně nefunguje.

#### Navrhovaný postup prací

- a) Podrobný průzkum, zaměření, dokumentace a sejmutí poškozených svatozáří.
- b) Omytí celého sousoší tlakovou vodou (citlivě s přídavkem saponátu).
- c) Dočištění roztokem 10%-ní čpavkové vody a 10%-ním peroxidem vodíku, nové opláchnutí tlakovou vodou.
- d) Biocidní ošetření (nástrik roztokem Bionaire)
- e) Zpevnění veškerých povrchů napouštěním výluhem z vápenohlinitých písků s 10%-ním Sokratem 2802A.
- f) Dotmelení defektů umělým kamenem (Multibat, vápencová drť, světlostálé pigmenty- jako zálivka i podklad 10%-ní Sokrat 2802A).
- g) Obnova veškerého spárování (mařovina vápenná s přídavkem románského cementu).
- h) Lokální barevná retuš (světlostálé pigmenty Bayferrox, 10%-ní Sokrat 2802A).
- i) Oprava svatozáří, jejich dozlacení a osazení zpět.
- j) Důkladná celková hydrofobizace (Imesta IW 290)

Veškeré práce budou konzultovány s NPÚ Č. Budějovice, dokumentovány a vypracována restaurátorská zpráva.

Předpokládaný výsledek prací – Prodloužení životnosti památníku, obnovení povrchů a dobrého estetického vjemu, tak aby památka mohla být například pravidelným cílem pietních akcí, čímž by rovněž získala na nedotknutelnosti a úctě.



Položkový rozpočet prací nutných k restaurování „Velkého depotu“

- a) Podrobný průzkum, zaměření, dokumentace a sejmutí poškozených svatozáří.....
- b) Omytí celého sousoší tlakovou vodou (citlivě s přídavkem saponátu).....
- c) Dočištění roztokem 10%-ní čpavkové vody a 10%-ním peroxidem vodíku, nové opláchnutí tlakovou vodou.....
- d) Biocidní ošetření (nástrík roztokem Bionaire).....
- e) Zpevnění veškerých povrchů napouštěním výluhem z vápenohlinitých písků s 10%-ním Sokratem 2802A.....
- f) Dotmelení defektů umělým kamenem (Multibat, vápencová drť, světlostálé pigmenty-jako zálivka i podklad 10%-ní Sokrat 2802A).....
- g) Obnova veškerého spárování (maltovina vápenná s přídavkem románského cementu).....
- h) Lokální barevná retuš (světlostálé pigmenty Bayferrox, 10%-ní Sokrat 2802A).....
- i) Oprava svatozáří, jejich dozlacení a osazení zpět.....
- j) Důkladná celková hydrofobizace (Imesta IW 290).....

Celkem bez DPH.....  
DPH 15%.....  
Celkem včetně DPH.....

Vzhledem k tomu, že uplynuly již tři roky, nutno počítat asi 5% - mí navýšení ceny.



Položkový rozpočet prací nutných k restaurování „Velkého depotu“

- a) Podrobný průzkum, zaměření, dokumentace  
vč. závěrečné restaurátorské zprávy.....
- b) Sejmутí poškozených svatozáří.....
- c) Omytí celého sousoší tlakovou vodou  
(citlivě s přidavkem saponátu).....
- d) Dočištění roztokem 10%-ní čpavkové vody a 10%-ním  
peroxidem vodíku, nové opláchnutí tlakovou vodou.....
- e) Biocidní ošetření (nástrík roztokem Bionaire).....
- f) Zpevnění veškerých povrchů napouštěním výluhem  
z vápenohlinitých písků s 10%-ním Sokratem 2802A.....
- g) Dotmelení defektů umělým kamenem  
(Multibat, vápencová drť, světlostálé pigmenty-  
jako zálivka i podklad 10%-ní Sokrat 2802A).....
- h) Obnova veškerého spárování (maltovina vápenná  
s přidavkem románského cementu).....
- i) Lokální barevná retuš (světlostálé pigmenty Bayferrox,  
10%-ní Sokrat 2802A).....
- j) Oprava svatozáří, jejich dozlacení a osazení zpět.....
- k) Důkladná celková hydrofobizace (Imesta IW 290).....

Celkem bez DPH.....	340 000,,-
DPH 15%.....	51 000,,-
Celkem včetně DPH.....	391 000 Kč

Aktualizováno ke dni 18.02.2020





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ODBORNÉHO STANOVENÍ CENY

Zakázka: **Restaurování a údržba sousoší Kalvárie, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20591/3-514**

Místo **pozemek parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou**

Objednatel: **Město Týn nad Vltavou** IČ: **00245585**  
**se sídlem: Nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou** DIČ: **CZ00245585**

Zhotovitel: **Ivan Tlášek, Ak. soch.** IČ: **67169031**  
**se sídlem: Krokova 162/6, 370 06 České Budějovice** DIČ: **CZ-510625049**

POZNÁMKA: **aktualizace rozpočtu pro rok 2020**

Rozpis ceny Celkem

Přípravné a dokumentační práce			4 000,00
Restaurátorské práce			336 000,00
<b>Celkem</b>			<b>340 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	340 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	51 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem s DPH** **391 000,00 CZK**






## REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK DLE DÍLŮ

Zakázka: Restaurování a údržba sousoší Kalvárie, kulturní památka rejst.č. ÚSKP 20591/3-514  
na pozemku parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou

Číslo dílu	Název dílu				Celkem
1	Přípravné a dokumentační práce				4 000,00
2	Restaurátorské práce				336 000,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>340 000,00</b>





### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Restaurování a údržba sousoší Kalvárie, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20591/3-514
<b>O:</b>	pozemek parc. č. 772/1 k.ú. Týn nad Vltavou

#### aktualizace rozpočtu pro rok 2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Přípravné a dokumentační práce</b>				<b>1.000,00</b>
	1	Podrobný průzkum, zaměření, dokumentace vč. závěrečné restaurátorské zprávy	kpl	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Restaurátorské práce</b>				
	1	Sejmutí poškozených svatozáří	kpl	1,00000		
	2	Omytí celého sousoší tlakovou vodou (citlivě s přídavkem saponátu)	kpl	1,00000		
	3	Dočištění roztokem 10%-ní čpavkové vody a 10%-ním peroxidem vodíku, nové opláchnutí tlakovou vodou	kpl	1,00000		
	4	Biocidní ošetření (nástrfik roztokem Bionaire)	kpl	1,00000		
	5	Zpevnění veškerých povrchů napouštěním výluhem z vápenohlinitých písků s 10%-ním Sokratem 2802A	kpl	1,00000		
	6	Dotmelení defektů umělým kamenem (Multibat, vápencová drť, světlostálé pigmenty-jako zálivka i podklad 10%-ní Sokrat 2802A)	kpl	1,00000		
	7	Obnova veškerého spárování (maltovina vápenná s přídavkem románského cementu)	kpl	1,00000		
	8	Lokální barevná retuš (světlostálé pigmenty Bayferrox, 10%-ní Sokrat 2802A)	kpl	1,00000		
	9	Oprava svatozáří, jejich dozlacení a osazení zpět	kpl	1,00000		
	10	Důkladná celková hydrofobizace (Imesta IW 290)	kpl	1,00000		

