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Smlouva o dílo

na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

Čáslav Úprava ploch a parkov'ště Havlenova/Ž"ten'cká

OBjEDNATEL: Město Čáslav
Nám. Jana Ž°Žky z Trocnova 1, 286 01Čáslav

IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. jaromirem Strnadem, starostou města
zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických:

r (dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL: TES, spol. S r.o.
Vrchovská 1354, 286 01Čáslav
lČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

" oddíl C, vložka 18794
bankovní spojení:

Č. účtu:

zastoupený:

F (dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

1.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

Oprava povrchu stávajIcIch komunikací, parkoviště před č.p. 1305-1308 a rozšÍřenj
parkovacích ploch v ulici Havlenova (v místě bývalé prodejny) v Čáslavi v rozsahu blíže

vymezeném ve výkazu výměr (dále jen ,,díla").
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l l. 2.

Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně

stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to

v souladu se zadávací dokumentací akce.

Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že plněni, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného

výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedení

díla" zhotovitelem.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při prováděni díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,

životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů. Pokud si to

charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydáni povoleni příslušných orgánů veřejné správy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedeni všech potřebných technických či

jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně

závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dÍ|čÍ) zkoušky jednotlivých

komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v

bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.
ŇŤJ

2.

Podmínky zhotovování díla

F

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být

označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební

doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací

dokumentaci a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existuji překážky, musí to neprodleně

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen ty okolnosti, které

byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalaci, které nebudou stavbou dotčeny či

měněny (viz bod 9.5). Případné poškozenívýše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

3.

Předáni staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po doručeni výzvy

zadavatele k předáni a převzetí staveniště.

4.

Doba plnění

4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předáni staveniště.
Kompletní dokončení díla: plněni předmětu zakázky navazuje na přeložku kabelů ČEZ knn, kvn
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a kabelů SEK. Z důvodu koordinace prací poZaduje zadavatel, aby vybraný zhotovitel této

veřejné zakázky převzal staveniště do 10 dnů od doručeni výzvy zadavatele k předáni a

převzetí staveniště a komplexně dokončil realizaci předmětu plnění ve lhůtě do 3 měsíců ode

dne předání a převzetí staveniště. Kompletním dokončením díla se rozumí dokončeni díla

včetně jeho předáni bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu prací,

budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděni díla zavinil objednatel

· jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem

· v případě nepříznivých klimatických podmínek.

5.
6\ Cena

e

5.1. Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součásti

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet

se považuje za rozpočet závazný, úplný a tVOřÍCÍ nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 887 614,- KČ

(slovy: jedenmi|ionosmsetosmdesátsedmtisÍcšestsetčtrnáct korun českých).

Sleva z nabídkové ceny bez DPH činí 218 614,- KČ

(slovy: dvěstěosmnácttisÍcšestsetčtrnáct korun českých).

Cena za provedeni díla po slevě bez DPH činí 1 669 000,- KČ

(slovy: jedenmi|ionšestsetšedesátdevěttisÍc korun českých).

DPH 21% po slevě činí 350 490,- KČ

(slovy: třistapadesáttisÍcčtyřistadevadesát korun českých).

Cena za provedeni díla po slevě včetně DPH činí 2 019 490,- KČ

(slovy: dvami|ionydevatenácttisÍcčtyřistadevadesát korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž jednotkové

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámi to

bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena

jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu

odlišné provedeni prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací

dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovidajÍcÍ cena. O výsledné
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částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a

nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před

zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich

zahájením.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které

nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

5.7. výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6.

Platební podmínky

6\

r

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2. Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných zhotovitelem
jednou za měsíc na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou

osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy

o dílo.

6.3. Každá úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6.2. vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30

kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře

může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli

s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručeni

opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části

se považuji za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána Částka

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Každou fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla

v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých

položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto

oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn

objednateli fakturovat. K faktuře, obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou

shora uvedeným postupem se nepřihhži a objednatel není povinen v ni fakturovanou částku

uhradit.

6.5. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý
den prodlení.

7.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení
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a navržená zařízenÍ budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými
v předaných podkladech, zejména v zadávací dokumentaci stavby s názvem ,,Čáslav
- Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická " a přiloženém výkazu výměr

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky
a zařízeni a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je
poskytnuta jejich dodavatelem.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předáni a převzetí poslední předávané části
díla podle bodu 4.1.

7.4. Objednatel se zavazuje, Že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termin odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

6' 8.
Spolupůsobeni a podklady objednatele

8.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci zakázky při předání staveniště.

8.2. Výkazuji-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporuji-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit

pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel

od smlouvy odstoupit.

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení

některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu prováděni díla.

9.

Povinnosti zhotovitele

e

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem

předáni staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízeni prací,

dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachováni pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro

odpadové hospodářstvía nakládánis odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje se

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotoveni a provoz

díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se

zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použÍváni

takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této

smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajIcIch inženýrských sItich

a rozvodech, které procházeji stavbou, aby nedošlo k jejich poškozeni. Za poškození odpovídá

zhotovitel.
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19.6.

Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost

vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede

zhotovitel staveniště do původního stavu. PovolenI k užÍvánj a vybudováni objektů zs si zajisti

zhotovitel. Náklady na vybudováni, udržování a odklizeni objektů zs jsou zahrnuty v ceně.

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejim užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo

kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení

kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastni náklady.

9.10. Stavba bude prováděna v blízkosti bytových domů. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru

zvlášť ohleduplně a opatrně

- prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob
m' - práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde k tíži

zhotovitele

- vždy zabezpečit bezpečný přistup do bytových domů

- v rámci postupu stavebních prací učinit vše pro zachování přístupu k bytovým domům,

přerušení přístupu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou, a to po předchozím

prokazatelném sděleni této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni

- dodržovat při prováděni stavebních prací limit hlučnosti podle hygienických předpisů

- v případě přerušeni stavebních prací z důvodu klimatických podmínek bude komunikace

uvedena do stavu tak, aby bylo možné v zimním období bezproblémově udržovat

sjízdnost a schůdnost této komunikace.

10. Stavební deník

r

10. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník vsouladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

10. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, lČ zhotovitele

název, sídlo, lČ objednatele

název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, lČ firmy vykonávajÍcÍ technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatřenitýkajicIch se stavby

10. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím
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pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní

správy.

w 10. 4. Nesouhlasřli stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným

zápisem souhlasí.

10. 5. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních dnů.

10. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracováni doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

10. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník vIcepraci a změn díla (dále
jen deník vIcepraci). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vicepráci

¢ň uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a
přesný soupis stavebních prací a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snÍženÍ ceny.
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti
pracovních dnů od vyzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis
v řádném deníku a přesné určeni kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce
vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem

o veřejných zakázkách.

10. 8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

11.

Předání díla

r

11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební

a montážni práce, úspěšně provede individuálnI zkoušky předepsané zvláštními předpisy,

závaznými normami a projektovou dokumentaci a předá příslušné doklady a ukončené dílo

objednateli.
11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je

jeho provedeni podle smlouvy, bez vad a nedodělků.
11.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsání

posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předáni dokladů o předepsaných zkouškách

a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném

zařízenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí

díla písemně 3 dny předem.
11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost

dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením

objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

7
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/11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsáni Zápisu o předáni a převzetí

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12.

Vyklizeni staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předáni díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13.

Vlastnické právo

13.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předání a převzetí.

! N' 14.
Smluvní pokuty

r

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy

o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den

prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dÍ|čÍch objektů díla v terminu

dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- KČ za

každý den prod|eni.

14.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předáni staveniště, postihuje

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500,- kč za každý den prodlenI.

14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

14.5. V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo

dohodnuté smluvními stranami pro odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni

a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele

smluvní pokutou ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení.

14.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil

objednateli nesplněním svých povinnosti, vyplývajicich z obecně závazných předpisů či z této

smlouvy.

14.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury, vystavené

objednatelem.

15.

Vyšší moc

15.1. s výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv
zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku

a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto

zpožděni nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
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\ ovlivnit, zahrnujíchni, ale neomezujÍcÍmi se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastněni

nebo zabaveni věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné

události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky

nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým

při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

15.2. Zpoždění způsobená vyšší moci prodlužuji termín plněni závazků podle této smlouvy pro

každou ze zúčastněných stran.

16.

Zvláštní ujednání

"P

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

16.2.Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou

předmětem této smlouvy.
Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkajIcI se autorizovaných

osob nebo živnostenského oprávněni zhotovitele.
V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu

provedeni díla, nebo pokud bude z jiných skutečnosti zjevné, že zhotovitel z důvodů

na své straně dílo nedokonči ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy

odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provádí dílo v rozporu stouto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co

k tomu byl objednate|em vyzván.
16.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Čáslav jako orgán územní

samosprávy je povinno poskytovat informace vztahujÍcÍ se k jeho působnosti podle zá koňa

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.4. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona

č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech

týkajÍcÍch se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně

uvedeny.
16.5. Smluvní strany souhlasI se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách

Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejněni zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

17.

Závěrečná ustanoveni

17.1. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě
vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

17.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídI se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České republiky.
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17.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkajicI se realizace akce, se považují

jen za přípravné jednání.

17.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
17.6. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 477/2016 ze d ne

22. 12. 2016.

VČá,1,vi d,, kt,bt¥' V Čáslavi dne 12. 1. 2017

Árp Objednatel: Zhotovitel:

_ "1

i MĚSTO ČÁSLAV

(DEs TES. spoj.sr.o.
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

tel.: 327 313 711, fax: 327 312 50S
IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330

na základě plné moci ze dne 1. 7. 2016

10

Ý



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická

KSO: CC-CZ:
Místo' Čáslav Datum: 12.01.2017

Objednatel:

Město Čáslav

Zhotovitel:

TES, spoL s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

¶F

lC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

Základ .I.1-'(

1 887 614.34

O , UO

" V CZK

1 887 614,34

>'.'t'a dane Vyše c'ane

21.C(i' 396 399.01

'5.0Ci . 0,00

"2 284 013,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uprava ploch a parkoviště Havlenova/Zitenická

Místo: Čáslav

Objednatel: Město Čáslav

Zhc}tov|tel: TES, spol. s r.o.

,.· k , -YI · ". .,

äi-' ,'

Datum 12.01.2017

projek

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

1 887 614,34

1 887 614,34

358 041,03

1 013 097,72

34 122,60

350 357,48

115 711,11

16 284,40



U "

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická

Místo: Čáslav Datum: 12.01.2017

Objednatel: Město Čáslav Proiektant:

Zhc)tc)vltel: TES, spol. s r.o.

k""ŕ;p Kód

Náklady soupisu celkem

R',-::i :'-'j·!'±,·.' ' ,. '·'--'"- '"'"" Popis MJ Mnozst" [CZK] [CZK]

1 887 614,34

D HSV

D 1

1 K 111201101

2 K 113106121

3 K 113106123

4 K 113107131

5 K 113107142

6 K 113107221

7 K 113107242

8 K 113202111

9 K 113204111

10 K 119001202

11 M 585301600

12 K 122201102

13 K 122201109

14 K 122301102

15 K 122301109

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěŠí z betonových dlaždic

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic

Odstranění podkladu pI do 50 m2 z betonu prostého ti 150 mm

Odstraněni podkladu pI do 50 m2 živičných ti 100 mm

Odstraněni podkladu pI přes 200 m2 z kameniva drceného ti 100 mm

Odstranění podkladu pI přes 200 m2 živičných ti 100 mm

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých

Vytrhání obrub záhonových

Úprava zemin vápnem ti vrstvy 300 mm

vápno CL 90 JM nehašené VL

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do lOCk) m3

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4

1 887 614,34

358 041,03
m2 5,000 24,00 120,00

m2 182,000 24,00 4 368,00

m2 140,000 31,00 4 340,00

m2 3,000 339,00 1 017,00

m2 6,000 104,00 624,00

m2 1 050,000 14,00 14 700,00

m2 1 050,000 25,00 26 250,00

m 210,000 33,00 6 930,00

m 120,000 24,00 2 880,00

m2 1 000JJO0 41,00 41 ®0,00

t 20,9CK) 2 289,00 47 840,10

m3 300,000 56,00 16 800,00

m3 300,000 19,00 5 700,00

m3 180,000 99,00 17 820,00

m3 180,000 19,00 3 420,00



16 K 162601101 Vode

17 K 171201201 Ulož(

18 K 171201211 PopL

19 K 174101101 Zásy

20 K 175111101 Obsy

21 M 583313470 karrn

b

45 600,00

5 269,00

85 536,00

95,40

322,50

970,53

22 K 181111111

23 K 181411131

24 M ®5724100

25 K 181951102

26 K 182101101

27 K 182303111

28 M 103715000

%'
Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Uloženi sypaniny na skládky

poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Obsypáni potrubí ruČně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m

kamenivo těžené drobné frakce O-4

2,805"2 'Přepočtené koeficientem množství

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do "l- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách ti 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

substrát pro trávniky A VL

86,2068965517241"0,058 °Přepočtené koeficientem množství

4:
m3 480,000

m3 479,000

t 864,000

m3 1,800

m3 1,500

t 5,610

5,610

m2 350,®0

m2 350,000

kg 17,500

m2 1 610,500

m2 55,000

m2 150,000

m3 5,ajo

5,000

95,00

11,®

99,00

53,00

215,00

173,00

' Ý

13,00 4 550,00

10,00 3 500,00

64,00 1 120,®

7,00 11 273,50

27,00 1 485,00

8,00 1 200,00

662,® 3 310,00

D 5
29 K 564851

30 K 564861

31 K 56515E

32 K 567122

33 K 5671L

34 K 573231

35 K 57714

36 K 596211

37 M 59245(

38 M 59245(

39 M 59245(

40 M 59245(

41 M 59245

42 K 5962t

43 M 59245(

44 M 592451

45 M 59245

114

i111

1121

)813

)814

1111

1121

1112

)38Oa

)280

)400

J380

1190

2213

%)70

090

1191

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 180 mm

Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (OKH) ti 70 mm Š přes 3 m

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSČ l) ti 140 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSČ I) ti 150 mm

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50 mm š přes 3 m z nemod. asfaltu

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 300 m2

dlažba zámková H-PROF7L (íčko) 2OX16,5X6 cm přírodní bez fazety

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm pisková

dlažba zámková UNIDEKOR (terčík) 23X14X6 cm přírodní

dlažba zámková H-PROFIL (íčko) 20x16,5x6 cm přírodní

dlažba zámková slepecká 60 barevná

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes 300 m2

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní

dlažba zámková terčík přirodni 80 přirodni

dlažba zámková slepecká 80 barevná

1 013 097,72
m2 1 334,500 83,00 110 763,50

m2 276,000 92,00 25 392,00

m2 720,000 225,00 162 000,00

m2 535,000 202,00 108 070,00

m2 720,®0 214,00 154 080,00

m2 720,000 10,00 7 200,00

m2 720,000 213,00 153 360,00

m2 276,000 139,00 38 364,00

m2 29,580 196,00 5 797,68

m2 93,840 211JJO 19 80Q24

m2 121,380 182,00 22 091,16

m2 25,500 144,® 3 672,0C)

m2 11,220 279,® 3 130,38

m2 535,000 144,00 77 040,00

m2 16,320 196,® 3 198,72

m2 523,260 224,00 117 210,24

m2 6,120 315,® 1 927,80



m m"

D 8
46 K 871315221

47 K 877310310

48 M 286171820

49 K 895941111

50 M 592238520

51 M 592238540

52 M 592238580

53 M 592238640

54 M 592238780

55 M 592238760

56 M 592238750

57 K 899202111

KR Lt RCbO??1111

59 K 899431111

60 K 451572111

Trubní vedení
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SNB DN150

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných ON 150

koleno kanalizační PP Master 45 " DN 150

Zřízeni vpusti kanalizační uliČní z betonových dílců typ UV-50 normální

dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45X3OX5 cm

skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm

skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm .

prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/ 1Oa, 39x6x5 cm

mříž Ml D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

rám zabetonovaný DIN 19583-9 5(X)/500 mm

koš pozink. DI DIN 4052, nízký, pro rám 500/300

Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

výšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do ZOO mm zvýšením poklopu

výšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, Šoupěte nebo hydrantu

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž svislé dopravní znaČky do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 7® mm

M,ontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

sloupek Zn 60 - 350

patka hliníková HP 60

vičko plastové na sloupek 60

upinaci svorka na sloupek US 60

Vodorovné dopravní značení retroref lexnim bilýrn plastem - parkovací stání

PředznaČeni vodorovného plošného značení

Osazeni silniČního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový chodníkový abo 15-lO 1®x8x20 cm

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový silniční Standard 10OX15X25 cm

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 1CK)X15X15 cm

obrubník betonový silniční přechodový l " P Standard 10Ox15x15-25 cm

obrubník betonový silniční vnější oblý r 0,5 Standard 78x15x25 cm

m 10,000 370,00

kus 3,000 110,00

kus 3ÁXJO 148,00

kus 4,000 692,00

kus 4,0® 290,®

kus 4,0CK) 433,®

kus 3,000 414,00

kus 4,0® 163,00

kus 4,(KX) 1 092,(X)

kus 4,(XX) 728,00

kus 4,000 305,00

kus 4,000 408,00

kus 7,000 1 099,00

kus 6,000 653,00

m3 0,600 586,00

,,,,,,,O m

3 700,00

330,00

444,00

2 768,00

1 160,00

1 732,00

1 242,00

652,®

4 368,00

2 912,00

1 220,®

1 632,00

7 693,00

3 918,00

351,60

D 9

61 K 914111111

62 M 404442580

63 K 914511112

64 M 404452250

65 M 4044524®

66 M 404452530

67 M 404452560

68 K 915231112

69 K 915621111

70 K 916131213

71 M 592174110

72 K 916231213

73 M 592174650

74 M 592174680

75 M 592174690

76 M 592174700

350 357,48

kus 1,000 120,00 120,00

kus 1,000 763,00 763,00

kus 1,000 551,00 551,00

kus 1JJOO 352,00 352,00

kus 1,000 381,00 381,00

kus 1,CKX) 10,00 10,®

kus 2,000 45,00 90,00

mZ 24,000 219,00 5 256,00

m2 24,0CK) 14,00 336,00

m 120,®0 148,00 17 760,00

kus 122,400 70,00 8 568,00

m 325,000 123,00 39 975,00

kus 280,500 106,00 29 733,00

kus 26,520 84,00 2 227,68

kus 8,160 266,00 2 170,56

kus 5,1® 332,® 1 693,20



77 M 592174710

78 M 59217471

79 M 59217472

80 K 916331112

81 M 592173030

82 K 916991121

obrubník betonový silniční vnějsi oblý r 1,0 Standard 78x15x25 cm

obrubník betonový silniční rohový vnější

obrubník betonový silniční rohový vnitřní

Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boČní opěrou

obrubník betonový zahradní přírodní Šedá ABO 6/20 50X5X20 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Geotextilie pro vyztuženi, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/přiČná pevnost 100/50 kN/m

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm

Bouráni základů z betonu prostého .

Bouráni zdiva smíšeného na MC (zidka)

Bouráni schodiště betonového

Bourání mazanin betonových nebo pI přes 4 m2

Bouráni vpusti kanalizační

Odstraněni lavičky stabilní zabetonované

Rozebráni a odstranění zábradlí se sloupky osazenými do řims nebo krycích desek

Odstraněni značek dopravních nebo orientaČních se sloupky s betonovými patkami

Odstranění svislých dopravních znaČek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Očištění vybouraných obrubnikŮ a krajníků silničních

Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rozebíráním

Dopravní opatřeni, zábrany a dočasné dopravní znaČeni

Ohrazeni kontejnerového stáni - ocel.sloupky vC zabetonováni, svislá dř.výplň v.1,6 m

Náklady na vytýčení podzemních vedeni

Přemístěni sloupu VO

83 K 919726221

84 K 919735122

85 K 961044111

86 K 965041

87 K 965042

88 K 965042241

89 K 96600

90 K 966001211

91 K 966005211

92 K 966006132

93 K 966006211

94 K 979024443

95 K 981511114

96 K R1

97 K R2

98 K R3

99 K R4

kus 2,040 334,00

kus 2,040 334,00

kus 10,200 334,00

m 175,000 91,00

kus 357,(XX) 25,00

m3 18,610 1 743,00

m2 383,666 59,00

m 10,000 106,00

m3 18,000 1 687,00

m3 2,000 840,00

m3 1,500 840,00

m3 3,800 1 225,00

ks 2,000 700,00

kus 2,000 335,00

m 7,000 459,00

kus 1,000 224,00

kus 2,000 26,00

m 16,000 18,00

m3 20,000 2 800,00

šoub 1,000 14 000,00

m 21,000 1 610,00

šoub 1,000 3 500,00

šoub 1,000 3 500,00

681,36

681,36

3 406,80

15 925,00

8 925,00

32 437,23

22 636,29

1 060,00

30 366,00

1 680,00

1 260,00

4 655,00

1 400,00

670,00

3 213,00

224,00

52,00

288,00

56 000,00

14 000,00

33 810,00

3 500,00

3 500,00

D 997
100 K 997221551

101 K 997221559

102 K 997221561

103 K 997221569

104 K 997221815

105 K 997221825

106 K 997221845

107 K 997221855

Přesun sute
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným

t 136,500 28,00

t 955,500 7,00

t 423,416 31,00

t 2 963,912 9,00

t 231,320 100,00

t 48,200 200,00

t 191,140 100,00

t 136,500 99,00

115 711,11

3 822,00
6 688,50

13 125,90

26 675,21

23 132,00

9 640,00

19 114,®

13 513,50

D 998
108 K 998225111

16 284,40

t 407,110 40,00 16 284,40


