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Příloha č. 1 ZD – Příkazní smlouva 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Příkazce 

Název:                      Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo:         Vejrostova 1143, 63500 Brno 

IČO:         60555211 

Zastoupený:        Mgr. Petr Šurek, ředitel 
Bank. účet zadavatele:        19-5113630247/0100 

 

 (dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“, nebo rovněž „investor“) 

 

Příkazník 

Název: Libor Kočíř 
Sídlo:  

Zapsán: fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku - ev.č. 370306-64957-01, 

evidovaná u Městského úřadu ve Šlapanicích 

IČO: 687 12 243 

Daňový režim, DIČ:  

Jehož jménem jedná: Libor Kočíř 

 

e-mail:  

telefon:   

 (dále jen „příkazník“ nebo „TDS“ nebo „koordinátor“) 

 

 

 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavřena na základě příkazcem realizovaného průzkumu trhu (dále jen „výběrové 

řízení“). Příkazce se rozhodl uzavřít tuto smlouvu s výše uvedeným příkazníkem, jakožto vítězným 
dodavatelem. Příkazník prohlašuje, že je odborníkem v daném oblasti, že se seznámil s relevantními 
podklady pro řádné splnění této smlouvy a že je plně způsobilý tuto smlouvu řádně a včas splnit, a to 

rovněž v kontextu skutečnosti, že je níže specifikovaná stavba realizována jakožto veřejná zakázka 
spolufinancována z dotačních prostředků EU realizována v rámci projektu „Snížení energetické 
náročnosti objektů školy - Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2“, reg. č. 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009061, který je realizován z výzvy č. 05_18_100, název výzvy: MŽP_100. 
výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná, název programu: Operační program Životní prostředí. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje v rámci stavební akce dle zadávacího řízení s názvem zakázky: 

„Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc, 

Vejrostova 2“ (dále jen „stavba“), provádět pro Příkazce tyto činnosti: 
- Technický dozor stavby v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto článku (dále jen „TDS“ nebo 

Záležitost“) 

2. Specifikace předmětu plnění Smlouvy: 
2.1 Výkon TDS: 

2.1.1 Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány prostřednictvím týmu osob odborně 
způsobilých ve složení: 

 Vedoucí týmu: 
 Libor Kočíř  

 

 Vedoucí týmu disponuje osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů resp. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, a to v oboru Pozemní stavby. V případě absence vedoucího týmu (dovolená, 
nemoc) požaduje Příkazce, aby Příkazník dočasně nahradil vedoucího týmu osobou, která 
disponuje autorizací ČKAIT/ČKA v oboru Pozemní stavby, přičemž dílčími úkony výkonu TDS 
mohou být vedoucím týmu na jeho odpovědnost pověřeny i odborně zdatné osoby. 

2.1.2 Pověřená osoba Příkazníka na předmětné stavbě bude vykonávat TDS po celou dobu výstavby. 

Četnost přítomnosti TDS na stavbě, systém a kvalita informací poskytovaných příkazníkem musí 
zajišťovat mj. spolehlivou kontrolu provádění stavby, včasnou a přesnou informaci o postupu 
stavby a finančním plnění a řádný výkon povinností a práv objednatele, povinná je účast TDS  
při důležitých stavebních a montážních procesech a zásadních technologických fázích a dále 
pokud objednatel uzná za potřebné počínaje datem zahájení stavebních prací do dne 

odstranění případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání díla. Příkazník 
požaduje, aby byl výkon TDS prováděn přímo na stavbě min. 10 hodin týdně. 

2.1.3 Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby 
(v souladu s případným stavebním povolením, pokyny stavebního úřadu, schválenou 
dokumentací, právními předpisy a závaznými technickými normami) a dohled nad plněním 
smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení na 
realizaci výše uvedené stavby. Prostřednictvím technického dozoru naplňuje Příkazce své 
oprávnění kontrolovat postup provádění stavby. 

2.1.4 TDS dále zajistí s plnou odpovědností dohled nad včasným plnění stanoveného harmonogramu 

zhotovitelem výše specifikované stavby, přičemž v případě průtahů je povinen vždy 
bezodkladně informovat příkazce. 

2.1.5 TDS zajistí Příkazci v průběhu případného čerpání finančních prostředků veškeré podklady, 
které jsou vyžadovány při dokladování čerpání těchto prostředků dle pravidel poskytovatele 

dotace, dle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. a 
Pravidel pro poskytování a čerpání státní finanční podpory.  

2.1.6 TDS má právo nařídit provedení opatření k odvracení nebo omezení škod pro ohrožení stavby 
živelnými událostmi v součinnosti s pracovníky stavebníka a o nařízení a následném provedení 
těchto opatření provést zápis do stavebního deníku. Dojde-li v souvislosti s prováděním stavby 
ke vzniku škody, je Příkazník povinen o tomto podat Příkazci bez zbytečného odkladu zprávu.  

2.1.7 Výkon TDS zahrnuje především: 
A .  Činnosti před zahájením realizace stavby: 
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a) seznámení se s podklady k provádění a financování stavby. Doklady tvořící podklady 

k provádění stavby budou specifikovány a písemně předány příkazníkovi příkazcem před 
zahájením stavby. 

b) Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se ke 
zhotovovanému dílu. 

c) Dále se předpokládá součinnost s Koordinátorem BOZP při zpracovávání Plánu BOZP a jeho 
jednotlivých aktualizacích. 

 

B .  Činnosti při realizaci stavby  
a) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů; 
b) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření 

orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného dozoru po dobu realizace 
stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky zhotoviteli prováděny v souladu se smluvními 
podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla; 

c) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu a  potvrzování 
správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem Příkazníka; 

d) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem; 

e) spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu; 

f) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za požární 
ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně prospěšných zařízení, kulturních památek a 
dalších chráněných zájmů státu a dotčených právnických a fyzických osob; kontrolní činnost 
v oblasti dodržování pořádku na pracovišti příkazníka i v přístupových cestách v areálu 
příkazníka vzhledem k realizaci stavby za plného provozu;  

g) vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací zhotovitele stavby, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly 
zhotovitelem stavby předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a 
způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle 
druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací; 

h) kontrola postupu, časového harmonogramu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména 
pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a 
to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů; včetně 
kontroly postupu a způsobu provádění stavby s ohledem na realizaci stavby za provozu a z toho 

vyplývající i nutné dodržování dohod o provádění hlučných prací (práce nad 50 dB) dle potřeb 
Příkazníka; 

i) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických, 

bezpečnostních  a technologických předpisů (např. NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů), revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním 
smluvních závazků; 

j) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o 
výsledku kontroly do stavebního deníku, včetně pořízení fotodokumentace s jednoznačným 
popisem místa pořízení; 

k) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na jednáních o 
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problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, Koordinátorem BOZP, orgány státní správy nebo 
Příkazcem a na kontrolních dnech; 

l) průběžnou kontrolu čerpání nabídkového rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové 
ceny zhotovitele stavby;  

m) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových a fakturačních podkladů zhotovitele 
stavby (zjišťovací protokoly, výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a se zařazením dle potřeb daňové a majetkové evidence – členění na 
investice, investice evidované a neinvestiční náklady s podmínkami sjednanými ve Smlouvě o 
dílo, kontrolu a odsouhlasování faktur zhotovitele stavby a jejich předkládání v řádném termínu 
k úhradě Příkazci (vč. příp. uplatňování zádržného); 

n) provedení kontroly realizační nebo dílenské/ výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem 
stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebních povolení, dokumentacemi ověřenými 
ve stavebních řízeních, podmínkami Smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se 
k příslušné části díla; 

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele stavby na změny a úpravy projektů 
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo 
lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí Příkazci; 

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu díla; 
q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a 

dodávek jednotlivými zhotoviteli/subdodavateli generálního zhotovitele - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního 
vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy; 

r) projednávání a odsouhlasení, formou změnového listu všech změn proti projektové 
dokumentaci,  dále změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku specifikovaných v § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
zhotovitelem stavby a projektantem,  jejich předání Příkazci s věcným doporučením; sledování 
stavebního deníku, zápisy o provedení změn, záměn nebo dodatečných stavebních prací či 
neprovedení některých prací v rozsahu projektu, vyžadování odhadů nákladů na provedení 
změn, záměn či dodatečných stavebních prací a předávání Příkazci k odsouhlasení cenových 
nároků před provedením jakýchkoliv odlišností od projektu a soupisu prací; 

s) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek vč. 
prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se zhotovitelem 
stavby na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, 
zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné 
péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. 
organizačního zabezpečení povinností Příkazníka při těchto zkouškách), kontrolu správnosti a 

úplnosti dokladů, které je zhotovitele stavby povinen předložit při předání a převzetí díla nebo 
jeho části a zajišťování k tomu nutných podkladů; 

t) organizační zajištění závěrečné prohlídky (vč. zajištění účasti oprávněných osob Příkazce a 
dotčených orgánů státní správy), zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí, zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků Příkazce, zajištění realizace 

závěrů podle přejímacího řízení; 
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u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba 
realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených změn – 

změnové listy); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení stavby (včetně 
geodetické části),  

v) kontrola provádění fotodokumentace o průběhu výstavby zhotovitelem a pořizování vlastní 
fotodokumentace zejména zakrytých konstrukcí a vedených sítí s jednoznačným označením 
místa pořízení vč. zápisu o převzetí zakrytých konstrukcí do stavebního deníku;  

w) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba  

odevzdávána; 
x) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu výstavby s 

dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací souborného řešení 
projektu, která je také předmětem autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání 
stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby popř. dokumentace pro zadání 
stavebních prací), tak také s realizační dokumentací projektu, a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu; 

y) informování Příkazce o průběhu realizace stavby s vazbou na odsouhlasený časový 
harmonogram prací a o všech závažných okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění 
sjednaných či stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele stavby na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;  

z) prověření souladu realizace stavby s dokumentací projektu pro provedení stavby, resp. dílenské 
dokumentace zhotovitele; 

aa) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, 
technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými technickými normami), 
popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

bb) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu; 
cc) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem 

památkové péče, podle příslušných právních předpisů. 
 

C. Činnost při případné dodávce strojního a interiérového vybavení, technický dohled: 
a)   koordinace zhotovitele s třetími osobami v rámci stavby při plnění předmětu Smlouvy o dílo  
b)  v případě požadavku na vzorkování zabezpečení včasné organizace jednání za účasti uživatele 

a projektanta; 

c) kontrola nepoškození dodávaných výrobků, zajištění kontroly funkčnosti a ekologické likvidace 
obalů; 

d)     kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení; 
e) zajištění přejímacího řízení  vč. převzetí prohlášení o vlastnostech a všech předepsaných 

certifikátů a dokumentů stanovených příslušnými předpisy vč. nezávadnosti jednotlivých 
prvků 

 

D.   Činnosti po předání dokončené stavby: 
a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. vyklizení 

staveniště); 
b) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu, 

pokud je třeba dle právního řádu ČR; 

c) kontrolu úplnosti a předání dokumentace skutečného provedení stavby; 

d) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby Příkazci; 
e) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle právních 

předpisů a přijatých závazků; 
f) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení akce TDS Příkazci. 
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2.1.8 Zprávy předkládané TDS v průběhu činnosti: 
TDS zpracovává zprávy, které slouží k řízení, monitorování a následné kontrole stavby. Podrobnou 
strukturu zpráv TDS bezprostředně po podpisu smlouvy, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů, předloží 
k odsouhlasení investorem, jehož případné připomínky je TDS povinen neprodleně zapracovat a 
následně předložit takto dohodnutou strukturu zpráv ke schválení. V průběhu činnosti TDS na základě 
požadavků monitorovacích a kontrolních orgánů může investor požadovat změnu struktury a obsahu 

těchto zpráv.   Všechny zprávy předloží TDS v listinné a elektronické (MS Word, Excel nebo ekvivalent) 
podobě. 
 

TDS je povinen vypracovat následující zprávy s následujícím obsahem: 
• Počáteční zpráva  
 Tato zpráva poskytne přehled o vývoji celé stavby od podpisu smlouvy do data předání zprávy. 

Ve zprávě bude mimo jiné i popis administrativní procedury technické a finanční kontroly prací, 
metodologie pro monitorování a ověřování výsledků, stanovisko k úplnosti a kvalitě 
dokumentace předané investorem z hlediska kvalitní realizovatelnosti díla zhotovitelem na 
základě těchto dokumentů. Taktéž se TDS vyjádří k dokumentaci (včetně vydaných stavebních 
povolení a dalších souvisejících dokumentů), která je nedílnou součástí realizace stavby. 

 Zpráva bude předložena do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytování 
služeb TDS, případně do 14 kalendářních dnů ode dne poskytnutí nezbytné informační 
součinnosti ze strany příkazce. 

 

• Zpráva z kontrolních dnů investora  
 Tato zpráva bude obsahovat zápis z kontrolního dne a návrh na řešení problémů vzešlých 

z kontrolního dne, včetně návrhu opatření s termínem  sjednání jejich nápravy  a  údaj  o  tom,  
zda  a  jakým  způsobem byly nedostatky odstraněny. 

 

• Měsíční zpráva 

 Tato zpráva pokrývá veškeré činnosti v rámci stavby, tedy jak TDI, tak zhotovitelů, v průběhu 
jednoho kalendářního měsíce.  

 Tato měsíční zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména: 
- detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu, popis vybavení 

zhotovitelů atd., 
- stav plnění a případné potvrzení plnění harmonogramu postupu prací zhotovitele, 
- stav plnění fyzických ukazatelů včetně odpovídajícího finančního plnění, 
- stav financování stavby, obdržených faktur,  
- popis činnosti dodavatele a poddodavatelů, 
- činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za 

minulý měsíc, 
- výsledky testů a měření k dodržení jakosti, 
- problémy, které se při realizaci stavby vyskytly, 
- rekapitulaci vydaných opatření TDS, 
- je-li třeba, komentář ke vztahu stavebník – TDS, 

- fotografie ukazující postup prací na staveništi. 
 

 Měsíční zpráva bude obsahovat samostatnou přílohu s detailním přehledem (výkazem) služeb 
uskutečněných TDS ve sledovaném měsíčním období. Tato příloha bude podkladem pro 

fakturaci poskytnutých služeb. 
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 TDI předkládá měsíční zprávy za příslušný měsíc do 5 pracovních dnů následujícího měsíce. 
První zprávu předloží za celý měsíc následující po schválení počáteční zprávy investorem, 
případně včetně části předcházejícího měsíce po takovém schválení. 

• Souhrnné zprávy o postupu prací 
✓ Zpráva o předání staveniště zhotoviteli  

Tato zpráva, případně dílčí zprávy, budou-li předávány části staveniště, budou předloženy do 5 
dnů od předání staveniště nebo jeho části. 

✓ Zpráva o předání díla objednateli  
Tato zpráva bude podkladem pro jednání o převzetí díla objednatelem a ve zprávě bude mimo 
jiné samostatně zpracováno vyjádření TDS k budoucím rizikům platnosti záruk poskytnutých 
zhotovitelem. 

Termín předložení zprávy je nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání díla. 
✓ Závěrečná zpráva o postupu prací 

Tato zpráva bude obsahovat zejména: 
- upravenou finanční analýzu stavby, 
- souhrnné hodnocení průběhu realizace stavby včetně poznatků, které by mohly být 

relevantní pro další podobné stavby, 
- přehled o postupu realizace – popis provedených prací a porovnání s původními 

předpoklady, včetně plnění věcných a finančních prostředků, 
- přehled záručních dob u jednotlivých výrobků namontovaných ve stavbě, vč. informace o 

případné odlišné délce záruky, stanovené výrobcem než je dána smlouvou, 

 

3.  Příkazník se touto Smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce plnění dle ustanovení článku 2.1 (dále 
jen „Záležitost“). 

4.  Příkazník se zavazuje Záležitost zařídit a uskutečnit poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije 
přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce. 

5.  Příkazník se může od Příkazcových pokynů odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

6.  Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen 
tehdy, když na něm příkazce trvá. 

7.  Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy osobně. Svěří-li provedení příkazu 
jinému, odpovídá, jako by Záležitost prováděl sám. 

8.  Příkazce se zavazuje hradit odměnu ve výši sjednané v čl. III. této Smlouvy. 

 

III. 

Doba trvání Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, na dobu realizace výše 

uvedené stavby vč. činnosti uvedené v článku II., bod 2.1.7 D.  

Termín zahájení činnosti: nejpozději 14 dnů před předáním staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

na výzvu příkazce 

Termín ukončení činnosti TDS: po dokončení všech činností uvedených v článku II., bod 2.1.7 D               
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2. Smlouva je uzavřena řádným uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 
3. Smlouva nabývá účinnosti potvrzením doručení objednávky (výzvy k plnění), jejíž odeslání ze 

strany objednatele závisí na výběru zhotovitele stavebních prací a průběhu zadávacího řízení 
,,Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc, 

Vejrostova 2“. Časový harmonogram prací, který bude předložen zhotovitelem stavby po podpisu 
smlouvy o dílo, bude předán Příkazníkovi nejpozději do 5-ti pracovních dnů po předání staveniště. 

 

IV. 

Odměna 

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 473 510,- Kč bez 

DPH (slovy čtyřistsedmdesáttřitisícpětsetdeset korun českých bez DPH) 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

Celková nabídková cena 

473 510,- 0,- 473 510,- 

 

2. Sjednaná odměna rovněž zahrnuje náklady účelně vynaložené Příkazníkem při zajišťování 
Záležitosti, jakož i jeho hotové výdaje. 

3. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu Smlouvy ke změně 
sazby DPH, bude k finančnímu plnění bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních 
předpisů.  

4. Sjednané celkové finanční plnění je nejvýše přípustné a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.  

5. Obě smluvní strany se dohodly, že finanční odměna za výkon činnosti bude Příkazníkem 
fakturována na základě měsíčních faktur – daňových dokladů - vystavených nejpozději do 15. dne 
následujícího kalendářního měsíce, a to následovně: 
Výkon TDS bude fakturován poměrnou alikvotní částkou ze sjednané odměny za výkon TDS ve 
vztahu k délce výkonu činnosti (dle harmonogramu stavebních prací předložených vybraným 
zhotovitelem na stavební práce), a to měsíčně vždy ve výši poměrné části odměny za výkon TDS. 

 

6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů, zejména:  
a) označení faktury a její číslo; 
b) označení Příkazce – název, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení;  
c) označení Příkazníka – obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení; 
d) název stavby, její části, číslo Smlouvy Příkazce a den jejího uzavření; 
e) předmět plnění; 
f) odměna provedených prací – fakturovaná částka; 
g) DPH v platné výši; 
h) datum vystavení a odeslání faktury; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) splatnost faktury; 
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k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální  
a věcnou správnost faktury. 

8.  Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. IV. odst. 5. této Smlouvy nebo jimi bude 
účtována neoprávněná výše finančního plnění nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je Příkazce 

oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury Příkazci. 

9.  Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Příkazci. Za doručení faktury se považuje den 
předání faktury do poštovní evidence Příkazce. Dnem zaplacení je den odepsání finančních 
prostředků z účtu Příkazce.  

 

V. 

Smluvní pokuty 

1.  V případě, že Příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně a včas, je 
povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti. 

2.  V případě pozdního uhrazení fakturovaného finančního plnění oproti sjednané lhůtě plnění je 
Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení dle platných a účinných právních 
předpisů. 

3.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 
převyšující sjednanou smluvní pokutu a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit. 

 

 

VI. 

Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti 

1. Příkazník odpovídá za vzniklou škodu Příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících 
z této Smlouvy a v souvislosti s §2630 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů Příkazce a jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem k obsahu této 

Smlouvy a jejímu účelu; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny Příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění mělo 
vyplývat z odbornosti Příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů Příkazce v případě, že je to vyloučeno Smlouvou nebo písemným 
příkazem Příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu 
pokynů Příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví Smlouva; 
g) nepředáním věcí Příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle Smlouvy bez 

zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od Příkazce nebo v rámci zařizování záležitostí 

od třetích osob a o které je Příkazce jako opatrovatel povinen se starat s odbornou péčí; 
i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo jejich 

použitím pro vlastní potřebu; 
j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi této Smlouvy, stejně jako neupozorněním 
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Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 
Příkazci nedokončením činnosti Příkazníka od účinnosti výpovědi. 

2.  Příkazce odpovídá za škodu vzniklou při plnění této Smlouvy porušením povinností uložených mu 
Smlouvou, zejména tím, že nepředá včas a v potřebném rozsahu Příkazníkovi věci a informace, jež 
jsou nutné k vyřízení záležitosti, pokud z jejich povahy nebo ze Smlouvy nevyplývá, že je má 
obstarat Příkazník sám. 

3.   V případě, že porušením povinnosti z této Smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda a že existuje 
příčinná souvislost mezi porušením povinností z této Smlouvy a vznikem škody, je smluvní strana, 
která povinnost porušila, povinna nahradit prokázanou škodu způsobenou druhé smluvní straně, 
ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

4.  Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by mohla v době vzniku 

závazku tuto překážku předvídat. 
5.    Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména: 

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;  
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních 

odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních 
zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou 
nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví 
obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

1. Příkazce upozorní Příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích Příkazce k ohrožení života a zdraví Příkazníka nebo dalších osob. 
 

2. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební předpisy na 
pracovištích Příkazce, s nimiž byl seznámen. 

3. Obě smluvní strany se v souvislosti s ustanoveními § 1888 a násl. občanského zákoníku a 
s ustanovením § 222 odstavce 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, souhlasí s 
možnou změnou v subjektu veřejné zakázky, a sice se změnou v osobě týmu Příkazníka. Změnou 

osoby, která bude poskytovat či poskytuje plnění ze smlouvy na základě výběrového řízení, přičemž 
osoba nahrazující hodnocenou osobu musí splňovat kritéria stanovená ve výzvě původního 
výběrového řízení, nesmí být narušena hospodářská soutěž a konkurenční prostředí a musí být 
dodrženy zásada transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace i přiměřenosti. 
Nahrazení dodavatele – člena týmu je možné pouze v případě, pokud tato změna proběhne na 
základě vyhrazených změn závazku sjednaných v této smlouvě- 

4. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Příkazník se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Příkazník se zavazuje povinností uchovávat od skončení 
plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2033. 

 

VIII. 

Ukončení Smlouvy 

1. Vypoví-li Příkazník příkaz před obstaráním Záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných 
ustanovení občanského zákoníku. 

2. Příkazce může příkaz odvolat, nahradí však Příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze 
Příkazníka ke dni odvolání Příkazu. Část odměny v sobě zahrnuje veškeré náklady vynaložené 
Příkazníkem ke dni odvolání Příkazu. 

 

Článek IX. 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

1.  Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou: 

- vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „směrnice“); 

- získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany; 

- získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. 

2.  Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž 
se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu 
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu. 

3.  Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, dokument, databáze, 
dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně, elektronickou 
formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se druhé smluvní strany, její spřízněné osoby, 
jejich zaměstnanců nebo obchodních partnerů, které druhá smluvní strana označí jako „důvěrné“. 
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy 
nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, 
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

4. Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných informací a to 
pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas se poskytuje na dobu 
určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

5.  Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které souvisí s 
druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede smluvní stran a po 
obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu. 
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6. Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského státu vyžaduje 
uchování příslušných poskytnutých osobních údajů. 

7.  Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích. 

9.  Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných informací a/nebo 
dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv třetí osobě s 
výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou nezbytní ke splnění předmětu smlouvy a to pouze 
v nejnutnějším možném rozsahu. 

10. S výjimkou plnění této smlouvy, plnění pravidel poskytovatele dotace a právního řádu ČR, se obě 
strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí 
straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být 
seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace 
druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

11. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

12. Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou součásti 
dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných dodatků. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je uzavřena jejím řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění 
uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí Příkazce. 

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti doručením objednávky (výzvy k plnění) Příkazníkovi. 
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této Smlouvy právně vázáni. 

Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si 
poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této Smlouvě zakládá druhé 
straně právo odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

5. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dva a Příkazník jedno 

vyhotovení. 
6. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh 

společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k 
nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a rovněž na profilu zadavatele. 

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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V Brně dne 4. 2. 2020 V Brně dne 4. 2. 2020 

 

Za příkazce                                                              Za příkazníka 

 

 

Mgr. Petr Šurek Libor Kočíř 

 

 

 


