

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020/1392

číslo smlouvy objednatele: 40/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Dešifro:	24-03-2020
Č.j.:	4357/2020
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/2 odd.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupci ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**
Sídlo: **Železná 366, 390 02 Tábor**
Zastoupený: **Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti**
tel.: 381 252 463 e-mail: info@daich.cz
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429, datum zápisu 27.9.1991

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Kubík, Tomáš Křížek	tel.: 381 252 463
Zástupce ve věcech technických:	Josef Kubík, Tomáš Křížek	tel.: 381 252 463
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: 381 252 463
	Josef Kubík	
	Č. osvědčení o autorizaci ČKAIT - 0101766	

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice II/135 v Bechyni (Libušina ulice), okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 40/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni – část vodovod a kanalizace“ zpracovanou projekční kanceláří VAK projekt s.r.o., IČO: 28159721 a projektovou dokumentací stavby „Modernizace silnice II/135 okres Tábor“ zpracovanou projektantem [REDAKCE] (SÚS JČK, IČO: 70971641) a oceněnými soupisy prací k níže uvedeným stavebním objektům dle nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Na stavbě se podílejí 2 investoři, přičemž **objednatel je investorem** následujících stavebních objektů:

1. PD zpracovaná firmou VAK projekt s.r.o. - SO-06 Obnova uličních vpustí
2. PD zpracovaná [REDAKCE] (SÚS JČK) – všechny objekty (SO 101 + DIO)

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Žádný z poddodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému poddodavateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště** (nejpozději do 14.4.2020, pokud nebude dohodnuto jinak, a to oboustranně písemnou dohodou)

3.2. Termín zahájení dle této smlouvy viz článek II. odst 1. je platný za podmínky vydání pravomocného rozhodnutí o uzavírce komunikace MÚ Tábor odborem dopravy. Žádost o uzavírku komunikace podá zhotovitel na základě plné moci objednatelem. Objednatel je povinen vytvořit součinnost při zpracování podkladů pro vydání DIO, DIR.

Dokončení a předání kompletního díla dle této smlouvy: **nejpozději do 12. 12. 2020**

- 3.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.4. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění dle jednotlivých platných etap realizace. Harmonogram realizace a etapizace bude vzájemně mezi objednatel a zhotovitelem odsouhlasen a bude tvořit součást protokolu o předání staveniště.
- 3.6. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
 - z důvodů vyšší moci
- 3.7. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.8. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní před dnem předáním a převzetím díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo předáno.
- 3.9. Předáním kompletního díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, a oddělovací geometrický plán v počtu 10 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH – PD SÚS JČK (SO 101+DIO)	4 962 632,74 Kč
Smluvní cena díla bez DPH – PD VAK (SO-06 Obnova uličních vpustí)	597 875,58 Kč
Smluvní cena díla celkem bez DPH	5 560 508,32 Kč
DPH 21%	1 167 706,75 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	6 728 215,07 Kč

slovy: šestmilionůsedmsetdvacetosmtisícdvěstěpatnáctkorun českých sedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), pro rok 2020

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
- c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to na podatelnu objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení/ohlášení stavby na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby s odkloněním dopravy na objízdnu trasu. (dle PD)
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu výstavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením v požadované kvalitě a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu výstavby a další doklady dle bodu 3.8 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.16. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveništi) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 7.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.11. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.12. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, po celou dobu provádění díla. Čestné prohlášení o pojištění je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním a převzetím díla. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nezačne stavební práce v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. 2. odst. 2.8. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavatelem dalšímu jeho poddodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému poddodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 8.4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakryvaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši **5 000,- Kč**. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
- 8.5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.7. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou k tíži zhotovitele.
- 8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 9.2. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.3. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
- 9.5. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.

10. Závěrečná ustanovení


- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... ,, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele ze dne 20. 1. 2020 a aukčního řízení ze dne 7. 2. 2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:



- příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
- příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
- Příloha č. 3 – Rozdělení stavby do etap – viz bod 3.5 SoD

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 24-03-2020


Za zhotovitele:
Tábor, dne: 18.3.2020



Ing. Jan Stícha
ředitel organizace



Josef Kubík
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

< kód: TA_II/135-001
Stavba: Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

KSO:
Místo: Bechyně

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4 962 632,74

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	4 962 632,74	1 042 152,88
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 004 785,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_II/135-001

Stavba: Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

Místo: Bechyně

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 962 632,74	6 004 785,62
SO 101	Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 - 9,244 km, Bechyně x III/12217 - Bechyně x II/122	4 876 875,78	5 901 019,69
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	85 756,96	103 765,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 - 9,244 km,
Bechyně x III/12217 - Bechyně x II/122

KSO:

Místo: Bechyně

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 876 875,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 876 875,78	21,00%	1 024 143,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 901 019,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně
Objekt: SO 101 - Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 - 9,244 km,
Bechyně x III/12217 - Bechyně x II/122

Místo: Bechyně

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 876 875,78
HSV - Práce a dodávky HSV	4 876 875,78
1 - Zemní práce	309 721,79
5 - Komunikace pozemní	4 467 634,89
8 - Trubní vedení	73 370,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 148,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně
 Objekt: SO 101 - Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 - 9,244 km, Bechyně x III/12217 - Bechyně x II/122
 Místo: Bechyně
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 876 875,78

D HSV Práce a dodávky HSV 4 876 875,78

D 1 Zemní práce 309 721,79

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			182 325,05	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--	--	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 PSC "délka 607 m"
 "šířka prům. 8 m"
 "výška 0,08 m"
 "607*8*0,08"
 "rozšíření u křižovatek II/122, III/12217 a MK"
 "500*0,04"
 Součet

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T			127 396,74	
---	---	--------	--	---	--	--	------------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.- KČ/T
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 PSC "objem frézovaného materiálu"
 "objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"
 "408,480*2,4"

D 5 Komunikace pozemní 4 467 634,89

3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			1 337 051,04	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--	--	--------------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
 PSC "rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 280 mm"
 "homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru"
 "provedení recyklace za studena RS CA dle ČSN 736126 a TP 208 v tl. 200 mm"
 "předpoklad dávkování pojiva - cement min. 4%, asf. emulze min. 2%"
 "délka 607 m"
 "šířka prům. 8 m"
 "607*8"
 Součet

17	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			68 591,00	OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	--	--	-----------	------------

PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 PSC "PI - C, min. 0,6 kg/m2 dle ČSN 736129"
 "délka 607 m"
 "šířka prům. 8 m"
 "607*8"
 Součet

24	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3			1 047 038,87	OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	--	--	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
 "ACL 16 S (50/70), ČSN 736121"
 "délka 607 m"
 "šířka prům. 8 m"

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"výška 0,04 m"					
	W		607*8*0,04					
	W		Součet					
20	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			63 548,94	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"PS - PMB, min. 0,4 kg/m2 dle ČSN 736129"					
	W		"délka 607 m"					
	W		"šířka prům. 8 m"					
	W		607*8					
	W		"rozšíření u křižovatek II/122, III/12217 a MK"					
	W		500					
	W		Součet					
23	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2			1 951 405,04	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		"ACO 11 + (PmB 45/80-65), ČSN 736121"					
	W		"délka 607 m"					
	W		"šířka prům. 8 m"					
	W		607*8					
	W		"rozšíření u křižovatek II/122, III/12217 a MK"					
	W		500					
	W		Součet					
	D	8	Trubní vedení				73 370,90	
10	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			11 469,50	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet ks"					
	W		7					
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			42 601,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet ks"					
	W		26					
12	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			19 300,40	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet ks"					
	W		14					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 148,20	
13	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			12 430,00	OTSKP 2019
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (mění se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"plošné VDZ s balotinou - zřízení"					
	W		110					
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			13 718,20	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (mění se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 607 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		607*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy silnice III/135 Bechyně

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Bechyně

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 756,96
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 756,96		21,00%	18 008,96
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		103 765,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Bechyně

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 756,96

HSV - Práce a dodávky HSV

73 771,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 771,00

OST - Ostatní

11 985,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Bechyně

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 756,96

D HSV Práce a dodávky HSV 73 771,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 771,00

15	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				21 244,00	OTSKP 2019
----	---	--------	--	--	--	--	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"
"I. etapa"
"3(B1)+2(B24a)+B24b+6(E13)+4(IP10a)+4(IP10b)+6(E3a)+12(I S11b)+5(IS11c)=43 ks"
43
"II. etapa"
"4(B1)+2(B24a)+B24b+2(E3a)+7(E13)+4(IP10a)+4(IP10b)+12(I S11b)+5(IS11c)=41 ks"
41
"III. etapa"
"2(B1)+2(B24b)+12(E3a)+4(E13)+5(IP10a)+7(IP10b)+12(IS11b)+19(IS11c)=63 ks"
63
"frézování"
"18(A7a)+11(A15)+2(B20a)+2(B21a)+C4a+C4b+4(E7b)+P7+P 8=41 ks"
41
Součet

16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS			21 244,00	OTSKP 2019
----	---	--------	--	-----	--	--	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"
"I. etapa"
"3(B1)+2(B24a)+B24b+6(E13)+4(IP10a)+4(IP10b)+6(E3a)+12(I S11b)+5(IS11c)=43 ks"
43
"II. etapa"
"4(B1)+2(B24a)+B24b+2(E3a)+7(E13)+4(IP10a)+4(IP10b)+12(I S11b)+5(IS11c)=41 ks"
41
"III. etapa"
"2(B1)+2(B24b)+12(E3a)+4(E13)+5(IP10a)+7(IP10b)+12(IS11b)+19(IS11c)=63 ks"
63
"frézování"
"18(A7a)+11(A15)+2(B20a)+2(B21a)+C4a+C4b+4(E7b)+P7+P 8=41 ks"
41
Součet

17	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N			8 676,00	OTSKP 2019
----	---	--------	--	--------	--	--	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"
"I. etapa"
"počet DZ/počet dnů"
43*6
"II. etapa"
"počet DZ/počet dnů"
41*6
"III. etapa"
"počet DZ/počet dnů"
63*6
"frézování"
"počet DZ/počet dnů"
41*2
Součet

18	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			1 725,00	OTSKP 2019
----	---	--------	---	-----	--	--	----------	------------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	WV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	WV		"I. etapa"					
	WV		"4(IS11a)=4 ks"					
	WV		4					
	WV		"II. etapa"					
	WV		"4(IS11a)=4 ks"					
	WV		4					
	WV		"III. etapa"					
	WV		"3(IP22)+4(IS11a)=7 ks"					
	WV		7					
	WV		Součet					
19	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			1 650,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	WV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	WV		"I. etapa"					
	WV		"4(IS11a)=4 ks"					
	WV		4					
	WV		"II. etapa"					
	WV		"4(IS11a)=4 ks"					
	WV		4					
	WV		"III. etapa"					
	WV		"3(IP22)+4(IS11a)=7 ks"					
	WV		7					
	WV		Součet					
20	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N			900,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	WV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	WV		"I. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		4*6		24,000			
	WV		"II. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		4*6					
	WV		"III. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		7*6					
	WV		Součet					
21	K	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS			5 040,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		<i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	WV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	WV		"I. etapa"					
	WV		"počet ks"					
	WV		3					
	WV		"II. etapa"					
	WV		"počet ks"					
	WV		4					
	WV		"III. etapa"					
	WV		"počet ks"					
	WV		2					
	WV		Součet					
22	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N			5 400,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	WV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	WV		"I. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		3*6					
	WV		"II. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		4*6					
	WV		"III. etapa"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		2*6					
	WV		Součet					
26	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			1 035,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"I. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3					
	VV		"II. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		4					
	VV		"III. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2					
	VV		Součet					
27	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			1 017,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"I. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3					
	VV		"II. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		4					
	VV		"III. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2					
	VV		Součet					
28	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			540,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"I. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		3*6		18,000			
	VV		"II. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		4*6					
	VV		"III. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		2*6					
	VV		Součet					
29	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			2 400,00	OTSKP 2019
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"frézování"					
	VV		"počet ks"					
	VV		20					
	VV		Součet					
30	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			2 500,00	OTSKP 2019
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"frézování"					
	VV		"počet ks"					
	VV		20					
	VV		Součet					
31	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N			400,00	OTSKP 2019
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/135 Bechyně"					
	VV		"frézování"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		20*2					
	VV		Součet					
	D	OST	Ostatní				11 985,96	
12	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			11 985,96	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	VV		1					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_10_04
Stavba: Bechyně - Libušina SO-06 Obnova uličních vpustí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00252069
Město Bechyně DIČ: CZ00252069

Uchazeč: IČ: 42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 28159721
VAKprojekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 597 875,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	597 875,58	125 553,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 723 429,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_10_04

Stavba: Bechyně - Libušina SO-06 Obnova uličních vpustí

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Bechyně

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		597 875,58	723 429,45	
2019_02_ 04_06	SO-06 Obnova uličních vpustí	597 875,58	723 429,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bechyně - Libušina SO-06 Obnova uličních vpustí

Objekt:

2019_02_04_06 - SO-06 Obnova uličních vpustí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bechyně

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00252069

DIČ: CZ00252069

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

IČ:

DIČ:

597 875,58

Základ daně

597 875,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

125 553,87

0,00

v CZK

723 429,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bechyně - Libušina SO-06 Obnova uličních vpustí

Objekt:

2019_02_04_06 - SO-06 Obnova uličních vpustí

Místo:

Zadavatel:

Město Bechyně

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodovodné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum:

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

597 875,58

597 875,58

202 293,18

11 695,50

11 787,84

27 446,13

295 120,05

1 417,02

34 169,84

13 946,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bechyně - Libušina SO-06 Obnova uličních vpustí

Objekt:

2019_02_04_06 - SO-06 Obnova uličních vpustí

Místo:

Zadavatel:

Město Bechyně

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

597 875,58

D HSV Práce a dodávky HSV

597 875,58

D 1 Zemní práce

202 293,18

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			2 480,58	CS ÚRS 2018 02
	W		$(74,7 - (2,7 + 3,4)) * 0,8$					
3	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2			209,92	CS ÚRS 2018 02
	W		$(4 + 3,3) * 0,8$					
6	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opořebním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m			1 037,79	CS ÚRS 2018 02
	W		0,8*2					
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3			1 423,80	CS ÚRS 2018 02
	W		$1,5 * 0,8 * 1,5 * 2$					
61	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3			18 962,15	CS ÚRS 2018 02
	W		$74,7 * 0,8 * 1,8 * 0,6$					
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3			145,86	CS ÚRS 2018 02
	W		$64,541 * 0,2 * \text{Přepočtené koeficientem množství}$					
62	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3			12 641,33	CS ÚRS 2018 02
	W		$74,7 * 0,8 * 1,8 * 0,4$					
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3			97,24	CS ÚRS 2018 02
	W		$43,027 * 0,2 * \text{Přepočtené koeficientem množství}$					
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2			25 323,30	CS ÚRS 2018 02
	W		$74,7 * 2,5 * 2$					
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2			12 661,65	CS ÚRS 2018 02
	W		373,50					
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			1 640,95	CS ÚRS 2018 02
	W		$(64,541 + 43,027) * 0,75$					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m WV (64,541+43,027)*0,25	m3			759,70	CS ÚRS 2018 02
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m WV 74,7*0,8*(0,5+0,675)+54,88*0,5	m3			17 656,57	CS ÚRS 2018 02
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m WV 97,658*8 'Přepočtené koeficientem množství	m3			14 125,25	CS ÚRS 2018 02
18	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z homin tř. 1 až 4 WV 97,658	m3			5 517,68	CS ÚRS 2018 02
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky WV 97,658	m3			1 103,54	CS ÚRS 2018 02
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 WV 97,658 WV 97,658*2 'Přepočtené koeficientem množství	t			22 070,71	CS ÚRS 2018 02
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách WV 80,676+26,892-97,658+54,88*0,5	m3			4 916,94	CS ÚRS 2018 02
22	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál WV 54,88*0,5 WV 27,44*2 'Přepočtené koeficientem množství	t			20 092,67	CS ÚRS 2018 02
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny WV 74,7*(0,8*0,525-0,0398)	m3			17 394,16	CS ÚRS 2018 02
24	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16 WV 28,401*2 'Přepočtené koeficientem množství	t			20 796,35	CS ÚRS 2018 02
25	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním WV 54,88+5,84	m2			1 235,04	CS ÚRS 2018 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 695,50	
26	K	358315114R01	Bourání šachty, objektů, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách z prostého betonu nebo kameniny WV 0,3*19+1,2	m3			11 695,50	
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 787,84	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm Poznámka k položce: - šterkopísek fr. 0/16 - max. zrnitost použitého materiálu 18mm WV 74,7*0,8*0,15	m3			10 412,94	CS ÚRS 2018 02
28	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 WV 0,2*0,2*0,45*8	m3			399,48	CS ÚRS 2018 02
29	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí WV (0,2*0,2+0,2*0,45)*2*8	m2			975,42	CS ÚRS 2018 02
	D	5	Komunikace pozemní				27 446,13	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			12 659,21	CS ÚRS 2018 02
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm WV 60,72	m2			14 786,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		8	Trubní vedení					295 120,05	
38	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m			29 810,53	CS ÚRS 2018 02	
VV			74,7+20*2						
39	K	877355121R01	Vyvrátání otvoru a montáž napojovacího sedla na potrubí z železobetonu nebo kameniny pro připojení přípojky PVC DN 200	kus			9 339,45		
40	M	XSNSIS200	univerzální kolmé sedlo IN-SITU pro připojení potrubí PVC DN200 pro všechny rozměry a typy šachet a hlavního potrubí s minimální tloušťkou stěny 15mm	kus			48 725,52		
VV			19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
41	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus			10 735,00	CS ÚRS 2018 02	
VV			3*2+9*1+1*2+7*3						
42	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus			5 390,82	CS ÚRS 2018 02	
VV			38*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
43	K	877355231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 200	kus			565,00	CS ÚRS 2018 02	
44	M	28611724	víčko kanalizace plastové KG DN 200	kus			126,34	CS ÚRS 2018 02	
VV			2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
45	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			79 100,00	CS ÚRS 2018 02	
46	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus			12 873,86	CS ÚRS 2018 02	
VV			20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
47	M	XSUVSKRZU200	průběžný dílec pro uliční vpust' se západovou uzávěrou DN450 s odtokem PVC DN200	kus			10 545,61		
VV			20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
48	M	XSUVDNOKN	spodní dílec pro uliční vpust' DN450 s kalištěm nízkým, bez odtoku	kus			10 089,09		
VV			20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			23 797,80	CS ÚRS 2018 02	
50	M	55242321	mříž vtoková litinová s rámem 500x500mm, zatížení 40t	kus			42 073,80	CS ÚRS 2018 02	
VV			20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
51	M	XSKKV	kalový koš pro uliční vpust, žárově pozinkovaný plech, vysoký	kus			10 427,83	CS ÚRS 2018 02	
VV			20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m			1 519,40	CS ÚRS 2018 02	
VV			74,7						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 417,02	
53	K	XVYPLN0001	Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopopílkovou směsí)	m3			1 417,02		
VV			19*0,03						
D		997	Přesun sutě					34 169,84	
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			3 416,98	CS ÚRS 2018 02	
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			19 362,91	CS ÚRS 2018 02	
VV			50,398*17 'Přepočtené koeficientem množství						
56	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t			2 834,04	CS ÚRS 2018 02	
VV			0,3*19*2,2						
57	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t			596,64	CS ÚRS 2018 02	
VV			1,2*2,2						
59	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			7 959,27	CS ÚRS 2018 02	
VV			35,218						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				13 946,02	
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			13 946,02	CS ÚRS 2018 02

UNIOA

POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2732900122**Pojistník a pojištěný:****DAICH, spol. s r.o.**

Sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 424 07 559

registrováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 429**Počátek pojištění:** 11.1.2007
Konec pojištění: 11.1.2008, s automatickým prodlužováním
Dodatek č.: 05, účinnost od 10.3. 2011-----
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách v pojistné smlouvě.

Mění se ujednání o pojištění základní odpovědnosti za škodu tak, že zní:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/07.**Pojistná částka:** 100.000.000 Kč**Spoluúčast:** 35.000 Kč**Roční pojistné:** 198.971 Kč**Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku****Limit plnění:** 100.000.000 Kč**Spoluúčast:** 35.000 Kč

Ruší se ustanovení o celkovém ročním pojistném a nahrazuje se novým zněním:

Roční pojistné celkem: 209.221 Kč**Způsob placení:** Ročně**Splátka pojistného:** 209.221 Kč**Splatnost pojistného:** 11.1. běžného roku**Navýšené pojistné za dodatek č. 5:** 51.585 Kč

Poměrné pojistné za období od 10.3. 2011



do 11.1. 2012 43.130 Kč

Splatnost poměrného pojistného: 20.3.2011

UNIQA

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze, dne 10.3.2011



V *PRAZE*, dne *10.3.2011*

podpis pojistníka



Pojištěno prostřednictvím: Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz