0182/U1S/20

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

(:Zislo smlouvy o dilo objednatele: 5620050897 (ORG 2869, 2485)
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 760405 27037 5 206

I. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské nameésti 196/1, 602 00 Brno
ICO: 449 92 785

DIC: (C744992785

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

k podpisu smlouvy jsou za statutarni mésto Brno opravnéni:
Ing. Tomas Pivec, vedouci Odboru investicniho Magistratu mésta Brna
Ing. Martin Ra¢ansky, vedouci Odboru dopravy Magistratu mésta Brna

Ve vécech technickych pro vodohospodaiske a souvisejici objekty jsou
opravnény jednat na zakladé mandatni smlouvy €. 56019271 ze dne 4. 6.
2001:

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 555/1a, 603 00 Brno,
zastupci ve vécech technickych:

Ve vécech technickych pro komunikaéni objekty jsou opravnény jednat
na zaklade ptikazni smlouvy ¢. 3/2016 ze dne 8. 6. 2016:

Brnénské komunikace a.s., Renneska tiida 787/1a, Stjrfice, 639 00 Bro,
zastupel ve veécech technickych:

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(,objednatel*)

Zhotovitel: Skanska a.s.
Kiizikova 682/34a, Karlin, 186 00 Praha &

Zastoupeny:

spolecnost zapsana u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 15904
ICO: 26271303
DIC: CZ699004845

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:




opravnéni zaméstnanci:

(»,zhotovitel*)
I1. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby
»Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu®.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvla$tnim uzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vyty€eni inzenyrskych siti dotéenych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dievin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
véetné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutdrniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude predana ve Ctyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikacnich ploch bude dokladovan
v digitalni podob& pomoci programu EZA (dokumentace bude piedana ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady ptedat objednateli pii piedani
dokonceného dila.

Nedilnou soucasti této smlouvy je cCasovy a financni harmonogram praci zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje vécnou navaznost a redlnou
délku provadéni jednotlivych stavebnich objekti dila i pfipadnych koordinovanych staveb
jinych investort a souc¢asné zohledituje mozny vliv klimatickych podminek a ro¢nich obdobi
na realizaci praci.

2. Mistem plnéni je Brno na ulici Kopaniny. Stavba se nachazi v k. 4. Kohoutovice

3. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v €l. I odst. 1 této smlouvy podle projektove
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby ,,.Brno, Kopaniny - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu® vypracované spolecnosti VH atelier, spol. sr.o. vijjnu 2014,
,,Rekonstrukce komunikaci - Kopaniny opérna zed** vypracované spole¢nosti HURYTA s.r.o.
v fijnu 2018, projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a provadeéni stavby ,,Ulice
Kopaniny - oprava komunikace* vypracovanou spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Gtvar
dopravniho inZenyrstvi v prosinci 2016, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne
5.2.2020 a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouvé.

4. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I11. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace dnem pfedani staveniSte.
Soucasn¢ zhotovitel projednd s technickym zéastupcem objednatele postup praci.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a predat dilo ve 1hité do 257 kalendainich
dni, pficemz lhata pocina bézet prvnim dnem piedani staveniste.



IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb.,

2.

o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist a Cini:

e cena za stavebni objekty dle ORG 2869 bez DPH 17 571 278,60 K¢
e cena za stavebni objekty dle ORG 2485 bez DPH 17 552 906,17 K¢

Celkova cena za dilo bez DPH 35124 184,77 K¢&.
Cena v ¢lenéni objektii a ORG, bez DPH:

e ORG 2869 - Brno, Kopaniny — rekonstrukce kanalizace a vodovodu*
(dale jen ,,vodohospodaiské a souvisejici objekty*)

Cena objektu SO 01 Kanalizace 8 739 506,94 K¢
Cena objektu SO 02 Kanalizaéni piipojky 1937 722,87 K&
Cena objektu SO 03 Vodovod 421411491 K¢
Cena objektu SO 04 Vodovodni ptipojky 659 008,39 K¢
Cena objektu SO 05 Prelozky kabeli NN 338 199,01 K¢
Cena objektu SO 06 Prelozky SDK 174 209,08 K¢
Cena objektu SO 90 Vedlejsi a ostatni naklady 1508 517,40 K¢
Cena celkem bez DPH 17 571 278,60 K¢

e ORG 2485 —,,Ulice Kopaniny - komunikace* (dale jen ,,objekt komunikace*)

Cena objektu SO 101 Komunikace 3968 121,83 K¢
Cena objektu SO 001 Nestavebni nédklady 439 741,91 K¢
Cena celkem bez DPH 4 407 863,74 K¢
DPH 925 651,39 K¢
Cena celkem s DPH 5333 515,13 K¢

e ORG 2485 - ,Rekonstrukce komunikaci — Kopaniny opérna zed* (dale jen ,,objekt
opérné zdi*)

Cena objektu H18063 Opérna zed’ 13 145 042,43 K¢
Cena celkem bez DPH 13 145 042,43 K¢
DPH 2760 458,91 K¢
Cena celkem s DPH 15905 501,34 K¢

Zhotovitel potvrzuje, zZe sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k ta4dné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. I této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je dohodnuta jako cena
nejvyse piipustnd, kterou je mozné piekrocit, pouze



e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodate¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);

e pokud dojde ke zméné€ zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pfenesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto piipade povinen ke sjednané cené¢ bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢ zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

5. Dodatenymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v pivodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci.

6. V piipad¢, Ze se v priabéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zéastupcem objednatele pfed tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele proveéfi nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nésledné predlozi objednateli nédvrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mtize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodateénych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodate¢nych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipad¢€, ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

7. O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni pfedmétu smlouvy se ob€ strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé.

8. Piedmétné stavebni a montadzni prace na vodohospodaiskych a souvisejicich objektech jsou
zatazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA pod kodem 42 a uplatituje se na né¢ rezim
pfenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

1. Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zéklad¢ datovych dokladti (dale jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura® nebo ,,konecnd faktura®).

2. Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendarnim
mésici. Termin dilciho plnéni je dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni.

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturatnim obdobi. Prvni fakturacni obdobi bézi od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dilc¢iho plnéni po termin ptislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace vsouladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjist'ovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
ptedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané¢ obdobi k projedndni a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendainich dni pied koncem
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fakturacniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné lhiité¢ od konce uplynulého fakturaéniho obdobi. Za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni den faktura¢niho obdobi, za které je faktura vystavena.

5. Dil¢i faktury budou vystaveny samostatné pro jednotlivé stavebni objekty, tzn. dil¢i faktury
budou vystaveny zvlast’ pro vodohospodaiské a souvisejici objekty, a zvIast’ pro objekty
komunikace a opérné zdi.

6. Dil¢i faktury za vodohospodaiské a souvisejici objekty budou adresovany na statutarni
meésto Brno a budou osobné doruceny zastupci objednatele, tj. utvaru inzenyrskych sluzeb
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., Pisarecka 277/1, 603 00 Brno.

7. Dil¢i faktury za objekt komunikace a objekt opérmé zdi budou adresovany na statutarni
meésto Brno a budou osobné doruceny spolecnosti Brnénské komunikace a.s., Brno-stied,
Styfice, Renneska tiida 787/1a.

8. Konecna faktura vystavend zvlast pro vodohospodaiské a souvisejici objekty a zvIast’ pro
objekty komunikace a opérné zdi bude doloZena zjistovacim protokolem se soupisem
provedenych praci, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Konec¢né faktury k pfedani dila vystavi zhotovitel na zéklad¢ zapisu o predani a prevzeti dila
podepsaného obéma smluvnimi stranami v terminu do 15 dni od jeho podpisu. Datem
uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila
smluvnimi stranami.

9. Faktury vystavené za vodohospodaiské a souvisejici objekty budou obsahovat tyto tidaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznaceni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskuteénéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

10. Faktury vystavené za objekty komunikace a opérné zdi budou obsahovat tyto udaje:

- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC

- oznaceni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- cislo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskute¢néni zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku, vysi a sazbu DPH (dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpisit).

- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.



11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netiplné
udaje. V takovém piipadé se lhiita splatnosti prerusi. Nova lhita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur ¢ini 21 dnli ode dne, kdy byly doruceny objednateli.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je fadné€ zvefejnéno v registru platci DPH.

V ptipadé, Ze zhotovitel ziskd v dobé prabéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dan¢ status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (,,zdkon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zakona o DPH piimo piislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné¢ uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skutecnost vyuziti ,,zvlastniho zplsobu
zajisténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dnli od thrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH véetn¢ identifikace uhrady podle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny Ucet, nez je tcet
uvedeny v predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfiipad¢ se lhita splatnosti zastavuje a nova lhiita splatnosti po¢ind bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. étu zvetejnéného
spravcem dang.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni konecné faktury pro
vodohospodartské a souvisejici objekty doklad o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z
ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicl po piedéani a pievzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt
naroky objednatele na ndhradu Skody vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele
z této smlouvy o dilo nebo ze zékona, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné
vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli
nejdiive po uplynuti lhiity 24 mésicti ode dne piedani a prevzeti dila a v ptipad¢ vzniku
pohledavek objednatele vic¢i zhotoviteli, pfedstavujici ndhradu Skody z diivodu poruseni
povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zdkona, az po jejich uhrazeni;
objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti bankovni zaruky do 30 dni ode dne, kdy
zhotoviteli vzniklo pravo na vraceni uvedeného dokladu.

VI. Staveni§té

Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,stavenis§té™) prosté prav tietich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné¢ dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou
na dni piedani stavenisté, plati, ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tieti den
ode dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfeddni stavenis$t¢ (den, ve kterém byla
odeslana pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu lhlity nezapocitava).
O predéni stavenisté zhotoviteli provede objednatel zépis; zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pievzeti staveniSté a sepsani souvisejiciho
Zapisu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zéastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky piedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila,
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e pasporty dotCenych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
z ptislusného oboru.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenis$té v rozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou
dobu provadéni dila.

Soucasné s pfevzetim stavenist¢ je zhotovitel povinen piedlozit objednateli seznam
poddodavatelti, kteti se budou podilet na realizaci dila, nebo Cestné prohldseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V piipadé zmén v osobach poddodavatelt v prubéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavateld bezodkladné aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu staveniste.

Ode dne pfevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a pfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni néklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni staveniste.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfilozenym casovym a finan¢nim harmonogramem
a podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich investorl, které musi byt provedeny pied finalni obnovou
povrchi ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedéani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby, popiipadé¢ do odstranéni vad a nedod¢lki. Nalezitosti a zplsob vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny ptfedepsané identifikacni tdaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal§i zaznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prubézné zpracovavat tabulky kanalizacnich a vodovodnich piipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi
byt kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho
deniku provadét potiebné zdznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci (plsobi-li na stavenisti), pfipadné¢ dal$i osoby
opravnéné plnit tkoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamendvat zékladni technické tdaje, zejména skladbu ptivodni vozovky a
chodnikli, rozméry ryhy, charakter vytéZené zeminy a dalsi informace, které dokumentu;ji
rozsah provadéné stavby. Tyto tdaje nechd pisemné potvrdit pifisluSnym technickym
zastupcem objednatele.
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Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozd¢ji do tii pracovnich dni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji nérok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlaSuje, ze piedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vyc€erpavajicim zptisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupli na zelené
plochy (zabory vetejného prostranstvi), povoleni ke kéceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné piislusny UMC o zahajeni a planovaném
prabéhu praci (uzavirkéach).

Zhotovitel zajisti ptijezd a vjezd do jednotlivych objekt dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
v silni¢nim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli t€chto
siti samostatné projednat. O takové skuteCnosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipad¢ nutnosti uZiti cizich
pozemkl nad rdmec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zatfidit uzivani
téchto pozemk na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit piislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materidli musi byt objednateli prokdzéna zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuje 1 na materidly a vyrobky poddodavateld. Pfipousti se pouze prvni
jakost materialti.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dal§im postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny piedem. SouCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pifipadé, Ze zhotovitel tento zdvazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.
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Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Néklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v ptipad¢, Ze jejich
vysledky prokézi pochybnosti objednatele, v opacném piipad¢ hradi ndklady na opakované
zkousky objednatel.

V piipadé zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlen¢ objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribchu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pii provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tiSténych
kompletnich paré vcetné¢ zaméteni pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu
statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunika¢nich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe¢nost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikti zhotovitele nebo hrozi-li jiné¢ vazné skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnika, ktefi
provadéji praci ve smyslu prfedmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni predpisy BOZP kazdého
pracovnika staveniSté. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpist
ve vazbé¢ na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozd¢jSich predpisi zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozd¢jSich predpisti. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynii koordinidtora BOZP
objednatele (ptsobi-li na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zidkonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostiedi
(ZP). Pti provadéni praci zabezpe¢i dodrzovani bezpeénostnich piedpisii a rovnéz uéini
veskeré kroky k ochrané zivotniho prosttedi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen.
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V pfipadé¢ nedodrzeni bezpecnostnich ptedpisi nebo pokyni stanovenych k ochrané
zivotniho prostfedi na strané¢ zhotovitele, ma objednatel pravo odmitnout pokracovani
v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Ptipadnou
manipulaci provede na objedndvku provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s.

V piipadé, ze z divodu zésahu do vodovodni sit¢ bude nutno pierusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skutecnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sit€ (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vsem dotCenym odbératelim vody. Rozsah uzaviené¢ho useku (pocatek a konec pieruseni)
ozndmi zhotovitel minimalné 15 dnl pfed zahdjenim odstavky, v souladu se zdkonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel uhradi prokdzané nédklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadd, spravné vyty€enych objednatelem
pii predani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni propojit vodovodnich fada.

Zhotovitel pfedem projednd s vlastniky pftilehlych nemovitosti nebo pozemkl piesné
umisténi orientac¢nich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientac¢nich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zékona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné¢ nékterych
zakoni (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s ptfihlédnutim k pozadavkiim vlastnika nemovitosti.

Objednatel poZaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pii montaZzi
vodovodu budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proskoleni o zasadach
provozni hygieny vrozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude
provadéna technickymi zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pii plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadii a déle s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. V takovém ptipad¢ pfeda zhotovitel objednateli
jako soucast zapisu o provedeni praci doklady, prokazujici ptedani relevantniho odpadu
k dal§$imu nakladani nebo k likvidaci opravnénému subjektu. Doklady budou obsahovat
nasledujici informace: druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu), mnozstvi odpadu a
identifikacni daje firmy, které byl odpad predan.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni ptisluSnych praci.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zne€iSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojiSténi je povinen na pozadani ptedlozit objednateli. Néklady
na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cen¢ za splnéni predmétu dila.
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Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou c¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou uddlost nejméné ve vysi 40 mil. K¢ Zhotovitel je povinen ptedlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojiSténi odpovédnosti za Skodu pii piedani
staveni$té pred zahdjenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zdvazek poddodavatelll, Ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pii realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony viaci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

V ptipadé¢ zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace ptivodnim poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje, zZe nejpozdéji 30. den pied skoncenim platnosti dokladu o poskytnuti
bankovni zaruky dle ¢l. V této smlouvy zajisti a provede revizi kanalizace kanaliza¢ni
kamerou a soucasné piedé objednateli:

e videozdznam o provedené revizi

e protokol o videozaznamu.

e vyhodnoceni revize a videozdznamu kanalizaénim provozem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo nepfechdzi dnem piedani stavenist¢ a po dobu provadeéni dila na
zhotovitele.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zaklad¢ zapisu o piedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k preddni dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, Zze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky.

Zhotovitel se zavazuje ptedat objednateli veskeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
par¢),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek a revizi, nezbytnych pro
prokézani kvality dila a vydani kolauda¢nich souhlasii

- zapisy a osvédCeni o zkousSkach pouzitych zatfizeni a materiald,

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci,

- stavebni denik,
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- tabulky vodovodnich ptipojek (3x v tisténé podob¢)

- tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podob¢),

- geodetické zaméteni dokonceného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),

- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitdlni podobé pomoci
programu EZA (2x na CD),

- doklad o nakladéani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad predan).

Uvedené doklady je zhotovitel povinen pifedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied
dohodnutym terminem pfedani a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi
v dostatecném piedstihu seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem
pro nepievzeti dila.

V zapise o piedani a pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného vyklizeni
staveni$té. V ptipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvést okolni plochy stavenisté do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dnti po predani dila.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v ptipadé, ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zcastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o predmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
vady zjisténé pii kolaudanim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim tfadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésich. B&h zaru¢ni doby zacina
dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dob¢ odpovida zhotovitel za to, ze dokoncené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
ptip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na béZnd opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilné, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v pribéhu Sesti méesict od prevzeti dila, mé se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, ptipadn¢ uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v priitbéhu zarucni doby odstranit do 15
dnii ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednédna lhiita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.
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Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhut€¢ 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel oprdvnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Vesker¢é takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel do 15 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladt. Uhrazenim nékladi na odstranéni vad jinou
odborné zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadné¢ a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v ptiméfené lhaté¢ poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové wjmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich piedpist, je
zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do piedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi Skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zpisobeny pouzitim nevhodnych podkladi
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v ptipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokynil, pozadavkl a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v ptipadé€, ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynil, poZadavkd a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel ptesto na jejich pouZiti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouZziji ptislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obCansky zékonik).

XII. Smluvni pokuta

V ptipadé¢ prodleni s pfedanim dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby predani
dila. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V piipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné¢, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast’ za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obc¢anského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to
zvlast za odpad ¢i znecisténi, az do jejich Uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050
obcanského zdkoniku se neuplatni.
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10.

V piipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéveé staveniSté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovnikii poddodavatele ¢i poddodavatelt poruSuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zaklad¢ takového zapisu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruSeni predpist BOZP
¢i planu BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s predanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zédkoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dokumentii souvisejicich s revizi kanalizace
kanaliza¢ni kamerou (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby ptedani vS§ech dokumentd. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s predanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou c¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den
prodleni az do doby pfedani uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku
se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén ctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta sjednanéd v této smlouvé je splatnd do 15 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemnd vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetn€ zpisobu jejiho vypoctu. Piipadna platba smluvni
pokuty bude provedena prevodem na ucet Statutarniho mésta Brna uvedeny v €l. 1 této
smlouvy. Objednatel prohlasuje, Ze uvedené ¢islo Uctu je fadné zvetejnéno v registru platch
DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu 1ze ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim né€které¢ smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pifipadé¢ podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouveé nebo v ptipad¢ splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obéanského zakoniku.
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5. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delSim nez 30 dnii, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem del§Sim nez 15 dnli z viny na strané
zhotovitele,

nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

6. V piipad¢ ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim tkoniim:

zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;
zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zéavazki dle této smlouvy, a to od zacatku zahgjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpiisobem, jako byla sjedndna cena dle této smlouvy
(dale jen ,,soupis provedenych praci‘);

zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a ptfevzeti plnéni uvedené¢ho v soupisu
provedenych praci;

jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipad¢ je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

o predani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o ptfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym castkam;

na zdklad€¢ ocenéni soupisu provedenych praci nezdvislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzijemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle ¢l. XIII této smlouvy se i po
ukonceni této smlouvy vztahuji ujedndni o zaruce z této smlouvy vcetné odpovédnosti za
vady, smluvni pokuty a nadhrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavird smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfiistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).

XV. Zavérefna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doSlo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V ptipadég, Zze se n€které ustanoveni této smlouvy ukéze pozdéji jako neplatné, nezplisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
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10.

11.

12.

zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize
odpovidéa smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jezZ musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu platnym elektronickym podpisem, ktery
umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Kazd4 smluvni strana obdrzi
verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.

Tato smlouva podléha uvetejnéni dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv), ve znéni pozdé¢jSich predpisi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u¢innosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni pozdégjsich

predpisti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu piecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy je Priloha €. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci.
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Dolozka:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schiizi ¢.R8/066 dne 26. 2. 2020.

V B¢ dne V B¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele

~ Statutarni mésto Brno Skanska a.s.
Ing. Tomas Pivec

vedouci Odboru investi¢niho
Magistratu mésta Brna

Statutarni mésto Brno
Ing. Martin Racansky
vedouci Odboru dopravy
Magistratu mésta Brna
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