
SMLoUVA o pÍr,o

uzavŕená podle ustanovení $ 2586 a následujících občanskéhozákoníku

Číslosmlouvy o dílo objednatele : 08-034/20lTS
Číslosmlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľní město Bľno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Bmo' Dominikánské nźlm.196ll,PSČ602 0o
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adľesa pro doľuěování : ÚvĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovníspojení : Komeľěníbanka, a. s.' pobočka Brno, nám. Svobody 2l, PSČ

631 3l
Čĺsloričtu : 19-5 190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamarád' Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva

Vošterová
Telefon :
E-mail :

Zhotovitel: KoRoS' s.ľ.o.
se sídlem Stejskalova 984/37 , Brno, 6l5 00
zastoupená Ing. Zdeňkem ot jednatelem olečnosti
ve věcech technických :
IDDS :
IČ : 269Ż6954
DIČ : CZŻ6926954
Bankovníspojení : FIo Banka
Císloúčtu : Ż|00041140lŻ010
Kontaktní osoba: :
Telefon :
E-mail :
Registrace : u Kľajskéhosoudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

II. Uvodní ujednání

1. Zhotovitel pľohlašuje, że je nazákladé živnostenskéhoopľávněnípro činnostprovádění staveb, jejich změn
a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo ,,ZŕízenípľopojenítřídníhoodděIení v 1.NP
se schodišt'ovým pľostoľemv MS Uzbecká 30 v MC Bľno-Bohuniceoo v rozsahu dohodnutém touto

smlouvou.

Ż. Zhotovitel pľohlašuje, že se seznámil s rozsahem a Ępem díla, s místem pľováděnídíla, že jsou mu známé
technické, kvalitativní a jinépodmínky provádění díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, kteľéjsou pro řádné provedení dílanezbýné. Zhotovitel potvľzuje, žemu byly před uzavřením
smlouvy zhotovitelem předány veškerépodklady, na kteľétato smlouva odkazuje a žese s nimi důkladně
seznámil. Současně pľohlašuje,že ohledně předaných podkladů a pokynů, zejménapľojektovédokumentace
pro provádění stavby zhotovené Ing. Alešem Drlým, LošťákovaB79,506 01 Jičínvprosinci 2019

a položkovéhorozpočtu,kteĘŕ tvoří příĺohuč.1 této smlouvy, nemá nejasnosti nebo výhrady.

3. objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) Se zhotovitelem sohledem na to,

że ve výběrovém řízenína veřejnor"l zakázku malého rozsahu s názvem ,,ZYízenípropojení třídního oddělení
v l.NP se schodišťovýmprostoľem V MŠUzbecká 30 v MČBrno-Bohunice" byla nabídka zhotovitele
vybrána jal<o nejvhodněj ší.



2

III. Předmět sľ nlouvy

1 . Předmětem smlouvy je závazek zhotoví tele řádně prové st za podmí nek daných v té to smlouvě, v platných
práľ ní eh přeclpisech a normách, na své  náklady a na své  nebezpeč í  dí lo, takto pľ ovedené  dí lo předat
objednateli a tomu odpoví dají cí  závazek objednatele řádně provedené  dí lo převzí t a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2' Předmětem dí la je provedení  vš ech stavební ch č inností , pľ ací  a dodávek uvedených a specifikovaných
ve smlottvě a její ch pří lohách, a v sotllaclu s nabí ĺ lkou zhotovitelę a pľ ojektovotl ĺ lokumentaci uvedenou
v č lńnlĺ .u II ĺ ltlst. 2 té Í o smlollvy. (Dĺ rlřlí  spe ci filĺ ĺ ce ĺ ĺ í lĺ l jc tlvęĺ lęna v pří lĺ lzc č . 2 k l.é l.tl snlltruvě).

3. Předmětem smlouvy (veřejné  zakázky) jsou stavební  ú pravy ýkají cí  zří zení  nové ho vstupní ho otvoľ u
v schodiš ť ové m prostoľ u v ob.iektu MŠ  Uzbecká 30 v MČ  Brno_Bohunice dle podkladů  uvedených v č lánku
II' odst' 2 té to smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje prové st pro objednatele zŕ izení  pľ opojení  tří dní ho oddělení  v 1.NP se schodiš ť ovým
prostoľ em v MŠ  Uzbecká 30 v MČ  Bmo-Bohunige.

5. Objednatel se zavazuje provedené  dí lo od zhotovitele pŕ evzí t a zaplatit mu dohodnutou cenu.

6. Pokud bude tttuset objednatel zajistit pľ ovederlí  pľ ací  a dodávek lrad ľ ámec, jenž  je Vymezen ve výš e
uvedené  specifikaci dí la (,,ví ceptáce"), zavazuje se zhotovitel |rto ví cepráce prové st podle podmí nek
sjednaných v té to smlouvě. Toté ž  platí  i pľ o pľ áce a dodávky, kteľ é  byly obsahem předané  dokumentace,
ale nebudou realizovány (,,mé něpráce"). Ví cepľ acemi se rozumí  nezbytné  dodateč né  stavební  práce, které
nebyly obsaŽeny v předaných podkladech a jejichŽ potŤeba vznikla při real.izaei stavby zejmé naz objektivně
nepředví datelných okolností . Mé něpracemi se rozumí  pľ áce, jejichž  potřeba se v pľ ů běhu plnění  smlouvy
ukázaiajako nadbyteč ná, a které  zuŻuji rozsah stavby, vöetně s1ednané ho rozsahu iinancniho.

'7. Dohocĺ a o ví cepľ acech i mé něpracech bude uzavirtna pí semně, formou dodatku k té to smlouvě.
K ví cepracem, kteĺ é  nebudou předem pí semně odsouhlasené  objednatelem, se nepřihlí ž í .

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí  práce na dí le nejpozději dne 15.06.20Ż0 a bude postupovat tak, aby dí lo bylo dokonč eno
^ ^L:^l_^+^li ^Á^.,-AA^^ l, ^í ^.,-^+! _^:_^-lx:: ,l^ 2í r AÁ 
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2. objednatel předá zhotovitęli staveniš tě nejpozději 15.06'20Ż0.

3. Doba trvání  překáŽky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objeđ natelem mů ž e mí t vliv na
termí n předání  dí la. Předá_li zhotovitel dí lo z dů vodu odstľ aňování  zmí něné  překáž ky opož děně ve srovnání
s dohodnutym termí nem, není  v prodlení  s pľ ovádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

1. Zhotovitel provede dí lo v objektu MŠ  Uzbecká 30 v MČ  Brno-Bohunicę

VI. Cena dí Ia

1. Cenaza provedení  dí la je sjednána v souladu se zákonem č ,.5Ż611990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch
předpisů . Dohodnutá cena je cenou nejvýš e pří pustnou a nepřekroč itelnou po celou dobu provádění  dí la.
Cena dí la je stanovenanazákladě cenové  nabí dky zę dne 02.03.20Ż0, kteý wořĺ  pří lohu č . 1 smlouvy'
V cęně dí la jsou zahrnuĘ veš kęré  nákIady vynalož ené  zhotovitelem v souvislosti s provedení m celé ho dí la.

2. Celková cęna dí la bez DPH je t44.540,60 Kč  (slovy jednostoč tyřicetč tyřitisí cepětsetč Ęřicet korun č eských
š edesát halé řů  bez DPH).

3. Sazba DPH odpoví dá platné  právní  Ĺrpravě v době zdanitelné ho plnění .
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4. Sjednaná cena (ednotkové  ceny polož kové ho ľ ozpoč tu) zahrnuje zisk zhotovitele a veš keré  náklady spojené
s ú plným a kvalitní m provedení m a dokoněení m dí la věetně veš keých rizik a vlivů  (vč etně inflaění ch)
během provádění  dí la, tj. zejmé na náklady na zhotovení  funkč ně zprisobilé ho a kompletní ho dí la podle
smlouvy, náklady na zaŕ í zení  staveniš tě, vedlejš í  rozpoč tové  náklady na dopravu, montáž , přesun hmot
vč etně nákladů  na likvidaci stavební ho odpadu, ochľ anu dí la aż  do převzetí  objednatelem, náklady na
zabezpeč ,ení  povolení  nutných k bezpľ oblé mové mu pľ ovedení  dí la (např. llŹí vání  veřejné ho prostranství ,
zvláš tní ch už ivánÍ  komunikace, apod.), náklady na vyhotovení  poŽadovaných dokladů , vzorků , pľ ovedení
zkouš ek, atestů , revizí , náklady nazpracovtlní  dokumentace skuteěné ho pľ ovedení , pľ ovozní  náklady (mimo
jiné  náklady spojené  se spotřebou a měření m mé dií  - zejmé na vody a elektľ ické  energie, pochů zkami po
ú řadech, schvalovací mi ří zení mi, souěinnost při kolaudaci, apod.), spľ ávní  a mí stní  poplatky, pojiš tění ,
daně, bankovni zź ruky, zajiš tění  bezpeč nosti osob na staveniš ti a dodrž ování  pľ otipož ární ch opatření ,
licenci k pľ ojektové  dokumentaci skuteěné ho pľ ovedení  dila, ajaké koliv dalš í  ýdaje spojené  s ľ ealizací
předmětu dí la.

5. Pří padné  ví cepráce budou faktuľ ovány samostatně, po jejich odsouhlasení  oběma smluvní mi stľ anami
formou pí semných dodatků  ke smlouvě. Zhotovitel předlož í  objednateli ocenění  navrhovaných ví ceprací  v
jednotkoqých cenách shodných s pů vodní  cenovou nabí dkou (polož kovým rozpoč tem) zhotovitele a
v pří padě, ž e nabí dka (polož kový rozpoěet) potřebné  polož ky neobsahuje, bude ocenění  ví ceprací
provedeno podle polož ek ze sborní ku cen prací  RTS a.S. v cenové  ú ľ ovni odpoví dají cí  č asové mu období
podání  nabí dky.

6. Dohodnou_li se smluvní  strany dodatkem ke smlouvě na mé něpracech, sjednaná cena za pľ ovedení  dí la se
sniž uje o hodnotu mé něpľ ací  odpoví dají cí jednotkovým cenám mé něprací  podle polož kové ho rozpoč tu.

7. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem.

8. Jestliž e zhotovitel pľ ovede pľ áce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m pľ ovádění m dí la (např. práce
a plnění  urěená v dů sledku zásahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně pľ ovede práce a plnění  v rozporu
s touto smlouvou' nemá právo na zap|acení  těchto pľ ací . Týo práce zhotovitel pľ ovádí  na své  nebezpeč í  a
na své  náklady.

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ
1. Cenu dí la uhradí  objednatel zhotoviteli na zák\adě faktury, kterou zhotovitel vystaví  po převzetí  dí la

objednatelem. objednatel nebude Zhotoviteli poskýovat ż ádné  platby před převzetí m dí la.

2. Platba ceny bude pľ obí hat v ěeských korunách.

3. Faktuľ a bude obsahovat minimź iné  náleż itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch a
daňových předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhľ azení  ceny dí la pouze bankovní  ú č et zveřejněný v ľ egistľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú č et je
objednatel opľ ávněn odepří t a není  tak v prodlení .

4. Faktuľ aje splatná do 30 dnů  ode dnejejí ho doruč ení  na doľ uč ovací  adľ esu objednatele uvedenou v zź thlaví
smlouvy.

5. V pří padě, ż e o to objednatel pí semně pož ádá, zhotovitel pľ odlouž í  splatnost faktury aź  do 60 dní  ode dne
pŕ evzetí  ďí la.

6. objednatel vrtttí zhotoviteli do data splatnosti faktuľ u, kteľ é  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto č lánku nebo bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ridaje. Po vľ ácení  zhotovitel nepľ odleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doruč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v prodlení  s placení m faktury' Nová lhů ta
splatnosti faktury zač ne plynout ode dne doruč ení  opľ avené  faktury objednateli.

7 ' objednatel mť lž ę zhotoviteli nepropĺ atit zhotoviteli č ástku ve výš i do 20 %o z dohodnuté  ceny bez DPH
do doby odstranění  vš ech pří padných vad a nedodělků  uvedených v zápise o převzetí  dí la. Pozastaventl
č ástka bude poukázź na na ú č et zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí
zhotoviteli odstranění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v zápisu o předání  a převzetí  dí la.

B. V pří padě, kdy pľ ol<azatelně z dť lvodů  na stľ aně banky objednatele dojde k prodlení  s placení m záloliy nebo
faktury, není  po tuto dobu objednatel v prodlerrí  s placení m zálohy nebo flaktury.
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9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během pľ oví dění  dí la předem přiměřenou č ĺ ist ceny.

l0. Jsou-lipředmětemté tosmlouvystavební práce,zařazené podč í selnýkód41-43klasifikaceprodukce(CZ-
CPA)aspađ ají cí pocĺ ie$9Żaa$9ŻezákonaĆ,.235lŻ004'ocĺ ani zpřiciané hocinoĘ,vpiatné mznění ,cio
reŽimu přenesené  daňové  povinnosti' daň přizná azaplatí  objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vž dy kód
klasifikace produkce (CZ-CPA) a dolož ku,,daň odvede zź lkazní k"' Zhotovitęl nahradí  š kody vzniklé
nedodrž ení m té to povinnosti i š kody vzniklé  chybami daňové ho dokladu, a to zejmé na š kody vzniklé
nedodrž ení m lhů t pľ o pŕ iznání  k DPH.

1l. Platbu provede objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v záhlaví  té to smlouvy'
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání  faktuľ ované  č ástky zilč tu objednatele.

VilI. Vlastnické  pľ ávo k předmětu dí lao odpovědnost za š koduo nebezpeč í  š kody na věcio pojiš tění

1. Vlastní kem pozemkri' kteľ á jsou předmětem opravy, ú dľ ž by nebo rekonstrukce (ú pravy) je objednatel.
Jednotlivé  věci dodané  a použ ité  při provádění  dí la zhotovitelem se stávají  vlastnictví m objednatele
okamž ikem jejich zabudování  do věci objednatele, i když  dí lo nenĺ  dokonč eno a je prováděno. Zhotovitel
je povinen ve smlouvoch s poddodavateli toto ujodnĺ í ni rospektovat tak, aby objednatel mohl takto
vĺ astnictvi nabývat. Splnění  té to povinnostije zajiš těno záľ ukou.

Ż. Poktlcl č inností  zhotovitęle (stlbcĺ ođ avatelť l zhotovitele) nębo v sotlvislosti s č inností  zhotovitele
(subdodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli č i jiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poruš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, právní ch předpisů , Č sN ĺ i;ĺ nych noľ em, pří padně jiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahľ adit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody ob.jednateli podle volby objednatele. Zvolí -li objednatel odstranění  š kody a zhotovitel ji
v dohodnuté  lhů tě (jinak ve lhů tě obvyklé ) neodstraní , je objednatel oprávněn zajistit odstranění  š kod sám
nebo třetí  osobou na uč et zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstraněnou š kodu v penězí ch nahradit.

3. Nebezpeč í  š kody na dí le, na stavební ch materiálech, hmotách a zaŕ í zení ch nese zhotovitel od převzetí
staveniš tě do dnę převzetí  dí la objednatelem.

4. Zhotovitel musí  mí t uzavŕ ené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kr:lií a'í  rizika snoiená s nľ ovárĺ ění m rĺ í ĺ a minimálně v hoclnotě cenv rlí la 7hoľ ovifel ntokáž e noiiš tění..^JJ.....-...*"ľ *J-..*"ľ ..--...J.l-.--'.|.J

ob_iednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen pľ okázattrvání  pojiš tění  po celou dobu pľ ovádění  dí la'
Při vzniku pojistné  (š koclní ) ucĺ álosti zabezpeč uje vęš keľ é  Ĺlkony vť lč i pojistiteli zhotovitcl. objednatel
poskytne zhotoviteli souč innost' kteľ á je v jeho mož nostech.

IX. Staveniš tě

1. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech pľ ávní ch i faktických vad, vč etně pľ áv třetí ch osob, v
dohodnuté m termí nu. o předání  apŕ evzetí  staveniš tě bude poří zen ztlpis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zaří zení  staveniš tě a ulož ení  stavební ch materiálů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na

mí sto plnění  moŽné . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  ukládáni azabezpęč ení  mateľ iálů ' suľ ovin, strojů
a stľ ojní ch zaŕ í zení  pří padně dalš í ho vybavení  v prostoru staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztĺ áty nebo odcizení .

2. objednatel mů ž e poskýnout zhotoviteli po dobu realizace dí la za í platu zdľ oje eneľ gií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  rozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeč í  samostatná podľ uŽná měří cí  mí sta na měřcní  spotřebované  energie
a vody, na vlastní  náklady. Zhotovitel uhľ adí  objednateli spotřebované  energie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě a v pří padě potřeby i jeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpećení .
Zhotovitel odpoví dá za provoz na staveniš ti' Zhotovitel musí  udľ ž 'ovat staveniš tě v č istotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poč tem mobilní ch WC. Zlrotovitel
odpoví dá zabezpeč ,nost a ochľ anu zdraví  vš ech osob v pľ ostoru staveniš tě.

4' Do 7 dnů  (nebude-li Ĺrč astní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstranit zaŕ í zení  staveniš tě, stavęní š tě vyklidit a prové st závěreč ,ný ú klid. Pozęmky dotč ené  výstavbou
brrdou Ve Stanovené  thů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (vč etně komunilĺ ací , zelęně apod.).
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X. Stavební  dení k

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí  staveniš tě do dne dokoněení  stavby, pří padně do dne podepsání  zápisu
o odstľ anění vada nedodělků  stavební  dení k, kteý musí  být pří stupný kdykoli v prů běhu pľ áce na staveniš ti
vš em osobám oprávněným do něj nahlí ž et a pľ ovádět do něj záznamy. Tam, kde postač uje podle stavebně_
právní ch předpisů  záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě. Do stavební ho dení ku (zź znamuo
stavbě) se zapisují  vš echny skuteč nosti rozhodné  pľ o plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o č asové m postupu
pľ ací , jakosti dí la a zdů vodněných odchylkách pľ ováděných pľ ací  od pľ ojektové  dokumentace. obsahové
nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho dení ku musí  být v souladu s platnými pľ ávní mi předpisy.

Ż. Zápisy do dení ku nebo záznamu o stavbě pľ ovádí  zhotovitelem pověřené  osoby (stavbyvedoucí , pří padně
jeho zástupce) foľ mou denní ch zápisů . Ztunamy do dení ku jsou opľ ávnění  provádět i zástupci objednatele,
osoby vykonávají cí  technický dozoľ  objednatele a autoľ ský dozoľ  a dalš í  osoby oprávněné  plnit ú koly
dozoľ u podle zvláš tní ch pľ ávní ch předpisů . Ve stavební m dení ku musí  být uveden kontakt pověřených osob
a jejich podpisový vzoľ .

3. Dení k se skládá z ú vodní ch listů ' denní chzáznamű a pří loh. Záznamy se pí š í  do knihy s oč í slovanými lisý
jednak pevnými' jednak peľ forovanými pro dva oddělitelné  pľ ů pisy. Listy stavební ho dení ku musí  b;it
oěí slovány.

4. originály záznamtĺ jsou souč ástí  stavební ho dení ku a zűstávaji u zhotovitele do dokoněení  stavby. Po
dokoněení  stavby předá zhotoviteĺ  originál stavební ho dení ku nębo záznamu o stavbě objednateli. Dva
stejnopisy si smluvní  stľ any ľ ozdělí . Při pľ ovádění ztnnamű nesmí  bý vynechávána volná mí sta. Zhotovitel
je povinen ukládat pľ ů pisy denní ch záznamű odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli a
orgánu veřejné  správy pro výkon státní ho stavební ho dohledu a dalš í ch č inností . Jeden prupis denní ho
záznamu vž ,dy obdrž í  objednatel. oľ iginál stavební ho dení ku předá zhotovitel po dokonč ení  stavby
objednateli.

5. Veš keľ é  skuteč nosti ľ ozhodné  pro plnění  dí la musí  být zhotovitelem do dení ku (záznamu o stavbě)
zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následují cí  pracovní  den.

6. V pří padech, kdy na staveniš ti nebude objednateli stavební  dení k nebo záznam o stavbě po tři po sobě
následují cí  pracovní  dny pří stupný nebo na staveniš ti nebude vů bec, je zhotovitel povinen nejpozději 4.
pracovní  den přiné st stavební  dení k nebo ztznam o stavbě na adľ esu objednatele UMC Brno-Bohunice,
Brno, Dlouhá3, do kanceláře odboľ u technických služ eb v době, na které  se s objednatelem dohodne.

7. NesouhlasĹli zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavební m dení ku, musí  k tomuto
zápisu připojit své  pí semné  stanovisko nejpozději do pěti pracovní ch dnů  a uvé st v něm dů vody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavební m dení ku nebo v jednoduché m záznamu o stavbě se nepovaž uj í  za změnu smlouvy, ani
nezakládají  náľ ok na změnu smlouvy. Mohou bfi podkladem pľ o pří padnou změnu smlouvy pí semným
dodatkem.

XI. Provádění  dí Ia

l. objednatel předá zhotoviteli před podpisem té to smlouvy veš keré  podklady potřebné  k řádné mu pľ ovedení
dí la'

Ż. Zhotovitel zabezpeč í  na svů j náklad a nebezpeč í  vš echna plnění  a prź rce souvisejí cí  s předmětem dí la a
tvoří cí  předmět dí la (zejmé na vybudování  zaŕ í zení  staveniš tě, zabezpeěení  dopravní ch opatření  a dalš í
č innosti potřebné  kzahź Ąení  a pľ ovádění  dí la).

3. Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v souladu s jeho urěení m, v kvalitě vyplývají cí  z projektu pľ o provedení
stavby a z pří sluš ných platných technických norem, vztahují cí ch se k plnění , pří padně ze smlouvy a
zadávací  dokumentace' Jinak v kvalitě odpoví dají cí  minimálně obvyklé  kvalitě, zaruč ,ují cí
pľ ovozuschopnost a funkč nost předmětu plnění ' Dí lo bude provedeno v souladu se stavební m zákonem a
v souladu s prováděcí mi a souvisejí cí mi pľ ávní mi předpisy, vč etně předpisů  bezpeč nostní ch, protipož ární ch
a hygienických.

4. Stavební  mateľ iály a výrobky zhotovitelem použ ité  pro dí lo, musí  souhlasit s projektem' i s technickými
normami a musí  mí t pří sluš né  ceľ tifikáty o vlastnosteclr a jakosti. Pokrrd zhotovitel nebude prokazatelně
schopeĺ r zajistit materiály nebo výrobky uvedené  v pľ ojektové  dokrrmentaci pľ o provedení  stavby' musí
nezbytlrou záměnv materiálů  a výrobkť l' respektLrjí cí  parametry specifikované  projektem, pí semně
odsor"rh lasit objednatel.
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Vhodnost vš cĺ ;h matcriú lů  u výľ oblĺ ů  ĺ ł rusí  zhotovitel objednateli pľ okázat před jejich použ ití m (vč ctně
materiálů  a výrobků  dodaných subdodavateli). Zhotovitel pľ o dí lo použ ije jen mateľ iály a výrobky pľ vní
iq kncti

5. S použ ití m odliš ných materiálů  musí  objednatel prokazatelně souhlasit. Pľ o stavbu mohou být pouŽity jen
takové  výrobky, materiály a konstrukce, jej ichž  vlastnosti z hĺ ediska způ sobilosti stavby pro navľ ž ený ú č el
zarućují , ž e stavba při spľ ávné m provedení  a bé ż né  ú drž bě po dobu předpokládané  existence splní
poŽadavky na mechanickou odolnost a stabilitrr, poź ámí  bezpeč nost, hygienu, ochľ anu z,draví  a ž ivotní ho
pľ ostřcdí , bczpcěnost při udrž oví rní  a už í vť rní  stnvby vč etně bezbarié rovóhĺ 'l už í vá'ní  stavtry, ochľ anu pľ oti
hluku a na ú sporu eneľ gie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí  při realizaci dí la použ í t ź ádný mateľ iál, o kteľ é m ie v době :už ití  známo, Źe je š kodliqý.
Pokud by tak zhotovitęl uč inil, na pí semné  vyzvź ní objednatele pľ ovede okamž itě nápravu. Veš keré  náklady
s tí m spojené  nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí  k realizaci dí la použ í t materiály, které  nemají
poŽadovanou certifikaci, je-li pľ o jejich použ ití  nezbytná podle pří sluš ných předpisů .

7. Práce a dodóvĘ budou prováděny kvaliť rkovanými pracovní ky, v souladu s platnými právní mi přeclpisy a

tcchnickými normami vztahují cí mi se k předměttr plnění . Zhotovitel je povinen zajistit dodľ ž ování
technologických postupů  a lhů t.

B. Zlrotovitel nrusí  odstľ arrit odpady, suť  a zneč iš tění  ihnęd nebo bez zbyteč né ho odkladu po provedení
př'í sluš rrých pľ ací . Pokud tot'c nepľ ovede, rriů ž e odpady, suť  a zneč iš tění  prové st objcdnatcl pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při prací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel pľ ovede vš echna
potřebná opatření , jakými jsou oznaěení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrŽovat v ěistotě veš keľ é

silnieo a- eesĘ.. Při použ ití  eizí ch pozemků  musí  zhotovitel r,é st nutná jednání  a né st pří parJné  vznik|é

náklady.

9. objednatel má právo kontrolovat dí lo v kaŽdé  tazi jeho provádé ní , zú č astňovat se kontrolní ch dnů  na stavbě,

sł cdovat záąisy vc stavcbní m dení lĺ u nebo v zőznamll o stavbě, dostavit se na pí semnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací , kteľ é  budou v dalš í m postupu zakryĘ, provádět odsouhlasení  soupisu provedených pľ ací .

Kontrolní  dny budou pľ obí hat minimálně 1 x za 14 dnů . Teľ mí n první ho kontrolní ho dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání  staveniš tě. Kaž dé ho kontrolní ho dne se zú ěastní
odpovědné  osoby objednatele i zhotovitele.

1^ ryl l '\ l : : 
-'' 

L '-!-^''^'^' ^|-1^s'^^L^l ^ l. '^-_^_ 'x--^^ ^-^^! .^^L^ t-^_^+*.'l.^a l,+^-A L''l^'' Ä^lá!^lU. Znotovll"ęlJę povlIlęIl vy'Lv4L ĺ Jl5ęllrllę UUJęuĺ latęlę K PlUvYruE plaUl llęUU NUllsLlul\vl' Nlll! Uuuvu u4tJlItl
nnqfrlnem zekn,t ', nr'hn qc ctnnnIl nenří stllnnrjrmi \_/i_lzr_la hllrle llč iněna.''e stavehní m dení kl-l a- sottč .asně ę-Pvorsl,vrrr ,^,,. 'J-,
ĺ llaileĺ rt č tyř'i pľ acovlrí  drry předem. V př'í padě, ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní , jc povinen práce odkýt
a umož niĹ objeclnateli pľ ovedení  dodateěrré  korrtľ oly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli sc objednatel
k pľ ověrce pľ ací , mů ž e zhotovitel pľ áce zaklý. Zhotovitel nemů ž e práce zakryt dří ve, než  se objednatel
prokazatelně seznámí  s aktuální m stavem stavební ho dení ku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytí m
nebo znepří stupnění m pľ ací .

1 1 . Zhotovitel odpoví d ä  za bezpeěnost a ochranu zdraví  při pľ áci pľ acovní ků , kteří  provádějí  pľ áci při plnění
předmětu té to smlouvy, a zabezpeč uje jejich vybavení  ochrannými pomů ckami' Zhotovitel odpoví dá i za
ochranu zdtaví  a bezpeč nost dalš í ch osob, zdľ ž ují cí ch se svědomí m zhotovitele nebo na jeho pokyn na

staveniš ti nebo v dosahu mož né ho ú ěinku pľ ovozní  č innosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpeč í  pľ oš kolení
ohledně předpisů  o bezpeč nosti a ochľ aně zdraví  při práci (dále BoZP) kaž dé ho pracovní ka na staveniš ti.

Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keré  povinnosti v oblasti B}ZP, stanovené  právní mi
předpisy. Zhotovitel musí  dbát pokynů  kooľ dinátoľ aB0ZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu

veš kerou zákonęm upľ avenou souč innost k zajiš tění  povinností  v oblasti B}ZP. Zhotovitel sdělí  objednateli
v den podpisu smlouvy ú daje potřebné  k posouzení , jestli je třeba sjednat pľ o realizovanou stavbu

koordinátoraB)ZP. Zhotovitelje povinen staveniš tě ŕ áđ ně zabezpeč it proti pří stupu nepovolaných osob.

12. Bude-li zhotovitęl při provádění  dí la vykonávat č innosti' u nichž  hrozí  nebezpeč í  vzniku poŹáru, odpoví dá
zazajiś té ní  poż ární  bezpeč nosti při těchto č innostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrź ování  protipož ární ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpisů  o poź ární  ochľ aně.

l3. Řádné  plnění  a provádění  dí la zajiš t'uje objednatel prostřednictví m tęchnické ho dozoru objednatele
pří padně autorské lro dozoru pľ ojektanta. Techrlický dozoľ  objednateleje oprávněn kontroĺ ovat dodrž ování
projektu, kvalitu prováděných prací  a č innost zhotovitelę při pľ ovádění  dí la. o výsledku š etření  provádí
zápis do stavební ho dení ku.
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14. Technický dozoľ  objednatele mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele ptí kaz přeľ uš it práce, pokud odpovědný
pracovní k zhotovitele není  dosaž itelný aje-lí  ohľ ož ena bezpeč nost nebo řádné  pľ ovádění  dí la, ž ivot nebo
zdraví  osob nebo hľ ozĹli 1iné  váż né  š kody. Technický dozor nemů ž e zasahovat do hospodářské  č innosti
zhotovitele. Prováděné  práce ajejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat iprostřednicWí m dalš í  fyzické
nebo právnické  osoby, s ní ż  mä  uzavřenou smlouvu. Autoľ ské mu dozoľ u objednatele zhotovitel umož ní
zejmé na sledovat, jestlije dí lo pľ ováděno podle projektu.

15. Neplnění  smluvní ch zź lvazk& ze stľ any objednatele műŹebý dů vodem pro přeruš ení  pľ ací  zhotovitelem.
Vyskytne-li se zhotoviteli překáŽka v práci z dů vodů  na straně objednatele, zajistí  objednatel její
bezodkladné  odstranění .

16. Zhotovitel musí  v pľ ů běhu pľ ovádění  dí la upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozoľ nění  musí  mí t pí semnou foľ mu.

l 7. V pří padě, kdy dí lo (eho č ást) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací  ěi pokyny objednatele,
je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavební m dení ku, v objednatelem
stanovené  lhů tě odstranit vytč ené  nedostatky. V opač né m pří padě je objednatel opľ ávněn uvedené
nedostatky odstľ anit pľ ostřednictví m třętí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

18. Zhotovitel bude vprů běhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení  projektové  dokumentace veš keľ é
změny opľ oti navľ ž ené mu technické mu řeš ení  dí la. Dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  stavby předá
zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve dvou listinných vyhotovení ch i na CD). okamž ikem předání
dokumentace uděluje zhotovitel objednateli opľ ávnění  k qýkonu pľ áva tuto dokumentaci už í vat (dále jen
licence) v ľ ozsahu dohodnuté m touto smlouvou. objednatel bude nazź lk|adě udělené  opľ avňují cí  a výhradní
licence dokumentacivyuż í vatpři už í vání , ridrž bě, opravách a ľ ekonstrukcí ch stavby, mů ž e do dokumentace
bez omezeni zasahovat a upravovat ji pľ ostřednictví m třetí ch osob, použ í t ji jako podklad pľ o zhotovení
dalš í  projektové  dokumentace, poskýnout podlicenci k už ití  dokumentace vż dy v souvislosti s objektem
stavby podle té to smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na cęlou dobu tľ vání  ochľ any autoľ ské ho pľ áva
k dokumentaci. \odměna za poskytnutou licenci , jakoż  i veš keré  dalš í  pří padné  autoľ ské  náľ oky zhotovitele
jsou zahrnuĘ ve sjednané  ceně dí la.

19. Zhotovitel se bude zú ěastňovat kontrolní ch dnů  oľ ganizovaných objednatelem.

20. Zhotovitel musí  mí t uzavřené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kľ yjí cí  rizika spojená s provádění m dí la' minimálně v hodnotě ceny dí la. Zhotovitel prokáź e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen pľ okázattrvé ní  pojiš tění  po celou dobu pľ ovádění  dí la.
Při vzniku pojí stné  (š kodní ) události zabezpeč ,uje veš keré  ú kony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli souč innost, která je v jeho mož nostech.

21. Zhotovitel umož ní  objednateli kontrolu pľ ováděných ví ceprací  a ěásti (mí sta) stavby, na kteľ é  některé  pľ áce
obsaž ené  v pľ ojektové  dokumentaci nebudou provedeny (mé něpráce).

Ż2' Zhotovitel zajistí  veš kerá potřebná povolení  kuŹí vź tní  veřejných ploch' pří padně rozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keré  pří padné  náklady s nimi spojené .

23. JestliŽe vsouvislosti sprovozem staveniš tě nebo provádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopľ avní  znaěky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch' obstará ýto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ovä ní , přemí sť ování  a udľ ž ování  dopľ avní ch znač ek v souvislosti s pľ ů během
provádění  pľ ací ' Jaké koliv pokuĘ ěi náhrady š kody, vzniklých v té to souvislosti, jdou k tí ž i zhotovitele.

24. Zjistí -li zhotovitel při provádění  dí la skryté  pŕ ekáż ky ýkají cí  se mí sta, kde má být dí lo pľ ovedeno,
znemoż ňují cí  pĺ ové st dí lo dohodnudm způ sobem, oznámí  to bez mí sta, zbyteč né ho odkladu objednateli a
navrhne mu změnu dí la. Do dosaŽení  dohody o změně dí la mů ž e jeho pľ ovádění  přeľ uš it' Nedohodnou-li
se strany na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě' mů ž e kteľ ákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
pľ ávo na aenĺ za ěást dí la pľ ovedenou do doby, neż pŕ ekáż ku mohl při vynalož ení  potřebné  pé č e odhalit.

25. Souč ástí  dí la jsou inávody potřebné  pro řádnou obsluhu, provoz aűdrż bujednotlivých č ástí  dí la. Pokud
budou někteľ é  z těchto listin předány smluvní mi paľ tnery zhotovitele v cizí m jazyce, zabezpeč í  zhotovitel
jejich překlad do č eské hojazyka a objednatelije poskytne v č eské m jazyce.

26. Zhotovitel berę na vědomí , ź e je na základě $ 2 pí sm. e) zákona č ,' 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , osobou poví nnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontľ oly'
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XII. Předání  a převzetí  dí la

l . Dí lo je zhotoviteĺ em pľ ovedeno, je-li zhotovitelem dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění '

1 7^ ,{^l.^^x^_Á ^^l,lÄÁ4 Ä í l^ Lł ^-Ä  ^Ä^^',í Äő ^.^i-L+^.,Á Änlzllmantąri ^rn nrorrórĺ ění  cfqrrhrrL. Lą uvNwĺ rvvlrv Jv PvNr4u4 ullv' l\Lvlw vuPvv lud PlvJ!'\Nrv!

(s přihlé dnutí m k její m pří padným dohodnuým změnám)' splňuje pož adavky vyplývají cí  z té to smlouvy,
jebezvad i nedodělků  aje způ sobilé  ke své mu ú č elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la je i dodání  vš ech dokladů .

3' Předání m dí la se rozumí  předávací  a přejí mací  ŕ í zení ,jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí laza ú č asti objcdnatclc, zhotovitclc ěi jimi pí scmně zmocněných nebo pověřených osob a
za ú č asti tcchnickćho dozoru tlbjcdIru|cle.

4. Pľ o předávací  a přejí mací ŕ í zení  připľ aví  zhotovitel vš echny pož adované  doklady ve třech vyhotovení ch.
Jeclná se zejmé na o:

a) oznámení  s identifikaění mi ú daji subdodavďelů  a s vymezení m ľ ozsahu dí la, specifikují cí jednotlivé
polož ky, kteľ é  prováděli subdodavatelé ,

b) stavební  dení k,
ĺ ;) osvěclč ęní  a atesty o použ iýclr llrateľ iáleclr, zkouš káclr,
d) oertifikací '
e) projektovou dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  dí ł a v listinné  podobě v poětu 3 ks, v digitální

poĺ ĺ ohě na Cl) nebo DVD v poč tu 1 ks,

Ð potvľ zené  zánlč ní  lisĘ ,
g) doklady o ověření  funkč nosti dodaných zatí zęní  k pľ ovedení  dí la a dodávek podle projektu a platných

právní ch předpisů ,
h) doklady o zaš kolení  obsluhy,

D doklady dle podmí nek vyjádření  KHS a HZS,
j) doklady dle stavební ho povolení  č j. BBOH/OO23Żl20lsU ze dne 13.01.2020
k) návody nauž í vtni,
l) doklad prokazují cí , ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákollęut tl utlpadeclt a jelrtl

prováděcí mi pľ ávní mi předpisy'
m) zź tpisy a rysledky o pľ ověření  pľ ací  a konstľ ukcí  zakryých v prů běhu prací ,
n) veš keľ é  dalš í  doklady, pľ okazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  které hokoliv pož adované ho dokladu je drivodem pľ o nepřevzetí  dí la.

5. Zhotovitel pí semně přizve ob.jednatele k předání  apŕ evzetí  dí la nejmé ně ětyři pracovní  dny před zahájení m
přeclávací ho a přejí mací ho ří zcní . Yýz'va bude pľ ovedena zápisem do stavební ho dení ku a e-mailem.
pří paclně i telefonicky. objednatel si přeclávané  dí lo pľ ohlé dne (nebo zajistí  jeho pľ ohlí dku) co nejdří ve po

zahájení  nebo v prů běhu předávací ho a přejí mací hoŕ izení . Prohlí dku dí lav ŕ í zení  objednatel dokonč í  do 30
dnů  ode dne, kdy zhotovitel dí lo nabí dnul k převzetí . Předávání  a přejí mání  dí la je ukoněeno převzetí m dí la
(pří padně nepřevzetí nr) dí la objcdnateleĺ ll.

6. o předání  apŕ evzeti (pří padně nepřevzetí ) dí la sepí š í  smluvní  strany protokol, kteý podepí š í  oprávnění
zástupci smluvní ch stran. obsahem protokolu bude zejmé na zhodnocení  jakosti dí la, identifikač ní  ú daje o
dí le, pľ ohláš ení  objednateÍ e, ż e předávané  dí lo přejí má s výhradami nebo bez výhrad (ľ esp. nepřejí má
s uvedení m dů vodů  nepřevzetí )' soupis pří padných provedených změn a odchylek od prováděcí
dokumentace, výč et dľ obných vad, kteľ é  Samy o sobě ani ve spojení  s jinými nebrání  uż í vání  stavby funkč ně
aní  esteticky, ani její  už ivání  podstatným způ sobem neomezují , s uvedení m teľ mí nů  jejich odstranění ,
pokud přebí rá objednatet dí lo s takovými vadami; soupis pří loh. V pří padě, ž e objednatel odmí tne dí lo
pŕ evzí t, uvede objednatel dů vody nepřevzetí . Není -li dí lo pľ ovedeno bez vad' není  objednatel povinen dí lo
převzí t (vč etrrě dľ obných vad a nedodělků )' Ustanovení  s Ż6Ż8 obč anskćho zákoní ku se neuplatní .
Převezme-li objednatel dí lo s drobnými vadami a nedodělky, uvede do protokolLr o předání  a pÍ evzetí  dí 1a

výhľ adu, ž e dí lo přebí ľ á s dľ obnými vadami a nedodělky, avady sepí š e. Zhotovitel musí  vady a nedoděĺ ky
odstranit nejpozději do 30 dnů  ode dne převzetí  dí la, nedohodnou-li se smluvní  strany pí semně jinak.
V pří padě, Že objednatel převezme dí lo s drobnými vadami a nedodělky' které  nebudou následně
odstraněné , má objednatel nárok na odpoví dají cí  slęvu z ceny dí la'

7. objednatel nemllsí  přebí rat č ásteč né  plnění  dí la (č ásti dí la).

8. Na ž ádost objednatele se zlrotovitel zĹič astní  kolaudač ní lro ilzení , na němž  poskytne pož adované  informace
ohledrlě dí la. Souč asné  se zavazuje bezplatně odstranit vady zjiš těné  při lĺ olaudač ní m ŕ í zęní , kteľ é  vznikly
poruš ení m povinností  zhotovitele, a to v termí nech stanovenýclr stavební m ĺ lřadem, pří padně objednatelem.
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XIII. Vadné  plnění o záruka

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

1. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat uľ č ený ú č el, odpoví dat pož adavků m sjednaným touto smlouvou a
pož adavkrim v předaných podkladech, na kteľ é  smlouva odkazuje, bfi bez pľ ávní ch vad, pří padně mí t
vlastnosti obvyklé , nejsou-li stanoveny.

2. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné  a
odpovědné  pľ ohlí dce' ozntlmí  (reklamuje) bez zbyteěné ho odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel
nezjistil při pľ ohlí dce po převzeti dí laa která byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznámit
(reklamovat) zhotoviteli bezzbyteč ,né ho odklad poté , co jizjistil, nejpozději do pěti let od převzetí  dí la'

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznámí  Zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede,jak se projevují .

4. objednatelmá vů ěi zhotoviteli tato pľ txa z vadné ho plnění :

a) právo na bezp|atné  odstranění  reklamovaných vad, lze_li vadu odstranit formou opravy'
b) právo na zaplaceĺ í  drivodně vynaloź ených nákladů  na odstľ anění  vad v pří padě, kdy objednatel

použ ije k odstľ anění  vad jinou odbomě způ sobilou osobu,
c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  ľ ozsahu reklamovaných vad č i nedodělků ,
d) pľ ávo na odstoupení  od smlouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) _ d) je pľ ávem objednatele' objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doľ uěení  oznámęní  vad, kterou zmoŽností  a) _ d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do 14 dnů , kteľ é  pľ ávo
z odpovědn osti za vady a) - d) uplatňuj e, platí , ż e poŹadu'je bezplatné  odstľ anění  ľ eklamovaných vad. Až .
do okamž iku, net zhotovitel zač ne odstraňovat vady, mů ž e ale objednatel své  pľ ávo změnit na právo na
přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitelje povinen zahź lit pľ áce na odstľ anění  ľ eklamované  závady nejpozději do l5 dnů  od oznámení
dle chaľ akteĺ u závady (v pří padě havaľ ijní ho stavu nepľ odleně), pokud nebude pí semně s objednatelem
dohodnuto jinak. Reklamované  vady nebo nedodělky musí  zhotovitel odstľ anit co nejdří ve, nejpozději do
60 dnů  odzahájení  oprav' nenĹli s objednatelem pí semně dohodnutjiný termí n. Pokud zhotovitel neodstľ aní
vady v termí nu vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad) nebo v
jiné m teľ mí nu pí semně dodateč ně dohodnuté m s objednatelem, je v prodlení  a zaplatí  objednateli smluvní
pokutu (viz smluvní  ujednání  Smluvní  pokuĘ).

7. Zhotovitel musí  zahájit práce na odstranění  reklamované  závady avady odstranit, i když  je přesvědč en, ž e
za ně neodpoví dá.

8. Pož aduje_li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel nepľ ovede opravu v termí nu
stanovené m touto smlouvou nebo v jiné m termí nu podle té to smlouvy dohodnuté m , műż e objednatel nechat
opravit vady pľ ostřednictví m třetí  osoby (odborně způ sobilé ), a pož adovat po zhotoviteli zaplacení  nákladů
vynalož ených na odstranění  vad nebo pož adovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

9. Zhotovitel neodpoví dá za vady, které  byly po převzetí  způ sobeny objednatelem nebo neoprávněným
zásahem třetí  osoby.

l0. Lhů ta pľ o uplatněn í  práv z vadné ho plnění  neběž í  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebo
jeho ěást uź ,í vat a po dobu odstraňování  vytknuté  vady.

1 1 ' Na provedenou opľ avu' resp. opravenou ěást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

B) Záruka

l ' Zhotovitel poskytuje na dí lo záruku. Danou zárukou se zhotovitet zavazuje, ż e dí lo bude mí t po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené  touto smlouvou, pľ ojektem, podklady, na které  smĺ ouva odkazuje, technickými
ijinými nomami, právní mi předpisy, pří padně vlastnosti obvyklé .

2. Záruč ,ní  doba je sjednána v dé lce 60 ľ něsí ců  azač í ná běŽet dnem následují cí m po dni převzetí  dí la
objednateł em.

3. Zjiš těné  zárućní  vady dí la objednatel ozrlální  Zhotoviteli pí semnou foľ mou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad
objedrratel vady popí š e a uvede, jak se pĄevují .
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4. V pří padě výskytu vad' na ktęľ é  se vztahuje záruka(,,ztruč ní  vady"), má objednatel stejná právajako u vad
z vadné ho plnění .

5. Záruč ní  ĺ ioba neběŽí  po ciobu, po kteľ ou objecĺ natei nemů ž e vadné  cií io nebo jeho č ást uż í vn a po dobu
odstľ aňování  vytknuté  vady.

6. Na pľ ovedenou opravu' ľ esp. opľ avenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

XIV. Zánik smlouvy

1. Tato smlouvazanikne splnění m závazku nebo před uplynutí m lhů ty plnění  - z dů vodu podstatné ho poľ uš ení
povinností  smluvní ch stran - jednostranným právní m ú konem - odstoupení m od smlouvy.

2. Za podstatrré  poruš ení  smlouvy opravňují cí  objednatele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

prodlení  zhotovitelę s dokonč ení m a odevzdání m dí la delš í m l0 dnü nebo s plněnim dohodnuté ho termí nu
dle haľ monogľ amll delš í m neŽ 15 dnů  z dtivodĹ'r na straně zhotovitele,

a) pľ odlení  zhotovitele s dokonč ení m a odevzdání m dí la delš í m 10 dnů  nebo s plnění m dohodnuté ho
}^*í _'' ll^ L^*^_^ Ä^lx:^ ^^Y l < J_f' - l'1',^JP' ^^ ^+-^*x -l^^+^-';+^l^lEllltlllu ulv llé llllUtlu5rrrrru uwlJlrĺ r llvL lJ ullu Z uuvUuLl ll4 JLlallv ZllvLvYllwĺ v'

b) přeruš ení  č i zastavení  prací z dů vodů  na stľ aně zhotovitele,
c) provádění  pľ ací  v rozporu s pľ ojektovou dokumentací , právní mi předpisy, technickými normami nebo

pokyny objednatele,
l\ ĺ  |, , |,1 l | 1, ! : t l ! : l: Ylaa) ooevzoaĺ ll olla s vaoarni' KIeľ e rteJsou orooí _le a ojeolneie'
e) nekvalitní  pľ ovedení  dí la nebo někteľ é  jeho č ásti (tj. provedení  v horš í  než  sjednané  nebo obvyklé

kvalitě),
Ð vydání  ľ ozhodrrutí  o insolvenci zhotovitele podle zákona o ú padku a zpť isobech jeho řeš ení
g) postavení  zhotovitele jako,,nespolęhlivé ho plátce" podle zákona o dani z přidané  hodnoý.

Za podstatné  poľ uš ení  smlouvy opravňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) prodlení  objednatele spředání m staveniš tě ví ce jak 15 dnů  nebo vpří padě prodlení  objednatele
s rihľ adou faktury, delš í m jak 30 dnů .

3. odstoupení  musí  mí t pí semnou formu a musí  bý doĺ uč eno druhé  smluvní  straně. odstoupení  je ú ěinné
okamž ikem jeho doľ uč ení  druhé  smluvní  straně. odstoupení m od smlouvy zanikají  prź xa a povinnosti stran
ze smlouvy pro dosud nesplněnou č ást zź xazku, s výjimkou nároku na náhradu š kody vzniklé  poruš ení m
smlouvy' smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  sporu mezi smluvní mi stľ anami a jiných ujednání , kteľ á
podle projevené  vů le smluvní ch stľ an nebo vzhledem ke své  povaze mají  trvat i po ukonč ení  smlouvy.

4. V pří padě odstoupení  od smlouvy jednou ze smluvní ch stran, pľ ovede zhotovitel soupis vš ech provedených
prací  a č inností , oceněných způ sobem, kteým je stanovena cena dí la, finanč ní  vyč í slení  pľ ovedených pľ ací
a dodávek, zpracuje fakturu ohledně provedených prací  a dodávek a vyT,le objednatele k převzetí
provedených prací  a dodávek. objednatel do 15 dnů  zahájí  přejí mací  ŕ í zęní  a po převzetí  provedených prací
uhradí  zhotoviteli převzaté  práce a dodávky provedené  do doby odstoupení , nazák|adě faktury (vystavené
ohledně pŕ evzaých prací  a dodávek). Do třiceti dnů  ode dne ú č innosti odstoupení  od smlouvy provedou
smluvní  strany vypořádání  vzájemnýchzávazkű a pohledávek, nebude-li mezi smluvní mistranami pí semně
dohodnutajiná lhů ta.

5. V pří padě odstoupení  objednatelem z dů vodu na stľ aně zhotovitele uhradí  zhotovitel objednateli š kody
způ sobené  mu odstoupęní m od smlouvy.

6. Zhotovitel souč asně do 10 dnů  od ú č inné ho odstoupení  od smlouvy vyklidí  staveniš tě azabezpećí  stavbu
proti poš kození . Pokud zhotovitel v uvedené  lhů tě staveniš tě nevyklidí 'je objednatel opľ ávněn pľ ové st nebo
zajistit jeho vyklizení  na náklady zhotovitęle.

7. Vpří padě předč asné ho Lrkonč ení  té to smlouvy je zlrotovitel povinen poskytnout objednateli veš kerou
nezby.tnou souč innost k tomu, aby objednateli nevznikla š koda v dů sledku ukonč ení  prací  zhotovitelem.



ll

XV. Dalš í  smluvní  ujednání

l . Smluvní  strany se budou navzájem pí semně informovat o veš keých změnách, ýkaj í cí ch se kteľ é hokoliv z
ú dajů  uvedených v ělánku I. té to smlouvy, a to nejdé le do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně doš lo.
Jinak kaž dá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu, kteľ á nesplnění m té to povinnosti vznikne druhé  smluvní
straně.

2' Zhotovitel není  oprávněn zadatjako subdodávku vyhotovení  celé ho di|a. Zhotovitel je oprávněn uzavří t
smlouvy na realizaci dí la podle té to smlouvy pouze se subdodavateli' kteľ é  navľ hl v nabí dce. Změna
subdodavatelů  uvedených v nabí dceje mož nájen na základě prokazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Změnu subdodavatele, jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, mů ž e zhotovitel prové st pouze
na základě pí semné ho souhlasu objednatele.

4' V pří padě změny subdodavatęle' pľ ostřednictví m které ho zhotovitel pľ okazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m rozsahu ve své  nabí dce, musí  zhotovitel objednateli předloŽit doklady prokazují cí  kvalifikaci
nové ho subdodavatele ve stejné m rozsahu, v jaké m byla pľ okŁána kvalifikace pů vodní m subdodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za č innost subdodavatelů  tak, jako by dí lo prováděl sám.

6' Smluvní  strany se dohodly, ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stľ an, vš echny spory vznikají cí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou rozhodovány s koneč nou
platností  u mí stně pří sluš né ho soudu v Č eskć republice. Soudní  ŕ í zení  műź e zač í t před dokonč ení m stavby
nebo po něm' Skuteč nost, ž e je vedeno soudní  ří zení  během real.izace stavby, není  překáž kou pro plnění
povinností  smluvní ch stran.

7. Smluvní  strany se dohodly, ž e není  mož né  na základě ustanovení  1895 obč anské ho zákoní ku postoupit
práva a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

8. Nedí lnou souěástí  smlouvy jsou ní ž e uvedené  pří lohy:

Polož kový rozpoč et,jako pří loha č . l,
Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha č . 2,
Harmonogľ am prací , jako pří loha č . 3,
Stavební  povolení , jako pří loha ě.4.

9. Pľ o změnu nebo zruš ení  smlouvy platí  mezi smluvní mi stranami Ęrto podmí nky:l) za návrh (nabí dku) na
změnu nebo zruš ení  smlouvy je ze stľ any objednatele považ ován návrh schválený pří sluš ným oľ gánem
objednatele,2) návth (nabí dka) na změnu ěi zľ uš ení  smlouvy musí  byt pí semná,3) dohoda o změně nebo
zruš ení  smlouvy vzniká v okamŽiku podpisu zástupců  obou smluvní ch stľ an na jednom pí semné m
smluvní m dokumentu označ ené m jako dodatek, 4) mezi smluvní mi stľ anami musí  existovat ú plný konsens
o vš ech smluvní ch podmí nkách bez odchylek, 5) faktické  chování  smluvní ch stran se nepovaž uje za souhlas
se změnou ěizľ uš ení m smlouvy.

10. osobní  ú daje uvedené  v té to smlouvě buđ ou zpracováváľ ry v souladu s pří sluš nými ustanovení mi
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679, o ochÍ aně fyzických
osob v souvislosti Se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto ú dajů  a o Zruš ení
směrnice 95l46l&s _ GDPR azákonać.1I0l20I9 Sb., o Zpracovź Lní  osobní ch ú dajů .

XVI. Smluvní  pokuĘ

l. objednatel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i 0,1 Yo z ceny dí la bez DPH zakatdý den prodlení  se zaplacení m
faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti.

Ż. objednatel zaplatí  zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,| oÁ z aeny dí |a bez DPH za kaž dý den pľ odlení
obj ednate le s protoko lárn í m předán í m staven iš tě zhotov ite l i.

3' objednatel zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ Zceny dí labezDPH zakaż dý den pľ odlení  s převzetí m
dí la, kteľ é  bude dokonč ené  a bezjakýchkoliv vad a nedodělků .

4. Zlrotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo Z ceny dí labez DPH zakaż dý den prodlení  s
pľ ovedení m dí la.
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5. Zhotovitcl zaplatí  smluvní  pokutu ve výš i do 5 oÁ (vč etně) z ceny dí la bez DPH za předání  (provedení ) dí la
s vadami nebo nedodělky, kteľ é  nebudou drobné  a ojedinělé  (drobné  a ojedinělé  ve smyslu 5 Ż628 o. z.). Je
rĺ ění  nhierlnefele ieknll vriš i cmlllvní  noklltw ri rÁmci limifrl llnlatní'"'ľ -'_-_'J ___'_'--_ __r^---_'_'

6' V pří padě prodlení  zhotovitele s odstľ anění m vad, obsaž eným v soupisu vad v pľ otokolu o předání  a
převzetí  dí la, zaplatí  zhotovitel smluvní  pokutu ve výš i 1000 Kč  z ceny dí la bez DPH za każ ďý pří pad (vadu)

akaż dý den pľ odlení , do jejich ú plné ho odstranění .

7 . Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1'000 Kč  zakaź dý den prodlení  s odstranění mkaź dé
jednotlivé  vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí  dí la nebo v záruiní  době. Smluvní  pokutu platí
zhotovitel až  do dne, kdy vady odstľ aní  a objednatel mu tuto skuteěnost pí semně potvľ dí .

8. Zhotovitel zapĺ atí  smluvní  pokutu ve výš i 2'000 Kč  zakaż dý den, kdy objednatel nebude mí t na staveniš ti
k dispozici stavębní  dęní k nebo záznam o stavbě, s výjimkou první ch tří  pracovní ch dnů  následují cí ch po

dni, ve které m měl zhotovitel pľ okazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

9. Zhotovitel zaplati smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kč  z ceny dí labezDPHza poruš ení  smluvní ho ujednání
ohledně poddodavatelů .

10. V pří pa_dě poľ uš ení  zá'kazu postoupení  smlouvy zaplatí  zhotovitel objednateli sĺ nĺ uvtlí  pokutu ve výš i
50.000 Kč  bez DPH'

11. Zhotovitel zap|atí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1o/(, zcc,ny dí la bcz DPH zo |<až dý den pľ odloní
s provádění m dí la podle harmonogramu prací .

12. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody. Sjednané  sankce hradí  povinná strana
nezávisie na tom, zaa a v jaké  výŠ r vzntkne druhé  stľ ane v teto souvtsĺ osti Śkoda, kteľ ou ize vyrlátĺ at
samostatně. Ustanovení  $ 2050 obč anské ho zákoní ku se neuplatní .

13. Smluvní  pokuta je splatná do 30 kalendářní ch dnů  ode dne' kdy opľ ávněná stľ ana doruč í  druhé  smluvní
straně pí semné  vyú č tování  sankce.

14' Zhotoví tel se zavazuje, ž e v pří padě' ž e se stane nespolehliým plátcem ve smyslu $ l06a zź lkona
č ).Ż35lŻ004 Sb.' tuto skuteč nost objednateli nahlásí  nejpozději následují cí  den po đ ni, kdy rozhodnutí  na
základě, kteľ é ho se stal nespolehlivým pĺ átcem, nabyde pľ ávní  moci. V pří padě poruš ení  té to povinnosti se

zhotovitel zavazuje nahradit veš kerou š kodu, kterou tí mto objednateli způ sobil, a naví c smluvní  pokutu ve
výš i 50.000 Kč .

15. V pří padě, ź e zővazek pľ ové st dí lo zanikne před řádným ukonč ení m dí la, nezanikají  nároky na smluvní
pokuty, pokud vznikly dří vč jš í m poruš ení m povinností . Zćtnikzćwazku jeho pozdní m plnění m neznamená
zánik nároku na smluvní  pokutu.

xvII. Záv é reč 'ná uj ednánĺ

1. Smlouva je ĺ navřena podpisem zástupců  obou smluvní ch stran na jednom pí semné m smluvní m dokumentu
opatřené m doloŽkou o schválení  v pří sluš né m oľ gánu objednatele (okamž ikem, kdy pí semné  vyhotovení
smlouvy podepsané  zástupcem jedné  smluvní  strany, podepí š e zástupce druhé  smluvní  stľ any) a je űč inná
dnem uveřejnění  smlouvy prostřednictví m Registru smluv podle zákona č . 340/2015 Sb.

z' Smluvní  strany se dohodly, ž e registraci smlouvy podle zákonać.34012015 Sb' (,,zákon o registľ u smluv")
zabezpeěí  objednatel.

3. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené  vté to smlouvě nepovaž ují  za obclrodrtí  tajemství  ve
smyslu oběanské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uź ití  a zveřejnění  podle platných právní ch předpí sů
bez stanovení  dalš í ch podmí nek.

4. Není -li ve smlouvě uvedeno jinak, veš kerá oznámení  uč iněná v souvislosti se smlouvou musí  mí t pí semnou
formu, budou vyhotovena v č eské m jazyce a doruč ena.

5. Smlouvu lze měnit pouze pí semnými dodatky, podepsanýmioběma stľ anami. Mož nost měnit nebo ukonč it
tuto smlouvu jinou neŽ pí semnou formou' se vyluč tlje.

6' Nastalrou_li u některé  ze straĺ r okolnosti bráĺ rí cí  řádné mu plnění té to smlouvy, je povinnatobez zbyteč né ho
odkladLl oznámit dľ uhé  straně.
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7 . NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, řídíse präva a povinnosti smluvních stran občanskýmzálĺoníkem.

8. Smluvní strany po jejím přeětení pľohlašují,že souhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána určitě,

sľozumitelně, na zäkladď;".;i"ľ' piavéa svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stľan. Na důkaz toho

připojují svépodpisy.

g. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky pov.innost

dodľžovatustanovení zákonač). 106lL9gg Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím, ve znění pozdějších

předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zźlkona).

DoLoŽKA

podle ustanovení $ 4l zźiľlonać,.lŻ8ĺ20ooSb., o obcích (obecní ztízení),vęznění pozdějšíchpředpisů

1. |Jzavřęnítéto smlouvy bylo schváleno Radou MČBrno-Bohunice đne1 l.03.2020-

V Brně dne /{.3, /p/a V Bľně dne 3,'Í9. Ja"t a

KOR'oSo s.ľ.o"
Ing. Zdeněk Otevřelo jednatel

statutáľĺríĺněsto Brno, Brno_Bohunice
[mg" Antonín Crha, starosta MC
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DlČ

Zadavatel

Zhotovitel:
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Rekapitulace dí lů

Č í slo CelkemNázev Typ dí lu

3 Svislé  a kompletnÍ  konstrukce HSV 32700,O0

5 265,756 Úpravy povrchu, podlahy HSV

61 Úpravy povrchů  vnitřnĺ HSV 14 494,55

62 Úpravy povrchů  vnějš í HSV 1 053,00

4 000,0064 Výplně otvorů HSV

94 Leš enĺ  a stavební  výtahy HSV 950,00

95
Dokonč ovací  konstrukce na pozemnĺ ch
stavbách HSV 4 500,00

96 50 567,45Bourání  konstrukcí HSV

99 Staveniš tnĺ  přesun hmot HSV 1 550,76

766 Konstrukce truhlářské PSV 15 790,40

767 Konstrukce zámeč nické PSV 1 173,43

776 Podlahy povlakové PSV 3 679,44

784 Malby PSV 2 347,15

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2868,67

2 800,00VN Vedlejš í  náklady VN

ON ostatní náklady ON 800,00

Cena celkem 144 540,60

otfo

23

10

11

4

1

3

1

3

35

1

1

3

2

2

2

1

Zpracováno pľ ogramem BUlLDpower S' @ RTS, a.s. Stránka 3 z 10
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DR 066 Z izení  propojenĺ  trí dnĺ ho oddělení  se schodiš t'ov m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

Stavební  eŠ ení1

projektovl1

o:

R

Dí l: 3

sou ts cí  a dodávek

Svislé  a

zrvent n konstrukce p í č ky, vloŽení tepelné  izolace tl. do 5 cm, montáŽ desek, tmelení  spár Q2 a prava

zamezení  práš ení  p i stavební  č innost do objektu : 10

00

materiálu.

10,00000

Celkem

4 500,0010,00000m2rtonov ch jednostranné  opláš tění '
standard, tlouŠ ť ky 12,5 mm'

cw 50

ilouš ť ka prĺ č ky 75 mm'
P í č ky z desek

Č ĺ sloP

342261111RT1

28 200,00'l2'000Ð0mDodateč ná helikálnĺ  v zluż  1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, pr měr 8 mm, uloŽení  v dráŽce, v

cihelné m zdivu
380941 1 1 3RT32

fré zování  dráŽek v cihelné m zdivu,
tmelu,

hrubš í ch neč istot a prachov ch č ástí '

Vč etně pomocné ho pracovní ho leš enĺ  o v1iš ce podlahy do 1900 mm a pro zatí ż ení  do 1'5 kPa.

dráŽky vodou, vlepení  v ztuŽe a aplikace m

5
44' 1 30Ð0m2omí tka pastová probarvená na zateplení  fasády z hotov ch směsí , vápenocementová, zrno 1,5-2

mm

Dí l:6
3 t60201 21 42RT1

po jednotliv ch vrstvách
754' 1 30Ð0m2omí tka stěn z hotov ch směsí  Dopl kové  práce pro omí tky stěn z hotov ch směsÍ

podkladní  nátěr pod tenkovrstvé  omí tky
4 i 60201 21 71 R00

12 301,5016m2penocementové  v podlaż í  i vel schodiš tivnit ní  stěn vápenné  nebo612421637ROl6

1m2Vápenocementové  v podlaŽĺ  i veomí tky vnitní  stěn5 i61 2421 626R00
Dí l: 61 U

po jednotliv] ch vrstvách

vnit nĺ

dopĺ něnĺ  jádrové 1,63

3' 1 7+15'05ł '9-2'02

sjednocení  povrchu na jádrové  omí tce a obkladu : 3,17

14

1,63010

'16,402J0

1 141,20

269,15

3,1 7010

3,'t7030

m2

m2

7':612481211RT2
i

iVyztuŽení

I

povrchu vnit ní ch stěn sklotextilní  sí ť ovinou s dodávkou sí ť oviny a stěrkové ho tmelu

IVyspravenĺ  vnitrní ch betonov ch a Železobetonov ch

Iadhezní  m stek a nátěr antikorozní  betonové  desky
konstrukcí  a panel cementovou maltou

-đ ]oĺ ł ąŻsooŔoo

Dí l: 62 pravy povrch

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS' a.s.

3,17000

I 053,00

Stránka 4 z 1Q



DR 066 ZrÍ zení  propojení  t í dní ho oddělení  se schodiš ť ov m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

Stavební  eš ení1

projektov1

S.

o

R

Pol sou racĺ  a dodávek

nanesení  lepicí ho tmelu na izolač ní  desky, nalepení  desek, zajiš tění talí  ov mi hmoŽdinkami (6 ks/m2)' p ebrouš ení  desek EPS, nebo kaš í rování  u
minerální ch desek, nataŽení  stěrky, vtlač enÍ  v ztuŽné  tkaniny, p ehlazení  stěrky. Dalš í  vrstvy podle popisu poloż ky.

Vč etně rohov ch liš t na hranách budov.

|JoloŽka neobsahuje kontaktnĺ  nátěr a povrchovou pravu omí tkou.

Celkem
'ĺ  053'00

Cena / MJ
675,00

Mnoż stvÍ
1,56000

MJ
m2

Název poloŽky
Zateplení  fasády , expandovan m polystyré nem, tlouŠ ť ky 120 mm, zakonč ené  stěrkou s
v;iztuż nou tkaninou,

Cí slo poloŽkv
9,622311133RV1

P'č

Dí l: 64

Dí l: 94

Dí l: 95

Dí l: 96

Ině otvorri

hrub17ch' hoblovan1ich i leš těn ch' měkk ch i tvrd ch, na jakoukoliv cementovou maltu' s kotvení m rámu do zdiva,

Leš enĺ  a stavebnĺ

pro pĺ áce bouracĺ  a nové  stavební  práce . 10

Dokonč ovací  konstrukce na stavbách

Bouľ ání  konstľ ukcí

4

10,00000

50 567

vcetně pomocné ho leš ení  o v Š ce podlahy do 1900 mm a pro zatí ż ení  do 1 ,5

0,45500

4

p 4 VE

kPa (.150 kg/m2)

0,25^1,82

osazení  zárubní  dve ní ch d10'6429521 'ĺ  0R00

3 500,00

950.00

1,00000

'ĺ 0'00000

kus

m2Leš ení  lehké  pracovní  pomocné  pomocné , o v š ce leš e ové  podlahy do 1,2 m

zárube d evěná obkladová; otocná; pro dve e jednok í dlové ; š  pr chodu 800 mm; h pr chodu
'l 970 mm; tlouš ť ka stěny 80 aŽ 300 mm; poż ární  odolnost EW 15 DP3; laminát; dub, buk,
mahagon, o ech, olŠ e, javor, t eš e ' bí lá, wenge...dle v běru investora

11 61181103R

'i2'941 95500 1 R00

4 500,00

2 2s2,25

m2

Bourání  zdiva nadzákladové ho z cihel pálen ch nebo
vápenocementovou

na maltu

podlah, dlaŽeb, obklad , schod v mí stnostech' chodbách a schodiŠ tí ch, vyč iš tění  a umytí  oken'
dverĺ  s rámy, zárubněmi, umytí  a vyč iš tění  jin ch zasklen ch a natí ran ch ploch a za izovací ch
p edmět p ed p edání m do uŽĺ vání  světlá v š ka podlaŽí  do 4 m

13 95290'i 1 11R00 budov bytové  nebo obč anské  v stavby _ zametení  a umytíVyciš tění  budov a ostatní ch

962032231 R0014

15 9620361 1 2R00 Demo sádrokartonov ch, sádrovláknit ch p í č ek a p edstěn p í č ka' sádroka
minerá|nĺ  izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláš těná deskou tl. 12,5 mm

Zpracováno programem BUlLDpower S' @ RTS, a.s.

bez m2 10,00000

Stránka 5 z 10



projektov1

DR 066 ZrÍ zení  propojení  t ĺ dní ho oddělení  se schodiš t'ov m prostorem v MS Uzbecká 30

Stavební  reš ení1

e.

o

R:

Pol

0,9+2,02"2"2

vč etně ot|uč ení  podkladní  omí tky aŽ na zdivo,

Staveniš tnĺ esun hmot

obor B0l, 803, 81 1 a 81 2

sou IS; a dodávek

9,8801'l

Dí l: 99 15 76

Celkem
4e 633,60

Gena / MJ
4 720,00

MnoŽshĺ ĺ
I,BB0,l0

MJ
m

Název poloŽkv
'16,97023125oR0o lŘezánĺ cihelné ho zdiva hloubka ezu 250 mm

Č í slo poloŽkyP.č

507,60

234,00

440,00

90,00

150,00

125,00

5,64010

1,56010

3,{t2010

m2

m2

ĺ l2

17 9780131 91 R00 Otluč ení  omí tek vápenn)ĺ 'ch nebo
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

vnitrní ch s vyš krabání m soár, s oč iš tění m

odstranění  kontaktní ho zateplovacĺ ho systé m'l z fasádnĺ ho polystvrenu EFS F' tlouš ť ky 120

mm, s omĺ tkou

19 978059531R00 odsekání  a odebránĺ  obklad stěn z obkládač ek vnit ní ch z jal< chkoliv materĺ ál , pł ochy p es 2
m2

18 978041112R00

1 s50,76't 180,001,31420tP esun hmot pro opravy a rjdrŽbu objekt pro cpÍ avy a rjdrŽbu dosavadní ch objekt ,ĺ ietně

vnějš Í ch pláš t'ť l

v Š kydo6m'

20 999281105R00

Dí l: 766 Konstľ ukce truhlá ské

Dvere s proĺ ipoŽáĺ ĺ rĺ  odolnostĺ  do 30 minut.

50 m vodorovně

157 0
850,00850,001,000r0ikusMontáŽ dvernĺ ch krí del komp|etizovan:ch oteví rav ch , protipc'Žárrlí ch bez kukátka, do ocelové

nebo foš nové  zárubně, 'iednok ĺ dlov ch, š í rky do 800 mm
21 7666614'13R00

200,00

350,00

450,00

'13 800,00

140,40

200,00

350,00

450,00

r3 800,00

1,00

1,00010

1,00010

1'0ĺ ]0]0

1,0tt0l,c

'140,i39590

kus

kus

kus

kus

%

22 7666691 16R00 jMontáŽ dve ní ch krí del kompletizovan5Í ch dokování
] samozaví rač e na drevěnou záruben

Montáż  kliky a Š tí tku

24 54914596R rkování  stavební  - pľ vek: kliky se š tí ty pro cylincrickou vloŽku; provl:dení  chrom; pro dve e, atest

ipro pozarnr uzaver

25 61165391R dve e speciáln ĺ protipoŽární , bezpeč nostní ; vnějš í ; š  = B00 mnr; h'='1 970,0 mm; larninát; dub,

buk' mahagcn, orech, olš e, javor, treš eli, bí lá, wenge...dle v běru investoÍ a, hladké ; EW 15 min;

DP3; otevÍ ravé ; poč et krÍ del 1; plné .

Presun hmct pro konstrukce truhlá ské  v objektech v š ky do 6 m

23 76667002't R00

26'99876620 1 R00

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.

kus 1,00000
11

200,00

Stránka 6 z 10

Dí l: 767 Konstrukce zámeč nické
27 7676491 91 R00 Montáž  dve í samozaví rač e hydraulické ho



Po! sou is rací  a dodávek

50 m vodorovně

DR 066 Z í zení  propojení  t í dní ho oddělenĺ  se schodiš t'ov1m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

Stavební  eŠ ení1

projektovli1

o

R:

Celkem
950,00

23,43

Cena / MJ
950,00

2,00

MnoŽství
1,00000

1 1 .7 1500

MJ
kus

%

Název poloż ky
28 54917045R izavĺ rač  dverĺ

ipo ární  dve e
hydraulick hmotnost dve í  42 až 70kg š . dve ĺ  1 050 mm; st í brn , atest pro

29 998767201 R00 i Presun hmoi pro kovové  stavební  dopl k. konstrukce v objektech v š ky do 6 m

Č í slo poloŽkvP.č

Dí l: 776 Podla akové

poloŽky neobsahuj í  Žádn1' materiál

'i ,6 kg/nl2l1 ĺ ĺ lľ n - celkenr 2 ĺ nĺ n'. 1'6-2-1'81

3
633,50350,001,8100030 776101115R00 iP í pravné  práce vyrovnání  podklad samoniveĺ ač ní  hmotou tmz

55,65

I 045,00

81,45

1 448,00

405.44

35,00

550,00

45,00

800,00

70,00

1,59000

'1,90000

1 ,81000

I ,81000

5,79200

m

m

m2

m2

kg

31 776200810RT3 DemontáŽ povlakov ch podlah ze schodiš ť ov ch stup lepen ch' bez podloŽky, z ploch do 5
m2

32 7762103A0RU2 Lepení  podlah pryŽov1i'ch na schodiš ť ov ch stupní ch vč etně dodávky materiálu
dophikové  práce
Iepenĺ  hran na stupně

Provedení  penetrace podk|adu pod.povlak.podlahy vč .dodávky
34 776220110RXX Lepení  podlah z PVC na stupnice rovné  a ve dverí ch, vč etně podlahoviny Novoflor extra' t|. 2,0

mm
35 23521594AR ivyrovnávacĺ  stěrka rychletuhnoucí ; cementová; plnivo kremĺ č ité ' syntetické ; pro podlahy;

jsamonivelač ní , pro interié r, pr myslové  podlahy; zátěŽ strednÍ ' lehká; tl. vrstvy 1,0 aŽ 10,0 mm;

ipod dlaŽby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnánĺ  drevěn ch podkladť i; barva š edá
i

33 776101121RoX

5,79200

10,4012,99440%Presun hmot pro podlahy povlakové  v objektech v š ky do 6 m998776201 R00JC!

vodorovně do 50 m

Dí l:784

Dí l: D96 P esu suti a ura hmot

pro vodorovnou dopravu

526,7535,00i

344,4021'00ł
1476,00

390,35
,67

e0,o0i

250,001

'15,05000

16,40000

'l ,56140

16,40000

m2

m2

t

m2

odstraněnĺ  maleb oš krabání m, v mí stnostech do 3,8 m

P í prava povrchu Penetrace (napouš tění ) podkladu disperzní , jednonásobná
37'784402801 R00

38 78416140't R00

na dopravní  prostredky sutiNa

784164112R0039

979087212R0040

Malby |atexové  , bí lé ' dvojnásobné

2347 15

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS' a.s

2 868
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Pol sou racĺ  a dodávek

DR 066 Z í zení  propojení  t í dní ho oddělení  se schodiš ť ov m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

Stavební  eš ení1

projektov1

o

R:

Celkem
1,00

/MJMnoŽsfuĺ
't,56140

MJ
t

Název
Nakládání  na dopravní  prostredky suti

Cí slo poloŽkvP.č
41t,g79oB7z12Roo

pro vodorovnou dopravu

s hrub m

347,57

1 't71,05

936,84

21,86

21,85950

1 ,56140
'1 ,56140

1 ,56140

42 979081 1 21 R00 Odvoz suti a vybou hmot na skládku p í platek zakaŽdy dalš í  í  km t

979oB2'1 1 1 Roo IVnitrostaveniš tní  doprava suti a vybouran ch hmot do 10 m It
979999999R00 í

Poplaiek za skládku suti s 10 % p í měsí  - DUFONEV Brno t

9790931 1 1 R00 
i 
uloŽení  suti na bez zhutněnÍ t

43

44

45

Dí l: VN 2 800

náklady spo.jené  se za ĺ zení m staveniš tě,p í pojek energií  k m

prí padn1ich měrĺ cĺ ch odběrn ch mĺ st a zarí zení ,p Í padná prí prava iizemĺ

pro objekty ZS
kpl. : 1 1,00000

100,001,00030ffi ov ání  zaí zení  staven iš tě I l,Pl.

100,001,00000kpl.Provoz za í zeníPol.247

náklady na vybavení a provoz za í zení  staveniš iě,ostraha :staveniš tě

náklady na energie spotrebované  dodavatelem v rámcĺ  provoz:u Z!i' :

náklady na pot ebn uklid v prostorách ZS,náklady na nutnou udrŽbu a

opravy na objektech ZS .

kpl:1 1,00m0
100,00kplstaveniš těodstraněníPol 348

odstraněnĺ  obje energií  a jejech odvoz.

poloŽka zahrnuje i náklady na upravu povrchŮ po odstranění  ŻlS

a uklĺ d ploch rra kteľ  ch bylo ZS provozováno atd. :

kpl l

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s

1.00000

1,00m0Pol.4 vlivy49

náklady na zlí ż ené  podmĺ nky provádění jsou stavební  prź rce

zcela nebo zč ásti omezovány provozem jin ch osob,jde zejmé na o zv š ené

Stránka 8 z 1o



Po sou ts í  a dodávek
DR 066 Z í zení  propojení  trÍ dní ho oddělenÍ  se schodiŠ ť ov m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

Stavební  eŠ ení1

projektovl1

S

o

R:

CelkemCena / MJMnoŽstvÍMJNázev poloŽkyČ í slo poloŽkyP.č
náklady souvisejĺ cí  s omezen1im provozem v areálu objednatele nebo '

o náklady v dusledku nezbytné ho respektování  stávají cĺ  dopravy, :

ovliv lujĺ cĺ  stavební  práce,provedení  bezpeč nostnĺ ch opat ení  na ochranu osob
a ŕ ľ lajetku,protihluková a jiná opatrení  p i prováděnĺ  dĺ la :

Kpl:1 1,00000

21kpl.během v stavbyochranná50'Pol.5

ĺ lák|ady na z lzen ochrany v kabinách stávají cĺ ch v tah uvnitr objektu

v mí stnostech urč en ch pro dopravu materiál a odpadu,jedná se o zakrytí

OSB deskami,plachtami atd. :

Po t'llĺ onč enĺ  stavebnĺ ch pracĺ  demontáŽ a odvoz :

Kpl. : 1 1,00000

Dĺ l: ON ostatnĺ

vč etně geodetické ho zamě enĺ  venkovní ch o
podzemnĺ ch vedení  :

kpl. 1

500,001,00000kpl.stavbyDokumentacePol 1251

1,00000

100,001.00000kpl.Bezpećnostní  a hygien na staveniš tiopat enPol.'16

vč etně vypracovánĺ

nákIady na ochranu staveniš tě p ed vstupem nepovolan ch osob :

vč etně prĺ sluš né ho označ ení  uvnitr budov i na venkovnĺ ch plochách

náklady na osvěilenĺ  staveniš tě,náklady na vypracovánĺ  potrebné  :

dokumentace pro provoz staveniŠ tě z hlediska poŽárnĺ  ochrany a .

Z hlediska provozu staveniŠ tě :

kpl l 1,00000

200,001kpl.č ástPol.1 7E1

vypracovánĺ  provozní ch

kpl.1
na provoz a udrŽbu

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s.

1,00000
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sou í  a dodávek

DR 066 Zŕ izení  propojení t í dní ho oddělení se schodiŠ ť ov1 m prostorem v MŠ  Uzbecká 30

1

1

Stavební  eŠ ení

projektov

o:

R:

Č í slo poloŽkvP.č

Celkem 1

Zpracováno progľ amem BUllDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 10 z 10



Pří loha č " 2 ke smlouvě č . 08_034/20lTS

Dalš í  speciÍ ikace dí la:

a) v pří padě potřeby vypracování  qýľ obní  dokumentace v rozsahu potřebné m pro zhotovení
dí la,

b) zptacovź ni dokumentace skuteč né ho provedení  stavby v listinné  podobě v poč tu 3 ks
i digitální  podobě na CD nebo DVD v poč tu 1 ks,

c) zajiš tění  vš ech nezbytých pľ ů zkumů  nutných pro řádné  pľ ovedení  a dokonč ení  dila'
d) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho chaľ akteľ u

k řádné mu proveđ ení  dí la,
e) ú č ast na pravidelných kontľ olní ch dnech stavby,
Ð veš keré  pľ áce a dodávky souvisejí cí  s bezpeěnostní mi opatření mi na ochľ anu lidí

a majetku,
g) likvidace, odvoz a uloŽení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku vč etně poplatku

za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zőkona č . 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějš í ch předpisů  a vyhláš ky ZMB ć. 412016 která stanovuje systé m shľ omaž ďovĺ í ní ,
sběru' přepravy, tří dění , využ í vání  a odstraňování  komunální ho odpadu vznikají cí ho na
űzemi statutámí ho města Bma,

h) uvedení  vš ech povrchů  dotč ených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chođ ní ky,
zeleřl, pří kopy, propustky apod.),

Ð ostraha stavby a staveniš tě, zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochľ any ž ivotní ho pľ ostředí ,
j) projednaní  a zajiš té ní  pří padné ho zvláš tní ho už í váni komunikací  a veřejných ploch vč etně

ú hľ ady vyměřených poplatků  a nájemné ho,
k) souč innost při předaní  stavby'
l) zajiš tění  a provedení  vš ech nutných zkouš ek ďe Č sN @ří padně jiných norem vńahujicí ch

se k pľ ováděné mu đ í lu vč etně poŕ izení  protokolů ),
m) zají š tění  atestů  a dokladů  o pož adovaných vlastnostech výľ obků ,
n) zajiš tění  vš ech ostatní ch nezbytných zkouš ek, atęstů  a revizí  s vyhovují cí m ýsledkem

podle Č sN a pří padných jiných právní ch nebo technických předpisů  platnych v đ obě
pľ ovádění  a předĺ ání  ďí Ia, kteými bude prokázź no dosaŽení  předepsané  kvality
a předepsaných technických parametľ ů  dí la,

o) veš keré  změny opľ oti PD musí  být předem pí semně odsouhlaseny objednatelem,
p) dodaní  dokladů  o provedených zkouš kách s vyhovují cí m ýsledkem,
q) poloŽky, které  jsou ve výkazuvýměr, budou naceněny v souladu s pří sluš nými vyjádření mi

(např. druhy materiálů ),
ľ ) splnění  podmí nek vyjádření  KHS a HZs,
s) splnění  podmí nek stavební ho povolení  č j. BBOH lOO232l20lSÚ ze dne 13.01 .2OŻ0.
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Spis. Zn
uj.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

ĺ,.lrao rněstské části nněsta Brĺ'la, Brno-Bohĺ.lľ'lĺce,Dĺouhá 3, 625 00 Bľĺro
Stavební úřad

s-BBOH/06409/19/SU
BBoH/ooz32ĺ20ĺsÚ
BoŽena Horová

V Brně dne 13.1 .2020

ROZHODNUTI
STAVEBNĺ povoleľ.łĺ

Výroková část:

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako stavební úřad přĺslušný
podle $ 13 odst. 1 písm. c)zákonać,. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavební zákon''), ve stavebním řízení
přezkoumal podle s 108 aŽ 114 stavebního zákona Žádost o stavební povolení, kterou dne
15.11.2019 podalo

Statutární město Brno, MčBrno_Bohunice, starosta, lčo44992785, DIouhá ě'p' 577t3,
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

(dále jen ''stavebník''), a na základě tohoto přezkoumání:

l. Vydává podle s 1 15 stavebního zákona a $ 18c vyhlášky č.503/2006 sb., o podrobnější
úpravě územníhorozhodování, územníhoopatřenía stavebního řádu

stavební povo!ení
na stavbu:

zřízenípropojení třídníhoodděĺeĺlív í.ĘFse schodišt'ovýľn prostorern v Mš [.!zbecká 30
v MC Brno-Bohunice

Brno, Bohunice č.p"569, Llzbecká 30

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č.1853 v katastrálním Území Bohunĺce.

Stavba obsahuje:
propojení třídníhooddělení v 1. NP se schodišťovým prostorem'
Bude provedeno vyŕezánídveřního otvoru v nosné stěně čímŽdojde k propojení vstupní haly
s hernou' otvor bude proveden řezán'ĺm. Před vyřezáním bude zesíleno nadpraŽí otvoru
pomocí nerezovéhelikální výztuŽe a do otvoru budou osazena zárubeň a novédřevěné dveře'
Dveřní otvor bude vyřezán na rozměr 900 x 2020 mm - rozměľ dveří 800 x 1970 mm.
Součástístavebních úprav bude úprava rozvodu elektro..

ĺ!" Staĺ"lovípodĺ'ľlíľlkypro provedeĺ"ĺístavby:
1. Ęlqyog bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval lng' AleŠDrlý,

OKAĺT - 1003079, staticképosouzení Vypracovaĺ lng. Radek Šilar,ČKAĺT- 1ao4894,
požárně bezpecnostní řešeníVypracoval lng. Mĺroslav Fabĺán, cKAlT - 1oo1531 , případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2' Stavebník oznámí stavebnímu Úřadu termín zahĄení siavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohłídkystavby:

a) po dokončenístavby.
4. Stavba bude dokonČena do 31 j22a21.
5. Stalĺba bude prováděna clodavate{sky
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6' Při prováděnĺ  stavby je nutno dodrŽovai předpisy týkají cí  se bezpeč nosti práce, technických
zaří zení  a dbát na ochranu zdraví  osob na staveniš ti i osob ostatní ch, zejmé na nutno
dodrŹet ustanovení  zákona č . 309/2006 Sb' a NV č . 591i2006 sb.

7. Přĺ  stavební ch prací ch nebudou motorová vozidla zĄí ž dět na chodní ky a travnaté  plochy.

8. Na viditelné m rní stě bude umí stěn š tí tek ''Stavba povolena'' a ponechán iam
až . do dokonč ení  stavby.

9. Po dobu stavby budou vš echny stavební  práce prováděny tak, aby nedocházelo
k nadměrné mu obtěŽování  prachem a hlukem'

10. Pro pří pacinou potřebu uż í vání  veřejné ho prostranství  na skiádku materiáĺ u, r;mí stění
kontejńeru, apod- podejte Žádost 

-odboru 
technických sluż eb ÚÍ rĺ c Brno-Bohunlce

minimálně 30 dnů  před zahájení m stavební ch prací . Veřejným prostranství m se rozumĺ
chodní k, vozovka, travnaié  plochy.

11. S odpady vznik!ými přĺ  stavební ch prací ch je nutné  nakládat v souladu se zákonem
185t2001 Sb. o odpadech v platné m znění  a vyhláš ky ZMB č . 14ĺ 2007 která stanovuje
systé m shromaŽďování , sběru, přepravy, tří dění , vyuŽí vánĺ  a odstraňování  komunální ho
odpadu vznikají cí ho na ú zemí statutární ho města Brna.

12. Botlraná panelová stěna bude vyřezána, přistavební ch prací ch nebudou pouŽí vány nástroje
vyvolávaj í cí  dynamick é  rázy.

13. Po skonč ení  stavby poŽádejte zdejš í  stavební  ú řad o vydání  koiaudač ní ho souhlasu
14. Při závěreč né  kontrolní  prohlí dce stavby předloŽte:

revizní  zprávu elektro (v pří padě zásahu do elektřiny),
doklady o ověřenĺ  poŽadovaných vlastností  pouŽitých výľ obků  a materiálů ,

_ doklad o naloŽenĺ  s odpady ze stavby,

Úcastní ci ť í zęní , na něŽ se vztahuję ľ ozhodnutí  správní ho orgánu:
Statutární město Brno, MČ  tsrno-Bohunice, starosta, Dlouhá ć.p' 577ĺ 3, Brno-Bohunĺ ce, 625 00
Brno 25.

odů vodnění :

Dne 15'112019 poda| stavební k Žádost o vydání  stavební ho povclení  na výš e uvedenou
s[aVpu' uVeuetlyĺ ĺ l uĺ leĺ ĺ l ĺ Jylv Ldl lajcĺ  lU Ð[avęUl ll lIZęl ll.

Územní  rozhodnutí  o umí stění  stavby v souladu s $ 79 odst. 6 stavební ho zákona nenĺ
vyż adováno.

Stavební  Úřad oznámĺ l dne 11.12.2019 č . j.S-BBoH/o6954i1g/SU zahájení  stavební ho ť í zení
známým ú č astní ků m ŕ í zení  a dotč eným orgánů m' Souč asně podle ustanovení  s 112 odst.2
stavební ho zákona upustil od ohledání  na mí stě a ú stní ho jednání , protoŽe mu poměry
staveniš tě byly dobře známy a Žádost poskytovala dostateč né  podklady pro posouzení  stavby,
a stanovĺ l, Že ve lhů tě do 10. dnů  od doruč ení  mohou ú č astní ci ŕ í zení  uplatnit své  námitky
a dotč ené  orgány svá stanoviska.

Stavební  ú řad v provedené m stavební m ť í zení  přezkoumal předloŽenou Žádost z hledisek
uvedených v $ 111 siavební ho zákona' projednai ji s ú č asiní ky ť í zení  a s dotč enými oľ gány
a zjistil, Że jejlm uskuteč něnĺ m nebo uŽí vání m nejsou ohroŽeny zájmy chráněné  stavební m
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení  a zvláš tní mi předpĺ sy. Projektová dokumentace
stavby spiňuje obeené  poŽadavky na výstavbu. Stavební  Úřad v prů běhu ť í zení  neshledal
dů vody, kteľ é  by bľ áni|y povolení  stavby.

Stanoviska sdělili:

HasiÖský záchranný sbor Jĺ homoravské ho kraje, odděĺ ení  statĺ ebnĺ  prevence, Š tetánikova
32, Brno dne 1B.09 2Ð'i9 e.'ł . Č ' lJsBlVl-73-i -1586/1-OPST-2O'l9'

Kľ ajská hygienická sianice Jihomorarĺ ské ho kľ aje se sí dlem v Brně' Jeřábkova 4, Brno dne
27.a8.2019 sĺ :is. zn.: S-KHSJM 45526/2a"i9, c. j.. KHSJ\II47Ą06ĺ 2019/BM/HDĺ \l'

Stavební  uřac zajlsti| vzájenný souiac oředlcŽenýł h zalł azných stancrľ isek *ĺ :tcen{ył h argánŮ
vyŽa,lc'vanýc? z''ĺ iáš ;Ť 'ł ĺ rni předpisy ezahrr'l'llje do pĺ :clmĺ nek rczhodnł ;ií
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Statĺebníúřad rozhodl' jak je uvedeno rĺevýroku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení právních
předpisů rĺe výroku ulĺedených.

Vypořádánís návrhy a námitkamĺ účastníků:
Úöastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:
Učastnícise k podkladŮm rozhodnutí nevyjádřili.

Poučeníúčastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámení k odboru územního
a stavebního řízeníMagĺstrátu města Brna podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaŹdý účastníkdostaĺ jeden stejnopis. Nepodá_li účastníkpotřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení. odvolání jen proti
odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dnĺnabytí právní mocĺ stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítekobsahujícíidentifĺkačníúdaje o povolené
stavbě. Dalšívyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen Štítekpřed zahájením stavby umístĺtna viditelném místě
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aŽ do dokončenístavby, případně do vydání
koĺaudačníhosouhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jĺnýmvhodným způsobem
s uvedením údajůze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliŽe stavba nebyĺa zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

,,otisk úředn ího razítka''
lng. Marĺe Zitterbartová, Ph.D
vedoucí stavebn íhoúřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ć.634/2oQ4 Sb., o správních popĺatcíchse nevyměřuje

Obdľží:
účastnícĺ(dodejky)
1. Statutární město Brno, MC Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá Ö.p.57713, Brno-Bohunice,

625 00 Brno 25
z' Úraa městskéčásti města Brna, Brno-Bohunice, odbor majetkový a kontroly, Dlouhá č.p.

57713, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p.196/1, Brno-město,
602 00 Brno 2

3. ĺVlagĺstrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrrn
sídlo: fulalinovského náměstí 3, Brno-měsio, ô02 00 Brno 2
zastoupenĺ pro: Statutární město Brno, Dominikánské nárněstí c.p. '196i1, Brno-nrěsilo,
602 0(i Bľna 2
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dotč ené  spráVní  ú řady
4 Hasič ský záchranný sbor Jihomoravské ho kraje, Oddělenĺ stavební  prevence, lÐDS: ybĺ aiuv

sí dlo: Stefánikova ć,.p.103132, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
5. Krajská hygienická stanice Jihomoravské ho kľ aje se sí dlem v Bmě' lDDS.jaaaĺ 36

sĺ dlo: Jeřábkova č .p. 1847ĺ 4, Č erná Pole, 602 00 Brno 2
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