Mesto Prelouc, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Prelouc

SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy: 5202 93

Uzaviena podle ustanoveni §2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku

L.
Smluvni strany

|. Objednatel :  jméno: Mésto Pieloud

sidlo: 535 33 Pielou¢, Ceskoslovenské armady 1665
zastoupené : Bce. Irena BureSova, starostka mésta
ICO : 00274101

DIC: CZ00274101

bankovni spojeni : KB Prelouc

ddle jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzaviceni smlouvy na plnéni verejné zakazky)

2. Zhotovitel :  jméno: Agrostav Pardubice a.s.
sidlo: Hostovicka 231, Cerna za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupeny : Dipl. Ing. Petr Zirovnicky, feditel spole¢nosti
1CO : 46506063
DIC : CZ46506063

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pob. Pardubice

ddle jen zhotovitel
(Zhotovitelem je ucastnik zadavaciho Fizeni — dodavatel - po uzavieni
smlouvy na plnéni verejné zakazky)

1L
Pfedmét smlouvy

. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Regenerace sidli§té U sokolovny, Pfelou¢ —
l.etapa®, podle projektové dokumentace a vykazu vymér jako jeji soucasti a cenové
nabidky zhotovitele pfedlozené v zadavacim fizeni této vefejné zakazky, za podminek
dohodnutych v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci této veiejné zakazky.

(]

Jedna se o Upravy Gizemi ohrani¢eného ulicemi Kladenska, Zizkova, Cs. armady a
Smetanova. Jednd se zeyjména o rekonstrukci stavajicich chodnikta, vcetné oprav
jednotlivych vstupti do budov. Dile zde budou zfizeny nové chodniky, které usnadni
piistup k vybaveni sidlisté. Kromé rekonstrukce chodniku a navrhu nového chodniku se v
L. etapé jedna 1 o rekonstrukei stavajicich a navrh novych parkovacich stani, rekonstrukei
komunikaci a nové zpevnéné plochy pro kontejnery, hiisté, doplnkovou vybavenost,
vegetacni upravy a vefejné osvétleni.
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Zpracovatel projektové dokumentace:

OPTIMA spol. s r.o. ]
Zizkova 738, 566 01 VYSOKE MYTO
IC: 15030709

4. Uvedena projektova dokumentace je v elektronické podobé pfistupna ode dne zahajeni
zadavaciho fizeni na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v
tisténé podobé bude zhotoviteli pfedana v den podpisu této smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci a ve stanovené
dobé dilo zhotovit a predat objednateli. Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni ujednanou cenu.

6. Soucasti dila je rovnéz:

dodrzeni podminek zadavaciho fizeni, stavebniho povoleni a zadavaci dokumentace,
vytyceni stavby geodetem, véetné vytyceni hranic se sousednimi pozemky,

vytyCeni dotenych inZenyrskych siti jejich spravei v rozsahu nezbytném pro realizaci
zakazky,

zfizeni, provoz, zajisténi a odstranéni zafizeni staveni§té véetné napojeni na inzenyrské
sité,

zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 paré
a v datové podobé na datovém nosici v poctu | ks,

geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby vySkopisné i polohopisné v listinné
podobé (3x) a v datové podobe¢ (dwg.) na datovém nosici (1x),

fotodokumentace postupu stavebnich praci v digitalni formé,

likvidace, odvoz a wuloZzeni vybouranych hmot, stavebni suti a ostatniho
vyprodukovaného stavebniho odpadu na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

prubézny tklid pracemi dotCenych a znecisténych prostor,

uvedeni v8ech okolnich povrchu dot¢enych stavbou do piivodniho stavu,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zZivotniho prostredi,

projednani a zajiSténi splnéni podminek spravea a orginu (viz. dokladova cast PD)
véetné thrady ptipadnych poplatki,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné thrady vyméfenych poplatki a najemného,

zajidténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazéno dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila, péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich osetfovani, pojisténi atd.

I11.
Osoby opravnéné k jednani

. Za objednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych:

- Miroslav Marze! — |
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- Vlastimil Cemy NN

- technicky dozor stavebnika (nebude-li jej provadét sam objednatel), a to v rozsahu
jeho pisemného zmocnéni; tato fyzicka (pravnicka) osoba bude uvedena ve
stavebnim deniku.

2. Za zhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych a smluvnich :
- Ivan Moravek

b) Osoba povétena vedenim stavby — stavbyvedouct :
- Jakub Modracek, DiS

Iv.
Doba a misto pInéni
. Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. I této smlouvy, véetné objednatelem
pozadovanych pripadnych zmén, fadné zhotovit a predat objednateli zavéreénym
protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize. Zhotovitel prevezme stavenisté do 3
pracovnich dnu od doruceni vyzvy k pievzeti stavenisté.

2. Terminy zah§jeni a ukonceni plnéni pfedmétu smlouvy (zhotoveni dila):

Predpokladany termin zahajeni plnéni: 04/2020
(zahdjenim plnéni se rozumi predani stavenisté)
Pozadovany termin ukonceni plnéni: do 26 tydnu ode dne predani staveniste

(ukoncenim plnéni predmétu smlouvy se rozumi predani hotoveho dila objednateli)

3. V piipadé, Ze smlouva o poskytnuti pfispévku z rozpo¢tu SFRB bude uzaviena pozdéji,
nez zadavatel predpoklada a nebude mozné zahgjit plnéni ve vyse uvedeném
predpokladaném terminu, vyhrazuje si zadavatel moZnost posunuti terminu zahajeni
plnéni o nezbytné nutnou dobu.

4. Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v piiloze této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychézeji
z nabidky zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele dila podle této smlouvy a jsou
realné splnitelné.

5. Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termint a lhut dle této smlouvy v¢. jejich
pfiloh upominat. Nedodrzenim téchto termina a lhit dochazi k prodleni zhotovitele se
viemi dusledky podle této smlouvy v souladu s obéanskym zikonikem.

6. Piipadné viceprace, nepievysujici 10% z celkové ceny dila, nezakladaji zhotoviteli narok
na prodlouzeni doby plnéni dila.

7. Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé muze pfimérené prodlouzit na zaklade zietele
hodnych davodu, napf:

a ) nebude-li moci zhotovitel zahdjit prace ¢i pokracovat v pracich z divodl na strané
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objednatele,

b ) pfi dlouhodobé vyrazné neptiznivych klimatickych podminkach, které by naruSovaly
technologické procesy praci - nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli
takové, které jsou minimaln¢ po dobu dvou tydnii vyrazné hor$i, nez je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,

¢ ) v pripad¢ jinych zavaznych, zietele hodnych a objednatelem uznanych davodi.

Na prodlouzeni doby plnéni nema zhotovitel pravni narok. Ptipadné prodlouzeni doby

plnéni dila bude pfedmétem dodatku smlouvy o dilo.

Mistem plnéni dila je sidlist¢ U Sokolovny v Pielouci, uzemi ohrani¢ené ulicemi
Kladenska, Zizkova, Cs. armady a Smetanova.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena ujedndnim smluvnich stran jako
kone¢nd a maximalni, a to na zdkladé cenové nabidky zhotovitele ve smyslu zadkona
€. 526/1990 Sb., o cenach v ve znéni pozd¢jsich predpisil, ve vysi:

Cena bez DPH 12.139.950,00 K¢
DPH 21 % 2.549.390,00 K¢
Cena v¢. DPH 14.689.340,00 K¢

Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména
naklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni
a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky
a vesker¢ dalsi ndklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a mize byt ménéna pouze
zpisobem uvedenym v této smlouve.

Prace, které¢ nebyly predmétem zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace, jejichz
potieba nastala v pribc¢hu provadéni praci na dile a jejichZz provedeni je nutné ke
zdarnému dokonceni dila, budou zhotovitelem zapsany do stavebniho deniku nebo deniku
vicepraci a po odsouhlaseni objednatelem budou ocenény za pouziti jednotkovych cen,
uvedenych zhotovitelem v ocenénych vykazech vymér. Ceny praci ve vykazech vymér
neuvedenych nesmi pfesahnout ceny kalkulované dle cenikit URS Praha nebo RTS Brno.

Piipadné zmény v cené dila (viceprace / ménéprace) budou predmétem dodatku k této
smlouvé o dilo.

Prace, které vedly ke zméné ceny a jsou tedy soucasti dodatku smlouvy o dilo, mohou byt
zhotovitelem fakturovany aZ po uzavieni predmétného dodatku smlouvy o dilo.

VI.
Uhrada ceny

Objednatel prohlasuje, ze prace budou provedeny na objektu, ktery neni objednatelem
pouzivan k ekonomické &innosti ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011,
a nebude pro vyse uvedenou dodavku praci aplikovan rezim pienesené daiiové povinnosti
podle § 92a ZDPH.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Za kazdy mésic zhotovovani dila bude zhotovitelem piedlozena dil¢i faktura (danovy
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doklad) vystavena na zakladé soupisu skute¢né¢ provedenych praci, odsouhlaseného
technickym dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem piedlozen ve struktuie
(sloupcich): rozpocet dle SoD / vykon za obdobi / fakturovano dosud celkem / zbyva.
Tento soupis je nedilnou piilohou faktury. Soucasti faktury bude téz fotodokumentace
fakturovanych praci. Faktura bude zhotovitelem podepséna.

Datem zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

Dil¢i mésicni faktura bude mit nélezitosti daflového dokladu podle zakona ¢. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

10 % z ceny dila bude slouZit jako za4drzné a bude objednatelem uhrazeno po odstranéni
vad a nedod¢lku, zjisténych pfi piejimcee dila.

Zadrzné dle predchoziho odstavce lze ve stejné vysi a za stejnych podminek nahradit
formou bankovni zaruky vystavené ve prospéch objednatele. Zhotovitel v takovém
ptipadé¢ predlozi objednateli original bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho zaruka poskytnuta objednateli méla platnost az do uplného odstranéni vSech vad a
nedodélkl. Bankovni zaruku objednatel uvolni bezodkladné (do 15 dnid) po uplném
dokonceni dila a odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pii piejimce dila. Pokud
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dilo a zapisem o odstranéni vad a nedod¢lki
nesplni své zavazky a neodstrani ve stanoveném terminu vady a nedodélky, ma objednatel
pravo na plnéni z bankovni zaruky, a to minimaln¢ ve vysi nakladu, které bude muset sdm
vynalozit na odstranéni predmétnych vad a nedodélka.

V ptipadé, Ze danovy doklad (faktura) nespliiuje n€které z povinnych nebo dohodnutych
nalezitosti, ma objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni.
V takovém piipadé se hledi na fakturu jako na nedorucenou a béh lhit zapocne, poc¢inaje
dnem doruceni opravené¢ho dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 30 kalendafnich dnti ode dne doruceni objednateli.
Dnem uhrady ujednané ceny je den pfipsani piedmétné ¢astky na ucet zhotovitele.

Uhrada za plnéni vefejné zakazky se provede v ¢eské méné (CZK, K¢) a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této meéné. Za doklad o provedeni tthrady se povazuje vypis z Gctu
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit pfedmét dila, pokud bude uhrada smérovéana na
jiny nez zvetejnény ucet v registru platcti DPH, poptipadé provést pifimou thradu DPH na
ucet spravce dané v souladu s § 109 odst.2, pism. ¢c) ZDPH.

Smluvni strany se dale dohodly na nésledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim
dila nebo jeho Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn€¢ a vcas proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvéch
s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni delSim nez 30 dna se
zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel oprdvnén plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli pifimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni piislusné casti zavazku
a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opradvnénosti naroku poddodavatele si vyzada
objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit objednateli do
3 dnti od vyzvy objednatele. Dorucenym stanoviskem neni objednatel vazan, piihlédne
vSak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude
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stanovisko zhotovitele objednateli doruceno, méa se za to, ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli piimo objednatelem je objednatel opravnén
zapocCist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této
smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této Castky na ucet objednatele.
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k =zaplaceni Castky vyplacené objednatelem
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto castku vyplatit nejpozdéji do
3 pracovnich dnli od doruceni vyzvy a zaroven je povinen objednateli zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné ¢astky. Pokud zhotovitel nezaplati do
3 pracovnich dnli od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli urok z prodleni
ve vy$i, stanovené prislusSnym pravnim piedpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné C&astky za kazdy 1 zapocCaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfislusnou castku do 30 kalendainich dnt od doruceni vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedena piima platba objednatelem
poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

VII.
Provadéni dila, odpovédnost za Skodu

1. O pfedani stavenisté zhotoviteli bude proveden zépis.

2. Zarizeni staveniS$t¢ zabezpeci zhotovitel v souladu sjeho potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

3. Zhotovitel oznac¢i staveniSté podle platnych ptedpisti a objednatel umozni zhotoviteli
umisténi tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.

4. Lhuta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je 10 kalendainich dnti po
predani a prevzeti dila.

5. Pred zahijenim praci zabezpeci zhotovitel na vlastni ndklady vyty€eni a oznaceni
veskerych inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisteé. Provoz téchto siti bude
zajistén po celou dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V piipadé potieby
docasného pielozeni, nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu
s ptisluSnymi piedpisy a podminkami spravci siti.

6. Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplisobu
provadéni dila.

7. Realizaci stavebniho objektu SO 402: Prelozka kabelu CETIN a.s. provede vlastnik
inzenvrské sité jako podzhotovitel zhotovitele.

8. Zhotovitel bere na védomi, ze soub&€zné s touto verejnou zakazkou probéhne v prostoru
staveni§té rekonstrukce plynovodu. Zhotovitel se zavazuje strpét rekonstrukci dle
predchozi véty a koordinovat s ni postup svych vlastnich praci vécné i Casove tak, aby
nedochazelo k prostojim a dilo bylo dokonéeno v terminu stanoveném v ¢l. IV. odst. 2
této smlouvy o dilo.

9. Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét dilo s vynaloZzenim vesSkeré odborné péce, ze
bude dodrZzovat obecné¢ zavazné predpisy, nafizeni organli statni spravy, zdvazné
1 doporucené technické normy.

10. Prace budou provadény fadné dle piislusnych CSN EN, CSN a ON a v kvalitg,
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odpovidajici pozadavkim a zplGsobu uzivani dila; pfisluSné normy vztahujici se
k provadénym pracim se stavaji pro zhotovitele zavazné.

Demontovana svitidla vcetné¢ sloupt si objednatel ponecha. Zhotovitel je dopravi po
jejich demontazi do sidla TS Ptelouc (v ulici Choceniska, cca 1,5 km od mista stavby).

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad s vybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.
a navazujicimi piedpisy (s vyjimkou demontovanych svitidel a sloupit VO dle
ptedchoziho odstavce).

Technicky dozor (dale jen TD) u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojend. TD zajisti objednatel.

Podle potfeby budou probihat v misté plnéni kontrolni dny za Gcasti povétenych zastupct
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebni denik s dennimi zdznamy, ktery
bude piedkladat ke kontrole a odsouhlaseni technickému dozoru objednatele.

TD ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na staveniSti provadi.
Odpovédny zéastupce zhotovitele mad povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera
pisemna komunikace mezi obéma stranami probihd ptes stavebni denik nebo
doporucenou korespondenci.

Zhotovitel ma za povinnost zvat TD ke vSem zkouskdm kvality, které se budou konat na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat zapisem ve stavebnim deniku miniméln€ 3 pracovni dny
pfedem TD objednatele ke kontrole konstrukei a jinych ¢asti stavby, které budou dal§im

postupy zakryty.

Prace, které budou dal$i ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, zkontroluje
objednatel (TD) bez zbytecného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od této vyzvy. V pfipadé€, Ze se na tuto vyzvu objednatel
(TD) bez zavaznych divoda nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po
pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a dostatecném a prikazném
zdokumentovani kvality predmétnych praci (fotodokumentace).

V piipad€, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

Pokud bude objednatel pozadovat opakované odkryti jim jiz jednou zkontrolovanych
praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit.

V ptipadé, Ze se prokaze nedodrzeni technickych parametra dila, je zhotovitel povinen na
vlastni ndklady odstranit zjisténé vady. V piipad€, Ze zhotovitel dodrzel technické
parametry dila, ndklady na opakované odkryti uhradi objednatel.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace dila mize byt diivodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na nédhradu Skody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s ur¢enym koordinatorem BOZP. Pii provadéni dila
bude dodrzovat piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, hygienické a pozarni
predpisy.

Regenerace sidliste U sokolovny, Prelouc¢ — I.etapa Stranka 7 z 12



24.

25.

26.

27.

28.
29.

—_—

Meésto Preloud, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

Objednatel povétuje koordinatora BOZP podle §16 zakona ¢.379/2005Sb. k vyzvani osob
na stavenisti ke splnéni povinnosti podrobit se vySeteni na pfitomnost alkoholu nebo jiné
navykov¢ latky. Kontrola bude provadéna za ptitomnosti svédka (napt. stavbyvedouciho).

Zhotovitel pln¢ odpovida za Skody véetné Skod na zdravi, které vzniknou pti provadéni
dila objednateli nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dotceny a to az do pfedani a ptevzeti hotového dila.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli, nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré¢ naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pojisténi odpovédnosti - zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila, dle ¢lanku II. této
smlouvy, sjedndno pojisténi proti Skoddm zplisobenym jeho Cinnosti, v€etné moznych
Skod zptisobenych jeho pracovniky, a to ve vys$i minimalné 10 mil. K¢.

Doklad o pojisténi odpovédnosti piedlozi zhotovitel nejpozdéji pied pfedanim staveniSte.
Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po

celou dobu realizace dila, tzn. do doby pifevzeti dila objednatelem, stejn¢ tak zhotovitel
pfejimé odpovédnost za Skody zplisobené stavebni Cinnosti tieti osobg.

VIIIL.
Casovy harmonogram praci

Harmonogram ptedloZeny zhotovitelem tvofi pfilohu této smlouvy.
Harmonogram obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy pocinaje protokolarnim predanim
a prevzetim staveniSté az po pisemné protokolarni predani dila uZivateli.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé prace a terminy, do kdy nejpozdé€ji maji byt
tyto jednotlivé prace zhotovitelem provedeny.
Zmény v harmonogramu mohou byt provadény pouze po vzajemné dohodé mezi
objednatelem a zhotovitelem.

IX.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zpiisobem
dle zakona ¢. 183/2006 Sb., a vyhl.c. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptfistupny pro objednatele
a TD. Denni zdznamy budou citelné a TD je bude podepisovat zplisobem stanovenym
v z&pisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

Vyhotovuji se jeden origindl a dvé kopie. Original stavebniho deniku bude pii piedani
dila pfedan objednateli, kopii stavebniho deniku si v pribéhu realizace stavby po
podepsani vytrhava TD.

Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i1 ptfipadnych
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poddodavatelti. Objednatel na vyzadani obdrzi kopie téchto deniki.

X.
Prejimani dila
1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zpiisobem k piedani a prevzeti ukonceného
dila minimaln¢ 3 pracovni dny pfedem. Pfejimaci fizeni se uskutecni v misté€ stavby.

2. Dokoncené dilo bude pteddvano zhotovitelem a piebirdno objednatelem pisemnym
zapisem. Soucasti predani dila budou nasledujici doklady:
- dokumentace skutecného provedeni stavby v listinné podobé v poctu
3 paré a v datové podobé na datovém nosici v poctu 1 ks,
- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...,
- veskeré¢ atesty, prohlaseni o shodé¢ a certifikaty na pouzité materidly a vyrobky,
- stavebni denik,
- doklady o likvidaci odpadi.

3. Nedodani uvedenych dokladii je divodem k neprevzeti dokonceného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému tucelu,
nejsou divodem ptedavané dilo neptevzit.

5. Vpfipadé zjisténi vad a nedodélki pii piejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany
v zapise o predani a prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.
O odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

6. Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prubéhu realizace dila mtize byt divodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na néhradu skody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.

XL
Zarucni doba

1. Smluvni strany si ujednaly zaru¢ni dobu v délce 60 mésict.
Zarucni doba pocind bézet dnem predani dila objednateli.

3. Zarukou za jakost piejima zhotovitel zdvazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené
v projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, které
se na provadéni dila vztahuji, vyjma béZného opotiebeni.

4. Reklamace podava objednatel u zhotovitele pisemné, a to formou doporucené¢ho dopisu,
¢1 prostiednictvim datové schranky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti pracovnich dni ode dne, kdy ji
obdrzel.

5. Zhotovitel zapo¢ne s odstraiovanim reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnil
ode dne doruceni pisemného ozndmeni o vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V piipad€¢ havarie zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48
hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

6. O pfedani a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepi$i zapis.
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7. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledné¢ odpovédnosti za vady se fidi prislusnymi

1.

ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

XI1I.
Sankce

Smluvni strany si ujednaly, Ze neplnéni zavazkii obou smluvnich stran podléha
nasledujicim sankcim:
a ) V ptipad¢ prodleni s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila.
¢ ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
a nedod¢lki uvedenych v zépisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni.
d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
v zaruéni dob¢ (reklamace) ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy zapocaty
den prodleni.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana
smluvni pokuta) stran¢ druhé §koda, ma tato narok i na nahradu Skody.

Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve 1hité¢ 30 dnti po obdrzeni pisemného vycisleni
smluvni pokuty.

XIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci v ptipadé, ze
mu nebude poskytnuta dotace z rozpoctu SFRB, resp. pokud by mélo dojit ke kraceni této
dotace ¢i pfiznani pouze jeji Casti. Ustanoveni § 1729 a nasl., obCanského zikoniku
o piredsmluvni odpovédnosti se v takovém ptipad€ neuplatni.

Ob¢ smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit v piipadé, ze druha strana
zavaznym zpusobem porusila své smluvni ¢i zdkonné povinnosti stanovené obcanskym
zakonikem. Odstoupit 1ze 1 v ptipad€ prohlaseni konkurzu na zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit 1 v ptipad¢€, kdy pies jeho upozornéni je
zifejmé, ze dilo nebude fadn¢ dokonceno v dohodnutém terminu.

V piipadé€, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢i zdkonem
stanovené¢ho divodu, ma pravo na uhradu veskerych prokazatelnych Skod, které mu
v disledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na vznik naroku na ujednané sankce.

Zaruky za provedené prace a piedané ¢asti dila v ptipad€ odstoupeni od smlouvy zacinaji
bézet dnem predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.
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XIV.
Zavérefna ujednani
Projekt je realizovén s dotaci z rozpo¢tu SFRB. Smluvni strany souhlasi s pravem SFRB
na zajistovani veskerych podklada a tidajii nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného
a efektivniho nakladani s tcelové poskytnutymi finanénimi prostfedky SFRB, a to u
zhotovitele 1 objednatele.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vcetné ucetnich dokladi minimalné po dobu deseti let od ukonceni realizace této vetrejné
zakazky. Pokud je v ¢eskych pravnich ptedpisech stanovena lhita del$i, musi ji zhotovitel
pouzit.

Zhotovitel je povinen minimdln¢ po dobu deseti let od ukonceni realizace této vetejné
zakéazky poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

V piipadé, ze se zhotovitel v pribéhu realizace z vaznych divodl rozhodne pro zménu
podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné
zakazky), prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni ¢ast kvalifikace, musi
pfed provedenim této zmeény dolozit objednateli splnéni stejné casti kvalifikace
prostfednictvim nového podzhotovitele. Zména takového podzhotovitele je mozna jen se
souhlasem objednatele.

Pii doc¢asném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na stran€ objednatele
zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynaloZzené naklady.

Tato smlouva miZe byt ménéna ¢i dopliiovana pouze po vzijemné dohodé smluvnich
stran, a to formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatka ke smlouve.

Dle § 2e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢€jSich predpisi, je
zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je
povinen zpfistupnit veSkerou dokumentaci k projektu, véetné ucetnich dokladu.

Smluvni strany si pro ucely této smlouvy vyslovné ujednavaji uziti zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku. To plati i pro otdzky a situace touto smlouvou vyslovné
neupravene.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich s platnosti originalu a po jejich podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrzi objednatel 2 vyhotoveni a zhotovitel
2 vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni ndstupce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji na zaklad¢ své svobodné, vazné, pravé
a urcité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Smlouva neni uzavirdna v tisni a za ndpadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze si smlouvu dikladné
precetly, textu smlouvy rozumi a nemaji k nému vnitini vyhrady. Na dikaz toho ptipojuji
své podpisy.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem zvetejnéni v registru smluv.
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13. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv.

14. Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze k zajiSténi uveiejnéni smlouvy prostiednictvim
registru smluv v souladu se zadkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti
nekterych smluv, uveiejiovani téchto smluv a registru smluv, v platném znéni (zdkon
o registru smluv) se timto zavazuje ve lhiité 30 dnti od podpisu smlouvy M¢sto Prelouc.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze zddna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

16. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udaji,
konkrétn¢ s jejich zvetfejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) Méstem Pielou¢, se sidlem Prelouc,
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pielou¢, IC: 00274101. Souhlas udéluje zhotovitel
na dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

17. Dolozka platnosti pravniho ukonu podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni) ve znéni pozdé&jSich predpisii: Tato Smlouva o dilo byla schvéalena usnesenim
Rady mésta Pielouce ¢. 37/12/2020/1 ze dne 23.3.2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Pfeloucidne .............. V Pardubicich dne................
Bc. Irena BureSova Dipl. Ing. Petr Zirovnicky
starostka mésta Pfelouce teditel spolecnosti
Ptilohy:

1. Polozkovy rozpocet

(Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.)

2. Harmonogram
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