SMLOUVA 0 DiLO

uzaviend podie ust. § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb., obcansky zékonik

I
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska t¥ida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: [

acet ¢ G

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vlozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generélnim feditelem, na zakladé pIné moci

ve vécech béZného plnéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: /ﬂ&ﬂﬂ/ﬁﬂ

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.0.
se sidlem Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO: 25504011
DIC: €Z25504011
bankovni spojent: ||| GGG
acet ¢.: | NG
zapsan dne 10.9.1997 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné&, oddil C, viozka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem
ve vécech béiného pinéni smlouvy Roman Nejedly, jednatel
ve vécech technickych Roman Nejedly, jednatel a jim povéteny stavbyvedouci
Cislo smlouvy zhotovitele: .......................

L.
PFedmét smlouvy

(1) Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou Udrzbu chodniku
MK ul. Palirenska v rozsahu od kfiZovatky s ulici Turisticka po kfizovatku s ulici Rysova. Stavebni
Upravy spotivaji v odstranéni stavajiciho povrchu chodniku (granit 30/30, BZD, asfaltobeton, lity
asfalt), podkladnich vrstev chodniku (vie do hloubky cca 250 mm) a advozu vytéZzeného materidlu na
skladku. Upravi se plai, vybuduji se nové podkladni vrstvy a povrch se opatfi novou betonovou
dlazbou tl. 60 mm (vie do pivodni nivelety povrchu), a to dle podminek této smlouvy a zadévacich
podminek vefejné zakdzky malého rozsahu veetné pfilohy s ndzvem , UL. Palirensks — souvisla ddriba
chodniku®, v jejimZ rémci je tato smlouva uzavirana (dale jen ,dilo”).

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba ,Ul. Palirenska — souvisld tdriba chodniku”
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Stavbou se rozumi souvisld Gdrzba chodniku MK ul. Palirenska v rozsahu od kfiZzovatky s ulici
Turisticka po kfiZovatku s ulici Rysova.

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dile jen ,DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoviv souladu s pravnimi piedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01 objednatele
(ddle také ,Smérnice). Zamé&tovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pred zakrytim, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhladky ¢€.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01 ,,Predpis pro
vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel
uvede informaci o zaméfeni podzemnich &sti stavby do stavebniho deniku dle: ,NaleZitosti a
zplisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zznamu o stavb&” ve smyslu vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfeddna 3 x v ti§téné podobé. Vegkers tisténs vyhotoveni DSPS budou ovéiena
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (U0Z1). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou oprévnénou k ovéfovani vysledkii zeméméfickych &innosti dle zékona €. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3. DSPS bude rovnéZ pfedana elektronicky vidy na dvou nosigich dat CD nebo DVD, pficemz na
kazdém z nosi¢h bude DSPS zapsina ve formatu *.pdf a zarover i v obecné rozdifeném
piepisovatelném formatu (textovd &ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresovd &ast ve
formatu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k ugiti DSPS k dal3imu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni
smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci t¥eti osobg, k éemus se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlaiuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze md veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as. Dilo ie provedeno tpiné a bezvadné, odpovida-li této
smlouvé a je-li zpiisobilé ke svému Géelu poutiti. Dilo je provedeno v€as, jsou-li viechny jeho ¢astidle
této smlouvy jako UpIné a bezvadné predany objednateli ve Ihiitdch touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpGsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, &im3
je v fazeni dle zévaznosti:
soupis praci,
- projektova dokumentace,
- pfehledna situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materidliim a €innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
technické kvalitativni podminky.

1.
Lhiity pinéni a misto pInéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti u&innosti této smlouvy a vyzvy objednatele.
Pfedpoklédany termin ptedani staveniéts: nejpozdéji do 20 dnli ode dne G¢innosti smlouvy, resp.
od vyzvy k plnéni.

Pfedpoklddany termin zahdjeni stavby: nejpozdéji do 30 dndl ode dne pfeddani stavenité.

Dokonéeni a pfedani stavby: nejpozdé&ji do 60 dni ode dne zahajeni stavby.

PFedani a prevzeti dila véetné odevzdani dokladové &asti: nejpozdéji do 75 dnl ode dne zahajeni
stavby.

Misto plnéni: statutdrni mésto Brno
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Dfivéjsi pInéni je moiné.

Doby a lhity podle odst. 1 tohoto ¢lénku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen maximalné G&eln& zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoceti praci do jejich ukonéeni nedochazelo ke zbyteénym neopodstatnénym Casovym prodlevam.

V.
Cenadila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 3.321.107,19 K&.

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji die § 92a a § 92e zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdéjsich predpist, do rezimu pfenesené dafiové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit daf je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstup( nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny miiZe dojit pouze v pfipadé dodate¢nych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych ob&éma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje vedkeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materislu, uloZeni pfebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméFeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveniits, ndklady na zfizeni,
provoz a udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkougkami, néklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pFilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zkladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni
dila a po jeho (spé$ném predani a pfevzeti, na zikladé soupisu skute&né provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednatelina
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Rennesks tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni téet, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na daiiovém dokladu uveden jiny bankovni G&et ne? ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
dafiového dokladu na tento ucet zvefejnény podle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdejsich pfedpisl, a nebude tak v prodleni s tihradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zékona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti, ma objednatel narok na nhradu vieho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ruenim plnil.

Objednatel je opravnén vrétit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestliZze obsahuje nelpiné
nebo nepravdivé Udaje. PFi nezaplaceni takto nesprévné vystavené a dorudené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a dorucit ji
objednateli s novou lhiitou splatnosti.

KaZda faktura je splatna do 30 dnii od jejiho dorugeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na vdech dariovych dokladech (fakturdch) &islo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a ¢iselny kod Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuiji.
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VI.
Pfedani staveni§té

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 20 dnii ode dne nabyti ginnosti této smlouvy,
a to ve stavu zplisobilém pro provedeni dila.

O pfedani stavenisté udini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s piedanim staveni3té budou zhotoviteli pfedany i veskeré potiebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provédéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provédéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chréanit, aby v priib&hu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dot&enych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na stavenisti pofadek a &istotu a v priib&hu provadéni
dila odstrariovat odpady a nelistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v priibé&hu provadéni dila ke
zneciSténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen zneéiéténi odstranit na své
naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veskera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikl4 v pfimé souvislosti s éinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zévaznych pravnich predpisi, vyhlddek a norem, zvlaét v oblasti bezpeénosti prace za
mimotadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,Zésady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich“, bezpe&nostni, pozarni a hygienické
pfedpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zékon & 309/2006 Sb. a nafizeni viddy
€. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenité dle § 2 uvedeného nafizenf vlady.

Objednatel nezajistuje vytyeni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvldstni uzivani komunikace, uzavirku
ani dopravni znadeni. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provadénim dila bude
nutné umistit nebo pfemistit dopravni znacky dle pfedpisi o pozemnich komunikacich, zaji¢tuje toto
rovnéz zhotovitel na svij naklad.

Dojde-li v pribéhu provédéni dila k zdsahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen zabezpedit
pracovni mista na pozemni komunikaci piné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro
ozna€ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Bude-li v prib&hu provaddéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni
komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdfive provedl a dokonéil prace
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné préace na druhé poloviné vozovky.

VII.
Stavebni denik

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skuteCnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o Easovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdGvodnéni ptipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a déle ddaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni sprévy pro Gcely statniho
stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéiend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skute€nosti, které jsou pfedmétem zépisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuiji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potFeby pfipojovat sva stanoviska.

(4) JestliZe je k dennimu zdznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku zapsano

do t¥i dn(.



(5) Zapisy ve stavebnim deniku nelze v #4dném pfipadé povazovat za zménu smlouvy.

VII.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovéani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pFedpist a rozhodnuti vefejnopravnich organi. O vysledcich kontrol
provadi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera potfebnd
opatfeni k odstranéni vytknutych zévad.

(2) Technicky dozor je opravnén nafidit pferugeni praci, jestlize tak nemGzZe okamZité uginit opravnény
zastupce zhotovitele a jestlife je ohroZena bezpe&nost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vaZné nebezpedi.

(3) Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zésahtim do hospodarské &innosti zhotovitele.

(4) Technickym dozoremaj

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

(1) Oprévnénou osobou objednatele je technicky dozor.

(2) Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k vekerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smiouvé.

(3) Stavbyvedoucim je |

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pouzit materiély v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

(2) Zhotovitel odpovidd za to, Ze mé platnou certifikaci.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.

(4) Zhotovitel je povinen:

- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,

- dokladovat rozsah praci v papirové a digitdlni formé pomoci progr ické
zaméreni skuteéného stavu — kontaktni osobou za objednatele jeW
I

- pofizovat fotodokumentaci prib&hu praci a kone¢ného stavu bude v tiéténé podobé pfiloZena
k zavéreéné fakture,

- zajistit, aby veSkeré stavebni a montaZni prace byly provedeny podle platnych norem €SN, TP
a ZTKP,

- respektovat podminky uvedené ve vyjadFenich pfislusnych dotéenych orgdn, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.



(1)

()

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)
(2)

(3)

b (R
Ptedani a pFevzeti dila

P¥edani a pfevzeti prostoru staveni$té, predani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jeho? predmétem
je zjisténi skute¢ného stavu v prostoru stavenisté, dokondené stavby ¢&i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta,
O predani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, pfedani a pievzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim
nejsou dotleny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Soupis
ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o piedani v pfevzeti dokon&ené stavby.
Pro Ugely této smiouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani ugivani stavby funk&né nebo
esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel povinen
provést veskerd plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v souéinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zakladé bude
zahajeno pfedavaci Fizeni.
U pfedévaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkou$kéch,

- zdpisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- priikazy kvality stavebnich materilG a stavebnich dil{,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle &l. 1I. této smlouvy.

Pfedani a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovnés uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniit& a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ih(ita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni§t& do péti dnl ode dne predéni dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélki.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

X,
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobs.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti ¢koddm zpGsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
moZné vysi 3kod. Pro ulely tohoto ustanoveni se €innost subdodavatel() povaZzuje za &innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloi doklady o pojidténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpusobilosti pfedmétu
dila k napInéni Géelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které mé dilo v dobé pFedani a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlgeci doby pro uplatnéni nérok objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dob& pfedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel ie povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou-li se strany jinak.
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Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera pInéni 48 mésicd.
4.2 Zarucni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o piedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v prdbéhu trvani
zarutni Ihity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplsobené po predéni a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy33i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na né% se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladng, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatfiovana,
nedohodnou-li se strany jinak.

Xiv.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou péti a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a ddle zejména tato ustanovent:

- §100 a nasl. zékona ¢. 262/2006 Sb., zékoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpisa,

- nafizeni vlddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(i, mycich, tisticich a dezinfekénich
prostredki,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpish,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenitich

tak, aby byla zajiSt&na bezpecnost pracovnikd zhotovitele a tietich subjektd a aby nebyla ohroZovéana
bezpeénost silni¢niho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel moh! nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soulasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéing, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potfebnou souginnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provddéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadfenym
v zaddvacich podminkach pro zadéni této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekézky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo tprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoZziuji provedeni
stavby zpiisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbytecného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadéni stavby. Do dosaZeni dohody o0 zméné zadéni
stavby je zhotovitel oprévnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
pferusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatelil pi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavateld participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodévek nepfevysi 30 % hodnoty predmétu smlouvy.
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Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadi. Zhotovitel je povinen vedkery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. NepouZitelny material je materidl, ktery vznikl pfi
provadeéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v piné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadsii
préci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpetuje jejich vybaveni ochrannymi pomdckami. Zhotovitel
je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak. &. 262/2006 Sb.,
zakoniku préce, ve znéni pozdé&jSich predpist, ve vazbé na zak. &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich
predpis(i, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizich
minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na staveniétich. Zhotovitel je déle
povinen dbat pokynii koordinatora BOZP objednatele a poskytnout mu vegkerou zdkonem upravenou
soutinnost k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do ipadku ve smyslu

§ 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozd&jich pfedpisd.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na némi je dilo provddéno, je povinen nutné zisahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému néslednému jednéni s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni preloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZiiuje vykon nelegdlni price ve smyslu zak.

(1)
()

€. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjtich piedpis(, a ani neodebira Zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni prace umoZfiovala. V piipadé, e se toto prohlaSeni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne rugeni objednatele ve smyslu zak. €. 435/2004 Sb., ma objednatel
nédrok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

XV.
Sankéni ujednéni

Jestlize se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné &astky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli pofadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i0,2% za kaZdé poruseni zévazki zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby ¢i dila,
a to za kaidy i zapoZaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné zcela brani
zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poru$eni zavazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pFedani objednateli ve sjednané Ih(ité, a to za kaZdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vy$i 7.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazkd zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kaZdy i zapodaty den prodleni.

2.4 Ve vy3i 7.000,- KE za kaZdé poruseni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zérucnich
vad ve sjednané dobé, a to za kaidy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd brani
radnému uzivéni dila, pfipadné hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu (havdrie); nejedna-li se o
takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vyéi 5.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
s jejim odstranénim.

2.5 Ve vy3i 7.000,- K¢ za kazdy den prodleni v p¥ipadé nedodrieni IhGity sjednané k Gplnému vyklizeni
stavenisté.

2.6 Ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.
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2.7 Ve vysi 5.000,- K¢ v piipadé, Ze n&ktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle €l. X aZ XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho navitévé staveniété bude prokazano, Ze vice
pracovnikd zhotovitele poruduje pFedpisy BOZP &i plén BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skuteCnosti zapis do stavebniho deniku. Na zékladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 5 000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych). Koordinator BOZP nésledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, dolo#i ji priikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni napravnych opatieni navrZzenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve Ihiité.

2.10 Ve vy3i 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spin&nim povinnosti maximalniho
U€elného zkraceni prib&hu realizace praci tak, aby od zapoceti praci do jejich ukonéeni
nedochdzelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym &asovym prodlevam.

2.11 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpedit
v pfipadé zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu
se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zisady pro oznafovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.12 Ve vy3i 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spin&nim povinnosti rozdélit prabéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praciv celém profilu obousmérné pozemni komunikace nejdfive
proved! a dokoncil préce na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provadéné prace
na druhé poloviné vozovky.

2.13 V piipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pred Fadnym dokongenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zévazku pozdnim splnénim
neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za prodieni s pInénim.

2.14 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezévisle na zavin&ni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané ¢koda.

2.15 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn() ode
dne jejich dorugeni. Smluvni pokuty se nezapotitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu 3kody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci narigsta.

Nebezpeci Skody na véci pfechazi na objednatele okamzikem pfedani a prevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, povaiuje:
- vadnost dila jiz v prib&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lh{té vyzvou stanovené,
- provadeéni dila osobami, které nejsou naleité kvalifikované a odborné zpUsobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice ne? 10 dni,
- prodleni objednatele s pfeddnim staveni$té nebo materigl( podstatnych pro pin&ni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice ne? 15 kalendafnich dni, pokud nenf v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani pfedpis bezpetnosti price, bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisi o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodareni,
- Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakizce byly uvedeny nepravdivé
Gdaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. & 182/2006 Sb. insolvenéniho
zakona, ve znéni pozdéjich predpisi,
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- zddvodl uvedenych v ust. § 223 zékona &. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek.
Zhotovitel miZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.

- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice ne? 90 dnd.

- prodleni objednatele s pfeddnim prostoru stavenisté ¢ jinych podstatnych doklad@ pro

pInéni smlouvy o vice neZ 90 dni)

Odstoupeni musf byt u¢inéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s acinky
ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezaniké vzdjemna sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Dlvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Je v rémci plnéni smlouvy:

- si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k divérnym informacim druhé strany.
Veskeré dlivérné informace zlstévaji vyhradnim vlastnictvim pFedavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zpilsobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zéstupclm s vyjimkou téch, ktefi
$ nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli spinit smlouvu. Obé& strany se zdroveri zavazuji nepousit
divérné informace druhé strany jinak nez za Gi¢elem pInéni smlouvy nebo uplatnéni svych prév z této
smiouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povazuji se za divérné implicitné viechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt souéasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo &asti popisi
technologickych procest a vzorcd, technickych vzorcli a technického know-how, informace o
provoznich metoddch, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich &asti, nabidky a viechny dalsi informace, jejichs zvefejnéni pfijimajici
stranou by pfeddvajici strané mohlo zpusobit Ekodu.
Pokud jsou ddvérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubori
na potitatovych médiich, je pFedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na dvérnost
takového materidlu jejim vyznacenim alespofi na titulni strénce.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim G&innosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
acinnost skonci nejdFive pét (5) let po ukonéeni uginnosti této smlouvy.

XVIII.
Zavérefna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi pfisludnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole&nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Smiluvni strany berou na védomi, e tato smlouva podléha zvefejnéni podle zékona &. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Z4dna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava & pohledévky nebo pfevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni strany. Prava
i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na prévni nastupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzajem o takovych zménéach.
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(5) Smluvni strany se dohodly, e na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

(6) Tuto smlouvu Ize ménit pouze tislovanymi dodatky podepsanymi ob&éma smluvnimi stranami.

(7) Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢&i navazujiciho pInéni, nemaji pfednost pred
smiuvnimi ujednédnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucuijici
Géinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G&innosti dnem zvefejnéni
vregistru smluv dle zékona ¢, zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uveiejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smiuvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zagle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdr¥i kaZd4 ze smluvnich stran.

(10)Smiuvni strany prohladuji, e si tuto smlouvu pFeletly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a ¥e ji
uzaviraji ze své véiné a svobodné ville, prosté omylu. Na dikaz toho pFipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupcd.

Prilohy:

Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 07 -04- 2020 V Moravanech dne 27.3.2020

Roman Nejedly
jednatel

Ing. fudék Borovy
genéralni feditel
na zékladé plné moc
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