
Stavíme na 
pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem

tel+420 566 560 941 
fax+420 566 551 715
www.sph-stavby.c2

číslo smlouvy objednatele: ' 2l‘ Z-&
číslo smlouvy zhotovitele: 483-2019MBNPP0011J9G

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Úprava ul. Rudolfa Vaškas Bystřice nad Pernštejnem6'

Zhotovitel
Firma:

Sídlo:

IČ/ DIČ:

Zastoupená:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

262 30 470/ CZ26230470

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

Pavel Bílek, stavbyvedoucí

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

27-3948420257/0100
+420 566 560 941

info@sph-stavbv.cz

Zapsaná v OR: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel")

a

Objednatel
Firma:
Sídlo:
IČ / DIČ:

Zastoupená:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
002 94 136/ CZ00294136

Ing. Karel Pačiska, starosta nebo Mgr. Martin Horák, místostarosta 

Ing. Aleš Sitař, David Starý - Správa majetku a investic 
Komerční banka, a.s.

9005-723751/0100 
+420 725 102 542 

ales.sitar@bvstricenp.cz

Tel:

e-mail:

(dále jen „objednatel")

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu prací 
(Příloha č.1).

*MBNPP0011J9G*
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1.2 Součástí díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat 
provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat 
sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle českých a evropských technických norem předepsaných 
projektovou dokumentací (případně jiných předpisů vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č.
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě),

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle technických norem a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz suti, vytěžené 
zeminy či vybouraných hmot a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech souvisejících povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.),

- provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky 
dotčených správních orgánů,

-zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

II. Místo a termín realizace

2.2 Místo plnění: k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, ul. Rudolfa Vaška

2.2 Termín realizace stavby:

2.2.1 Termín zahájení:

2.2.2. Termín dokončení stavby:
po obdržení stavebního povolení, nejpozději do konce 04/2020 
15.7.2020

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli. V případě, že stavba nebude zahájena v 

předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění, na základě dohody 
smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.



3.1. Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

Celkem za dílo (základ daně):

III. Cena za dílo

3.003.193,12 Kč 

630.670,56 Kč 

3.633.863,68 Kč

DPH 21 %:

Cena celkem vč. DPH:

3.2. Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu. Cenu díla lze 

měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

• pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH

» pokud budou zhotoviteli zadány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. 

Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v 
písemném dodatku původní smlouvy o dílo.

® pokud dojde ke snížení rozsahu stavebních prací

3.4. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit 

objednateli.

Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v cenové nabídce zhotovitele, 

použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované dle předchozí 
dohody s objednatelem.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 3.1. na základě Zhotovitelem vystavených faktur 
(daňových dokladů).

4.2. Platba proběhne měsíčně na podkladě daňového dokladu - faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 

vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. 

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V. Staveniště

5.1. Předá objednatel zhotoviteli prosté práv třetích osob vč. přístupových komunikací před zahájením prací. 

Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.



VI. Předání a převzetí díla

6.1.0 předání a převzetí předmětu díla bude vyhotoven samostatný zápis - předávací protokol stavby. 
Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat zejména:

8 údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
® popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
• seznam případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

6.2. Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu dokončené dílo převzít a zaplatit za něho zhotoviteli 

sjednanou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

VII. Záruční doba a vady díla

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 
začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.

7.2. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným 
použitím, manipulací a údržbou.

7.3. Dále se povinnost zhotovitele plnit v rámci záruční doby neuplatní na vady, které budou prokazatelným 
důsledkem situace, kdy při provádění prací bude zjištěn na povrchu zemní pláně nižší modul přetvárnosti 

Edef,2 než požaduje projektová dokumentace, přestože zhotovitel postupoval dle projektové dokumentace 

a s náležitou odbornou péčí, a následně objednatel písemně potvrdí, že trvá na realizaci další fáze stavby 

dle projektové dokumentace, aniž by bylo dosaženo hodnot modulu přetvárnosti Edef,2 požadovaných 

projektovou dokumentací na povrchu zemní pláně a následně i na vrstvě štěrkodrti.

7.4. Reklamaci ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

Vlil. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.

8.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. 

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.

IX. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. I^okud dojde ke 
zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.

na

na



r 9.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodleni s odstraněním 
jednotlivé vady.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech 

k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.5.Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené 

faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů.

XI. Pojištění

11.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy 
uzavřeno pojištění.

XII. Závěrečné ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení 

smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel. Platnost smlouvy nastává 
dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nabývá dnem uveřejnění v Národním registru 

smluv. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

12.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň 
smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek

12.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem dne TÍ. Pf... 2OL0'V Bystřicí nad Pernštejnem dne J.b.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s r o

Stavíme na 
pevných základech

Ing. Karel Páčiska 
starosta Města Bystřice nad Pernštejnem

i

OiČ C226230470 
tel. +420 546 S60 941
www.sph~stavby.cz

SPH stavby s.r.o.
Průmyslové 1414, U2 5 /3 01 
Bystřice naá Pernštejnem^
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m Stavba:

Objednatel:

Položkový rozpočet stavby

20190720B Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405 

59301

IČO: 00294136 

DIČ: CZ00294136

Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 

59301

IČO: 26230470 

DIČ: CZ2623Q470

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 597 673,12

PSV 0,00

MON 336 420,00

Vedlejší náklady 28 800,00

Ostatní náklady 40 300,00

Celkem 3 003 193,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 3 003 193,12 CZK21 %

Základní DPH 630 670,56 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 633 863,68 c z k

g .. lóiodnev

Město Bystříce nad Pernštejnem
L-ý Přiční 405 

593 01 Bystřice nad Pem.š 
IČ: 002^94'1.3ff'Dl,Gf.CZ0Č

Stavíme na 
pevných základem

:m
SPH stavby hxo 
Průmystey^&S 
Bystřice sed Perbšte

UČ CZ26230470
Sé&ÚO 941 
Lgiayby.cz

Í41 36
i. CM9 /Llem wvvw.

Tjr
Za objednateleZa zhotovitele'

y
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Číslo Název DPH celkem Cena celkem

Stavební úpravy 1. části1 0,00 660 063,10 138 613,25 798 676,35

00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 31 150,00 6 541,50 37 691,50 1

101 Úpravy uli. Rudolfa Vaška 0,00 628 913,10 132 071,75 760 984,85 21

Stavební úpravy 2. části2 0,00 3 327 236,37 698 719,64 4 025 956,01 111

Vedlejší a ostatní náklady00 0,00 37 950,00 7 969,50 45 919,50 1

101 Úpravy uli. Rudolfa Vaška 0,00 3 289 286,37 690 750,14 3 980 036,51 110

Lokální sanace konstrukčních

vrstev komunikace
3 0,00 62 911,90 13 211,50 76 123,40 2

1 Lokální sanace konstrukčních vrstev 0,00 62 911,90 13211,50 76 123,40 2

4 Méněpráce 0,00 -1 047 018,25 -219 873,84 -1 266 892,09 -35

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce
01-1 0,00 -647 146,31 -135 900,73 -783 047,04 -22kanalizace - rozpočet

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce
kanalizace - rozpočet - dodatek

01-2 0,00 -7 605,65 -1 597,19 -9 202,84 0

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce02-1 0,00 -384 893,59 -80 827,65 -465 721,24 -13vodovodu - rozočet

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce

vodovodu - rozpočet - dodatek
02-2 0,00 -7 372,70 -1 548,27 -8 920,97 0

Celkem za stavbu 0,00 3 003 193,12 630 670,55 3 633 863,67 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 194 214,45 6

5 Komunikace HSV 1 352 282,70 45

8 Trubní vedení HSV 251 100,00 8

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 46 558,31 2

96 Bourání konstrukcí HSV 30 000,00 1

99 Přesun hmot HSV -34 112,70 -1

99 Staveništní přesun hmot HSV 98 856,52 3
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Elektromontáže MON 336 420,00 11

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 658 773,84 22

Vedlejší náklady VN 28 800,00 1

Ostatní náklady ON 40 300,00ON 1

Cena celkem 3 003 193,12 100
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I I
Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem20190720B

Stavební úpravy 1. části1

Vedlejší a ostatní náklady00

P.čJČíslo položky [Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
14 400,00Vedlejší nákladyDíl: VN

3 000,001,00000 3 000,00SouborVytyčení stavby005111020R1
500,00 500,00Soubor 1,00000Vytyčení inženýrských sítí005111021R2

8 000,008 000,00Soubor 1,00000Vybudování zařízení staveniště005121010R3
1 000,00

1 000,00

1 000,00Soubor 1,00000Provoz zařízení staveniště005121020R4
1 000,001,00000SouborOdstranění zařízení staveniště005121030R5

500,00500,001,00000soub.Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně 
koordinační činnosti se subdodavateli

6 1

200,00200,001,00000Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, 
'zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu

soub.1\2

200,00200,001,00000Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních 
dnech, na kolaudačních řízeních

soub.8 3

16 750,00Ostatní nákladyDíl: ON
6 000,006 000,001,00000soub.Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v 

prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd 
vozidel

9Í5

5 000,005 000,0010 i 6 1,00000kplPřechodné dopravní značení a zařízení
4 000,001,00000; 4 000,00117 SouborGeodetické zaměření dokončeného díla

250,00250,001,00000kplVyřízení zvláštního užívání místních komunikací12 8
1 500,001 500,001,00000kplZkoušky únosnosti pláně13 9
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Poíožkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad PernštejnemS: 20190720B

O: 1 Stavební úpravy 1. části

R 101 Úpravy uli. Rudolfa Vaška

P.čjčíslo položky lNázev položky
MJ Množství Cena / MJ CelkemDíl: 1 Zemní práce

73 618,051 113107241 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše
jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50

m2 157,20000 25,00 3 930,00
mm

2 113107630 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 1 m2 245,10000!cm 71,90 17 622,693 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 232,20000 61,80 14 349,96
4 113151314 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný,

plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 
50 mm

m2 157,20000 120,00 18 864,00

5 113201111 j Vytrhání obrub chodníkových ležatých 129,00000m 90,00 11 610,00
6(181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 402,30000 18,00 7 241,40

Díl: 5 Komunikace
362 798,857 564831111 i Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 m2cm 157,20000: 90,60 14 242,328 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 160 mm
264,45000!m2 145,00 38 345,25

9 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1
tloušťka po zhutnění 120 mm

m2 I 245,10000 207,00 50 735,70

101596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80
tloušťka lože 40 mm

m2 245,10000mm, 255,00 62 500,50

11 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v
množství 0,6 kg/m2

157,20000;m2 29,50 4 637,40

12 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 157,20000'm2 17,50 2 751,00
13 577112114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do

3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 I 157,20000) 400,00 62 880,00

i

14 577115114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do
3 m, ACL 22 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 157,20000 325,00 51 090,00

15 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm;
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 223,31100 280,00 62 527,08

16 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro
nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80 ,0

m2 24,24000 540,00 13 089,60
mm

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 55 453,2017 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

64,00000m 250,00 16 000,00

18 917862111RT7 1 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně
dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/250 
mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15

65,00000m 400,00, 26 000,00

19J59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I =
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 12,12000 330,00 3 999,60

59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I =
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 12,12000 330,00 3 999,60

59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 40,40000 135,00 5 454,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 841,5022 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv

délky objektu
396,83000! 50,00] 19 841,50
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I Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem20190720B

Stavební úpravy 1. části1

Úpravy uli. Rudolfa Vaška101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 7 600,00

4,00000) 1 900,0023I899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 7 600,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 601,50
24)979990001 R00 iPoplatekza skládku stavební suti 180,00161,76600t 29 117,88

25 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 60,42360 180,00 10 876,25

26 979990112R00 .Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 32,69760 180,00 5 885,57
27 979083116R00 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m t 254,88720 250,00 63 721,80
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Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad PernštejnemS: 20190720B

O: 2 Stavební úpravy 2. části

R 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.| Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CelkemDíl: VN Vedlejší náklady
14 400,001 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000) 3 000,00 3 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 500,00 500,00
3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00: 8 000,00
4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00) 1 000,00

! Odstranění zařízení staveniště5 005121030R Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
j Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně

:koordinační činnosti se subdodavateli

6 1
soub. 1,00000 500,00 500,00

7 2 inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání,

zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu
soub. 1,00000 200,00 200,00

8 3 Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních soub.
dnech, na kolaudačních řízeních

1,00000 200,00 200,00

Díl: ON Ostatní náklady 23 550,009 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00
10 4 Vypracování geometrického plánu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
11 5 Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v

■ prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd 
Ivozidel

soub. 1,00000 6 000,00 6 000,00

12 6 Přechodné dopravní značení a zařízení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,0013 7 Geodetické zaměření dokončeného díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
14 8 Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací kpl 1,00000 250,00Í 250,0015 9 Zkoušky únosnosti pláně kpl 1,00000: 1 500,00; 1 500,00

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.
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%

Položkový rozpočet
Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem20190720B

2 Stavební úpravy 2. části

Úpravy uli. Rudolfa Vaška101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 235 658,25

1 113107630 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené ti.30 cm m2 693,00000 71,90 49 826,70
2 113107633R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého

drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
330 mm

m2 788,00000 79,20 62 409,60

■

3 113108408ROO Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm

m2 512,00000 32,00 16 384,00

4 113108411R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm

m2 969,00000 44,00 42 636,00

5 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 43,00000 90,00 ím 3 870,00
6 113202111 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 75,00 J306,00000m 22 950,00
7 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,30000 90,00 387,00
8 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 10,75000 220,00 2 365,00

m3
9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 14,60000 150,00 2 190,00

10 180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 3,00000 20,00! 60,00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním11 181101102R00 m2 1 524,00000 18,00 27 432,00

12 182301122 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše
do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 0,45000 55,00 24,75

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 150,001m3 14,60000 2 190,00
14 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele
200,001m3 14,60000 2 920,00

15!00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,12000 110,00 13,20
Díl: 5 Komunikace 1 590 624,00

16 564851112R00 ■ Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
(tloušťka po zhutnění 160 mm

m2 688,00000 145,00 99 760,00

17 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 880,40000 180,00 158 472,00

18 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až
ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

m2 788,00000 455,00 358 540,00

19 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1
tloušťka po zhutnění 120 mm

m2 688,00000 207,00 142 416,00

20 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10,
tloušťka po zhutnění 130 mm

m2 788,00000 225,00 177 300,00

21 573211111 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 788,00000 19,00 14 972,00

22 577112123RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky
přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 
1000 m2

m2 788,00000 320,00 252 160,00

23 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm,
tloušťka lože 40 mm

m2 688,00000 255,00 175 440,00

24 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm;
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 465,00000 280,00 130 200,00

25 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro
nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80 ,0 mm

m2 17,00000 540,00 9 180,00

26 59245266R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená,
hnědá, karamel, antracit; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0

m2 70 040,00206,00000 340,00

mm
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Položkový rozpočet

S: 20190720B Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem

O: 2 Stavební úpravy 2. části

R; 101 úpravy uli. Rudolfa Vaška

Číslo položkyP.č, Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
27 01 Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy

vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky
13,40000 160,00 2 144,00m

Díl: 8 Trubní vedení 243 500,00
23 83'26001 ZRAČ Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 2,0 m 34,00000; 2 750,00; 93 500,00m

Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s
odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová 
mříž 500 x 500 mm 40 t

29 894411010RAG kus 12,00000 12 500,00 150 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 152 221,16
30 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek,

do betonového základu a AL patky, včetně dodávky 
sloupku a značky

kus 4,00000 3 250,29 13 001,16

31 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

222,00000j 250,00m 55 500,00

32 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně
dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/250 
mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého C 12/15

127,00000 400,00m 50 800,00

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky
přes 50 do 100 mm

33 919735112R00 13,40000 75,00 1 005,00m

34 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š =
100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus 40,00000 130,00 5 200,00

35 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; i =
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 5,00000 330,00, 1 650,00

36 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I =
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 6,00000 330,00 1 980,00

37 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

j kus I 135,00;171,00000 23 085,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 000,00
38j96687 i VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 2 500,OOjkus 12,00000 30 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 79 015,02
■Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv
[délky objektu

39 9982251 i' R00 t 1 580,30044 50,00 79 015,02

Díl: IN/121 Elektromontáže 336 420,00
40 02 Napojení v místě nového sloupu veřejného osvětlení 5 625,001soubor 2,00000 11 250,00

[Demontáž stávajícího kompletního sloupu VO výšky 8 m
včetně základů, odvoz a likvidace, dle požadavků správce

41 03 soubor 6,00000 1 875,00 11 250,00

VO

42 04 D+M kabelu pro VO, včetně zemních prací, zemnění,
obsypu, výstražné fólie...

870,00]164,00000 142 680,00m

43 05 D+M kompletního sloupu VO výšky 8 m včetně zemních
prací, základů, napojení a svítidla, dle PD a požadavků 
správce VO

6,00000‘ 27 890,00;soubor 167 340,00

44 06 El. revize a ostatní nutné doklady pro uvedení VO do
provozu

soubor 1,00000 3 900,00 3 900,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 621 847,94
45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 029,46800 180,00 185 304,24
46 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 92,08000 180,00 16 574,40
47 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 180,00)t 324,61000 58 429,80
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Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem20190720B

Stavební úpravy 2. části2

Úpravy uli. Rudolfa Vaška101

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m48 979083116R00 1 446,15800 250,00t 361 539,50
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Položkový rozpočet
S: 20190720B Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem

O: 3 Lokální sanace konstrukčních vrstev komunikace

R: 1 Lokální sanace konstrukčních vrstev

P.čjčíslo položky i Název položky
MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 32 825,001 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
tloušťka po zhutnění 160 mm

m2 101,00000 145,00 14 645,00

2 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 101,00000 180,00 18 180,00

Díl: 1 Zemní práce
26 179,20

(Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 1003 122202201 m3 36,36000 220,00 7 999,20m3
4 167101101 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 36,36000 150,00 5 454,00

5 199000002 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 36,36000 150,00 5 454,00
6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele
m3 36,36000 200,00 7 272,00

Díl: 99 Přesun hmot
3 907,70

3 907,70
7 998225111R00 I Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv

[délky objektu
78,15400 50,00
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r, Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem20190720B

Méněpráce4

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce kanalizace - rozpočet01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -84 375,85

1131072411 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm

m2 -367,45000 25,00 -9 186,25

2 113107645 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
450 mm

m2 -265,20000 108,00 -28 641,60

120,00!3 113151314 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, 
plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 
50 mm

m2 -387,90000 -46 548,00

Díl: 5 Komunikace -397 175,46
4I564811111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 -12,81250 45,00 -576,56

5 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0- 
32mm

m2 -265,20000 135,00 -35 802,00

6 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0- 
32mm

m2 -530,40000 135,00 -71 604,00

7 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v 
množství 0,6 kg/m2

m2 -265,20000 29,50 -7 823,40

8 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 m2 -387,90000 17,50 -6 788,25
9 577112114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 

3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 -387,90000 400,00 -155 160,00

10 577115114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, ACL 22 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -367,45000 325,00 -119 421,25

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -98 635,05
11} 919723212 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu 

podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9
-416,28000 80,00 -33 302,40m

mm

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky! m
do 50 mm

12 919735111 -845,01000 65,00 -54 925,65

13 11162320 asfalt silniční ředěný normálně schnoucí; skupenství při 
20°C kapalné; hustota při 15°C 940 kg/m3; bod hoření 
nad 35 °C; nerozpustný ve vodě; hořlavý; teplota 
zpracování 70 až 100°C; černý

t -0,41628 25 000,00 -10 407,00

Díl: 99 Přesun hmot -22 112,92
14 998275101 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v 

otevřeném výkopu
-402,05300 55,00 -22 112,92t

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -44 847,03
150,0015 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km -78,67900 -11 801,85t

16 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

12,00 -14 162,22-1 180,18500t

17 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a 
vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 
přemístění

60,00t -78,67900 -4 720,74

18 979990001 Poplatek za skládku stavební suti -14 162,22180,00t -78,67900
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Položkový rozpočet
S: 20190720B Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystříce nad Pernštejnem

O: 4 Méněpráce

R: 01-2 Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce kanalizace - rozpočet - dodatek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -992,161 113107241 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše

jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50
m2 -4,32000 25,00 -108,00

mm
2 113107645 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého

drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
450 mm

m2 -3,12000 108,00 -336,96

3 113151314 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný,
plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 
50 mm

m2 -4,56000 120,00 -547,20

Díl: 5 Komunikace 4 698,844 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.O-
32mm

m2 -3,12000 135,00 -421,20

5 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0-
32mm

m2 -6,24000 135,00 -842,40

6 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v
množství 0,6 kg/m2

m2 -4,32000 29,50| -127,44

7 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 m2 -4,56000 17,501 -79,80
8 577112114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do

3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 -4,56000 400,001 -1 824,00

9 577115114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do
3 m, ACL 22 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -4,32000 325,00 -1 404,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -1 128,0010 919723212 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu
podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9

-4,80000m 80,00 -384,00

mm

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky m
do 50 mm

11 919735111
65,00;-9,60000 -624,00

12 11162320 asfalt silniční ředěný normálně schnoucí; skupenství při
20°C kapalné; hustota při 15°C 940 kg/m3; bod hoření 
nad 35 °C; nerozpustný ve vodě; hořlavý; teplota 
zpracování 70 až 100°C; černý

-0,00480' 25 000,00;t -120,00

Díl: 99 Přesun hmot -259,4313 998275101 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v
otevřeném výkopu

t -4,71693 55,00 -259,43

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -527,2214 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,92496 150,00 -138,74
151979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

každý další 1 km
t -13,87440 12,00 -166,49

16 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a
vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 
přemístění

t -0,92496 60,00 -55,50

17 979990001 ■Poplatek za skládku stavební suti t -0,92496 180,00 -166,49
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I Položkový rozpočet

20190720B Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad Pernštejnem

Méněpráce4

Ul. Rudolfa Vaška - Rekonstrukce vodovodu - rozočet02-1

P.čjčfslo položky |Název položky Cena / MJMJ Množství Celkem
-5 645,00Díl: 1 Zemní práce

IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm

1 113107241 m2 -225,80000 -5 645,0025,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -60 225,00
2 [ 917862111 250,00|Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 

i stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

-150,00000 -37 500,00m

obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

3 59217460 kus -151,50000 150,00 -22 725,00

Zemní práceDíl: 1 -49 242,12
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

4 113107620 m2 -15,45000 48,00 -741,60

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
450 mm

1131076455 m2 -198,19000 108,00 -21 404,52

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, 
plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm

6 113151114 120,00m2 -225,80000 -27 096,00

Díl: 5 Komunikace -227 591,57
135,001564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0- 

32mm
7 m2 -213,64000 -28 841,40

135,00!8 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0- 
32mm

m2 -396,38000 -53 511,30

9 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v 
množství 0,6 kg/m2

m2 -183,13000 29,50 -5 402,34

10 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 -183,13000 -3 204,78m2 17,50

11 577112114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -183,13000 400,00 -73 252,00

Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, ACL 22 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

12 577115114 325,00 -59 517,25m2 -183,13000

13 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 
do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

596811111 m2 -15,45000 250,00 -3 862,50

Díl: 99 Přesun hmot -15 419,06
55,00] -15 419,0614)998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

jsklolaminátových v otevřeném výkopu
-280,34660t

-26 770,84Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 150,0015 979081111 -46,96640 -7 044,96t

16 12,00 -8 453,95979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

-704,49600t

17 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a 
vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 
přemístění

60,00 -2 817,98-46,96640t

-8 453,9518 979990001 180,00Poplatek za skládku stavební suti -46,96640t
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Položkový rozpočet

Úprava ul. Rudolfa Vaška, Bystřice nad PernštejnemS: 20190720B

O: Méněpráce4

R 02-2 Ul Rudolfa Vaška - Rekonstrukce vodovodu - rozpočet - dodatek

P.č] Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -985,92

1 113107241 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše
jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm

m2 -3,84000 25,00 -96,00

2 113107645 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
450 mm

m2 -2,64000 108,00 -285,12

3 113151114 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný,
plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm

m2 -5,04000 120,00 -604,80

Díl: 5 Komunikace -4 499,28
4 564851111 I m2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0-

32mm
-2,64000 135,00 -356,40

5 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0-
32mm

m2 -5,28000 135,00 -712,80

6 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v
množství 0,6 kg/m2

m2 -2,64000 29,50 -77,88

7 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2 m2 -5,04000 17,50 -88,20
8 577112114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do

3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 -5,04000 400,00 -2 016,00

9 577115114 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do
3 m, ACL 22 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -3,84000 325,00 -1 248,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -1 128,00
10 919723212 Prac. spáry řez. .čištění, zalití asfaltem -4,80000 80,00 -384,00m

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky
do 50 mm

11 919735111 -9,60000 65,00 -624,00m

12 11162320 asfalt silniční ředěný normálně schnoucí; skupenství při
20°C kapalné; hustota při 15°C 940 kg/m3; bod hoření 
nad 35 °C; nerozpustný ve vodě; hořlavý; teplota 
zpracování 70 až 100°C; černý

t -0,00480 25 000,00 -120,00

Díl: 99 Přesun hmot -228,99
13 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo

sklolaminátových v otevřeném výkopu
t -4,16353 55,00 -228,99

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -530,51
14 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,93070 150,00 -139,61
15 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

každý další 1 km
t -13,96050 12,00 -167,53

16 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a
vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné 
přemístění

t -0,93070 60,00 -55,84

.
17 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -0,93070j 180,00 -167,53
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