
SMLOUVA O DÍLO 
č. DS2[]2[ll][]526 

„MŠ Jeřmanìcká, MŠ Pramı'nek Liberec - oprava chodníků“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatelz 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

IČ: 
DIČ; 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických 
IČ: 
DIČ: 
bankovní Spojení: 

v platném Znění 

I. Smluvııí strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

 oddělení správy objektů 
a Zařízení 
00262978 
CZ00262978 

STYLSTAV Liberec s.r.0. 
Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12 
Martinem Dušákem 
Martinem Dušákem 
25426541 
CZ25426541 

zapsaný v obchodním rej stiˇíku vedeném KS v Ústí nad Labem , oddíl C vložka 17553 
(dále jen ,,ZhotoVitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2. Předmětem plnění této Smlouvy je oprava vnitroblokových chodníků v areálu Mateřské 
školy Jeřmanická, .Ieřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 a Mateřské školy 
Pramínek, Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5, včetně provedení všech dalších 
činností, které jsou S tímto spojeny a jsou Specifikovány v dokumentaci, zpracované pro 
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a V 
položkovém výkazu výměr, který je nedílnou přílohou a součástí Smlouvy. Zhotovitel 
se S dokumentací seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy 

3. Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 

0 odstranění stávajících vrstev chodníků; 
0 odstranění stávajících obrub; 
0 sejmutí vrstev Onıice; 
0 dodávka a montáž nových vrstev chodníků; 
0 dodávka a osazení nových obnıbníků; 
0 dodávka a kladení nové zámkové dlažby; 
0 rozprostření nove' omice; 
0 založení nového trávníku; 
0 úklid staveniště. 
0 Předání dokumentace ke stavbě 
0 Geodetické vytýčení stavby (tato položka je součástí kalkulační položky VRN 3 - 

Zařízení staveniště). 

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 

0 zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 

0 vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby; 

0 zajistit čistotu na staveništi a V jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výj ezd ze staveniště; 

0 zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, 
jeho údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla 

objednateli bez vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
provozu v souvislosti s Omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu 
stavebních prací zhotovitel; 

I provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

I předat prohlášení O shodě a O vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související s plněním předmětu smlouvy; 

0 provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidací zařízení 
staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění; 

0 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava stávajícího nevyhovujícího stavu 
vnitroblokových chodníků v areálu mateřské školy a zajištění bezpečnosti pohybu dětí a 
personálu mateřské školy. 
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4) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. 

5) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy 
CSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

6) Místo plnění: Mateřská škola Jeřmanická, Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 

Mateřská škola Pramínek, Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do pěti (5) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli. Předpoklad 
Začátek dubna 2020. 

2) Dokončení a předání díla: do šesti (6) týdnů od převzetí staveniště, stanovený tennín 
je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu 
o předání a převzetí díla. 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů 
od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen ,,llıůta“). Za okaınžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

5) Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v Závislosti na klimatických podmínkách a 
to na žádost zhotovitele. Prodloužení tennínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve 
stavebním deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě. 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za plného provozu mateřských 
škol v areálech, kde se pohybují děti. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti realizovat 
podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci mateřské 
školy a objednatele. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný tennín zahájení plnění písemně 
vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní situací 
stavby. Náklady na zıˇízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení Stavby 
jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro 
stavbu a její zázemí. 
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2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
Zde uvedeny í připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zaháj ení stavby, jinak 
platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
Zhotovitel, který hradí veškere' poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po 
dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vznikle' či vyměřené 
V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií 
bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 
zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání Stavby 
zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotoveho díla jako stav konečný. Zhotovitel 
uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Jeřmaııìcká, .Ieřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 a Mateřská škola Pramírıek, 
Březiııova 389/8, 460 05 Liberec 5, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené 
faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody 
příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem Svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá Za její bezpečný pohyb V prostoru 
staveniště. V souladu s novelou Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, 
je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých 
poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, Skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsanćho 
předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažene' okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
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9) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět V něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. Zejména zaznamenávat všeclmy 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací, O jakosti 
dila a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o 
denní teplotě, O poddodavatelích a jej ich činnostech, O dopravovaněm materiálu na staveništi 
a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další 
údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné 
montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelě ve'st montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

10) Při dokončení Stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního Stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 
ním propoj ená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám obj ednatel. 

12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu školy. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 16. 3. 2020 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec - oprava chodníků“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 894 569,63 Kč 
DPH 21%: 187 859,62 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 1 082 429,25 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na Straně objednatele. 

3) Celková cena Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
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zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
České měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje zejména náklady na Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, Skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a Služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkověm rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a Odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 
celkové faktury S 30 -ti demií splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za Strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo 
dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD nebo Flash disku, zachycující průběh 
plnění.

, 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatností 
počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečností rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřípouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených V bodě 6. 

a) Dodatečně stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba Vyvstala 
V důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % Z ceny 
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původní veřejné Zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a Zdokumentovány 
ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty fonnou 
písemného dodatku ke Smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána V "Soupisu změn" jako nová položka. 
c) Ke každé nove' položce bude formou samostatné přílohy k "Soupisu Změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 
V aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 
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9) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povimiosti dle této Smlouvy. 

Zaplacením Smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povirmosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé 
v Souvislosti S porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně. 

Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní strany 
Smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

l. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čimiostí objednáteli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čirmosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby stím spojené budou odečteny z ceny díla. 
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4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i Zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (Včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a 
včas provedítelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu 
výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 
zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
S požadavky objednatele, uvedenými V zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude Zpožděno 
Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 
O v případě nepříznivých klimatických podmínek 

X. Záruky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se Zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
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XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná V místě plnění dila. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě Se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, ceıtifikáty, 
atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat předem a 

poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, 
je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na Odstoupení od sınlouvv 

Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených V Seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů.
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Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam Všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se dnıhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla 
možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněnímí, 
odbornou kvalífikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky samí přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel V příslušné Smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložký 

1) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registnı smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu S § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registnı smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

4) Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XV. Přílohy smloufl 

Povinné přílohy smlouvy 0 dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

L_ _ n 

VLibercidnez.....i....i].l{..ę[iíi]..... 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

v 
' 

dnatel n Jaroslav zámečník, CSc. Martin Dušák je 
_
g 

primátor města 
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Příloha č. l 

Titulní list nabídky 
podané v rámci zakázky malého rozsahu: 

„MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec - oprava chodníků“ 
zflázvnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČz 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Zastoupenýz lpanem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec 

Účastník: STYLSTAV Liberec s.r.o. 
IČ: l2542ó541

l 

DIČ; lcZ2542ó541
l 

Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) účastníka: 
Adresa pro doručování (liší-li se z 

od sídla účastníka): `

l 

'Dlouhá 55, Lihęxćø 25, 463 12
1 

Statutámí orgán účastníka: jednatel
1 

QsobaopravnenajednatJmenem Martin Dušák
ì cı za ucastnıkaz - 

Zápis V °b°h°d“Ím rejstřík“ (Či lc 17553 vedená n ıárnjskćhø Sønán v Ústi nad Løhęxn
l jiná øvnićnønz l 

Telefon, fax,(e-mail): 

ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 

Celková nabídková cena bez DPH - MŠ Jeřmanická 
Celková nabídková cena bez DPH - MŠ Pramínek 

466 636,96 Kč 
427 932,67 Kč 

894 569,63 Kč 
187 859,62 Kč 
1 082 429,25 Kč 

celková nabídková cena bez DPH 
DPH 
celková nabídková cena včetně DPH 
Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci. Před podáním nabídky Si vyjasníl veškerá Sporná ustanovení a případné technicke' 
nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
Zakázky. ` 

` 

vLihønzi ‹1nø17.3.2020 .................. .. 

n ˇ/ 

jménem či za účastníka (razítko) 

Martin 
Jméno a podpis osoby oprávněné Íedñăf



...T 

Celková cenová nabídka: 

"MŠ Jeřmanícká, MŠ Pramínek Liberec - oprava chodníků" 

MŠ Jeřmanická 
Celková cena bez DPH: 466 636,96 KČ 
DPH 21%: 97 993,76 KČ 
Celková cena včetně DPH: 564 630,72 Kč 

Celková cena bez DPH: 427 932,67 Kč 
DPH 21%: 89 865,86 KČ 
Celková cena včetně DPH: 517 798,53 Kč 

Součet- MŠ Jeřmanická + MŠ Pramínek 
Celková cena bez DPH: 894 569,63 Kč 
DPH 21%: 137 859,62 Kč 
Celková cena včetně DPH: 1 082 429,25 Kč



'Ť 
REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 1264 
Stavba: Oprava chodníčkú vnitrobloku MŠ Jeřmanická 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Liberec Daium: 16.3.2020 

' Zadavaiel: lC1 

MML DIČ; 

Uchazeč: IC: 25426541 
STYLSTAV Liberec S.|`.O. DIČ: CZ25426541 

Proiekiantt IC: 

DIČ: 

Zpracovatel: IC: 

DIČ: 

Poznámka: 
Soupis pracı Je sestaven S vyuzııım uenove Sousıavy ul-<5. POıoZKy, Krere pocnazı Z ıero cenove Sousiavy, jsou ve Sıoupcı 'uenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek Z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- 
urS.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv. 

Cena bez DPH 466 636,96 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 .00°/0 466 636,96 97 993,76 

snížená 15,00% 0,00 0,00 
7 77“ ~ f z 

[cena S DPH v cZK 584 83o,72\ 

Projektant Zpracovatel 

PìľyIU3,Q9d!>i§2Ý, .Z Ràliflw Dalum 2 nydnisç, , ,, Rêlühv 

Objednavatel Uchazeč 

Datum ago_d_p_i§ fi if Razítko Qatum a pOdpiS:__{ě_- 3 - 10 
_ Í Bazítko 

Siľìna 1 Z 2



REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

T xøø 

126-1 

Oprava chodníčkú vnitrobloku MŠ Jeřmanická 

Liberec 

MML 
STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Popis 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel:

V 

16.03.2020 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 466 636,96 564 630,72 

126-1 Oprava chodníčků vnitrobloku MŠ Jeřmanická 466 636.96 564 630,72 

Slľafla Z Z 2



KRYcí LIST souPısu PRACÍ 
Stavba: ˇ 

Oprava chodníčkù vnitrobloku MS Jeřmanická 
KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
MML 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r.0. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka:
I 

Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použítí těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urS.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

lC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ. 

DIČ: 

16.03.2020 

25426541 
CZ25426541 

466 636,96 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
DPH zakladni 466 636,96 21,00% 97 993,76 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena S DPH v CZK 564 630,72 

Projektant Zpracovatel 

_ _ _ _________ __ 

Öbjednavatel Uchazeč 

Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; ~ - 'LO 
V 

ko 
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, V 
REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 
Stavba: _ 

Oprava chodníčkù vnitrobloku MS Jeřmanická 
Místo: Liberec Datum: 16.03.2020 

Zadavatel: MML Projektant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec S.r.0. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 466 636,96 
HSV - Práce a dodávky HSV 442 636,96 
771- ZemĂł`pĚáøe 

7 7 V 
48 472,47 

5 - Kømunikane pozemní 
7 H 7 7 

139 633,75 
høu}áıŠi 

W "Ť Ý" W 7 7 
Žišššřšđ 

7 H 7' W W 7 V Ý 'ňý 7 7' 7 W 
WÍSŠĂŠÖÍZÍJ 

'_9ŠŠ ĹKPŘÉŠŠ iınnøı 
W 

12 672,94 

001 - OSÍGÍHÍ 20 000,00 

VRN - VSCIISÍŠÍ TOZPOČÍOVŠ ľ1ák|3dy 4 000,00 
0 

ÍVRNS-Zflrizęnisızvflnišıè 
7 7 Ý W' W W ” 'Í Ň Í _ 

ÍČÓÓĚ ÉŇ8 - Uzěnìni vıivyý W" Í Ý Í N W Ý Ť V Ý W f'Ť 
VRN8 - Přesun stavebních Kapacìıľ 

7 7 7 
1 000,00 
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souPıS PRACÍ 
Stavba: ˇ 

Oprava chodníčkù vnitrobloku MS Jeřmanická 
Místo: Liberec Datum: 

Zadavatel: MML 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

PC Typ Kód Pøpıs MJ Množství J.cena [CZK] 

16.03.2020 

Projekta nt: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
_ _ _ _ 

,Odstranění podkladu Z kameniva těženeho tl 120 mm 
50 dQ.2_O9 m2±3_I1_9dflÍČl<\_I_Dľ.Q QŠŠÍ _ 

__D_ __l_ __ _ 

4 K1113107151R m2 1 

466 636,96 

442 636.96 
48 472.47 

3 420.00 171.000 20.00
7 

5' K .113204Ě1”7 Vytrhání obrub Záhonovýoh 02.000 38.00 _2_3_58.00 
1 

rn 

Sejmutí írnice tl vrštvy do 150 mm ručněs' ” 
l m3 1

_ 

6 K 121112111 vodorpvným ořemístěním do50 m ` 15.0001 486.00 6 990.00 
Odkopávky a prokopávky nezapažené V hornině tř. 3 
objem do 100 m3-pro zpevněnou plochu u výstupu Z 

kaćírek) _ _ _

3 ‹.„› 42 K 122201101
l 

8.200“ 130.00 1 006,00? 

1 

43 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v horninë tř. 1 až 3 1 m3 8.200 * 00.00" 738.00 
' 

Hloutíění rfl1 Š do 600 mm ručním nebo pneum 
9 K 132212101 nářadím v soudržných horninách tř. 3-pro nové 

Obrubníkv ,_ _ ____ _ 

m3 8.250 880.00 5 010.00 

Příplatek za lepivost u hloubení rýh Š do 600 mm 
, ,_ , . _ 3 ručním _nebo_Dnę_um naradım V hornflě tr._3____ m 101 K 132212109 8.250 130,00 1 072.50 

Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m- část výkopku do zasypu 

_ a Do dočištění _ ___ _ 

1

_ 

48 K 162201211 1 m3 5.000 235.00 1 175.00 
J 

' Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z horniny K |162201219 
'tř. 1 až 4 staV§_bnim_l_‹9Iečkem_ZKD10111 __ 

ms 49 5.000 19.00 95.00 
vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4-kamenivo/zemina pod původními 

l±u_vstupu nradelna a_rýhv_ _ _ _ 

l_ 

11 K 1162701105 m3 34.970 240.00 8 392.801 

59 K 171101104 
chodnıč _ 

_ 
_ _ 

V 
_ __ _ Uložení Sypanıny Z hornin soudržnych do násypu 

zhnınènvçfl úø_102_% Ps‹ nød a_ı@ı_e_m_n_áj_ę_zg_n : 

"'3 2.000 68.00 136.00 
Hutnëni boků násypü pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu-kolem náiezdu _ 

m2 40 K 171151101 3.0001 35.00 
7 10% 

12 

13 

m3
t 

K 171201201 Uložení sypaniny na Skládky 

K 171201211 Žľgëaêzk 
za uložení Stavebního odpadu - zemina na 

' ˇ 'N "" " ”` 
K 181301101 rovině nebo ve svahu do 1:5- kolem chodníčků. vstupu 

_ „__ gragglııą a náiezdu 
` 1ZaIožení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
Ĺ 

K 1"Í1Í1ĹÉ1_ _ lm? M 100572420 losivo směs travní parková Okrasná 

14 

15 

16 

m2 
kg 

34.9701 15.00 524.55 

59.449 130.00 7 728.37 

110.000 

110.000 

1,650 

30.00 3 300.00 

17,00 1 870.00 

105,00 173,25 
1 

V 

K 1181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se Zhutněním 117 171.000 10.00l 1 710.00 
`35 53 NN 

K 1184911151R jOdstranëní krytu kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině 
“44r 26,000 35.00 910.00 

1_ _ 

144 3 ıx› 185803211 1Uvâlcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 
1a svahu do 1_:5 

K
1 

D _5 Komunikace pozemní ___ 

1100001 _1o,001 1 100.730 

_ __ 339833 75 
1Podk|ad Z vibrovaneho štěrku VŠ tl 150 mm 'Í 
Kladení zámkové dšžby komunikací pro pěší Ílř6'0”mm 
s_ku_p_i_nv A DI do 3_0Q_fr_11_2___ ________ _7___ _ _ _ 

23 M 59245015 g1_arZ:d€11 
,zámková pro ı ové zakladnı 200x165x60mrrı 1 m2 

"21 

22 

m2 K 1564752111 
` 

K 1596211112 
_ .__ m2 

204.000" "_ 185.00 __ 
” 

_3T7ÍŤ.00` 

171.000. 230.001 39 330,00 

179, 550 225,00 
1 

40 398, 75
l 7 'ˇ W Í' 

dlažby kìmìñílšcí pro pěší do lože zf" 
36 K 596811220 kameniva vel do 0.25 m2 plochy do 50 m2- za kaćírek 

.a d_gn_Iněn_i kıamoě _ _ ____ __ _ _ 

38 1 M 5 24 012 dlazba plošná belonova terasová vymyvaná m2 4 400x600x49nvnv _____ _ 

32.5001 220,001 7 150.00 

34,125 440.001 15 015.00. 

D 9 _ __Ostatní k_On_s_trukgę_a_pra_ce. b9urání__ _ _ _ 
156 377.60 

1
l 

30 1 K QDMR Obsekání betonuıkolern sloupku vstupních branek pro 
1 

Som] 210001 180,00 360100 
_ 1 d0Iozenı_Zá_rr1ko_ve dlazbv í slouokv Dr. cca 10_c_mì “_ ____ __ _ _ _ _ __ 

46 1 K 19002R Odstranění ramového pole oplocení pro vjezd do areáIu1 soub 1,000 350100 350.001 
1a zpět montaz 

` 

l 

ˇ 5 “ ˇ
“ 

K 1916231213 _1$t__. (éh b Č, è[_ _d 1°._ Ď Í n Sťh m 
_ 

210.000 180.00 
__ 

37800.001 
25M 

obruínıku betonoveho
Í 

l___oıa_±s_ o nıop ou o Zez eo upro e O „__ __Ý__ _ _ 
5 7 10lJľLIbHl'k b9ľOI7DVý pâľküvý příľüđní 500X50X200mm 220,500 90,00 19 845 00 1 

` 921703 l m . 
L 4 ' 7' ” ̌

Ošìàzení chodnikoveho 6t:Íı'ÍılD7rıíkĹÍbet'oÍöv'e'T1É' 
' Ť' Í" ' ` ' › ' 

26 K 916231213a stojatého s boční opèrou do lože z betonu prostého-V m 1.300 180.00 234.00 
místě řezu _ _ 
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1 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1271 M 87524108 øhnıhnm DeZønøvy'__paı1‹0vy_ _100x__8x2u cm šedý 
1 1‹_„_s____ 2_211_ 

_ _ _ _ _1_00i7Q1__ _ 
221,10 

281 K 919735112 Řezání “

A uı X 

1 

'stávajícího Zıvıčného krytu hl do 100 mm 
1 

m 1,3001 75.001 97,50 
* ' 

1 

7 ̌' 
1`B'6íánı' podkladu pod dlažby nebo rífaìšň 

" 'W " ' ' 7' ' '7' M 
965042241 1betonových nebo Z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře m3 51 ,3001 1 900.001 97 470,00 

_ _. l4vn2_-ıı3O_øvn ______ 1 l 1_ _ 
D 997 Přesun sutě _ __ _ 85 400,20 

1'šŤ1<"í7í2'1 611 '”71gŠDl?1šdÍní suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 146_120 150,00 

í17í1;;31013501 
' 

'1Ödv0Z”S'_utí a vybouraných hn1ot_na skládku Ěebo 
1 146120 

7" 7 W 
__ __ _n1_e_Zı§kIadku dolkm sE_s_Iozęfl!m 

_ __ _ _ _ _ __ _ 
32 K 997013509 Prıplatek k odvozu sutı a vybouranych hmot na Skládku 146_120 ZKD 1 km přes J_ k_çn___ __ _________ _ __ _ _ _____ _ 

Poplatek za ulozenı na Skladce (skládkovnéìý 
33 K 997013601 1Stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101- t 146,120 

lnødkıadníbetonyaobrubv._.kamęniyo _ _ _ _ _ 

__ 

___.__ 

D 998 Přesun hmot _ _ _ __ 
34 

1 

K 1998223011 lPřesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 
1 

1 
1 

73 2541 
_ đ_Iá_ž_dënvrn ___ __ , __ 

' 

_ _ 
ˇ 

L __ 

1D 001 Ostatní __ __ _ _ _ ___ _ __ 20 
4 1OO10o1R Rezerva na nepredpokládané práoe ( Zakryte kce )- b 1 000 

215,00 

100,00 

120.00 

173 00

1 

1 

1 
1 

K 
1 1KAŽDY_UCHAZE_Q OCENI NA ČASTKU 20 000 KČ _ ___ 

ˇ 

__ .__ 20 000ĹO0_ 
_ ___ __ 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 
D VRN3 Zařízení staveniště

l 

21918001 

31 415,80 

14 612,00 

17 534,40 

_ _ _1__2_5_7Z.v_94_ 

12 672,941 

999400 
20 000,001 

000,00 
1 000,00 

1 

1 
1 

K 1030001000 1ZarizeniS1aveništš 
1 L 1,0001 1000,00 

D VRN6 Územnı 'v|ivy_ 
_ ______ _ _ _ ____ __ ___ __ 

1 2 _K_]0850020OO Mımø§1a_venišıni‹:ıøprava maıeriáıú 
_ __ I _ı@1 _ 2000,00 ___ 

1 000,001 

2 Q9_Qv_(ł0 
2 000,001 

D VRN8 PřeSu[ı_sta_v§bních kapaoít__ ___ _ _ _ __ ___ _1_0Q(LO_0 
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7 

_ _ 

_' 
V 

__ _1 1,00O1__ ___ __ _ _ _1_f>20z02l



"T 
REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 20190506 
Stavba: Chodníky MŠ Framinek 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Proiektantz 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DICI 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

16.3.2020 

25426541 
CZ25426541 

Sazba daně 
21 ,OO°/n 
15,00% 

Základ daně 
427 932,67 

0,00 

v CZK 

427 932,67 

Výše dšg 
89 865,86 

0,00 

517 798,55] 

Projektank
7 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

___ __ Razítko Datumapodpis: __ Razítkg __ 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razí_§5g_ _ ___ __ _ _ pitumgpodgs: fig. 7020 Razítko _ _ 

Slrar\a1Z 2



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 20190506 

sıavhaz chndniky MŠ Pıavninøk 

Místo: Liberec 

Zadavaiel:

T 

Dalum: 16.03.2020 

Projektant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: 

` Kód Popıs Cena bez DPH [CZK] cena 5 DPH [CZK] 1 

Náklady z rozpočtů 
01 chodník 1 

02 chodník 2 
03 VRN 

Słrana Z Z 2 

427 932,67 
260 388,98 
166 543,69 

1 000,00 

517 798,53 
315 070,67 
201 517,86 

1 210,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Chodníky MŠ Pramínek 
Objekt: 

01 - chodník 1 

KSOI 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r.0. 

Proiektant: 

Zvr

Poznámka: 

CC-CZ 
Datum 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
snížena 

Cena S DPH V CZK 315 070 67 

Objednavatel Uchazeč 

260 388 98 

Základ daně Sazba daně Vyše daně 
260 388,98 21,00% 54 681,69 

0,00 15,00% O 00 

Projektant Zpracovatel 

_ Razítko __ __ _Datum a p0dpi§: R8 

Dzflnmflnvmê; 7 __ Rflšiflw 7 D=›‹fl4flı.=r›‹›9››iš=_ŤŰa- 
3 70_Z4__ Rflzflıkv 



. ˇ . ,
\ REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Chødnčky MŠ Praminek 

Obiekt: 
O1 - chodník 1 

Místo: Liberec Datum: 
Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s,r.o. Zpracovatel: 

Kód zıiın - Pøpis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

16.03.2020 

Cena celkem [CZK] 

260 388,98 
260 388,98 

ýìížerríní práce 
7 7 777 

53 103,87 
2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 
Sijľrubnívedení 

7 7 777 WW 7"* 7 7 7 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 

1 190.00 

114 940,18 

330,00 

45 718,40 
997 - Přesun sutě 35 807,61 
998 - Přesun hmot 

Sıvønn 2 z 4 

9 298,92

\



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Chodníky MŠ 
Obiekl: 

Pramínek 

01 - chodník 1 

Místo: Liberec Datum: 16.03.2020 

Zadavatel: Projekiant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec S.r.o. Zpracovatel: 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
_ 

Náklady soupisu celkem 250 333,93 

D HSV Práce a dodávky HSV 260 388,98 
D 1 Zemní ;łáce__ _____ __ _ __ _ ___ _ __ 53103.87 _ _ Ť Odstranenı ařezu rovıně nebo na Svanu do 1 5 

1 1 K 1112251221 1Od"êZOv;,mVÍ|P" do hıoubkv 0 5 m 
I m2 0.600 Z 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

1 

odsnznènípflfezn naırúznšfflìšììıíé Ěıìınšıirn hloubky p'fèš2\íöT10 
7 7 7 ' 7 7' 74" ' ' "'77 ' 1 ' 

PP 

__ Y\L___ _ ___ 9_-§Ť?__ 0›600_ 
500 mm v mvinë nebo na svahu do 1 5 

1 2 1 K 111252R Odstranëníkořenűajejich ošetření 
1 

m2 
1 

178,000 5,00 890,001
1 

PP 

PP 

dlazdıc komunıkacı Dr0gšŠI__SlQIfl_ě_D| Drę§_ă0 'H2 3 1 K 113106142 Rořebrání dlažeb betonových nebo kamenných 
1 m2 178,340 __ 10,00 

__Ť_._ _______ _ __ _ ________ _ ___ 

1 783,401cS URS 2020 01 
Rnzøhvávì øızžøh ı‹øn1nn1ı‹zn1 pro pèš1 S př=n11S1ên11n 1111101 na flxıáflkn 
nn vxfláıønnsı an 3 vn nęhø 5 nflıøženirn na annrzvni pføsıřønøk S 
ıøżzn1 z ınıznęnıvz nøhø žnnnø ø 5 1z×ønhnı1v výn1n1 fløáf 51101115 nınøny 
1e‹1nn111vè nťøx 50 1112 z høıønnvýøn nflhv hzmflninnvýnn aıflžmn, fløfløk 
nęhn rvarøvzx _ __ 

41 K_1_É204111 Vytrhání obrub Záhonových m '‹:š8.š80 _ 80.00 
' 

”4'148,4o§S URS 2020 O1 
'

1 

PP 

WW 
5 VŘ 122251102 

vyımáınx' øızvvh' S vyhnnváninn ıøže, 5 přønniflıêninn nfnnı na 5ı‹ıázıı‹„ nn 
vzfláıenvsı uv 3 nn nøhø 5 nznnžønizn na dnpn1vn1 p‹v51fnflfl›n 
zánønøvvnn 
16,15'2+43.78-1,5-2,05+30.42+9.53+4,9'2+1.6+4.45"2+5.5 
Součel ___ _ Ý 
Odkopávky a prokopávky nezapażené v homině ıřídy 
Lěiítelnosíi I. skuninv 3 obi.9ľ_\1_C1O 5_0_m§ Slfüiflě _ 

m3 

135.280 
138.280 

26,751 1 30.00 3 477,631C3 2020 01
1 

PP 

_\/V 

6 K 131251100 

PP 

PP 

7 K 132251101 

oaknpávky z nvøxnpávky nnzzpflžønè flınnnè v høvnınč ıñfly 
ıêżnęınøflıi ı Skupiny 3 viz; Zu dv su 1113 
17_3‹§4°`0›1š _ 
Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti 
I SkuD1nv 3_ Obiem d_o_20_m§_5!L_oinë _ 
Hıønızeni nøxznnflžønýnh jzvn z zánzzú z‹n=1ná x nnvvnánivn čna úø 
piefløpsflnêhø nvnrøın 5 flpáán v hørninê ıñúy xèżıíøınøsıi ı Skupiny 3 flø 
20 :na 

m3 
_ 28.751 

2.000 130.00 
7' 7 V 

26000105 ÚRS 202001 

Hloubení rýh nezapażených Š do 800 mm v horninë 
ıříıiıìšżıłelnosti I._.s|_‹Lı_D_i_n_\/fltzıem dı2_0_|rıSircfl\ě _ 
Hıøøh=n1 nezfløflžęnýnn výn šifxy an 800 nnn flıxninè 5 nvøvnánnn únfl 
nn pføzıènżnnćhn øfløflhx zz zpáøn v høvninê múyıèž1ıfl1nø5ı1 ı Shnpiny 3 
un 20 ma 
13a,28“o,3“0,1+138,2a'0,15`0,3 

m3 101371 

10,371 

600,00 6 222.60 'cs URS 2020 01 

VV 
8` K 182701109 

PP 

WW 
1 

9 K 162751117 

PP

W
1 

10 K 1162751119
1 

PP 

WW ___ _ P
, 

1UIOženıˇ sypaniny na Skládky m3 39.1221 15,00 Ť 11 K 1171201201 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/Sypaníny 
2 ho[r_Iinv_tř_ 1 až 4 ZKD 1000 ı'n Dřes 10000 m m3 371,220 20100 7 424,4O1cS URS 2019 01 
vnšøvnvnè päšèni výxøpkn nehn syøflnıny ,zn znnhn na nnvyxıèvn 
ønprflvniın prøxxfeflxn, hex nflıøženi výı‹øpı‹v_ xvšflk se flıøžønivn bez 
røzhmnn z nø1n1ny ıf 1 až 4 na vzdáıznøsı Pñp1=1eı‹ K nønè za 
Kfliavnn aaıšzcn 1 xanøčflrvch 1 D00 vn 
37,122 
37,1Z2'10 'Přepočlené koeficienlem množství 

37.122 
371,220 

"Ň/Oírjrčvné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z 39 122 236 00 
hornınvtřídv tèż1te|nc1s(ı I, skuoınv_1 až 3 _ 

_"I3__ _ ˇ _____ ' _ _ __ 
9 282.7§í:S URS 2020 01 

Vøìäšýnè pfevnìššıfiýxøpxu nebe Synznnny po suchu na nhvyxıèvn 
úønvflvnim p1øšıřeáıxn_ nez nx1nžøn1 výxøpxn, nvšzh sn 51nżenin1 hex 
znznvnnxı z nøvniny1nnıyıčž11fl1nø5ı1 ı 51‹n1>1ny 1 zž 8 na vzúáıønnn vše; 
9 000 fln 10 000 n1 

vøzıønzvnè pføvnmšni výxnpxn nøhø 5ynzn1ny nn znøhn nn øhvyxıèm 
úøprflvnnn pvnsıfnzıxn, høz nzıøžflni výhøpkn, .flvšflk se zıøžønšvn bez 
vøznxnnu z hnn11nyıfiúy1èž1ıvı11nSın ı =ı‹up1ny 1 až :1 nn vxøáıønnflı 
Pnˇpıxıęk ›‹ ønnè za xzžúyøn afl1šiøh1 zflnøćaıýøh 1 Duo n1 

26,751+10.371+2 _ _ ______ __ _ _ 39,122 
Pnp ateR R vođfiwnémuìřemístëní vykopku/sypaníny 1 

Z hornınyiřídylěžitelnosìi I, skupıny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 391,220 20.00 
_ _____ ___ ________ _ 

39,1 22 39,122 
39,122"10 'Pře Očlerıè kaeflcienlem množství 391,220 

7 824,401cS URS 2020 01 

1 7 'WŤ LWQÉÉR na sw Y 1_'Í __ _ Uwëveflirfl ___ _ _ __ ________ _ 

2 K 71201221 1Pop|a1ekZau|oZer1ı na skladce(sk|adkovne)zemınya 
1 

Í 70,4 __Í___ _ 
1 

_ _ıxa_1_nę_1_1i_ı‹ó‹: ø‹ınaú1›_1@o4___ __ _ _ ______L______' _ _ _ 
POP1ñ(EkZë U10Ž€|'11 5Í3vEbr1171O Ođpädu na Sklàđfiê (5k1àđKOVľIÓ) 

PP

W 
___W_ __ 
131 K 181951112 

PP
W 
D 2 

14 K 211521111 

zøvnnny z ı‹zn1zn1zzıf1ˇ‹1šnáhø nn Kznzıøgu øúpzúü pøfl ı‹ó‹1ø1n 17 os 
04 
39.122 

__3_9__E2_'1,8 'P_řepoŠt_ęnę_k3ęficien|em množsıví _ _ 
Uprava pláně v homině třídy tëżđelnosii I, Skupiny 1 až 
§_se_Zh_L1tnénim _ _ __ 
qzvflvfl øıánš vynzvnánivn výškøvýøh 1øz111ın 51n>1nè v ı1ø1n1nè1n'úy 
ıèžnzınøflıı I, sı‹11øn11v1 až 3 ze znnınšninn 
135.28'0,5 

2__a'<_Iàđ_'*Di 
Výplň odvodñovacích žeber nebo (rativodü kamenıvern 
hmbvm drcenvm frakce 63 až 125 mm 

m2
1 

m3 

Slranâ 3 z 4 

rv 42 

391122 

130 00 

586,83 ÉIS Ú|ìS_2020 01 

9154,8o1cS URS 2020 01
1 

_ 70_42O_ _ ___ _ 
1 

___ _ _ ___ _ 

69.140 13.001 89B.B2`C$ URS 2020 01 1 

69.140 

_ 1 190,00 
2.000 595,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód 

PF' 

115 K 584851111 

„ \ 

Popis MJ Mnozství J cena [CZK] Cena ce1kem [CZK] Cenová soustava 
vyøıťx ıøznznnvønfl nn flýh navnáfnvfløiøh żnher neho ınıvvnáú nez 
znunxènš, 5 úęzzvnn pøvfnhn výpınè xflmenívøn hnnıyvn úrzenývn 
rızxøfl 83 až 125 vnnx 

i5_I$9m\L“<f=5°;ič›LeI“flÍ___ _ __ _,___ _ __ _____ __ 11f_“ì4<?»1§ż__ ,__ 
1PøđK1z0 ze šıêrkodnè ŠD tı 150 mm 

V 1 

rn2 
1 

1783401 
_ __ 

185,00 32 90290105 URS 2020 O1 
PP
W 

16 K 1596211112 

PP 

7I7<7|ăđ7€rıí zámkové dlažby komunikací pro pěší 

Pø‹xı‹1n‹1zeìê7š‹š21n1šD srvxprøsířenırnazhuínčnim, p6ìhu1nê”nfiı7 
7 7 7777 7 7 7 77 7777 7 7 

150 mm 
178.340 

tl 60 mm m2 Skuninv A DI do 300 m2 
175.340 

175,340 230,00 
1 

4101820105 URŠ Z020 01 
'Kı`aúšn1ˇ víížhy z heıvnnvyøh xámhøvýøh aıflžđízzˇkvmunikflør pnz pêšr 
5 ınžøvn z Kzvnflnivfl ıšżnnehø nèhø úrøènêhn 11 úø 40 mm, x 
vyøınênšın flnárfl ‹ıvø,nh;‹n huınêninn vihvnváninn 5 55 flvnøıøninn 
pfeøyıeènèhn nnnflnáíu na ı‹n~x1n1‹=iıı 50 mm skupiny A, pvn pıøøhy Ex ıugqn 300 nn; _ _ _ 

17 M 759245015 1d1aŽba Zámková profilová Základní 2l7<JX165x60mm M2
1 Dřírodni _ _ _____ _ _ _ 

FF' 

\/V 

D 8 ____ 
18 K 871265211 

PP 

_D_9 
19 K 916331112 

PP 

_\t_říd!LSN4_DN_ 1 10 

7 
1Öš7áZe7ní zahradního obrubníku betonovétıo do lože Z

1 

C 12/15 _ __ 
1 , , . 

aızžhz zámková tvaru 1 200x155×60‹nn1 přimflní 
|78,34"1,02 'Přepüčlenè koeficienlern množství 

Trubní vedeni 

181,907 

151,907 

225 001 40 929,08 CS URS 2020 01 

330.00 
1`KanaÍiŽăČ7rì7potru0í Z tvrdého F7\7C jednovrstvé tuhost m

1 

2,000 165.00 
1 

33000108 URS 2020 O1 
Kznflıxzzćni pnınxhi z ivfúèhn Pvc v øıøvfflnèm výkupu ve Sxıønn an 
20 “/„_ híflahêhø p1nøs‹čnnèhø nnnøvvnvènn, 1811051 ıfiøy SN 4 DN 110 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 718,40 
, . m 135,280 180.00 24 89040105 ÚRS 2020 01 

bet0LNJ s_b0Čn1 ooerou 
osflxeni zflnvzflnzhn øhmhnrku hęınnøvèhø 5 ıøžem ıı na 50 flø 100 
nm z høınnu øvøflıćhø 1r. c 12/15 S hvčni vpêvvn z heıønn pnflıêhø if 

20M 159217002 obrııbnık betonovy Zahradni šedy 1000×50×200mm 7 
PP 7_ __ 3hnxhn1Khę1vn_ø1y'xflnra7ú7‹ı1Íeflý1000x50×200nnvÍ _ 

777 M
1 

138,280 100,00 

21 K 
PP 

_L 
22 K 1____ 

PPi 
231 K 

PP
1 

24 K 997221569 1 

PP

W 

Odvodňovaci plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní Š 
935g32ì1j_ ż_h0ır\ıS_LQŠ1,6ı ' ' m 

997 Přesun sutě 
'\7/odůovná doprava suti Z kusových materiálů 

992227171 __ı§l3ı1ă3L\ĹrL1_k I čkem do 50 m _ 

1997221581 vøáøvøvná dqpravąľľęruıì ž Knsøvgøiı męıęrıáıng úø 1 Km 7 
vøánføvná unprzvx SEÍ bei n5ıøžìı17, šíe šísízžššní 5 S hnzhýfn 

__ ___, _ _ _ __ _ 

mrızkovvm Z PZ Eelı ___ _ _ 1 

Oúvnflhøvzør pıflfliøvý žızıv pm man zflflženi B 125 vnitrni šrfky 100 
mm s krycím r0š1ım mř1Žk0\Ňrrı Z pozinkované ooelì 

7,000 1 000,00 

Vodorovná doprava su\1 Slavebrıím kølečkerrı S na10ŽenÍrV\ i se 
s1L7ŽEn1ˇrn 1 kusüvýlìh maleriááů, na vzdálenost do 50 m 
51 ,ona _ _ _ 

1 
1 

51.008 

51 ,OUS 

ˇ 7 00000105 URS 2020 01 

35 807,61 
160,00 818128108 ÚRS 2020 01 ________ ________1 _ 

‹ 1 
yçy_nąfli_nı_; hnsqvvcn vnflıenáıú. na vznfláıønøfl an 1 ıvn _ 

51,008 44,00 2 244,35 CS ÚRS 2020 O1
1 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z 
I

1 

vnfløvøvná fløpvflvx flnıi høx nzıøiønfl flrfl se Siøžnnirn 5 5 hnzhýnn 
nvøvnánžın Pñpıflıek K øznè za hflżúy' umi n xzpnènıý 1 hm pres 1 Km 
51 ,00s'19 'Phzpnčıenê Køgngggıgg nvnnžflívi 

959,152 

969,152 

12,00 

25K 997221611
1 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 1 

1 

510081 150.00 
_P_P Nzıxıáááni nfl fløp‹xvn1_pr5Siž5g1_‹y P70 vçgçryvnøuggpvxvn xnıi 

1 op ate za u cíerfl sıavebnìiñ Odpaíu ná řečyk ačnı 
26 K 1997221861 skládce (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 1 

_,4_ 
51 ,0081 120,00 

PP

W 
D 998 

0 1 O 1 
Pøpıxıflx za uıøženi Sıavšhíihn nđpašıì rěćýüšínšxıádøe 
1=ı‹1á‹ıı<øvnè) z pvøsıèrıø hêınnn zzıfinčnèhn nn Kaiflıøgn øøpfløú |zz›a 
ıfløaevn 17 01 01 
51 .008 

Přesun hmot 

2, _ 1 

PP 
d|áZděn_ _ 

Pfzxnn hmnı pvø pvxzvnm ıxømnnıhflnø S Kvyıøm flıážúènýnn øınpnxvni 
vzømønøzı úø 200 vn 1fl›‹e1‹øı1v úęıkv øhıexın 

Strana 4 Z 4 

51.005 

, 

27 K 19982230“ ;Přeˇsun :got pro pozemníkomunikaces krytem 1 I 1 53.7511 155,05 
__ 9298,92 _

Ť 

13 828,00 
1 

cs ÚRS 2020 01
1 

7 A 

1170201572105 URS 202001 

7 85120108 ÚRS 2020 01
1 

812088108 URS 2020 01
1 

7 
0 298,92 ČS URS 2020 01

1



KRYcí LIST souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Chodníky MŠ Pramínek 
Obiekt: 

02 - chodník 2 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Proiektantz 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně 
166 543,69 

0,00 

Sazba daně 
21 ,00% 
15400“/n 

Cena S DPH v CZK 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

R‹'=12iľK° 
: D2!.“[“_aı2Q§!ı?i§= , , , , Ràlíflfl 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

1 160342020 

25426541 
CZ25426541 

166 543,69 

Výše daně 
34 974,17 

0,00 

201 517,86 

Í 
Uchazeč 

Razítko _ Datym a podpis: Razítko 

Slrana 1 Z4 



.. .. , , 
il REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Chøuniky MŠ Pravninęk 

Obiekız 
02 - chodník 2 

Místo: Liberec Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec S.r.o. Zpfaoovateli 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

16.03.2020 

Cena celkem [CZK] 

1 66 543,69 
166 543,69 

1 -Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 

33 280,64 
69 644,63 
38 645,60 

997 - Přesun sutě 18 259,55 
090 - Přesunìnìot 

Sıvnnfl 2 z 4 

6713,27



'77 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Crıodníky MŠ Pramínek 
Obíekl: 

02 - chodník 2 

Místo: Liberec Datum: 16.03.2020 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: 

_ ___ __ ____ ______ __ 
__ 

__ __
1 PČ Typ Kód Popis MJ Mnøzství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
7 7 7 7 

7155 543,55 
D HSV Práce a dodávky HSV 166 543,69 

__E. 1 
1 

1 K 1113106142 

Cenová Soustava 

nfl vzflárenøflı áø :1 vn nęhø 5 nzıøżønivn nn ánpvzvni pvnzıfvaøx 5 
løžem x kameniva nøhø żıvıce a S ızflıxnnkniiv výpıni spár flınnnè øıønhy 
1eúnn1ınvè øfn 50 m2 z hęınnøvýøh vnzhø Kzvnønnnnvýnh uıažmzz, øøfløx 
nflhn1vêvnvfl1‹ _ __ 

PP 

Zemní práce ___ _ __ __ _ __ 33 280,64 
Rozebrání dlažeb Z betonových nebo kamenných 

1 

7 77' 
1

. 

1g@ždic komunıkací Dro Děší Slroıně D1 Dřes 50 mi __ _ __nÉ_1__ 1(38_ˇ0ę0__ 10'0° 1 08050168 URS 2020 01 
Røzøøfáni øızžøh Kømnnikxøi pvø pêši 5 přflnnúflıêninn hfnnı nz zıxıáúkn 

12 K 113204111 ìVyt!hání obrub Záhonových m 135,020 30,001 4140.60 7 
vy1rháni751Wı7šTı`yì›2ı% IĚEÍ špšnìsıénivíi ›í‹n`ø1 na skıáúxn nn 

7 7' ̀ ˇ 

PP vzfláıęnnflı flø 3 nn nøhø 5 nnzıøžnninx nn flønızvni nnflxuezıøk 
xáhønøvvnh 
11.3'2+15,35'2+3,8"2#5.11'2v6.7'2ł26,75'2 
Součel 

WW 138.020 
__ 138,020 

1 

zna 182001' 130,00 2 107,17 
1 

3 K 1122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornıně lřídy 
těžılelnosti I skuoinv 3 Dbiem do 20 m3 slroıně 
oúxøpávky z prøxapávíxy nèzzpaženć Sxvøjnè v høvnšnê ıñúy 
ıèžiıøínøflıi ı flhnninv 3 flø 20 vn: 
1_QMĚ"0_›l§ _ _ __ __ _ _ 

1?-íloubení rýh nezapażených Š do 800 mm v hornině 
1 

ms 
1_ ł_ří_d\_/_tě__ži!_ęJn0_S!i_I‹ Skuoinv 3 øbiem do 20_r_\@_S_łL0ině 

1-1ıønhfln1 nzxflpzžønýnh rýh sirky an 800 mm sınıınš 5 nvnvnánžvn anz 
un přflanpsnnehø ørøflın z Spáán v høminê ıh'n1y1šżv1èın‹›=1v ı Sknpıny 3 
00 20 ma 
138,02'0.3~0,1+138.02'0.15'0.3 

__ __ __ _ 
10.352 __ _ __ ____ _ 

Ncdorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninyĹ1 L 1 1 .h‹›‹n1nv_1č10v_1èžiızflnęflu _ı._ę1‹uLin_v_1_øž__3 __ '"3 26ˇ551 23600, 5 265`4° 
vøavvøvnú pfflvniflıêni výhøpxn nøhø syøannny nn flnøhn na øhvyıflánfl 
únpnıvnžm prøsmzııflxx, bez nziøžnni výıxnøhn, avšak se sıvžznivn hn 
nvzhvnnli z høvn1nyıfin1y‹čži1=ınn5n 1 skupiny 1 flż 3 nn vzaáıenøsı přes 
9 000 0010 000 vn 

PP
W Í K 132251101 

PP 

10.3521 800.001 0 211,20 

\/V 

15` K 162751117 

PP 

18,209 _ _

C 

cs URS 2020 01 

cs URS 2020 01 

š 0557202117577 

cs URS 2020 01 1 

W ___ _ 16,209ł10,352 _ __ _ _ ___ _ __ __ 26.561 __ _ _ 
rıp a(ek R vođorovíěmu přemíslění výkop u/Sypanıny 

1 

77 ' 

6 K 1162751119 Z horniny třídy těžiíelnosíi I, Skupiny1 až 3 ZKD 1000 m1 m3 265.610 20,00 5 312,20 
ıres 10000 m 
Vodorovná přemisıšni výkøpku nebo sypanvny pv suchu na ohvykıèvn 

PP úøpravnim pmzlfeflxn, hez nflrnžønı' výıxøpkn, flvšflıx se sıøženım hex 
rflzhmuıi z hnrn1nyıñ11y1šži1ęınø511 1 skupiny 1 až 3 nn vzdà1en0s1 
Pñpıflıex K :ené za kažđých 0a1šícrı ı ıflpøčaıých 1 000 m 

VV 16,209+10,352 26,561 

CS ÚRS 2020 01 

_ W 26.561'10 'Přepočlenè koelìcienlem množsIví_ _ _ 265.510 _ ___ _ _ _ 

1 7 1 
K 1171201201 1Uıøžèn15ypaniny na Sı‹ıá‹1ı‹y_ 

1 

ms 
1 

28.581 
_ _ 

15,481 411,18 cs URS 202001 
_ . _ , . _, zżv zzż 

PP ulnzøni flynznıny na zkıflflxy nflhn fnflzvflxıxúky hflz hnın ni 5 

_ __“2%M“Ä<Éfl=X€šfufıY_99_0řfl_=!=\§=I'ë"9_\\Lë1f“_ _ _ _ ___ __ _ 
Poplatek za ulozenı na skládce (skládkovné) zemıny a 126 00 6 24 06 CS URS 2020 01 81K 17120121 

7 
` 

. 

ˇ I' 
V 7 A 

' 

1 47,810 
V 

, 
1

02 1__ _ _ _ karneDI_k_ód _0‹10ad_u_1_7_Q5_0A ___ _ _ _ __ _ 
Pøpızıęk za nınžflní siflvøhnihø nápadu na sı‹ıá0=ø(sı‹1á01‹nvnèJ 

PP zemvny a Kflınnnı' zflıñflènćhø nn Kaıaıøgn oflpflflú pøa hóúem 17 05 
04 

_ _/V ______ 26,561"1,8'Přep0č!ené koeficienlem mn0Ž5|ví_ _ ___ __ ___ 47.810 _ _ _ __ __ _ 
_9_ 1 

K 1181051102 1Upfzvfl øıánê v høvnınè 11. 1 až 4 se zhnınènim 
1 

vn2 
1 

09.010 13,00 897,13\cS URS 2019 01 1 
PP 

' 

uflflvfl pıánč vyrøvnánivn výškøvýøn vøzúiıú v hørnnnê 0. 1 až záíé 
' 7 " 7 7 '77'7"' 

lhulnënim 
vv 

_ _ 138,02z0_5______ 
_ 

_ 
_ ____ _ 

89,010 
_ _ _ _ __ __ _ 

po K 181951112 Uprava pIáně_ v homınè třıdy těžıłelnostı I, skupıny 1 az m2 691110 12001 82812 cs ÚRS 2020 01 _ _ _ąSę_zl:ııA1ěmm___ _ _ _ _ _ 

PP Lprava pláně vyrovnánim výškových vozdílú Slrc1nê V rıomıně Ířífiy 
lěžilelríosu 1, SkUDınY 1 až 3 se ıhulněním 

vv 130,02~0,5 89,010 

_D_ L ___ _KOr[ı_unikaie_DoZemní 69 644,63 
111 K 504851111 1Føøı‹ıa‹ızêš1è‹1‹ø‹1nê ŠD111s0n1n1 

7 Ť vn271' 100.000 185,001 19091.10 cs URS 2020 O1 
P1, 

'7 ' 

11 

` 7 7 77 7 777 7 7 7 

150 mm 
_ _ı____ _ 108-05 _ ___________ 102,060 

1' 

7 ' ˇ ' ' ˇ 7 _7 
7 771 

12 K 1500211112 '<'a°e"' zá"'“°ˇé malby k°'"“"'ka°' °'° pěš' " 60 """ 
1 

nz2 1080801 230,00 24 853.801cs uRS 2020 O1 1 _ ` 

_ 1Sk_uQifl\_/A D100 300__[n2__ _ _ _ _ _ _ 
Kladení dlažby Z belunüvych zamktıvych dlazdíc komunıkací pro pěší 
5 Iožem Z kameniva léženàho nebo dıcızněho II do 40 mm, S 

PP vypınênim spár 5 nflvøflıým hnınènxm. vihvnvánim z se Svneıflnvn 
přvhyıęčnzhø vnzıenáın na ›‹ra1nıcı 11 60 mm sknoxny A, pm pıfløhy 

___ _ __ nřeS_109 flø 300 m2 
_ 
__ _ _ ____ _ _ _ _ _ 

13 M 59245015 1d/alba 2ámková pm!//ová Základn/2L7O×165x6Umm m2 
1 

110121 225_0111 24 791173 CS ÚRS 2020 01 
_____ nřırodm ______ __ _ _ _ _ 

` 

_1 

PP aıxžhz zárnknvá 11/.vu 1 ZOD×1s5xS0vnm přimdni W 108,0S'1.0Z 'Přepočlené koeficientem množství 110,221 

_D 9 __ _ 0$ľ3Í"Í k°"5_Í_ľ!_1S_C_?_ Ě_Pľ_<ÍŠ_C_5› Í_7_°Uľ_à_'!Í _ _ _____ _ 
33 545150 

14` K 916331112 Osazenı Zah_ra_dnı11O Obrubniku Detonoveho do leze Z 
1 m 138_1120 18000 24 843_6111 cs URS 2020 O1 

_ belonusbopnıonerou __ _ _ __ _ _ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souslava
` 

PP 
osazena zznznnnfhø øhnxhnšxn hęnznnvêhø S ınžęvn flı øú 50 flø 100 
nvn x øęınnn pvnflıèhø ıť ‹: 12/15 S høcnn øpènnx x hęıønn prnzıèhn ıf 

_ _ _ _ __ 
_ 

_ _ _ 

15 * M 159217002 ìobrııbıılk betono 'zahrad/ıíšedý100l7x50x200mm rn 
Q 

138,020 100,00 13 802,00 ̀ CS ÚRS 2020 01 1 

PP 
Ä' "ŤÝT7 

D 997 

_ J VY 
1 _ ___, ___ __ _____ _ _ _ 
øhnmnxx høıønøvý zflhıflflni šnúý ıoooxsoxzoonxn 

_ _ __ _ __ 1825955 __ Přesun sutě 
16` K 997221151 

PP 

Í\ToŽ1orovná doprava Sun Z kusových materiálů 
Í

t
_ 

vnflørvvná ønpvflvfl :nh xınvønnhn hnızčhenx S nflıøžznvm n se 
=1øžøn1vn z knzøvýøh znzınflárú nz vxćáhznøflı úø 50 vn 
ÉĹEĚ _ _ _ 

33.086 160.00ì 5 293,76 CS URS 2020 O1 

Sang _ __*/V _ ___ 
17 K *9972Z1_5e1_ 

PP 
jVodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 

Í Q J , Ĺ 
Všáàìěvìá anpvøva snu nez naıøženi, ale se sıøžflninı z S hvùhýnn 

__nyçv_nánin1 z _›xgxøvvnh vnn‹ęnáıú_ nn vzúáınnnxı øn 1 hn __ _ 
33 078 44,0o` 1 45534108 URS 2020 01 1 

ł 

18 K Š997221569 ;Příp|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy Suìi Z 
_.lżu$_01flc±\_malerıáIü ___ 

PP

W 
vnúønflvná aøvmvz flnıı bez nz‹ıøžęn1, zıe se xıviønžvn n 5 hnxhývn 
nfnvnánšm Pflpıflxøk ›‹ øenê za ıxflžzflý azıši n zflpøčflťý 1 nn pře; 1 hn 
33,076'19 'Přepočleııéľoeficientem množství

_ 
628 ,444 

` 

1 
1 

‹s28,444\ 12,561* "775Žı1.a3 cs URS 2020 O1 
. _ _ _ 

ÍWJ K 997221861 
Poplatek za ulôžerıí stavebního odìıììu na recylčlacni 
Sklàdce (sklâdkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 
D1 01 

33v076 120.001 3 989,12 cs URS 2020 01 

PP

W 
D 998 __ 

Pøpıflıek zz uınžøni sıflšeııniš 'øflpamľrìa fen/Kıačnš Skıáúøø 
‹5ı‹ıáúKnvnć) z ønzsflèhn nęınnn znmúênênn úø Kflınıøgn øúpflúü nnú 
Kmen 17 01 01 
33,076 

Přesun hmot _ __ 

33,076 

6 713,27 

l 

20% K l998223011 
PP 

TF'ř'esun”ITnTot pro pozemní komunikace S krytem
7 

1‹1ıáždšný‹n_ _, _ _ 1 

1 
1 

3478051 173,001 8 713,27 cs URS 202001 ì 
Přesun hmšì pnípvzzmnf ıxøvnunmflce S ıvyıøm úıážúèným ìnprflvni 
vzúáıęnøzı an 200 vn 1zkeı‹øı1v zıeıxv øoiękw

\ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Chodníky MŠ Pramínek 
Obiektı 

03 - VRN 
KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Liberec 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 
Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

16.03.2020 

25426541 
CZ25426541 

IŠĚISDPH 

Základ daně Sazba daně 
1 000,00 21,00% 

1 000,00 

Výše dané 
210,00 

0.00 15,00% 0,00 

v CZK 1 210,00 

Projektant 
7 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

0biednavateI Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: - Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Chodniky MŠ Pramínek 
Obiekł: 

03 - VRN 
Místo: Liberec Datum: 16.03.2020 
Zadavatel: Projektant 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec 8.7.0. Zpracovatel; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 000,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00 
VRN3 - Zařízení staveniště 1 000.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Chodníky MŠ Pramínek 
Obiektz 

03 - VRN 
Místo: Liberec Datum: 16.03,2020 

Projektant; Zadavatel: 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: 

' ' ' ' ' Í 
Í PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 1 

Náklariy sšııìšsu celkem 
7 

1 000_00 

1 000,00 

D VRN3 Zařízení Stavenìšlě __ _ _ Í 1 000,00 __ 
x

. 

O O1 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

1 

1 B 032903000 ĹNáı‹ıaúy na pvøvøz Šìflııżhu vybavení flavenišıš _ Jęønhvfl 1,000\ _ 
1 000901 1 000,0_o_;ç_S pgë 202 

PP 
' ' 

Náxızfly nn pvøvšłă Ězžhn vynzvęni sıavnnıšıè 
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