
Magistrát mě sta Jihlavy
Veřejnázakázka malého rozsahu

smlouva zaevidována .CykosLezka c302 uL U Rybníčku uL Křiž íkova, JíNava

ood č
ť stavebmprace

Smlouva o dílo

uzavřenádle g 2566 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů (dále jen občanský zákoník«) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

Č . 220/20- RM ze dne 5. 3, 2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. Č . 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

ičo: 00286010

Olč: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: TERNI s.r.o.

se sídlem: Na Bě lidle 4819/lb, 586 01, Jihlava

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 4215

zastoupený : Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti

ičo: 42634296

Dič: CZ42634296

Peně ž ní ústav:

Č íslo účtu:

(dále společně jen „ smluvní strany« či „ strany«, samostatně pak jako „ smluvní strana« či
„ strana).

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Radim Tesař

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Prokop Háva

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako »oprávně nétřetí osoby‘):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
Ičo:

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
Ičo:

1.4.3. Autorský dozor
název: PROfi Jihlava spol. s r,o.
sídlo: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Ičo: 18198226
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1.5. ‘I případě změ ny údajů uvedený ch v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana
u které změ na údajů nastala infomlovat o ni písemně druhou smluvní stranu a to
průkazný m způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě . ž e zů nedodení nebo
poruš ení této povinnosti dojde ke š kodě1 zavazuje se smluvní strana, která š kodu
způsobila1 tuto š kodu bezodkladně nahradit/Uhradit
Změ na kontaktních údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele uvedený ch v . i.
odst. 1.3 a dalš ích subjektůdOdavat tedy oprávně ný ch třetích osob, kteří nejsou
smluvními stranami této smlouvy uvedený ch V článku 1. odst. 1. 4. této smlouvy nezakládá
změ nu této smlouvy formou písemného dodatku avřený ch mezi smluvními stranami O
tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně pisemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš uji ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků veřejnézakázky s
názvem „ Cyklostezka G02 — ul. U Rybníčku — ul. Křiž íkova, Jihlava“ (dále též jako
„ veřejnázakázka“ )

1.7. Zhotovitel prohlaš uje ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních
předpisCl předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a
s odbornou péči a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona Č .
69/2012 Sb,‘ občanský zákoník, v platném zně ni (dále též jako „ občanský zákoník‘)
Zároveň prohlaš uje. ž e je srozumě n s vlastni povahou díla, které máprovést na základě
této smlouvy a ž e toto bude provádě t v místě plně ni díla svedený Ch v této smlouvě
na území statutárního mě sta Jihlavy s tim, ž e dodrž í veš keré podmínky této smlouvy.
Zároveň je zhotovitel srozumě n se skutečnosti ž e bude úzce spolupracovat s vlastníky Č i
provozovateli inž ený rský ch sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími
subjekty kteři jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za
dotčené subjekty označí. Dále je zhotovitel srozumě n, a to v návaznosti na vý š e uvedené
skutečnosti, ž e je povinen fakturovat oddě leně za určité části dMa, a to v souladu s touto
smlouvou a pokyny objednatele.

1.8. Objednatel prohlaš uje. ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy vysoce
důlež itý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak
prioritní. aby zhotovitel provedl dilo dle této smlouvy řádně a včasně . Dále je pro
objednatele prioritní aby veš kerá vozidla použ itá při plně ní díla byla řádně očiš tě na
předtím. než budou použ ívat pozemni komunikace bezprostředně sousedíci 5 místem
plně ni.

1.9. Zhotovit je dále srozumě n se skutečnosti, ž e dilo bude provádě t za dohledu archeologůspecifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí 5 tím, ž e
průbě h provádě ni díla můž e bý t přeruš en na základě vý zvy archeologů, a to z důvodů
provedení tzv. záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či zjiný ch
důvodů spočívajících v záchraně případný ch ceologický nálezů které se budou
případně nacházet v místě provádě ní díla dle této smlouvy, Zároveň zhotovitel bere na
vě domí, ž e musí zachovat průjezdnost pozemních komunikací dotčený ch dílem dle této
smlouvy.
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1.10. Zhotovitel je srozumě n se skUtečnůstL ž e v blízkosti provádě ní dila die této smlouvy bude
docházet k realizaci dalš ích staveb a je povinen poskytnout tomuto dalš ímu zhotoviteU
přimě řenou5Uinnost, dojde-ti bě hem reaflzace dila dle této smlouvy k případný m střetům
realizací. Tyto případné střety se zhotovitel zavazuje vž dy řeš it vzájemnou dohodou
s objednatelem a tímto jiný m zhotovitelem

1,11. Zároveň zhotovitel bere na vě domi a s touto skutečnosti souhlasí, ž e v průbě hu provádě ni
díla budou simultánně provádě ny práce a činnosti vztahující se k inž ený rský m sítím v místě
provádě ní díla. Zhotovitel je tedy povinen umož nit pohyb dotčený ch vlastníků tě chto
inž ený rský ch sítí na staveniš ti a je povinen umož nit tě mto provedeni přísluš ný ch prací a
činnosti vztahující se k tě mto inž ený rský m sítím.

2.S9MEiS

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj
náklad a na své nebezpečí dilo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se
azuje za řádně a včasně provedenédílo zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek
sjednaný ch v této smlouvě

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplý vající Z této smlouvy

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no jednak pod
dohledem osob uvedený ch v článku 1. této smlouvy a dále za přítomnosti cheoíogŮ (dále
též jako „ archeologové) kteří budou přítomni při provádě ni díla. Zhotovitel si je dále vě dom,
ž e v blízkosti díla dle této smlouvy budou probíhat dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů a

je povinen koordinovat své činnosti na díle dle této smlouvy s ohledem na současné
probíhající dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů V blízkosti staveniš tě , kde bude
realizováno dílo dle této smlouvy.

Pro účely této smlouvy se mimo jiné už ívají též následujících pojmů:

a) objednatelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako objednatel objednatelem se stává
zadavatel O uzavření této smlouvy na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
se uzavírátato smlouva

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává
dodavatel O uzavření této smlouvy na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
se uzavírátato smlouva;

c) poddodavatel O uzavření této smlouvy na plně ní veřejné zakázky, na základě jejichž
vý sledků se uzavírátato smlouva, je osoba, subjekt kterého zhotovitel použ ije v limitech
této smlouvy pro plně ní části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plně ní díla
umož ně no (dále též jako „ poddOdavatď )

d) projektovou dokumentací je přísluš náprojektovádokumentace uvedenáv této smlouvě ,
kteráje též zpracovanáv rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r v platném zně ni;

e) polož kový m rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceně ný soupis
stavebních prací, dodávek B služ eb, v ně mž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
vš ech polož ek stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezenémnož ství.

2.4.
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3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vybudování novostavby stezky pro pě š i a cyklisty a

samostatné cykiostezky skládající se ze dvou samostatný ch částí — část stezky mezi

stezkou ukončenou u Kož eluž ského potoka podél garáž i po ulici Tovární a stezkou od ulice

U Rybníčku podél dě tského hřiš tě po stávající cykíostezku na ulici Křiž íkova, součásti

stavby je i lávka přes řeku Jihlávka a s ohledem na pož adavky vyhrazený ch stání je

součásti návrhu cyklostezky provedeni 8 podélný ch parkovacích stáni podél ulice U

Rybníčku. Jedno z tě chto parkovacích stáni je vyhrazeno pro osoby invalidní. Dále pak 5

kolmý ch stání včetně dílčího rozš íření komunikace délky pro vyhrazené parkovací stání.

Návrh parkovacich stáni vyvolápož adavek na ulož ení dotčený ch optický ch kabelů CETIN

do chrániček v rozsahu dle pož adavku správce, a to v místech plně ní uvedený ch v této

smlouvě . Veš keré činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejích

příloh a dokladú, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále

označovány jako dilo“ či „ předmě t plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávaciho

řízeni veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím

řízení veřejnézakázky (dále jen „ zadávací řízeni“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo

za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš eni podle projektové dokumentace níž e

uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) veřejné zakázky vztahující se k dílu nebo

plně ní zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky,

včetně projektovédokumentace níž e uvedené

c) Dokladová část projektové dokumentace níž e uvedené vztahující se k realizaci nebo

s realizaci díla die této smlouvy související,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 27. 3. 2020, podaná

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízení (dále jen ‚nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektovádokumentace s názvem „ Cyklostezka G02 — ul. U Rybníčku — ul. Křiž íkova,

Jihlava“ , zak. Č . 2016-000193 zpracovaná společnosti PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod

Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČ O: 18198228 v úrovni projektové dokumentace pro

provádě ni stavby zpracovanáv souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Cokoliv, co je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto

ustanovení tý kajících se realizace díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajicich se realizace

díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a

máse za to, jako by to bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv

rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až e)

včetně ) bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemnéž ádosti

zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě nim díla provést bezodkladně

kontrolu vš ech předaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný

rozpor předaný ch podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory tě chto

podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o

nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedeni vš ech činností, prací a dodávek

obsaž ený ch v závazný ch podkladech a dokladech uvedený ch v Č lánku 3. odst. 3.1. této

smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch podkladů a dokladů pro

plně ni díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit

veš kerédalš í povinnosti, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedeni, dodáni a zajiš tě ni vš ech činností, prací, služ eb, vě cí, vý konů a
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dodávek, nutný ch k realizaci dila, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedeni vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového a
smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v místě provedení díla

a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ni, zpracováni veš kerý ch dokladů

o vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení

geometrický ch plánů dokončeného díla a jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis do katastru nemovitostí

s ohledem na využ ití předmě tu díla a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;
b) zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařízení v místě provedení díla

a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, a předáni vš ech tě chto dokladů

objednateli;
c) koordinace činností zhotovitele díla s dalš ími dotčený mi subjekty, zejména pak se

zhotovitelem stavby „ Dopravní hřiš tě , Jihlava ul. Křiž íkova, TERNI s,r.o,, IČ O: 426 34 296,

Na Bě lidle 4819/lb, Jihlava, 586 01, dotčený mi správci inž ený rský ch sítí, Policii Č eské

republiky a obecní policii při zajiš tě ni dopravní obsluž nosti po dobu provádě ní dila dle této

smlouvy, a to v dostatečném časovém předstihu před započetím vlastních prací na dile, či

v průbě hu provádě ní dila v případě potřeby a dále též koordinace při zajiš tě ní případný ch

objízdný ch tras;
d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho

údrž by, odstraně ní a likvidace;
e) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončení prací, a to dle

dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přitomnosti jak zástupce

objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
f) vyklizeni staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu

staveniš tě a místa plně ni; uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou

(realizací díla) do původního stavu, nebo dostavu dle místních podmínek, záborů veřejný ch

ploch a komunikací, smluv o zřízení vě cný ch břemen a dalš ich existujících dohod a smluv;

g) zajiš tě ní splně ní pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle

pravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a příjemce

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době realizace

pož adavků na publicitu uveřejně né

na htt://www,dotaceeu.cz/cs/Microsites/lROP/Dokumenty a dle pokynů objednatele;

h) zajiš tě ní ulož eni stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklý ch při

provádě ní díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících

mimo jiné údaje o množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto ulož ení,

likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, objednateli;

i) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich

roztřídě ni dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě pochybnosti

zhotovitele o mož né dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen toto předem

projednat s objednatelem.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména

vš emi závazný mi dokumenty uvedený mi v odst. 3.1 tohoto článku 3., včetně případný ch

změ n a doplň ků sjednaný ch stranami nebo vyplý vajících z dokladové části projektové

dokumentace.

3.5, Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se

nacházejí v mistě provádě ní díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze

orientačně . Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav

inž ený rský ch či jiný ch sítí před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch

inž ený rský ch sítí a současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních

inž ený rský ch sítí tak, aby při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo kjejich poš kození.

Zhotovitel je odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch sítí v mistě provádě ní dila i

mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním dila dle této smlouvy.
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3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodnédokumenty, vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutnék realizaci díla a ž e je mě l k dispozici při zpracováni nabídky a oceně ní předmě tu plně níveřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolenia souhlasů, a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizaci díla jsou součástí celkovéceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný chsprávců inž ený rský ch síti dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, dále ž e buderespektovat příkazy archeologů, dalš ích třetích osob a kontaktní osoby objednatele.
3.8. Předmě tem díla jsou rovně ž zejména následující práce, vý kony a činnosti:

- zabezpečení povoleni k zásahům do komunikací pro vý stavbu předmě tu díla;
- průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ni prací (v důsledku změ n neprodleně , jinakkaž dý mě síc);
- zajiš tě ni součinnosti geodeta, archeologů, vč. zajiš tě ní případný ch rozborů v akreditovanélaboratoři:
- zajiš tě ni průjezdnosti míst plně ní díla dle této smlouvy v maximálním mož ném rozsahu tak.

aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost s tím, ž e bliž š í podmínky budou stanoveny v rámciprojednanéa schválenédopravně inž ený rský ch opatření (Db):
- opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako »BOZP“ )na staveniš ti bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZPsamostatně :
- vypracováni dokumentace skutečného provedení předmě tu díla a zajiš tě ni dalš ích dokladůpro předáni předmě tu díla dle čI. 11. odst. 11.1 O. této smlouvy;
- učině ni opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch sítí bě hem provádě nídíla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ni úhrady vytý čení veš kerý ch stávajícíchinž ený rský ch síti;
- vš echny nutnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;
- zajiš tě ni nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany:
- příprava staveniš tě včetně přístupů;

údrž ba komunikace — zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích;
- zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle tétosmlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedicíse staveniš tě m:
- dodáni materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů aatestů:
- vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zprávvyhrazený ch zařízení, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš eni oshodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;
- zhotoveni práce na dile podle technologický ch předpisů a postupů;
- zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;
- zabezpečeni bezpečného, a to s ohledem na danéokolnosti, pohybu třetich osob v místechprovádě ni předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vozidel;
- v případě omezeni nemovitostí sousedících s místem provádě ní díla dle této smlouvypovinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch nemovitostí oprovádě ní dila dle této smlouvy a v případě omezeni tě chto nemovitosti zajiš tě níbezpečného a úplného přístupu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely (např.přistup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svozkomunálního odpadu a dalš í):
- dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš eni nočního klidu;
- zajiš tě ní veš keré dopravy (svislou, vodorovnou, připlatky na lepivost, ztíž eni vykopávkyapod.);
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- zajiš tě ni veš kerý ch leš eni a podpě rný ch konstrukcí;
- zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;
- úpravy očiš tě ní a oš etření styčný ch ploch a konstrukcí;
- úpravy, očiš tě ní a oš etření pracoviš tě a staveniš tě ;
- zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům1emož ň ujicím nebo znesnadň ujícím

práci (čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů přístřeš kY zazimováni stavby, apod.);
- soustavnévytyčováni zřetelného označení obvodu staveniš tě ;
- odvoz a zajiš tě ni ulož ení vybouraný ch hmot a nevhodný ch Zemin;
- zabezpečeni ulož ení přebytečnézeminy, ornice, kontaminovanézeminy, asfaltu, materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu

s přisluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzeni o této ekologickélikvidaci;
- dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti;
- zajiš tě ní a umož ně ni přístupu archeologů, kteří budou provádě t dalš í činnosti v průbě hu

provádě ni dila v místě provádě ní dila;
- zajiš tě ni a poučeni vš ech 15stně ný ch pracovníků o zásadách a opatřenich k zajiš tě ní

BOZP dle přisluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů a echnologický
pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé hnologie vý stavby, resp. provádě ni díla dle této
smlouvy;

- uvedení díla do provozu a komplexní vyzkouš eni díla;
- bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem při přípravě ž ádostí o povolení a

podpůrný ch dat a dokumentů tý kaiicí se zejména provozu a údrž by díla;
- spolupráce s přísluš ný m poskytovatelem dotace.

Náklady na vš echny vý š e uvedené práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně dila

uvedeného v této smlouvě .

.9. Součástí předmě tu díla dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části je
organizace, provedeni a dolož eni úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálnid,
kompleXních garančních zkouš ek díla a pož adavků orgánů státního stavebního dohledu,
příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní0odnutý ch zkouš ek dila či

jeho části se řidl:

a) touto smlouvou,
b) přisluš ný mi podmínkami stanovený mi závazný mi Č SN,
c) projektovou dokumentaci,
d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,
e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii

použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m Č SN.

3.10. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tim i Č SN EN), jejichž
použ iti přichází v úvahu při provádě ni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu.

4.

4.1. Zhotovitel se pak zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozdě ji
ve lhůtě do 30. září 2020.

(dále jen „ termín dokončení‘)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díte neprodleně nejpozdě ji vš ak do 5

pracovnich dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s čI. 10 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude
přikládat vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el

termin plně ní.
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Bez ohledu na vý š e uvedený termín dokončení, vč. předáni kompletní dokladovéčástiobjednateli, objednatel stanovuje jeden závazný milník, do kterého je zhotovitel povinenstavebně dokončit část předmě tu dila specifikovanou projektovou dokumentací v části -soupis prací, jako IO 103 Parkoviš tě ul. U Rybníčku“ , a to včetně uvedeni komunikaceU Rybníčku do původního stavu a umož nit objednateli na základě uzavřenédohody opředčasném už íváni, kterátvoři přílohu č. 7 této vý zvy, předčasně už ívat tyto částipředmě tu zakázky, a to vš e nejpozdě ji do: 30. července 2020 (dále též jako „ mimik“ ).
Současně je dodavatel povinen poskytnout součinnost vč. umož ně ní vstupu na staveniš těpři realizaci veš kerý ch přelož ek inž ený rský ch síti i dalš ím subjektům a to v celé trasetý kající se části PD lO 103 Parkoviš tě ul. U Rybníčků.

Pro vyloučení vš ech pochybnosti se termín dokončení a milník souhrnně označuji jako„ terminy plně ní“ , jednotlivě pak jako „ termín plně ní. Nesplní-li zhotovitel dílo či kteroukolivjeho část v rozsahu stanoveném touto smlouvou v kterémkoliv terminu plně ni vš e v souladus přísluš ný m ustanovením dle této smlouvy, dostáváse zhotovitel do prodleni.
42. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svoupovinnost provést dílo jeho řádný m ukončením a protokolárním předáním objednateli, tj.dílo se považ uje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, budebez vad a nedodě lkú, a budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dletéto smlouvy, zejména bude-li k ně mu dodána dokumentace a dalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou v průbě hu provádě ni díla či při nebo pro jeho předání a kolaudaci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je objednatel oprávně n se kdykolivrozhodnout, ž e dílo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po „ ucelený ch částech“ ;v takovém případě přimě řeně platí pro předání a převzetí takový ch části vš e, co platí dletéto smlouvy pro předáni díla jako celku s tim, ž e dílo jako celek je dle této smlouvyprovedeno až v okamž iku popsaném v předchozím odstavci tohoto odstavce 4.2.
4.3. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu provádě ni prací, který budezhotovitelem objednateli předán při předáni staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram provádě ni prací ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádnémpřípadě jaký koliv vliv na termín dokončeni uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouzepostupem podle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy.
4.4. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolnosti a jejichž finančníobjem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný chzakázek, v platném zně ni, nebudou mít vliv na termíny plně ní (viz odst. 4. 1. tohoto či. 4.) adílo bude muset bý t řádně provedeno v terminech plně ní dle smlouvy, pokud se smluvnístrany vý slovně písemně nedohodnou jinak.
4.5. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály.Je-li v zadávací dokumentací definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to,ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.
4,6. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno bez vad anedodě lků bránicích řádnému už ívání a není-li k ně mu předána přísluš nádokumentacev rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečnosti srozumě n.
4.7. Zdrž í-li se provádě ní díla v důsledku důvodů vý lučně na straně objednatele, mázhotovitelprávo na přimě řené prodlouž ení doby plně ni díla či jeho části, a to o dobu, o kterou byloplně ní dila či jeho části takto vý lučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrž eno.
4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
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dodrž en rmonOgram provádě ní pracL Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se
domnívat, ž e rnonogram provádě ní prací nebude nebo není dodrž en Z důvodÚ které
lze přičitat zhotoviteli, máobjednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatřeni (zejména dalš í
přesčas a personál) nezbytnáťO dokončeni díla v souladu s termínem dokončeni dle odst.
4.1., nebo v souladu s prodlouž enimi schválený mi objednatelem dle čí. is, odst. 16.3. této
smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli Veš keré náklady spojené s přesča5y dodatečný m personálem a ostatními
opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dílo
nemůž e bý t dokončeno v rámci harmonogramu provádě ni prací nebo v rámci prodlouž ení
schválený ch lhůt objednatelem dle či. is. odst 18.3. této smlouvy, v jejich termínu, je
zhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni
ode dne, kdy mě l poprJédůvod domnívat se, ž e realizace dila můž e bý t zpož dě na oznámit
mož nézpož dě ní objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní které
se domnívá, ž e nastane nebo by mohlo nastat a nejpozdě ji do 10 kalendářních dni od vý š e
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro
dokončeni díla v rámci časového harmonogramu vý stavby nebo pro dokončení díla s co
nejmenš ím mož ný m prodlením. pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

4.10. Ve vztahu k teinům plně ní si objednatel vyhrazuje a to v souladu s ust. 5100 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ní, tzv. vyhrazenou změ nu
závazku provedeni díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínů plně ní vý lučně z tě chto
sledujicich důvodů a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené divody
prokazatelně trvaly:

4.10.1. zhotovitel prokáž e ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci nebo nepříznivý mi
pově trnostními podmínkami v době provádě ní díla, který ch nelze dle
ustanoveni přísluš ný ch Č SN provádě t práce které jsou součástí díla dle této
smlouvy. Tato skutečnost musí bý t poznamenána ve stavebním deníku stavby a
potvrzena technický m dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Termíny
plně ni se prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch bylo zpož dě ní zhotovitelem
prokázáno;

4.10.2. dojde k prokazatelné a zhotovitelem prokázané kolizi provádě ného díla s
vlastníky ž ený rský ch síti, kteři v místě plně ni budou provádě t přelož ky
inž ený rský ch síti či jiné práce s tě mito souvisejícími. Termíny plně ní se prodlouž í
vý lučně O počet dnů, ve který ch byla překáž ka dle tohoto ustanoveni
zhotovitelem prokázána.

5. OPR0VÁ L2

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na území Kraje Vysočina mě sta Jihlavy, katastrální
území Jihlava, podrobně dle projektové dokumentace uvedenév této smlouvě .

6. ADíLOPLAT0DM

6.1. Cena předmě tu plně ní je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu plně ní této
smlouvy

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejné zakázky uvedené
v této smlouvě :

5 996 203,43 KčCena celkem bez DPH



Veřejnázakázka malého rozsahu
Cyklosezka (302— ul. U Rybníčku — ul. Kflž íkova, Jíhiavď

stavební práce
dotační

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni zdanitelného
plně ní.

5.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
Cyklostezka G02 — ul U Rybníčku — ul. Křiž íkova, Jihlavafl se dle 55 odst. 3 zákona
Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ‚zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu
povinnou k dani.

V případě poskytnutí plně ní dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedeni díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch
obecně závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel
při plně ni svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalož í. Není-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty též mimo jinétyto vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,
b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení, pokud je ho potřeba,
c) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,
d) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,

e) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,
f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh a

podobně ,
g) náklady na pož ární asistenci,
h) zkouš ky a atesty bě hem vý stavby, dokumentaci skutečného provedeni,
i) geodetickézamě ření skutečného stavu včetně geometrického plánu,
j) vytyčovací práce a zamě řeni pro řádnézhotoveni dila,
k) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,
1) licenční poplatky a autorskápráva,
m) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách

vý kazu vý mě r,
n) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
o) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,
p) náklady na dopravu a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování

na staveniš ti,

q) náklady na zábory a dopravní značení, vč. provizorního,

6.5. Objednatelem nebudou na cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plně ni před
zahájením provádě ni dila. Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu
zvý š ení nákladů díla dle ust. 51765 občanského zákoniku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ni, dle 5 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední
den přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ni prací,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í případný způsob a členě ni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po podpisu
této smlouvy.

Nedílnou součásti daň ového dokladu - faktury je kromě obě ma smluvními stranami
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odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol písemně
potvrzený technický m dozorem a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečné
provedený ch prací bude předkládán jak v listinnétak v elektronické podobě formou vý stupu
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, tj. ve formátu a dále ve formátu *pdf. V ktronický ch soupisech prací musi
bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch,
které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch které teprve budou provádě ny a
fakturovány.

6.7. Polož ky díla dle projektové dokumentace obsahující ploš né objemové a
budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající část bude vypořádána v
daň ovém dokladu dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

6.8. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem a
zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-li o sporný ch polož kách R písemné
dohodě nebo písemnému potvrzeni) pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně
sporný ch polož ek podle Č l. 18. této smlouvy

6.9. Mě sični soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ni dle domluvy O zahájeni stavby, přičemž méně Práce a dodatečnéstavební práce
budou vyčísleny na5ostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně k jednOtflvý m
částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.10. Daň ový doklad-faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ni pozdě jš ích předpisů a
také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fturovaný ch plateb
včetně částky obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplaceni. Zhotovitel je
povinen vž dy uvádě t v jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách název akce:
„ Cyklostezka G02 — ul. U Rybníčku — ul. Křiž íkova, Jihlava“ , evidenční číslo této
smlouvy a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli sdě leno O podpisu této
smlouvy o dilo, bude-li přísluš nému projektu číslo přidě leno. V případě , ž e daň ový doklad
- faktura nebude zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjiš ťovací protokol viz
odst. 6.12. tohoto Č l. 6. této smlouvy) dle této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů je
objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad, a
dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručeni
opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě ,
a to ve formátu *pdf

6.11. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářnich dní ode dne řádného
a prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)
zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručováni fktur-daň ový dokladů
objednateli je ektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail:
podatelnajihla-dtY. nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad
- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

6.12. Nedílnou součásti veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvflimi

délkové jednotky
poslední faktuře-
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stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací zjiš ťovací protokol a

rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to

v členě ní dle oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně odsouhlasený technický m

dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy

Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou

předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu xIs nebo XlsX na e-mail

kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdě len po podpisu této smlouvy V

elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně neho soupisu

prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch,

které teprve budou provádě ny a fakturovány Zhotovitel mánárok na proplacení daň ového

dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický

dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj jaké polož ky ze soupisu prací,

vý konů a dodávek zhotovitele a vjakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně

provedené Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadajici na neodsouhlasený rozsah

prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnuti

soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplaceni této částky

613 Do sedmi kalendářních dni po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování

Ceny za provedeni díla) Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí čI 6 odst 6 11

této smlouvy

6 14 Zhotovitel mánárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření teto

smlouvy pouze v případech tzv dodatečný ch stavebních prací (viceprací), které nebyly

obsaž eny v původních zadávacích podmínkách veřejne zakázky (a které nejsou

předmě tem plně ni zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvidaný ch okolnosti, nebyly v době uzavření této

smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né od

projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení

předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu, ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo

ekonomicky oddě leny od původní veřejnézakázky (tj od předmě tu plně ni sjednaneho při

uzavíráni této smlouvy), pokud by toto oddě lení způsobilo závaž nou újmu objednateli, nebo

ačkoliv je toto oddě leni technicky či ekonomicky mož né, jsou dodatečné stavební práce

nezbytne pro dokončeni předmě tu plně ni původní veřejné zakázky (tj předmě tu plně ní

sjednaneho při uzavírání této smlouvy) Celkový rozsah tě chto dodatečný ch stavebních

prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č 134/2016 Sb, o zadáváni

veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále „ zákon o zadáváni veřejný ch zakázek“ )

popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter

tohoto díla Zhotovitel má nárok na zaplaceni ceny dodatečný ch stavebních prací pouze

v případě , ž e takove dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se

zákonem o zadaváni veřejný ch zakázek, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv

změ novém listu (viz následující odst 6 15), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech

statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný

dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaný ch

podmínek skutečně provedl

6 15 Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv práce, vý kony nebo dodávky, kteréjdou nad rámec

plně ní zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně za dílo dle teto smlouvy,

mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich provedením

objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní

strany pak ohledně takový ch viceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě Před

provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této

smlouvě ) si tedy zhotovitel musí

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ní dle vý kazu vý mě r dolož ený m do

zadávaciho řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich naceně ni
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vjednotkový ch cenách dle pravidel uvedený ch v následujícím odstavci 6.16. na tzv.
změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo
úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazný ch podkladů k předmě tu plně ní
díla (viz Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy), veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které
v průbě hu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný
technický popis změ n díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a
dodávek oceně ný postupem dle následujícího odstavce 6.16. a sdě lení, zda cena mávliv
na termín plně ni díla nebo termín pro splně ni uzlového bodu.

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedeni tě chto prací od objednatele, autorského dozoru a
technického dozoru investora na přísluš ném změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlaseni prací, vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu
a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.16. Pro oceně ní viceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il
zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řízeni veřejné zakázky v
členě ní dle vý kazu vý mě r v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv.
vícepráce), které nebudou odpovídat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele
podanédo zadávacího řízeni, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch
Ú RS Praha nebo FRTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle této smlouvy,
které budou sníž ené o 10 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou
odpovídat ž ádnéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS
Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádě ní díla, budou oceně ny na základě
písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený m v následujících
vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedený ch v oceně ném vý kazu vý mě r v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízeni budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či
jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato
cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto materiálů a prací.

Konečná cena takový ch prací, vý konů či dodávek bude vž dy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odstavci 6.16. se použ ije i v případě , kdy dojde k
dohodě o ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.17. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámenim
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem neni zhotovitel oprávně n a
povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti
s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli zaplatit. V takový ch případech musí bý t
smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také
tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně praci a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách
z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacim řízeni) a nechat si
takový změ nový list písemně potvrditlodsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem a
technický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě
posouzeni takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení zákona o zadáváni
veřejný ch zakázek, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a
charakter tohoto díla.
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6 18 Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý platce

DPH ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona o DPH, a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele

uvedenéna daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákona o DPH V

případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce

daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý platce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu

do vý š e bez DPH

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přimo poukázána na účet správce daně podle

5 109a zákona o DPH

6 19 Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na daň ovém dokladu označeni peně ž ního ústavu a číslo

bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého má bý t

provedena platba Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ní úhrady již uvedený účet

nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem daně strpí, bez uplatně ní jaký chkoliv

finančních sankci, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve vý š i bez DPH,

případně je povinen nahradit objednateli š kodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z

důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla

6 20 Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni

daň ového dokladu - faktury s nalež itostmi podle 5 29 zák 235/2004 Sb Zhotovitel je

povinen nahradit objednateli š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem

6 21 Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vznik‘ý ch v souvislosti s

touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele

6 22 Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placeni zálohy ani přimě řenou část odmě ny v
průbě hu provádě ni díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku

7. SOUČ INNOST SMLUVNICH STRAN A DALŠ ICH SUBJEKTŮ

7 I Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvoření potřebný ch podmínek pro

úspě š nou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které

vyplyvají z jejich smluvního postavení To platí i v případech, kde to není vý slovně

stanoveno ustanovením této smlouvy

7 2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti které ji brání nebo budou

bránit, aby dostála svý m smluvním povinnostem, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhé smluvní straně Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svý ch

mož nosti vš echny okolnosti, ktere jsou na jejich straně a které bráni splně ní jejich

smtuvnich povinností

7 3 Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ni povinnosti

dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podmínek stanovený ch
touto smlouvou pro naplně ní smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a
zbytečný mi vý daji a ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech

technický ch a jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ní dila veš keré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze 5 přihlédnutím ke vš em

okolnostem pož adovat

7 4 Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastaveni či
pozastaveni konkrétních činnosti na části díla, a to na zákíadě vý zvy archeologů tak, aby

tito archeologové v odůvodně ný ch případech mohli provést přísluš né úkony Zhotovitel je

pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem archeologů tak, aby dílo jako

celek bylo provedeno řádně a včasně Jaký koliv nález v souvislosti s provádě ný m dílem
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musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít případný nález archeologů
vliv na termín plně ni dle této smlouvy, bude případnázmě na terminu řeš ena smluvními
stranami v souladu s touto smlouvou. Jakékoliv nálezy archeologů v místě plně ni, které
nemají přímý vliv na realizaci stavby, nezakládají povinnost objednatele k prodlouž ení
termínu plně ni dila dle této smlouvy.

7.5. Zhotovitel je dále povinen uzavřít s objednatelem dohodu o předčasném už ívání v souladu
s touto smlouvou.

7.6. Dále je zhotovitel povinen umož nit vstup a pohyb dotčený ch vlastníků inž ený rský ch síti
nacházejících se v místě provádě ní díla a na staveniš ti a je povinen umož nit tě mto
provedeni přísluš ný ch prací a činnosti vztahující se k tě mto inž ený rský m sítím. Zároveň je
v této souvislosti povinen přizpůsobit provádě ni díla zde uvedené skutečnosti a o
samotném průbě hu informovat objednatele.

8. PROHLÁ Š ENI A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NI OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámils rozsahem a povahou díla, s místem provádě ní

stavby i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré technické, kvalitativní a jiné
podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)

zadávacího řízeni veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi
znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě
uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně , za
sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ni závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám či prostřednictvím třetí osoby (např. prostřednictvím

technického dozoru investora v či. 1 odst. 1.4. bod 1.4.1. této smlouvy) vykonávatv mistě
provádě ni dila kontrolně -technický dozor objednatele (investora) a v jeho průbě hu zejména

sledovat, zda jsou práce provádě ny dle projektové dokumentace, technický ch norem a
jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto
smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je
oprávně na dát pracovníku m zhotovitele příkaz k přeruš ení prací na provedení díla, je-li

ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujicich na stavbě při
provádě ní díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob (např. archeologů). Dále je zhotovitel

povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob ZAV či jakoukoliv jinou

kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš eni prací na díle ze strany tě chto objednatelem
určený ch třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost
strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon kontroly strpě t a poskytnout objednateli kjejimu provedení

veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmi provádě t

sám ani je nesmí provádě t osoba s nim propojená.

8.3. Bě hem realizace díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni i

zástupci dotčený ch orgánů státní správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast

případný ch poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fázi vý stavby díla zástupcům
dotčený ch orgánů státní správy.

8.4. Bě hem realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.

Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu

plně ni, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí ovlivň ujících předmě t plně ní,
předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš eni jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících
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v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis, který

podepíš í účastnici tohoto jednáni. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit

se zhotovitelem svolaný ch kontrolních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, a

dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala. Seznam

poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem

stanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na realizaci díla.

Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení

veřejné zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m

souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní

kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš keré

náklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ní této

smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení dila

podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavkú na jakost celého díla) pro kaž dou část

díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit

naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a
c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů

kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakosti dle této

smlouvy; a
d) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit

právem Ceskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádáni

prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Použ ije-li zhotovitel k plně ní dila či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv

poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl

sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz článek 10. této smlouvy)

objednatelem zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací v souladu se zák. č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ni (dále též jako

„ stavební zákon) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve zně ni pozdě jš ích předpisů alespoň v jednom originále a dvou

průpisech dle ust. 5 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební

deník, vedený zhotovitelem a budou v ně m zaznamenávány veš keréskutečnosti o průbě hu

vš ech prací, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch

technologií, údaje o použ ité vý kresové dokumentaci, statistické údaje, pově trnostní

podmínky a odchylky v provedení díla od projektové dokumentace, informace o konání

kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k provádě nému dílu dle této

smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené

přísluš ný mi právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma stranám

kdykoliv přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či

dohled nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat

objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.
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9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to

na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení

stavebního deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí bý t ulož en tak: aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím

zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi

listy jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy

se očíslují shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. V

denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.5, Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deniku.

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláš tní písemná

prohláš eni kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit druhé

ze smluvních stran.

97. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m zápisům

připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá; případně napsat svůj pož adavek či

pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním

deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve

stavebním deníku.

9.9. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3

pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu.

Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENI

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít

staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předáni

staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, který

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í po jednom

stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je

vymezeno projektovou dokumentací.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen

denně odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či

činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich

pronikáni mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m.

Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetich osob uvedený ch v této

smlouvě . V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě ;

veš kerou dopravu, skládku, připadně mezideponH materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž

náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti

vý hradní odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích

osob pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;
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c) zajiš tě ni veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě jakož i odpově dnost za zajiš tě ní opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení
případného dopravního značení,

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i
mimo ně a k zabráně ni vzniku š kod znečiš tě nim, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch
a způsobený ch provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologicka
likvidace veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací,

e) zajiš tě ni průjezdnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními komunikacemi
kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem

104 Zhotovitel až do konečného předáni staveniš tě po ukončeni prací zodpovídáza bezpečne
zajiš tě ni staveniš tě vůči okolnímu provozu a chodcům

10 5 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek
platný ch právních předpisů Zhotovitel v plné n-uře zodpovídáza bezpečnost a ochranu
zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybaveni ochranný mi
pracovními pomůckami Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní, hygienické a
technicképředpisy.

106 Zhotovitel zajiš ťuje připravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ni energií
potřebný ch k provádě ni prací dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace a pož adavky objednatele Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízeni
staveniš tě podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora,
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologů tak, aby tyto osoby či
jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činnosti vztahující se k provádě ní díla
zhotovitelem dle této smlouvy

107 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se staveniš tě m související jakékoli reklamní
zařízeni, ať již vlastni či ve vlastnictví třeti osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy
a pubhcity objednatelem předanéa jiný ch povinnosti touto smlouvou stanovený ch

10 8 Nejpozdě ji v den předáni dila objednateli musí zhotovitel staveniš tě zcela vyklidit (včetně
odstraně ni vš ech zařízeni staveniš tě ze staveniš tě ), provést závě rečný úklid mista
provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené
staveniš tě předat objednateli, o předání staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný
obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanovení čI 11 této smlouvy
vztahující se k předávacímu protokolu Pozemky a komunikace dotčené provádě ním díla
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podminek stavebního
povoleni či jiný ch správních povolení a souhlasů, které se vztahuji k předmě tu díla dle této
smlouvy

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA, DOKONČ ENI DÍLA, PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETI DÍLA

111 Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ni dle této smlouvy musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právním a technický m normách vztahujících
se k předmě tu plně ní, zejména dále pak v závazný ch Č SN, Č SN EN, jakož i v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech Zhotovitel je povinen dodrž et pň provádě ni díla
veš keré platné právní předpisy, jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dílu čije na ně touto smlouvou odkazováno Dilo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu
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s předpisy souvisejícími (jednáse zejména o provádě cí vyhláš ky k tomuto zákonu a právní

předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, které budou zabudovány

do díla a na které se vztahuje ustanoveni 5 13 zákona č. 22I197 Sb., o technický ch

pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ni ně který ch zákonů, ve zně ni pozdě jš ích

předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě , nebo k tornu přísluš nému orgánu,

předlož eno zhotovitelem prohláš eni o shodě . Práce a dodávky budou dále provedeny v

souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními, bezpečnostními předpisy a

dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky

dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiný ch správních povoleni

a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch dokumentacích.

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve

vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovidat a vyhovovat

pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které maji takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence dila byla, při bě ž né údrž bě , zaručena

pož adovaná mechanickápevnost a stabilita, pož ární bezpečnost, hygienické pož adavky,

ochrana zdraví a ž ivotního prostředí, bezpečnost při už ívání, ochrana proti hluku, úspora

energie.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové

dokumentace stavby a dalš í dokumentace a dokumentů, podle který ch je dle smlouvy

vymezen předmě t a rozsah dila a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné

projektové dokumentace zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi

předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím

prací, vý konů a služ eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů

uvě domit objednatele ve smyslu ust. 5 2594 občanského zákoníku, Pokud tuto povinnost

nesplní, odpovídáza vady díla tím zpúsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do

souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly,

regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš eni této

povinnosti, včetně náhrady š kody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli

event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby

(své dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ni

svého závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě

protokolárně předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě

písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě

jiný mi pově řený mi osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto

projektovou dokumentaci převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ni díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místech provádě ní

dila, tak, aby zhotovitel před zahájením díla dle předané projektové dokumentace v

dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na

tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s, Policií Č R, obecní policii a

dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch sítí, které se nacházejí v místě provádě ni

dila dle této smlouvy;
c) v co nejmenš í míře omezovalo už íváni místa provádě ní díla vymezeného v Č l. 5. této

smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad miru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

vý stavby;
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ü bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotOvite1e kte bude
garantovat dodOVáni technologický Ch postupů. Totéž platí pro práce poddOdaVatOdbornou úroveň realizovan0 díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou

-autorizovanou osobou V oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,
o vý konu povoláni

rizovaný ch architektů a o vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů
a techniků činný ch ve vý stavbě ve zně ní pozdě jš ích předpisů Tento odpově dný dozor
zhotovitele či autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvu objednat či osob oprávně ný ch
jednat za objednatele ve vě cech5nický ch prokázat přísluš nÝ m oprávně ním

11.5. Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručeni za š kody způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ni dila na zhotovovaném díle po celou dobu provádě ní díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lkŮ bránicích řádnému už íváni, stejně tak
za š kody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn.. ž e v
případě jakéhokoliv naruš eni poš kození majetku (např. vjezdů. plotů, objektu
prostranstvL inž ený r5kÝ h sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto š kodu na
svénáklady odstranit a není-li to mož né, tak finančně uhradit.

11.6. otovitelje povinen v průbě hu realizace dila:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedeni veš keré odchylky a úpravy
od naveného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě řeni. ZhotOvel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řízeni předat objednateli 3 tiš tě né vyhotoveni (vž dy i
elektronicky na CD - formát *pdf a *dgn nebo «.dwg) projektové dokumentace
se zakreslením skutečného provedeni díla.

b) Po dobu provádě ní díla, až do jeho řádného protokolárního předání objednateli. o vý š kové
a smě rovébody řádně pečovat a odpovídáza jejich přesnost a ochranu proti poš kození.

c) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a
technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dnů; a v případě1 ž e objednatel kontrolu provedený ch části díla neprovede máse za to, ž e
se zakrytím souhlasi zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-lizhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý váni částí díla, je povinen na ž ádostobjednatele odkt práce1 které byly zakryty nebo které se staly epřistupný mL na svůj
náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla.

d) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády Ď . 591/2006 Sb.. o bliž š ích
minimálních pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve
zně ni pozdě jš ích předpisů. Při pracích je nutnédodovat nařízeni vlády Č . 362)2005 Sb., o
bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s
nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

e) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se
upravují dalš í pož adavkY bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně prá‘vztazích a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví práci) ve zně ni pozdě jš ích předpisCi.

11.7. K předáni díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završ eného
v případě ž e zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovně žvš echny pož adované umenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacíhoprotokolu jehož součásti bude přísluš nádokumentace dle odst. 11.10 tohoto Č l. ii. této
5mlouvy.

Pro ůčely této 5mlouvy platí. ž e dílo jako celek bylo zhotoveno, za podmínky řádnéhoprovedeni přejímek vš ech přísluš ný ch částí díla, okamž ikem podepsáni (jak ze stranyzhotovitele, tak I ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m
prohláš ením objednatele ž e dílo přejímá. Ustanove předchozí vě ty se tahuje přimě řeně
na části díla, u který ch objednatel využ il svého oprávně ní převzít „ ucelenou část díla dle čI.
4. odst. 4.2. poslední odstavec této smlouvy. Objednatelem podepsaný předávací protokol
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nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté vady, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch
vad a nedodě lků. Podmínkou pro převzetí dila objednatelem je předání bankovní záruky za
jakostv souladu s či. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

118. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku dila, resp. jeho
části, místo provedení dila a zhodnocení jakosti díla a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma stranami a máprávní
sílu originálu.

11.9. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončeného dila nejméně 7 pracovních dnů
předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmě tu plně ni.

11.10. K zahájeni protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

stavební deník;
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti potvrzený přísluš ný m katastrálním

úřadem v listinnépodobě v 6 vyhotoveních;

- atesty, certifikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;
- doklady o provedený ch zkouš kách, mě řeních a revizní zprávy;
- dokumentaci skutečného provedení dila a jeho částí (dále též jako „ DSPS“ ). DSPS bude

předána 3x v písemné podobě , a to v členě ni dle projektové dokumentace uvedené v této
smlouvě , a vž dy i v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informaci v souladu
s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;
geodetické zamě řeni skutečného stavu vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sití v okolí
stavby (situace) na základě nového mě řeni zakresleného do dat digitální technické mapy
mě sta (DTMM) Jihlavy. To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) ) a
umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a
v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálnich informací v 1 vyhotoveni v systému
Microstation podlož enékatastrální mapou. Data z DTMM Jihlavy zhotovitel ziskáod mě sta
na základě ž ádosti graficky definujici rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není
mož népouž ívat sdíleně buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a
textové uzly (Text Node). Toto geodetické zamě řeni bude úředně ově řeno oprávně ný m
země mě řičský m inž ený rem

- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ stvi zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředi;

- ostatní doklady pož adované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro umož ně ní
kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í ně který Z vý š e uvedený ch dokumentů, nezapočne se
nebo se zastaví bě h přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo
zahájeno) až po předlož eni chybě jících dokumentů.

11.12. Dílo bude předáváno vsouladu s Č l. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům předávaný ch
zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízeni dle tohoto ustanovení práva dle zákona
Č . 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l.
Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto díla je pak objednatel oprávně n
neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uznáza vhodné.
Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem předáváno dílo
či jeho část, které má vady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni není objednatel
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povinen předávané dilo převzít totéž právo dílo nepřevzít máobjednatel V případě kdy
zhotovitel nepředá objednateli veš keré pož adované dokumenty v souladu $ toutosmlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě kvalitě rozsahu
nebo parametrech dila, stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentaci dle Č l. 3.
odst. si, této smlouvy a obecně závazný mi technický mi a právními a technický mi předpisy
a normami. Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené neboneprovedené stavební práce dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu denovanéh0předmě tu plně ní dle této smlouvy. V případě . kdy bude dilo předáno a převzato s vadami a
nedodě lky nebránící řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovenaobjednatelem lhůta k jejich odstraně ni s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ovánivad můž e vymínit dalš í podmínky k jejich odstraně ni.

11.14. Budou-li při přejimce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání je objednateloprávně n přejímací řízeni ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. v takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lků O opě tovném zahájeni přejímky pokračováno již v započatépřejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránící řádnému už íváni dilo nepřevezme opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstraně ní analogicky dle tohoto Č l. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost dila, jeho částí a součástí za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedený ch, platný m právním a chnický m normám, standardům a podmínkám vý robců a
dodavatelů materiálů, platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady,
jež mádílo či jeho ucelenáčást v době předáni a převzetí, veš kerékolaudační vady a vady,které se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš eni povinnosti.

občanského zákoníku s odkazem
tedy přejímázáruku za to, ž e dilo jako
jakož i jeho části, bude bě hem záruční

a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční azpůsobilék použ ití a už iti dle primárního účelu díla a jeho částí,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né.
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídatplatný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisCJm.
1) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy.
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebozpůsobilost k (po)už iti dle této smlouvy.

12.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávkyzařízeni) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předáni díla či jeho části
v členě ni dle této smlouvy včetně vš ech jeho části a součásti bez vad a nedodě lkŮbránících řádnému už ívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná bě ž et
od okamž iku podpisu konkrétního předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávně n reklamovat v záruční době dle odstavce 12.2 tohoto či. 12. tétosmlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. v reklamaci musí bý t popsána vada

44

Zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2619
na ustanovení 52113 a násl. občanského zákoníku,
celek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n),
doby dle této smlouvy:
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dila, nebo alespoň zpúsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla,
případně pož adavek na způsob odstraně ní vad díla, a to včetně terminu pro odstraně ni vad
dila zhotovitelem. S ohledem na skutečnost, ž e po provedení dila můž e bý t dílo
objednatelem předáno do správy třetímu subjektu, bere zhotovitel na vě domi, ž e vady
můž e za osobu objednatele uplatnit v souladu s touto smlouvou i tento třetí subjekt.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 46 hodin od okamž iku
oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraň ováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě . Při samotném odstraň ováni vad dila je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které lze
pož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena
objednatelem.

12.5. V případě odstraně ni vady díla či jeho části dodáním náhradniho plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodáni a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v čI. 12. odst. 12.2 této smlouvy. Po dobu
od nahláš eni vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla
zhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš eni bě hu záruční doby bude
počítána na celé dny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba
dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část
pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla v termínech dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvy
a nebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4.
této smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ni vad díla, ž e vadu
neodstraní a nebo

d) je-Ii zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní, má
objednatel vedle dalš ích oprávně ni též právo zadat, a to I bez předchozího upozorně ní
zhotoviteli odstraně ni vad a nedodě lků třetí osobě . Objednateli v takovém případě vzniká
vůči zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak objednatel
oprávně n čerpat i ze zhotovitelem slož ené bankovní záruky. Nároky objednatele vzniklé
vůči zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady díla die občanského zákoníku, a dále
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e
vady dila odstraní objednatel nebo jím navrž enátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv na
záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12.1. a 12.2. tohoto čI. 12.
této smlouvy).

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby
mezi nároky z vad díla (ustanoveni 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a
násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní jednéz nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právni vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 5 2618 občanského zákoníku platí, ž e
objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost díla až do uplynuti záruční doby takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla,
popř. bě hem ni,

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
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ze smluvních stran od smlouvy

12 8 O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran

13. SANKCE

13 1 V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodleni ve vý š i
0,05 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý i jen započatý den prodlení

13 2 V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterě koliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle článku 16
odstavců 16 1 či 16 5 této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš eni přísluš népovinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve
vý š i 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení se
splně ním kterékoliv z tě chto povinnosti samostatně

133 V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dilo či jeho adekvátní
část v termínech plně ní specifikovaný ch v či 4 odstavci 4 1 této smlouvy, je objednatel
oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vý š i 0,1 % z ceny přísluš né části díla, které se prodleni zhotovitele tý ká, bez
DPH za kaž dý byť započatý den prodleni s plně ní přísluš né části díla Pro vyloučeni vš ech
pochybností se tato smluvní pokuta vztahuje i na povinnosti zhotovitele provést adekvátní
část dila v terminu závazného milníku uvedeného v Č l 4, této smlouvy

134 V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím
protokolu o předání a převzetí dila (viz Č l 11 odst 11 7 této smlouvy) v terminu v tomto
protokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní
pokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy tisíc korun Č eský ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a
kaž dý i započatý den prodlení

13 5 V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v terminu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém připadu poruš eni
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvni pokuty ve vý š i 0,1 % z ceny díla
bez DPH za kaž dý den prodleni u kaž dévady zvláš ť

136 V připadě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanoveni Č l 10 odst 108 této smlouvy, je objednatel opravně n
v kaž dém jednotlivém připadu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodlení

137 V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanoveni Č l 8 odst 8 5 této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i
0,01 % z ceny dila bez DPH za kaž dý i započatý den prodleni

13 8 V případě nepředlož eni objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu
stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 2.000,- Kč
(slovy dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení s jejich předlož ením

13 9 V připadě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun český ch) za
kaž dé takové poruš ení V případě zjiš tě ní opě tovného poruš eni povinnosti vést řádně
stavební denik, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně Zaplacením smluvní pokuty
zůstáváprávo na náhradu š kody nedotčeno
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13.10. Smluvní pokuta je splatnádo patnácti kalendářních dni od data, kdy byla povinné straně
doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účet
oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.11, Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na
náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.

13.12. V případě , ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to
nesplatné.

13.13. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení
s plně ním či plně ni ze záruky za odstraně ní vad.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou Od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva, Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a
je účinné okamž ikem jeho doručení druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku,
s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanoveni
tý kajících se volby práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, které
podle projevenévůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréje
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářních dní přeruš il práce na provedeni
díla a nejednáse o případ přeruš eni provádě ni díla dle Č l. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a
nebo

b) jestliž e zhotovitel nezahájil realizaci dila do 15 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo

c) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z
právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

e) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebo
fl probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
g) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Č l.

17. této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni Č l. 17. této smlouvy! a nebo
h) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čI. 7. této smlouvy, a

nebo
i) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v termínu jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž e
nedojde k vydáni právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho
část vydáno přísluš né stavební či jiné povoleni, nebo v případě , ž e bude před zahájením
stavby zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancování či přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci díla vdaném terminu či rozsahu.
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14.4. V připadě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeni od
smlouvy. závě rem této inventarizace bude vyčisleni

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvY objednatelem
zhotoViteli

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedeni dila účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnicwim objednatele 3 to v cenách dle této smlouvy
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky,
přísluš enství nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni písemnévý zvy
strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupeni bude odpovídat ceně
za provedení dila, jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou můž e zhotovitel objednateli
prokázat. zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat
veš keré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho
realizaci.

14.5. Po obdení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupeni od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámeni o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky. nečistoty a odpad vš eho druhu
a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konü , dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy.
včetně jejich základního popisu a informaci O tom, kde se případně nacházejí a v jakém
jsou stavu dokončenosU, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. zavazuje:

(i) předat objednateli ty části dila, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni
od smlouvy,

(fl) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva
nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy
uzavřenémezi zhotovitelem a poddodavatelt

(iH) předáobjednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatni dokumentaci, vypracovanou v
souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za
provedenépřísluš néčásti dila.

14.6. Nejdříve O řádném ukončeni činnosti zhotovitele dle odstavce 14.5. této smlouvy a
vyrovnáni vzájemný ch plně ní dle odstavce 14.4., je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti

•

. %E.h ..:::

včetně případný ch
oprávně nésmluvni



S Veřejnázakázka malého rczeehu
‚CykkWezka 002‘- uL U RybWčku — uL Křž kova, JiWav«

stavebn! oráce
dotačn

s touto smlouvou, V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována
bankovní záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14,7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoct třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravné
prostředky.

15. NEBEZPEČ í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKĚ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzeti staveniš tě do řádného předání dila či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jiné nebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla objednateli nebezpečí š kody
vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařizení jim opatřený mi k provedení dila či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím díla, a která
jsou či byly použ ity k provedení díla, který mi jsou zejména:

a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálniho charakteru, anebo
b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ ité k provedeni díla či jeho části
c) (např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo
d) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ní díla či jeho části,

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání dila, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností v
souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a vš ech vě cí, které zhotovitel
opatřil k provedeni díla, a to od okamž iku:«) jejich zabudováni do díla nebo (ii) kdy byla
objednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (iii) dnem, kdy takové vě ci určené
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situací
(i), (Ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli
toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí
sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti
zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením
této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovni zárukou za provedeni dila. V případě
poruš ení tohoto ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této
smlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,
podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného
předáni díla, s vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ni svý ch
závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠ TĚ NI ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 5 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podanénabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva s platnosti na celou dobu provádě ní díla. Z této bankovní záruky musí vyplý vat
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ni díla nesplní
zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti
s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty. Z této
bankovní záruky musí vyplý vat oprávně ni objednatele čerpat finanční prostředky i za část
díla, kterábyla již objednateli předána a záruční doba pro tuto předanou část díla v délce
dle této smlouvy již započala, a to před kompletním a úplném ukončením díla dle této
smlouvy jako celku.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předlož it zhotovitel objednateli
v originále listiny do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniš tě . Bankovní
záruka za řádnéprovedeni díla bude uvolně na a vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, která
vydala bankovní záruku do 7 kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu o předáni
a převzetí díla.

16.3. Záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ni povinností zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

- povinnost udrž ovat záruku za provedeni díla stanovený m způsobem

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy

- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinností na straně zhotovitele

- povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení článku 17 této
smlouvy

povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš ení
povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení
povinnosti zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv

- povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost
uspokojit dalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou
o dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla
vž dy v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpáni peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedeni díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní
prostředky z bankovní záruky ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z
jakého důvodu či v jaké vý š i záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odš kodně ni
od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpáni záruky prokáž e, ž e objednatel
záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedeni díla dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní
který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

16.5. K zajiš tě ní závazků Zhotovitele vyplý vajících z poskytnutézáruky za jakost a za odstraně ní
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vad a nedodě lků se zhotovitel zavazuje předat objednateH dalš í bankovní záruku ve smyslu
5 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 ° lo z nabídkovéceny zhotovitele bez DPHuvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichžvý sledků je uzavírána tato smlouva nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců ode dne
podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí dila objednatelem (viz Č l. 11 odst.
11. 7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku můž e po předchozí písemnédohodě zhotovitel
s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imujako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jinéhozajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky
v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupl k odstraně ní klamovaný ch vad,neodstraní případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záručni doby a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky od
zhotovitele nebo v případě kdy objednateli vznikne v souvislosti $ takový m poruš enímpovinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotovitelivrácena do 15 kalendářních dnů po uplynuti záruční doby uvedené v této smlouvě
Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n
čerpati případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni který chkoliv povinností zhotovitele, ke
který m se v rámci této smlouvy zavázal.

ise. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve zně ní
předem písemně odsouhlaseném objednatelem1 předlož i zhotovitel objednateli v originále
listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a předávacího řizení. Pokud zhotovitel tuto
bankovní záruku či jiný zajiš ťovaci institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současněmáobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplně ni tétopovinnosti předat bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy případně dle čí. 16. odst. 16.5. této
smlouvy1 pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, která
má bankovní licenci udě lenou Č eskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,bezpodmínečné vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvodypož adovaného Č erpáni.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla V termínu dle této smlouvy (viz Č l. 4
odstavec 4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení takového termínu písemný m dodatkem
k této smlouvě , nebo v připadě prodlouž eni záruční doby z důvodů, které nelze přičístobjednateli je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydáni novébankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené $ bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem,dle tohoto či. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.
16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle

tohoto Č l. 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský mzákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NI

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu jejímž předmě tem je pojiš tě níodpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislostis vý konem jeho činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š iminimálně 2.250.000 Kč (slovy: dva milió ny dvě stě padesát tisíc korun český ch).
17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné událostisouvisející s provádě ním díLa (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors all riskinsurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ni dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle této
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smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelná pohroma, poš kozeni
nebo zničeni, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednothvévě ci a zařízeni, které
tvoři předmě t díla uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 2.250.000 Kč (slovy: dva
milió ny dvě stě padesát tisíc korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předáni a převzeti staveniš tě objednateli kopii platně a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17. 1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17. 3. bude objednatelem považ ováno
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze zákona ozadávání veřejný ch zakázek.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně
přísluš náustanoveni tohoto Č l. 18 této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a
včas splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch
účtu oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

183. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat
a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )čislovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvnich stran, které musí
bý t obsaž eny na jednélistině .

18.4. Smluvni strany se dle 89a zákona č.9911 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní,dohodly, ž e k řeš ení případný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvyje přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se řídí obecný m soudem objednatele.
18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ eně touto smlouvou nebo z ni vzniklé se řídípřísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku,

Toto ustanoveni odstavce 18.5. trvái po ukončení nebo zániku této smlouvy.

186. Doručováni písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:
- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailově komunikace, a toprostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní

strany si navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktnich osob a dále oprávně ný ch třetích
osob nejpozdě ji při předání staveniš tě v souladu s touto smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které bylyvyhotoveny v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronicképodpisy

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba)
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručenípísemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož ení
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence zaden doručeni. Toto ustanoveni se adekvátně uplatni i v případě doručování dokumentů
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prostřednictvím datový ch schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený
do datové schránky třetí den ode dne odesláni přísluš ného dokumentu druhé smluvní
straně , nepřihlásila-li se přísluš násmluvní strana do svédatovéschránky dříve.

18.7. V případě . ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m.
nevymahatelný m či neplatný m zůstávali ostatní ustanovení této smlouvy účinná
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného
nevymahatelného Č i neplatného ustanoveni platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.8. V rámci předmě tu plně ni se zhotovitel taktéž zavazuje ktě mto následujícím činnostem;

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ni,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem tak tímto
nový m právním předpisem. osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel Je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ni můž e bý t financován
z Integrovaného regionálního operačniho programu (IROP) Č i jiného poskytovatele dotace,
plnit tyto povinnosti;

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady souviselici
s provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány IROP a dalš í
oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
tý kající se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu
plně ni a umož nit Jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, ato do 31. 12.
2028,

() dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2029 poskytovat pož adovanéinformace
a dokumentaci související s realizací předmě tu plně ní zamě stnancům nebo
zmocně ncům pově řený ch orgánů (CRR, MMR Č R, MF CR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční
správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podminky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádě ni kontroly součinnost.

19. lÁ VĚ ySTANOVE

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona Č . 34012015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasi 5

uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budouciCh dodatků. Uveřejně ní této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastávádnem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem o
registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazuji, ž e veš kerépřípadnéspory vznikléztéto smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele. a to v souladu s ust. 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

19.4. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran popřípadě
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dntačn *
Ev přemě nu subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnost E

z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt. S
19.5. Smluvní strany se dohodly ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti zO°této smlouvy vyplý vající ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s toutsmlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvnístrany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný chpohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
19.6. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena v pě ti stejnopisech, z nichžobjednatel obdrž í tři vyhotoveni a zhotovitel dvě vyhotoveni. Kaž dý stejnopis máprávní siluoriginálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím terminům, použ itý m zkratkám a svý mprávem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí abudou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvynevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozporřeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, ž e následněuzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní
19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoniku a rozdilně oproti úpravěuvedené v 5 629 odst. i občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnostivyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přisluš néprávo mohlo bý t uplatně no poprvé.

19.9. Ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nárokůz odpově dnosti za š kodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončenímúčinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv dalš í ustanovení a nároky, z jejichž povahyvyplý vá, ž e mají trvat i po zániku platnosti či účinnosti této smlouvy.
19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejichpravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podminek a obsahu plněporozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybností anineumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzuji svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně néhozástupce.

V dne :° .° V . ..7Ý dne
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JHLAVA

Veřejnázakázka malého rozs
Cykiostezka G32 — ul. U Ryhnéku — ul. Kř1ž kova Whlz

stavebni pr

19.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanovenímiobčanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený chustanoveni též vylučuji aplikaci ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanskéhozákoníku.

Ing. Prokop Háva, jednatel společnosti

Za zhotovitele

Mgr. Petr Ryš ka
námě stek primátorky

Za objednatele


