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 SMLOUVA O DÍLO . xxxxxxx 

 
uzav ená podle  

§ 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník 
 

na základ  ve ejné zakázky s názvem 
Stavební úpravy místnosti Q33  

 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brn   
                                Zem lská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka   
Ke smluvnímu jednání oprávn ni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka jako 

íkazce operace 
  Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor jako správce rozpo tu 
V technických záležitostech:           Ing. Aleš Hruška, e-mail: ales.hruska@mendelu.cz;  

tel.:  +420 545 135 095; 
O:               621 56 489 

DI :               CZ62156489 
Bankovní spojení:               Komer ní banka Brno 

íslo ú tu:              7200300237/0100 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                   PERFECTED s.r.o.  
                                  Hybešova 42, 602 00 Brno 
                               
Statutární orgán:                               Ing. Roman Stuchlík, jednatel                      
Ke smluvnímu jednání oprávn n:    Ing, Roman Stuchlík 
V technických záležitostech pro zajišt ní povinnosti dle l. VIII odst. 1:  Ing. Roman Stuchlík 
tel.: 724 783 451, e-mail: roman.stuchlik@perfected.cz 
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák. .360/1992/Sb. v . . autorizace: 34145 
Ing. Otakar Mikulka, Tel.: 776 234 286, e-mail: ota.ida@volny.cz 
           

O:         27683028                                                
Jsem DPH, DI :       CZ27683028                                              
Bankovní spojení:   KB, a.s.  

íslo ú tu:         35-8664180207/0100                                                                            
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I. P edm t pln ní a ú el smlouvy 
1. P edm tem pln ní a ú elem této smlouvy o dílo je realizace ve ejné zakázky „Stavební 

úpravy místnosti Q33“, podle dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala Ing. 
Irena Cífková a Ing. Ji í Kozlovský v lednu 2020 a podle cenové nabídky Zhotovitele, která 
tvo í p ílohy této smlouvy (ocen ný Souhrnný výpis materiál ). 

2. Místem pln ní ve ejné zakázky je Mendelova univerzita v Brn , Budova Q u ebna Q33, 
Zem lská 1665/1, 613 00 Brno, k. ú. erná Pole. Místo pln ní je ur eno projektovou 
dokumentací.  

3. Zhotovitel p edá Objednateli protokolárn  dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecn  závaznými p edpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedod lk , které by bránily úsp šnému p evzetí stavby 
Objednatelem. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na sv j náklad a nebezpe í a za podmínek 
uvedených v této smlouv  provést sjednané dílo v rozsahu podle lánku I. až III. 

5. Spln ním díla se rozumí úplné dokon ení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provád ní stavby, touto smlouvou, obecn  závaznými p edpisy 
a technickými normami, p edání dokumentace skute ného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je voln  ke stažení na adrese: 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dále v . fotografického pasportu 
zakrytých konstrukcí, energetických rozvod  a sítí provád ného díla s p esnou lokalizací 
každé fotografie, úklid stavby a staveništ  p ed p edáním a p evzetím díla, podepsání 
zápisu o p edání a p evzetí stavby, provedení veškerých p edepsaných zkoušek v . 
vystavení doklad  o jejich provedení, doložení atest , certifikát , pot ebných revizních 
zpráv, podepsaných oprávn nou osobou, prohlášení o shod , zpracování a p edání 
provozních ád  apod. a jejich p edání Objednateli ve 3 vyhotoveních. 

6. Provedené práce budou v souladu se Standardy technologií vybavení budov Mendelovy 
univerzity v Brn , které tvo ily P ílohu . 3 Výzvy k podání nabídek na p edm tnou ve ejnou 
zakázku. 

 

II. Doba pln ní 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lh  do 2 (dvou) m síc  od 

protokolárního p edání staveništ  Objednatelem Zhotoviteli. Za provedení díla se považuje 
edání a následné p evzetí díla dle § 2604 ob anského zákoníku s p ípadnými vadami 

a nedod lky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany ujednávají, že zahájení p evzetí 
hotového díla se uskute ní do 5 kalendá ních dn  od písemné výzvy Zhotovitele k p edání 
díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny p ípadné vady a nedod lky v termínu 
uvedeném v protokolu o p evzetí díla. 

2. Objednatel upozor uje Zhotovitele, že vedle stavebních prací bude sou ástí projektu 
eben dodávka interiérového vybavení a AV+IT techniky. Dodávka interiérového vybavení 

bude realizována samostatným výb rovým ízením. Provád ní stavebních prací bude t eba 
koordinovat s dodavatelem interiéru a p ípadn  poskytnout veškerou pot ebnou sou innost. 
Identifika ní údaje dodavatele interiérového vybavení a konkrétní podmínky budou 
dohodnuty p i p edání a p evzetí staveništ  Zhotoviteli. 

3. Lh ta podle bodu II.1 je závazná p i jakýchkoliv klimatických podmínkách, p emž 
zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postup  dle SN. Zhotovitel se 
zavazuje provést pot ebná opat ení ke spln ní výše uvedené limitní lh ty. 

4. Za den zahájení provád ní díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárn  
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edáno staveništ  Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozd ji do 3 
(t í) pracovních dn  po protokolárním p edání staveništ .  

5. K p evzetí staveništ  bude Zhotovitel vyzván písemn  (elektronicky i v listinné podob ) 
Objednatelem, a to nejmén  3 pracovní dny p ed dnem p edání a p evzetí staveništ . 

 

III. Cena díla   
1. Cena díla, jehož p edm t a rozsah jsou vymezeny v lánku I. této smlouvy, je sjednána na 

základ  výsledku ve ejné zakázky malého rozsahu, a iní: 

 

  bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v K  K  v etn  DPH 

Celková 
nabídková cena 

za p edm t 
pln ní 

1 563 301,33 21 328 293,28 1 891 594,61 

 
2. Objednatel je plátce dan  z p idané hodnoty a smluvní pln ní bude použito pro 

ekonomickou innost. Zhotovitel je povinen provést zat íd ní fakturovaných položek 
Rozpo tu podle klasifikace produkce CZ – CPA samostatn  na položky charakteru 
,,investice“ a ,,neinvestice.“ DPH bude ve faktu e uvedena v souladu s tímto zat íd ním. 
Fakturované pln ní spadá do p enesené da ové povinnosti. Zhotovitel uvede ve faktu e 
základ dan  a sd lení, že da  odvede objednatel. V p ípad , že fakturované položky 
nespadají do p enesené da ové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktu e základ dan , sazbu 
dan  a fakturovanou ástku v etn  dan . Dále na vystaveném da ovém dokladu musí 
uvést sd lení, že výši dan  je povinen doplnit a p iznat plátce, pro kterého je pln ní 
uskute no.  

3. Podmínky pro zm nu ceny 

 Sjednaná cena je cenou nejvýše p ípustnou a m že být zm na pouze za níže uvedených 
podmínek: 

- Zm na sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než t ch, které byly p edm tem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vylou í n které práce nebo dodávky z p edm tu pln ní. 

- Zm na sjednané ceny je možná p i zm  sazby DPH na základ  zm ny právních 
edpis . 

4. Zp sob sjednání zm ny ceny 

 Nastane-li n která z podmínek, za kterých je možná zm na sjednané ceny dle tohoto lánku 
smlouvy, je Zhotovitel povinen provést výpo etní zm ny nabídkové ceny a p edložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

Cena p ípadných víceprací dodate  vyvolaných objednatelem bude stanovena následovn : 
ed zahájením t chto víceprací zhotovitel provede p esný soupis t chto prací v etn  jeho 

ocen ní (kalkulaci náklad ) a p edloží návrh k posouzení objednateli v termínu do 3 
pracovních dn  po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne.  

Jednotkové ceny uvedené v Souhrnném výpisu materiál  jsou závazné pro oce ování 
jakéhokoli množství p ípadných víceprací nebo mén prací. Vícepráce nebo mén práce, pro 
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které nejsou v Souhrnném výpisu materiál  jednotkové ceny obsaženy, budou ocen ny na 
základ  jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného spole nosti ÚRS 
Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel p i tvorb  celkové ceny díla, 
snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného celostátn  používaného ceníku, ve kterém 
byl zpracován nabídkový ocen ný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený 
konkrétní ceník nebude zcela z ejm  umož ovat takové ur ení ceny dané zm ny, poté na 
základ  p edložení a odsouhlasení alespo  dvou cenových nabídek, platných v dob  
provád ní díla. 

6. Podrobná specifikace ceny díla je obsažena v ocen ném Souhrnném výpisu 
materiál  v etn  knihy výrobk , které jsou nedílnou sou ástí této smlouvy formou 

íloh. 

6.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funk nímu provedení díla v obvyklém standardu, v etn  náklad  s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje náklady na za ízení staveništ  a jeho provoz, náklady na 
energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpad , náklady na p ípadné 
zabezpe ení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpo tové náklady (v . 
pojišt ní), úklid staveništ  a p ilehlých ploch, provád ní p edepsaných zkoušek 
a pot ebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skute ného provedení, náklady 
na realizaci opat ení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností v projektové 
dokumentaci a jakékoliv další i nep edvídatelné náklady spojené s realizací díla. 

6.2 Nastane-li zm na rozsahu p edm tu díla podle lánku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, pop ípad  vyvolaná zm nou technického ešení díla oproti Projektu, aniž 
je tato zm na zp sobená Zhotovitelem, bude zm na neodkladn  po zjišt ní její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Na základ  zápisu a projednání zm ny s oprávn nou 
osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel zm nový list a doloží ho ocen ným Souhrnným 
výpisem materiál . Takovéto práce budou uhrazeny pouze v p ípad , že ob  smluvní 
strany p ed jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku 
k této smlouv . Sou asn  je nezbytn  nutné dodržet ust. bodu 4 tohoto lánku.  

 

IV.  Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provád ní díla. 

2. Objednatel umožní provád ní díl ích  - m sí ních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla 
dle podmínek stanovených ve smlouv  o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestav nost díla, 

emž objednatel má právo v kone ném da ovém dokladu uplatnit s ohledem na 
ípadné vady nebo nedod lky zjišt né p i p edání díla, které nebrání užívání díla, 

pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatn ná pozastávka bude uvoln na 
(uhrazena) až po odstran ní poslední vady nebo nedod lku. 

3. Díl í da ové doklady (faktury) je zhotovitel oprávn n vystavit m sí , vždy k poslednímu 
dni kalendá ního m síce (den zdanitelného pln ní), nejpozd ji však do 15. dne po dni 
zdanitelného pln ní, a to na základ  odsouhlaseného soupisu provedených prací 
a dodávek. Dodavatel p edloží m sí ní soupis provedených prací a dodávek nejpozd ji do 
5 (p ti) pracovních dn  po dni zdanitelného pln ní k odsouhlasení. Až po schválení 
odpov dným zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven p íslušný da ový 
doklad.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit da ový doklad odd len  pro položky charakteru investice 
a neinvestice do 15 kalendá ních dn  ode dne p evzetí a p edání díla dle § 2604 
ob anského zákoníku a doru it jej prokazateln  Objednateli do 5 kalendá ních dn  od 
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vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z d vodu nedodržení 
edání vystaveného da ového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu 

spo ívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z d vodu pozdního 
dodání da ového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena na 30 dn  od 
doru ení faktury objednateli. Každá faktura – samostatn  investi ní a samostatn  
neinvesti ní – musí spl ovat náležitosti da ového dokladu. 

 

V.  Pln ní závazku zhotovitele - p edání a p evzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 

v souladu s ustanovením § 157 zák. .183/2006 Sb., stavební zákon, ve zn ní pozd jších 
edpis , a to až do dne odstran ní veškerých vad a nedod lk . Po ukon ení díla je 

Zhotovitel povinen p edat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpad  vzniklých v souvislosti s jeho 
inností na díle a musí provést veškerá pot ebná opat ení k zajišt ní minimalizace 

škodlivých vliv  na životní prost edí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník  je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpov dný za škody vzniklé jeho inností p i realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodlen  odstranit na vlastní náklady. 

5. P ípadné zm ny materiál  oproti projektu a ur ené prvky a vzorky materiál  budou 
dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským 
dozorem. 

6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 (p t) kalendá ních dn  p edem k jeho 
edání v míst  pln ní díla. Objednatel je povinen do p ti kalendá ních dn  od dohodnutého 

termínu zahájit p ejímací ízení. 

7. Dílo bude p edáno na základ  písemného protokolu o p edání a následn , do 5 
kalendá ních dn , p evzetí díla, p ípadn  s vadami a nedod lky nebránícími užívání díla. 
Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedod lky odstranit v dohodnutém 
termínu. Objednatel je oprávn n p evzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedod lky 
bránící užívání díla. 

8. D vodem nep evzetí díla m že být nedodržení garantovaných parametr  uvedených 
v projektové dokumentaci a Souhrnném výpisu materiál  v etn  knihy výrobk . 

9. Dokon ením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí v etn  dodávek pot ebných  materiál  a za ízení nezbytných pro ádné 
dokon ení provozuschopného díla, dále provedení všech inností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro ádné 
dokon ení díla nezbytné.  

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveništ  v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávn n fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 1.000,- K  za každý kalendá ní den až do vyklizení staveništ . 

11. Zhotovitel je povinen u p ejímacího ízení p edat Objednateli minimáln  ve t ech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajišt ní likvidace odpad , 

 dokumentaci skute ného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, v . 
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fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvod  a sítí 
provád ného díla, ve t ech výtiscích, a 3 x v datové form  (na CD ROM s antivirovou 
ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace skute ného provedení 
stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu p ílohy 7, vyhlášky . 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve zn ní vyhl. 62/2013 Sb., 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobk , atesty za ízení apod., 

 pot ebné revize podepsané oprávn nou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

 

VI. Záruka za jakost a práva z vad 
1. Zhotovitel p ejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 

zp sobilé ke smluvnímu ú elu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na 
stavební práce se sjednává na dobu 60 m síc . Záruka za jakost je ešena podle 
ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 ob anského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci 
a technických normách, které se na provád ní díla vztahují. Veškeré stavební práce 
a použité materiály musí odpovídat p íslušným SN a technickým p edpis m a musí být 
schváleny k použití v R. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjád it k reklamaci do 3 pracovních dn  po doru ení 
reklamace. 

4. V záru ní dob  je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dn  od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lh , dohodne se písemn  na lh  
s Objednatelem. V p ípad  nespln ní lh ty k odstran ní vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- K  za každý den prodlení, a to až do odstran ní 
vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ní reklamované vady ve sjednané lh , je Objednatel 
oprávn n pov it odstran ním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokut  v odst. 4 platí i v tomto p ípad . 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody zp sobené Objednateli p i provád ní díla uvedením 
do p vodního stavu nebo provedením úhrady finan ní ástky odpovídající zp sobené 
škod . 

7. Vady stavby budou ešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 ob anského zákoníku. 

8. Vady díla budou ešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
ob anského zákoníku. 

 

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 
1. V p ípad  prodlení Objednatele s placením da ových doklad , uhradí Objednatel 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené ástky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé stran  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn . 

3. Sankce za nepln ní dohodnutých termín  

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu p edání a p evzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.300,-K  za každý i zapo atý kalendá ní den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu p edání a p evzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší 
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jak 10 kalendá ních dn  se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstran ní vad a nedod lk  zjišt ných p i p edání a p evzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dn  od termínu p edání a p evzetí díla 
k odstra ování vad i nedod lk  uvedených v zápise o p edání a p evzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-K  za každý nedod lek i vadu, na jejichž 
odstra ování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedod lky i vady uvedené v zápise o p edání a p evzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-K  za každý nedod lek 
i vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstran ní reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstra ování reklamované vady 
(p ípadn  vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-K  za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstra ování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Ozna í-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání ádnému užívání díla, 
ípadn  hrozí nebezpe í havárie, sjednávají ob  smluvní strany smluvní pokuty 

v dvojnásobné výši. Tímto není dot eno právo na uplatn ní škody v souladu s ob anským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveništ  ve sjednaném termínu se ídí ustanovením podle l. V. 
odst. 9 smlouvy. Pokud však nebude staveništ  vyklizeno nejpozd ji do 5 pracovních dn  
od termínu stanoveném objednatelem po p evzetí díla, je po ínaje 6. pracovním dnem 
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,-K  za každý den prodlení. 

 

VIII. Staveništ  
1.  P edání a p evzetí staveništ  

 K p evzetí staveništ  bude Zhotovitel vyzván písemn  (elektronicky na adrese Zhotovitele, 
uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to 3 pracovní dny p ed dnem p edání 
a p evzetí staveništ .  

     Spln ní termínu p edání staveništ  je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
spln ní termínu p edání p evzetí díla dle . II odst. 1 smlouvy. 

     O p edání a p evzetí staveništ  vyhotoví Objednatel dle p edlohy Zhotovitele písemný 
protokol, který ob  strany podepíší. Za den p edání Staveništ  se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve v cech 
technických. 

2.  Za ízení staveništ  

           Náklady na za ízení staveništ  jsou obsaženy v celkové cen  díla. 

3.  Podmínky užívání ve ejných prostranství a komunikací 

           Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po ádek. 

4.  Podmínky bezpe nosti a hygieny a ochrany životního prost edí na staveništi 

     Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe nostní opat ení a hygienická 
opat ení a opat ení na ochranu životního prost edí, a to v rozsahu a zp sobem 
stanoveným p íslušnými p edpisy. 
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     Zhotovitel bere na v domí, že staveništ  se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpe it na staveništi veškerá bezpe nostní 
opat ení na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opat ení k zabrán ní vstupu nezú astn ných osob na staveništ . 

     Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro ešení p ípadných nutných 
havarijních stav . 

5.  Vyklizení staveništ  

Zhotovitel je povinen vyklidit staveništ  v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávn n fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 1.000,- K  za každý zapo atý den prodlení až do vyklizení staveništ . 

 

IX. Stavební deník 
1. Zhotovitel povede na stavb  stavební deník v náležitostech a zp sobu vedení podle § 6 

a p ílohy 9, vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn ní vyhl. . 62/2013 Sb. 

2. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody p i p edání a p evzetí staveništ . 

3. K vylou ení pochybností Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dn  se nepovažují za zm nu smlouvy ani nezakládají nárok na 
zm nu smlouvy. 

 

X. Provád ní díla a bezpe nost práce 
1.  Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpe í odborné vedení stavby autorizovaným 

stavbyvedoucím, který vlastní oprávn ní dle autoriza ního zákona .360/1992 Sb. v platné 
zn ní. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené v §153, odst.1 a 2 zák. 283/2006 
Sb. ( stavební zákon) nejsou p eveditelné na neautorizovanou osobu.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte ného odkladu na nevhodnou povahu 
cí p evzatých od Objednatele nebo pokyn  daných mu Objednatelem k provedení díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné práce. 

3. Dodržování bezpe nosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit p i provád ní díla dodržení veškerých bezpe nostních 
opat ení a hygienických opat ení a opat ení vedoucích k požární ochran  provád ného 
díla, a to v rozsahu a zp sobem stanoveným p íslušnými p edpisy. 

4. V p ípad , že budou p ed zapo etím díla napln ny podmínky zák. . 309/2006 Sb., 
o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o 
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci), ve zn ní pozd jších p edpis , a NV (na ízení vlády) . 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradn  zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

5.  Odpov dnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

   Pokud inností Zhotovitele dojde ke zp sobení škody Objednateli nebo t etím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepln ním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbyte ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak  finan  uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
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     Zhotovitel odpovídá i za škodu zp sobenou inností t ch, kte í pro n j dílo provád jí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu zp sobenou okolnostmi, které mají p vod v povaze stroj , 
ístroj  nebo jiných v cí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít p i provád ní díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné proml ecí lh  podle ob anského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavb  p edpisy BOZP (bezpe nosti a ochrany zdraví 
i práci), požární ochrany a na ízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 

ustanoven). Respektovat zákon .309/2006 Sb. a na ízení vlády . 591/2006 Sb., vždy 
v ú inném zn ní. 

7.  Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona . 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních 
vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci) oznámit písemn  Objednateli, bezodkladn   p ed zahájením prací na 
staveništi, p edpokládaný po et fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatel  na stavb .  

8. Zhotovitel je povinen nejpozd ji 10 dn  p ed zahájením i díl ích prací na staveništi písemn  
doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících p i pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lh tu, pak 
bezodkladn . 

9.  Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) sou innost 
pot ebnou pro pln ní jeho úkol  po celou dobu svého zapojení do p ípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podn ty a pokyny koordinátora, bezvýhradn  dodržovat plán BOZP, 
zú ast ovat se kontrolních dn  a postupovat podle dohodnutých opat ení, a to v rozsahu, 
zp sobem a ve lh tách uvedených v plánu. 

10. V p ípad  nerespektování p íslušných ustanovení zákona . 309/2006 Sb. a na ízení vlády 
. 591/2006 Sb. p ebírá Zhotovitel odpov dnost za d sledky a sankce z toho plynoucí 

v plné výši. 
11. Objednatel upozor uje Zhotovitele, že v celé budov  B platí zákaz kou ení. 
 
 

XI. P edání a p evzetí díla 
1. Organizace p edání díla 

     Zhotovitel je povinen písemn  oznámit Objednateli nejpozd ji 5 kalendá ních dn  p edem, 
kdy bude dílo ádn  dokon eno a p ipraveno k p edání. Objednatel je pak povinen 
nejpozd ji do 5 kalendá ních dn  od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit p edávací 
a p ejímací ízení a ádn  v n m pokra ovat.  

 
2. Protokol o p edání a p evzetí 

      O pr hu p edávacího a p ejímacího ízení po ídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že p ejímací ízení m že prob hnout do 5 kalendá ních dn  od 

edání díla. Z p edání a  p evzetí díla bude vyhotoven protokol. 

Obsahuje-li dílo, které je p edm tem p edání a p evzetí, vady nebo nedod lky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjišt ných vad a nedod lk  

- dohodu o zp sobu a termínech jejich odstran ní, pop ípad  o jiném zp sobu 
narovnání 

- dohodu o zp ístupn ní díla nebo jeho ástí Zhotovitel za ú elem odstran ní vad 
a nedod lk . 
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V p ípad , že Objednatel odmítá dílo p evzít, uvede v protokolu o p edání a p evzetí díla 
i d vody, pro které odmítá dílo p evzít. 

Objednatel je oprávn n p i p ejímacím a p edávacím ízení požadovat provedení dalších 
dodate ných zkoušek v etn  zd vodn ní, pro  je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není d vodem k odmítnutí p evzetí díla. 

 

XII. Vady stavby, reklamace 
1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  jeho p edání a dále odpovídá za vady díla 
zjišt né v záru ní dob . 

     Záru ní lh ta neb ží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p edm t díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty ásti díla, které byly v d sledku oprávn né reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, b ží záru ní lh ta op tovn  od po átku dne provedení reklama ní opravy. 

2. Podmínky odstran ní reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozd ji do t í dn  po obdržení reklamace písemn  oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává i neuznává. Pokud tak neu iní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemn  sd lit, v jakém termínu nastoupí 
k odstran ní vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dn  ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává i neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstra ování vady (havárie) v co nejkratší lh  po dohod  
s objednatelem.  

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpe í škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení da ových doklad . 

2. Nebezpe í škody na díle  

 Nebezpe í škody na díle nese od po átku Zhotovitel a to až do doby ádného p edání 
a p evzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV. Pojišt ní zhotovitele, pojišt ní díla 
Pojišt ní Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojišt n proti škodám zp sobeným svojí inností, v etn  škod 
zp sobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatel .  

2. Zhotovitel je povinen být pojišt n proti škodám zp sobeným jeho inností v etn  možných 
škod pracovník  Zhotovitele, a to alespo  do výše 3.000.000,- K .  

3. Doklady o pojišt ní je povinen p edložit Zhotovitel Objednateli p ed podpisem smlouvy. 

4. Náklady na pojišt ní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen . 

Pojišt ní díla 

5. Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 
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6. Náklady na pojišt ní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen . 

7. V ostatních p ípadech se pojišt ní ídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojišt ní 
podle zákona. 

 

XV. Vyšší moc 
1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap . o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti p i vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení p edm tu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v d sledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k p edm tu, cen  a dob  pln ní. Pokud nedojde k dohod , má 
strana, která se d vodn  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú innost 
odstoupení nastává v tomto p ípad  dnem doru ení oznámení. 

 

XVI. Ostatní ujednání 
1. Jakákoliv zm na smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávn ným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocn nými. Zm ny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouv  s íselným 
ozna ením podle po adového ísla p íslušné zm ny smlouvy. Zhotovitel postupuje p i 
pln ní díla, tak aby neporušil autorská, nebo pr myslová práva t etích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v p edm tu pln ní s odbornou pé í a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se ídí p íslušnými ustanoveními 
ob anského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na v domí, že je osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , v platném 
zn ní. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjekt m oprávn ným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prost edk  je dodávka hrazena, provést kontrolu doklad  souvisejících 
s pln ním zakázky, a to po dobu danou právními p edpisy R k jejich archivaci (zákon 
. 563/1991 Sb., o ú etnictví a zákon . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty). Zhotovitel 

se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skon ení pln ní zakázky doklady 
související s pln ním této zakázky, nejmén  však do roku 2031. 

 
XVII. Obecné na ízení o ochran  osobních údaj , d rnost informací 

 
1 Smluvní strany jsou si v domy toho, že v rámci pln ní vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zam stnanci získat v domou inností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
i jinak p ístup k d rným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „d rná informace“ 

nebo „d rné informace“), a osobním údaj m fyzických osob souvisejících s prodávajcím, 
se kterými se prodávající seznámí v rámci spolupráce stran, a  už jde o informace 
zaznamenané jakýmkoli možným zp sobem.  
O tom jsou povinny zachovávat ml enlivost.  
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2 Osobním údajem se podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  
a o volném pohybu t chto údaj  a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení 
o ochran  osobních údaj  - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
ur eného nebo ur itelného subjektu údaj . Subjekt údaj  se považuje za ur ený nebo 
ur itelný, jestliže lze subjekt údaj  p ímo i nep ímo identifikovat zejména na základ ísla, 
kódu nebo jednoho i více prvk , specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

 
3 Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat ml enlivost o veškerých skute nostech  

a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základ  jednání p edcházejících podpisu této smlouvy, p i 
uplat ování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

 
4 Veškeré d rné informace z stávají výhradním vlastnictvím p edávající strany  

a p ijímající strana vyvine pro zachování jejich d rnosti a pro jejich ochranu alespo  
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní d rné informace. Ob  smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným zp sobem d rné informace druhé strany a nep edat je 

etí stran . Ob  smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávn  nesd lit, nezp ístupnit d rné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobn  technické povahy, mající skute nou nebo potenciální materiální i nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích b žn  dostupné a podle této smlouvy v etn  
smluvních dodatk  si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Ob  strany se zárove  
zavazují nepoužít d rné informace druhé strany jinak, než za ú elem pln ní smlouvy 
nebo uplatn ní svých práv z této smlouvy.  

 
5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovn  jinak, považují se za d rné implicitn  všechny 

informace, které jsou anebo by mohly být sou ástí obchodního tajemství, tj. nap íklad ale 
nejenom popisy nebo ásti popis  technologických proces  a vzorc , technických vzorc  
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich ásti, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s t etími stranami, informace 
 o výsledcích hospoda ení, o vztazích s obchodními partnery, o pracovn právních 
otázkách a všechny další informace, jejichž zve ejn ní p ijímající stranou by p edávající 
stran  mohlo zp sobit škodu.  

 
6 Pokud jsou d rné informace poskytovány v písemné podob  anebo ve form  textových 

soubor  na po íta ových médiích, je p edávající strana povinna upozornit p ijímající stranu 
na d rnost takového materiálu jejím vyzna ením alespo  na titulní stránce.  

 
7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za d rné nepovažují informace, které:  

 
- se staly ve ejn  známými, aniž by to zavinila zám rn i opomenutím p ijímající strana, 

la p ijímající strana legáln  k dispozici p ed uzav ením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly p edm tem jiné, d íve mezi smluvními stranami uzav ené smlouvy 
o ochran  informací,  

- jsou výsledkem postupu, p i kterém k nim p ijímající strana dosp je nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo d rnými informacemi t etí strany,  

- jsou zve ejn ny a zp ístupn ny ve ve ejných evidencích.  
 

8 Prodávající se zavazuje zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, zejména pak 
o osobních údajích, o kterých se p i pln ní i v souvislosti 
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 s pln ním této smlouvy dozv l. Povinnosti ml enlivosti m že zhotovitele zprostit jen 
objednatel svým písemným prohlášením, a dále v p ípadech stanovených zákonnými 

edpisy. Povinnost ml enlivosti trvá i po skon ení platnosti této smlouvy.   
9 Ustanovení tohoto lánku není dot eno ukon ením ú innosti smlouvy z jakéhokoliv d vodu 

a jeho ú innost skon í nejd íve 5 let po ukon ení ú innosti této smlouvy.  
 

10 Výše uvedenými ujednáními tohoto lánku není dot ena povinnost objednatele stanovená 
zákonem . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších 

edpis . 

 
 

XVIII. Záv re ná ustanovení 
1. Vztahy v této smlouv  neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávn na postoupit práva i pohledávky nebo p evést 
závazky z této smlouvy vyplývající na t etí osobu bez p edchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy p echázejí na právní zástupce obou 
stran. Ob  strany jsou povinny informovat se navzájem o takových zm nách. 

3. Ob  smluvní strany se zavazují neprodlen  informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
zm  svého právního postavení, jakož i jiných zm nách, které by mohly mít vliv na pln ní 
této smlouvy. 

4. Tuto smlouvu lze m nit pouze písemnými íslovanými dodatky, podepsanými oprávn nými 
zástupci obou smluvních stran. 

5. V p ípad  uzav ení smlouvy v listinné podob , bude vyhotovena v 5 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž ty i vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a jedno vyhotovení 
Zhotovitel. Smlouvu lze uzav ít v elektronické podob  p ipojením elektronických podpis  
obou smluvních stran. 

6. Tato rámcová dohoda nabývá ú innosti okamžikem jejího uve ejn ní v Registru smluv 
v souladu s p íslušným ustanovením novelizovaného zákona . 340/2015 Sb., zákon 
o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní zákona . 298/2016 Sb. a zákona . 249/2017 Sb. 

7. Objednatel i Zhotovitel souhlasí s uve ejn ním smlouvy v etn  p íloh na profilu zadavatele 
a v registru smluv v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

innosti n kterých smluv (zákon o registru smluv), v ú inném zn ní, uve ejn ní smlouvy 
zajistí Objednatel. Uve ejn ní jednotlivých realiza ních smluv/objednávek, které podléhá 
režimu zákona o registru smluv, zajistí Objednatel. 

8. Ob  smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné v le a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostrann  nevýhodných podmínek.  

 

XIX. Podpisy smluvních stran 
 

 
 

 
V Brn  dne ……………………………                            V Brn  dne 14.4.2020 
 
za Objednatele:                    Za Zhotovitele: 
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…..…………………………………..                                 ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,                                  Ing. Roman Stuchlík 

                             rektorka                                                                        jednatel 
 
 
 
…..…………………………...……   

                   Ing. Libor Sádlík, Dis,  
                         kvestor 
                                                              

 
 
 
Nedílné p ílohy smlouvy: 

 
1. Ocen ný Souhrnný výpis materiál  v etn  Knihy výrobk  
2. Harmonogram prací, 
3. Projektová dokumentace místnosti Q33. 

elektronicky podepsáno 14.4.2020

elektronicky podepsáno 14.4.2020

elektronicky podepsáno 14.4.2020



SOUHRNNÝ VÝPIS MATERIÁLU STAVBY

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Náklady z rozpo

33
Místnost Q33 - stavební ást a 
elektroinstalace celkem

1 563 301,33 1 891 594,61

POZNÁMKA: 
Kniha výrobk  je sou ástí elektronické podoby Souhrnného výpisu materiálu. V tišt né 
(papírové) podob  je Kniha výrobk  sou ástí technické zprávy. 

VYPL UJÍ SE ORANŽOV  PODBARVENÉ BU KY TÉTO BARVY v záložkách: 
Stavební ást, 
EL-parametry, 
EL-rozpo et a 
Kniha výrobk

POKYNY K VYPLN NÍ FORMULÁ  (ZÁLOŽEK SOUBORU)

1 891 594,611 563 301,33

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Mendelova univerzita v Brn , elektroinstala ní práce v budov  Q 
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  N4027/Q33

Mendelova univerzita v Brn , elektroinstala ní práce v budov  Q 
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  N4027/Q33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Cena bez DPH 1 563 301,33

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPHzákladní 1 563 301,33 21,00% 328 293,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 891 594,61

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 563 301,33

HSV - Práce a dodávky HSV 79 746,25

    6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 1 967,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 417,10

    997 - P esun sut 15 082,20

    998 - P esun hmot 1 279,20

PSV - Práce a dodávky PSV 485 953,83

    713 - Izolace tepelné 7 155,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 68 556,47

    776 - Podlahy povlakové 184 450,70

    783 - Dokon ovací práce - nát ry 121 735,00

    784 - Dokon ovací práce - malby a tapety 4 055,70

    786 - Dokon ovací práce - alounické úpravy 100 000,00

M - M 932 601,25

    M21 - Elektroinstalace 932 601,25

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 65 000,00

33 - Místnost Q33

Mendelova univerzita v Brn , elektroinstala ní práce v budov  Q 
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  

33 - Místnost Q33

Mendelova univerzita v Brn , elektroinstala ní práce v budov  Q 
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

P Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 563 301,33

D HSV Práce a dodávky HSV 79 746,25

D 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 1 967,75

1 K 631312141
Dopln ní dosavadních mazanin prostým 
betonem  s dodáním hmot, bez pot ru, plochy 
jednotliv  rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,463 4 250,00 1 967,75 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy po el" 

VV
(2,9*0,5+1,4*0,4+1,4*0,3+1*0,17+3*0,15+25*0,13+7*
0,1)*0,06

0,420

VV "krabice el."
VV 0,3*0,3*0,06*8 0,043
VV Sou et 0,463

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 417,10

2 K 952901111

Vy išt ní budov nebo objekt  pr žn  a p ed 
edáním do užívání budov bytové nebo 

ob anské výstavby, sv tlé výšky podlaží do 4 
m

m2 254,760 85,00 21 654,60 CS ÚRS 2019 02

VV
"úklid suchý+mokrý proces+vysava , v . oken a 
dve ní st ny"

VV 105,3+(12+1,8)*3,2 149,460
VV "záv re ný úklid suchý+vysava " 
VV 105,3 105,300
VV Sou et 254,760

3 K 973042241
Vysekání výklenk  nebo kapes ve zdivu 
betonovém  kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
150 mm

kus 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "krabice pro el. do podlahy" 
VV "300/300/70" 8 8,000

4 K 974042543
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 
dlažb  s betonovým podkladem  do hl.70 mm a 
ší ky do 100 mm

m 7,000 155,00 1 085,00 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro el" 
VV "100/60" 7 7,000

5 K 974042544
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 
dlažb  s betonovým podkladem  do hl.70 mm a 
ší ky do 150 mm

m 28,000 210,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro el" 
VV "130/60" 25 25,000
VV "150/60" 3 3,000
VV Sou et 28,000

6 K 974042545
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 
dlažb  s betonovým podkladem  do hl.70 mm a 
ší ky do 200 mm

m 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro el" 
VV "170/60" 1 1,000

7 K 974042547
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 
dlažb  s betonovým podkladem  do hl.70 mm a 
ší ky do 300 mm

m 5,700 295,00 1 681,50 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro el" 
VV "300/60" 1,4 1,400
VV "400/60" 1,4 1,400
VV "500/60" 2,9 2,900
VV Sou et 5,700

8 K 974042549

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 
dlažb  s betonovým podkladem  do hl.70 mm a 
ší ky P íplatek k cen  -2547 za každých 
dalších 100 mm ší ky, rýhy hl. do 70 mm

m 7,200 80,00 576,00 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro el" 
VV "400/60" 1,4*1 1,400
VV "500/60" 2,9*2 5,800
VV Sou et 7,200

Mendelova univerzita v Brn , elektroinstala ní práce v budov  Q 
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  

33 - Místnost Q33
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P Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

9 K 977311111
ezání stávajících betonových mazanin bez 

vyztužení hloubky do 50 mm
m 93,000 95,00 8 835,00 CS ÚRS 2019 02

VV "drážky pro el" 
VV (2,9+1,4+1,4+1+3+25+7)*2 83,400
VV "krabice pro el"
VV (0,3+0,3)*2*8 9,600
VV Sou et 93,000

10 K 977311112
ezání stávajících betonových mazanin bez 

vyztužení hloubky p es 50 do 100 mm
m 93,000 155,00 14 415,00 CS ÚRS 2019 02

VV "drážky pro el" 
VV (2,9+1,4+1,4+1+3+25+7)*2 83,400
VV "krabice pro el"
VV (0,3+0,3)*2*8 9,600
VV Sou et 93,000

11 K 97800-001R
Demontáž stolu p ikotveného k podkladu 

etn  2 ks židlí a jejich uložení v budov  (dle 
správce budovy)

kus 25,000 120,00 3 000,00

12 K 97800-002R
Demontáž v šákové st ny (deska s 10-ti 
há ky), desku odvést zlikvidivat na ízené 
skládce. há ky demontovat a p edat TDI

kus 4,000 300,00 1 200,00

13 K 97800-003R Demontáž popisové tabule v . likvidace kus 2,000 220,00 440,00

D 997 esun sut 15 082,20

14 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot  vodorovn  do 50 m svisle ru  pro 
budovy a haly výšky p es 9 do 12 m

t 5,292 1 300,00 6 879,60 CS ÚRS 2019 02

15 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot  vodorovn  do 50 m P íplatek k cenám -
3111 až -3217 za zv tšenou vodorovnou 
dopravu p es vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i zapo atých 10 m

t 21,168 65,00 1 375,92 CS ÚRS 2019 02

VV 5,292*4 'P epo tené koeficientem množství 21,168

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
do 1 km

t 5,292 200,00 1 058,40 CS ÚRS 2019 02

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 

íplatek k cen  za každý další i zapo atý 1 
km p es 1 km

t 74,088 10,00 740,88 CS ÚRS 2019 02

VV 5,292*14 'P epo tené koeficientem množství 74,088

18 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) sm sného stavebního a 
demoli ního zat íd ného do Katalogu odpad  
pod kódem 170 904

t 5,292 950,00 5 027,40 CS ÚRS 2019 02

D 998 esun hmot 1 279,20

19 K 998018002

esun hmot pro budovy ob anské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby  ru ní - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky p es 6 do 12 m

t 1,066 1 200,00 1 279,20 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 485 953,83

D 713 Izolace tepelné 7 155,96

20 K 713130813

Odstran ní tepelné izolace st n a p ek z 
rohoží, pás , dílc , desek, blok  voln  
kladených z vláknitých materiál , tlouš ka 
izolace p es 100 mm

m2 38,198 25,00 954,95 CS ÚRS 2019 02

VV "odstran ní z SDK p ek pro montáž el.instalace"

VV ("50% plochy" (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*0,5 38,198

21 K 713131151
Montáž tepelné izolace st n rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izola ní materiál ve 
specifikaci) vložením jednovrstv

m2 38,198 35,00 1 336,93 CS ÚRS 2019 02

VV "montáž do SDK p ek po montáži el.instalace"

VV ("50% plochy" (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*0,5 38,198

22 M 63150972
pás tepeln  izola ní p kový akustický 
=0,036-0,037 tl 120mm

m2 40,105 115,00 4 612,08 CS ÚRS 2019 02

VV 38,195*1,05 40,105
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P Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

23 K 998713102

esun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti p esunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p es 6 m do 12 m

t 0,180 950,00 171,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 998713181

esun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti p esunovaného materiálu P íplatek 
k cenám za p esun provád ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,180 450,00 81,00 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 556,47

25 K 76300-001R
M+D akustický panel 1200x1200mm, p esná 
specifikace viz. PD

kus 6,000 3 490,00 20 940,00

26 K 763111621
ka ze sádrokartonových desek  montáž 

desek tl. 12,5 mm
m2 229,189 105,00 24 064,85 CS ÚRS 2019 02

VV "celkem 3vrstvy"

VV
"montáž oplášt ní SDK p ek po montáži 
el.instalace"

VV ((8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*3 229,189

27 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 252,108 60,00 15 126,48 CS ÚRS 2019 02
VV 229,189*1,1 252,108

28 K 763222811
Demontáž p edsazených nebo šachtových st n 
ze sádrovláknitých desek  desek, oplášt ní 
jednoduché

m2 76,396 20,00 1 527,92 CS ÚRS 2019 02

VV "celkem 3vrstvy"
VV "odstran ní z SDK p ek pro montáž el.instalace"
VV (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1 76,396

29 K 763222812
Demontáž p edsazených nebo šachtových st n 
ze sádrovláknitých desek  desek, oplášt ní 
dvojité

m2 76,396 45,00 3 437,82 CS ÚRS 2019 02

VV "celkem 3vrstvy"
VV "odstran ní z SDK p ek pro montáž el.instalace"
VV (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1 76,396

30 K 998763302

esun hmot pro konstrukce montované z 
desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti p esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky p es 6 do 12 m

t 2,471 950,00 2 347,45 CS ÚRS 2019 02

31 K 998763381

esun hmot pro konstrukce montované z 
desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových 

íplatek k cenám za p esun provád ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 2,471 450,00 1 111,95 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 184 450,70
32 K 776111311 íprava podkladu vysátí podlah m2 105,300 10,00 1 053,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 776121321 íprava podkladu penetrace ne ed ná podlah m2 105,300 55,00 5 791,50 CS ÚRS 2019 02

34 K 776141121
íprava podkladu vyrovnání samonivela ní 

st rkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tlouš ky 
do 3 mm

m2 105,300 215,00 22 639,50 CS ÚRS 2019 02

35 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených 
ru  bez podložky

m2 111,756 45,00 5 029,02 CS ÚRS 2019 02

VV "podlaha+sokl" 105,3+43,04*0,15 111,756

36 K 776211211
Montáž textilních podlahovin lepením tverc  
standardních

m2 105,300 175,00 18 427,50 CS ÚRS 2019 02

VV "lepení šachovnicov " 105,3 105,300

37 M 69751086
koberec 500x500mm, st ižená všívaná 
smy ka, vlákno 100% PA, hm 950g/m2, zát ž 
33, útlum 24dB, ho lavost Bfl S1

m2 124,830 925,00 115 467,75 CS ÚRS 2019 02

VV "podlaha" 105,3*1,1 115,830
VV "rezervní tverce+šatní st na" 35*0,5*0,5+0,25 9,000
VV Sou et 124,830

38 K 776411112
Montáž soklík  lepením obvodových, výšky 

es 80 do 100 mm
m 43,040 155,00 6 671,20 CS ÚRS 2019 02

39 M 28450 sokl - lišta s kobercem m 47,344 170,00 8 048,48
VV 43,04*1,1 47,344

40 K 77690-001R M+D kobercová lišta tvaru L , 600/150/150mm kus 1,000 495,00 495,00

41 K 998776102

esun hmot pro podlahy povlakové  
stanovený z hmotnosti p esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky p es 6 do 12 m

t 1,075 450,00 483,75 CS ÚRS 2019 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

42 K 998776181

esun hmot pro podlahy povlakové  
stanovený z hmotnosti p esunovaného 
materiálu P íplatek k cenám za p esun 
provád ný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,075 320,00 344,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokon ovací práce - nát ry 121 735,00
43 K 78300-001 Nát r st ny pro projekci a popis (chytrá ze ) m2 26,100 1 350,00 35 235,00

VV 14,5*1,8 26,100

44 K 78300-002
M+D  logo zelená, erná, h=300mm (dle 
návrhu architekta), provedení technikou dle 
PD, dle návrhu architekta

kus 2,000 22 500,00 45 000,00

45 K 78300-003

M+D motiva ní nápisy na chytré st , výška 
nápisu 230mm, erný mat, tupováním št tcem 

es šablonu, font Bebas Neue, celkem 71 
znak

kus 1,000 41 500,00 41 500,00

D 784 Dokon ovací práce - malby a tapety 4 055,70

46 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 54,076 20,00 1 081,52 CS ÚRS 2019 02

VV (8,92+11,8+8,92)*2,705-14,5*1,8 54,076
VV Sou et 54,076

47 K 784211101

Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
ot ruvzdorné výborn  v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 54,076 55,00 2 974,18 CS ÚRS 2019 02

D 786 Dokon ovací práce - alounické úpravy 100 000,00

48 K 78600-002

01  M+D t žký záv s h=3000mm na délku 6m, 
(rozvinutá délka opony 12m skládající se ze 
2kus  o rozvinuté délce 6m), v . el. ovládání, 
rozevírání do stran, dopl , kompletní 
provedení dle PD

kus 2,000 50 000,00 100 000,00

D M M 932 601,25

D M21 Elektroinstalace 932 601,25
49 K 210 Elektroinstalace kus 1,000 932 601,25 932 601,25

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 65 000,00
50 K 901 Za ízení staveništ kus 1,000 15 000,00 15 000,00

51 K 902 Projekt skute ného provedení stavby hod 70,000 500,00 35 000,00

VV
"3x paré v papírové podob , 2x digitální - formát 
AutoCAD-dwg na CD"

VV "Stavební ást" 25 25,000
VV "Elektroinstalace" 45 45,000
VV Sou et 70,000

52 K 903 Koordina ní innost dodavatele stavy hod 40,000 300,00 12 000,00

53 K 904
Kontrola stavu stavby p ed p edáním 
staveništ  navazující profesi, zápis do SD

hod 10,000 300,00 3 000,00

Strana 5 z 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 15 200,00

Doprava 3,60%, P esun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 640 646,25

Montáž - práce 276 755,00

Mezisou et 1 15 200,00 917 401,25

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nát ry 0,00

Zednické práce 0,00

PPV 0,00% z nát  a zemních prací 0,00

Mezisou et 2 15 200,00 917 401,25

Rizika a pojišt ní 0,00% z mezisou tu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisou tu 1 0,00

Základní náklady celkem 932 601,25

Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisou tu 2 0,00

GZS 0,00% z pravé strany mezisou tu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisou tu 2 0,00

Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem 0,00
Kompleta ní innost 0,00

Náklady celkem 932 601,25
Základ a hodnota DPH 21% 932 601,25 195 846,26

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 128 447,51

Sou ty odstavc Materiál Montáž
Dodávky 15 200,00 500,00

Elektromontáže 640 646,25 276 255,00



Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem
i vypl ování výkazu výmr je nutné respektovat dále uvedené 

pokyny:
1) P i zpracování nabídky je nutné využít všech ástí (díl ) projektu 
pro provád ní stavby, tj. technické zprávy v . p íloh a knihy výrobk , 
všechny výkresy, tabulky a specifikace materiál .
2) Sou ástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla 
kone ná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá ú astníkem zadávacího ízení vypln ná položka musí  
cenov  obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné sou ásti 
dodávky a montáže (v etn  údaj  o podmínkách a úhrad  licencí 
pot ebných SW).4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být nacen ny v etn  
veškerého souvisejícího dopl kového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé za ízení bylo funk ní a spl ovalo všechny 

edpisy, které se na n  vztahují
5) V p ípadech, kdy jsou uvedeny typy konkrétních výrobk , je  to v 
souladu se Standardy Mendelu. Jde o prvky datového rozvad e 
Cisco, které dopl ují stávající instalaci, u které je požadováno dodání 
výrobk  stejného výrobce školního systému Mendelu. Ve druhém 

ípad  jde o design zásuvek a ovlada , které rozši ují a dopl ují 
stávající instalaci v u ebn .
Dodávky

1 Rozvodnice R4027, viz v. . E60 bez ídícího modulu osv tlení ks 1,00 15 200,00 15 200,00 500,00 500,00 15 700,00

Dodávky - celkem 15 200,00 500,00 15 700,00
Elektromontáže
PODLAHOVÁ KRABICE S REDUKOVANOU HLOUBKOU 50 mm

2 Rozm r 283 x 283, 16M, vertikální umíst ní p ístroj , kompletní pro lino ks 8,00 1 510,00 12 080,00 950,00 7 600,00 19 680,00

3 Kovová instala ní krab. do betonové podlahy pro krab. s reduk. hl. 50mm ks 8,00 1 175,00 9 400,00 925,00 7 400,00 16 800,00

ZÁSUVKY 45x45,16A, 230V BÍLÁ DO PODLAHOVÉ KRABICE
4 Zásuvka 45x45 s ochranou p ed p ep., akust.signal.poruchy (optická) ks 4,00 950,00 3 800,00 55,00 220,00 4 020,00

5 Zás. jednoduchá, 45x45, 16A, ks 20,00 155,00 3 100,00 35,00 700,00 3 800,00

ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE PROFIL 45, KOMPLETNÍ
6 Stín ná zásuvka datová s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6A, ozna ení ks 48,00 325,00 15 600,00 195,00 9 360,00 24 960,00

AUDIO - VIDEO ZÁSUVKY MODULU 22,5x45 (45x45)
7 EDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M 4K@60Hz, F/F do zemní krabice ks 6,00 1 150,00 6 900,00 155,00 930,00 7 830,00

POP-UP KRABICE SE ZÁSUVKAMI DO STOL , KIT
8 Pop-up krabice do nábytku, 4 moduly, barva nerez ks 8,00 955,00 7 640,00 350,00 2 800,00 10 440,00

9 Instala ní sada pro montáž do nábytku, 4 moduly ks 8,00 200,00 1 600,00 45,00 360,00 1 960,00

10 USB nabíje ka 2x USB 5V, 2,4 A (katedra 2x) ks 18,00 895,00 16 110,00 75,00 1 350,00 17 460,00

SVÍTIDLA A PRVKY ÍZENÍ OSV TLENÍ, KOMPONENTY
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Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

JSOU SPECIFIKOVÁNY V ZÁLOŽCE KNIHA VÝROBK
11 Svítidlo LED 19W, p ed adník . systému 4000°K, 2400 lm, 1,2m - ozn.A ks 40,00 4 125,00 165 000,00 390,00 15 600,00 180 600,00

12 elo ke svítidlu ozn. A ks 10,00 145,00 1 450,00 45,00 450,00 1 900,00

13 Lankový záv s ke svítidlu ozn. A ks 80,00 255,00 20 400,00 150,00 12 000,00 32 400,00

14 Propojovací kabeláž pro svítidla ozn. A (kabel-vodi e Cu 3x2,5) m 76,00 20,00 1 520,00 20,00 1 520,00 3 040,00

15 Reflektor se zoomem LED 33W, p ed . . systému 3000°K, 2500 lm - ozn.B ks 9,00 4 890,00 44 010,00 250,00 2 250,00 46 260,00

16 Svítidlo LED 18W, 4000°K, 1500 lm, D 270 - ozn. NO ks 1,00 2 390,00 2 390,00 250,00 250,00 2 640,00

17 Adaptér pro stropní montáž pro svítidlo ozn. NO ks 1,00 900,00 900,00 120,00 120,00 1 020,00

18 Modul pro systém ízení osv tlení - širokopásmový vysíla ks 49,00 715,00 35 035,00 45,00 2 205,00 37 240,00

19 Vysílací modul pro systém ízení osv tlení pro ovlada e, dvoukanál ks 3,00 955,00 2 865,00 120,00 360,00 3 225,00

20 Centrální ídící jednotka WIFI s rádiovým ovl., GSM brána v . software ks 1,00 29 500,00 29 500,00 250,00 250,00 29 750,00

21 Oživení a nastavení ídícího systému osv tlení s rádiovým ízením ks 1,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

KABEL HDMI High Speed s Ethernetem, viz záložka Kniha výrobk
22 zlacené kontakty, 4K@60Hz, 10m se zesilova em, M/M ks 1,00 1 750,00 1 750,00 75,00 75,00 1 825,00

23 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka do 2 m (dom it v kated e) ks 10,00 350,00 3 500,00 25,00 250,00 3 750,00

24 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 5 m (dom it dle skute ných tras) ks 2,00 755,00 1 510,00 25,00 50,00 1 560,00

25 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 7,5 m (dom it dle skute ných tras) ks 1,00 1 100,00 1 100,00 25,00 25,00 1 125,00

26 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 10 m (dom it dle skute ných tras) ks 3,00 1 350,00 4 050,00 25,00 75,00 4 125,00

27 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 15 m (dom it dle skute ných tras) ks 4,00 1 450,00 5 800,00 50,00 200,00 6 000,00

28 zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 20 m (dom it dle skute ných tras) ks 1,00 2 250,00 2 250,00 50,00 50,00 2 300,00

KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU (dle konektor  AV)
29 USB 3.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 10m (se zesilova em) ks 1,00 1 010,00 1 010,00 45,00 45,00 1 055,00

30 Kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-B, 9pin, 1m (p ípojný dle konektor ) ks 1,00 55,00 55,00 20,00 20,00 75,00

31 Kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-B, 9pin, 2m (p ípojný dle konektor ) ks 5,00 95,00 475,00 20,00 100,00 575,00

32 Hi Qual. OFC kabel Jack 3,5mm - 2x CINCH RCA, M/M, 10m ks 1,00 620,00 620,00 50,00 50,00 670,00

33 Kabel stereo, jack 3.5mm / cinch, délka 1,0m ks 3,00 20,00 60,00 20,00 60,00 120,00

34 Kabel stereo, jack 3.5mm / cinch, délka 2m ks 1,00 30,00 30,00 20,00 20,00 50,00

35 Reproduktorová dvoulinka 2x2,5, (7×32×0,12 mm², OCC) m 30,00 30,00 900,00 20,00 600,00 1 500,00

AUDIO - VIDEO ZÁSUVKY MODULU 22,5x45 (45x45)
36 EDK. ZÁS. JACK 3,5 1M stereo, F/F ks 1,00 625,00 625,00 0,00 0,00 625,00

37 EDK. ZÁS. USB 3.0 1M ks 2,00 755,00 1 510,00 0,00 0,00 1 510,00

KAMERA IP do PZTS Mendelu, parametry viz záložka Kniha výrobk
38 PoE, f=2,8 mm, color 0,1lux , light fighter,  IP67, IK10, držák ks 1,00 3 420,00 3 420,00 350,00 350,00 3 770,00

39 Záv sný držák kamery na strop / ocelovou konstrukci ks 1,00 990,00 990,00 300,00 300,00 1 290,00

40 Licence pro kamerový systém Mendelu ATEAS Security UNLIMITED ks 1,00 4 500,00 4 500,00 200,00 200,00 4 700,00

41 Instalace, zap.kamery PZTS do systému Mendelu, zprovozn ní hod 4,00 0,00 0,00 400,00 1 600,00 1 600,00

42 ep. ochrana IP kamery ks 1,00 40,00 40,00 250,00 250,00 290,00

idlo pro sledování prostoru PIR, napojené na systém Mendelu
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Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

43 PIR detektor ks 1,00 850,00 850,00 350,00 350,00 1 200,00

KABEL DATOVÝ
44 Kabel UTP 4p Cat 5a, zatažení m 40,00 9,00 360,00 15,00 600,00 960,00

45 Kabel UTP Cat 5a -  m ení, pár, protokol ks 4,00 0,00 0,00 75,00 300,00 300,00

Wi-fi ANTÉNA - ACESS POINT
46 Anténa p isazená, parametry viz záložka Kniha výrobk ks 1,00 13 500,00 13 500,00 300,00 300,00 13 800,00

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
47 Konektor stín ný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 5e ks 1,00 80,00 80,00 70,00 70,00 150,00

48 CYH 2x1,5 CR m 3,00 10,00 30,00 15,00 45,00 75,00

49 H05VV-F 4x1 bílá (CYSY), zatažení m 1,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25,00

50 Sk kový  zámek 12V=, nízkoodb rový, osaz. do sk ín k a zásuvky katedry ks 3,00 995,00 2 985,00 500,00 1 500,00 4 485,00

51 Krabice pro osazeni do stolu (katedry) pro te ku karet ks 1,00 35,00 35,00 70,00 70,00 105,00

52 Napojení do stávajícího systému EKV, programování - IIS Mendelu hod 6,00 0,00 0,00 300,00 1 800,00 1 800,00

TÁHLA A VÝLOŽNÍKY PRO ŽLABY
53 zné profily, fixace na ocel konstrukci kg 12,00 55,00 660,00 150,00 1 800,00 2 460,00

54 U profil svislý, fixace na strop kg 16,00 40,00 640,00 65,00 1 040,00 1 680,00

55 Konstrukce pro vyrovnání reflektor , fixace na strop, 4 ks kg 8,00 40,00 320,00 65,00 520,00 840,00

56 Svá ské práce v . p ípravy hod 8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 2 800,00

57 Barva na ocelové konstrukce, shodná se stropem, základ+2x vrchní kg 6,00 150,00 900,00 325,00 1 950,00 2 850,00

NOSNÉ KONSTR. PRO P ÍSTR., ZÁV SY, EL. PRVKY, SVÍTIDLA
58 10kg ks 54,00 55,00 2 970,00 30,00 1 620,00 4 590,00

KABELOVÉ CHRÁNI KY TUHÉ
59 Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 16/13,7 pevn , barva sv tle šedá m 10,00 9,00 90,00 20,00 200,00 290,00

60 Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevn , barva sv tle šedá m 90,00 12,00 1 080,00 30,00 2 700,00 3 780,00

61 Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 40/35,8 pevn , barva sv tle šedá m 54,00 22,00 1 188,00 40,00 2 160,00 3 348,00

62 Spojka trubek D 16, barva sv tle šedá ks 8,00 4,00 32,00 5,00 40,00 72,00

63 Spojka trubek D 25, barva sv tle šedá ks 32,00 5,00 160,00 5,00 160,00 320,00

64 Spojka trubek D 40, barva sv tle šedá ks 40,00 15,00 600,00 5,00 200,00 800,00

65 íchytka pro trubku D16, barva sv tle šedá ks 45,00 5,00 225,00 12,00 540,00 765,00

66 íchytka pro trubku D25, barva sv tle šedá ks 60,00 7,00 420,00 12,00 720,00 1 140,00

67 íchytka pro trubku D40, barva sv tle šedá ks 105,00 10,00 1 050,00 12,00 1 260,00 2 310,00

TRUBKA OHEBNÁ, VNIT NÍ POVRCH TURBO
68 D 16 ( 16) PVC-U, šedá, zav šení / SDK / do podlahy m 85,00 4,00 340,00 20,00 1 700,00 2 040,00

69 D 25 ( 25) PVC-U, šedá, zav šení / SDK / do podlahy m 104,00 9,00 936,00 20,00 2 080,00 3 016,00

70 D 40 ( 40) PVC-U, šedá, zav šení / SDK / do podlahy m 181,00 12,00 2 172,00 20,00 3 620,00 5 792,00

71 D 50 ( 50) PVC-U, šedá, do SDK m 15,00 20,00 300,00 20,00 300,00 600,00

PODPARAPENÍ KANÁL
72 Kanál 90X55 parapetní dutý pro p ímou montáž p ístroj  modul  45x45 m 5,00 255,00 1 275,00 195,00 975,00 2 250,00
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73 Kryt koncová pro kanál 90X55 ks 2,00 75,00 150,00 25,00 50,00 200,00

POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL PRO P ÍCHYTKY TRUBEK
74 Šroub TEX do kovu s p lkulatou hlavou 3,9  v . vrtání díry plech a beton ks 290,00 2,50 725,00 15,00 4 350,00 5 075,00

75 Šroub M4 s p lkulatou hlavou v . vrtání díry do oceli a ezání závit ks 60,00 1,50 90,00 20,00 1 200,00 1 290,00

76 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 26,00 0,95 24,70 5,00 130,00 154,70

77 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 55,00 1,75 96,25 5,00 275,00 371,25

EKVIPOT. SVORKOVNICE V KRABICI DO KATEDRY
78 10 šroub , s krytem pro p ipevn ní vruty ks 1,00 150,00 150,00 150,00 150,00 300,00

LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
79 Lišta 40x40, dvojitý zámek m 10,00 45,00 450,00 50,00 500,00 950,00

80 Lišta 60x40, dvojitý zámek m 10,00 85,00 850,00 55,00 550,00 1 400,00

INSTALA NÍ KRABICE, SILNO, SLABO
81 Krabice p ístrojová - do sádrokartonu D68 hl. 50/70 otvory z pružného mat. ks 16,00 65,00 1 040,00 50,00 800,00 1 840,00

82 Krabice p ístrojová pro ty i p ístroje do SDK ks 1,00 135,00 135,00 75,00 75,00 210,00

83 Odbo ná D68 - do SDK univ. vstupní otvory pružný mat., svorkovnice, ví ko ks 7,00 70,00 490,00 50,00 350,00 840,00

84 Protahovací D68 - do SDK univ. vstupní otvory pružný mat., ví ko ks 6,00 35,00 210,00 50,00 300,00 510,00

85 Krabice šedá se svorkovnicí, IP 40 pryž pr chodka ks 21,00 75,00 1 575,00 95,00 1 995,00 3 570,00

86 Odbo ná 97 - do SDK s ví kem ks 1,00 120,00 120,00 75,00 75,00 195,00

87 Odbo ná 125 - do SDK s ví kem ks 1,00 170,00 170,00 75,00 75,00 245,00

88 Odbo ná s ví kem 250 do SDK ks 4,00 355,00 1 420,00 95,00 380,00 1 800,00

OVLADA E ELEMENT, BÍLÁ/LEDOVÁ BÍLÁ (STÁVAJÍCÍ DESIGN)
89 ístroj ovláda e zapínacího dvojitého; azení 1/0+1/0 ks 5,00 175,00 875,00 75,00 375,00 1 250,00

90 ístroj spína e žaluziového kolébkového; azení 1+1 s blokováním ks 2,00 250,00 500,00 115,00 230,00 730,00

91 Kryt spína e kolébkového, d lený; d. Element; b. bílá / ledová bílá ks 5,00 65,00 325,00 0,00 0,00 325,00

92 Kryt spína e žaluziového kolébkového, d lený, s potiskem; d. Element ks 2,00 68,00 136,00 0,00 0,00 136,00

93 Ráme ek 1 nás. vodorovný; b. bílá/ledová bílá ks 11,00 55,00 605,00 10,00 110,00 715,00

94 Ráme ek 2 nás. vodorovný; b. bílá/ledová bílá ks 1,00 55,00 55,00 10,00 10,00 65,00

95 Ráme ek 4 nás. vodorovný; b.bílá/ledová bílá ks 1,00 100,00 100,00 10,00 10,00 110,00

ZÁSUVKY nást nné 230V - umíst ní na strop
96 Krabice nást nná pro p ístroje profil 45, pro pr b.montáž; b. bílá ks 5,00 145,00 725,00 50,00 250,00 975,00

97 Zásuvka 45x45 s ochranou p ed p ep., akust.signal.poruchy; bílá ks 2,00 955,00 1 910,00 50,00 100,00 2 010,00

98 Zás. jednoduchá 45x45 16A,  b. bílá ks 7,00 165,00 1 155,00 50,00 350,00 1 505,00

ZÁSUVKY nást nné 230V kompletní - umíst ní do krabic v SDK
99 Zás.jednonásobná 16A, shodný design se stávajícím Element ks 3,00 175,00 525,00 55,00 165,00 690,00

100 Zás.dvojnás.s nato enou dutinou, shodný design se stávajícím Element ks 2,00 210,00 420,00 75,00 150,00 570,00

ZÁSUVKA NN, S USB NABÍJENÍM, ELEMENT
101 5569E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením; azení 2P+PE; d. Time, Element; b. bílá / ledová bíláks 4,00 1 490,00 5 960,00 25,00 100,00 6 060,00

ZÁSUVKOVÉ BLOKY, parametry viz záložka Kniha výrobk
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Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

102 Blok se 6 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobk ks 11,00 975,00 10 725,00 0,00 0,00 10 725,00

103 Blok se 4 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobk ks 10,00 875,00 8 750,00 0,00 0,00 8 750,00

104 Silová flexo š ra s rovnou zástr kou, pr ez 3x2,5, délka do 2m ks 8,00 155,00 1 240,00 0,00 0,00 1 240,00

105 Kompletace, instalace zásuvkové lišty do 6-ti násobné zásuvkové lišty ks 21,00 15,00 315,00 195,00 4 095,00 4 410,00

ep ová ochrana s VF filtrem, parametry viz záložka Kniha výrobk
106 Instalace p ed chrán né za ízení, s uzem ovací svorkou (t ída I), 16 A ks 2,00 2 250,00 4 500,00 150,00 300,00 4 800,00

107 Neho lavá podložka 30x30 cm bezazbest., t ída A1 (2x podložka 120x60) ks 1,00 85,00 85,00 50,00 50,00 135,00

ZÁSUVKA DATOVÁ NÁST NNÁ, SHODNÝ DESIGN, ELEMENT
108 Zás.dvojitá Cat 6A stín ná, do nást nné krabice, kompletní, clonky ks 1,00 525,00 525,00 150,00 150,00 675,00

ZÁSUVKA DATOVÁ DO SDK, SHODNÝ DESIGN, ELEMENT
109 Zás.jednoduchá Cat 6A stín ná, kompletní, b stáv. designu ks 3,00 395,00 1 185,00 125,00 375,00 1 560,00

ZÁSUVKA DATOVÁ M 22,5x45 PRO P ÍMOU MOTÁŽ DO KANÁLU
110 Zás.jednoduchá Cat 6A stín ná, kompletní, b bílá ks 6,00 350,00 2 100,00 150,00 900,00 3 000,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
111 CYKY-J 3x1.5 , pevn m 40,00 15,00 600,00 18,00 720,00 1 320,00

112 CYKY-J 3x2.5 , pevn m 400,00 18,00 7 200,00 20,00 8 000,00 15 200,00

113 CYKY-O 5x1,5 , pevn m 25,00 25,00 625,00 30,00 750,00 1 375,00

114 CYKY-J 5x6 , pevn m 50,00 92,00 4 600,00 30,00 1 500,00 6 100,00

115 Flexibilní kabel CYSY 3x2.5mm kulatý šedý (H05VV-F) 500V, zatažení m 20,00 25,00 500,00 20,00 400,00 900,00

VODI  JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
116 H07V-U 4 mm2, zž, pevn m 60,00 10,00 600,00 18,00 1 080,00 1 680,00

UKON ENÍ KABEL  DO
117  4x4  mm2 ks 16,00 0,00 0,00 15,00 240,00 240,00

118  5x10  mm2 ks 2,00 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00

UKON ENÍ VODI  NA SVORKOVNICI
119  Do  4 mm2 ks 12,00 0,00 0,00 15,00 180,00 180,00

MONTÁŽ ROZVODNIC, OSAZENÍ
120 Plastových 20 kg  do SDK ks 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00

DOPLN NÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVAD E RS4.2
121 jisti  3f, 32/C/3, 10kA, adová svorka, vývodka ks 1,00 825,00 825,00 250,00 250,00 1 075,00

122 jisti  1f, 16/B/1, 10kA, adová svorka, vývodka ks 1,00 155,00 155,00 200,00 200,00 355,00

123 jisti  1f, 16/C/1, 10kA, adová svorka, vývodka ks 2,00 175,00 350,00 200,00 400,00 750,00

PRÁCE V SILOVÉM ROZVAD I
124 Úprava stávající zapojení hlavního osv tlení pro Q33 hod 5,00 0,00 0,00 350,00 1 750,00 1 750,00

125 Úprava stávající zapojení nouzového osv tlení pro Q33 hod 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 1 050,00

126 ízení vývod , popisné štítky kabel , popisy, bužírky ks 3,00 5,00 15,00 200,00 600,00 615,00

DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
127 Kabel stín ný F/FTP 4p Cat 6A (stín ní pár  a všech pár ), zatažení m 1 900,00 12,00 22 800,00 12,00 22 800,00 45 600,00
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Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

128 Kabel stín ný UTP 4p Cat 5, zatažení m 120,00 4,00 480,00 12,00 1 440,00 1 920,00

129 Kabel stín ný FTP -  m ení (pár), protokol ks 284,00 0,00 0,00 75,00 21 300,00 21 300,00

130 Ukon ení pár  kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku ks 64,00 190,00 12 160,00 25,00 1 600,00 13 760,00

131 Uzemn ní stín ní kabelu FTP Cat 6A ks 64,00 25,00 1 600,00 25,00 1 600,00 3 200,00

DATOVÝ KONEKTRO S/FTP Cat 6A
132 Stín ný konektor s krytkou RJ45 ks 10,00 75,00 750,00 115,00 1 150,00 1 900,00

INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
133 Vysvazkování kabeláže v trase, nové i p vodní ks 32,00 0,00 0,00 20,00 640,00 640,00

134 Zna ení a popis na výstupu, v trase a ukon ení ks 192,00 5,00 960,00 5,00 960,00 1 920,00

135 Kompletace LAN hod 8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 2 800,00

DOPLN NÍ DATOVÉHO ROZVAD E DR-4V
136 Switch 10/100/1000 48port, specifikace viz TZ, Cisco WS-C2960X-48TD-L ks 1,00 44 500,00 44 500,00 1 200,00 1 200,00 45 700,00

137 Uzem. patch panel 24 p. UTP 1U, CAT6A s vyvaz. lištou a keystone, Cisco ks 2,00 1 100,00 2 200,00 350,00 700,00 2 900,00

138 SFP modul MM 1G, Cisco, originál (GLC-SX-MMD, 1000BASE-SX SFP) ks 2,00 4 194,00 8 388,00 125,00 250,00 8 638,00

139 Práce v datovém rozvad i (p einstal., nové zapojení, osazení nového) hod 12,00 0,00 0,00 350,00 4 200,00 4 200,00

Patch kabel, dvojité stín ní (PiMF), High-speed Ethernet až 10 Gbit/s
140 Cat 6A S/FTP,  RJ45, zlacený, 0.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS ks 69,00 32,00 2 208,00 10,00 690,00 2 898,00

141 Cat 6A S/FTP,  RJ45, zlacený, 1.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS ks 15,00 42,00 630,00 10,00 150,00 780,00

142 Cat 6A S/FTP,  RJ45, zlacený, 2.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS ks 12,00 52,00 624,00 10,00 120,00 744,00

143 Cat 6A S/FTP,  RJ45, zlacený, 3m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS ks 6,00 72,00 432,00 10,00 60,00 492,00

DRŽÁK MONITORU DVOURAMENNÝ, viz záložka Kniha výrobk
144 Zdvih 33cm, naklopení 75°  “70° / ”5°, vodorov. i svislá 360° rotace ks 3,00 2 750,00 8 250,00 250,00 750,00 9 000,00

145 Montážní sada pro uchycení držáku prošroubováním p es desku stolu ks 3,00 250,00 750,00 50,00 150,00 900,00

UT OVACÍ HMOTY, IZOLA NÍ MATERIÁLY
146 Silikonový tmel, kartuš 330ml ks 2,00 150,00 300,00 40,00 80,00 380,00

147 Izol. hadice smrštitelná m 8,00 40,00 320,00 30,00 240,00 560,00

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
148 na cartouche 700 ml ks 4,00 390,00 1 560,00 125,00 500,00 2 060,00

DEMONTÁŽ A OP TOVNÁ MONTÁŽ
149 Drát ných podhled  - lamely délky 2m (16x2) m2 56,00 0,00 0,00 50,00 2 800,00 2 800,00

VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH STOL
150 Bužírka - organizér kabel  spirálový, 10 m ks 1,00 100,00 100,00 50,00 50,00 150,00

DEMONTÁŽ AV TECHNIKY, INSTALA NÍCH PRVK  A KABELÁŽE
151 Dataprojektor v . držáku hod 2,00 0,00 0,00 350,00 700,00 700,00

152 Svítidla p isazená, ovlada e, ekol. likvidace hod 8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 2 800,00

153 Kabeláž, silno i slabo, úprava p vodních vývod , ekol. likvidace hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 2 100,00

154 Odpojení okruhu p vodního vývodu osv tlení, zna ení, ekol. likvidace hod 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 1 050,00

155 Dat. proj., uložení do skladu v budov  Q hod 2,00 0,00 0,00 350,00 700,00 700,00
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Pozice Název Mj Po et Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
156 Úprava el. instalace dle uživatele v pr hu prací hod 12,00 0,00 0,00 350,00 4 200,00 4 200,00

157 Zapojení zatem ovacího systému d leného, nastavení ks 4,00 320,00 1 280,00 350,00 1 400,00 2 680,00

VYBAVENÍ AV A PC SK ÍN K, NASTAVENÍ POLIC
158 Rozmíst ní techniky a ostaních prvk , dom ení kabeláže hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 2 100,00

ÚPRAVA CHRÁNI EK S KABELÁŽÍ AV TECHNIKY
159 Zkrácení v novém kanále p i k ížení pod sk kou 1, ošet ení stávajících hod 4,00 0,00 0,00 350,00 1 400,00 1 400,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

160 Zabezpeceni pracoviste hod 12,00 0,00 0,00 350,00 4 200,00 4 200,00

161  Montáž mimo ceníkové položky hod 32,00 0,00 0,00 350,00 11 200,00 11 200,00

162 Koordina ní innost, spolupráce s navazujícími profesemi hod 22,00 0,00 0,00 350,00 7 700,00 7 700,00

ZEDNICKÁ VÝPOMOC
163 pro elektromontáže hod 20,00 0,00 0,00 250,00 5 000,00 5 000,00

164 Pr žný úlid po dobu stavby pro zamezení prašnosti v u ebn  i chodb hod 25,00 0,00 0,00 250,00 6 250,00 6 250,00

BOURACÍ PRÁCE, ÁSTE NÉ ZAPRAVENÍ SDK ST N

165 Zajišt ní kabeláže, otvory do 500x100 hod 19,00 0,00 0,00 350,00 6 650,00 6 650,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
166  Revizni technik silnoproud hod 10,00 0,00 0,00 450,00 4 500,00 4 500,00

HOD. ZÚ TOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
167 Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz hod 10,00 0,00 0,00 450,00 4 500,00 4 500,00

PROJEKTY SKUTE NÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podob , 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je sou ástí vedlejších a ostatních náklad  (VRN)

168 Podružný materiál 17 769,30 17 769,30

Elektromontáže - celkem 640 646,25 276 255,00 916 901,25
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických za ízení

Akce

ELEKTROINSTALA NÍ PRÁCE V BUDOV  Q
V Q04, Q33, Q13 A P1048

Projekt

1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU
PRÁCI STUDENT  N4027/Q33

Investor Mendelova univerzita v Brn , Zem lská 1
Z. . 15/19
A. . E370/15/19
Smlouva

Vypracoval Ing. Ji í Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purky ova 95a, Brno
Kontroloval ING. KOZLOVSKÝ
Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v K  a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) %

esun dodávek  (1) %

PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nát   (1) %

Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) %

Rizika a pojišt ní  (1 - 1,5) %

Opravy v záruce  (5 - 7) %

GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %

Kompleta ní innost - a

Kompleta ní innost - b (koeficient) 0,952842

Kompleta ní innost - k1

Kompleta ní innost - k2

Ro ní nár st cen 1   %

Ro ní nár st cen 2   %
1. sazba DPH %
- i pro p irážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento pomocného mat. % 1 5
Procento pomocného mat. % 2 10
Procento pomocného mat. % 3 2



ÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBK
ELEKTROINSTALACE

1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENT  N4027/Q33

NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP
(VYPL UJÍ SE ORANŽOV  PODBARVENÉ BU KY)

ZÁSUVKY V KATED E Legrand zásuvkový blok

Bloky se zásuvkami - 4 x zásuvka 2P + T, 6 x zásuvka 2P + T

Hliníkové t lo (55 x 50 mm).
Svorky s kabelovým úchytem, dodávané bez napájecí š ry.
Zásuvky 2P + T s pooto enými dutinkami o 45° a d tskou ochranou – 16 A – 230 V
Upevn ní pomocí vrut .

EDZAPOJENÁ HDMI ZÁSUVKA BÍLÁ DO ZEMNÍCH KRABIC Legrand Mosaic

Modulová 45x45, 1 modul
Provozní teplota: -5 °C až +40 °C
Standardy: EN 50157, EN 50049
Stupe  krytí: IP21/IK04
Female konektor typu A verze 2.0

VYSKAKOVACÍ POP-UP KRABICE 4 MODULY LEGRAND, POP-UP KRABICE

Krabice pro 2 USB zdroje: 2x dvojité USB, 5V, 2,4A
Barva: nerez
Rozm ry krytu: 120 x 142,5 mm
Uzemn ní: R < 0,05 
Ochrana proti mechanickým náraz m: IK 07
Stupe  krytí: IP 30 p i otev eném krytu
IP 40 p i uzav eném krytu
Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše: 1500 N p i otev eném krytu íklad otev ené osazené krabice

3000 N p i uzav eném krytu

Uchaze  doplní knihu výrobk  o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s 
požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a 
parametry daného výrobku. 
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Nominální nap tí: U 500 V - R > 5 M
Elektrická pevnost: 2000 V montážní kit

KOMBINOVANÝ SVODI  P EP TÍ (P EP OVÁ OCHRANA) TYPU 2+3 Citel, DS44VGS-230

Kombinovaný svodi  p ep tí typu 2+3 na bázi plynem pln ného jisk išt
Požadavky:
Imax = 160kA, In = 80kA, Up < 1,1kV
Systém TN-S (4+0)
Vyhovuje normám IEC 61643 a EN 61643-11
Dálková signalizace poruchy
Nedochází ke stárnutí vlivem propustného nebo provozního proudu

Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
Garance min. 10 let

Necitlivý na TOV (krátkodobé provozní p ep tí), tzn. krátká p ep tí ze strany sít  (TOV) nemají za 
následek p ed asné stárnutí, sepnutí nebo selhání p ep ové ochrany
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SVODI  P EP TÍ (P EP OVÁ OCHRANA) TYPU 3 Citel, DS-HF

Jednofázová (230 V) p ep ová ochrana typu 3 s VF filtrem a s odpojova em

Parametry
Jmenovité nap tí 230 V
Sí TN-TT 
Nejvyšší trvalé nap tí Uc 255 Vac

Jmenovitá frekvence fn 50–60 Hz

Propustný (unikající) proud Ic < 1 mA

Následný proud If – není

Schopnost zhášení násled. proudu Ifi nekone ná

Doba odezvy tA < 20 ns

Jmenovitý zat žovací proud IL 16 A

Jmen.výboj.proud – 15 x 8/20 s imp. In 3 kA

Max. výbojový proud – 8/20 s Imax 10 kA

Zkušební nap tí – test t ídy IIII Uoc 6 kV

Nap ová ochranná úrove  p i In Up 1 / 0,8 kV 
VF (RFI) filtr 0,1 - 30 MHz
Zkratová odolnost Isccr 10000 A 

Odpojovací za ízení
Tepelný odpojova  interní
Max. p edjišt ní 20 A (gL/gG)
Proudový chráni  (p ed azený) typ „S“ nebo asov  zpožd ný

Mechanické vlastnosti
Rozm ry 4 moduly DIN 43880
Pr ez p ipojených vodi : 0.75 - 4 mm²
Indikace stavu svodi e LED, zelená
Signalizace poruchy zelená LED zhasne a bzu ák se zapne
Dálková signalizace poruchy není
Montáž na lištu 35 mm DIN lišta
Provozní teplota -40/+85°C
Krytí IP20
Materiál pouzdra termoplast
Normy : SN EN 61643-11, DIN EN 61643-11, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449 ed.4
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EP OVÁ OCHRANA 3.STUPN  S VF FILTREM Saltek, DA-275 BFG

ep ová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem v kovovém pouzdru, 
optická signalizace poruchy, uzem ovací svorka, t ída I.

jmenovité nap tí Un: 230 V AC

maximální pracovní nap tí Uc: 275 V AC

jmenovitý zat žovací proud IL: 16 A

jmenovitý výbojový proud (8/20 s) L-N, L(N)-PE, L+N-PE In: 3 kA, 3 kA, 5 kA

zkušební nap tí L-N, L(N)-PE, L+N-PE Uoc: 6 kV, 6 kV, 10 kV

nap ová ochranná hladina L-N, L(N)-PE Up: 1,2 kV, 1,5 kV

doba odezvy L-N, L(N)-PE ta: 25 ns, 100 ns
maximální p edjišt ní 16 A gL/gG nebo C16 A
útlum filtru p i 1 MHz (50 /50 ) nesymetrický 30 dB
krytí IP 20
rozsah pracovních teplot -40 °C … +80 °C
montáž lišta DIN 35 mm , na plochu
pr ez p ipojených vodi pevný max: ISO: 2,5 mm2 ; AWG: 13

slan ný max: ISO: 2,5 mm2 ; AWG: 13
utahovací moment max. 0,6 Nm
signalizace poruchy ervená kontrolka
spl uje požadavky normy SN EN 61643-11 + A11

JISTI E DO ROZVAD Schneider, iC60H

Jisti e do 63A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA

U jisti  je požadováno
Vyšší životnost výrobk  zaru ují následující vlastnosti na pr myslové úrovni:
stupe  zne išt ní 3
jmenovité impulzní výdržné nap tí  Uimp 6kV
izola ní nap tí Ui 500V
Referen ní teplota + 50 °C
Provozní teplota -35 °C až +70 °C
tropikalizace (relativ. vlhkost 95 % až 55°C) provedení 2
vysoká omezovací schopnost
životnost (zap/vyp) elektrická 10 000 cykl
mechanická 20 000cykl
Kategorie p ep tí (IEC 60364)IV

Kategorie užití A (ochrana elektrických obvod , bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého 
mezního proudu pro st ídavý i stejnosm rný proud)
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mžikové spínání nezávislé na rychlosti pohybu ovládací pá ky

dvojité zdí kové svorky, napájení shora nebo zdola
vyjmutí jisti e z propojovací lišty bez použití nástroj
ervený mechanický indikátor na elní stran  signalizující vypnutí poruchou

Další požadované parametry jisti :

ístroj vypnutý manuáln     
 P ístroj vybavený poruchou

možnost vzdálené indikace zajiš ované signaliza ními a pomocnými kontakty 
(vypnutí/zapnutí/vypnutí p i detekci poruchy)

(Požadavek normy SN EN 60947-3. Podle zásad této normy musí p ístroj poskytovat jednozna nou informaci 
o stavu odpojených kontakt . Popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací pá ky, ale je p ímo sou ástí 
pohyblivého kontaktu jisti e. Takto je vždy zajišt na nezpochybnitelná informace o skute ném stavu kontakt . 
Jestliže z stanou kontakty jisti e zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné áste  pohnout ovládacím 
mechanismem, ale v žádném p ípad  se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.)
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SVÍTIDLO A Beghelli Atomic Top LED

LED svítidlo záv sné, propojovací do ady 
(sou ástí dodávky musí být i 10 el a pro každé svítidlo po 2 ks lankových záv )

leso: eloxovaný hliníkový profil a ocelová ela lakovaná na šedo. 
Difuzér: plastový mikroprismatický optický systém
Rozm ry: 1147 (délka ) x 60 (ší ka) x 81,5 (výška)
Jmenovité nap tí: 93–265 VAC 50/60 Hz, 176–250 VDC

Stupe  krytí: IP20
Okolní teplota: -20 °C ÷ +40 °C
MTFB napájecího zdroje: min. 80 000 hodin
Svítidlo musí obsahovat smart driver pro systém dálkového ízení osv tlení (zap / vyp / stmívání)
Zapojení: smartdriver (cos j  0,96)
Pokles sv telného toku: > 70 000 h (1x 150) (L80B20) 
Stabilita barvy sv tla: 3 SDCM

íkon LED: 19W
íkon max.: 21W

Teplota chromati nosti: 4000°K
CRI:  >80
UGR<19
Sv telný tok LED: 2600 lm
Sv telný tok svítidla: 2400 lm 
115 lm/W
EEC: A+

SVÍTIDLO B Beghelli Zoom LED 

leso: tlakový odlitek z hliníku v barv  RAL 9010

Ekvivalent 70 W
Jmenovité nap tí 230 VAC ±10 % 50/60 Hz, 176–276 VDC
Normy EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (základní požadavky), EN 62471
Stupe  krytí: IP40
Svítidlo musí obsahovat smart driver pro systém dálkového ízení osv tlení (zap / vyp / stmívání)
Zapojení: SELV elektronický smart driver (cos j  0,95)
MTFB napájecího zdroje: min. 65 000 h
Pokles sv telného toku (pro 25°C) >60 000 (L80B20)
Stabilita barvy sv tla: 3 SDCM

íkon LED: 29W, p íkon max.: 33W
Teplota: 3000°K, CRI:  80, sv telný tok LED: 3200 lm, svítidla: 2500 lm, 76 lm/W

LED reflektor pro montáž na strop nebo na st nu, nakláp ni a otá ení optické ásti ve vodorovné i 
svislé rovin .

Difuzér: transparentní PMMA, možností nastavení sv telné charakteristiky od úzké až po širokou v 
rozsahu od 10° do 40° (systém zoom LED).

Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (základní požadavky), EN 62471 (fotobiologické 
nebezpe í)
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SVÍTIDLO NO Beghelli Crater LED 

LED svítidlo kruhové, vestavné, nutné dodat v etn  adaptéru pro p isazenou montáž na strop,
leso: ocelový plech povrchov  chrán ný lakem nanášeným práškovou technologií

barva: bílá 
Reflektor: hliníkový plech
Rozm ry: ø235 x 110 mm
Stupe  krytí: IP20
Jmenovité nap tí: 230 V/50 Hz
Zapojení: LED driver

íkon: 18W
Sv telný tok: 1500 lm
83 lm/W
Teplota chromati nosti: 4000°K 
Ra > 80

VYSÍLACÍ MODUL Beghelli Smart Drive

ibližné rozm ry: 30 × 64 × 20 mm
Svorkovnice: 2x napájení (N a P) a 2x input (I)
Rozpoznává p ítomnost fáze p es nulu (N).
Modul má vestav nou anténu a m že se instalovat do jakékoliv nestín né krabice.
Funkce, které lze provád t s vysílacím modulem, jsou následující:
– P enos asovaného povelu (spínací tla ítko anebo pohybové idlo)
– P enos stavu (zapnutí zap/vyp)
Povely p enášeny vysílacím modulem jsou p azeny jednomu svítidlu nebo celé skupin  svítidel.
Pracovní teplota: -20 až +50 °C

MODUL PRO SYSTÉM DÁLKOVÉHO ÍZENÍ OSV TLENÍ Beghelli Smart Drive

Širokopásmový radiový vysíla  s pracovní frekvencí o ší ce 2 400 až 2 483 GHz.

– P ijímání a ovládání rádiových p íkaz
– Možnost provedení automatických funkcí regulace osv tlenosti p es radiové povely
– Dálková diagnostika svítidla
Stupe  krytí: IP20
Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Slouží pro ru ní ovládání svítidel, vybavených drivery a moduly dálkového ízení. Moduly budou 
instalovány do samostatných krabic.
Vysílací modul je rádiové za ízení napájeno 230 V AC, které umož uje posílat rádiové p íkazy 

Modul, který musí obsahovat každé svítidlo A, B. Slouží pro možnost dálkového ovládání jednoho 
nebo skupiny svítidel – rádiová komunikace s centrální ídicí jednotkou. Svítidla jsou dálkov  
ovládána pomocí softwaru v PC, tabletu nebo mobilu.

Modul pro ízení osv tlení umož uje dálkov ídit LED driver ve svítidle (cos  0,96). Tento modul 
je napájen z driveru a umož uje následující funkce:
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CENTRÁLNÍ ÍDICÍ JEDNOTKA Beghelli Smart Drive

ídicí jednotka pro ovládání osv tlení. Jednotka bude umíst na v podružné rozvodnici R4027.

Jednotka p ijímá p íkazy po wi-fi síti, které vysílá po íta  / tablet / mobil pomocí ídicího software.

Stupe  krytí: IP20
Pracovní teplota: -20 až +40 °C
Montáž: lišta DIN, 9 modul
Ovládaná svítidla: max. limit: 400 za ízení
Lokální p enos: rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech
Dálkový p enos: GSM

prost ednictvím rozhraní RS-485, protokolu MODBUS
Funkce: ovládání osv tlovacího systému, hlavn

        nastavení až 256 scén
        nastavení hladiny stmívání

        diagnostika
        ení spot ebované a uspo ené energie
        vytvá ení sv telných scén
        asované rozsv cování / zhasínání skupin sv tel
        konfigurace sv telného za ízení
        ovládání všech funkcí nouzového systému
        synchronizace a asování testovacích funkcí
        utlumení / aktivace nouzového stavu
        detailní správa chyb
        st ídavé testování 50 % systému

Jednotka je vybavena p ijíma em s vysíla em a komunikuje se svítidly, osazenými moduly pro 
dálkové ovládání. Centrální ídicí jednotka vysílá k osv tlovacím t les m povely nezbytné pro 
ovládání jejich funkce a od svítidel získává informace o stavu, diagnostice a data o spot eb  
elektrické energie.

Jednotka je schopna ovládat jednotliv  každé osv tlovací t leso systému.

Jednotka zahrnuje GSM modul, který umož uje dálkové ovládání systému. Sou ástí dodávky musí 
být software a konvertor RS485/wi-fi – ethernet.

        definování provozního režimu (stálá intenzita osv tlení na nastavenou hodnotu nebo 
automatická regulace osv tlení)
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KAMERA PZTS Hikvision, DS-2CD2135FWD-IS

Provedení: Dome kamera, vnit ní / venkovní
Rozlišení: 3 Mpix p i 25 sn./s
Délka IR p ísvitu: 30 metr
Objektiv: 2,8 mm, monofokální
Vysoká citlivost - Light Fighter,
funkce WDR 120 dB reálné, 3D DNR, Rol, kompenzace protisv tla
Napájení: PoE / DC12V
Antivandal kryt
Maximální rozlišení 2048 x 1536
Maximální po et snímk  2048 x 1536 @ 25fps
Kódování videa: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Multistreaming: po et 3 streamy, funkce Dual stream

Protokoly pro p enos videa – RTP, RTSP, RTCP.
Podporované standardy – ONVIF.
Bez zoomovacího motoru
Horizontální úhel max. 100°
Sníma  1/2,8" CMOS
Režim Den/Noc
IR-cut
Interní úložišt : microSD slot: min.128GB
Video analýza
Alarmy In / Out 1/1
Audio In / Out 1/1
Spot eba: 5-10 Watt
PoE
Provozní teplota -30° až +60° C
Stupe  krytí: IP67
Odolnost: IK10    

3 MPix venkovní DOME IP kamera s 2,8 mm monofokálním objektivem a maximálním rozlišením HD 
2048x1920.

Podporované protokoly – IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, HTTP/S, SNMP, SMTP, 
802.1x.

Kamera musí být pln  kompatibilní s kamerovým systémem ATEAS Security, musí být dodána 
etn  licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED.
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ACCESS POINT Cisco, AIR-CAP702I-E-K9

Dvoupásmový bezdrátový Access Point
enosová rychlost sít  Ethernet: 10,100,1000  Mbit/s

Maximální p enosová rychlost WLAN: 1300  Mbit/s
Rychlost datového p enosu (max.): 1300  Mbit/s
Frekven ní pásma: 2.4, 5  GHz
Pam  flash: 64  MB
Vnit ní pam : 512  MB
Citlivost p ijíma e:

802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-75 dBm @ 54 Mbps
Ší ka pásma kanálu: 80  MHz
Po et kanál : 21
Sí ové standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11n, 802.1x, 802.3at
Vysílací výkon: 23 dBmW

Po et port  Ethernetu (RJ-45): 3
WAN port: Ethernet (RJ-45)  
Napájecí konektor

Druh antény vestav ná
Úrove  zisku antény (max): 6 dBi
Po et antén 2

íkon: 15  W
Vstupní nap tí: 100 - 240  V
Vstupní frekvence: 50/60  Hz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
LED indikátory
Barva bílá
Provozní rozsah teplot (T-T) -20 - 50  °C
Rozm ry: ší ka 221 x hloubka 221 x výška 54  mm
Hmotnost: max. 1,2 kg

802.11b (CCK)\n-102 dBm @ 1 Mbps\n-100 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 
Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 
18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 
Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 
18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 
Mbps\n\n

Certifikace: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 
50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, 
VCCI, EN 301.489-1, EN 60601-1-2 EM

Šifrování/zabezpe ení: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, 
EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2  
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KABELY HDMI BEZ AKTIVNÍHO PRVKU Click Tronik

Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz
záruka výrobce 10 let!

- vodi e z isté m di a dvojité stín ní kabelu pro krystalov istou kvalitu obrazu
- High Speed HDMI+ pro 3D a HDTV super rozlišení obrazu až 4K (2160p)
- integrovaný Ethernet kanál v kabelu pro úsporu sí ových nebo audio kabel
- konektory pozlacené 24 karátovým zlatem pro maximální vodivost vodi
- podpora barevné hloubky 16/24bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color+
- podpora pro audio standardy:

- ostatní podporované standardy:

Povrchová úprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, modrá barva
Konektor 1, 2: HDMI+ konektor (type A)
Profil kabelu: kulatý kabel
Materiál vnit ních vodi : OFC (bezkyslíkatá m )
Síla vodi  AWG: 24 - 30 (podle délky kabelu)
Po et vrstev stín ní: 4x
První vrstva stín ní: hliníková fólie
Druhá vrstva stín ní: m d. opletení 160 dr.x0,1mm
Impedance: 100 ohm
Celkový pr r kabelu (mm): 6 – 9,5 (podle délky)
Maximální ší ka pásma: 340 MHz (do 7,5 m)
Maximální p enosová rychlost: 10,2 Gb/s (do 7,5 m)
Maximální rozlišení: 4K (2160p) (do 7,5 m)
Provozní teplota: -0,125
Certifikace: ATC autorizované testovací centrum

Audio-Return Channel (ARC), Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-
Audio, SA-CD

HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready 
(720i/p), SDTV (480i/p)
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KABELY HDMI S AKTIVNÍM PRVKEM Click Tronik

- vodi e z isté m di a dvojité stín ní kabelu pro krystalov istou kvalitu obrazu
- Standard HDMI+ pro 3D a HDTV rozlišení obrazu až 1080p, Ultra HD až do 4K@50/60 Hz (2160p)
- vestav ný zesilova  signálu
- integrovaný Ethernet kanál v kabelu pro úsporu sí ových nebo audio kabel
- konektory pozlacené 24 karátovým zlatem pro maximální vodivost vodi

Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, modrá barva
Konektor 1, 2: HDMI+ konektor (type A)
Profil kabelu: kulatý kabel
Materiál vnit ních vodi : OFC (bezkyslíkatá m )
Síla vodi  AWG: 24
Po et vrstev stín ní: 2x
První vrstva stín ní: hliníková fólie
Druhá vrstva stín ní: m né opletení 160 drát  x 0,1mm
Celkový pr r kabelu (mm): 9,5
Maximální rozlišení: Ultra HD_4K@50/60Hz (25 m)
Maximální ší ka pásma: 195 MHz
Maximální p enosová rychlost: 4,95 Gb/s
Provozní teplota: -0,125

KLOUBOVÝ DRŽÁK MONITORU ERGOTRON LX Desk Mount Arm

Dvouramenný kloubový držák monitoru

Pro monitor max. velikosti: 34“
Barva: erno – st íbrná
Zdvih: 33 cm
Nosnost: 3,2 – 11,3 kg
Naklopení: 75°  70° /  5°
Rotace vodorovná i svislá: 360°
Standardy upevn ní: VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (rozte  otvor  100x100 mm a 75x75 mm)
Záruka: 10 let
Volitelné p íslušenství: dodání upev ovacího šroubu pro p ipevn ní p es desku stolu

Kabel umož uje p enos signál  HDMI v Full HD a 3D na velké vzdálenosti pomocí vestav ného 
zesilova e signálu. Záruka výrobce 10 let.
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Harmonogram prací 
 

innost ukon ení innosti 

Protokolární p edání staveništ  T0 

ípravné práce, nákup materiálu T0 + 10 dn  

Montáž instala ního materiálu, stavební 
práce, osazení technologie, pr žný úklid 

T0 + 55 dn  

Oživení technologií, zapravení prostup , 
finální úprava prostor po montáži, revize, 
tvorba dokumentace skute ného provedení 
odstran ní nedod lk  

T0 + 60 dn  

edání do provozu T0 + 60 dn  

 

 

Termín dokon ení zakázky: do 60 dn  od p edání staveništ . 

 



 

  

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

Zemědělská 1  

  

STANDARDY TECHNOLOGIÍ VYBAVENÍ BUDOV  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V Brně, 2009 

revize č.1 – 2011 
revize č.2 – 2013 
revize č.3 – 6/2014 
revize č.4 – 11/2015 
revize č.5 – 9/2016 
revize č.6 – 5/2019 
 
 



Mendelova univerzita v Brně, Standardy technologií vybavení budov, rev. 2019 

Stránka 2 z 17 

Obsah 
1. Účel dokumentu .............................................................................................................................................4 

2. Cíle standardizace ..........................................................................................................................................4 

3. Monitorovací systém .....................................................................................................................................4 

4. Silnoproud ......................................................................................................................................................5 

4.1 Elektroměry, měření spotřeby................................................................................................................. 5 

4.2 Nouzové osvětlení ................................................................................................................................... 6 

4.3 Rekonstrukce instalací ............................................................................................................................. 7 

4.4 Základní osvětlení .................................................................................................................................... 7 

5. Slaboproud .....................................................................................................................................................7 

5.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - PZTS .............................................................................. 7 

5.2 Elektrická požární signalizace – EPS......................................................................................................... 7 

5.3 Kamerový systém - CCTV ......................................................................................................................... 8 

5.4 Přístupový systém .................................................................................................................................... 8 

5.5 Strukturovaná kabeláž ............................................................................................................................. 9 

5.6 Aktivní prvky sítě ................................................................................................................................... 11 

5.7 Telefonní ústředna ................................................................................................................................ 12 

5.8 Společná TV anténa (STA) ...................................................................................................................... 12 

5.9 Interní informační systém (IIS) .............................................................................................................. 12 

5.10 Bezdrátové soupravy ........................................................................................................................... 12 

6. Měření a regulace - MaR ............................................................................................................................ 13 

7. Řídicí systémy TZB....................................................................................................................................... 13 

8. Ústřední vytápění - ÚT ................................................................................................................................ 13 

8.1 Čerpadla ................................................................................................................................................. 13 

8.2 Regulační ventily .................................................................................................................................... 13 

8.3 Seřizovací armatury ............................................................................................................................... 14 

8.4 Termostatické ventily ............................................................................................................................ 14 

8.5 Měřiče tepla ........................................................................................................................................... 14 

8.6 Plynoměry .............................................................................................................................................. 14 

8.7 Vodoměry .............................................................................................................................................. 14 

9. Vzduchotechnika-VZT ................................................................................................................................. 15 

9.1 VZT jednotky .......................................................................................................................................... 15 

9.2 Chladící jednotky ................................................................................................................................... 15 

10. Výtahy ....................................................................................................................................................... 15 

11. Ochrana knihovního fondu ....................................................................................................................... 15 

11.1 Ochrana proti zcizení ........................................................................................................................... 15 

11.2 Vnitřní prostředí místnosti .................................................................................................................. 16 



Mendelova univerzita v Brně, Standardy technologií vybavení budov, rev. 2019 

Stránka 3 z 17 

12. Vybavení kateder učeben audiovizuální a ovládací technikou ............................................................... 16 

12.1 požadavek na základní vybavení pro menší posluchárny bez řídicího systému .................................. 16 

12.2 vybavení pro větší posluchárny včetně řídicího systému .................................................................... 16 

13. Řídicí systémy AV techniky ....................................................................................................................... 17 

13.1 Crestron ............................................................................................................................................... 17 

13.2 RTI ........................................................................................................................................................ 17 



Mendelova univerzita v Brně, Standardy technologií vybavení budov, rev. 2019 

Stránka 4 z 17 

1. Účel dokumentu  

Tento materiál slouží pro účely standardizace a sjednocení postupů při  

• investicích nového charakteru (projektanti, generální dodavatelé, …)  

• rekonstrukcích (projektanti, generální dodavatelé, …)  

• údržbě a opravách (logistika, pracovníci údržby, …)  

 

2. Cíle standardizace  

Cíle standardizace používaných komponentů v níže uvedených technologiích vybavení budov 
jsou:  
1. jednoduchá obsluha pro uživatele - obsluhuje jednotný systém na více objektech  
2. snížení nákladů logistiky oprav  
3. snížení nákladů vlastních servisních činností  
4. u provozovaných systémů smluvních partnerů je zajištěno operativní řešení odstraňování 

závad a oprav 
5. příprava technologií pro jejich následnou integraci do monitorovacího systému  
6. za pomoci monitorovacího systému realizace energetického managementu vedoucí k 

úsporám energií  
7. Při projektování budov je nutno postupovat v souladu s FPMS  
8. V případě, že v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele existuje odkaz na Standardy 

Mendelu, je uchazeč výběrového řízení (dodavatel) povinen při výstavbě nových instalací a 
rozšiřování stávajících instalací dodržet odkazy na požadované typy a výrobce, kompatibilitu, 
požadované parametry a vlastnosti, uvedené ve Standardech.  

 

3. Monitorovací systém 

Stávající stav  

V areálu Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno je provedena instalace monitorovacího 
systému areálu Honeywell EBI. Monitorovací systém integruje následující technologie vybavení 
budov:  

• Monitoring systému MaR (topení, chlad, VZT)  

• Monitoring spotřeby tepla  

• Monitoring spotřeby elektrické energie, viz bod 4.  

• Monitoring spotřeby vody  

• Monitoring prostorových teplot  

• Monitoring výtahů  

• Monitoring zařízení EZS  

• Monitoring zařízení EPS  
 
Dále umožňuje integrovat tyto technologie:  

• Monitoring spotřeby plynu  

• Monitoring spotřeby vody  

• Monitoring prostorových teplot  

• a další technologie vybavení budov.  
 
Součástí rozvoje Mendelu je integrace technologií vybavení budov všech objektů areálu, kde má 
tato investice opodstatnění a přínos.  

Nové instalace  

Při plánování rekonstrukcí a výstavby nových objektů bude do celkového díla zahrnuto i připojení 
nově instalovaných technologií ke stávajícímu monitorovacímu systému Honeywell EBI.  
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4. Silnoproud  

V případě úprav stávajících rozvaděčů – doplnění a náhrada přístrojů - je povinností osadit 
přístroje od stejného výrobce, kterými je rozvaděč vybaven. 
V nových instalacích u rozvaděčů je striktně požadováno vystrojení přístroji od jednoho výrobce. 
Výjimkou jsou přepěťové ochrany s lepšími parametry, než daný výrobce vyrábí. Dále je možné 
osadit speciální přístroje, které běžně nesouvisí s modulárními přístroji daného výrobce, jako jsou 
např. napájecí zdroje, zdroje pro předřadníky DALI (řízení osvětlení) aj.  
V části silnoproudu je podstatné pro následné vyhodnocení údajů sjednocení používaných měřidel. 
 
Projekty zahrnující měření spotřeby a integrace do energetického managementu, nouzové 
osvětlení a hlavní osvětlení budou předem konzultovány a schváleny Stavebním oddělením 
Mendelu nebo jím určenými konzultanty (z důvodu ověření dodržení požadavků Standardů 
Mendelu, kompatibility apod.). 
 
4.1 Elektroměry, měření spotřeby 

Popis stávajícího stavu 

V areálu jsou instalovány dva typy měření elektrických hodnot - elektronické digitální (online) a 
digitální s impulsními výstupy.  

• Elektronické měření: Celkové vyhodnocení řídicími jednotkami typu Micrologic P (E) a 
Micrologic H, Schneider Electric, osazené v hlavních jističích objektu typu Masterpact a NSX. 
Elektronické jednotky vyhodnocují a přenášejí informace do monitorovacího systému areálu, viz 
bod 3. Jsou zpracovávány hodnoty: 

- Měření proudu - měření proudů ve fázích a neutrále I1, I2, I3, IN, průměrný proud ze tří fází 
Iavg, nejvyšší proud ze tří fází Imax, měřič maxima/minima proudu, proudová nesymetrie 
mezi fázemi 

- Měření napětí - sdružená napětí (U) a fázová napětí (V), průměrná napětí Uavg, Vavg, 
napěťová nesymetrie L-L (U), L-N (V) 

- Měření frekvence - frekvence (f) 
- Indikace kvality energie - celkové harmonické zkreslení (THD) pro proudy a napětí 
- Měření výkonu - činný, jalový a zdánlivý výkon, celkový a po fázích, účiník a cos φ 
- Měření maxima/minima - pro všechna měření I, U, f, P, E 
- Odběrové hodnoty proudů a výkonů v časovém intervalu - hodnoty odběru, celkový a po 

fázích, maximální odběr 
- Měření energie - činná, jalová a zdánlivá energie, celková a po fázích 
- Měření – analýza vyšších harmonických do 51. řádu 
- Signalizace, alarmy a historie - indikace druhu poruchy, alarmy vydávané při dosažení 

nastavené vysoké/nízké naměřené hodnoty I, U, f, P, E, záznam historie vybavení, alarmů a 
provozních událostí, tabulky nastavených hodnot a údajů maximetru I, U, f, P, E s časovými 
značkami 

- Indikátory údržby - počítadla vybavení, alarmů a provozních událostí, počítadlo provozních 
hodin, opotřebení kontaktů, časový profil zátěže a tepelný model 

U prvního typu měření je použita komunikace přes modul komunikačního protokolu Modbus  

• Impulsní: Digitální elektroměry s komunikačním modulem LONWORKS, používají se pouze u 
podružných měření významných odběrů, jako jsou výtahy, venkovní osvětlení aj. 

 
Nové instalace, integrace 

U nových a rekonstruovaných instalací v hlavních rozvaděčích osazovat hlavní jističe s měřením 
typu Masterpact MTZ s řídicí jednotkou Micrologic X (5.0, 6.0, 7.0) s třídou přesnosti 1, alternativně 
jistič NSX (do 630 A) s řídicí jednotkou Micrologic 5.2(3) E. Na rozvaděčích osadit vždy 
zobrazovací moduly pro příslušné jističe. Výrobcem zařízení je firma Schneider Electric.  
Pro energetický management dále osadit digitální multimetr a analyzátor systému PowerLogic 
stejného výrobce. (Třífázový čtyřkvadrantový elektroměr Schneider Electric iEM3255 s datovým 
výstupem do sítě Modbus RS-485, měřící trafa s přesností 0,5%.) 
Údaje těchto měření z hlavních jističů jsou podstatné pro energetický management spojený 
s provozováním areálu. Proto budou nové měřiče dodávány s komunikačním rozhraním Modbus 
RTU nebo Modbus TCP/IP. U podružných malých měření (např. venkovní osvětlení), kde není 
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požadován kontinuální průběh výše uvedených parametrů, nemající vliv na aktuální okamžité 
stavy, může být použit elektroměr s impulsem, s komunikací Modbus RTU nebo Modbus TCP/IP. 
 
Počítá se se zakomponováním všech prvků měření a řízení do energetického managementu 
pomocí softwaru EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.  
EcoStruxure™  Power Monitoring Expert je komplexní monitorovací software pro aplikace řízení 
energií. Software sbírá a zpracovává data získaná z elektrické sítě. Umožňuje tato data zobrazit a 
prezentovat ve srozumitelné formě prostřednictvím intuitivně ovládaného webového rozhraní. Dále 
umožňuje sdílet tyto informace se všemi zainteresovanými stranami pro realizaci úspor nákladů. 
 
Tento software je otevřenou architekturou podporující standardní průmyslové protokoly a lze do něj 
integrovat jak širokou nabídku přístrojů Schneider Electric, ale i přístroje třetí strany (stávající starší 
instalace). Pomáhá optimalizovat existující infrastrukturu. Lze jej propojit i s dalšími systémy pro 
monitorování energií nebo řídicími systémy (např. SCADA, BAC, DCS, ERP) nebo webovými 
službami. 
 
Vlastnosti energetické managementu 

− Intuitivní, přizpůsobitelné rozhraní webového klienta  

− Monitorování v reálném čase ve výrobcem definovaných obrazovkách pro zobrazení dat z 
přístrojů  

− Základní a pokročilé energetické reporty pro vyhodnocení spotřeb a řízení nákladů  

− Plná podpora systému WAGES (Water, Air, Gas, Electricity, Steam; monitorování spotřeb všech 
médií, přehledové tabulky a reporty)  

− Předdefinovaný nebo uživatelsky definovaný systém alarmů  

− Podpora vstupního měření   

− Data se do databáze ukládají automaticky  

− Plně kompatibilní s technologií ION 

− Podporuje aktualizaci ze softwaru PowerLogic ION Enterprise a System Manager Software 
(SMS) 

 
Výstupy z nově instalovaných prvků měření a řízení energií integrovat do energetického 
managementu energetika univerzity, dále na vybraná pracoviště za účelem zálohování a archivace 
dat.  
 

4.2 Nouzové osvětlení 

Stávající stav 

Stávající decentralizovaný systém nouzového osvětlení v areálu je vystavěn na systému 
vyhodnocování stavu nouzového osvětlení firmy Beghelli, Central Test systému Logica. Jsou 
použita LED svítidla s vlastním zdrojem (akumulátorem) Pluraluce LED SE/SA, s možností 
nastavení samostatnosti 1/2/3 hodin. Informace Central Testu se přenáší modemem z řídicí 
jednotky (Logica Supervisor), osazené v hlavním rozvaděči budovy, počítačovou sítí Mendelu na 
vybraná pracoviště (počítač v objektu Q vrátnice (Synerga), kde je nainstalován vyhodnocovací 
software). 
 

Nové instalace, integrace  

U rozsáhlejších objektů je nutné provést vyhodnocení efektivnosti investice do centralizovaných a 
decentralizovaných systémů. V obou případech je požadován přenos informací na vybraná 
pracoviště včetně pracoviště energetika univerzity, kde musí být data archivována a zálohována 
(souvislost s vypracováním revizních zpráv o stavu nouzového osvětlení).  
Nové instalace nouzového osvětlení mají směřovat kromě metalických instalací Central Testu 
Beghelli taktéž k bezdrátovému spojení (systém LGFM nebo systém Opticom), viz souvislost 
s inteligentním řízením budov.  
Na vybraných pracovištích musí být jako součást vyhodnocovacího software uložena půdorysná 
schémata pro jednotlivé budovy s rozmístěním jednotlivých nouzových svítidel včetně jejich 
unikátního kódového čísla.  
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4.3 Rekonstrukce instalací  

V případě rekonstrukcí nebo při rozšiřování instalací v prostorách, kde již proběhla rekonstrukce, je 
požadováno dodržení stávajících designových řad ovladačů a zásuvek.  
 

4.4 Základní osvětlení 

Stávající stav 

V budovách areálu Mendelu v Brně jsou většinou instalována zářivková svítidla bez regulace 
osvětlenosti. V některých učebnách, v nichž proběhla rekonstrukce, jsou již instalovány lokální 
regulátory osvětlenosti DALI u svítidel LED.  
V polovině patra v budově B je již zprovozněno řízení osvětlení centrálním systémem DALI, který 
umožňuje lokálně nastavit požadovanou scénu (osvětlenost), ovládat a stmívat taktéž po datové 
síti wi-fi tabletem nebo mobilním telefonem pomocí mobilní aplikace. Router řízení osvětlení 
Beghelli je napojen datovým kabelem na školní síť. Systém je doplněn i o venkovní senzor světla.  
 

Nové instalace, integrace  

U nových instalací je požadováno osvětlení s regulací osvětlenosti.  
V budově B je požadováno rozšíření stávajícího systému řízení osvětlenosti přes stávající router 
Beghelli (možnost rozšiřování stávajícího systému, napojeného do školní sítě).  
Nové instalace osvětlení mají směřovat kromě řízení metalickými kabely taktéž k bezdrátovému 
spojení (systém LGFM nebo systém Opticom Beghelli), což by mělo být s souvislosti 
s inteligentním řízením budov a energetickým managementem.  
 

5. Slaboproud  

5.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - PZTS 

Stávající stav  

Pro střežení většiny objektů areálu jsou použity zabezpečovací ústředny GALAXY.  

Nové instalace, integrace  

Pro zabezpečení objektů Mendelovy univerzity bude použita technologie, navazující na již 
instalované systémy GALAXY.  
V projektové fázi bude provedena rozvaha a stanovení požadavků na dělitelnost systému (počet 
grup). Na jednu smyčku ústředny bude použit jeden detektor. Rozsah systému bude volen s 
přihlédnutím ke smlouvě s pojišťovnou. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním 
modulem a integrovány do monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu 
musí být zajištěn aktivní port strukturované kabeláže.  

 
5.2 Elektrická požární signalizace – EPS 

Stávající stav  

V budovách areálu je instalována zastaralá požární signalizace Lites. Dále je ve větším rozsahu 
instalována nová EPS ESSER.  

Nové instalace, integrace  

Pro další instalace EPS bude použito technologie navazující na již instalovaný systém ESSER.  
Nové ústředny budou spolu se stávající zapojeny do sítě essernet a bude vytvářen jednotný 
systém. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním modulem a integrovány do 
monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu musí být zajištěn aktivní port 
strukturované kabeláže. 
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5.3 Kamerový systém - CCTV  

Stávající stav  

Používá se kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED. Pro rozpoznávání SPZ/RZ vozidel se 
využívá modul ATEAS Security LPR Engine.  

Jsou použity IP kamery, které jsou kabelem připojeny do počítačové sítě univerzity (ve velmi 
malém množství případů se vyskytují kamery analogové, které budou postupně nahrazeny za IP 
kamery). 

Nové instalace, integrace  

Všechny kamery musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem ATEAS Security. Pro každou 
nově přidávanou kameru (pokud nejde jen o výměnu stávající a již zalicencované) musí být 
dodána licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED. U kamer určených pro čtení 
SPZ/RZ vozidel, musí být dodána licence ATEAS Security LPR Engine (pokud již nebyl pořízen 
počet licencí, který mění typ licence na neomezenou). 
 
Informace o stavu licencování kamer a ATEAS ID (potřebné pro pořízení licencí) poskytne na 
požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP), kterému budou dodány všechny pořízené licence.  
 
Nové kamery musí splňovat následující minimální požadavky (výjimky může v odůvodněných 
případech povolit Oddělení infrastruktury (OIT CP)): 
Obraz – systém PAL, progresivní skenování, široký dynamický rozsah (WDR) min. 100 dB, 
snímkovací frekvence min. 20 snímků za sekundu při plném rozlišení. 
Světelné podmínky – filtr pro blokování IR záření, min. osvětlení 0,5 lx (není nutné dodržet při 
použití IR přísvitu), IR přísvit pokud není viditelnost ve tmě zajištěna jinak. 
Kódování videa – H.265+ nebo H.265 nebo H.264. 
Napájení – po strukturované kabeláži, prostřednictvím PoE. 
Podporované protokoly – IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, HTTP/S, SNMP, 
SMTP, 802.1x. 
Protokoly pro přenos videa – RTP, RTSP, RTCP. 
Podporované standardy – ONVIF. 
Základní funkce nastavení obrazu – expozice, komprese, rozlišení, snímkovací frekvence, rotace 
obrazu, kontrast, jas, saturace, vyvážení bílé barvy, ostrost, gama korekce, nastavení barev. 
Bezpečnostní funkce – administrativní rozhraní chráněné přihlašovacími údaji a využívající 
šifrovaný přenos (např. protokol HTTPS), možnost vytvoření více uživatelských účtů s různými 
oprávněními, možnost zasílání e-mailových notifikací při událostech. 
Bezpečnostní provedení – v místech se zvýšenou mírou rizika sabotáže kamery (např. pokud je 
snadno dosažitelná člověkem) bude použito vandal-proof provedení. 
 
Parametry kamer jako rozlišení, ohnisková vzdálenost objektivu, IR přísvit, stupeň krytí, funkce 
PTZ, je nutné přizpůsobit podle monitorovaného prostředí a účelu monitorování. 
 
Všechny projekty zahrnující kamery či kamerový systém, budou předem konzultovány a schváleny 
Oddělením infrastruktury (OIT CP) (z důvodu ověření potřebných nároků, kompatibility, místa pro 
záznam apod.). 

5.4 Přístupový systém  

Stávající stav 

Řídící software přístupového systému má MENDELU vyvinutý vlastní, je součástí UIS. Používané 
hardwarové komponenty jsou od společnosti DUHA system (jedná se zejména o datové 

koncentrátory, key jednotky a čtečky). Identifikační karty používané na MENDELU obsahují 
bezkontaktní čip EM4102. 

 
Nové instalace, integrace 

Použití přístupového systému je vhodné zejména tam, kde je potřeba zajistit přístup většímu 

množství osob (např. vstupy do učeben, přístupy k technice v katedrách, průchody přepážkami na 
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chodbách, vstupy na pracoviště, do budov či areálů). Dále tam, kde je žádoucí, aby byly 

automaticky zaznamenány časy použití přístupových bodů. Přístupový systém umožňuje povolit 
průchody definovaným osobám či skupinám osob. Zároveň umožňuje časová omezení průchodů, 

kdy bude přístup umožněn jen v definovaných časech. Hodí se použít při požadavku na možnost 
otevírání dveří v bezklíčovém režimu. 

 
Nově instalované součásti přístupového systému musí být plně kompatibilní se stávajícím 

přístupovým systémem a jeho řídícím softwarem. Čtečky přístupového systému musí být schopné 
bezkontaktně načítat čipy identifikačních karet používaných na MENDELU, a to ve formátu, který 

používají čtečky od společnosti DUHA system. 
 

Dodávané datové koncentrátory musí obsahovat MENDELU úpravu od společnosti DUHA system, 
která umožňuje správnou komunikaci s řídícím software. Každá čtečka musí být pro řídící software 

MENDELU identifikovatelná svým vlastním RČ (tzn. jedna čtečka lze přímo připojit k datovému 
koncentrátoru a pro každou další musí být použita samostatná key jednotka). Datové 

koncentrátory se připojují do počítačové sítě pomocí ethernetového kabelu. Key jednotky musí být 
vždy umístěny mimo prostory, v nichž se nacházejí čtečky (aby nebylo možné vhodný propojením 

obejít funkci přístupového systému). Datové koncentrátory a napájecí zdroje se musejí nacházet v 
zabezpečených prostorách. 

 
Napájecí zdroje a elektrické rozvody přístupového systému musí být dostatečně dimenzované a 

budou obsahovat samostatný napájecí zdroj a okruh pro čtečky a druhý samostatný napájecí zdroj 
a okruh pro zámky. Napájecí zdroje musí být schopné fungovat bez omezení i při výpadku 

napájení z elektrické sítě a to tak, že každý zdroj musí mít svoji vlastní zálohu napájení 
(akumulátor). Délka provozu ze záložního napájení, musí být při obvyklé intenzitě využívání 

přístupového systému minimálně 4 h. 
 

U venkovních instalací přístupového systému musí být použity komponenty určené výrobcem do 
venkovního prostředí. Zařízení musí mít vzhledem ke svému umístění správný stupeň krytí, 

teplotní a prachovou odolnost. 
 

Instalace přístupového systému musí být provedena v souladu s bezpečnostními a požárními 
předpisy (panikové kování atd.). 

 
Projekty zahrnující přístupový systém budou předem konzultovány a schváleny Oddělením 

infrastruktury (OIT CP) (z důvodu ověření možností rozšíření, kompatibility apod.). 
 

5.5 Strukturovaná kabeláž  

Stávající stav 

Metalická 
Parametry metalických rozvodů strukturované kabeláže a počty zásuvek vycházejí ze situace, 
která byla v době, kdy tyto rozvody vznikaly. Jedná se TP kabeláž kategorie 5, 5E, 6 a 6A.  
 
Optická vnitřní 
Optické rozvody se v rámci budov používají zejména k propojení hlavního (distribučního) síťového 
prvku budovy s přístupovými switchi v jednotlivých síťových uzlech. Na některých budovách tyto 
rozvody chybí, na některých jsou ve starším multi mode provedení a jinde v novějším single mode 
provedení. Počty optických vláken jsou různé. 
 
Optická mezi budovami 
Optické propoje mezi budovami jsou realizovány většinou pomocí single mode optických kabelů. U 
některý starších pomocí multi mode kabeláže. 
 
Datové rozvaděče 
Některé dříve realizované datové rozvaděče se nacházejí v nevhodných prostorách, jako jsou 
kanceláře, učebny apod., kde jsou jednak složitě dostupné pro správce, nelze vhodným způsobem 
zajistit jejich napájení a chlazení a vytváří nežádoucí hluk. Některé (zejména novější datové) 
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rozvaděče se už nacházejí ve vhodných samostatných prostorách. 
 
Nové instalace, integrace 

Metalická 
Nové rozvody metalické strukturované kabeláže budou kategorie 6A, budou mít průřez 23 AWG 
nebo širší, provedení LSOH. Kabeláž bude zakončena na jedné straně v síťovém uzlu na patch 
panelu (kategorie 6A) a na druhé straně v zásuvce (nejčastěji dvojzásuvce) téže kategorie. Vedení 
kabeláže musí být provedeno v kovových žlabech, tak aby vyhovovalo požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu a platným normám. Tyto žlaby budou mít volnou rezervu pro 
další rozšiřování min. 25%. Maximální délka metalického kabelu včetně uvažovaných patch 
kabelů, musí být do 100 m. Ke každému kabelu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný 
měřicí protokol. Označení kabelu na patch panelu i zásuvce bude totožné a toto značené bude 
odpovídat systému značení na dané budově. Tento systém dodá na požádání Oddělení 
infrastruktury (OIT CP). 
 
Počet zásuvek metalické kabeláže bude v kancelářích 2 dvojzásuvky (4 kabely) na potenciální 
pracovní místo. V počítačových učebnách dle počtu uvažovaných zařízení, které mají být připojeny 
k počítačové síti. V každé katedře budou min. 3 dvojzásuvky (6 kabelů). U stropu chodeb a učeben 
bude připravena dvojzásuvka (2 kabely) pro každé Wi-Fi AP a dvojzásuvka (2 kabely) pro každou 
kameru. Tyto dvojzásuvky budou realizovány, i pokud osazení těchto zařízení nebude aktuálně v 
plánu, ale mohlo by být v budoucnu. V ostatních prostorách bude počet realizovaných zásuvek v 
souladu s potenciální možností využití těchto prostor a možnosti připojování zařízení k počítačové 
síti (obvykle alespoň jedna dvojzásuvka na vhodném místě). Provedení, design a barevné 
provedení zásuvek bude v souladu s ostatními osazovanými prvky či standardem budovy. 
 
Všechny projekty zahrnující metalickou strukturovanou kabeláž, budou předem konzultovány a 
schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP), včetně počtu zásuvek. 
 
Optická vnitřní 
Mezi hlavním síťovým uzlem budovy a každým dalším síťovým uzlem na dané budově bude 
natažen optický single mode kabel s min. 48 vlákny (všechna vlákna nemusí být zavařena, 
potřebný počet zavařených sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP)). Optický kabel 
bude mít na každé straně min. 10 m smotané rezervy. Tato rezerva bude namotaná na kříži 
kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento kabel bude zakončen na 
obou stranách v samostatné optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory LC, popř. 
E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT 
CP)). Ke každému zavařenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný 
měřicí protokol. Označení optických vláken a optických van bude na obou stranách totožné a z 
popisu optický van bude jednoznačné, kde je druhý konec optického kabelu. 
 
Všechny projekty zahrnující vnitřní strukturovanou optickou kabeláž, budou předem konzultovány a 
schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP). 
 
Optická mezi budovami 
Optická kabeláž mezi budovami bude single mode a bude zakončena v hlavních síťových uzlech 
daných budov. Kabely budou vedeny tak, aby šlo mezi budovami vytvářet dvě a více nezávislých 
optických tras, které půjdou fyzicky různými místy (ochrana proti narušení kabelů v jednom 
fyzickém místě). Kolik optických kabelů s jakým množstvím optických vláken, mezi kterými 
budovami a kterými trasami bude stanoveno po předchozí dohodě s Oddělením infrastruktury (OIT 
CP). Všechny optické kabely budou mít na každé straně min. 50 m smotané rezervy. Tato rezerva 
bude namotaná na kříži kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento 
kabel bude zakončen na obou stranách v optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory 
LC, popř. E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury 
(OIT CP)). Ke každému zavařenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný 
samostatný měřicí protokol. Označení optických vláken a optických van bude na obou stranách 
totožné a z popisu optický van bude jednoznačné, kde je druhý konec optického kabelu. 
 
Všechny projekty zahrnující strukturovanou optickou kabeláž mezi budovami, budou předem 
konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury (OIT CP). 
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Datové rozvaděče 
Datové rozvaděče je vhodné umísťovat do samostatných místností, kde k nim mají za běžných 
okolností přístup pouze správci počítačové sítě, popř. jimi vpuštěné další osoby. V těchto 
místnostech musí být zajištěno odpovídající chlazení respektive výměna vzduchu, dle 
instalovaného tepelného příkonu (zejména v podobě aktivních prvků). Dále musí mít tyto místnosti 
zajištěnou požární ochranu a dostatečné osvětlení. Místnost by měla být v režimu vyššího 
zabezpečení (zabezpečené dveře, okna a všechny stěny, je vhodné osadit detektory pohybu, 
tříštění skla, bezpečnostní kamery apod.). Pokud je to možné, je vhodné realizovat zálohu 
napájení z centrální UPS popř. motorgenerátorů či nezávislých přívodních napájecích větví. 
Datový uzel musí mít samostatný elektrický přívod a jištění. Pokud není použita centrální UPS, 
instaluje se do daného datového rozvaděče lokální UPS (s kapacitou 1500, 3000 nebo 5000 VA, 
dle velikosti instalovaného elektrického příkonu). UPS obsahují managementovou síťovou kartu, 
pomocí níž lze UPS konfigurovat a monitorovat vzdáleně přes počítačovou síť. 
 
Datové rozvaděče se budují jako centrální místa pro danou oblast budovy (např. patro) s ohledem 
zejména na maximální možnou délku metalické kabeláže. Lokální datové rozvaděče (např. pro 
počítačovou učebnu) se nebudují. 
 
Pokud je to možné, používají se vysoké racky s šířkou 80 cm. Racky obvykle obsahují switche, 
patch panely s metalickou kabeláží, vyvazovací panely, optické vany, popř. lokální UPS. 
 
Všechny projekty zahrnující řešení datových rozvaděčů, budou předem konzultovány a schváleny 
Oddělením infrastruktury (OIT CP). 
 

5.6 Aktivní prvky sítě  

Stávající stav 

Používají se enterprise modely L2 a L3 switchů od společnosti Cisco. Na správu těchto zařízení 
má MENDELU vzdělané správce a dále připravené nástroje pro automatizaci, správu a integraci s 
dalšími systémy. 
 
Wi-Fi sítě jsou řízené kontrolery. MENDELU vlastní kontrolery od společností HPE (Aruba) a 
Cisco. Od těchto výrobců musí být i Wi-Fi AP (přístupové body). Větší část Wi-Fi infrastruktury je 
od společnosti HPE (Aruba), která je dále rozvíjena. 
 
Nové instalace, integrace 

Dodávané aktivní prvky musí vyhovovat designu a konceptu počítačové sítě MENDELU. Ten 
vytváří Oddělení infrastruktury (OIT CP) a proto u každého plánovaného aktivního prvku sdělí toto 
pracoviště konkrétní modely, které toto splňují (dle aktuálního stavu vývoje technologií), popř. dodá 
přesnou specifikaci požadavků. 
 
Pro možnost zakoupení podpory je důležité, aby dodávané aktivní prvky byly určené pro evropský 
trh a MENDELU. To by měl dodavatel doložit oficiálním písemným potvrzením od lokálního 
zastoupení daného výrobce. 
 
Je-li to možné, je vhodné, aby aktivní prvky nedodávaly stavební firmy, ale dodavatelé IT zařízení. 
 
Pro možnost připojení uplinku switche pomocí optické strukturované kabeláže, budou dodány 
vhodné vložné moduly pro obě strany redundantního propoje. Obvykle půjde o 4 ks vložných 
modulů na jeden switch. Tyto vložné moduly musí být plně kompatibilní s dodávaným zařízením, 
ale i s tím, do něhož bude dodávané zařízení zapojováno (na požádání sdělí Oddělení 
infrastruktury (OIT CP)). 
 
Switche se umísťují výhradně do racků v síťových uzlech. Do každého síťového uzlu bude dodáno 
adekvátní množství switchů s PoE, v závislosti na počtu Wi-Fi AP, kamer, VoIP telefonů či dalších 
zařízeních napájených přes PoE, které mají být v daném síťovém uzlu připojeny, plus rezerva na 
další rozšiřování (cca 1/3 portů). Půjde o modely s min. 48 PoE porty a s příkonem min. 700 W. 
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U nových instalací se počítá s plným pokrytím všech prostor Wi-Fi sítěmi. Je potřeba určit 
odpovídající množství Wi-Fi AP, jenž zvládnou pokrýt prostory dostatečnou úrovní Wi-Fi signálu a 
budou kapacitně dostačovat maximálnímu počtu připojovaných uživatelů v daném místě a vhodně 
je umístit. Je-li to možné, umísťují se Wi-Fi AP do prostor, kde se k nim správci z Oddělení 
infrastruktury (OIT CP) mohou dostat (obvykle půjde o chodby, posluchárny či učebny, nikoliv 
uzamčené prostory kanceláří apod.). Není vhodné Wi-Fi AP umísťovat za překážky, které brání 
šíření signálu (tzn. zejména do blízkosti kovových předmětů či předmětů obsahující větší množství 
vody). 
 
Pro všechny dodávané Wi-Fi AP budou dodány potřebné licence, jenž umožní přidání ke 
stávajícímu kontroleru MENDELU a aktivují všechny potřebné funkce. Model kontroleru a potřebné 
licence sdělí na požádání Oddělení infrastruktury (OIT CP). 
 
Všechny projekty zahrnující aktivní prvky, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením 
infrastruktury (OIT CP). 
 

5.7 Telefonní ústředna  

Stávající stav  

Telekomunikačním zařízením na Mendelu Brno - Černá Pole je pobočková telefonní ústředna 
ERICSSON MD 110, ústředna je umístěna na adrese Zemědělská 1, budova BA 01, 61300 Brno.  

Nové instalace, integrace  

Programové vybavení ústředny bylo upraveno. Byl proveden upgrade ústředny Ericsson MD 110 z 
verze BC 9 na verzi BC 13 -MX -ONE –TSW. 

 
5.8 Společná TV anténa (STA) 

Stávající stav 

Jedná se o rozvody TV signálu ze společné televizní antény, umístěné na střeše budovy C. 

 
Nové instalace, integrace 

Tento systém se nebude rozšiřovat. 

 
5.9 Interní informační systém (IIS) 

Stávající stav 

Interní informační systém je začleněn do univerzitní sítě, kterou spravuje UIT. Používané technické 
vybavení: informační kiosky - typ 46BOT, 46BOT-W, 32BIT, LED TV. 

 
Nové instalace, integrace 

Veškerou novou a rozšiřující instalaci konzultovat s UIT.  

 
5.10 Bezdrátové soupravy 

Stávající stav 

Jedná se o bezdrátové mikrofony, audiovizuální soupravy, měřící a telemetrické ústředny, telefony, 
wi-fi, dálkově řízené modely, …). 

 
Nové instalace, integrace 

Je nutno zavést evidenci a přehled kmitočtů, na kterých jednotlivá zařízení pracují, aby se 
zamezilo případnému vzájemnému rušení. 
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6. Měření a regulace - MaR  

Stávající stav  

V budovách areálu jsou instalovány regulátory od různých výrobců. V nových a rekonstruovaných 
instalacích je použita technologie Honeywell - regulátory řady 5000.  

Nové instalace, integrace  

Pro nové instalace budou používány technologie, navazující na již instalované regulátory a novější 
s komunikací podporovanou monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny regulace budou 
integrovány do monitorovacího systému areálu. Bude vytvářena jednotná koncepce v řízení 
technologií TZB.  

 
 

7. Řídicí systémy TZB  

Stávající stav 

V objektu areálu Mendelu je řídicí systém, který umožňuje řízení osvětlení, řízení ÚT, VZT a 
klimatizačních jednotek, hlídání a měření veličin a funkcí technického vybavení, vyhodnocování 
spotřeb energií, začlenění výstupů EZS a kamerových systémů, vzdálenou správu (dispečink). 
Systém je vystavěn na prvcích komunikací dle standardů EIB/KNX, Siemens LOGO!, ovladače 
Delta Style. Data jsou centralizována v průmyslovém bezdiskovém počítači, s operačním 
systémem Windows Embedded, programové vybavení je vytvořeno v systému Control Web pro 
aplikační vývoj a provozování řídicích programů v reálném čase.  
V současné době je systém využíván pro řízení digestoří (budova C) s vazbou na podparapetní 
jednotky a VZT, v součinnosti s frekvenčními měniči NORDAC, modelová řada SK 500E.  
Webové rozhraní pro management systému umožňuje zobrazení aktuálního stavu všech 
spotřebičů, servisní ovládání jednotlivých prvků (v případě měničů: start/stop, předvolba 
frekvence), parametrizaci kmitočtů pro jednotlivé stupně ovládání, parametrizaci frekvenčních 
měničů.  
 
Nové instalace, integrace 

Pro nové instalace budou používány technologie, navazující na již instalované regulátory 
s komunikací podporovanou monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny regulace budou 
integrovány do monitorovacího systému areálu. Bude vytvářena jednotná koncepce v řízení 
technologií TZB. 
Nové instalace řešit tak, aby bylo možno jednotlivé soubory místností dle dislokace osadit 
samostatným měřením médií a energií s přenosem do energetického managementu 
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. 
 

 

8. Ústřední vytápění - ÚT  

8.1 Čerpadla  

Stávající stav  

V největší míře jsou použita čerpadla Grundfos a Wilo s elektronickou regulací otáček.  

Nové instalace  

Pro nové instalace budou použita čerpadla standardu Grundfos (typ UPE) a Wilo (typ E).  

 
8.2 Regulační ventily  

Stávající stav  

Jsou použity ventily trojcestné těsné, v převážné míře s pohony Siemens a Belimo. 
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Nové instalace  

Budou použity regulační ventily trojcestné těsné standardu LDM, Siemens - s pohony Siemens 
nebo Belimo.  
V případě instalace nových větví bude vždy použita regulace trojcestnými ventily bez použití 
anuloidu. U nově budovaných větví, kde je potřeba zajistit cirkulaci pro rychlý náběh, bude na 
zkratu instalována seřizovací armatura nebo regulační ventil. V žádném případě se nepřipouští 
osazení anuloidu.  

8.3 Seřizovací armatury  

Stávající stav  

Jako seřizovací armatury jsou v areálu použity armatury Oventrop.  

Nové instalace  

Budou použity seřizovací armatury standardu Oventrop s možností měření průtoku a připojením do 
monitorovacího systému.  

8.4 Termostatické ventily  

Stávající stav  

V převážné míře jsou v objektech použity termostatické ventily Oventrop.  

Nové instalace  

Budou použity termostatické ventily standardu Oventrop s možností dálkového ovládání, napojení 
do monitorovacího systému.  

8.5 Měřiče tepla  

Stávající stav  

V areálu jsou použity měřiče tepla s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem 
LONWORKS a M-Bus jsou integrovány do monitorovacího systému areálu.  

Nové instalace  

Pro nové instalace budou používány ultrazvukové měřiče tepla s komunikačním výstupem M-Bus 
nebo Modbus. Měřiče budou osazeny napájecím síťovým zdrojem. Bateriový modul bude použit 
pouze na místech, kde nelze zajistit síťové napájení.  
Měřiče budou integrovány do energetického managementu energetika univerzity.  

 
8.6 Plynoměry  

Stávající stav  

V areálu jsou instalovány měřiče bez komunikace.  

Nové instalace  

Pro nové instalace budou používány plynoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V 
případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze plynoměr připojit na digitální čítací 
vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do energetického managementu energetika 
univerzity.  

 
8.7 Vodoměry  

Stávající stav  

V areálu jsou použity vodoměry s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem M-Bus jsou 
integrovány do monitorovacího systému areálu.  
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Nové instalace  

Pro nové instalace budou používány vodoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V 
případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze vodoměr připojit na digitální čítací 
vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do energetického managementu energetika 
univerzity. Nové vodoměry jsou požadovány s moduly SIGFOX, budou dálkově odečitatelné a 
budou v samostatné aplikaci mimo monitorovací systém MTZ, připojit do aplikace na PC 
energetika.  

 
 

9. Vzduchotechnika-VZT  

9.1 VZT jednotky  

Stávající stav  

VZT dodávána od různých dodavatelů do areálu dle projektů.  

Nové instalace  

Nová zařízení, o kterých se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, 
např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP.  

9.2 Chladící jednotky  

Stávající stav  

Chladící jednotky - dodávány od různých dodavatelů dle projektů  

 
Nové instalace  

Nové zařízení, o kterém se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, 
např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP.  

 
 

10. Výtahy 

Stávající stav  

V areálu instalovány výtahy výrobců OTIS, KONE, SCHINDLER a MP Lifts.  

Nové instalace, integrace  

U nově instalovaných výtahů je nutné zajistit vybavení výtahu, interface pro hlášení poruchových a 
provozních stavů. Tyto stavy lze přenášet pomocí bezpotenciálových kontaktů nebo pomocí 
některého komunikačního protokolu, podporovaného monitorovacím systémem BMS Mendelu.  

 
 

11. Ochrana knihovního fondu  

11.1 Ochrana proti zcizení  

Stávající stav  

V současnosti se používá elektromagnetický zabezpečovací systém, kdy se do každého fyzického 
exempláře knihovního vkládá kovový magnetický pásek. Pokud nebyla výpůjčka řádně 
zaznamenána a ochranný proužek deaktivován, bezpečnostní brána u východu z knihovny spustí 
alarm. Jakmile je položka vrácena, je pásek opět aktivován pomocí aktivačního zařízení. 
Elektromagnetický bezpečnostní systém nedokáže přečíst ani jinak využívat čárové kódy ani RFID 
štítky. Pásky však lze opakovaně aktivovat a deaktivovat po dobu mnoha let, aniž dochází ke 
snížení jejich signálu.  
Vybavení: bezpečnostní brány u východu včetně přívodu el. energie, aktivátor a deaktivátor, 
umístěný na výpůjčním pultě, popřípadě vestavěný do pultu.  
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Nové instalace, integrace  

V budoucnosti se jeví perspektivním systém radiofrekvenční identifikace pomocí radiové frekvence 
(Radio Frequency Identification, RFID). V systému RFID je informace zakódována do štítku, který 
obsahuje mikročip a anténu, nepotřebuje zdroj napájení. Čtečka údaje zapsané na čipu předává 
do systému. Kromě ochrany fondů před zcizením umožňuje tento systém také automaticky načítat 
a provádět výpůjčky několika položek najednou a zaznamenávat jejich vrácení. Systém je 
nekompatibilní s elektromagnetickým zabezpečovacím systémem, mohou existovat vedle sebe, v 
rámci přechodu může být kniha označena jak magnetickým páskem, tak RFID štítkem, ale brány 
rozeznají jen jedno zabezpečení.  
Vybavení: detekční brány při východu z knihovny včetně přívodu el. proudu, čtečky na výpůjčním 
pultě, pracovní stanice pro personál, digitální knihovní asistent.  

 
11.2 Vnitřní prostředí místnosti  

Ve skladech a na regálech je nutno zabezpečit ochranu knihovního fondu před trvalým slunečním 
svitem, který způsobuje vybledávání knižních vazeb, a před nadměrnými výkyvy teploty a vlhkosti 
vzduchu  
U vnitřního prostředí prostor s volným výběrem, ve kterém jsou umístěny knihy, ale také po celou 
směnu pracují lidé, je nutno dbát na dobré osvětlení, správné větrání, cirkulaci vzduchu a 
klimatizaci. 

 

12. Vybavení kateder učeben audiovizuální a ovládací technikou  

12.1 požadavek na základní vybavení pro menší posluchárny bez řídicího systému  

Spočívá v instalaci držáku dataprojektoru na strop, plátna, kabeláží mezi dataprojektorem a 
přípojnými místy v katedře. Ovládání dataprojektoru a přepínání techniky, jejíž obraz se promítá na 
plátno, se provádí dálkovým ovladačem dataprojektoru. Dataprojektor je připojen ke školní sítí. 
Ovládání zatemnění, spouštění plátna a osvětlení je přes vypínače na zdi resp. v katedře. V 
katedře je nutno připravit zásuvky 230V, přípojná místa (VGA, HDMI 4K, USB ver. min. 3.0) pro 
počítač, notebook, případně DVD přehrávač a vizualizér. Ozvučení probíhá přes reproduktory v 
dataprojektoru. Požadavek na ozvučení přes zesilovač je nutné konzultovat s ÚVIS.  

12.2 vybavení pro větší posluchárny včetně řídicího systému  

Tato varianta je finančně náročnější než varianta předchozí, zato však poskytuje maximální 
komfort přednášejícímu. Oproti předchozí variantě obsahuje navíc řídicí systém. 

Na škole jsou používány dva druhy ŘS – Crestron a RTI. Jde o modulární systémy, které jsou v 
učebnách a posluchárnách instalovány vždy v konkrétní požadované konfiguraci pro danou 
místnost a techniku. ŘS zajišťuje ovládání (řízení) veškerých zařízení v dané místnosti, u kterých 
je požadavek na začlenění do ŘS. Mezi zařízení patří zejména tato AV technika: interaktivní panel, 
zobrazovací zařízení (LCD/LED), projektor, plátno, vizualizér, AV receiver, DVD, PC, mikrofony, 
reproduktory a další. Avšak mimo AV techniku jsou v řadě učeben ovládána i další silnoproudá 
zařízení, zejména osvětlení, vzduchotechnika (klimatizace) venkovní/vnitřní žaluzie a další.  
Nedílnou součástí je možnost připojení externích zařízení do ŘS tak, aby přednášející mohl použít 
své vlastní zařízení (notebook, tablet, „chytrý“ telefon apod.) Pro tento účel jsou v místnostech 
vždy instalována konkrétní, na míru konfigurovaná přípojná místa, tzv. „hnízda“. 
 
Ovládání zvuku je dvoustupňové, samostatně pro mikrofony a samostatně pro ostatní AV techniku. 
Je nutná instalace PTZ kamery, připojené do režie AVC. Pro připojení do režie jsou požadována 
samostatná optická vlákna.  
 
Vlastní ovládání ŘS je děleno na „uživatelské“ a „servisní“. Zatímco první je implementováno 
pokud možno co nejjednodušší z důvodu komfortu obsluhy, druhé slouží pouze pro servisní účely. 
Je běžné, že uživatelské ovládání je dostupné všem a servisní jen pro oprávněné osoby, tzn. je 
chráněno heslem. Oba systémy je možno konfigurovat jak na místě, tak i přes vzdálený přístup. 
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V rámci jednotného uživatelského komfortu je vyžadována plná kompatibilita s již instalovanými 
ŘS. 

13. Řídicí systémy AV techniky  

13.1 Crestron  

Systém CRESTRON je univerzální, stabilní a rozšiřitelný a je použit pro převod stávajících 
lokálních systémů s analogovými audio a video signály na systém centralizovaný a plně digitální s 
možností vzájemného obrazového a zvukového propojení přednáškových místností. Slouží k 
lokálnímu řízení a k řízení centrálnímu z režie. Dále umožňuje vzdálenou správu z tabletu a PC, 
řízení silnoproudých technologií, jako jsou světla, stínící technika, zásuvkové okruhy a jiné. Další 
oblastí řízení jsou technologie slaboproudé, dataprojektory, audio zesilovače, vizualizéry aj. 
Primární vlastností řídicího systému CRESTRON je distribuce Audio a Video signálů nejen lokálně 
v posluchárnách z kateder do dataprojektorů a zobrazovacích LCD panelů, ale i vzdáleně mezi 
posluchárnami v různých objektech na Mendelově univerzitě. Instalací řídicího systému 
CRESTRON je docíleno jednotného komunikačního rozhraní pro možnost dalšího rozšíření s 
vazbou na centrální řízení vzdálenou správou správcem univerzity. Díky tomuto propojení je 
možné ovládat technologie a audio a video distribuci lokálně v dané posluchárně, ale i nadřazeně 
vzdáleným přístupem technika pomocí tabletu, notebooku, nebo PC. 
 
V rozvaděčích silnoproudů poslucháren jsou instalovány spínací moduly CRESTRON na DIN lištu 
pro ovládání silových technologií. Tyto moduly jsou propojeny komunikačním kabelem do katedry 
dané posluchárny k lokální řídicí jednotce, která obsahuje i audio a video matici pro zpracování a 
distribuci obrazu a zvuku. Tato kombinovaná řídicí jednotka s maticí řídí a komunikuje s 
technologiemi v dané posluchárně. Pomocí dotykového systémového panelu CRESTRON může 
uživatel zapínat, přepínat nebo vypínat techniku, která je připojena k řídicí jednotce. Řídicí jednotky 
přednáškových místností jsou připojeny do univerzitní sítě LAN a nadřazeně připojeny k centrální 
vzdálené správě pro možnost ovládání jakékoli posluchárny vzdáleně z jednoho místa nebo 
mobilně z přenositelných zařízení. Pro možnost distribuce obrazu mezi posluchárnami nebo i režií 
s možností střihu a záznamu audio a video signálů jsou taženy UTP kabely a pro větší vzdálenosti 
je využita univerzitní optická síť. 
 
Řídicí systém je možné rozšířit o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní se systémem 
CRESTRON. 

 
13.2 RTI  

Systém RTI je vystavěn pro menší učebny, u kterých se nepředpokládá přesun a řízení 
z nadřízené režie. Slouží pro potřeby dané učebny s vazbou na školní síť. Systém je vždy 
konfigurován pro zadané účely a potřeby konkrétní specializace učebny. V nových instalacích je 
požadováno dodržení jednotného složení systému z důvodu jednoduché údržby a obnovy 
jednotlivých komponent. Jako hlavní komponenty jsou použity videokonferenční sety AVER včetně 
kamer se zvukovým systémem EagleEye, interaktivní panely Newline Trutouch, řídicí dotykový 
panel CX7, řídicí centrála XP6, řídicí matice Gefen pro 4K, 60 Hz 4:4:4 (8:8:8). 
Tyto učebny mohou být používány pro lokální videokonferenci, sdílenou přes školní síť, s možností 
ukládání záznamu a zpětné projekce. Projekce je možná na řídicím pracovišti, na PC na stolech 
studentů, velkoplošném zobrazovacím zařízení a zároveň i na interaktivním panelu.  
Z řídicího pracoviště takových učeben je možné vést videokonference v několika úrovních. 
 
Případné rozšíření systému RTI je možné o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní.  
U těchto menších systémů, které nemají propojení s větším řídicím systémem Crestron, je vždy 
nutné nechat odsouhlasit systém s uživatelem a Stavebním oddělením nebo jím určenými 
konzultanty.  


