| VEZENSKA SLUZBA CESKE REPUBLIKY
Generalni Feditelstvi, odbor logistiky
5 Soudni ¢. 1672/1a, postovni piihradka 3, 140 67 Praha 4
e ) Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, 1SDS: b86abch

SMLOUVA O DILO
&.j. VS-18636-5/CJ-2020-800050-VERZAK
,»GR OL — oprava Kuchyiiky, vyména vnitinich dveFi*
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Clanek I.
SMLUVNI STRANY
Objednatel: Ceska republika
Vézeiiska sluzba Ceské republiky
Sidlo: Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4

Za stat pravné jednd:  pov.fiz. JUDr. Jaroslav VIk, feditel odboru logistiky na zaklad€ povéteni ze dne
1.9.2016, &.j. VS-52535-10/CJ-2016-800020-PP

IC: 00212423

DIC: CZ 00212423

Bankovni spojeni: I

(dale jen ,,objednatel*)

a
Zhotovitel: AMT Zbraslavska stavebni s.r.o.
Sidlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Zastoupena: Bc. Martinou Proskovou na zékladé plné moci
Zapsana: v OR vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 60263
IC: 25674552
DIC: CZ25674552

Bankovni spojeni |

(dale jen ,,zhotovitel*)

Clanek II.
PODKLADY PRO UZAVRENI SMLOUVY

1) Vyzva objednatele k podani nabidky ze dne: 16.3.2020 (dale jen ,,vyzva objednatele®)
2) Nabidka zhotovitele ze dne: 30.3.2020 (dale jen ,,nabidka zhotovitele*)

Clanek II1.
PREDMET SMLOUVY

1) Piedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit dilo na sviij naklad a nebezpeéi v souladu
s touto smlouvou, vyzvou objednatele, nabidkou zhotovitele a zavazek objednatele zaplatit za
provedeni dila sjednanou cenu.

2) Dilem je zakazka na stavebni prace, které spo¢ivaji v opravé mistnosti kavové kuchyiky v¢. dodani
kuchyiiského nabytku dle pozadavka objednavatele a dale kompletni vyménou wvnitinich dvefi
v objektu spojaiskych dilen na adrese Na Veseli 1703/51, Praha 4. Piesny rozsah vetejné zakazky
je uveden v projektové dokumentaci (dale jen ,,PD%), kterou zpracovala Ing. Eliska Brettova, IC:
15083292.

3) Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:
a) ziizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveni$té véetné napojeni na inzenyrské sité, zajisténi a
provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru k tadnému
provedeni dila a uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do pivodniho stavu,
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b) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technického charakteru
k fadnému provedeni dila,

¢) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

d) odvoz a nezavadnou likvidaci veskerych odpadi, vzniklych pii provadéni opravy dle zakona €.
185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakontl, ve znéni pozdéjsich piedpist,

e) dolozeni pravodni technické dokumentace dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisi a
prohlaseni o shod€ na pouzité vyrobky a materialy,

f) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a piipadnych jinych pravnich
nebo technickych ptedpisii platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila,

g) podklad pro piejimaci tizeni stavby,

h) vyhotoveni a pfedani 1 paré dokumentace skuteéného provedeni praci.

V piipadé, ze n&které prace a dodavky, které jsou predmétem dila, nebudou po dohodé
s objednatelem realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpoétena
ve vysi, ve které je uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

Prace nad ramec rozsahu dila, které budou nezbytné k faddnému dokonceni dila, funkénosti provozu
nebo respektovani zavaznych pokyna schvalovacich organt (zavaznych povoleni, napf. stavebnich
povoleni, kolauda¢nich rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynti objednatele.
Piipadné viceprace provede zhotovitel aZ po pisemném souhlasu objednatele, tyto prace budou
ocenény podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoctech v nabidce zhotovitele.
Pokud se tyto prace a dodavky v polozkovych rozpoctech nevyskytuji, pak jednotkovymi cenami
budou ceny obvyklé v dobé realizace téchto praci a dodavek. Ptipadné viceprace budou provedeny
za podminek stanovenych zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé¢jsich
predpist.

Zhotovitel neni opravnén provadét viceprace nebo zménu pouZzitych materiallt nebo zpusobu
provadéni dila stanovenych v ocenéném vykazu vymér nabidkovém rozpoctu nebo v projektové
dokumentaci, pokud tyto prace nebo zmény nebyly sjednany dodatkem k této smlouvé. Pokud tak
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo prosté vad a nedodélka a prevést vlastnické pravo
k nému na objednatele. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélka prevzit a
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle ¢l. V. odst. 1. této Smlouvy za platebnich podminek
sjednanych v této smlouve.

Clanek IV.
DOBA A MISTO PLNENI

Dilo specifikované v ¢l. I1. této smlouvy bude zahajeno nejdéle do 10 dni od pfedani stavenisté a
dokonceno nejpozdéji do 90 kalendarnich dni od zahajeni praci.

Misto provadéni dila bude piedano zhotoviteli nejpozdeji do 5 kalendarnich dnti ode dne uc¢innosti
této smlouvy.

Dilo je provedeno a piipraveno k pfedani v okamziku, kdy je provedeno v pozadovaném rozsahu
(uvedeném v projektové dokumentaci) a schopné bézného provozu.

Misto plnéni pfedmétu smlouvy je: budova spojaiskych dilen na adrese Na Veseli 1703/51, Praha
4.
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Clanek V.
CENA DIiLA

Celkova cena dila této smlouvy byla dohodnuta ve vysi:

Text K¢ bez DPH DPH 21 % K& | K¢ vé. DPH
Oprava kuchyiky 237.055,44 49.781,64 286.837,09
Vymeéna vnitinich dveti 532.870,55 111.902,82 644.773,37
Celkem 769.925,99 161.684,46 931.610,46

Celkem slovy: sedmsetSedesatdevéttisicdevétsetdvacetpét 99/100 korun Eeskych bez DPH), tj slovy:
devétsettiicetjedentisicsestsetdeset 46/100 korun ceskych vé. DPH)

Zhotovitel zarucuje uplnost rozpoctu (ocenéného vykazu vymér dle piilohy ¢. 2 této smlouvy) ve
smyslu § 2621 obcanského zakoniku. Cena dila je nejvyse piipustna, nepifekrocitelna a zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele spojené s provedenim dila véetné¢ nakladani se vSemi odpady
vzniklymi pfi provadéni dila, zejména s jejich odvozem nebo likvidaci. Skryté prekazky provadeéni
dila tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, oznami zhotovitel pisemné bez zbytecného
odkladu objednateli a havrhne zménu dila dle § 2627 ob&anského zakoniku.

Upravi-li v pribéhu vystavby obecné zavazny predpis vysi DPH, bude uctovana DPH k pfislusSnym
zdanitelnym plnénim ve vySi stanovené novou pravni Upravou a cena dila bude upravena
pisemnym dodatkem k této smlouve.

Nastane-li zcela mimofadna neptedvidatelna okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztizi, mize o
spravedlivém zvysSeni ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanoveni § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Clanek VI.
PLATEBNiI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskute¢niovana postupné formou
dil¢iho mési¢niho plnéni, a to na zaklad¢ dil¢ich faktur, vystavenych zhotovitelem zpétné za prace
provedené Vv prechazejicim kalendainim mésici. Dil¢im mesi¢nim plnénim se rozumi cena skute¢né
provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v kalendafnim meésici a zjisténych
k poslednimu dni tohoto mésice. Ptilohou diléi faktury za pfislu$ny kalendaini mésic bude soupis
provedenych praci a dodavek, podepsany zastupci obou smluvnich stran, ktefi jsou uvedeni v ¢l
IX. odst. 1. a 2. této smlouvy.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢itho plnéni se provadi zjistovacim protokolem (protokolem o
predani), doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za piislusnou polozku.
Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se
predani a prevzeti celého dila, odstranéni vad a nedodélkl a zaru¢ni lhiity podle ustanoveni ¢lankt
XIl. a XIII. této smlouvy.

Cena dila bude hrazena na zéaklad¢ dil¢ich faktur az do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast platby
ve vysi 20 % celkové ceny dila bude uhrazena objednatelem na zakladé konecné faktury po
dokonceni a ptedani dila bez vad a nedodélkd, likvidaci zafizeni stavenisté a uvedeni stavenisté do
piiméfeného stavu, likvidaci odpadd, po predani vSech dokumentti nezbytnych k uzivani dila a
vykondni vSech dalSich Cinnosti, které tato smlouva k fddnému dokonceni dila pfedpoklada a
vydani kolaudac¢niho souhlasu Stavebnim fadem MSp, event. po nabyti pravni moci kolauda¢niho
rozhodnuti.

Konecnou fakturu zhotovitel vystavi a odesle objednateli nejpozdéji do 15 dnli po ukonceni
piejimaciho fizeni dolozeného protokolem o piedani a pievzeti dila (kolauda¢nim rozhodnutim
nebo kolauda¢nim souhlasem v pfipad¢ nafizené kolaudace). Splatnost konecné faktury je 30 dni
od jejiho doruceni objednateli. Tato faktura bude fakturou zavére¢nou a zhotovitel je povinen do
jejiho textu zapracovat v piehledné formé vSechny jiz vystavené dil¢i faktury. U vSech jednotlivych
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dil¢ich faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich ¢islo, datum vystaveni a splatnosti a ¢astku, na
kterou byla dil¢i faktura vystavena.

Dil¢i faktury i kone¢na faktura budou vystaveny na objednatele: Ceska republika, Vézenska sluzba
Ceské republiky, Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4. Faktury budou zpracovany Vv elektronické
podob¢ a musi mit charakter dafiového dokladu podle platnych pfedpist o dani z pfidané hodnoty a
obsahovat skuteC¢nosti uvedené v § 435 obcanského zakoniku. Za den uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni strany sjednavaji posledni kalendaini den mésice, za ktery je faktura vystavena.

Pro splatnost faktur (danovych dokladl) se stanovi lhiita 30 dnti od jejich doruceni objednateli,
nestanovi-li tato smlouva jinak. Zhotovitel zasle faktury objednateli do jeho ISDS: b86abcb. Jinak
dodané faktury se povazuji za nedorucené.

Objednatel je opravnén smluvni pokutou, pfipadné¢ nahradou skody, na kter¢ mu v disledku
poruseni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapocitat do kterékoliv uhrady, kterd nalezi zhotoviteli
dle piislusnych ustanoveni této smlouvy.

V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné€, ¢i nebude obsahovat nélezitosti stanovené
zakonem ¢i uvedené v této smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni.
V takovém ptipadé se prerusi plynuti lhlty splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout
dorucenim opravené ¢i opravnéné vystavené faktury.

Pokud je zhotovitel platcem dané z pfidané hodnoty, nebo se jim stane, pak prohlasuje, ze bude
plnit povinnost odvadét fadné tuto dan v souvislosti s plnénim uskuteénénym na zakladé této
smlouvy. V piipadé, ze dojde k poruSeni této povinnosti, je zjakékoliv fakturace ucinéné
zhotovitelem viaci objednateli opravnén objednatel pozastavit proplaceni castky odpovidajici
nezaplacené ¢asti dané z ptidané hodnoty do doby splnéni dafiové povinnosti, popf. z takto
pozastavené Castky splnit uvedenou danovou povinnost za zhotovitele. Plnéni takto provedené
objednatelem za zhotovitele se ve vysi poskytnuté spravci dané zapoCitdvd na povinnosti
objednatele vu¢i zhotoviteli v souvislosti s uhradami ceny za dilo. Nebude-li takto mozno
pozastavit ¢astku odpovidajici nesplacené dani z pfidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je
objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

Objednatel neposkytuje zalohy.

5 Clanek VI1I. ,
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

O pfedani a pievzeti staveniste¢ a jeho stavu bude sepsan pisemny protokol, podepsany zastupci
obou smluvnich stran, kteti jsou uvedeni v ¢l. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy. Potiebna stavebni
povoleni nebo ohlaSeni stavby a oznameni o dokonceni stavby zajisti objednatel.

Objednatel vytvoii zhotoviteli nutné podminky pro plynulé provadéni dila. Umozni jeho
zamé&stnanctim, popiipadé jeho subdodavatelim, vstup do objektu, kde se dilo provadi, pokud tito
zameéstnanci nebo osoby subdodavatele predlozi platny doklad totoznosti nékterého ze statu
Evropské unie nebo statu, se kterym ma Ceska republika dohodu o vzajemném styku na zakladé
obcanskych prikazii nebo platny cestovni pas u statnich piislusnikti ostatnich stat a spliuji jinak
podminky pro pobyt ve stfeZeném prostoru.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfedaném stavenisti poradek a Cistotu a odstranovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovida za poruSeni obecné platnych pravnich
ptredpist, zejména tykajicich se likvidace odpadil, ochrany zivotniho prostfedi a ochrany vod pied
znec€isténim ropnymi latkami pfi provadéni dila a zavazuje se uhradit ptipadné sankce vzniklé na
zakladé poruseni téchto piedpist, a to i v piipadé, Ze byly jiz vyuctovany objednateli.

Zhotovitel na stavbé zajisti dodrzovani bezpecnostnich a pozarnich ptedpist a zajisti prokazatelné
proskoleni vSech svych zaméstnancii provadéjicich stavbu z téchto piedpist a také z podminek
prace ve stfezeném prostoru, se kterymi byl seznamen. K tomu mu objednatel poskytne potiebnou
sou¢innost.
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Zhotovitel zodpovida za splnéni podminek stanovenych spravnimi organy, pokud jde o provadéni
stavebniho dila, a zavazuje se uhradit pfipadné sankce, které by v dusledku jejich poruseni vznikly
a nahradit vzniklou skodu.

Pted zahdjenim vlastni realizace dila zhotovitel provede kontrolu technického stavu mista plnéni a
podminek pro realizaci dila. Zjisténé udaje zhotovitel porovna s udaji ve vyzvé objednatele a
ptipadné zjisténé nesrovnalosti ¢i vady neprodlené, nejpozdéji v§ak do tii pracovnich dnil, pisemné
oznami objednateli.

Zhotovitel byl seznamen s mistem plnéni zakazky a je si védom, Ze prace na dile budou provadény
za provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl ohrozen nebo omezen tento provoz
objednatele.

Clanek VIII.
PODMINKY PROVEDENI DILA

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a ulozi§té materidlu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly zadné skody a po ukonceni stavby uvést stavenisté do ptivodniho stavu dle
pozadavki stanovenych objednatelem, a to do 5 pracovnich dnti od pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pievzeti stavenisté az do odstranéni vSech vad a
nedodélka stavebni denik zpisobem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon, a
v provadécich predpisech k nému. Ve stavebnim deniku se zvlast vyznaci prace, které nebyly
podle vykazu vymér provedeny (tzv. ménéprace) a prace, které jsou nutné pro zdarné dokonceni
dila. Neprovedené prace a viceprace musi byt odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

O veskeré Cinnosti pfi provadéni stavebnich praci musi byt pfedem informovan zastupce
objednatele, zejména prostiednictvim zapisu do stavebniho deniku. Tato konkrétni osoba je
uvedena v ¢l. IX. odst. 1 pism. b) této smlouvy. To neplati, pokud byly takové ¢innosti provedeny
proto, aby se zabranilo vzniku skody.

Pokud o to objednatel zhotovitele pfed zahajenim dila pozadal, zhotovitel mu piedlozi udaje o
zpusobu provadéni praci a popise jednotlivé postupy za ti¢elem provadéni kontrol.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele nejméné tii pracovni dny pfedem k provétreni
praci a konstrukci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty anebo se stanou
nepiistupnymi, takze nebude mozno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, napt. zapisem do stavebniho
deniku. Nedostavi-li se objednatel ve stanovené lhuté k provéfeni praci, ackoliv k tomu byl fadné
vyzvan, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni i bez tohoto povétreni. Naklady ptipadné
vyzadaného dodate¢ného odkryti zakrytych praci a konstrukci hradi v pfipadé neprokazani vadného
provedeni objednatel, v piipad€ prokazani vadného provedeni zhotovitel.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provéfeni zakryvanych praci a konstrukei a pfi jejich kontrole
objednatelem budou tyto nepfistupné, hradi naklady na jejich dodate¢né odkryti zhotovitel, a to i
Vv pfipadé¢, ze tyto prace nebyly provedeny vadné.

Opravnéné osoby objednatele uvedené v ¢l. IX. odst. 1. této smlouvy maji pfistup na misto plnéni
dila (pracovisté) zhotovitele podle § 2626 obcanského zakoniku, za ucelem kontroly souladu
provadéni praci se smlouvou a cCinit opatfeni podle § 2593 obcanského zakoniku. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini
ani v pfiméfené 1huté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Opravnéné osoby objednatele uvedené v ¢l. IX. odst. 1. této smlouvy maji pfistup na stavenisté a
mista, kde jsou skladovany véci urcené k provedeni dila. Jinym osobam, kromé ptislusnych organt
statni spravy a osob provadgjicich dilo, je vstup na staveniSté povolen jen se souhlasem
odpovédného zameéstnance zhotovitele, uvedeného v ¢l. IX. odst. 2. této smlouvy.
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Uziti § 2609 obcanského zakoniku se dohodou stran vylucuje. Zhotovitel neni opravnén prodat dilo
tieti osobé.

Clanek IX.
OPRAVNENE OSOBY

Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) ve vécech smluvnich:

pov.Fiz. JUDr. Jaroslav VIk — feditel odboru logistik
tol. e-mil: I

b) ve vécech prubéiné realizace smlouvy véetné kontroly provadéni praci, prevzeti dila a
dodavanych véci, odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a spravnosti faktury,
provadéni zdznami ve stavebnim deniku:

tel.: e-mail: [
tel.: e-mail: [
tel.: e-mail: [

c) ve vécech ekonomickych:
pov.tiz. JUDr. Jaroslav VIk — Feditel odboru logistik
tel e-mi: [N

Za zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:

a) bez omezeni rozsahu: (dopini uchazec)
jméno: Be. Martina Paskova

tel.: | e-mail: [

b) ve vécech pribézné realizace smlouvy véetné predani pifedmétu dila a dodavanych véci,
provadéni zaznami do stavebniho deniku:

jméno:
tel. e-mail: [

€) ve vécech bé&Zného fizeni stavby:
jméno:
tel.: e-mail: [

Ve vécech technického dozoru jsou za objednatele opravnéni jednat osoby uvedené v ¢lanku IX.
odst. 1) pism. b). a povéfeny TDI: neurcen

Smlouvu mohou ménit, dopliiovat nebo ukonéit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich
opravnéni nastupci a to na zakladé pisemnych dodatk.

Zména jmen povéfenych zaméstnancli nebo rozsahu jejich opravnéni je G¢inna okamzikem, kdy
byla prokazatelné pisemné oznamena druhé smluvni strané (napt. zapisem do stavebniho deniku).
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Clz’mek, X. ,
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A RIZIK

Vlastnické pravo k dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele v okamziku, kdy byl oboustranng
podepsan protokol o pfedani a prevzeti.

Odpovédnost za sSkody, rizika a nebezpeCi nese zhotovitel do okamziku pisemného piedani a
prevzeti dila. To se tyka i odpovédnosti za Skodu na vécech urcenych k zabudovani dila, které
objednatel neptevzal.

Clanek XI.
ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které jeho Cinnosti pii provadéni dila vzniknou objednateli
nebo tfetim osobam a zavazuje se nahradit je predev§sim uvedenim v piedesly stav a neni-li to
mozné, v penézich.

Objednatel stanovi primefenou lhiitu, do které ma byt skoda napravena. Pokud nedojde k naprave
zavadného stavu do 14 kalendarnich dni po uplynuti této Ihlty, jde o podstatné poruseni smlouvy a
objednatel je v takovém ptipadé opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za $kodu na dile samém a vécech ur¢enych k zabudovani do
dila, pokud jednoznacné prokaze, Ze Skodu zplsobil objednatel vylucné svym jednanim.
V takovém piipad¢ se zavazuje uvést veéci do plivodniho stavu na naklady objednatele.

Zhotovitel pojisti svym jménem a na své naklady vlastni prace, které jsou predmétem této smlouvy,
zafizeni staveniSté a jiny majetek, ktery ma na stavenisti, a to vcetné pojisténi proti Zivelnym
pohromam a vlastni dodavky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojisti sebe pro pripad
odpovédnosti vici tfetim osobam nebo majetku a své pracovniky pro piipad své odpovédnosti za
Skodu vzniklou v dusledku pracovniho tirazu nebo nemoci z povolani. Celkova vyse pojistného
plnéni se musi rovnat alespon cené dila, sjednané v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy v¢etné DPH.
Pojistna smlouva bude platna po celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel splni vysSe uvedeny
zavazek tim, ze v den podpisu smlouvy pieda objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy.

~ Clanek XI1I.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokoldrnim pfedanim
objednateli po odstranéni ptipadnych vad a nedodélkti a dodanim veskeré dokumentace, zejména
prohlaSeni o shodé nebo o tom, Ze takové prohlaseni neni tieba, revizi, zkouSek, atestn,
dokumentace skute¢ného provedeni apod. Objednatel nepifevezme dilo, které je netiplné, a to ani
v pripad€, ze vykazuje vady, jejichz pivod je v podkladech, které sam ptedal, za predpokladu, ze
zhotovitel na moznost takovych vad neupozornil, ackoli o nich védél nebo podle vSech okolnosti
m¢él védét nebo pokud objednatel zpracoval podklady na zakladé nespravnych udajt zhotovitele.

Objednatel muze podle § 2628 obc¢anského zakoniku pievzit dilo, pokud vykazuje pouze ojedinélé
drobné zjevné vady nebo nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho uZivani
za predpokladu, ze byly uvedeny v protokolu o pfedani a pfevzeti S terminem jejich odstranéni
nejpozdeji do 15 kalendainich dnti, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Zhotovitel zabezpeci nejpozdéji k datu piejimaciho fizeni zejména:
a) ucast svého zastupce opravnéného piebirat zavazky z tohoto fizeni vyplyvajici,
b) ucast zastupct svych dodavateld, je-li k fadnému pievzeti nutna,
¢) doklady nezbytné pro provedeni piejimaciho fizeni, zejména:
- atesty, pasporty, kopie zarucnich listi,
- dokumentace skutecného provedent,
- stavebni denik,
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- prohlaseni o shod¢ na vyrobky, které byly pfi stavbé pouZity a pro které je to stanoveno ve
smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich predpisi, (prohlaseni o shod¢ na pouzité technologie a
materialy musi mit nalezitosti stanovené v § 13 natfizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozd€jsich predpisit),

- ujisténi o shod€ na vyrobky, pro které se prohlaseni o shod¢ vyslovné nevyzaduje,

- doklady o provedenych revizich a zkouskach,

- revize,

- energeticka bilance.

Naklady spojené s vyhotovenim nezbytnych dokladli pro provedeni piejimaciho fizeni jsou
soucsti polozek soupisu praci VRN ve vykazu vymér.

V protokolu o pfedani a prevzeti obé smluvni strany uvedou zejména:

a) zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

b) prohlaseni objednatele, Ze piedavané dilo piejima nebo nepiejima,

) soupis zjisténych vad a nedodélkt a dohodnuté lhtity k jejich odstranéni, zptisobu odstranéni a
kdo nese naklady na odstranéni. V ptipad¢, ze nebude v protokolu o pfedani a pfevzeti uvedeno,
kdo nese naklady na odstranéni vad ¢i nedodélki, ma se za to, ze néklady nese zhotovitel,

d) dohodu o jinych pravech z odpovédnosti za vady (dohoda o prodlouZeni zaru¢éni doby nebo
slevé z ceny za dilo); tyto dohody jsou G¢inné, jen pokud byly nasledné sjednany v dodatku
k této smlouvé,

e) uréeni nového terminu pro piedani a prevzeti dila, pokud objednatel dilo neptevzal.

K podepsani protokolu o pfedani a pievzeti je opravnéna za zhotovitele osoba uvedena v ¢lanku IX.
odst. 2. pism. b) a za objednatele osoby uvedené v ¢lanku IX. odst. 1. pism. b).

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 3 kalendaini dny ptedem, kdy bude
dilo pfipraveno k piedani a sdélit, kdy bude piedani zahajeno a jak bude probihat.

Clanek XI1I.
ZARUCNI DOBA A ODPOVEDNOST ZA VADY

Dilo ma vady, jestlize neni provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje
vlastnosti stanovené v technickych normach vztahujicich se k dilu, nebyly dodrzeny technologické
postupy pii provadéni dila, byly pouzity jiné materialy bez souhlasu technického dozoru, nebo
svym provozem porusuje obecn€ zavazné pravni predpisy. Za vadu se povazuji také vady a
nedodélky, které nebylo mozno zjistit pii piejimce nebo které vznikly béhem pouzivani dila
v dasledku nespravné Cinnosti zhotovitele pii jeho provadéni. Uziti § 2609 odst. 1) a 2) a dale §
2618 obcéanského zakoniku se dohodou obou stran vylucuje. Zjevné a skryté vady Ize uplatiiovat po
celou dobu zaruéni lhiity.

Zarucni doba za kompletni dilo ¢ini 60 mésici a pocinda bézet dnem nabyti pravni moci
kolauda¢niho rozhodnuti (nebo souhlasu) nebo dnem, ktery je uveden v protokolu o ptedani a
ptevzeti, pokud nebyla nafizena kolaudace. B€hem této doby odpovida zhotovitel za to, ze dilo je
mozZné provozovat béznym zpusobem a zavazuje se odstranit vady na dile ve 1htté do jednoho dne
ode dne, kdy se o nich dovédél, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednana
jina lhita. Zhotovitel se zavazuje odstraiiovat vady v uvedené lhaté. Pokud zhotovitel v této lhute
vady neodstrani, mtize je objednatel nechat odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. Jina prava
objednatele a odpovédnost z vad podle ob¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Prace a materidly potfebné k odstranéni vad a nedodélkti béhem zaru¢ni doby pfeda zhotovitel
objednateli obdobnym zptisobem jako pivodni dilo a to 1 v ptipadé, Ze za jejich vznik nenese
odpoveédnost.

Vady budou objednatelem ohlasovany na tuto elektronickou adresu:

e-mail:
kontaktni telefon pro potvrzeni:
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Zhotovitel bude reklamované vady béhem zaru¢ni doby odstrafiovat bezplatné.

Za nespravné Cinnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se povazuje zejména pouziti
jinych materiald bez ptedchoziho pisemného souhlasu technického dozoru objednatele.

Clanek XIV.
SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

Nezaplati-li objednatel cenu za dilo v¢as, je povinen uhradit zhotoviteli tirok z prodleni podle
nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje vyse trokti z prodleni a ndkladi spojenych s
uplatnénim pohledavky, uréuje odmeéna likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické
osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiik
pravnickych a fyzickych osob.

Za prodleni o vice nez 5 dnu S predanim dila ve 1huté uvedené v ¢l. V. odst. 1. této smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH (¢l. V.
odst. 1 této smlouvy) za kazdy, i zapo€aty, den prodleni.

Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkt podle ¢l. XIII. odst. 1. nebo odst. 2 této smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli, pokud nedoda vcas podklady pro piejimaci
fizeni, uvedené v ¢l. XII. odst. 3. pism. ¢) této smlouvy nebo znemozni piejimaci fizeni tim, ze
k nému nevysle potiebné odpovédné osoby.

Za prodleni s uvedenim staveni$té do ptivodniho stavu ve lhité stanovené v ¢l. VIII. odst. 1. této
smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za i kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni uhradi zhotovitel objednateli v piipadé
prodleni s odstranénim vady v zaru¢ni dobé podle ¢l. XIII. odst. 2. pokud neprokazal, ze za tuto
vadu nenese odpovédnost.

Za poruseni povinnosti micenlivosti specifikované v ¢l. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad
poruseni povinnosti ml¢enlivosti.

Uhradou smluvni pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli $kodu, kterou mu
svym jednanim zpisobil.

Smluvni pokuty a turoky z prodleni jsou splatné do 30 kalendainich dnii ode dne doruceni jejich
vyuctovani druhé smluvni strané.

Pro vytctovani, nalezitosti faktury a splatnost urokt z prodleni a smluvnich pokut, plati obdobné
ustanoveni ¢l. VI. této smlouvy.

] élépek XV. ]
ZVLASTNI USTANOVENI

Zhotovitel se zavazuje behem plnéni smlouvy zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o
kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim smlouvy.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma stranam caste¢né nebo uplné znemozni plnéni
jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytecného odkladu
informovat a spole¢né podniknout kroky K jejich pfekonani.

Objednatel mtze pozadat zhotovitele o doCasné zastaveni praci na dile na nezbytné dlouhou dobu
zejména v piipadé vzniku krizové situace, mimotradné udalosti nebo zivelné pohromy. Zhotovitel
se zavazuje v takovém ptipadé pozadavku objednatele vyhovét, ucini v8ak vSechny potiebné kroky
K tomu, aby nedoslo k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel uhradi zhotoviteli prokazané
naklady, které mu piipadné oproti plnéni, sjednanému ve smlouvé, v souvislosti se zastavenim
prace vznikly. Po dobu do¢asného zastaveni praci se pferusuje béh lhuty pro zhotoveni dila. Trva-li
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divod pro zastaveni praci déle nez dva mésice, obé smluvni strany se pisemné dohodnou na dal§im
postupu.

Pokud zhotovitel zastavil docasné prace na zhotoveni dila z divodu, které lezi vylu¢né na jeho
strané, oznami to neprodlen¢ objednateli a dohodne s nim termin pro opétovné zahdjeni praci.
Takové preruseni praci nemd vliv na termin zhotoveni dila, jak byl dohodnut v této smlouvée. Pokud
zhotovitel nezahajil prace do jednoho mésice ode dne, kdy je prerusil nebo mezitim jiZ termin pro
zhotoveni dila marné vyprsel, mtize objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel proskoli zhotovitele z predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) a pozarni
ochrany (PO), které se vztahuji k mistu realizace dila a umozni vstup do objektu za podminek
dodrzovani mlcenlivosti o vSech skutecnostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvi.
Zhotovitel je povinen zajistit ml¢enlivost svych pracovniki ve stejném rozsahu, v jakém je zavazan
objednateli.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave a o
zméné nekterych zakond, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pii vykonu financni
kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaju.

Smluvni strany mohou kromé ptipadii uvedenych v zakoné odstoupit od smlouvy mj. v piipad¢, ze
druhda smluvni strana podstatné porusSuje smlouvu dle ujednani ¢l. XV. odst. 9. této smlouvy,
zavazné nebo opakované poruSuje své povinnosti, vyplyvajici z této smlouvy, nebo v pfipade, ze
ptekazky na strané zhotovitele mu dlouhodobé znemoziiuji fadné provadéni dila. Objednatel mize
také odstoupit od smlouvy, jestlize na zhotovitele byl prohlasen konkurz podle zakona ¢. 182/2006
Sb., o tpadku a zptsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpist, nebo
pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
- piekroCeni terminu zhotoveni dila dle ¢1. IV. odst. 1 o vice nez 20 kalendainich dni,
- prodleni objednatele v tthradé¢ platebnich dokladii o vice nez 20 kalendarnich dni.

Smluvni strany se dohodly, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt druhou smluvni stranou provedeno
pisemné a je uCinné dnem doruceni na adresu druhé smluvni strany uvedené v zdhlavi této
smlouvy.

élépek XVI. ]
SPOLECNA USTANOVENI

Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou a v ni vyslovné neupravené se fidi obecné zavaznymi
pravnimi ptedpisy, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem.

Spory, vyplyvajici z této smlouvy, budou feseny predevs§im dohodou smluvnich stran. Nebude-li
mozné dosédhnout dohody, bude spor feSen pred mistné a vécné piislusnym soudem Ceské

republiky.

Smluvni strany se dohodly, ze ve vécech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat ptedev§im

elektronickymi prostiedky. Zprava se povazuje za doruCenou v okamziku, kdy se odesilatel

dozvedél, Ze ji piijemce piecetl nebo smazal bez éteni. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslani

nedozvi, zda byla zprava dorucena, odesle ji pfijemci prostfednictvim poskytovatele posStovnich

sluzeb. Zavazné dokumenty, které zakladdaji zménu smluvniho vztahu, faktury a reklamace vSak

budou odesilany elektronicky prostiednictvim ISDS, v pfipadé, Ze zhotovitel neni ze zakona

provozovatelem ISDS prostiednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo predavany osobné

opravnénymi osobami s potvrzenim jejich piijeti. Smluvni strany si dale ujednaly, ze jina nez vySe

uvedenym zpusobem provedend pisemna komunikace podle této smlouvy je platné vykonana:

a) V piipadé osobniho doruc¢ovani okamzikem odevzdani pisemnosti,

b) pti dorucovani pisemnosti v elektronické podobé¢ prostiednictvim datové schranky okamzikem
odeslani pisemnosti do datové schranky,

C) pii doruCovani postou okamzikem doruceni dorucovaci sluzbou.
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V piipadé, Ze adresat odmitne prevzeti pisemnosti, je den, kdy adresat odmitl pisemnost pfevzit,
dnem doruceni. Pro ptipad nemoznosti doruceni pisemnosti prostfednictvim poSty na adresy vyse
uvedené je dnem doruceni paty pracovni den ode dne odevzdani za icelem poStovni piepravy.

Zhotovitel si je védom zdkonné povinnosti objednatele uvetejnit na svém profilu, popt. v Registru
smluv tuto smlouvu v¢etné vsech jejich pfipadnych zmén a dodatki a vysi skute¢né uhrazené ceny
za plnéni této smlouvy.

Profilem objednatele je elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého objednatel, jako vefejny
zadavatel dle zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisi
(dale jen ,,ZZVZ*), uvetejiuje informace a dokumenty ke svym vefejnym zakazkdm zplsobem,
ktery umozniuje neomezeny a piimy dalkovy pfistup, pficemz profilem objednatele v dobé uzavieni
této smlouvy pro tuto dodévku je elektronicky nastroj NEN.

~_ Clanek XVII. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva mtze byt ménéna a dopliovana pouze pisemnymi dodatky, které podepsaly osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany. Navrh na Gpravu mtze piedlozit kterdkoli ze smluvnich
stran. Kazda ze smluvnich stran mize kdykoli navrhnout zménu této smlouvy a pokud s takovou
zménou druhd strana souhlasi nebo pokud doslo k jiné dohodé¢, stvrdi obé smluvni strany zménu
Cislovanym dodatkem ke smlouvé. K podpisu takového dodatku jsou oprédvnény osoby, které
podepsaly tuto smlouvu nebo jejich pravni nastupci.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech vytiscich, kazdy s platnosti origindlu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich. Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem, kdy ji
opatiili podpisem ob¢é smluvni strany.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji spolecné, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vile
a ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnorucnimi podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

- jako pfiloha €. 1: kryci list nabidky zhotovitele,
- jako priloha €. 2: ocenény vykaz vymér,

- jako pfiloha ¢. 3: harmonogram praci.

V Praze dne: 15.4.2020 V Praze dne: 15.4.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

pov.tiz.JUDr. Jaroslav VIk, v.r. Bc. Martina Paskova, v.r.
teditel odboru logistiky zast.jednatelku na zakladé plné moci
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