
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0217A20

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:

Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
00289931IČ:

DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech . Vlastimil Bařinka, starosta města

Tel.

úhrada uznatelných nákladů)

(úhrada neuznatelných nákladů)

E-m
Osoby oprávněné jednat ve věcech oucí OSRI

Tel.
E-

(dále jen „Objednatel11)

Zhotovitel:
Sídlo

PORR a. s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
úsek PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Osoby oprávněné jednat ve v

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s.,
kladě plné moci a
vedoucí provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských

staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Osoby oprávněné jednat ve vě
autorizovaný inženýr
a

o,

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce mostu na ulici
Havlíčkova11 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jehož rámci byl Zhotovitel
vybrán jako vybraný dodavatel a kde byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Nabídka
Zhotovitele podaná v tomto zadávacím řízení je volně oddělitelnou přílohou této smlouvy.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a
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realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné 
zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Nepravdivost některého z prohlášení Zhotovitele uvedené v bodech 2. 3, 2. 4 a 2.5 této Smlouvy je 
podstatným porušením Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže 
dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z rozpočtu SFDI a zavazuje se umožnit 
veřejnosprávní kontrolu a poskytnout součinnost oprávněným pracovníkům SFDI. Zhotovitel bude 
respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle tohoto bodu zavazuje se objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
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3 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

3.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

3.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:
3.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
3.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

3.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.

Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky.

3.1.2

3.2 Lhůta pro reakci smluvní strany

3.2.1 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za
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provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez
ohledu na jejich obsah.

3.2.2

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (PILA)

4.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova

Územní rozhodnutí a stav. povolení :
Místo stavby :

ODSH/23389/2019/Hu ze dne 30. 10. 2019
intravilán města Moravské Budějovice, místní komunikace 591181,
most mezi ulicemi K Háji a Havlíčkova
REKONSTR KOVA,
vypracovaná Konstrukce a statika staveb,

autorizovaný inženýr
a

, asistent stavbyvedoucího,

Projektová dokumentace

Autorský dozor

Koordinátor BOZP

Technický dozor stavebníka

Stavbyvedoucí Zhotovitele

5 PREDMET DÍLA

5.1 Rozsah předmětu díla
5.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění,

dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.
Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické
zaměření dokončeného díla.

5.1.2

5.1.3 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
5.1.3.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřit a teprve na základě těchto informací
eventuálně zpřesňovat polohu tras stávajících vedení.
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku (zejména bezpečnostní opatření vyžadovaná pro práci v blízkosti a nad
železniční drahou),
zajištění opatření k ochraně životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

5.1.3.2
5.1.3.3

5.1.3.4
5.1.3.5
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5.1.3.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění,
vyhotovení fotodokumentace o stavu původního díla a postupná fotodokumentace o 
průběhu provádění, včetně fotodokumentace všech konstrukcí zakrytých následnými 
stavebními pracemi či jinými konstrukcemi, včetně archivace takové fotodokumentace, 
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 
dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě),
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zhotovitel zajistí veškerá oznámení a hlášení dle stanovisek a vyjádření projektové 
dokumentace,
zhotovitel zajistí koordinaci výstavby s ostatní stavební činností v lokalitě; zajištění a 
dodržení veškerých podmínek dokladové části projektové dokumentace, stanovisek, 
vyjádření včetně stavebního povolení a uzavřených smluv,
zhotovitel zajistí výkresy bednění a lešení s technickým postupem prací a dále přesný 
rozsah prací na železničním svršku, který zašle k odsouhlasení na příslušný orgán 
(SŽDC),
zhotovitel zajistí podrobné požadavky Českých drah a správců sítí, např. geometrické 
zaměření přeložek sítí dle podmínek správců, geometrický plán dle požadavků českých 
drah,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz vybouraného materiálu či přebytečného výkopku a jejich ekologická likvidace 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.).
zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 
kolaudačním řízení.

5.1.3.7

5.1.3.8

5.1.3.9

5.1.3.10

5.1.3.11

5.1.3.12

5.1.3.13

5.1.3.14

5.1.3.15
5.1.3.16

5.1.3.17

5.1.3.18

5.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
5.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
5.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (listinné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
5.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

5.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

5.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

5.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

5.2.3.4 Předání (ve spolupráci s Objednatelem) dokumentace skutečného provedení stavby 
příslušnému stavebnímu úřadu ve třech vyhotoveních. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

5.3 Geometrické zaměření díla
5.3.1 Geometrické zaměření dokončeného díla (zejména nových tras vedení).
5.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

5.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
5.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
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5.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného
břemene.

5.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

5.4 Předání příslušné dokumentace
5.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího

řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva. Jedná se o projektov
„REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVA“, vyhotovenou
Konstrukce a statika staveb, Krnčice 34, 675 41 Nové Syrovice.

5.4.2 Objednatel je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této
příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne

________podání takové žádosti.________________________________________________________________________
6 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

6.1 Termín zahájení stavebních prací
6.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a

převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.1.2 Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode

dne doručení výzvy Objednatele k převzetí Staveniště.

6.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací
6.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že prováděná stavby výrazně omezuje dopravu v úseku, v němž se

nachází a učiní taková opatření, aby stavbu dokončil v co nejkratším termínu. Zhotovitel se
zavazuje, že dokončí veškeré stavební práce, dodávky a služby ve lhůtě nejpozději do 214
kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

6.2.2 Dokončením díla se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

6.3 Harmonogram provádění díla
6.3.1 Zhotovitel vypracuje a předloží před podpisem smlouvy Harmonogram provádění prací

v podrobnostech na týdny realizace, ze kterého bude patrný postup stavebních prací v čase a
z nějž budou patrné dílčí časové milníky, zejména pro přeložení potřebných sítí vedených
konstrukcí rekonstruovaného mostu, termíny potřebných výluk provozu na železniční trati, a
termíny provádění rozhodujících stavebních prací.

6.3.2 Dílo bude prováděno v souladu s tímto Harmonogramem.
6.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle

skutečně provedených prací. Harmonogram či aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel na
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
6.4.1 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí,

nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

7 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

7.1 Výše sjednané ceny
7.1.1 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:
7.1.1.1 Cena bez DPH 9 923 066,22 Kč

7.1.1.2 Výše DPH 2 083 843,91 Kč

7.1.1.3 Cena včetně DPH 12 006 910,13 Kč

Cena včetně DPH slovy dvanáctmilionůšesttisícdevětsetdeset 13/100 korun českých

7.1.2 Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících
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číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s 
ustanovením § 5 odst. 4, zákona č.. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při 
přijímáni výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby S místem plnění v 
tuzemsku.

7.2 Obsah ceny
7.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které 

jsou zpracovány na základě Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předaných Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení.
Sjednaná cena obsahuje veškeré ekonomicky nutné náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., a včetně přiměřeného zisku Zhotovitele. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo.
Veškeré případné náklady Zhotovitele vyplývající z podmínek této Smlouvy jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně.

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3 Položkové rozpočty Zhotovitele
7.3.1 Položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace a byl Zhotoviteli 
předán v zadávacím řízení.

7.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3.3 Položkové rozpočty jsou přílohou této smlouvy.

7.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
7.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
7.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
7.4.1.2 pokud se při provádění Díla vyskytnou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, 

které nebyly zahrnuty v původních Soupisech stavebních prací a které jsou pro 
provedení Díla nezbytné;

7.4.1.3 pokud se při provádění Díla vyskytnou stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat

7.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
7.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

7.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro 
změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

7.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
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7.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je 
Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací 
včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po schválení takovéto změny Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na 
její provedení a na její úhradu.
Cena dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek či služeb může být 
Zhotovitelem stanovena nejvýše do hodnoty jednotkových cen uvedených v Položkových 
rozpočtech Zhotovitele.
Pokud v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny nejvýše v 
cenách dle cenové soustavy RTS, a.s., v aktuální cenové úrovni odpovídající období realizace 
těchto prací.
Pokud dodatečné či nepředvídané stavební práce, dodávky či služby v Položkových rozpočtech 
Zhotovitele ani v cenové soustavě RTS, a.s., nejsou obsaženy, bude jejich cena stanovena 
individuální kalkulací Zhotovitele (dle bývalého oborového kalkulačního vzorce pro stavebnictví 
(CENA = HMOTY + MZDY + STROJE + OPN + Režie + Zisk) projednaných a vzájemně 
odsouhlasených na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se strany mohou 
dohodnout jinak.
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

8 platební podmínky

8.1 Zálohy
8.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2 Postup plateb
Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží Technickému dozoru Objednatele (TDI) vždy nejpozději do pátého pracovního 
dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. TDI je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. TDI předložený soupis v případě souhlasu podepíše. Po odsouhlasení Soupisu 
provedených prací vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis provedených prací. Každá faktura Zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu. 
Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty provedené stavební práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné 
části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po 
odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.3 Lhůty splatnosti
8.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po 

dni průkazného doručení faktury Objednateli.
8.3.2 Úhrada poslední faktury je vázána na odstranění všech Vad a Nedodělků zjištěných při Předání a 

převzetí Díla. Poslední fakturu Objednatel uhradí až ve lhůtě do 60 dnů ode dne odstranění 
posledního z nich.
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8.4 Platby za Vícepráce
8.4.1 Pokud se na díle vyskytnou stavební práce, dodávky či služby, které umožňují změnu sjednané 

ceny a s jejichž provedením Objednatel souhlasil a na jejich provedení byl uzavřen Dodatek ke 
Smlouvě, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly takové práce provedeny.
Faktura za takovéto dodatečně či nepředvídané práce musí kromě jiných, výše uvedených 
náležitostí obsahovat i odkaz na dokument (Dodatek smlouvy), kterým byly tyto práce sjednány a 
odsouhlaseny.

8.4.2

8.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
8.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
8.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
8.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
8.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

8.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
8.5.3 Formální náležitosti faktury musí odpovídat smlouvě o poskytnutí příspěvku z prostředků SFDI.

8.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
8.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
8.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek 

souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná 
dohoda obou smluvních stran.

9 SMLUVNÍ pokuty

9.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých Lhůt
9.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

9.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

9.2 Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
9.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování Vad či 

Nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý Nedodělek či Vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

9.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedodělky či Vady uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz Protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý Nedodělek či Vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

9.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
9.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

9.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

9.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.
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9.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

9.4.1

9.5 Ostatní smluvní pokuty
9.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.

9.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

9.5.3 Pokud Zhotovitel při provádění díla poruší podmínky příslušného drážního úřadu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9.5.4 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9.5.5 Pokud Zhotovitel nezajistí projednání přeložek sítí s vlastníky nebo správci sítí v souladu s jejich
podmínkami ve stanoviscích (vyjádřeních) vlastníků nebo správců sítí je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9.5.6 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky specifikované v bodě 15.4 této smlouvy 
(Výluka provozu na železniční trati), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý zjištěný případ.

9.5.7 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě
provádění Díla prostřednictvím pro člena realizačního týmu, který není uveden v bodě 15.9.2,
pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas ve Smlouvě vyžadován.

9.6 Úrok z prodlení
9.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení a současně i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.

9.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
9.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

9.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

9.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává.

9.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
9.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
9.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

10 STAVENIŠTĚ

10.1 Předání a převzetí Staveniště
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10.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy k předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli. Splnění lhůty předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.

10.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

10.2 Stávající inženýrské sítě
10.2.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v konstrukci rekonstruovaného mostu jsou vedeny některé 

sítě (slaboproudé rozvody, veřejné osvětlení, vodovod).
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a 
zabezpečit sám nebo ve spolupráci s vlastníky těchto sítí jejich přesné vytýčení a následné 
přepojení tak, aby nebránily provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje vytvořit dočasnou konstrukci pro vyvěšení slaboproudý kabelů mimo 
konstrukci mostu. Následně pak v celé délce pravé i levé části mostu založit chráničky, které 
budou zaústěny do nových montážních šachet.
V průběhu stavebních prací pak tyto rozvody musí Zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s jejich 
vlastníky, opětovně uložit do chrániček v konstrukci mostu.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků či správců těchto sítí (viz dokladová 
část projektové dokumentace) a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
10.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami. Náklady na případný projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.3.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií. 
Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně.

10.4 Vyklizení staveniště
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode 

dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění Vad a Nedodělků ve smyslu Protokolu o 
předání a převzetí díla).

10.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
10.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky.

10.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z
něj.

10.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavku na zajištění publicity projektu financovaného ze 
SFDI. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a 
umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 
m x 2 m, s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků SFDI a umístěním loga SFDI, 
které je pro tyto účely ke stažení na www.sfdi.cz, a s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
- název stavebníka
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- název zhotovitele
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy
- termín dokončení stavby.
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Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí 
ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými 
náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení.

11 stavební deník

11.1 Povinnost vést Stavební deník
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

Stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

11.1.2 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál Stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli v rámci Předání a převzetí Díla. První kopii obdrží osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

11.1.3 Povinnost vést Stavební deník končí Předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat Stavební deník má Objednatel.

11.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb. 
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa.

11.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
11.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 3. pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3. pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.3 Závaznost ujednání ve Stavebním deníku
11.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných Dodatků ke Smlouvě.

11.4 Fotodokumentace
11.4.1 Zhotovitel je od počátku povinen pořizovat fotodokumentaci jednak stávajícího (původního) stavu 

mostu a jednak postupu a průběhu provádění stavebních prací. Zejména Zhotovitel dokumentuje 
veškeré práce a konstrukce, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty.

11.4.2 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel rovněž fotodokumentaci.

11.4.3 Fotodokumentace se ode dne jejího pořízení stane součástí Stavebního deníku. Zhotovitel je 
oprávněn archivovat fotodokumentaci i v elektronické podobě a předat ji v této podobě 
Objednateli v den Předání a převzetí Díla.

12 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

12.1 Kontrola provádění prací
12.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
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prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.2 Kontrolní dny
12.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (postačí 
zápis ve stavebním deníku), nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního 
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

12.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.

12.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

12.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (Technický dozor 
investora)

12.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii 
předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

12.3 Četnost kontrolních dnů
12.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
12.3.2 Objednatel má právo jednostranně určit i jinou četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění 
apod. Pokud Objednatel rozhodne o jiné četnosti kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit.

12.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
12.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 

či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 5 
kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve 
stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

12.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším 
postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

12.4.4 Před zakrytím prací či konstrukcí pořizuje Zhotovitel podrobnou fotodokumentaci zakrývaných 
konstrukcí či prací.

12.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
12.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

13 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

13.1 Technický dozor
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).

11



13.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonáva
13.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nebude po nického dozoru stavby, která je

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem
TDS není ani osobou s ním propojenou.

13.2 Oprávnění Technického dozoru
13.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
13.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají

rozhodnutí Technického dozoru vliv na Lhůty plnění či na sjednanou cenu nebo jsou dle mínění
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat
Objednatele.

13.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

13.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo
v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li
plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. Není však oprávněn sjednávat změny Smlouvy.

14 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

14.1 Koordinátor bezpečnosti práce
14.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

14.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
14.1.3 Funkci Koordinátora BOZP bude na stavbě vykonáva

14.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
14.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
14.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

14.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání
nápravy, přičemž Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření
k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

14.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud
mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na Lhůty plnění či sjednanou cenu nebo jsou
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.

14.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na
prováděném díle.

14.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění
prací nebezpečí úrazu.

14.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu takové právo
stanoví právní předpis.

14.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
14.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
14.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením příslušných stavebních prací informovat

Koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

12



14.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

14.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

15 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

15.1 Pokyny Objednatele
15.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora BOZP, týkající se 
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

15.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

15.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na Lhůty či sjednanou cenu.

15.2 Použité materiály a výrobky
15.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
15.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

15.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke 
zhotovení stavby.

15.2.4 Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 
10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky 
přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací 
dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout 
nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se 
má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
15.2.4.1 Betonové dílce pro služební schodiště (technické listy a vzorek každého specifického 

kusu).
15.2.4.2 Kamennou dlažbu z lomového kamene pro opevnění svahu (technické listy a vzorek 

každého specifického kusu).

15.3 Umístění stavby
15.3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází nad trasou železniční dopravní cesty a že 

některé stavební práce probíhají v blízkosti železniční trati nebo nad železniční tratí.
15.3.2 V souvislosti s tím je nezbytné, aby provádění takových stavebních prací odpovídalo podmínkám 

SŽDC, státní organizace, jejíž vyjádření k prováděné stavbě je součástí projektové dokumentace 
(viz dokladová část). Zhotovitel prohlašuje, že se se stanovenými podmínkami seznámil a je 
schopen zabezpečit jejich splnění.

15.3.3 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky provádění stavby v blízkosti železniční trati a nad 
železniční tratí.

15.4 Výluka provozu na železniční trati
15.4.1 Podle předpokladu Objednatele musí být při provádění některých stavebních prací přerušen 

provoz na železniční trati. Takový předpoklad však nemusí Zhotovitel respektovat, pokud jím 
zvolená technologie a postup provádění nebudou přerušení provozu na železniční trati vyžadovat.
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15.4.2 Pokud však výluka provozu na železniční trati bude potřebná, pak je Zhotovitel povinen požádat 
příslušný orgán (SŽDC, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno) o výluku provozu, a to 
nejméně 90 dnů před termínem požadované výluky a uzavře s touto organizací smlouvu o 
výlukách provozu na železniční trati.

15.4.3 Bude-li pro provádění stavebních prací nezbytné zabezpečit na železniční trati pomalou jízdu pak 
je Zhotovitel povinen požádat příslušný orgán (SŽDC, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno) 
o zabezpečení pomalé jízdy, a to nejméně 90 dnů před termínem požadované pomalé jízdy a 
uzavře s touto organizací smlouvu o pomalé jízdě na železniční trati.

15.4.4 Před vlastním zahájením stavebních prací v blízkosti železnice nebo nad železnicí musí 
Zhotovitel informovat o zahájení provádění Oblastní ředitelství Brno, SŽDC a současně i 
vedoucího PSTO Moravské Budějovice.

15.4.5 Před započetím prací, u nichž to provádění vyžaduje, si Zhotovitel projedná a vyřídí povolení 
vstupu na pozemky (zejména pozemky SŽDC).

15.4.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení demolice svršku 
stávajícího mostu a sanace nosné konstrukce spodní stavby. Po ukončení stavby požádá 
Zhotovitel o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 
příslušného zákona.

15.4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že příslušný drážní úřad má právo výkonu státního dozoru ve věcech 
drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek této stavby a se 
zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

15.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
15.5.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

15.5.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví pri práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

15.5.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 
je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

15.5.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance pracující na díle i své 
poddodavatele s bezpečnostními předpisy pro práci v blízkosti a nad železniční tratí.

15.5.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

15.5.6 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

15.6 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
15.6.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí.

15.6.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

15.6.3 Zhotovitel zajistí povolení kácení dřevin na základě plné moci Objednatele.

15.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
15.7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě

14



nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

15.8 Přechodné dopravní značení
15.8.1 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravy ve městě. Zhotovitel je 

povinen projednat navržená nezbytná a potřebná dopravní opatření s Policií ČR, Dopravní 
inspektorát Třebíč a vyžádat si jejich souhlas. Dále je Zhotovitel povinen umístit nebo přemístit 
dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění Díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

15.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
15.9.1 Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně 

oprávněny a proškoleny. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na 
požádání Objednatele povinen doložit.

15.9.2 Vedením a řízením stavebních a montážních prací jsou pověřeny následující osoby: 
Stavbyvedoucí:
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Nentvich.
Zhotovitel stvrzuje, že uvedený člen realizačního týmu (stavbyvedoucí) je Autorizovaný 
inženýr/technik v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

15.9.3 Změnit stavbyvedoucího, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení

15.10 Ostatní podmínky provádění
15.10.1 Zhotovitel je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, 

svoji identifikaci, jméno stavbyvedoucího.
15.10.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její případné změny.
15.10.3 Zhotovitel je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby.

16 PODDODAVATELE

16.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
16.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
16.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
16.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky.

16.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

16.2 Změna Poddodavatele
16.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své 

kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, 
že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel.
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16.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře.

17 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

17.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
17.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla.
17.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací.

17.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou.

18 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1 Organizace předání díla
18.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
18.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
18.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

případně i Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání 
Objednatele i své Poddodavatele.

18.2 Protokol o předání a převzetí díla
18.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol).
18.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

18.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
18.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
18.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
18.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
18.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

18.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:
18.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
18.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
18.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků,
18.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.

18.3 Vady a nedodělky
18.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
18.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

způsobu a termínu jejich odstranění.
18.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

16



18.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

18.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
18.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

18.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg;

18.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
18.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
18.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
18.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
18.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla
18.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi

18.4.2
18.4.3

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
18.4.3.1 územní rozhodnutí
18.4.3.2 stavební povolení.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

18.4.4

18.5 Kontrolní prohlídka
18.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

18.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby

18.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

18.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby.

19 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

19.1 Odpovědnost za vady díla
19.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.
19.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.

19.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
19.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

19.2 Délka záruční lhůty
19.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
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19.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

19.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá.

19.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

19.3 Způsob uplatnění reklamace
19.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.

19.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
19.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
19.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla,
19.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby.
19.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
19.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.

19.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

19.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

19.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

19.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

19.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

19.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
19.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli.

19.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
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19.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19.6 Servis technologických zařízení v záruční době
19.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 

takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané 
ceny.

20 vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

20.1 Vlastnictví díla
20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle
20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 

výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.
21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 

díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí 
staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy 
odstoupit.

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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21.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůtv
21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

22 POJIŠTĚNI DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele
22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
22.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
22.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
22.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
22.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
22.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
22.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.

22.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.

22.2 Pojištění díla
22.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v

průběhu zhotovování stavby:
22.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu,
22.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
22.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
22.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
22.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
22.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí,
22.2.1.7 krádeží.

22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.

22.3 Pojištění poddodavatelů

20



22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky.

22.4 Doklady o pojištění
22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné.
22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci
23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny Smlouvy
24.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
24.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku Smlouvy.
24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
24.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele.
24.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které 

byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
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25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

25.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

25.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá- 
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení
25.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

25.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak

povinnosti obou stran jsou následující:
25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla
25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak
25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
25.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
25.4.1.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.

26 ŘEŠENÍ SPORŮ

26.1 Příslušnost soudu
26.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

26.2 Volba práva
26.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
26.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní 

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
26.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv.
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26.3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení.
Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od
samého počátku.
Smlouva bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

26.3.3

26.3.4

26.3.5

26.3.6

26.3.7

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-40/2020/16, dne 9. 3. 2020.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací

V Moravských Budějovicích dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Bařinka
starosta ředitel úseku vedoucí provozu Brno
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Položkový rozpočet stavby

2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAStavba:

IČO:Objednatel: Město Moravské Budějovice, Nám. Míru 31, 676 02
DIČ:

IČO: 43005560 
DIČ: CZ43005560

PORR a.S.
Dubečská 3238/36, Strašnice 

100 00 Praha 10

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

8 953 309,92HSV

969 756,30PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

9 923 066,22Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

9 923 066,22 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

2 083 843,91 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

12 006 910,13 czkCena celkem s DPH

26.02.2020dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKY01 0 9 923 066 2 083 844 12 006 910 100

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKY01 0 9 428 667 1 980 020 11 408 687 95

SO 301 DEMOLICE VODOVODU - UZNATELNÉ POLOŽKY02 0 21 487 4 512 25 999 0

SO 201 MOST - NEUZNATELNÉ POLOŽKY04 0 437 112 91 794 528 906 4

SO 301 DEMOLICE VODOVODU - NEUZNATELNÉ POLOŽKY05 0 35 800 7 518 43 318 0

Celkem za stavbu 0 9 923 066 2 083 844 12 006 910 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 995 618,76 10

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 807 483,08 8

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 1 451 278,50 15

Vodorovné konstrukce4 HSV 1 123 775,19 11

Komunikace5 HSV 626 054,20 6

Úpravy povrchů vnější62 HSV 24 922,11 0

Trubní vedení8 HSV 244 972,85 2

Doplňující práce na komunikaci91 HSV 448 772,84 5

Dokončovací práce inženýrských staveb93 HSV 676 274,72 7

Lešení a stavební výtahy94 HSV 250 297,60 3

Bourání konstrukcí96 HSV 336 440,86 3

Přesuny suti a vybouraných hmot97 HSV 143 068,46 1

Ostatní a vedlejší nákladyOVN HSV 1 824 350,75 18

Izolace proti vodě711 PSV 683 321,30 7

Nátěry783 PSV 286 435,00 3

Cena celkem 9 923 066,22 100
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

Díl: 1 Zemní práce 979 717,54
KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRAŇ 
PAŘEZŮ

1 11201 OAO kus 4,00000 5187,00 20 748,00

4 4
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr 
stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména::

- poražení stromu a osekání větví:
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování:
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi 
dle pokynů zadávací dokumentace :
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména::
- vytrhání nebo vykopání pařezů :
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů :

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi 
dle pokynů zadávací dokumentace :
- zásyp jam po pařezech :

2 11332 OAO ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM 
NESTMEL

m3 94,98720 1 415,00 134 406,89

odstranění vrstev vozovky na předmostí - obal. kamenivo, 
KSC, štěrkodrf:
směr obchvat: (9,0*8,9+9,0*5,0*0,5)*0,44 
směr zl. Havlíčkova:
(9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5)*0,44
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí
a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.:

45,144
49,8432

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).:

3 11353 OAO ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ

84,11000 195,00 16 401,45m

včetně odvozu a uložení na skládku : 46,91+37,2 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.:

84,11

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).:

4 11372 OAO FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH m3 47,00875 1 556,00 73 145,62
frézování vozovky na mostě a na předmostí v tl. 2x50 mm, 
chodníku, včetně odvozu a uložení na skládku :
2*0,05*(46,91*9,0+2,3*7,5*0,5)+0,05*(39,225+39,32)

47,00875
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.:

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).:

5 12110 OAO SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY m3 48,21320 104,00 5 014,17
sejmutí ornice v místě nového schodiště a odláždění 
svahu v tl. 0,20 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku : 
0,2*(6,15*(14,80+14,80)+1,1 *(13,2+13,55+13,56+13,35))

48,2132

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku 
vrstvy a její vodorovnou dopravu : 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku :

6 12273 OAO ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR I m3 59,20000 1 259,00 74 532,80
odkopání a srovnání svahu pod mostem pro odláždění, 
včetně odvozu a uložení na skládku : 0,5*4,0*14,8*2

59,2

položka zahrnuje::
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem:
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření:
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění:
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.:
- příplatek za lepivost:
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách):
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2):

- potřebné snížení hladiny podzemní vody :
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů :
- vytahování a nošení výkopku :
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy:
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek :
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn):
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů :
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování:
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka :
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě:
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti:
- třídění výkopku :
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.):

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**:

7 13173 OAO HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR I m3 162,83300 1 350,00 219 824,55
výkopky za opěrami pro filtrační vrstvu a přechodový klín, 
včetně odvozu a uložení na skládku :

směrem obchvat (řez. plocha odměřena z výkres, dok. - 
6,40 m2): 6,40*13,1
směrem ul. Havlíčkova (řez. plocha odměřena z výkres, 
dok.-6,03 m2): 6,03*13,1 
položka zahrnuje::
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem:
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

83,84

78,993

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření:
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění:
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.:
- příplatek za lepivost:
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách):
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2):

- potřebné snížení hladiny podzemní vody :
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů :
- vytahování a nošení výkopku :
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy:
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek :
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn):
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů :
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti:
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- třídění výkopku :
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.):

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**:

8 17120 OAO ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ 
ZHUT

m3 222,03300 10,00 2 220,33

59,2+162,833 
položka zahrnuje::
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru :
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření:
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění:
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech :
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu :
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek:
- spouštění a nošení materiálu :
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů :
- svahování, uzavírání povrchů svahů :
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě :
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

222,033

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.):
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP 
MATERIÁLŮ

9 17180 OAO m3 34,47780 778,00 26 823,73

hutněný násyp ze ŠD 0-32 za opěrou :
I, 3*0,5*12,6+1,3*0,4*12,6
podsyp ŠP tl. 100 pod kamennou dlažbu :
0,1 *(1,0*(13,2+1,3+1,4+0,55+1,29+1,4+0,45+13,1  )+0,25*(
II, 3+10,82)+(0,75+4,7+0,86)*12,6+(0,76+4,7+0,86)*12,6)

14,742

19,7358

položka zahrnuje::
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového 
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace:

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho mech. vlastností:
- hutnění i různé míry hutnění :

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 41



Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření:
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění:
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech :
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu :
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek:
- spouštění a nošení materiálu :
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy:
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží:
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží:
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů :
- zřízení lavic na svazích :
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě :
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.):

10 752813 OAO PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY 95,00000 2 594,00 246 430,00m
přeložky sítí:
1x sděl.-MAMĚ s.r.o.: 45,0 
1 xNNV.O:-TSMB s.r.o.: 50,0 
Přeložka MAMĚ :
Popis rozvodu - provizorní přeložka :
Stávající sdělovací kabel MAMĚ, vedený stávající 
konstrukcí mostu, bude přerušen na obou koncích před 
mostem, bude vespojkována kabelová vložka kabelem 
COAX 4 FFB14CuPE délky 45m dvěma spojkami SP 413 
se smršťovací bužírkou a lepidlem MWTM 25/8.:

45
50

Kabelová vložka bude vedena v chráničce PVC 0110 
uložené na závěsech na boku mostu - viz výkresy B.4., 
C.2.10-04:
Popis rozvodu - definitivní přeložka :
Provizorní přeložka sdělovacího kabelu MAMĚ, vedená na 
závěsech na boku mostu po dobu rekonstrukce, bude 
vystřižena, na obou koncích před mostem bude na 
stávající kabely vespojkována kabelová vložka kabelem 
COAX 4 FFB14CuPE délky 45m, dvěma spojkami:

SP 413 se smršťovací bužírkou a lepidlem MWTM 25/8. 
Kabelová vložka bude vedena v chráničce PVC 0110 
uložené v konstrukci mostu - viz výkresy B.4., C.2.10-04:
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Položkový rozpočet
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Definitivní přeložka bude přespojkována vně spojek 
provizorní přeložky tak, aby nezůstaly na definitivní 
přeložce čtyři spojky.:
Kabely sdělovací přeložky MAMĚ budou vně mostu 
uloženy v zemi, ve výkopu 35/70cm, v hloubce 60 cm na 
lože z kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku 
téže tloušťky, kabel bude označen výstražnou fólií.:

Přeložka VO:
Popis rozvodu - provizorní přeložka :
Stávající kabel VO - AYKY- 4x25, vedený stávající 
konstrukcí mostu, bude na straně směrem k obchvatu 
přerušen, na straně k ulici Havlíčkova bude odpojen ze 
svorkovnice a vytažen ze stožáru (ozn. KHA17).:

Tento stávající kabel bude nahrazen provizorním kabelem 
AYKY 4x25 l=40m, který bude spojkou SMOE81513 
naspojkován na stávající kabel a bude ukončen ve stožáru 
KHA17. Tento provizorní kabel bude veden v chráničce 
PVC 0110 uložené na závěsech na boku mostu :

- viz výkresy B.4., C.2.10-04:
Popis rozvodu - definitivní přeložka :
Stávající kabel VO - AYKY- 4x25 včetně provizorní 
přeložky bude na obou koncích odpojen ze svorkovnic 
stožárů KHA16 a KHA17. Mezi těmito stožáry bude 
založen nový kabel CYKY-J 4x16. Tato kabelová vložka 
bude vedena v chráničce PVC 0110 uložené v:

konstrukci mostu - viz výkresy B.4., C.2.10-04:
Zemní práce:
Kabel přeložky VO bude vně konstrukce mostu uložen v 
zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce 
AROT50, ve výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z 
přesáté zeminy tl. 10cm, překryt bude vrstvou přesáté 
zeminy téže tloušťky, a bude označen :

výstražnou fólií.:
11 752831 OAO DOČASNÉ PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH 95,00000 1 686,00 160 170,00m

dočasné přeložky sítí:
1x sděl.-MAMĚ s.r.o.: 45,0 
1 xNNV.O:-TSMB s.r.o.: 50,0 
Konstrukce dočasného vyvěšení inženýrských sítí bude 
provedena dle výkresu C.2.10-04 - ocelové svařené prvky 
z ocel. n. U100/350, U100/150, U100/400, kotveno do 
nosné k-ce mostu 2x ocelová rozpěrná kotva do betonu 
M12 :

Přeložka MAMĚ :
Popis rozvodu - provizorní přeložka :

45
50
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Stávající sdělovací kabel MAMĚ, vedený stávající 
konstrukcí mostu, bude přerušen na obou koncích před 
mostem, bude vespojkována kabelová vložka kabelem 
COAX 4 FFB14CuPE délky 45m dvěma spojkami SP 413 
se smršťovací bužírkou a lepidlem MWTM 25/8.:

Kabelová vložka bude vedena v chráničce PVC 0110 
uložené na závěsech na boku mostu - viz výkres B.4.,
C.2.10-04:
Popis rozvodu - definitivní přeložka :
Provizorní přeložka sdělovacího kabelu MAMĚ, vedená na 
závěsech na boku mostu po dobu rekonstrukce, bude 
vystřižena, na obou koncích před mostem bude na 
stávající kabely vespojkována kabelová vložka kabelem 
COAX 4 FFB14CuPE délky 45m, dvěma spojkami:

SP 413 se smršťovací bužírkou a lepidlem MWTM 25/8. 
Kabelová vložka bude vedena v chráničce PVC 0110 
uložené v konstrukci mostu - viz výkresy B.4., C.2.10-04:

Definitivní přeložka bude přespojkována vně spojek 
provizorní přeložky tak, aby nezůstaly na definitivní 
přeložce čtyři spojky.:
Kabely sdělovací přeložky MAMĚ budou vně mostu 
uloženy v zemi, ve výkopu 35/70cm, v hloubce 60 cm na 
lože z kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku 
téže tloušťky, kabel bude označen výstražnou fólií.:

Přeložka VO:
Popis rozvodu - provizorní přeložka :
Stávající kabel VO - AYKY- 4x25, vedený stávající 
konstrukcí mostu, bude na straně směrem k obchvatu 
přerušen, na straně k ulici Havlíčkova bude odpojen ze 
svorkovnice a vytažen ze stožáru (ozn. KHA17).:

Tento stávající kabel bude nahrazen provizorním kabelem 
AYKY 4x25 l=40m, který bude spojkou SMOE81513 
naspojkován na stávající kabel a bude ukončen ve stožáru 
KHA17. Tento provizorní kabel bude veden v chráničce 
PVC 0110 uložené na závěsech na boku mostu :

- viz výkresy B.4., C.2.10-04:
Popis rozvodu - definitivní přeložka :
Stávající kabel VO - AYKY- 4x25 včetně provizorní 
přeložky bude na obou koncích odpojen ze svorkovnic 
stožárů KHA16 a KHA17. Mezi těmito stožáry bude 
založen nový kabel CYKY-J 4x16. Tato kabelová vložka 
bude vedena v chráničce PVC 0110 uložené v:

konstrukci mostu - viz výkresy B.4., C.2.10-04: 
Zemní práce:
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Kabel přeložky VO bude vně konstrukce mostu uložen v 
zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce 
AROT50, ve výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z 
přesáté zeminy tl. 10cm, překryt bude vrstvou přesáté 
zeminy téže tloušťky, a bude označen :

výstražnou fólií.:

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 807 483,08
12 21264 OAO TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 

200MM
26,20000 519,00 13 597,80m

tr. PE DN 160, drenáž na rubu opěry vyvedená přes 
křídla, vč. obalení geotextilií, vč. obsypu štěrkem nebo 
obetonování mezerovitým betonem : 13,1*2 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a 
zahrnuje zejména::
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu 
pro výplň a zásyp :
- zřízení spojovací vrstvy :
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného 
materiálu :
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a 
profilu :
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky :

26,2

- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle
VL:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy :
- opláštění z geotextilie, fólie :

13 21341 OAO DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) m3 0,60000 103 750,00 62 250,00

odvodňovací proužek z drenážního plastbetonu š. 250 
mm : 0,25*0,05*(24,0+24,0)
Položka zahrnuje::
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy :

0,6

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru:

14 261515 OAO VRTY PRO KOTVENI AINJEKTAZ TR V NA POVRCHU 
D DO 50MM

3,20000 2 270,00 7 264,00m

vrty do nosné konstrukce pro odvodňovací trubičky: 
4*2*0,4

3,2

15 26154 OAO VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU 
TŘ V D DO 200MM

3,46000 4 593,00 15 891,78m

vrty přes opěru a křídla, odvodnění rubu opěry DN150 : 
2*1,73

3,46

16 272314 OAO ZAKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) m3 8,50000 5187,00 44 089,50
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nový betonový práh odláždění před operou C25/30 - XF3 :
2*17,0*0,5*0,5
Položka zahrnuje::
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:

8,5

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů,:
DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ

17 285391OAO KUS 1 201,00000 454,00 545 254,00

spojení spádové vrstvy s NK vlep. kotvičkami v rastru 
0,5x0,5 m, včetně provedení vrtu, osazení a cementová 
zálivka: (12,5/0,5)*(24,01/0,5) 
zaokrouhlení: 0,5 
Položka zahrnuje::

1200,5

0,5
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dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky 
(do 600mm):
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky 
(do 300mm):
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení 
předepsaným pojivém : 
případně nutné lešení:

18 285393OA0 DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ

KUS 204,00000 584,00 119136,00

spřahující trny pro kotvení ZB závěrné zídky do stávajícího 
úložného prahu, vč. provedení vrtu, osazení a 
zainjektování: (12,5/0,3)*4 
kotvení nových křídel do stávajících křídel: 
(6,079/0,3)+(4,971/0,3)
Mezisoučet 
zaokrouhlení: 0,5 
Položka zahrnuje::
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky 
(do 600mm):
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky 
(do 300mm):
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení 
předepsaným pojivém : 
případně nutné lešení:

166,66667

36,83333

203,5
0,5

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 451 278,50
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY19 31717 OAO kg 120,00000 156,00 18 720,00
kotvy římsy, vč. povrchové ochrany, vrtu, osazení a 
zálivky, na římsu 24 ks, hmotnost kotvy 2,5 kg/ks : 
2*24*2,5
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku 
předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.):

120

20 317325 OAO RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 43,73852 15 562,00 680 658,85
beton C 30/37 XF4, vč. úpravy povrchu striáží, vč. úpravy 
dilatačních a pracovních spař:
římsa směr Znojmo, řez. plocha římsy odměřena z výkres.
dokumen. - 0,62 m2 : 0,62*35,319
římsa směr nádraží MB, řez. plocha římsy odměřena z
výkres, dokumen. - 0,62 m2 : 0,62*35,227
položka zahrnuje::
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:

21,89778

21,84074

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:
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- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů :

21 317365 OAO VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 t 10,93463 33 719,00 368 704,79
vyztužení říms 250kg/m3 :
římsa směr Znojmo, řez. plocha římsy odměřena z výkres, 
dokumen. - 0,62 m2 : 0,62*35,319*250/1000 
římsa směr nádraží MB, řez. plocha římsy odměřena z 
výkres, dokumen. - 0,62 m2 : 0,62*35,227*250/1000

5,47445

5,46019

položka zahrnuje: :
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,:

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,:
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže,:
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,:

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,:
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:
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P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,:
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 
betonu,:
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74):

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,:
- separaci výztuže,:
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,:
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.:

22 333325 OAO MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ZELEZOBET DO C30/37 
(B37)

m3 18,62392 9 727,00 181 154,87

nová závěrná zídka, včetně úpravy dilatačních a 
pracovních spař, vč. vlysu do betonu s letopočtem, řez. 
plocha odměřena z výkres, dokumentace - 0,534 m2 : 
2*0,534*13,1

13,9908

nová křídla: 0,5*5,55*0,92+0,5*4,522*0,92 
Položka zahrnuje::
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:

4,63312

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů :

23 333365 OAO VYZTUZ MOST OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505 t 4,65598 33 719,00 156 994,99
nová závěrná zídka, včetně úpravy dilatačních a 
pracovních spař, řez. plocha odměřena z výkres, 
dokumentace - 0,534 m2, vyztužení 250 kg/m3 : 
2*0,534*13,1*250/1000
nová křídla : (0,5*5,55*0,92+0,5*4,522*0,92)*250/1000

3,4977

1,15828

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením :
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,:
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže,:
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,:

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,:

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,:
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 
betonu,:
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 
pol.č.74432).:

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,:
- separaci výztuže,:
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,:
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.:

24 348171 OAO ZABRADLI Z DILCU KOVOVÝCH S NATEREM kg 495,00000 91,00 45 045,00
ocelové trubkové trojmadlové zábradlí s vodicí linií, výšky 
1,1 m, směr ul. Peroutka : 55,0*9,0 
Položka zahrnuje::
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
spojování,:
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost, dílenská montáž,:
- dodání spojovacího materiálu,:
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně 
potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

495

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,:
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,:

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 
montáže,:

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
otlačeniny a pod.),:
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 
nátěry a pod izolaci,:
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 
povlaků,:
- všechny druhy ocelového kotvení,:
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů,:
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 
konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,:
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do 
podpůrné konstrukce nebo do zeminy,:
-výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) 
maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,:
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 
povětrnosti a pod.,:
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, 
označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.:
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Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že 
cena položky ještě obsahuje například::

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,:

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání 
(metalizace) kovem,:
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost 
konstrukce,:
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně :
- ochranná opatření před účinky bludných proudů :
- ochranu před přepětím.:

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 123 775,19
25 431125 OAO SCHODIŠŤ KONSTR Z DlLCŮ ŽELEZOBETON DO

C30/37 (B37)__________________________________
m3 3,88326 19 453,00 75 541,06

beton C30/37 XF4, nové služební schodiště š. 750 mm : 
0,75*0,4*0,1832*36+0,75*0,4*0,1814*35

3,88326

Položka zahrnuje::
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,:
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,:

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,:
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení,:
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
plošin a prahů a pod.,:
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,:
- očištění a ošetření úložných ploch,:
- zednické výpomoce pro montáž dílců,:
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,:

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření,:
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku,:
- další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců 
a pod.).:

26 451312 OAO PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 
(B15)____________________________________________

m3 2,35800 3 242,00 7 644,64

podkladní beton pod drenáž za opěrami: 0,15*0,6*13,1*2 2,358

Položka zahrnuje::
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-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů :

27 457324 OAO vyrovnávací a spad železobeton do C20/25
(B25)___________________________________________

m3 29,11103 6 484,00 188 755,92

spádová vrstva na nosné konstrukci, vč. úpravy spár,řez. 
plocha odměřena z výkres, dokům. -1,212 m2 : 
1,212*24,019

29,11103

Položka zahrnuje::
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů :

28 457366 OAO VYZTUZ VYROV A SPAD BETONU Z KARI-SITI t 2,32888 33 719,00 78 527,50
spádová vrstva na nosné konstrukci, vč. úpravy spár,řez. 
plocha odměřena z výkres, dokům. -1,212 m2, vyztužení 
KARI sítí - 80 kg/m3 : 1,212*24,019*80/1000

2,32888

položka zahrnuje::
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,:

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,:
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže,:
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,:
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,:

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,:
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 
kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 
betonu,:
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,:
- separaci výztuže:

29 45852 OAO VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 67,85800 1 297,00 88 011,83

filtrační vrstva za opěrami:
směrem obchvat (řez. plocha odměřena z výkres, dok. - 
2,59 m2): 2,59*13,1
směrem ul. Havlíčkova (řez. plocha odměřena z výkres, 
dok.-2,59 m2): 2,59*13,1 
položka zahrnuje::
- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp 
s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy:

33,929

33,929

30 45860 OAO VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO 
BETONU

m3 84,88800 2 464,00 209164,03

přechodový klín za opěrami:
směrem obchvat (řez. plocha odměřena z výkres, dok. - 
3,24 m2): 3,24*13,1
směrem ul. Havlíčkova (řez. plocha odměřena z výkres, 
dok.-3,24 m2): 3,24*13,1 
položka zahrnuje::

42,444

42,444

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a 
zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy:

31 465512 OAO DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 39,47160 6 484,00 255 933,85
nové odláždění svahů před opěrami, křídly, podél 
schodiště v ti. 200 mm, vč. spárování hmotou C25/30 XF3

39,4716

0,2*(1,0*(13,2+1,3+1,4+0,55+1,29+1,4+0,45+13,1)+0,25*( 
11,3+10,82)+(0,75+4,7+0,86)*12,6+(0,76+4,7+0,86)*12,6)

položka zahrnuje::
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.):

- zřízení spojovací vrstvy :
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané 
kvality a předepsané tloušťky:
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do 
předepsaného tvaru:
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně 
s vyklínováním :
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody:
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 
položkami SD 45:

32 428400OA0 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 22,00000 6 484,00 142 648,00

- zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci
- lešení a podpěrné konstrukce
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek 
očištění ložisek a nátěr olej-grafitovým přípravkem : 11*2 22

33 451333 OAO PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C20/25 
(B25)____________________________________________

m3 21,35730 3 631,00 77 548,36

podkladní beton služebního schodiště v tl. 100 mm :
0,1*0,75*(10,80+10,82)
podkladní beton pod dlažbu z lom. kamene v tl. 100 mm : 
0,1 *(1,0*(13,2+1,3+1,4+0,55+1,29+1,4+0,45+13,1  )+0,25*( 
11,3+10,82)+(0,75+4,7+0,86)*12,6+(0,76+4,7+0,86)*12,6)

1,6215

19,7358

Položka zahrnuje::
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) 
požadované kvality, jeho uložení do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,:

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,:
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,:

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,:

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou 
dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,:

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,:

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,:
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,:
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,:
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,:
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,:
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,:
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,:
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů :

Díl: 5 Komunikace 626 054,20
34 56144 OAO KAMENIVO ZPĚV CEMENTEM TL DO 200MM m2 215,88000 467,00 100 815,96

úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
Položka zahrnuje::
- dodání směsi v požadované kvalitě :
- očištění podkladu:
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce :
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spař a spojů :
- úpravu napojení, ukončení:
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže :

102,6
113,28

- nezahrnuje postřiky, nátěry :
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu :
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM35 56334 OAO m2 215,88000 182,00 39 290,16

úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
Položka zahrnuje::
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti:
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce :

102,6
113,28

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách:
- nezahrnuje postřiky, nátěry :

36 572213 OAO SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 432,05100 14,00 6 048,71
spojovací postřik 0,4 kg/m2 :
úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
most: 24,019*9,0
Položka zahrnuje::
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství:

102,6
113,28

216,171
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu :

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách:
- úpravu napojení, ukončení:

37 572214 OAO SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2

m2 432,05100 14,00 6 048,71

PS, EKM 0,3 kg/m2 :
úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
most: 24,019*9,0
Položka zahrnuje::
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství:
- provedení dle předepsaného technologického předpisu :

102,6
113,28

216,171

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách:
- úpravu napojení, ukončení:
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 
11+, 11STL. 50MM

38 574A44OA0 M2 432,05100 324,00 139 984,52

AC011+, tl. 50 mm:
úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
most: 24,019*9,0
Položka zahrnuje::
- dodání směsi v požadované kvalitě :
- očištění podkladu:
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce :
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spař a spojů :
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.:
- nezahrnuje postřiky, nátěry :
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.:

102,6
113,28

216,171

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16STL. 50MM

39 574E46OA0 M2 432,05100 305,00 131 775,56

ACP 16+, tl. 50 mm :
úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
most: 24,019*9,0
Položka zahrnuje::

102,6
113,28

216,171
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- dodání směsi v požadované kvalitě :
- očištění podkladu:
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce :
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spař a spojů :
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.:
- nezahrnuje postřiky, nátěry :
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.:

40 57462 OAO OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 215,88000 610,00 131 686,80
úprava předmostí:
směr obchvat: 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5
směr zl. Havlíčkova : 9,0*8,9+9,0*5,0*0,5+2,4*8,9*0,5
Položka zahrnuje::
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v 
požadované kvalitě:
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy:

102,6
113,28

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a 
postřiků dle předepsaného technologického předpisu :

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spař a spojů :
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak:
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů :
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy :

41 582611 OAO KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

m2 26,47200 597,00 15 803,78

doplnění chodníku zámkovou dlažbou :
1,25*(7,68+0,8+0,8+0,8)+1,7*(7,085+1,075)
Položka zahrnuje::
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, 
dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař:

26,472

- očištění podkladu:
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spař:
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách :
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak:

- nezahrnuje postřiky, nátěry :
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.:

42 58910 OAO VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM 350,00000 156,00 54 600,00m
350 350
položka zahrnuje::
- dodávku předepsaného materiálu :
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem :

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 24 922,11
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU
JEDNOVRST TL DO 20MM

43 626112 OAO m2 9,60760 2 594,00 24 922,11

sanace bočních ploch žb desky ti. do 20 mm -100% 
plochy: 0,2*24,019*2 
položka zahrnuje::
dodávku veškerého materiálu potřebného pro
předepsanou úpravu v předepsané kvalitě :
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá :

9,6076

položení vrstvy v předepsané tloušťce : 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce :

Díl: 8 Trubní vedení 184 637,85
44 87534 OAO POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM 3,50000 389,00 1 361,50m

odvodnění rubu opěry : 1,75*2
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon :

3,5

zahrnuje::
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu):

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav:
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr:
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu:
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.:
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad, výustí:
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky:

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí:
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách :

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody :___________________

45 87627 OAO CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM 224,93000 195,00 43 861,35m
PVC chráničky vedené v římse :
4*(35,319+1,1+1,1 )+2*(35,227+1,1+1,1)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon :

224,93

zahrnuje::
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu):

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav:
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr:
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu:
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.:
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad, výustí:
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky:

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí: 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách :

46 893112 OAO ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS 
PLOCHY DO 2,5M2

kus 4,00000 32 422,00 129 688,00

nová montážní šachta 1,5x1,2x1,0 m, železobetonová 
monolitická, poklop železobet. do ocel. rámu, upraven 
striáží: 4
položka zahrnuje::
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod.:
-dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,:
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,:

4

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,:

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 26 z 41



Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
konstrukcí a vybavení,:
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
plošin a prahů a pod.,:
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,:
- očištění a ošetření úložných ploch,:
- zednické výpomoce pro montáž dílců,:
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,:

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření,:
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém 
okamžiku,:
- další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců 
a pod.):

47 89712 OAO VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULlCNl KOMPLETNÍ Z BETON
dIlců

kus 1,00000 9 727,00 9 727,00

nová uliční vpusť, hloubka a zaústění dle stávající rušené 1
: 1
položka zahrnuje::
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže :

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,:
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,:
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce:

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 448 772,84
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

48 9112A3OA0 M 70,60000 195,00 13 767,00

odstranění stávajícího zábradlí, včetně odvozu a uložení 
na skládku : 35,3+35,3 
položka zahrnuje::
- demontáž a odstranění zařízení:

70,6

-jeho odvoz na předepsané místo :
zábradlí mostní se svislou výplň! - dodávka
A MONTÁŽ

49 9112B1OA0 M 70,54600 5187,00 365 922,10

ocelové mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m, vč. 
kotvení a kotevních přípravků, vč. podlití plastmaltou, vč. 
povrchové úpravy (odstín májová zeleň): 35,319+35,227

70,546

položka zahrnuje::
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy:

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak:
případné nivelační hmoty pod kotevní desky:
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50 917223OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 100MM

M 96,38000 402,00 38 744,76

lemování schodiště a odláždění svahů obrubníky 100/250, 
vč. betonového lože: 
1,3+13,5+13,35+1,1+1,4+13,6+13,3+0,85 
v předmostí: 0,8*6+7,68*2+7,085*2+1,075*2+1,5 
Položka zahrnuje::
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací: 
betonové lože i boční betonovou opěrku.:

58,4

37,98

51 919112 OAO ŘEZANÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 122,91000 78,00 9 586,98m
na hranici frézování, podél obrub a nad most. závěry :
2*9,0+46,91+37,2+2*10,4
položka zahrnuje::

122,91

řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody:___________________________________

52 919144 OAO ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 
200MM

16,00000 1 297,00 20 752,00m

řezání křídel: 4,0*4 
položka zahrnuje::
řezání železobetonových konstrukcí v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody:

16

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU

676 274,72
0,05961 155 624,0053 93131 OAO m3 9 276,75

podél obrub : (7,085+1,075+0,8*2+7,68+0,8*2)*0,03*0,05 0,02856

nad dilatačními závěry : 10,35*2*0,03*0,05 
Položka zahrnuje::
dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě :

0,03105

54 93140 OAO MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVE 20,70000 15 562,00 322 133,40m
10,35*2
Položka zahrnuje::
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu):

20,7

- dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a 
montážních úprav a zařízení:
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou 
opravu nátěrů po těchto úkonech :
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení:

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro 
TMCH.94 :
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu :

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, 
jejich ošetření a očištění:
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného 
technolog, předpisu, včetně předepsaného nastavení:

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 28 z 41



Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů:
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi 
a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, 
na římsách, napojení izolací a pod.):

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a 
vývody pro jejich měření:
- ochrana mostního závěru do doby provedení 
definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření:

- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, 
zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, 
osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.:

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního 
závěru :
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým 
číslem :
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována :

55 935222 OAO PŘIKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 900MM DO 
BET TL 100MM

90,00000 1 232,00 110 880,00m

nový prefabrikovaný příkopový žlab "J" 0,65x0,9 m C30/37- 
XF3, vč. betonového lože C25/30-XF3 : 35+55

90

položka zahrnuje::
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného 
rozměru a kvality:
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v 
předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce :

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i 
mimostaveništní dopravu:
- ukončení, patky, spárování:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu :

56 93656 OAO NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI kus 2,00000 648,00 1 296,00
2 2
Položka zahrnuje::
veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.:

MOSTNÍ ODVODŇOVACl TRUBKA (POVRCHŮ 
IZOLACE) Z NEREZ OCELI__________________

57 936541 OAO kus 8,00000 1 945,00 15 560,00

trubičky DN50 : 2*4 8
položka zahrnuje::
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu):

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z 
předepsaného materiálu, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení:
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- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu :

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních 
prvků, jejich očištění a ošetření:
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 
technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav:
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů :
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. 
nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího 
zařízení:
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními 
konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, 
napojení izolací a pod.):
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení 
definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření:

- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové 
povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.:

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací 
soupravy:
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým 
číslem :
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována :

58 938543 OAO OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU DO 1000 BARŮ

m2 590,67863 195,00 115182,33

otryskání kcí tlakovou vodou (1000 bar): 
sloupy :2*pi*0,25*5,25*14 
příčníky : 2*12,7*(2*0,5+2*0,6) 
opěry vč. křídel: 3,0*15,05*2+1,6*3,0*4 
ŽB deska: 12,5*24,019+0,2*24,019*2 
Položka zahrnuje::

115,45353
55,88
109,5

309,8451

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu:
OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO 
KOVOVOU DRTÍ

59 938554 OAO m2 314,64890 324,00 101 946,24

obrokování horního líce NK po odstranění všech vrstev 
vozovky: 13,1*24,019 
Položka zahrnuje::
očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu:

314,6489

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 250 297,60
PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa60 94390 OAO m30P 966,40000 259,00 250 297,60
zajištění bezpečnosti provozu na dráze - zřízení 
systémového lešení pod mostem opatřeného sítí + lešení 
pro úpravu povrchů NK (spodní líc): 
5,6*5,2*20,0+2*12*8*2 
Položka zahrnuje::

966,4
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dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, 
konzervaci, odvoz.:

Díl: 96 Bourání konstrukcí 310 278,06
61 96616 OAO bouraní konstrukci ze železobetonu m3 56,07700 4 539,00 254 533,50

vybourání stávajících monolitických říms a závěrných 
zídek, včetně odvozu a uložení na skládku :

římsy na mostě (řez. plocha římsy 0,6 m2):
0,6*(35,225+35,32)
závěrné zídky (řez. plocha zídky 0,55 m2): 2*0,55*12,5

42,327

13,75

položka zahrnuje::
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii:
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.):
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů :

62 96687 OAO VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus 1,00000 1 945,00 1 945,00
zrušení stávajících vpustí, včetně odvozu a uložení na 
skládku: 1

1

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

63 967851 OAO VYBOURÁNI MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 
PODPOVRCHOVÝCH

M 20,74000 2 594,00 53 799,56

včetně odvozu a uložení na skládku : 10,37*2 
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

20,74

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 143 068,46
odsekaní vrstvy vyrov betonu na mostech64 97816 OAO m3 28,10223 3 891,00 109 345,78

v tl. 130 mm, včetně odvozu a uložení na skládku : 
0,13*24,019*9,0
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

28,10223

65 97817 OAO ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE m2 216,17100 156,00 33 722,68
včetně odvozu a uložení na skládku : 24,019*9,0 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

216,171

Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady 1 432 350,75
66 014111 OAO POPLATKY ZA SKLADKU TYP S I m3 263,27643 280,00 73 717,40

Položka pořadí 61 : 56,07700 
Položka pořadí 2 : 94,98720 
Položka pořadí 3: 84,11000 
Položka pořadí 64 : 28,10223 
Položka zahrnuje::

56,077
94,9872

84,11
28,10223

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce.:

67 014121 OAO POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II m3 225,63300 280,00 63 177,24
Hodnota z bývalého odkazu.: 3,6 
Položka pořadí 6 : 59,20000

3,6
59,2
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Položka poradí 7 : 162,83300 
Položka zahrnuje::

162,833

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce.:

68 014132 OAO POPLATKY ZA SKLADKU TYP S III t 3,15486 6 484,00 20 456,11
dilatační závěry: 20,74*0,1 
mostní hydroizolace: 216,171*0,005 
Položka zahrnuje::
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce.:

2,074
1,08086

69 02510 OAO ZKOUŠENI MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE ks 1,00000 30 000,00 30 000,00
Položka zahrnuje:: 1 1
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami:

70 02610 OAO ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU 
ZHOTOVITELE

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

Položka zahrnuje:: 1
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami:

1

71 027211 OAO POM PRÁCE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA soubor 
NEELEKTRIF TRATI

1,00000 1 000 000,00 1 000 000,00

'zahrnuje veškeré náklady pro CD spojené s objednatelem 
požadovaným omezením provozu na železnici včetně 
nákladů na dozor pracovníka ČD a náhradní autobusové 
dopravy po dobu výluky v rozsahu 20 spojů (20 jízd) 
v rámci celé doby stavby, tj. 10 jízd ve směru Moravské 
Budějovice - Vesce a 10 jízd ve směru Vesce - Moravské 
Budějovice. Délka autobusové náhradní dopravy je 5 km 
pro jednu jízdu. Náhradní doprava bude realizována 
malým autobusem o kapacitě do 20 osob

72 03100OA0 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

ks 1,00000 60 000,00 60 000,00

Položka zahrnuje:: 1
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení 
(event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení:

1

KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM 
BOZP NA STAVBĚ

73 0296119R ks 1,00000 25 000,00 25 000,00

Položka zahrnuje náklady na:: 
ochranné zábradlí, bezpečnostní značky - tabulky, 
oplocení staveniště a ost. prvky zajišťují BOZP na 
staveništi: 1

1

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENI Soubor74 005211030R 1,00000 135 000,00 135 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací, 
provizorní dopravní značení, viz příloha H02_DIO : 1 1
NAKLADY NA BANKOVNÍ ZÁRUKY Soubor75 005211030R 1,00000 10 000,00 10 000,00
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Náklady na bankovní záruku k Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla a náklady na bankovní zárulu k 
Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

Díl: 711 Izolace proti vodě 683 321,30
76 711111 OAO IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT

NÁTĚRY
m2 84,62600 104,00 8 801,10

izolace rubu opěry 1xALP : 2*13,1*(2,3+0,33+0,60) 
položka zahrnuje::
- dodání předepsaného izolačního materiálu :
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspravení:
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu:
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů :
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních 
spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.:

84,626

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak:
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce:
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace :
- provedení požadovaných zkoušek :
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii:

77 711112 OAO IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT 
PÁSY

m2 84,62600 454,00 38 420,20

izolace rubu opěry 1xNAIP : 2*13,1*(2,3+0,33+0,60) 
položka zahrnuje::
- dodání předepsaného izolačního materiálu :
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspravení:
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet, soustavy nebo systému podle příslušného 
technolog, předpisu:
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů :
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních 
spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.:

84,626

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak:
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce:
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace :
- provedení požadovaných zkoušek :
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii:
78 711452 OAO IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEŮET 

VRST
m2 310,00000 1 945,00 602 950,00

celoplošná izolace mostovky modifikovanými asfaltovými 
pásy tl. 5 mm: 24,8*12,5 
položka zahrnuje::
- dodání předepsaného izolačního materiálu :
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace 
může zahrnout i případné vyspravení:
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení 
pečetící vrstvy, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu :

310

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů :
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních 
spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.:

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak:
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce:
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace :
- provedení požadovaných zkoušek :
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový 
beton :

79 711509 OAO OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII m2 170,00000 195,00 33 150,00
170 170
položka zahrnuje::
- dodání předepsaného ochranného materiálu :
- zřízení ochrany izolace :

Díl: 783 Nátěry 286 435,00
80 7838HOAO NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 111,90000 324,00 36 255,60

opěry: 3,0*15,05*2+1,8*3,0*4 
Položka zahrnuje::
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým pře :

111,9

81 78381 OAO NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A m2 653,40863 324,00 211 704,40
sloupy :2*pi*0,25*5,25*14 
příčníky : 2*12,7*(2*0,5+2*0,6)
ŽB deska + boky : 12,5*24,019+0,2*24,019*2 
opěry: 4*3,0*1,8+3,0*15,05*2 
křídla: 3,0*4,5*2+5,555*3,0*2 
Položka zahrnuje::

115,45353
55,88

309,8451
111,9
60,33
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 01

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení,:
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem. Jedná se 
o dvojvrstvý nátěr.:

82 78382 OAO NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B m2 118,75000 324,00 38 475,00
protikouřový nátěr středního pole : 9,5*12,5 
Položka zahrnuje::
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým pře :

118,75

Celkem 9 428 667,20
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 301 DEMOLICE VODOVODU - UZNATELNÉ POLOŽKYR: 02

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 486,60

VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH1 969133 OAO 35,90000 454,00 16 298,60m

demontáž stávajícího vodovodního potrubí, včetně odvozu 
a uložení na skládku : 35,9

35,9 ,

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

2 96653 OAO VYBOURÁNI VODOVOD ŠACHET KOMPLETNÍCH kus 2,00000 2 594,00 5188,00
odstranění stávajících šachet vodovodu, včetně odvozu a 
uložení na skládku : 2
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a 
eventuelních mříží:
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku :
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné 
položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce):

2

Celkem 21 486,60
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - NEUZNATELNÉ POLOŽKYR: 04

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

Díl: 1 Zemní práce 15 901,22
1 12930 oao Čištěn! příkopů od nánosu m3 3,60000 519,00 1 868,40

vyčištění stávajících prefabrikovaných příkopových žlabů, 
včetně odvozu a uložení na skládku : 0,4*0,3*30,0

3,6

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez 
poplatku):

2 18220 OAO ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU m3 15,45465 648,00 10 014,61
úprava svahů v okolí mostu dotčených stavbou :
0,15*(13,8*1,0+2,5*9,65+14,0*1,0+1,0*1,25+13,35*1,0+3, 
9*2,34+2,4*4,95+14,1 *1,0+1,0*1,4) 
položka zahrnuje::
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených 
do 50m :
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 
1:5:

15,45465

3 18241 OAO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 103,03100 39,00 4 018,21
výsev travní směsi na rozprostřenou ornici, vč. zalévání a 
prvního pokosení:
13,8*1,0+2,5*9,65+14,0*1,0+1,0*1,25+13,35*1,0+3,9*2,34 
+2,4*4,95+14,1*1,0+1,0*1,4
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na 
ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu:

103,031

Díl: 8 Trubní vedení 29 211,00
4 87627 OAO CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM 149,80000 195,00 29 211,00m

PVC chráničky vedené v římse :
1 *(35,319+1,1+1,1 )+3*(35,227+1,1+1,1)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon :

149,8

zahrnuje::
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu):

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu 
(trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav:
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr:
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu:
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.:
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad, výustí:
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky:
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - NEUZNATELNÉ POLOŽKYR: 04

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí: 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách :

Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady 392 000,00
5 02991OAO OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00000 25 000,00 25 000,00

položka zahrnuje:: 1
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem :
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce :
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací:

1

- demontáž a odvoz po skončení platnosti:
- případně nutné opravy poškozených čátí během 
platnosti:

02940 OAO OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ 
DOKUMENTACE DÍLENSKÁ DOK(RDS) a 
DSPS+HMP+ML

6 ks 1,00000 40 000,00 40 000,00

Položka zahrnuje: 1 1
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi:
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN7 02945OA0 ks 1,00000 50 000,00 50 000,00
položka zahrnuje:: 1
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad :

1

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce :
- úřední ověření výsledného elaborátu :
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí 
příslušným katastrálním úřadem :

8 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
položka zahrnuje:: 1
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech :

1

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 
papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu :

- pasportizace stávajících pozemků :
OCHRANA ZAŘÍZENI CD9 002-004.0 kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00
Zajištění ochrany zařízení CD, SŽDC a CD Telematika dle 
závazných stanovisek viz dokaldová část: 1_____________

1

10 002-004.1 NAKLADY SPOJENE S UZIVANIM VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - NEUZNATELNÉ POLOŽKYR: 04

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

Pronájem prostranství na zařízení staveniště a 
mezideponie dle obcně závazné vyhlášky města 
Moravské Budějovice č.4/2011 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. Poplatky spojené se 
zvláštním užíváním komunikace a ostatních 
komunikačních : 1

ploch v rámci staveniště. Poplatky za plochy ČD.:

1

NAKLADY SPOJENE SE ZTIZENYMI PRACOVNÍMI 
PODMÍNKAMI

11 002-004.2 kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

Zvýšená mezistaveništní doprava (na staveništi nebude 
skladován žádný materiál, výkopek ani meteriál pro 
zásyp).: 1
Nepřetržitá práce 24h/denně + soboty a neděle.:
Práce ve výškách.:

1

KOORDINACE VÝSTAVBY S OSTATNÍ STAVEBNÍ 
ČINNOSTÍ V LOKALITĚ

12 002-004.3 kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Při provádění stavby budou souběžně probíhat v řešené 
lokalitě přeložky sítí v majetku a správě CETIN a MAMĚ. 
Zajištění všech požadavků CETIN, ČD. Dodržet všechny 
podmínky uzavřených smluv, stanovisek,...: 1

1

NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKU DOSS A 
SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

13 0105 kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků 
DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení 
inžnýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS 
dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz dokladová část,...):

1

1
O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a 
psrávců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován 
TDI, TDS a investor.:

14 0301 VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00
Vytyčení stávajících inženýrských sítí ptovedeno vč. 
stabilizace bodů pro potřeby stavby: 1

1

GEODETICKÉ VYTÝČENÍ A ČINNOST GEODETA 
BĚHEM STAVBY

15 0302 kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních 
objektů, vytýčení hranice pozemků, vytýčení stávajících 
inženýrských sítí, kontrolní měření během stavby.: 1

1

16 0303 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ PO 
DOKONČENÍ DÍLA

kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

Geodetické zaměření řešených stavebních objektů ve 3 
tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD : 1

1

17 0505 KOMPLETACE DOKLADOVÉ ČÁSTI STAVBY K 
PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A KOLAUDACI DÍLA

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Doklady o vlastnostech materiálu, o provedených 
zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy- 
bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, 
doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze,: 1

1
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 201 MOST - NEUZNATELNÉ POLOŽKYR: 04

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči:

Celkem 437112,22
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Položkový rozpočet
2211201705 REKONSTRUKCE MOSTU UL. HAVLÍČKOVAS:

UZNATELNÉ+NEUZNATELNÉ POLOŽKYO: 01

SO 301 DEMOLICE VODOVODU - NEUZNATELNÉ POLOŽKYR: 05

P.č. Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
Díl: 8 Trubní vedení 31 124,00

1 891427 OAO HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM kus 2,00000 15 562,00 31 124,00
ukončení stávajícího vodovodu hydrantem : 1+1 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického 
předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu.:

2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 676,20
VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH2 969133 OAO 10,30000 454,00 4 676,20m

demontáž stávajícího vodovodního potrubí, včetně 
ukončení stávajícího vodovodu hydrantem, včetně odvozu 
a uložení na skládku : 8,1+2,2 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů :

10,3

Celkem 35 800,20
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Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova - II 
Harmonogram prací

rok 2020
měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12
týden 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Rekonstrukce mostu na ulici
Havlíčkova - II

SO 201 Most - UP

SO 301 Demolice vodovodu - UP

SO 201 Most - NP

SO 301 Demolice vodovodu - NP

Termín
zahájení 04.05.2020 (19. týden)

Termín
dokončení

3.12.2020 (49. týden)

Délka
realizace

214 kalendářních dnů


