
Ministerstvo
Státní fond di
infrastruktury 4SPRÁVA SILNICOLOMOUCKÉHO KFtAJE

SMLOUVA 0 DÍL0
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:  ..................

„111/43321 HRUŠKA -TVOROVICE"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
j en „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Fo]týnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ký náměstek SSOK (tel.: )
 - vedoucí SÚ Jih

l  vedoucí TSÚ SÚ Jih
á - investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka O]omouc
číslo účtu: 27 -4231420297/0100
Tel:
DS: ur4ksnn
E-mail:

a
Zhotovitel:   OHLŽS,a.s.

se sídlem: Buešova 938/17, Veveří, 602 00 Bmo

kontaktní adresa: Tovačovského 22, 772 00 0lomouc
Zápis v OR u KS v Brně, oddíI 8, vložka 695
Zastoupen: , ředitelem Divize M -Morava
IČO: 46342796                                         DIČ: CZ 46342796

Telefon:                            e-mail

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 0lomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

 ředitel Divize M - Morava
ve věcech technických oprávněn k j ednání :

manažer výrobní, , stavbyvedoucí
stavbyvedoucí: jm„ př., č. autor.

Strana  1  (celkem  11 )



"
1.     Předmět smlouvy

1.1     Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„IH/43321 mušKA -TvOROvicE"

v rozsahu  stanoveném  při'1ohou  této   smlouvy  -nabídko\ým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

1.2     Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrob]ď   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v české republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  s\ým jménem  a na vlastní  odpovědnost.  Provedením části  díla.
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   `ýsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl sám. V případě,  že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  pňjatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocnýn  stavebním  povolením,  právními  a  technickýni
požadav]q7 platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územni'm plánování a stavebni'm řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedeni' všech stavebni'ch a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zaři'zení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  čimostí  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážm'ch prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel   si   vyhi-azuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlou`T   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  ty[o  změny  přistoupit  a  vpřípadě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistít.    Toto   ujednání    se   týká   i   přl'padných   víceprací,    které   vyplynou
z kolaudačního řízení.

1.6     Zhotovitel provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadav]ď objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2.    Podklady

2.1     Závaznými podkladykprovedení dílajsou:

-     Tato smlouva
-    žreorJ;etŤá::á s;ž:F5eJFtoa|C evks gtrávpeod::í=:g|:?:'aÉů`í=ž :pÉ±ůnšoáTŤ%Řr3J%E`r`. o.

a „111/43321 Hruška -Tvorovice, objekt SO 303 přeložka vodovodu v obci Tvorovice"

(dále j en „proj ektová dokumentace")
Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými j ednotko`ými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 2.3 .2020, kteráje při'1ohou této smlouvy o dílo (dále jen „položko\ý
rozpočet")
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2.2     Uvedené   smluvní   podklady   platí   v   případě   rozporů  v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalost j e podpisem této smlouvy potvrzena.

3.     Cenadfla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celková cena díla").

3.2     Celková  cena díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnýni jednotkovými
cenami,   stanovenými  v  závislosti  na  technické   specifikaci   a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a čiri:

Cena celkem bez DPH             18 980198,80 Kč

DPH21°/o                                        3 985 841,75 Kč

Celkovácenadilavč.DPH      22966040,55Kě     t

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a vyčísleni' změn bude Žhotovitelem použito jednotko\ých cen uvedených
v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.  V případě  ocenění  víceprací,  které
v položko`Ých rozpočtech nejsou  obsaženy,  budou použity  ceny  dle  ceníku,  který byl
použit pro  vytvoření  předpokládaného  rozpočtu  stavby,  v  cenové úrovni  odpovídající
době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v při'padě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňo`ých předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,   které  net>yly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídlqJ o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1         Lhůtakprovedení díla: 127 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  NepřevezmeHli  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne~1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   kprotokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprá`mění   požadovat   po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 0,02  °/o z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný temín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
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4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůý  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepiíznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  b)'ft  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavebm'  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůý  pro  provedení  díla.  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro  které  nelze  řádně  poki.ačovat  v díle,  při'slušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou fomou za yyužití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do  stavebniho
deníku.  Zápis  musí  být následně nejpozději  do  7  kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele,   který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůý k provederi díla zaniká.

-     Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouy  jsou  příslušnými  pracovní]qr  ot)jednatele
rivestiční    technik      a   zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu obj ednatele 
Obsahové  náležitosti  denního  zápisu  ve  stavebním  deníku  se  ři'dí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přflohou č.16 prováděcí vyhláš]qr 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve zněm' pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty  kprovedení   díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebm'm
dem'ku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných kalendářních  dnech  lhůý  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto pi.áce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je provedeno, je-li  dokončeno  a. předáno.  Dokončem'm  díla  se rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je   dílo   dokončeno,  jeHlí   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému   účelu   a  je~li
provedeno  v souladu  s projektovou dokumentací  a položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání  a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno  do  14 kalendářni'ch dní od předání
díla.  Ostatní  dokumený  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
přl'padné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářni'ch dnů od předání díla.

5.           Předání a převzetí dila

5.1     Zhotoviteh7zve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O
předání   a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný  oběma  smluvními  stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely  této   smlou\7   rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a obecně  závaznými právni'mi
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená  pi.áce  oproti  projektové
dokumentaci, není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě j inak.

5.4     Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  pi.ovozu,  musí  být  v zápisu  o  předáni'  a
převzetí popsány s uvedem'm způsobu a temínu j ejich odstranění.
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5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendáňích  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla posledm'm
z účastníků, nedoj de-li mezi stranami k jiné dohodě.

6.   Záručnídoba

6.1     Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  vtrvání   60   měsíců  na  celé  dílo   s výjimkou
vodorovného  dopravni'ho  značení,  kde je  záruční  doba sjednána v délce 24  měsíců.  V
záruční   době   bude   dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   ®rovozní   způsobilost)
stanovené   touto   smlouvou   pfiměřené   obvyklému   opotřebení   běžným   dopravním
zatížením  a  vlastnosti  přiměřené vlivu povětmostních podmínek.  Záruční  doba začíná
běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka zajakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozem'm  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

6.4     Zhotovitel   neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli eHmailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovm'ch dnů od obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstraněm' vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci obj ednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bráni'cích  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrst`y (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá při'slušným technickým nomám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7.   Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních fáktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2     Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite~
lem  lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře
zjišťovací  protokol  a  soupis provedených prací po  položkách  dle  rozpočtu,  který bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli  fáktury do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3  této  smlouw; DPH bude uhrazeno v plné výši.  Zbývajících
10%  ceny  díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po  odstranění
všech vad a nedodělků, a. po wdání kolaudačního souhlasu.

7.3      Splatnost  fáktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
wstavená faktura musí mít veškei.é náležitosti daňového  dokladu ve  smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani  zpřidané  hodnoty  ve  zněni'  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat Mo údaje:

-     údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavření,

předmět díla,
číslo faktury,
fákturovanou č ástku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko   a  podpis   oprávněné  osoby,   stvrzující  oprávněnost,   formální  a  věcnou
správnost faktury, a
vzáj emně odsouhlasený soupis provedených prací j ako přílohu.

7.4     V případě,  že  fáktura  nebude  `7stavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotovíteli   k doplnění.
V tákovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůý  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprá`měně vystavené faktury obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhi.adí  zhotoviteli  úrolqr  z  prodlení  ve  \ýši  0,02  %  fakturované  částky  za
každý den prodlem' se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (týA;czzt/  tý-
77?ě7.),  soupisů provedených praci' (zj.J.f`/'oijc/cz'p7.o/okoJ)J), změn během výstavby (c7oc7czfb;)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souboiů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
XMLje umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro  potřeby související
výlučně  s činností veřejné  spráw,  pfi ni'ž není považován za osobu povinnou k dani  i
přesto, že má platnou i.egistraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodávlqr stavebních a montážni'ch prací při'j emci plnění (obj ednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plněm', uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1     Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla obj ednateli.
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8.2     Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvyje zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvm' pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3     Z důvodu nedodrženi' dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělft na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,~ Kč za každou jednotlivou va-
du a den.

8.4     0bjeví-li se v průběhu záručm' doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5     Splatnost  smluvních pokut  dle  předchozích  ustanoveni'  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení wúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvm'ch   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
obj ednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do   doby
protokolámího předání  a převzetí dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.   183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších
předpisů a přílohy č.  9  a č.  16 prováděcí vyhlášlqJ 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-1i  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil   objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve  stavebním  deniku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.16 prováděcí vymášky 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění

pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být přerušeny,  a způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na prováděm' prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepřl'znivých klimatických podmínek  (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepřízni\ých klimatických podmínek,
a to vše v pra.videlných intervalech alespoň lx v ramích, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5     Zápisy ve  stavebni'm  dení]ai se nepovažují za změnu smlouw,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
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9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě piístupný stavební deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-li zjištěno,  že stavebni' deník není piístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončení díla a po  odstranění při'padných vad a nedo-
děl]ď  zjištěných  při  předání  a  převzetí  díla  objednateli  originál  stavebního   deníku
k archivaci dle §  154 odst.1  písm.  d) a §  157 odst. 3  zák.  č.183/2006  Sb., ve znění poz-
děj ších předpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deník`i po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě provedených prací,  která bude provedena podle  systému kvality ISO
9001:2001.

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá  před  zahájením  prací  na  díle,   nejpozději  pfi   předání   staveniště,
zhotoviteli zápisem do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
wjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   při'padné   v)Úrčem'
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly  tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že pň provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a. ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření kpožámí ochraně,

stanovených příslušnými právm'mi předpisy.

10.4   Smluvní  strany se  zavazují,  že pohledávku vůči  diuhé smluvní  straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavební práce budou probíhat  za úplné  zavíi-ky  s  vružitím  objízdné trasy.  Povolení

uzavírky  a  osazení  dopravnflo  značení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu
provádění  di'1a  odpovídat  za  dopravní  značení  a udržovat  dopravní  znač]qr v řádném
technickém stavu;

-   zařízeni' staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávaj ící nezpe\měnou krajnici;
-   veškeré   stavební  práce   a  dmh  a  rozsah  kontrolnícri  zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
-   zhotovitel je povinen  zajistit operativní  a odbomé provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečem'm systému jakosti a požadavlů TKP včetně požadavků
obj ednatele (náklady jsou zahmuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
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kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáw a prohlášení o shodě;
~   pfi realizaci díla nesmí  dojít ke znečišťování  okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
~   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatiqr a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných v)Jj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanoveri   občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným obj ednatelem se zhotovitel vyj ádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoý vzniklé j eho čimostí;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenbí:

•     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
I     geometric]ý plán sx pro MP vypořádání   lx v digitálri podobě G]okud to bude

nutné),
1    zaměření  skutečného  stavu  3x,  1x  v digitální  podobě  s podkladem katastrální

mapy,
1     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
1     doklad o nakládání s odpady,
•     wjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
•     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitálm' podobě na cD;

-   objednatel zajistí svýn jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
~   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-   staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor,  zhotovitel,  zástupce  investora,  stavbyvedoucí,  temín zahájemí  a ukončení  a
cena díla v tis. Kč;

-   vyfiézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,-Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla.  Doprava  zmísta  odběru  na  místo,  které  si  určí  zhotovitel,  je  realizována  na
náklady   zhotovitele.    Objednatel   předá   materiál   Žhotoviteli   fomou   předávacího
protokolu,  ve  kterém  bude  uvedeno  datum předání,  množství  předaného  materiálu  a
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran.  Objednatel
při'padně  vystaví  zhotoviteli  fakturu  do  10  dnů  od  data předání  materiálu.  Splatnost
faktury  bude  21  dnů  od jejího  vystavení.  Při nedodržení  platebních podmínek může
objednatel  uplatnit  u  zhotovitele  úrok  z prodlení  ve  výši  O,05°/o  celkové  část]qr  za
předaný  vyftézovaný  materiál  za  každý  den  prodlení.  Jeho  písemným  uplatněním
obj ednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok obj ednateli zaplatit;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

~   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla uza`řena tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele,  a to za předpokladu, že
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nový   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínlqr  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu   §   219  zákona  č.   134/2016   Sb.,   o   zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění pozdějších předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účimosti  některých
smluv,   uveřejňování  těchto   smluv  a  o  registm  smluv  (zákon  o  registru  smluv)  v
aktuálni'm znění uveřej něno v registni smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmi'nkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registm smluv) v aktuálním zněm'.

11.3   Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s  realizací  projektu  a
jeho  financováním,  po  dobu  101et  od finančního  ukončení projektu nejméně však  do
31.12.2031 :

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály
projektové   dokumentace  a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady   budou   uchovány   způsobem   uveden}h   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů,  nebo  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z

3#'d::ái.vev#1d%:zždeěj|š:':Fs|:tři:ťpičŘs`;:nsom#eu|i#ů:|eš:,íp§|at7íbta::ost:řo::::
lhůta.

b) umožnit posbrtovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití   veřejných   finančních  prostředků   a   Ďrzické   realizace
projektu,  zejména ve  smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů,  mj.  umožnit vstup  do  svých  objelffi  a na  své pozem]qr nebo
obje]sty a pozemky, které v)užívá ke své čimosti.  Tímto  ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatm'ch   kontrolních   orgánů   státní   spráw   ČR   a   území
samospráw v ČR a orgánů EU (např. NKÚ3 Evropská komise,  OLAF, Ministerstvo
financí,  Evropský  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finanční  orgán,  Platební  a
certifikační orgán, popři'padě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách,  auditech nebo  monitorování řešem'  a realizace projektu,  zejména jim
poskytnout    na   vyžádání    veškerou    dokumentaci    k   projektu,    účetní    doklady,
vysvětlující  infomace  a umožnit prohlídku na místě  a přl'stup  ke všem movitým  a
nemovitým věcem souvisej ících s realizací projektu,

d)  umožnit  na výzvu posbrtovatele  dotace  kontrolu dokumentace  a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní infomace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) pos]qrtnout veškeré doklady související s realizací proj ektu a plněním monitorovacích

*:tznaíteiůůik,teEe;rs:.:koéhoku.E|sžeá,daíe::igšéínakonnátsrloe|d±jíáa#:1dniim?r;Í:ži,Eůržáž
finanční  orgán,  Platební  a  certifikační  orgán,  popř.  jimi  určení  zmocněnci  a  další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU.  Těmto  orgánům je zhotovitel dále
povinen  poskytnout  součimost při  kontrolách  minimálně  ve  stejném  rozsahu jako
poskytovateli nebo j im pověřeným osobám.
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11.4   V případě, Že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDl pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plněm' v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6   0bě strany se zavazují siqh podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.7   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpi su.

„       Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3  vyhotovení obdrží objednatel a
1  zhotovitel.

11.9   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkoiý rozpočet
č. 2 - Časo\ý a finanční hamonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele:

2  0   .04-  2020

Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne 7.4.2020
Za zhotovitele:

ředitel Divize M - Morava

®ffiL EI     :--:~7=rT-      EŽžl
1

oHL Žs, a.s.

PČTr:::V;293;!:::čC:Zc-z:°623!97BgT°Weveff
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:-# stav

KSO:
Mlsto:

Zadav

2020
111/43321  HRUšKA -lvoROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

31:

silnic  Olomouckého  kraje

Zpracóvatel:

CC-CZ:
Datum: 2.3.2020

70960399
CZ70960399

19  547  118,90

DPH±kladní
s'nížená

Sazba daně
21,000/o
15,00O/o

Základ  daně
19  547  118,90

0,00

Výše  daně
4  1 04 894,97

0,00

vCZK 23  652  013,87

Zpracovatel

Datum  a  Dodois:RazítkoDatumla  Dodpis: Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRAci

Kód:                                              2020

Stavba:                                  lll/43321  HRUšKA -TVOROVICE,  ÚSEK  Č.  2,  3

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kíaje
ZhotovíteJ:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2.3.2020

Kód                                                                                           Popls                                                                                                                                                         Cena  bez DPH  [CZK]           Cena s  DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1

1

SO  102
1

SO  102.1

1

SO  102.2

1

SO  103

1

2

SO 303.1

1

SO  303.2

2

VON

VEDLEJší A OSTATNÍ  NÁKLADY -lNVESTOR SSOK

SILNICE  111/43321  -ÚSEK  2

ÚSEK 2 -lNVESTOR SSOK

PROPUSTEK 2,361  KM

PROPUSTEK 2,361  KM  -lNVESTOR SSOK

PROPUSTEK 2,940  KM

PROPUSTEK 2,940  KM  -lNVESTOR SSOK

SILNICE  111/43321   ÚSEK  3

ÚSEK 3 -lNVESTOR SSOK

OBRUBY ÚSEK 3 -lNVESTOR OBEC TVOROVICE

Přeložka vodovodu v obci Tvorovice -lnvestor
SSOK

Přeložka  vodovoclu  -lnvestor SSOK
Přeložka  vodovodu v obci Tvorovice  -lnvestor
Obec Tvorovice

Přeložka vodovodu -lnvestor Obec Tvorovice

19  547118,90

538 200,00

538 200,00

15 053 826,42
15  053  826,42

126  155,47

126155,47

127 294,16

127  294,16

3  158  091,22

2  800  937,86

357153,36

333 784,89

333 784,89

209 766,74

209 766,74

23  652  013,87

651  222,00

651  222,00

18 215129,97

18  215129,97

152 648,12

152  648,12

154 025,93

154  025,93

3  821  290,38
3  389134,81

432155,57

403 879,72

403 879,72

253  817,76

253  817,76



RYCí LIST SOUPISU  PRAci

avba
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

jekt:
1  -VON

Slu?'S..vEDLEjšíAosTATNÍNÁKmDy-iNVESTORSSOK

KSO:

:j;tao,a,e,

z|ot::.:::as''n'Colomouckehokraje

CC-CZ:
Datum:                           2.3.2020

lč:
DIČ:

lč:

DIČ:

lč:
DIČ:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

Céna bez DPH                                                                                                                                                                                                538 200,00

DFH základní

1    snížená

Základ daně
538 200,00

0,00

Sazba daně                    Výše daně
21,00%                     113  022,00
15,000/o                                    0,00

CinasDPH                                                                                                      v      CZK                                                651222,00

Zpracovatel

is:                                                       Razi'tko                                              Datum a is :                                                                          Razítko

Zhotovitel

is:                                                      Razítko                                             Datum  a is :                                                                        Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
1  -VON

Soupis:
1  -VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY -lNVESTOR SSOK

Místo:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu  prací

ON -Ostatní náklady

Datum:                           2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

538 200,00

538 200,00
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SOU PIS PRAcl

;í::u;;i:::::,,:oENDLEjsIAOSTATNINAKmDylNVESTORSSOK

111/43321   HRUŠKA ~ TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

pČT)p               Kód PopÍs                                                            MJ         Množství              J.cena [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

Náklády soupisu  celkemNaKlD aay soupisu  ceit`em                                                                                                                                                     538 200,00

ON                        Ostatní náklady                                                                                                                                     538 200,00
1 k 01400

Za zři'zení deponia  a  mezideponia v průběhu výstavby,
KPL 1,000 53  000,00 53 ooo,oo

záborv veřeíných  Drostranství.  atd.
2 K 02620 Statická zatéžovací zkouška dle ČSN 73 6190. KPL 12,000 1100,00 13  200,00

3 02710

Vypracovani  navrnu  oDjizcine trasy a zajisteni

KPL 1,000 89 000,00 89 000,00přslušného stanovení dopravního značení,  trvalého  i
dočasného. Zahrnuj.e Í údržbu dopravního značení
r`hií7rlnó  +ra<v

4 K 02730 Vytyčení průběhu  ls. KPL 1,000 11000,00 11000,00

5 K 02740 zajištění přístupu k nemovitostem v průběhu výstavby KPL 1,000 1  500,00 1  500,00

6 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

7 K 029113 Zaměření skutečného provedení st.avby. KUS 1,000 30  000,00 30 000,00

8 K 02944 Včetně tištěné podoby PD v počtu 4 paré. KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

9 K 02945 OSTAT POŽADAVKY -GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

10 K 02946 OSTAT POŽADAVKY -FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 02990 rozměr inf. tabule:  1,0*1,5  m KPL 1,000 12  500,00 12 500,00

12 k 03100
ZARIZENI  STAVENISTE -ZRIZENl,  PROVOZ,

KPL 1,000 220  000,00 220 000,00
DEMONTÁŽ
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KRYCI  LIST SOUPISU  PRACI

Stavba:
lH/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  102 -SILNICE  111/43321  -ÚSEK  2

Soupis:
1- ÚSEK 2 -lNVESTOR SSOK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého  kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

2.3.2020

70960399
CZ70960399

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                             15  053  826,42

DPH základní

snížená

Základ daně
15 053 826,42

0,00

Sazba daně                   Výše daně
21,00%                3161303,55

15,00%                                  0,00

CenasDPH                                                                                                              v      CZK                                              18215129,97

Projektant

Datum a

Zpracovatel

is:                                                       Razítko                                             Datum a is :                                                                         Raz ítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                       Razítko                                             Datum  a is:                                                                         Razítko
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'ťREkAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

jp Stav

objekl:

;;;t;j

111/43321  HRUŠKA -"OROVICE,  ÚSEK Č. 2,  3

SO  102  -SILNICE  111/43321  -ÚSEK 2

1  -ÚSEK 2  -lNVESTOR SSOK

Z::taovj:::,[::                              Správa silnic olomouckého kraje

i°:k:l'ÍÍ:z;e°Zi:Sn:::ap::Uprac'

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

15  053  826,42

6 278 728,08

-Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                         2 549 652,48

-Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                       12 268,80

-Komunikace                                                                                                                                                                        5  926 091,06

-Trubní vedení                                                                                                                                                                        68 400,00

9Í -Doplňující  práce na komuníkaci                                                                                                                                      218 686,00



SOUPIS  PRACI

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  102  -SILNICE  111/43321  -ÚSEK 2

Soupis:
1  -ÚSEK 2 -lNVESTOR SSOK

Místo:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ   Typ                 Kód                                                                      Popis                                                           MJ         Množství              J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem

D      I                              Zemní

15 053  826,42

6 278 728,08
014101 Odtěžená zemina. 4 612,454 1614 358,90

W     A1                                      4059,47371+10.56+5,6+536,82                                                                                          4 612,454

014102
Poplatek zahrnuje náklady na recyklaci materiálu pro

ětovné Doužití do odkladní vrstv
3 247,140 389  656,80

|3rK|:5í20               |ipi'ÍrořTT€áíí#§C{l'§6í#č;*ť?-iŤ4%5gsTMBNÍA      |    T    |     32743:í4:|                     250,00|                í836„O|

i  4iwKÍ::;33o              [R:gEuL#"r#9[v3#páfi.??E;Dmu"ENNÁsm  i    T    i  t5T77:'#Í                   25ofloi             37943o,ooi
W     A17                                     ncelkem=.'1517,72                                                                                                                           1517,720

112014
KACEN
pAŘEZÚ

STROMU  D  KMENE  DO  O,5M  S  ODSTRAN
ODVOZ DO 5KM

2 500,00 5  000,00

W     A18                                    hcelkem:"2                                                                                                                                             2,000

1 12024
KACEN
pAŘEZŮ

STROMU  D  KMENE  DO O,9M  S  ODSTRAN
ODVOZ DO 5KM

W      A19                                      "Celkem:  '.1                                                                                                                                                      1,000

113178
ODSTRAN  KRYTU ZPEVN
KOSTEK ODVOZ DO 20KM

NYCH  PLOCH  Z  DLAZEB

W     A3                                      -Celkem: "36,70                                                                                                                                  36,700

1 1 3328
ODSTRAN  PODKL ZPEVNENYCH  PLOCH Z
KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM

564,640

W     A4                                     "výměra KAPS : "776,77639/0,14.0,1                                                                                  554,840
W      84                                        "rozšíření : "(1880-900)-0,ť0,1                                                                                                          9,800
W     D4                                    "Celkem: "A4+84                                                                                                                         564,640

1 1 3348
ODSTRAN  PODKL ZPEVN
POJIVEM

NYCH  PLOCH  S  CEM
ODVOZ  DO  20KM

776,776
WA5
W85
WD5

nKAPS vým.fréz :  "432,11222/0,08+0,14
"rozšíření  :  "(1880-900)*0,15*0,14

"Celkem: "A5+85

Odstranění stávajícího povrchu z penetračního
makadamu.

756,196
20,580

776,776

113728 432,112

WNRJ

W86

W      C;R'

WD6

WE6

WF6

WG6

W16

"800-866  :  "(5+4,9+5,1+4,9)/4.(866-800)-0,08
"866-891  :  "((4,9+4,7)*0,5+(891-

866)+(25+10)*0,5t4+(25+12)*0,5*3)*0,08
"891 -900  :  "4,7*(900-891 )*0,08
''4862 :
''(4,6+4,7+5+4,7+4,9+5,2+5+4,8+4,7+4,9+4,6+2+4,8+4,9)/14.(

1160-900)*0,08
"6274 :
"(4,9+5,1+5+4,7*2+4,9+4,7+4,8+5+4,9+5,1+5,2+4,8)/13+(1400-

1160)*0,08
"7486 :
"(4,8+4,7*2+5,1+5,2+5,1+5,3+5,ť2+4,9+4,7-2+4,8)/13+(1640-

1400)'0,08
"8699  :

"(4.8+4,6-2+4,7+4,8'2+4.6+4,8+5,1+5,2*2+5,1+5,1)/13*(1880-

1640)*0.08
"Celkem: '.A6+86 +C6+D 6+E6+F6+G6

26,268

19,640

3,384

100,137

94,228

94,818

93,637

432 , 1 1 2

123738
ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC A ZELEZNIC

ODVOZ DO 20KM 4 059,474 1510124,33
"800-866  :  "(7,1-0,5+(7-3).0,4+8*0,4+(8-

3)*0,4+(1+0,3)*0,5.1).0,5-(866-800)
"866-1785 : "((7,6+6,5)-0,5-0,32+2,6*0,4.2)*(1785-866)
"1785-1880  plná skladba  : "(8+6,8).0,5*0,8t(1880-1785)
"i 88o-1928  plná  skl.kostky : "(8+6,8)-0,5+O,8'(i 928-i 88o)
"sj.ezd  i 793 dokopání : "(2r8-8.8+3,i 4-o,5+7*5)*0,5
"příkopy 866-1785 4853  : ''(0,6+0,7+0,3+0,3+0,5+0,3)/6*(1020-

900)
"5859,6369 : "(0,5+1,5)/2.(1130-

1090)+(0,4+0,4+0,8+0,8+0,7+0,4)/6*(1290-1170)

Strana s z 49

363,000

3 984,784
562,400
284,160

51 '260

54,000

110,000

2Ř



"7183  :

"(0,4+0,5+0,4+0,2+0,3+0,5+1,4+1,7+2,2+2+1,8+1+0,3)/13*(15

90-1330)
"8590 : ''(0,5+1,1 +0,6+0,7+2,6)/5*(1710-1610)

''93101  : "(0,4+0,5+0,5",5+0,7+0,8+0,6+0,8)/8*(1928-1750)

"sjezdy kufrl 269,1385,1529,1922 :
"((6+10)*0,5.2,5+(5,5+10)*0,5-4+(5+9)-0,5'2,5+(11,6+8,4)'0,5
.2)-0,25
"odpočet fréz : "44o,3i 382
"c>dpočet KAPS : ''-791,12919

"c>dpočet ŠD  : "-574,89228
"odpočet kostky : "-36,72
"Celkem:
"A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8+18+J8+K8+L8+M8+N8+08

254,000

110,000

106,800

22,125

440,314
-791,129
-574,892
-36,720

4 059,474

ČIŠTĚM PŘÍKOPÚ OD  NÁNOSU 536,821
"800fl66 : "(6,5+6,4+6+6)/4+(866-800)-0,1
n866-| | 6o  :
"(6+5+4,5+5,4+4,4+5,3+4,2+4,6+5+5,2+5,4+7,6+4,7+5)/14t(11

60-866)*0,1
"6275  :
"(5+4,5+4,6i5,4+4,4+4,5+4,3+3,3*2+3,2+3,6+4,3+4,2*2)/14*(1

420-1160)*0,1
"7587  :
'.(4,2+4,8+5+5,3+6+5,3+4,9+5,7+4,5+3,1+3,5+4,7+4,6)/13*(16

60-1420)*0,1
"87101  :

"(4,6+5,4+9+4,2+3,3+4,7+4,4+4+3,9+4,4+3,5+4+3,8+4)/14*(19

28-1660)*0,1
"Celkem:  nA7+87+C7+D7+E7

41,085

151,830

109,200

113,723

120,983

536,821

HLOUBEN
ODVOZ DO 20KM

lR  DO  2M  PAZ  I  NEP

OBSYP  POTRUB
MATERIÁLŮ

A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH 25,920
"ŠD  8/16  obsyp pE : "(866-800)*2*(0,5+0,4)*O,5+0,4                                                             23,760

Bl i                                      "chráníčky  i793  po kufr : "o,4to,6*9                                                                                               2,i 60
C11                                            "Celkem:  "A11+B11 25,920

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.  1 8 252,820

vV     A12

WD12

''800-866 : "(7,3+8)*0,5*(866-800)
''866-1928 : "7,2*(1840-866)+(7,2+7,7)to,5*(1928-1840)
"sjezd  1793 : "21.8-8+8*3,14*0,5+7+5
"Celkem:  "A12+812+C12

504,900
7 668,400

79,520
8 252,820

Vytvarováni příkop. 4 750.129

vV      A13 od ornic,i : "4750.12857 4 750,129

4 750,129
'.866-1160  :

''(4,6+4,3+3,7+4,4+4,2+4,5+4,3+4+4,8+5+4,5+7,3+4,7+4,8)/14
*(1160-866)

"6275 :
"(4,8+4,5+4,6'2+3,9+4,3+3,5+2,9+2,4+3,2+4+4,6+3,8+3,9)/14*

(1420-1160)
''7589  :

"(3,9+4,8+5,2+5,5+6,2+5,8+5t2+4,1+2,4+3,8+4.5+4,4-2+g,4)/1

5*(1700-1420)
"89101  :

"(9,4+4,2+3,5+4+3,3+4+4,5+4,1+3,5+4,2+3,3+3,2)/12t(1928-

1700)
"Celkem:  "A14+814+C14+D14

1  367,100

1021,429

1  388,800

972,800

4750,129

ZALOžENÍ TRÁVNÍKU  RUČNÍM VÝSEVEM 4 750,120

Wi     A15                                   4750,12 4 750,120

ocHFmNA sTROMŮ  BEDNĚNÍM
\^/)     A21                                        "lístnaté :  ''6

184815
VYSAZJÍJN STROMU LISTNA"CH S
OBVOD  KMENE  DO  16CM

BALEM
PODCHOZÍ VÝŠ  MIN

''náhrada vykácených lístnatých :  "2*3

SANAČNÍ VRSIVY Z LOMOVÉHO  KAMENE 1  939 273,44
"800-866  : "((7,3-3+8-3)*0 ,5J) ,4*2)-(86 6-800 )*0,4
'.866-1785 sanace  po krajích  :  ''2,6*2*(1785-866)*0,4
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PČ   Typ                 Kód                                                                      Popis                                                           MJ         Množství             J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

WC23

WD23
WE23

"1785-1928 sanace  plriá  :  "(8+6,8)+0,5.(1840-

1785)+0,4+(8+6,8+8,5+7,3)-0,25*(1928-1840).0,4
"sj.ezd  1793  :  "(21 -8-8*8*3,14-0,5+7-5)*0,4
"Celkem: "A23+823+C23+D23

432,080

41,008
2 486.248

(ZPEVNEN
GEOMŘÍŽOVIN

)  Z GEOTEXTILIE A 8 275,820

''lože pod dren  PE : "0,ť0,4-(866-800).2
"pod  chrán.kabelů  52,i 01,795 : "0,4to,i .9
"Celkem:  "A26+826

Komunikace 5  926  091,06
VOZOVKOVE VRSIVY ZE
250MM

RKODRTI TL.  DO
15 487,50

•'sjezdy l 269,1385,1529,1922 :

W      A28                                     "(6+10)*0,5.2,5+(5,5+10)to,5t4+(5+9)'0,5*2,5+(11,6+8,4)*0,5.                                   88,500
2
Bude  použít recyklovaný materiál,  vzniklý při odstranění

vrstev vozc]vk
7 767.800 1227 312,40

\\.

WA27

W827

WC27
WD27

"Pro 5o°/o" "uvedené výměry lze uvažovat použítí původního

recyklovaného materiálu z pol. frézování a  odstranění KAPS.

"800-866 : "(7,3+8).0,5.(866-800)
"866-1928 : "(6,2+7,2)-0,5-(1840-

866)ti6,2+7,2+6,7+7,7)*0,25+(1928-1840)
"rozšíření  877  :  "(25+10)*0,5*4+(25+12)-0,5*3

"Celkem : "A27+827+C27

504,900

7137,400

125,500
7 767,800

ZPEVN KFmJNIC Z REcyKLovAN
MATERIÁLU TL DO  150MM

1  022,520

WA29
W829
WC29
WD29
WE29

"891  :  "8*2?0,5

"891 -1928 :  "(1928-891 )+2.0,50

"odpočet sjezd  1793 : "-21+8*3,14-0,5+2+7+2
"odpočet sjezdy  l 269,1385,1529,1922 : "-10-10-9-11,6
"Cel ke m = "A29+82g+C29+D29

8,000
1  037,000

18,120

40,600
1  022,520

572111 lNFILTRAČNÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ DO  O,5KG/M2 6 742,820
W     A30                                 6742,82                                                                                                                                 6 742,820

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,5KG/M2 6 528,420
W     A31                                  6528,42 6 528,420

574A43
ASFALTOVY BETON  PRO OBRUSNE VRSTVY ACO
11  TL.  50MM

6 528.420 1  900 423,06

\\,
\\.'
\\`
\\'

WE32

WF32

"800-866  :  "(6+6,7).0,5-(866-800)
"866-1928  :  "5,5*(1840-866)+(5,5fi).0,5-(1928-1840)
"rozšíření  877  :  "(24+10)*0,5*4+(25+12)'0,5+3

"rozšíření  1793  :  '.21 -8-8*8*3.14*0,5+7+5
"sjezdy l 269,1385,1529,1922 :
"10*0,5+10*0,5+9*0,5+11,6*0,5

"Celkem:  "A32+832+C32+D32+E32

ASFALTOVY BETON  PRO PODKLADNI VRSTVY

419,100
5 863,000

123,500
102,520

20,300

6 528,420

574E68
ACP 22+ 22S TL.  70MM

6 742,820 2 306 044,44
WA33
W833

WC33

WE33

WF33

"800-866  : "(6+6,7)-0,5*(866-800)
"866-1928  : ''5,7.(1840-866)+(5,7+6,2).0,5.(1928-1840)
"rozšíření 877,1793 : "(25+10)*0,5*4+(25+12)*0,5*3+2r8-

8*8*3,14+0,5+7-5
"sj'ezdy 1269,1385,1529,1922 :
"10*0,5+10-0,5+9*0,5+11,6+0,5
"Celkem:  "A33+833+C33+E33

419,100
6 075,400

•   228,020

20,300

6 742,820

VÝPLŇ  SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 1   128,000
\Ív     A34                                   "Stfedová spára: "1928-800

D      S                             Trubnívedení

1128,000

68 400,00
KY Z TRUB  OCEL  PODEL

DO  150MM
PULENYCH  DN

34 740,00
W     A35                                      "sclěí.kab.1793-D110 : "9

875332
POTRUBI  DREN  Z TRUB  PLIA`ST  DN  DO
DĚROVANÝCH

150MM
132,000 33 660,00

VV      A36                                      "oboustranná  :  "(866-800)-2                                                                                                             132,000

E#,z8        ,,ůffiu#ůL::zŤŤff=aphoFKUS,   52:,o:,          342,m,    2í8#
8,000
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Kód                                                                    Popis                                                         MJ         Množství             J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

84i                                     "Průběžné  bílé á=50 m: "(i goo-8oo)/5o*2                                                                              44,0oo
C41                                       "Celkem: ''A41+841                                                                                                                                  52,000

914123 Stávající DZ bude odvezeno  na SSOK Prostějov.

W    3ž:                             .':ž,aa::"n',                                                                                                                      2::::
C40                                     "Celkem: '.A40+840                                                                                                                               3,000

914131
DOPRAVN KY ZAKLADN VEUKOSTI
OCELOVÉ  FÓLIE TŘ 2 -DODÁVKA A MONTÁŽ
"P1 :  "4

"A2a:  "1

"LZ4a:  n2

"Celkem:  "A37+837+C37

4,000
1,000
2,000
7,000

914923 Stávající DZ bude odvezeno  na SSOK Prostějov.
VV      A43                                       "Celkem: "3                                                                                                                                                     3,000

914931
SLOUPKY A STOJKY  DZ Z HLINIK TRUBEK
ZABETON  DOD A MONTÁŽ

W      A42                                     "Celkem:"7                                                                                                                                              7,000

915111
VODOROVNE  DOPRAVN
HLADKÉ -DOĎÁVKA A POKLÁDKA

BARVOU
282,000

A38                                     W2b : "(22*2+19)to,125                                                                                                                     7,875
838                                      'V4 : "0,125t((1928-800)'2122*2|19)                                                                                        274,125
C38                                     "Celkem: "A38+838                                                                                                                          282,000

"Prořezání prac. spáry:"  1928-8oo 1  128,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  102.1  -PROPUSTEK 2,361  KM

Soupis:
1  -  PROPUSTEK 2,361  KM  - lNVESTOR SSOK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa simc Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CCLCZ:
Datum:                            2.3.2020

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:
D'Č:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                       126155,47

DPH základní

snížená

Základ daně
126155,47

0,00

Sazba daně                    Výše daně
21,00°/o                     26 492,65
15,000/o                                   0,00

CenasDPH                                                                                                            v      CZK                                                   152648,12

Projektant

Datum a

Zpracovatel

is:                                                        Razítko                                              Datum  a Ís :                                                                             R azítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                       Razítko                                              Datum a is :                                                                            Razítko
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RE
Fl`  stavbrp,TULACEČLENĚNÍSOUP,SU"CÍ

obje[t
111/43321  HRUŠKA ~ TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

|       S0102.1  -PROPUSTEK2,361  KM

;;;tt;oj::::1,,PROPUSTEK2,361KMINVESTORSSOK
Správa silnic Olomouckého kraje

lu  -  Popis

Nákí,a.dzyezmen;::áp::Uprac,

Datum:                           2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

126155,47

37 036,94

2+ Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                  18 570,60

-Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                     20 368,32

-Komunikace                                                                                                                                                                                           11218,26

9+  -Doplňující práce na komuníkaci                                                                                                                                           38  961,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
111/43321  HRUŠKA ~ TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  102.1  -PROPUSTEK 2,361  KM

Soupis:
1  -PROPUSTEK 2,361  KM  -lNVESTOR SSOK

Místo:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovite[:

Datum:                           2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ                 Kód                                                                      Popis                                                          MJ         Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem

D      I                               Zemní

126155,47

ráce                                                                                                                                        37 036,94
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU 1 5 964,20

W     A2                                       ''Celkem:.'45.612                                                                                                                                  45,612

131738
HLOUBENI  JAM ZAP
20KM

TR.  1,  ODVOZ  DO

D2

"pod kufrem  : "(2+3,7)*0,5*1,2*12,2

"pro dlažbu čel vtok : "(i ,8+0,6)*2,4+0,3
"odtok : "(2,5+0,5)+2,4+0,3
"Celkem: "A1 +81 +C1

Základ a zvláštní zakládání 18  570,60
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO  BETONU  DO C25/30 18  570,60

"obetonování propustku : "(1,1+2).0,5-0,6'8-

0,4*0,4*3,14*0,5.8

Vodorovné konstrukce 20 368,32
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSIVY Z PROST BET DO  C8/10 2 360,00 4 531,20

=ii  EEm5
WA5

"deska  pod potrubí : "2*0,li,6

PODKLADNI A WPLNOVE VRSIVY Z PROSTEHO
BETONU  C16A0
J"podklad dlažba čel vtok,odtok :

1,920

M3                    1,296                             2  660,00                             3  447.36

1,296.2.4-0,1+

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 4 780,00 12 389,76
W      A6                                         "vým.podklad  : ''1,296/O,1*0,2

D      5                             Komunikace 11218,26
VOZOVKOVÉ VRSIVY ZE ŠTĚRKODRTl 11218,26

D91

"zásyp propustku ŠD 32/63 po kiifr
"(2+3,7)*0,5*1,2.(6,9+9)*0,5
"odpc>čet podkl.deska : "-1,92
''obetonování : "-5,4304
''rc)ura  :  "-0,4*0,4*3,14±(6,9+9)-0,5

"Celkem:  ''A7+87+C7+D7

ráce na komunikaci
918358

38  961,35
PROPUSTY Z TRUB  DN 600MM 37 056,00

W     A8                                     9.6                                                                                                                                                          9,600

919132 ŘEZÁNÍ  BETONOVÝCH  KONSTRUKCÍ TL  DO  100MM
"konců {rub clle spádu dlažby vtok : "3,14.(1,5*(0,6+0,4)-

0,5)-0,5
"odtok :  "3,14*(1,5*(0,9+O,4)J),6)

"Celkem: "A9+B9
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KRYCI  LIST SOUPISU  PRAcl

lavba:
1      llI/43321  HRUŠKA-TVOROVICE,  ÚSEKČ.  2,  3

:!::p;:°;°R2o2puPsRT°EP;::9E4Ko2K9;°í:vESTORSSOK
M,Ísto:

zádavatel:

z|ot::,:::as''n'C°1°mouckehokraje

2.3.2020

70960399
CZ70960399

Céna bez DPH                                                                                                                                                                                                127 294,16

DiH::i;:::í
Základ daně
127 294,16

0,00

Sazba daně                    Výše daně
21,00°/o                       26 731,77
15,00%                                  0,00

v      CZK                                                  154025,93

Projektant Zpracovatel

is:                                                        Razítko                                              Datum a is :                                                                          Razítko

Zhotovitel

Datum a is:                                                      Razítko                                             Datum  a Ís :                                                                          Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
S0102.2 -PROPUSTEK 2,940 KM

SolJpis:
1  -PROPUSTEK 2,940  KM  -lNVESTOR SSOK

MÍsto:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód  dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1  -Zemní práce

Datum:                           2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

127 294,16

34 289,14

2 -Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                      18  057,60

4 -Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                    23 442,72

5  -Komunikace                                                                                                                                                                                          11385,35

91  -Doplňující  práce  na  komuníkaci                                                                                                                                               40119,35
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SOUPIS PRAC'
`;Í:]:::::°;°R2o2puPsRT°EPKU:TOE4Ko2K9;°í:vESTORssoK

111/43321   HRUŠKA-TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:                           2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČT}p                  Kód                                                                       Popis                                                            MJ         Množství              J.cx3na[CZK]             Cenacelkem[CZK]

NákD'Ídtys°UPÍSuce':::ní 127 294,16

ráce                                                                                                                                        34 289,14
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU 42,228 14 779,80

VV     A2                                        "Celkem: "42.228                                                                                                                                  42.228

131738
HLOUBEN
20KM

JAM ZAP 1  NEPAZ TR.1,  ODVOZ  DO 42,228

D12

•'pod  kufrem  : "(2+3,7)to,5-1,2+11

"pro  dlažbu Čel vtok : "(1,8+0,6)-2,4+0,3
"odtok : "(3+1)'2,4to,3
"Celkem: "A1+B1+C1

Základ a zvláštní zakládání 18 057,60
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO  BETONU  DO C25/30 18 057,60

D14

"obetonování propustku  :  "(1,1+2)-0,5*0,6*(6,8+9,2)*0,5-

0,4to,4*3,14*0,5*8,6

Vodorovné konstrukce 23 442,72
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTT\/Y Z PROST BET DO C8/10 2 360,00 4 672,80

1 ,980

M3                    1,536                             2 660,00                              4 085,76

1,536

Lp%Db#DPN°,ÚAUAbJ+Túi+č;9ůvRŠ"ZPROŠTEHO

BETONU  C16/20
"podklad dlažba čel vtok,odtok :

-2,4.0,1+

-      `:---

DLAŽBY Z  LOMOVÉHO  KAMENE  NA MC 4 780,00 14 684,16
"vým.podklad : "1,536/0,1 *0,2                                                                                                                   3,072

Komunikace                                                                                                                                                        11385,35
VOZOVKOVÉ VRSIVY ZE ŠTĚRKODRTI 11385,35

Dl91

"zásyp propustku ŠD 32/63  po kufr :
"(2+3,7).0,5+1,2*(6,5+9,5)*0,5

"odpočet pc>dkl.deska  : "-1,98
''obetonování :  "-5,27968
"roura : "-0,4-0,4+3,14*(6,5+9,5)'0,5
•' Celkem: "A7+87+C7+D7

ráce na komunikaci 40  119,35

918358 PROPUSTY Z TRUB  DN  600MM 38 214,00

WI    N8                                9'f J
919132 ŘEZÁNÍ  BETONOVÝCH  KONSTRUKCÍ TL DO  100MM

"konců trub dle spádu dlažby vtok : "3,14*(1,5*(0,6+0,4)-

0,5)-0,5
"odtok :  '.3,14.(1,5-(0,9",4+0,6)
"Celkem: "A9+B9
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KRYCÍ LIST SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  103 -SILNICE  Ul/43321   ÚSEK 3

Soupis:
1- ÚSEK 3 -lNVESTOR SSOK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

ProJ'ektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:                           2.3,2020

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lc:
DIČ:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                              2  800  937,86

DPH základní

snížená

Základ daně
2 800  937,86

0,00

Sazba daně                   Výše daně
21,00%                   588196,95
15,00%                                  0,00

CenasDPH                                                                                                            v      CZK                                               3389134,81

Projektant

Datum a.

Zpracovatel

is:                                                        Razítko                                              Datum  a is :                                                                         Razítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                        Razítko                                              Datum  a is :                                                                          Razi'tko
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.>`-s:aEvb+P'TULACEČLENĚNÍSOupisu"ci

obJek!t

Soup,s

111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

SO  103  -SILNICE  111/43321  ÚSEK  3

1  -ÚSEK 3 -lNVESTOR SSOK

í;;tta;vl:t3l,
Správa silnic Olomouckého kraje

i°:k:i'Í::z;e°z::Sn:::ap::Uprac'

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena  celkem  [CZK]

2 800 937,86

911988,88

-Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                  397 288,80

~ Vodorovné  konstrukce                                                                                                                                                          37 015,68

-Komunikace                                                                                                                                                                                976 541,12

-Trubní vedení                                                                                                                                                                    294 702,00

-Doplňující  práce na komunikaci 183 401,38



1

SOUPIS  PRACI

Stavba:
111/43321  HRUŠKA ~ TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  103  -SILNICE  111/43321   ÚSEK  3

Soupis:
1  -ÚSEK 3 -lNVESTOR SSOK

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silníc olomouckého kraje
Zhotovitel:

Datum:                             2.3.2020

Proj.ektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ                 Kód                                                                      PopÍs                                                          MJ         Množství             J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem

D      I                              Zemní

2 800  937,86

ráce                                                                                                                                                  911988,88
014101 Odtěžená zemina. 890,215 311575,25

W     A1                                      828,135+41,28+20,8                                                                                                                    890,215

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 8 851,20

W     A2                                   'fréz: '73,760

015120 NEKONTAMINOVANÝCH  -17  0102  STAVEBNÍ A

hĎkLžební kostky: ť05,32

T-l-i:  .
WA3

W83

WC;3

51  330,00

n==ENiEii
9,180

93,480

102,660

ODSTRAN  KRYTU ZPEVNENYCH  PLOCH Z DLAZEB
KOSTEK.  ODVOZ DO 20KM
(1940-1928)*5,1m,15
((2040-
1940)-(5,ltiztir2tizti,9)/5+5*12ti3,4+3)U,5*16)U,15
-m: "A3fl3

542,00|                         55 641,72

113728
Odstranění stávaj.Ícího povrchu z penetračního
makadamu.

W     A4                                      (ťl2+3+16+6*(2078-2068))+0,15

W      84                                        "ÚK 2052,2063 : "(6,25+15)*0,5-6*0,15+(3,25+10)*0,5*6'0,15

"Celkem: "A4+84

SEJMUTÍ  ORNICE  NEBO  LESNÍ  PŮDY
WA5
W85
VV      C;5
WD5

1,9*(1940-1928)*0,1

(1,9+2,5*4+3,3+3)7'(2060-1940)+0,1
3*(2078-2060ro,1
"Celkem:  "A5+85+C5

2,280
31,200
5,400

38,880

123738
ODKOP  PRO SPOD STAVBU  SILNIC A

ODVOZ DO 20KM
ELEZNIC

828,135
"pro  nový kufr :  .'(7+6,6)-0,5-(2000-1928)*0,8

(7+6,6+9,1+8,7)to,25*(2078-2000).0,8
''ÚK 2052,2063 : "(6,25+15).0,5.6.0,8+(3,25+10).0,5*6*0,8
"odpočet kostka : "-102,66
"odpc]čet fréz : "-33,525
''Celkem: "A6+86+C6+D6+E6

391,680

489,840
82,800

_102,660

-33,525

828,135

132738
HLOUBEN
ODVOZ DO 20KM

R  DO  2M  PAZ  I  NEPAZ TR.  1,

W     A7                                      "dokopávka pro díen pE : "0,4*0,2-(2078-1928)-2                                                            24,000
W      87                                       "přípoj.ky  uv26-30 : "0,9tl,2-(2+3+2+2+7)                                                                            17,280
W     C7                                      ..Celkem: "A7+87                                                                                                                               41,280

136738
VYKOP V UZAVR PF`OSTO
TŘ.  1  ODVOZ  DO  20KM

CH A POD KLADY

VV       NR,
WBS
WC8

"ruční výkop sondy sděl.kab.52,101,795 : "1.ťl*2*3
"odkrytí kabelů 2020,2038,2052 : "0,4-1.(14+10+13)
nce|kem:  "A8+B8

OBSYP  POTRUBI
MATERIÁLÚ

A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH

"ŠD  8/16 obsyp  PE : "(2078-1928)-2*(0,5+0,4)*0,5+0,4
''chráničky 2o2o,2o28,2o52 po kufr : "o,4*0,6*(14+10+13)
"přípoj.ky  UV 26-30  : "(2+3+2+2+7)-0,9-0,45
''Celkem:  ..A9+B9+C9

54,000
8,880
6,480

69,360

ÚpFmvA pLÁNĚ sE zHUTNĚNÍM v HOFWINĚ TŘ.  1 1071,900 13  934,70
W      A10                                      6,6-(2000-1928)+(6,6+8,7)*0,5+(2078-2000)                                                                     1071,900

r|DK|22t:„                 |§Íoťis#_H:±T}áo:DF!_i3Š'léEáznEÍBĚŘZ                 |   M2   |      660,000,                       50PO,         3973:808*:t
WA12 0,4*3+0,5*2 2078-1928 *2                                                                                                            660,000

SANAČNÍ VRSIVY Z LOMOVÉHO  KAMENE 410,160
WA13
W813
WC13

5,6*(2000-1928)+0,4+(5,6+7,7)-0,5-(2078-2000)*0,4
"ÚK 2052,2063 : "(6,25+15)-0,5*6*0,4+(3,25+10)to.5.6-0.4
"Celkem:  "A13+813
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1071,90                                                                                                                                                              1071,900

Vodorovné konstrukce 37 015,68
PODKLADN
DRCENÉHO

A VYPLNOVE VRSIVY Z KAMENIVA
25 285,68

"dosypání drenu  pE po kufr : "0,5*0,15*(2078-1928)-2                                                       22.500

"zásyp přípc)j.ek uv po kufr : "(2+3+2+2+7)'0,9*0,6                                                               8,640
"Celkem: "A15+815                                                                                                                                        31,140

PODKLADN
TĚŽENÉHO

A VYPLNOVE VRsl\/Y Z KAMENIVA

D15

"lože pod dren  PE : "0,ť0,4+(2078-1928)*2
"pod chrán.kabelů 2o2o,2o38,2o52 : "o,4+O,i -(i4+i 0+13)
"pod přípojky UV 26-30  : "(2+3+2+2+7)*0,15*0,9
"Celkem:  '.A16+816+C16

Komunikace 976 541,12
VOZOVKOVE VRSTVY ZE
150MM

TERKODRTI TL.  DO
1  235,400 132187,80

U| }                            '::§: k2:03:2?;,2;:í;;3:::(;-,2%i:)5+)(*7oT59::l*(°3',%=:Z;+-02,:98)                                      : i§i ;í§ §

56333.1
VOZOVKOVE VRSIVY ZE
150MM

RKODRTI TL  DO
1  235,400

A18                                       "ŠD  O/63 : "1235,40                                                                                                                            1235,400

572111 lNFILTRAČNÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ  DO  O,5KG/M2 1010,400

VV      A19                                         1010,40 1010,400

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,5KG/M2 1010,400

VV      A20                                       1010,40                                                                                                                                                     1010,400

574A43
ASFALTOVY. 8 ETON
11  TL.  50MM

PRO OBRUSNE VRST\/Y ACO
1010,400

W    32 ]                              :ú5;(Ž882,-209628 !+„(%',ž:?'i6#ó;;!3:í38,'225°+°i°o)).o ,5-6                                              :: §::::
VV      C21                                        "Celkem: "A21+821                                                                                                                               1010,400

574E68
ASFALTOVY BETON  PRO
ACP 22+ 22S TL.  70MM

PODKLADNI VRSTVY
1010,400

W     A22                                   1010,40 1010,400

587206
EDLAZDEN

SE  ZÁMKEM
KRYTU Z BETONOVYCH  D

vV     A23

::`                   :.`..           .

Dl8

"u  RD  69  : "1,5.(15+12)to,5+0,8*(3+2)*0,5+1,5*2+3*3
"druhá  strana  :  "1,5*(10+11 )*0,5+7+1,5+5*1,5

"Celkem:  "A23+823

Trubní vedení
CHRANl

294 702,00
KY Z TRUB OCEL PODEL

DO  150MM
142 820,00

VV     A24                                     "sděl.kab.2020,2038,2052-Di10  : "14+10+13                                                                              37,000
POTRUBI  Z TRUB
DO 200MM

PLASTOVYCH  ODPADNICH  DN

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK 5 460,00 27 300,00

:(  :18

"UV 26-30  : ''5

914123

5,000

ráce na  komunikaci                                                                                                         183 401,38
Stávající DZ bude odvezeno na SSOK Prostějov.

A33                                       "P2+E2b:  '.1+1                                                                                                                                                  2,000

914131
DOPFLAVN
OCELOVÉ

KLADN VELIKOSTl
FÓLIE TŘ 2 -DODÁVKA A MONTÁŽ

A32                                      np2 : w2                                                                                                                                                              2,ooo
8 32                                      nA2+E2b:„ T +í                                                                                                                                                2,ooo
C32                                     "Celkem: "A32+832                                                                                                                                4.000

914923 Stávající DZ bude odvezeno na SSOK Prostějov.
WI     A35                                        "Celkem:  '.1                                                                                                                                                            1,000

914931
SLOUPKY A STOJKY  DZ Z  HLINIK TRUBEK
ZABETON  DOD A MONl-ÁŽ

WI     A34                                     "Celkem: "3                                                                                                                                                 3,000

915111
VODOROVNE DOPRAVN
HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA

BAFivou

A29                                       'V2b : "(2078-1928)*0,125 18,750

829                                        "ÚK 2052,2063 : "(15+10).0,125                                                                                                            3,125
C29                                         .'Cel kem: ''Aú29+829 21.875

OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH  KOSTEK  DROBNÝCH 639,000

Wi     A30 "oboustranný dvouřádek : "(2o78-i 928)*2-2
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PČ  Typ                  Kód                                                                       Popis                                                            MJ          Množství              J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

830                                     "ÚK 2052,2063 : "9+13+10+7                                                                                                          39,000
W      C30                                    ncelkem: "A30+830                                                                                                                        639,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ  BETONOVÝCH

WA31
W831
WC31

"u  RD 69  : "11+2
"druhá strana : "11 +7+5
"Celkem:  "A31+831
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RYCí LIST SOUPISU  PRACí

vba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

1       S0103-SILNICElll/43321   ÚSEK3

Soupis:
2 -OBRUBY ÚSEK 3 -lNVESTOR OBEC TVOROVICE

KSO:
Místo:

Zádavatei:
Správa sílnic Olomouckého kraje

zlotovitel:

Projektant:

zbracovate,:

Póznámka:

CC-CZ:
Datum:                            2.3.2020

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

céna bez DPH                                                                                                                                                                                           357153,36

DPH základní

1      snížená

Základ daně
357153,36

0,00

Sazba daně                    Výše daně
21,00%                       75 002,21
15,00O/o                                     0,00

ena s  DPH vCZK 432155,57

Projektant Zpracovatel

Razítko                                            Datum a is :                                                                           Razítko

Zhotovitel

Razítko                                            Datum a is :                                                                        Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/43321   HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO  103  -SILNICE  111/43321   ÚSEK  3

Soupis:

2  -OBRUBY ÚSEK 3  -lNVESTOR OBEC TVOROVICE

Místo:

Zadavatel:                                Správa silnic olomouckého  kraje
Zhotovitel:

Kód  dílu -Popis

Náklady ze soupisu prací

1  -Zemní práce

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena  celkem  [CZK]

357153,36

62 304,35

5 -Komunikace                                                                                                                                                                                      128 452,01

91  -Doplňující práce  na  komunikaci                                                                                                                                           166  397,00
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SOUPIS PRAcl
":tbaJ:i:soto3.siLNicEiw43321USEK3

111/43321   HRUŠKA , TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

;;;tt;oj::{::OBRUBYUSEK3lNVESTOR0BEC"OROVICE
Správa silnic Olomouckého  kraje

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČT}p                 Kód                                                                     Popis                                                          MJ         Množství             J.cena[CZK]             Cenacelkem[CZK]

NákD|adTys°Upisucei:::

VV      A1                                             "Celkem: '.98+0,2

357  153,36

"2                        ;::i-e2;:;Í8++832+4+3+11                                                                      g:§§§
113528

oDSTFmN NI  CHODN KOVYCH A SILNl
OBRUBNÍKÚ  BETONOVÝCH -DOPRAVA

392,000

WC10 1793 : "21.8-8*8*3,14-0,5+7+5                                                                                           79,520
UPRAVA POVRCHU  SROVNAN M  UZEM V TL DO

172,830

W      A4                                         '`Celkem:"172,83 172,830

172,830

(2050-1928)*0 ,7
"odpočet sj.ezdy  1937,1968,1993,2024 : ''-

(6,6+4+4,4+13,85)*0,7
(2045-1928)+0,7
"ÚK 2052 : `'(9+5)*0,7

(2078-2062)*0,7
"sjezd 2025 :  "3,8*0,7
"KÚ  přechod :  "2,95-0,7
"Celkem:  "A5+85+C5+D5+E5+F5+G5

85,400

-20,195

81,900
9,800

1 1 '200

2,660
2.065

172,830

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  RUČNÍM VÝSEVEM 172,830
"Celkem: "172,83

Komuníkace
při odstranění

172,830

128  452,01
Bude použit recyklovaný

vrstev vozovk
materiál,  vzniklý

102,520 16198,16

C12                                      "rozšíření 1793  : "2ť8-8*8.3,14to,5+7*5                                                                                102,520

574A43
A;SFAJICJW
11  TL.  50MM

BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 102,520

D13                                         "rozšíření  1793  :  "21-8-8-8*3,14*0,5+7*5 102,520

574E68
ASFALTOVY BETON  PRO PODKLADNl
ACP 22+ 22S TL 70MM

VRSTVY
102,520

VV      C14                                       "rozšíření 1793 : "2r8-8*8*3,14-0.5+7+5 102,520

587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KFIYTU Z DROBNÝCH  KOSTEK

WA11
"sj.ezdy 1968,1993,2024,2025  :
"4-1+4,4'lťl3,85+12)*0,5*(4+3)-O,5+3,8*2 61,238

Tt5iDKi:íT4T3í           io±°EP##FžÓ#Ég#:N###&        iKusi       2^,o^::i               263opoi        í663927á:o:i
VV     A17                                      "P4:"2                                                                                                                                                           2,000

914931
SLOUPKY A STOJKY DZ Z
ZABETON  DOD A MONTÁŽ

HLINIKTRUBEK

vV(      A16 "Celkem: '.2
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PČ  Typ                  Kód                                                                       Popis                                                            MJ          Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

17 K 917224
SILNICNI A  CHODNIKOVE  OBRUBY Z

M 339,000 463,00 156 957,00
BETONOVÝCH  OBRUBNÍKŮ  ŠÍŘ  150MM

W     A15                                   (2078-1928)-2                                                                                                                                  300,000
W      8|5                                     HÚK 2052,2063 : "9+13+10+7                                                                                                          39,000
W     C15                                    "Celkem: "A15+815                                                                                                                        339,000
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kRYCí LIST SOUPISU  PRAcl

tavba:
|      lll/43321  HF`UŠKA-lvoROVICE,  ÚSEKČ. 2, 3

:i::P;;;:::,::kp:e'::kdaovv°od::°.d:nvv:::::V::°::e-InvestorssoK

:[;tao;ate,:

z|ot::,::ías''n'C°'°mouckéhokraje

PÍ°Jektant

CC-CZ:
Datum:                           2.3,2020

lč:
DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

Céna bez DPH                                                                                                                                                                                           333  784,89

DPH základní

snížená

Základ daně
333 784,89

0,00

Sazba daně                   Výše daně
2i ,ooo/o                      70 094,83
15,00O/o                                      0,00

ena s DPH vCZK 403 879,72

Zpracovatel

is:                                                       Razítko                                              Datum a is :                                                                          Razítko

Zhotovitel

Razítko                                            Datum a Ís :                                                                          Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRAci

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -"OROVICE,  ÚSEK Č.  2, 3

0bjekt:
SO 303.1  -Přeložka vodovodu v obci Tvorovice -lnvestor SSOK

Soupis:
1  -Přeložka  vodovodu -lnvestor SSOK

Místo:

Zadavatel:                               Správa sílnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kód  dílu -Popis

Náklady ze soupisu  prací

13 -Hloubené vykopávky

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

333 784,89

38 293,00

15 -Roubení                                                                                                                                                                                               21628,20

16 -Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

27 415,00

28 205,50

19 -Hloubení pro  podzemní stěny,  ražení a hloubení důlní                                                                                         18 725,00

56 -Podkladní vrstvy komunikací,  letišť a  ploch                                                                                                                   16 750,70

723 -Vnitřní plynovod                                                                                                                                                                           22 214,65

85 -Potrubí z trub  litínových                                                                                                                                                          94 888,00

87 -Potrubí z trub  plastických,  skleněných a čedičových                                                                                            1945,84

89 -Ostatní konstrukce a  práce na trubním vedení                                                                                                      63 719,00
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SOU PIS PRAcl
Sstavbá:

°bJek[so303i_přeiožkavodovoduvobciTvorovice-lnvestorssoK
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

;;;tt;oj;aftt:t,,Pře'°žkav°d°V°dulnvestorssoK
Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód                                                                      Popis                                                            MJ         Množství              J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

NákD`ÍdTy3S°UP!Suce lkem                                                                                                                                                          333 784,89Hloubenévykopávky38293,00

1 K 132201212R00 Hloiibení  rýh  š.do  200  cm  hor.3  do  looom3,STROJNĚ M3 149,000 220,00 32 780,00

2 k 132201219R00 Přípl.za  lepívost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 149,000 37,00 5  513,00

D 15                          Roubení                                                                                                                                                          21628,20
3 k 151101101 R00 Pažení a rozepření stěn  rýh -příložné -hl.do 2 m M2 372,900 40,00 14 916,00

4 k 151101111 R00 Odstranění pažení stěn  rýh -příložné -hl. do 2 m M2 372,900 18,00 6 712,20

D
'    17                          Konstrukce ze zemin                                                                                                                               28 205,50

7 k 171201201R00 Uložení sypaniny  na skl.-sypanina  na výšku  přes  2m M3 53,500 16,60 888,10

8 K 174101101 R00 Zásyp jam,  Úh,  Šachet se zhutněním M3 95,600 124,00 11854,40

9 k 175101101 R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 32,900 470,00 15  463,00

Dl     19                               Hloubení odzemní stěn ražení a hloubení důlní 18  725,00
199000002R00 Poplatek za skládku  hominy 1-4 18  725,00

56                          Podkladní vrs
564851111 R00

komunikací,  letišť a Ioch                                                                                       16  750,70
Podklad ze  štěrkodrti  po zhutnění tloušťky  15  cm 16 750,70

D 85                          Potrubí z trub  litinových                                                                                                                             94 888,00
74 ri 552530050VD

tF6Ú6áT6Ů6V6Ůň7Tíitiň6Viá-pózinkovaná hrdlová spoj M 102,000 670,00 68 340,00
TYTON 6 m DN  80 mm

75
1Y

552539040VD
koleno hrdlové  spoj TYTON z tváťřňé  litiny,práškový KUS 7,000 1  038,00 7  266,00
eooxid. tl.250um MMK-kus DN  80±L25i

76
1M

552539520VD
:`   ......      :   :`..`.`....     ..`.`      ``:   ``.:     :    ,    ._.-:,:..   ..:    .:...       :.....T:    ..       ..   :

KUS 1,000 1  798,00 1  798,00
eooxid. tl.250um MMQ-kus_DN_8!999ž

17 K 851601101 R00 Montáž potrubí tlakového tvárná  litina  DN  80 M 102,000 130,00 13  260,00

18 857601101 R00 Montáž tvarovek j.ednoosých, tvámá  litina  DN SO KUS 8,000 528,00 4 224,00

D 87                         Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičo   'ch                                                                1945,84

D 89                        0statní konstrukce a práce na trubním vedení                                                                        63 719,00
27 M, 28655086R             |přechodka ocel / Pe KUS 2,000 433,00 866,00

22 M 42200750R             |poklop  uliční šoupátkový  -voda KUS 5,000 2 684,00 13 420,00

23 M 42273500R Pás navrtávací kulový kohout DN80,G1 " KUS 5,000 882,00 4 410,00

24 M 422915501 R Deska nosná  šoupátkového poklopu KUS 5,000 68,00 340,00

25 M 42293250R souprava zemní DN50 -100,1,3-1,8m KUS 5,000 360,00 1  800,00

26
1k

891163111 R00 Montáž přechodů  ocel/Lpe KUS 2,000 187,00 374,00

27 K 891249111 R00 Montáž navriávacích pasů  DN  80 KUS 5,000 1  592,00 7  960,00



PČ  Typ                 Kód                                                                      Popis                                                           MJ         Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

28 K 892241111 R00 Tlaková zkouška vodovodního  potrubí DN  80 M 109,700 21,60 2 369,52

29 K 8922731 1 1 R00 Desinfekce vodovodního potrubi. DN  125 M 109,700 104,00 11  408,80

30 K 899401112ROC) Osazení  poklopů  litinových  Šoupátkových KUS 5,000 720,00 3 600,00

31 K 899721112R00 Fólíe výstražná z PVC bílá,  šířka  30  cm M 109,700 13,40 1  469,98

32 K 899731112R00 Vodič signalizační  CYY 2,5  mm2 M 11,000 18,70 205,70

33 K 998273101 R00 Přesun  hmot,  trubní vedení litinové,  otevř.  výkop T 103,300 150,00 15  495,00
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YCÍ LIST SOUPISU  PRACÍ

ba:
111/43321   HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

KRYCI  LIST SOUPISU  PRACI

stavba:

o!,e:i';4:::t2:Rp:e:o?k::d°o::dvu]::'b:[STEv:r:v,::3_investorobecTvorov[ce

SÓuPIS:

2 -Přeložka vodovodu -lnvestor Obec Tvorovice

KSO:

:j:tao;ate,.

z|ot::,::í.as'["°'°mouckehokraje

CC-CZ:
Datum:                           2.3.2020

lč:
DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

70960399
CZ70960399

Céna bez DPH                                                                                                                                                                                        209 766,74

T::íí:::í
Základ daně
209 766,74

0,00

Sazba daně                   Výše daně
21,00%                      44 051,02
15,000/o                                    0,00

v      CZK                                                   253817,76

Zpracovate[

is:                                                       Razítko                                              Datum a is:                                                                          Razítko

Zhotovite'

Dátum a is:                                                     Razítko                                             Datum a is :                                                                       Razítko

Stíana 31  z 49



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č.  2,  3

0bjekt:
SO 303.2 -Přeložka vodovodu v obci Tvorovice -lnvestor Obec Tvorovice

Soupis:
2 -Přeložka vodovodu -lnvestor Obec Tvorovice

MÍsto:

Zadavatel:                               Správa silnic olomouckého kraje
Zhotovitel:

Kócl  dílu  -Popis

Náklady ze soupisu prací

13 - Hloubené vykopávky

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem  [CZK]

209 766,74

25 545,80

15-Roubení                                                                                                                                                                                                    14418,80

16 -Přemístění výkopku                                                                                                                                                                 18 269,00

17 -Konstrukce ze zemin                                                                                                                                                                18 795,16

19 -Hloubení pro  podzemní stěny,  ražení a  hloubení důlní                                                                                         12 460,00

45 -Podkladní a vedlejší  konstrukce  (kromě vozovek a železníčního svršku)                                                   11599,30

56 -Podkladní vrstvy komunikací,  letišť a  ploch                                                                                                                      11173,50

85 -Potrubí z trub  litinových                                                                                                                                                           64 262,50

89 -Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                                                                                   33 242,68
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SOUP
-,stavb!.

Objekt

ls PRAcl

lH/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK Č. 2,  3

SO  303.2 I Přeložka vodovodu v obci Tvorovice -Investor Obec Tvorovice

2 -Přeložka vodovodu  -lnvestor Obec Tvorovice

Z::taov|:{:,l.:                             Správa simc olomouckého kraje

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

D 17                          Konstrukce ze zemin                                                                                                                                  18 795,16
7 171201201 R00 Uložení sypaniny na  skl.-sypanina  na výšku  přes 2m M3 35,600 •     16,60 590,96

8 k 174101101 R00 Zásyp jam,  rýh,  Šachet se zhutněním M3 63,800 124,00 7 911,20

9 175101101 R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 21,900 470,00 10 293,00

Dl      19                               Hloubení odzemní stěn ražení a hloubení důlní 12 460,00
199000002R00 Poplatek za skládku  hominy 1-4 12 460,00

D 45                          Podkladní a vedleíší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)                      11599,30
11 k 451573111 R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3 14,624 750,00 10  968,00

1213

1k

452313131 R00
Bloky pro potrubí z betonu  C  12/15  pod  patkové koleno M3 0,100 2 785,00 278,50
u  hvdrantu

k 452353101 R00 Bednění bloků  pod  potrubí M2 0,800 441,00 352,80

56                         Podkladní vrst komunikací letišt'  a loch                                                                                               11173,50

564851 1 1 1 R00 Podklad  ze  štěrkodrii  po zhutnění tloušťky  15 cm 11173,50

D 85                          Potrubí z trub  litinových                                                                                                                            64 262,50
75 t 552530050VD

trouba vodovodní litinová p6ižj-nk6vaná hrdlová spoj M 68,000 670,00 45 560,00
TYTON  6 m DN  80 mm

76 / 552539160VD
ič6Íéii6TTF6Í6V"TYTON-ztvámélítiny,práškový KUS 2,000 1  035,00 2 070,00
eDoxid. tl.250iJm MMK=kusiJ2A!|9±2É:

í7 / 552539520VD
j.    .`     `.`..   ,``:``.:.`    `..`.`     `   :        .`   ``:`   ,`:`      .:  =   .  .`..,-```      .:.`   ````  `:   `       .   ``=`.   .

KUS 1,000 1  798,00 1  798,00
eDoxid. tl.250um MMQ=k_u_sif2A!3999:

18 K 851601101 F`00 Montáž potrubí tlakového tvárná  litina  DN  80 M 68,000 130,00 8 840,00

79 M 552590101 VD spojka hrdlová DN  80 KUS 1,000 3 236,00 3 236,00

20 K 857242121 R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír.  výkop  DN  80 KUS 1,000 408,50 408,50

27 M 552598101 VD přechod přírubový -hrdlo NATURAL tiámá litina DN80 KUS 1 ,000 766,00 766,00

22 K 857601101 R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina  DN 80 KUS 3,000 528,00 1  584,00

D 89                        0statní konstrukce a  práce na trubním vedení                                                                      33 242,68
23 ý 42273605

flýa7áňfŤ66žéŤmpIŇ-i 6-DN so, vč.vystrojení a KUS 1,000 9 420,00 9 420,00
souviseiícíh tvarovek

24 M 42291452F? Poklop litinový - hydrantový DN 80 KUS 1,000 1  415,00 1  415,00

25 K 891247111 R00 Montáž hydrantú podzemních  DN  80 KUS 1,000 361,00 361,00

26 K 892241111 R00 Tlaková zkouška vodovodního  potrubí  DN  80 M 73,120 21,60 1  579,39

27 K 892273111 R00 Desinfekce voclovodního  potrubí DN  125 M 73,120 104,00 7 604,48

28 k 899401113R00 Osazení poklopů  litinových  hydrantových KUS 1,000 1  280,00 1  280,00
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i::+z,:
EZNAM  FIGUR

Datum:

2020
111/43321  HRUŠKA -TVOROVICE,  ÚSEK č.  2,  3

2.3.2020

Kód                                                                                                        Popis                                                                                           MJ                           Výměra

S0102/ 1                      ÚSEK2 -lNVESTORSSOK

4 612,454

A1                                                            4059,47371+10,56+5,6+536,82                                                                                                                                                                                                  4 6i2,454

tlo
Foužltífigury:
|36738

"ručíií výkop sondy sděl.kab.52,101,795 : "11 +r2 2,000

VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ.  l oDVOZ D0 20KM                                    M3                                                                   5,6oo

t| |                                                        l.ŠD stl6 0bsyp pE : l.t866.800)-2.to,5+O,4ro,5-O,4                                                                                                                                                          23,760
Použltífigury:

175 8i                                                      OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTÚ Z NAKUPOVANÝCH  MATERIÁLÚ                                                             M3                                                                 25,920

504,900
"800-866 ; "(7,3+8)-0,5.(866-800) 504,900

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNIM V HORNINĚ TŘ.  l                                                                                      M2                                                         8 252,820

4 750,129

3                                                           "pod  omící :  "4750,12857                                                                                                                                                                                                                        4 750,129

1367,100

tl4

Í;žž;tíffguy:

"866-1160 : "(4, 6+4,3+3,7+4,4+4,2+4,5+4,3+4+4,8+5+4,5+7,3+4,7+4, 8)/14t( 1160-866) 1367,100

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE VE SVAHU  VTL DO  O,15M                                                                                     M2                                                            4 750,129

4 750,120

5                                                         4750,12                                                                                                                                                                                                                                                 4 750,120

Á16                                                         "Dlažebni kostky: '73,44                                                                                                                                                                                                                       73,440

1517,720

7                                                              "Celkern:  "1517,72                                                                                                                                                                                                                                                 1517,720

8                                                              "Celkem:'' 2                                                                                                                                                                                                                                                                          2,o00

"Celkem:  nl                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,000

3  247,140
"pol.fréz A2 KAPS 5,6 : "968,69+2278,45                                                                                                                                                                               3 247,i4o

"náhrada vykácených listíiatých : "2.3                                                                                                                                                                                                 6,ooo

`.llstnaté :  "6                                                                                                                                                                                                                                                                                           6,000

290,400

(0,4+3+0, 5-2)-(866Ú00)+2                                                                                                                                                                                                                   290,40 0
101, 640

'.800fl66 : "((7.3-3+8-3).0,5JJ,4.2)+(866Ú0 0).0,4 101, 640

SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                      M3                                                         2 486,248

504,900
"800E66  :  H(7,3+8).0,5.(866-800)

OPLÁŠTĚNl (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

504,900

8 275,820

Á25
"dosypání drenu PE po kufr : "o,5-0,i 5+(866Ú00).2 9,900



Kó d                                                                                                           Popis                                                                                              MJ                           Výmě ra

''lože  pc>ď  dren  PE : "0,1.0,4.(866-800).2 5,280

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENÉHO                                                                M3                                                                   5,640

504,900

A27

Použltí Íigury:

56365

''Pro 50%" "uvedené výměry lze uvažova( použítí původního recyklovaného materiálu z pol.

frézováni a odstraněni KAPS.
"800fl66 : "(7, 3+8)+0,5-(866-800)

VOZOVKOVÉ VRSIVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2

88,500

8,000

8,000

1  022,520

A28

A29

A29

Použltí fig l,ry:

56963

"/f;+1 n\.n 5.9  .f;+/f; _f;+1 n`+r` .fi+4+/.5+O\-n .fr? .fi+/11  f3+8 d\.n .fi.?

A29

"1 : "",5

ZPEVNÉNI  KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO  150MM

A3                                                            ..Cel kem:.36,70                                                                                                                                                                                                                                             36,700

6 742,820

A30                                                       6742,82                                                                                                                                                                                                                                               6 742,820

6 528,420

A31                                                        6528, 42                                                                                                                                                                                                                                                  6 528,420

419,100

A32

Použlti flgury:

574A43

"800Ú66  :  "(6+6,7)+0,5-(866U00) 419,100

ASFALTOVÝ BETON  PRO  OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  TL.  50MM                                                          M2                                                           6 528.420

419,100

A33

Použltí fígury:

574E68

"800-866  :  "(6+6,7).0,5.(866-800)
419,100

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM                                       M2                                                         6 742,820

1128,000

A34                                                          "Středová spára: "1928-800                                                                                                                                                                                                                   1128,000

A35                                                            "sděl.kab.1793-D110  : "9                                                                                                                                                                                                                                        9,000

132,000

A36                                                          "oboustranná  :  "(866-800)-2                                                                                                                                                                                                                       132,000

A37

Po užití fig l,ry:

914131

"P1:  "4

L)Upt<AVNl  éNAUKY  ZAt`LAL)NI  VE.LIKUS.11  UUELUVE  t-l)LIE.   1 H  Z -L)UL)AVKA A

4,000

KUS                                                                7,000

A38

Použiti flgury:

915111

'V2b  :  ''(22.2+19)-0,125
7,875

VODOROVNÉ DOPFLAVNÍ ZNAČENÍ  BARVOU HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA                     M2                                                               282.000

264,000

A39                                                        "o boustran ný dvouřádek : ''(866-800)-2.2                                                                                                                                                                                    264,0 00

554'840

A4

Poiižítí fig ury:

113328

"výměra KAPS : "776,77639/0,14to,1 554,840

ODSTRAN  PODKL ZPEVNÉNÝCH  PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,  ODVOZ  D0  20KM             M3                                                              564,640

A40

PoužJtí fígury:

914123

"A2a: nl
1,000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI  OCELOVÉ FÓLIE TŘ  1  -DEMONTÁŽ                       KUS                                                                 3,000

A41

Použití fígury:

91228

''Ozíiaěení  sjezdů Z11 g: "4+2

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
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Kód                                                                                                           Pcipis                                                                                              MJ                            Vý m ě ra

A42 A42 7,000
'.Celkem: "7                                                                                                                                                                                                                                                                      7,000

A43                                                               t.Celkem:..3                                                                                                                                                                                                                                                                             3,000

1128,000

A44                                                         '.Prořezání prac. spáry:'' 1928i300                                                                                                                                                                                              i  i28,ooo

756,196

t5

[.°3U=ft:figuv:

•.KAPS vým.fréz :  "432,11222/0,08to,14 756,196

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S  CEM POJIVEM,  ODVOZ D0 20KM                           M3                                                             776,776

t6

i]°3U7ž:t:figuď.

'.800€66 : "(5+4,9+5,1+4,9)/4.(866+}00)+0,08 26,268

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH  PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ D0 20KM                                           M3                                                             432,i l2

t7                                                             ..800B66 : "(6,5+6,4+6+6)/4+(866Ú00)+0,1                                                                                                                                                                                      41,085
Použitífigury:

2930                                                      ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU                                                                                                                                 M3                                                               536,82i

363,000

t8                                                            "80 0Ú66 : "(7,ť0 ,5+(7-3)-0,4+8+0,4+(8-3)+0, 4+(1 +0,3).0, 5-1 )+0,5+(866-800)                                                                                                          363,0oo

}:3U7ž:t: figur"                               oDKop pRo spoD STAVBu siLNic A ŽELEZNic TŘ. i, oDVoz Do 20KM                                 M3                                                    4 059,474

A9                                                             "dokopávka  pro clren pE : "0,4*O,2+(866B00)t2                                                                                                                                                                             io,56o

810

Í:6U7ž:t:figuv:

hodkí.kabelu 1793  :  ''0,4.1'9 3,600

VyKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. l  oDVOZ D0 20KM                                    M3                                                                   5,600

'.chráničky  1793  po  kufr :  "0,4+o,6+9 2,160

OBSYP PO"UBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                          M3                                                                25,920

7  668,400

"6275 : .'(4,8+4,5+4,6.2+3, 9+4,3+3, 5+2, 9+2,4+3, 2+4+4,6+3,8+3,9)/14.(1420-1160) 1021,429

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE VE SVAHU VTL  DO  O,15M                                                                                    M2                                                            4 750,129

1911,520

"866-1785 sanace po krajích : "2,6.2.(1785-866)+0,4 1911,520

SANAČNI VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                        M3                                                           2 486,248

7  668,400
"866-1928  : '7,2+(1840-866)+(7,2+7,7)-0,5-( 1928-1840)

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNÉNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN                                                                     M2                                                           8 275,820

"pod chrán.kabelú 52,ioi ,795 : "o,4-0,rg

PODKL,A`DNÍ A VÝPLŇOVÉ \/RSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

7137,400
"866-1928  :  ..(6,2+7, 2)-0,5-(1840Ú66)+(6,2+7,2+6,7+7.7)+0,25+(1928-1840) 7137,400

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYt(LOVANÉHO  MATERIÁLU TL D0 250MM                                        M2                                                         7 767,800



['{

Kód                                                                                                         Popis                                                                                            MJ                           Výmě ra

829

Použltí fígury:

56963

•'891 -1928  :  .'(1928-891 ).2-0.50 1  037.000

ZPEVNĚNÍ  KRAJNIC  Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL D0150MM                                              M2                                                           i  022,520

5  863,000

832

Použltifigury:

574A43

''866-1928 :  "5,5-( 1840i}66)+(5,5+6)+0, 5+(1928-1840) 5 863,000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11 TL. 50MM                                                         M2                                                          6 528,420

6 075,400

833

Použítííigury:

574E68

-866-1928  :  "5,7+(1840B66)+(5,7+6,2)+0,5-(1928-1840) 6 075,400

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSIVY ACP 22+, 22S TL. 70MM                                       M2                                                         6 742,820

837

Použltí figury:

914131

"A2a:  "1

LjljrJl<AVNI  ZNAUKy  ZAKLAL]NI  VE.LIKUS 11  Uut=LUVE:  LC)LIE   I K Z -UULjAVKA A

1,000

KUS                                                                  7,000

274,125

838

Použltí floury:

915111

•V4 :  "0,125+((1928Ú00).2-22-2-19) 274,125

VODOROVNÉ  DOPRAVNÍ ZNAČENI  BARVOU  HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA                    M2                                                              282,000

84

Použltífigury:

113328

"rozšíření  :  "(1880-900).0,1+0,1 9,800

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ D0 20KM            M3                                                              564,640

840

Použltí fig 1, ry:

914123

2,000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI  OCELOVÉ  FÓLIE TŘ  1  -DEMONTÁŽ                       KUS                                                                  3,00o

841

Použltí flgury:

91228

"Průběžné  bílé  á=50 m: "(1900-800)/50.2
44,000

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU                                              KUS                                                            52,000

85

Použití íigury:

113348

"rozšířeni  :  "(1880-900)-0,15-O,14 20,580

ODSTFiAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM  POJIVEM,  ODVOZ D0 20KM                            M3                                                             776,776

86

Použiti figury:

113728

"866fl91  :  "((4,9+4,7)+0,5-(891 J366)+(25+ 10)-0,5.4+(25+12)-0,5l).0.08
19,640

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ D0 20KM                                           M3                                                             432,i i2

151,830

87

POužiti fig ury:

12930

"866-1160  :  "(6+5+4,5+5,4+4,4+5,3+4,2+4, 6+5+5,2+5,4+7,6+4,7+5)/14+(1160fl66)-0,1
151,830

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPÚ  OD  NÁNOSU                                                                                                                                   M3                                                               536,821

3 984,784

BS

Pol,žití figury:

123738

t.866-1785  :  ..((7,6+6, 5)-0 ,5+0 ,32+2,6+0,4+2)+(1785fl66) 3 984,784

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNICA ŽELEZNIC TŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                           4 059,474

C10                                                           "Celkem: "A10+B10                                                                                                                                                                                                                                                 5,600

C11                                                                "Celkem: "A11+B11                                                                                                                                                                                                                                                             25,920

"sjezd 1793 : ..21 -8-8-8-3,14.0,5+7+5
79,520

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNÉNÍM V HORNINĚ TŘ. l                                                                                       M2                                                         8 252,820

1  388,800
"7589 : "(3,9+4, 8+5,2+5, 5+6, 2+5,8+5-2+4,1 +2,4+3, 8+4,5+4,4.2+9,4)/15.( 170 0-1420)
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Kód                                                                                                      Po pis                                                                                          MJ                          Výmě ra

Í8°2U2ž:tíflguu: ROZPROSTŘENI  ORNICE VE  SVAHU VTL DO  O,15M                                                                                      M2                                                            4 750,129

432,080
1

C23
1

Foužítifigury:
21451

-1785-i928 sanace plná : "(8+6,8)-0,5.(1840-1785).o,4+(8+6,8+8,5+7,3).0,25.(1928-

1840).0,4

SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉH0 KAMENE

432,080

M3                                                        2 486,248

102,520

č24

Foužltífigury:
28997

•sjezd 1793 : "21.8J3.8-3,i 4+0,5+7-5 102,520

OPLÁŠTĚNl (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN                                                                      M2                                                          8 275,820

Č26                                                          "Cel kem : '.A26+826                                                                                                                                                                                                                                        5, 640

125,500

užití figury:

"Íozšiřeni 877 : "(25+10)+0,5-4+(25+12).0,5.3

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO  tvtATERIÁLU TL DO  250MM

125,500

7 767,800

C29

Použltí flgury:
Š6963

"odpoče( sjezd  1793  : "-21 +8-3,14+0,5-2+7-2

ZPEVNĚNI  KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO  150MM

18,120

1  022,520

123,500

C32

!;4u;;t:fiouU:

"rozšířeni 877 : "(24+10).0,5-4+(25+12).0,5ť3

ASFALTOVÝ BETON PRO  OBF`USNÉ VRsl\/Y ACO 11  TL. 50MM

123,500

6 528,420

228,020

"rozšíření 877,1793 : "(25+10)-0,5.4+(25+12).O,5i+21 -8-8-8i,14.0,5+7.5

ASFALTOVÝ BETON PF`O PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM

033

!;4uÉ:t:figuď,

228,020

6 742,820

C37

POužltifigury:
9tl4131

"lz4a: "2

LjuíJÍUVNI  ŽNAUKy  ZAÍ`LAUNI  Vt=LIKUS 11  UUE.LljvE ruLIE:   1 r{ 'Z -LtuljAVKA A

C38                                                    .Ce)ke".A38+838

-Cslkem: '.A40+840

-Celkem: -A41 +841

-891-900  :  .4,7+(900€91)+0,08

FRÉZOVÁM ZPEVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ DO 20KM M3

109,200

•6275 : -(5+4,5+4, 6+5, 4+4,4+4,5+4,3+3,3+2+3 ,2+3 ,6+4, 3+4,2-2)/14-(1420-1160).0,1                                                                                           109,200

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPÚ OD NÁNOSU                                                                                                                               M3                                                             536,82i

562,400

CS

plužitífigu":

123738

•i785-i880 plná skladba  : "(8+6,8)-0,5.0,8-(i880-i785)

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.  1,  ODVOZ DO 20KM

562,400

4 059,474

8 252,820

•Celkem:  '.A12+812+C12 8 252,820

972,800

D14

PFUžltíflgury:

18222

•89101  : "(9,4+4,2+3,5+4+3,3+4+4,5+4,1 +3,5+4,2+3,3+3,2)/12+(1928-1700)

ROZPROSTŘENÍ  OFWICE VE  SVAHU V TL DO O,15M
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972,800

4 750,129



Kód                                                                                                           Popis                                                                                               M J                           Výmé ra

D23 D23 41,008

D23                                                       "sjezd i793 : -(21-8i}-8.3,14.0,5+7.5).0,4                                                                                                                                                                              41,008

Použltí flgury:

2i451                                                     SANAČNÍ VRSIVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                       M3                                                         2 486,248

8 275,820

D24                                                         "Celkem: "A24+824+C24                                                                                                                                                                                                                 8 275,820

7  767,800

D27                                                         -Celkem: "A27+827+C27                                                                                                                                                                                                                   7 767,800

D29

Pouiltí Í79ury:

56963

"odpočet sj.ezdy  1269,1385,1529,1922  : "-10-10-9-11,6 40,600

ZPEVNĚNI  KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL D0150MM                                              M2                                                           i  022,520

1 02, 520

D32

Použlti flg ury:

574A43

•'rozšíření  1793  : "21-8-8-8.3,14.0,5+7.5
102,520

ASFALTOVÝ BETON  PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  TL. 50MM                                                        M2                                                         6 528,420

D37                                                       -Cel kem: -A37+837+C37                                                                                                                                                                                                                     7,000

564,640
D4                                                             ~Celkem :  HA4+84                                                                                                                                                                                                                                               564,640

776,776
D5                                                             -Celkem:.'A5+85                                                                                                                                                                                                                                           776,776

100' 137

D6

Použití fJgury:

113728

"4862 : "(4,6+4.7+5+4,7+4, 9+5,2+5+4, 8+4,7+4,9+4,6-2+4,8+4,9)/14+(1160-900).0,08
100,137

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ D0 20KM                                           M3                                                              432,112

113,723

D7

Použ't' figury:

1 2930

"758.7  :  h(4,2+4,8+5+5, 3+6+5, 3+4,9+5,7+4, 5+3,1 +3,5+4,7+4,6)/13.(1660-1420).0,1
113,723

ČIŠTĚNÍ  PŘIKOPŮ  OD  NÁNOSU                                                                                                                                   M3                                                               536,821

284,160

DS

Použ]ti flgury:

123738

"1880-1928  plná  skl.kostky :  "(8+6,8).0,5+0,8t(i 928-i 88o)
284,160

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNICAZELEZNIC TŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                           4 059,474

4 750,129

Ei4                                                            ..Celkem:  "A14+814+C14+D14                                                                                                                                                                                                                 4 750,i29

2 486,248
E23                                                         "Ce|kem:.A23+823+C23+D23                                                                                                                                                                                                      2 486,248

1  022,520
E29                                                          "Celkem:  hA29+829+C29+D29                                                                                                                                                                                                            1022,520

E32

PoužitífiglJry:

574A43

Hsjezdy l 269,i 385,i529,1922 : .10-0,5+10.0,5+9+0,5+11,6.0,5
20.300

ASFALTOVÝ BETON PRO  OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11  TL. 50MM                                                        M2                                                          6 528,420

E33

Použltí flgury:

574E68

•sj.ezdy 1269,1385,1529,1922 : -io.0,5+10.0,5+9+0,5+11,6.0,5
20,300

ASFALTOVÝ BETON  PF`O  PODKLADNÍ VRSTVY ACP  22+,  22S TL. 70MM                                        M2                                                          6 742,820

E6

POužitl figury:

113728

"6274 :  "(4,9+5,1 +5+4,7-2+4, 9+4.7+4, 8+5+4,9+5,1 +5,2+4,8)/13-(140 0-1160).0,0 8
94,228

FRÉZOVÁNI ZPEVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ D0 20KM                                           M3                                                              432,112

120,983
-87101  :  ~(4,6+5.4+9+4,2+3,3+4,7+4,4+4+3,9+4,4+3,5+4+3,8+4)/14-(1928-1660)+0,1

120,983

ČIŠTĚNI  PŘÍKOPÚ  OD  NÁNOSU                                                                                                                                    M3                                                                536,821
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Kód                                                                                                        Po pis                                                                                            MJ                          Výmé ra

"sJezd  1793 dokopání  : "(2i+8E+8+3,i4+0,5+7.5)-0,5 51,260

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNICTŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                          4 059,474

6 528,420
•'Cel kem: "A32+ 832+C32+D32+E32                                                                                                                                                                                         6 528,420

6 742,820
"Cel kem : "A33+833+C33+E33                                                                                                                                                                                                    6 742,820

užitífigury:

"7486:h(4,8+4,7.2+5,1+5,2+5,1+5,3+5,1.2+4,9+4,7-2+4,8)/13.(1640-1400)+0,08 94,818

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ D0 20KM                                            M3                                                             432.112

536,821
"Cel kem:.A7+87+C7+D7+E7                                                                                                                                                                                                     536,82i

•'Příkopy  866-1785 4853  :  "(O,6+O,7+Ot3m,3+O,5+O,3)/6-( 1020-900)

]:3U7ž:figuu:

54,000

ODKOP PRO  SPOD STAVBU  SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                     M3                                                         4 059,474

G6
J

Íi°3U7ž;t:figuu:

"8699  : "(4,8+4, 6+2+4,7+4, 8-2+4,6+4,8+5,1 +5,2+2+5,1 +5,1 )/13+(1880-1640)+0,08 93,637

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ D0 20KM                                            M3                                                              432,112

110,000

Gs

];3U7ž:t:ffguď.

"5859,6369  :  "(0,5+1,5)/2-(1130-1090)+(0,4+0,4+0,8+0,8+0,7+0 ,4)/6+( 1290-1170) 110,000

ODKOP PRO  SPOD  STAVBU SILNICAŽELEZNICTŘ. l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                          4 059,474

254'000

18

Í2°3U7ž:t:figuu:

h7| 83  : "(0,4+0,5+0,4+0,2+0,3+0,5+1,4+1,7+2,2+2+1,8+1+0,3)/13.(1590-1330) 254,000

ODKOP  PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                     M3                                                          4 059,474

432,112
"Celkem: "A6+86+C6+D6+E6+F6+G 6                                                                                                                                                                                            432,112

110,000

18

]2°3U7ž::figuu:

''8590  : "(0,5+1,1 +0,6+0,7+2,6)/5-(1710-1610) 110,000

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZMC TŘ. l, ODVOZ D0 20KM.                                     M3                                                          4 059,474

106'800

t8

]2°3U7ž:t:figuu:

"93101  :  "(0,4+0,5+0,5+0,5+0,7+0,8+0.6+0,8)/8-(1928-1750) 106,800

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. l,  ODVOZ D0 20KM                                     M3                                                          4 059,474

~sjezdy kufrl 269,1385,1529,1922 :
"((6+10)+0,5-2,5+(5,5+10)+0,5+4+(5+9)-0,5*2,5+(11,6+8,4)-0,5-2)-0,25 22,125

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC AŽELEZNICTŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                          4  059,474

440'314

tlgury,

"odpočet fréz : "440,31382 440,314

ODKOP  PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                           4 059,474

-791,129

!o8užitíftum
123738

"odpočet KAPS  :  "-791,12919 -791,129

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICAŽELEZNIC TŘ. l,  ODVOZ D0 20KM                                     M3                                                          4 059,474

•574,892

;!3U7ž:t:flguv.

"odpočet ŠD : "-574,89228 -574,892

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICAŽELEZNIC TŘ.  l, ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                          4 059,474



Kód                                                                                                          Popis                                                                                             MJ                          Výmě ra

08

Použltíflgl,ry:

123738

"odpočet kostky : '.-36,72 -36,720

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC AŽELEZNIC TŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                          4 059,474

4 059,474

P8                                                              "Cel kem:..A8+B8+C8+D8+E8+F8+G 8+H8+18+J8+K8+L8+M 8+N8+08

S0102.1/ 1                  PROPUSTEK2,361  KM -lNVESTORSSOK

4 059,474

AI

Použitífigury:

131738

"pod  kuffem : "(2+3,7)+0,5.1,2.12,2

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ  I  NEPAŽ TŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                                                            M3                                                                 45,612

A2                                                             ''Celkem: "45,612                                                                                                                                                                                                                                             45,612

A3                                                           no betonoyá n, propustku : ,tT , t +2j+o, 5+o, 6.8í,,4*0,4í,T 4.o, 5+8                                                                                                                                           5,43o

A4                                                              "deska  pod  potrubí :  "2-0,1+9,6                                                                                                                                                                                                                        1,920

A5                                                             "podklad  dlažba  čel vtok,odtok : "(1,8+0,6).2,4-0,1+(2,5m,5)+2,4+0.1                                                                                                                                    1,296

A6                                                             "vým.podklad  :  nl,296/0,1.0,2                                                                                                                                                                                                                        2,592

A7

Použltí figury:

56330

"zásyp propustku ŠD 32/63 po kufr : "(2+3,7)-0,5-1,2-(6,9+9)-0,5 27,189

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                           M3                                                              15, 845

A8                                                           9,6                                                                                                                                                                                                                                                                         9,600

A9.

Použ[tí figury:

919132

"konců trub  dle spádu dlažby vtok : "3,14-(1,5-(0,6+0,4)Ú,5)-0.5
1,570

ŘEZÁNÍ  BETONOVÝCH  KONSTRUKCÍ TL  DO  100MM                                                                                      M                                                                        5,809

81

Použití flgury:

131738

"pro  dlažbu čel vtok :  ''(1,8+0,6).2,4`0,3
1,728

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                                                           M3                                                                45,612

87

Použitifígury:

56330

"odpočet podkl.deska : ''-1,92 -1, 920

VOZOVKOVÉ VRSTVV ZE ŠTĚR KODRTI                                                                                                          M3                                                              15, 845

89

Použltífigury:

919132

•odtok : "3,14.(1,5.(0,9+0,4)Ů,6)
4,239

ŘEZÁNÍ  BETONOVÝCH  KONSTRUKCÍ TL  DO  100MM                                                                                      M                                                                        5,809

CI

Pol,ž'tí flgury:

131738

"ocltok :  "(2,5+0, 5)-2,4to, 3
2,160

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I  NEPAŽ TŘ.  l,  ODVOZ D0 20KM                                                                            M3                                                                 45,612

C7

Použltí fi.gury:

56330

-obetonování : "-5,4304 -5,430

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                              M3                                                                15,845

C9                                                             "Cel kem:  '.A9+B9                                                                                                                                                                                                                                               5, 809

D1                                                                   '.Celkem:  '.A1+B1+C1                                                                                                                                                                                                                                                        45,612

"roura : ''J),4.0,41,14.(6,9+9)-0,5
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Kód                                                                                                           PopÍs                                                                                              MJ                           Vý mě ra

VOZOVKOVÉ VRsl\/Y ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                        M3                                                             15, 845

E7                                                           .Cel ke m: "A7+87+C7+D7

S0102.2/  1                  PROPUSTEK2,940  KM  -lNVESTOR SSOK

-pod  kuftem  :  .(2+3,7)+0,5.1,2.11

oužitifigury:

738                                                   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ.  l, ODVOZ D0 20KM

37,620

M3                                                              42, 228

A2                                                            hcelkem: -42,228                                                                                                                                                                                                                                      42,228

Á3                                                           -obetonování propustku : "(i ,1 +2)-0,5-o,6-(6, B+9, 2)*0, 5Ú,4-0,43,14-0,5-8, 6                                                                                                             5,28o

A4                                                                ~deska  pod  potíubí :  H2.0,1-9,9                                                                                                                                                                                                                           1,980

"podklad  dlažba  čel  vtok,odtok : "(1,8+0,6)-2,4.0,1+(3+1)-2,4.O,1                                                                                                                                              1,536

"vým.podklad  : 1,536/0,1 +0,2

A7
1

Fouž„íflgury:
56330

"zásyp propustku ŠD 32/63 po kufr : "(2+3,7)-0,5.1,2.(6.5+9,5)-0,5

VOZOVKOVÉ VRSIT\/Y ZE ŠTĚRKODRTl M3

Á8                                                              9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                9,900

A9

Použitífigury:
919132

''konců trub dle spádu dlažby vtok : "3,i4.(1,5.(o,6m.4)-0,5)-0,5 1,570

ŘEZÁNI  BETONOVÝCH  KONSTRUKCÍ TL DO  100MM                                                                                      M                                                                        5,809

"pÍo  dlažbu čel vtok : "(1.8+0.6)-2,4-0.3 1,728

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                                                            M3                                                                 42,228

"odpočet podkl.deska : ''-1,98

VOZOVKOVÉ VRSIVY ZE ŠTĚRKODRTl

užltí flgury:

~odtok : -3,14+(1,5+(0,9+Ot4H),6)

ŘEZÁNI  BETÓNOVÝCH  KONSTRUKCI TL  DO  100MM

užlti flgury:

-odtok : .(3+i).2,4-0,3

HLOUBENI JAM ZAPAŽ  I  NEPAŽ TŘ.1,  ODVOZ DO 20KM

-obetonování : "-5,27968

VOZOVKOVÉ VRSIVY ZE ŠTĚRKODRTl

-Celkem:  .A9+B9

•Celkem: -A1+B1 +C1

lti figury:

toura : "J),4-0,4.3,14+(6,5+9,5).0,5
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Kód                                                                                ,±ť`.   í`   Po?.is.                                                                                     MJ                          VýméTa

5633o                                                    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI                                                                                                               M3                                                                16,081

E7

E7                                                           "Celke m : "A7+87+C7+D7

S0103/ 1                      ÚSEK 3 -lNVESTOR SSOK

16,081

890,215

A1                                                              828,135+41,28+20,8                                                                                                                                                                                                                                      890,215

1  071'900

A10                                                          6,6-(2000-1928)+(6, 6+8,7).0,5.(2078-2000)                                                                                                                                                                              1071,900

205,320

A11                                                           "Dlažebni  kostky: "205,32                                                                                                                                                                                                                           205,320

660,000

Ai 2                                                       (0 , 4ť3+0,5-2).(2078-1928).2                                                                                                                                                                                                       66o,ooo

368,760

A13

Použiti figl,ry:

21451

5,6.(2000-1928).0,4+(5,6+7,7).0,5+(2078-2000)-0,4 368,760

SANAČNI  VRSIT\/Y Z LOMOVÉHO  KAMENE                                                                                                           M3                                                                410,160

1071,900

A14                                                             1071,90                                                                                                                                                                                                                                                                           1071,900

A15

Použ!ti f'gury:

45152

"dosypání drenu PE po kufr : .0,5.0,i5.(2078-i 928).2
22,500

PODKLADNi A VÝPLŇOVÉ VRSTW Z KAMENIVA  DRCENÉHO                                                                M3                                                                  31,140

A16

Použltífigury:

45157

"lože  pod  dren  PE : "0,1.0,4.(2078-1928)-2
12,000

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENÉHO                                                                 M3                                                                 i5,640

1131,900

A17

Použltí flg ury:

56333

•'ŠD O/32 : '.7-(2000-1928)+(7+9.1 ).0,5.(2078-2000)

VOZOVKOVÉ VRSIVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

1131.900

M2                                                              1235.400

1  235,400
A18                                                             "ŠD  O/63 :  ''1235,40 1  235,400

1010,400

A19                                                            1010,40 1010,400

A2                                                       "fréz. '73,760

A20                                                            1010,40 1010'400

906,900
A21

Použiti figury:

574A43

5,5.(2000-1928)+(5,5+7,6).0,5+(2078-2000)

ASFALTOVÝ BETON PRO  OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

906,900

tvl2                                                                 1010,400

1010,400

A22                                                         1010,40 1010,400

A23

Použltí Ílgury:

587206

•.u  RD  69  :  "1,5.(15+i2).0,5+0,8-(3+2).0,5+i ,5+2+3-3

PŘEDLÁŽDĚNI  KRYTU  Z BETONOVÝCH  DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                            M2

Á24                                                             "sděl.kab.2020,2038,2052-D110  :.'14+10+13

A25                                                       '.pň.pojky uv 26-30 D200 : "2+3+2+2+7

A26                                                         .oboustranná  :  H(2078-ig28).2

-UV 26-30  :  ''5
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"UV 26-30  :  .5

t29
Foužitífigury:
9151 11

•V2b ;  "(2078-1928)-0,125

VODOROVNÉ  DOPRAVNÍ ZNAČENI  BARVOU  HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA                    M2

(1940-1928)+5,1.0,15

0DSTRAN KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,  ODVOZ D0 20KM                     M3

t3

i]03u.ž;t:figuy:

ť30

Foužitífigury:
91772

"o bous{ranný dvouřádek :  ''(2078-1928)+2.2 600,000

OBRUBA Z DLAŽEBNICH  KOSTEK DROBNÝCH                                                                                                 M                                                                  639,000

t31

Foužitífigury:
91781

"u  RD  69  :  "11+2 13,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH                                                                                              M                                                                     36,000

t32
Použltífigury:
914131

"P2 :  "2

L]UrJHAVNI  ZNACKy ZAKLAL]NI  VELlt`l]S 11  ljuE:LUVE  ruLIE   1 r{ .2 -LjuLIAVKA A

2,000

KUS                                                                  4,000

Á33                                                              HP2+E2b:  ~1+i                                                                                                                                                                                                                                                                     2,0oo

Á34                                                        ..Celkem.3                                                                                                                                                                                                                                                 3,ooo

Á35                                                              "Celkem:  -1

(1.12+3+16+6-(2078-2068))+0,15

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH  PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

1,9-(1940-1928).0,1

SEJMUTÍ  ORNICE NEBO  LESNÍ  PŮDY

t6

i2°3U7ž:t:figu":

•'pro  nový kufr :  "(7+6,6).0,5.(2000-1928).0,8

0DKOP PRO SPOD STAVBU SILNICAZELEZNICTŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                     M3

"dokopávka pro dren PE : "0,4+o,2+(2078-ig28).2

HLOUBENÍ RÝH  ŠÍŘ  DO  2M  PAŽ  I  NEPAŽ TŘ.1,  ODVOZ DO  20KM

t8

tF3°6U7ž:t:flgu„:

"ručni výkop sondy sděl.kab.52,101,795 : "1 -ťť2i

VyKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ.  I ODVOZ D0 20KM                                    M3                                                                20.800

t9                                                          "ŠD 8/16 obsyp pE : "(2078-1928)?-(0,5+0,4)-0,5+0,4

I;5Usž;tí figur"                                oBsyp poTRUBi A OBjEKTŮ z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

54,000

M3                                                                  69,360

"Ú K 2052,2063 : "(6,25+15)+0,5+6-0,4+(3,25+10).0,5-6-0,4

SANAČNI VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE
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Kó d                                                                                                            Po pís                                                                                               MJ                            Výmě ra

815

Použltí flgury:

45152

"zásyp přípojek UV po kirír : "(2+3+2+2+7)-0,9-0,6 8,640

PODKLADNI  A VÝPLŇOVÉ VRSIT\/Y Z KAMENIVA  DRCENÉHO                                                                 M3                                                                   31,140

816

použítífigury;

45157

"pod  chrán.kabelů 2020,2038,2052 : ''0,4.0,1-(14+10+13) 1,480

PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                M3                                                                 15,640

103,500

817

Použitifigury:

56333

"Ú K 2052,2063 : ''(6,25+15)-0,5-6+(3,25+10).0,5.6 103,500

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. D0150MM                                                                            M2                                                         1235,400

103,500

821

Použ]tífigury:

574A43

"ÚK 2052,2063  :  "(6,25+15).0,5.6+(3,25+10).0,5.6
103,500

ASFALTOVÝ BETON  PRO  OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11  TL. 50MM                                                          M2                                                           1010,400

823

Použitífigury;

587206

•'druhá  strana :  nl ,5-(10+11 )+0,5+7.1,5+5-1,5 33,750

PŘEDLÁŽDĚNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                            M2                                                                68,000

829

Použltí flgury:

915111

•ÚK 2052,2063 :  "(15+10).0,125 3,125

VODOROVNÉ  DOPRAVNI ZNAČENÍ  BARVOU  HLADKÉ -DODÁVKA A POKLÁDKA                     M2                                                                  21,875

83

83

Použltí figury:

113178

((2040-1940).(5,1+5,2+5,2+5,2+4,9)/5+5.12+(3,4+3)+0,5.16)-0,15 93,480

ODSTFUN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,  ODVOZ D0 20KM                      M3                                                              102,660

830

Použitífigury:

91772

núK 2o52,2o63 : .9+] 3+ío+7
39,000

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH  KOSTEK DROBNÝCH                                                                                                 M                                                                  639.000

831

Použltí físury:

91781

"druhá  strana  : "11+7+5 23,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA  OBRUBNIKŮ  BETONOVÝCH                                                                                              M                                                                    36,000

832

Použltí flgury:

914131

"A2+E2b:"1+1

LjuL.ruvNl  éNACKy  ZAKLAL)NI  VELlt`Ub-11  ljl;[LUVE ruLIE  1 r< 2 -L]ULIAVKA A

2,000

KU S                                                                  4,000

84

použití flgury:

113728

"ÚK 2052,2063  : "(6,25+15)-0,5-6-0,15+(3,25+10)-0,5.6.0,15
15,525

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ D0 20KM                                            M3                                                                33,525

85

Použltí figury:

12110

(1,9+2,5t4+3,3+3)7.(2060-1940)-0.1 31,200

SEJMUTÍ ORNICE NEBO  LESNÍ  PÚDY                                                                                                                       M3                                                                   38,880

489,840

86

Použltiflgury:

123738

(7+6,6+9,1+8.7)+0,25-(2078-2000)+0.8 489,840

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU  SILNIC AŽELEZNICTŘ.  l.  ODVOZ D0  20KM                                       M3                                                                828,135

87

Použlt( fig ury,

132738

"přípcijky  UV 26-30  : "0,9+1,2+(2+3+2+2+7)
17,280

HLOUBENI  RÝH  ŠIŘ  D0  2M  PAŽ I  NEPAŽTŘ.  l,  ODVOZ D0  20KM                                                        M3                                                                 41,280

"odkrytí kabelů  2020,2038,2052 : "0,4.1+(14+10+13)
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|                      Kód                                                                                                        Popis                                                                                           MJ                           Výměra

i3°6U7ž:t:fl":738                                                  VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ.  l  oDVOZ D0 20KM                                    M3                                                                 20,800

"chráničky 2020,2028,2052 po kufr : "o,4-0,6.(14+10+13) 8,880

OBSYP  POTRUBÍ A OBJEKTÚ Z NAKUPOVANÝCH  MATERIÁLŮ                                                             M3                                                                   69,36o

410,160

Ci3                                                             "Celkem:  "A13+813                                                                                                                                                                                                                                              410,160

C15                                                             "Celkem:  -A15+815                                                                                                                                                                                                                                                 31,140

'.pod  přípojky  UV 26-30  : "(2+3+2+2+7)-0,15`0,9 2,160

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRsl\/Y Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                               M3                                                                 15,640

1  235,400

Ci7                                                          "Celkem: -A17+817                                                                                                                                                                                                                                1235,400

1010,400

C21                                                             "Celkem: "A21+821                                                                                                                                                                                                                                          1010,400

C23                                                           "Cel kem :..A23+823                                                                                                                                                                                                                                           68,000

C29                                                          .'Cel kem: "A29+829                                                                                                                                                                                                                                       21,875

102,660

C3                                                              "Celkem: "A3+83                                                                                                                                                                                                                                              102,660

639,000

C30                                                           "Cel kem :  "A30+830                                                                                                                                                                                                                                      639,000

C31                                                              ''Celkem:  "A31+831                                                                                                                                                                                                                                                     36,000

C32                                                          '.Cel kem: "A32+832                                                                                                                                                                                                                                         4, 000

C4

C4                                                             .Cel kem:  HA4+84                                                                                                                                                                                                                                               33,525

3+(2078-2060)-0,1 5,400

SEJMUTÍ ORNICE NEBO  LESNÍ  PŮDY                                                                                                                        M3                                                                    38,880

"ÚK 2052,2063 : ..(6,25+15)-0,5.6-0,8+(3,25+10)+0,5.6-0,8 82,800

ODKOP PRO  SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNICTŘ. l, ODVOZ D0 20KM                                      M3                                                               828,i35

"Celkem:  "A7+87                                                                                                                                                                                                                                             41,280

''Celkem:.'A8+B8                                                                                                                                                                                                                                                          2o,80o

C9

]7°5Usž;tífiguu:

"přípoj.ky UV 26-30 : "(2+3+2+2+7)-0,9.0.45 6,480

OBsyp poTF`UBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH  MATERIÁLŮ                                                           M3                                                                 69,360

Ď16                                                            '.Celkem: "A16+816+C16                                                                                                                                                                                                                                     15,640

b5                                                            .Celkem: "A5+85+C5                                                                                                                                                                                                                                38,880

-102'660

D6

]2°3U7ž:tsíflguu:

"odpočet kostka : "-102,66 -102,660

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU SILNIC A ŽELEZNICTŘ.  l,  ODVOZ D0  20KM                                      M3                                                               828,135
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Kód                                                                                                         Popis                                                                                            MJ                          Výmě ra

D9                                                           ''Cel kem: "A9+B9+C9                                                                                                                                                                                                                                  69,360

E6

Použ]t' Íig ury:

123738

"odpočet fréz : "-33,525 -33,525

ODKOP  PRO  SPOD  STAVBU SILNICAŽELEZNICTŘ.  l,  ODVOZ D0  20KM                                      M3                                                               828,i35

828,135

F6                                                              .'Celkem: "A6+86+C6+D6+E6

S0103/2                     0BRUBY ÚSEK 3 -lNVESTOR OBEC TVOROVICE

828,135

Ai                                                            .Ce!kem:  "98-0,2                                                                                                                                                                                                                                            19,600

Al i                                                          "sjezdy l968,1993,2024,2025 : "4-1+4,4+1+(13,85+12)+0,5+(4+3).0,5+3,8.2                                                                                                                61,238

300,000

A15

Použ'tí fig,Jry:

917224

(2078-1928)+2 300,000

SILNIČNi A CHODNÍKOVÉ  OBRUBY Z BETONOVÝCH  OBRUBNÍKÚ  ŠIŘ  150MM                            tvl                                                                     339,000

A16                                                           -Celkem:.'2                                                                                                                                                                                                                                                                  2,000

A17                                                            "P4 :  "2                                                                                                                                                                                                                                                                              2,000

A2

Použiti flgury:

11352A

40,000

ODSTRANĚNÍ  CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH -BEZ 00PRAVY                           M                                                                   98,000

392,000

A3                                                          0, 20+98.20                                                                                                                                                                                                                                                 392,000

172,830

A4                                                              Hcelkem:  "172,83                                                                                                                                                                                                                                                  172,830

A5

Použltí figuíy:

18222

(2050-1928).0,7 85,400

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE VE SVAHU V TL DO  O,15M                                                                                    M2                                                               172,830

172,830

A6                                                              "Celkem:  "172,83                                                                                                                                                                                                                                                  172,830

815

použití figury:

917224

"ÚK 2052,2063  :  ..9+13+10+7 39,000

SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH  OBRUBNÍKÚ ŠÍŘ  150MM                            M                                                                    339.000

82

Použltí figury:

1 1 352A

2078-2026-15+3+4+3+11 58,000

ODSTRANĚNÍ  CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKÚ  BETONOVÝCH -BEZ DOPRAVY                           M                                                                     98,0oo

85

Použití Íigury:

18222

"odpočet sjezdy  1937,1968,1993,2024  : ''-(6,6+4+4.4+13,85).0,7 -20,195

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU  V TL  DO O,15M                                                                                    M2                                                               172,830

Cio                                                      "sjezd l793 : "21-8i}.8t3,14.0,5+7+5                                                                                                                                                                                       79,520

102,520

C12                                                          "rozšíření  1793  :  "21-8-8-8i,14.0,5+7.5                                                                                                                                                                                          102,520

102,520

C14                                                           "rozšířerií  l793 : "21+8-8.8i,14-0,5+7.5                                                                                                                                                                                             102,520

339,000

C15                                                           "Celkem: "A15+815                                                                                                                                                                                                                                            339,000

•Celkem:  hA2+82
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"1793 sj.ezd :.'(21`8Ú-8.3,14.0,5+7+5)+0,14                                                                                                                                                                                     14,353

102,520
"rozšíření  1793 : "21'8-8.8ť3,14-0,5+7.5                                                                                                                                                                                                102,520

[P8°2U2ž:tífiguv:

"ÚK 2052 : .(9+5).0,7

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE VE SVAHU  V TL DO  O,15M

!n[8:2u2ž;"gu".

(2078-2062)+0,7

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL  DO  O,15M

i;2u2ž:t,flgu"

"sjezd 2025 : "3,8.0,7

ROZPROSTŘENÍ OFWICE VE SVAHU  V TL DO  0,15M 172,830

F5

i;2užtífiguď:

''KÚ přechod  : "2,95.0,7
2,065

ROZPROSTŘEM  ORNICE VE SVAHU  V TL DO  O,15M                                                                                     M2                                                                172,830

172,830

tj5                                                             ''Cel kem : '.A5+85+C5+D5+E5+F5+G5                                                                                                                                                                                             172, 830

"1793 5jezd : "(21.8-8+8+3,14+0,5+7+5)to,08
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•REL
lTULACE STAVBY

] š::;bL:                  2K°Š°MUNiKACE PRo  PĚŠÍ TVOROVICE

Zpracovatel:

DPH                                                                                                                                                                                                                                                                           293  876,09

Zpracovatel

Datum a  Dodois:Razítko Razítko

Zhotovitel

Datum  a  Dodpis:RazítkoodDis:Datum Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ  PRAci

Kód:                                             2020

Stavba:                               KOMUNIKACE PRO  PĚŠÍ IVOROVICE

MÍsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Proj.ektant:
Zpracovatel:

2.3.2020

Kód                                                                                         Popis                                                                                                                                                        Cena  bez DPH [CZK]           Cena s DPH  [CZK]

Náklady z rozpočtů

1VON

2                               VEDLEJšÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY

S0107.1            CHODNÍK ÚSEK  1

1                                 CHODNÍK  ÚSEK  I

S0107.2           CHODNÍK ÚSEK 2

1                                 CHODNÍK  ÚSEK2

293  876,09

57 000,00
57  000,00

123 967,25

123  967,25

112 908,84

112  908,84

355  590,07

68 970,00
68  970,00

150 000,37

150  000,37

136  619,70

136  619,70

*



?
K

Stavba:

Só

RYCÍ LIST SOUPISU  PRACÍ

avba:
KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ TVOROVICE

uPIS:

2  -VEDLEJší A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

:[:taovate,

Zhotovitel:

lč:

DIČ:

lc:

DIČ:

na bez DPH                                                                                                                                                                                                       57  000,00

Zpracovatel

Ís:                                                       Razítko                                              Datum  a is :                                                                        Razítko

Zhotovitel

is:                                                       Razítko                                              Datum  a is :                                                                        Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU  PRAci

Stavba:
KOMUNIKACE PRO  PĚŠÍ "OROVICE

Objekt:
1  - VON

Soupis:
2  -VEDLEJŠÍ A OSTATNí NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód  dílu -  Popis

Náklady ze soupisu  prací

ON -Ostatní náklady

Datum:                            2.3.2020

Proj.ektant:
Zpracovatel:

Cena  celkem  [CZK]

57 000,00

33 600,00

VN  -Vedlejší  náklady                                                                                                                                                                              23  400,00
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SOU

stavbi

objekt.

Soupi

Místo:

Zadav

pls PRACÍ

KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ TVOROVICE

1  -VON

2  -VEDLEJŠí A OSTATNÍ NÁKLADY

Zhotoýítel

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis                                                           MJ         Množství             J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

NaKlD aay soupisu  ceiKem                                                                                                                                                         57 000,00

ON                       Ostatní náklady                                                                                                                                        33 600,00
6 K 004111010R Průzkumné práce

0 u U E>^D
1,00000 1  500,00 1  500,00

7 005211030R
Náklady na vynotoveni změny návrhu  dočasneno SOUB

2,00000 5 000,00 10  000,00K dopravního značení, jeho projednáni s dotc€nym OR
oro|éEžíýhQiQoaffi'Tzaancueůi.      ,,b,t: p,t=u  v-        ,

8 K 005211080R
SOuBOR

2,00000 550,00 1100,00

nepovolaných  osob,  včetně  příslušného značení,
náklady na osvětlení staveniště,  náklady na
vypracování potřebné dokumentaa3 pro provoz
staveniště z hlediska požární ochrany (požámí řád  a

poplachová směrnic€)  a z hlediska provozu staveniště
/r`r^`/r`      á  J^^r-wní  řÁH\

9 k1 005241010R
Náklady na vyhotovenl dokumentace skutečnério SOUBOR

2,00000 1  500,00 3  000,00provedení stavby a její předání objednateli v

R°aiaE-d°řFn###áaiř2SĚa#a;ía#íiF:±gĚe#enístavbyv
10 005241020R

SOUB 2,00000 6 500,00 13  000,00K rozsahu  nezbytném pro zápis zmeny do katastru OR
'-,,..

11 K\ R00006 Autorský dozor
C) 1, 1, DhD

1,00000 5  000,00 5 000,00

1 k 00511  R Geodetické práce 1,00000 4 400,00 4 400,00

2 K; 005111020R Vytyčení stavby
C) 1, u bAP

1,00000 3  500,00 3 500,00

3 k 005121  R Zařízení staveniště
t)_Dr\D

1,00000 8 000,00 8 000,00

4 k 005121020R Provoz zaři.zení staveniště
® u 1' DDůl'Dr\lJ

1,00000 4 000,00 4 000,00

15 k 005121030R Odstranění zařízení staveniště 1,00000 3 500,00 3 500,00



KRYCí LIST SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE PRO  PĚŠÍ TVOROVICE

ObJ'ekt:
S0107.1  -CHODNÍK ÚSEK  I

Soupis:
1  -CHODNÍK  ÚSEK  I

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:                            2.3.2020

lč:

DIČ:

lč:
DIČ:

IČ:

DIČ:

lč:

DIČ:

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                      123  967,25

DPH základní

snížená

Základ daně
123  967,25

0,00

Sazba daně                   Výše daně
21,00%                      26 033,12
15,00%                                 0,00

CenasDPH                                                                                                           v      CZK                                                   150000,37

Projektant

Datum a

Zpracovatel

is:                                                        Razítko                                              Datum  a is :                                                                        Razítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                        Razítko                                               Datum  a is:                                                                         Raz ítko
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REKA

Soupi

PITULACE čLENĚNí SOUPISU  PRACÍ

KOMUNIKACE  PRO  PĚŠI TVOROVICE

SO  107.1  -CHODNÍK ÚSEK  1

1  -CHODNÍK  ÚSEK 1

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena  celkem  [CZK]

123 967,25

44 833,25

-Základy a zvláštní zakládání 7 326,00

-Komunikace 41  869,00

9:n  -Doplňující  práce na komunikaci 29 939,00
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1'

SOUPIS  PRACí

Stavba:
KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ TVOROVICE

Objekt:
S0107.1  -CHODNÍK  ÚSEK  I

Soupis:
1  -CHODNÍK  ÚSEK I

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ   Typ                 Kód                                                                       Popis                                                           MJ          Množstvi.              J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

Náklady soupisu  celkem                                                                                                                                                           123 967,25

D      I                            Zemní práce                                                                                                                                              44833,25
1 K 0141010AO POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 8,58400 350,00 3 004,40

2 K 0141020AO POPLATKY ZA SKLÁDKU T 86,37899 150,00 12 956,85

3 K 1131570AO
ODSTRANENI  KRYTU ZPEVNENYCH  PLOCH Z

M3 0,90000 2 220,00 1  998,00
BETONU.  ODVOZ  DO  16KM

4 K 1131870AO
oDSTFmNENI  KRyTu zpEVNENycH pLocH z

M3 4,14320 980,00 4 060,34
DLAŽDIC.  ODVOZ  DO  16KM

5 K 1133270AO
ODSTFAN  PODKL ZPEVNENYCH  PLOCH Z

M3 19,17000 396,00 7  591,32
KAMENIVA NESTMEL.  ODVOZ DO  16KM

6 K 1 1 35240AO
ODSTRANENI  CHODNIKOWCH A SILNICNICH

M 86,60000 84,00 7 274,40
OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH.  ODVOZ DO 5KM

7 K 121100AO SEJMUTÍ  ORNICE  NEBO  LESNÍ  PŮDY M3 5,00190 51,00 255,10

8 K 1237370AO
ODKOP  PRO  SPOD STAVBU  SILNIC A ZELEZNIC

M3 8,58400 257,00 2 206,09
TŘ.1.  ODVOZ  DO  16KM

9 K 181200AO ÚPRAVA  PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.11 M2 101,75000 21,00 2  136,75

10 K 182140AO
UPRAVA  POVRCHU  SROVNANIM  UZEMI V TL  DO

M2 50,00000 21,00 1  050,00
0.25M

11 K 182330AO ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO O,20M M2 50,00000 32,00 1  600.00

12 K 182410AO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  RUČNÍM VÝSEVEM M2 50,00000 14,00 700,00

D      2                             Základ a zvláštní zakládání 7  326,00
2899710AO OPLÁŠTĚNí (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 7 326,00

D      5                             Komunikace                                                                                                                                                         41869,00
14 K 563350AO

VOZOVKOVE VRsl\/Y ZE STERKODRTI TL.  DO
M2 79,00000 140,00 11060,00250MM

15 K 5826170AO
KRYTYZ BETON  DIAZDIC SE ZAMKEM     EDYCH

M2 19,00000 551,00 10 469,00RELIEF TL 60MM  DO  LOŽE Z  KAM

16 K 5872060AO
PREDLAZDENI  KRYTU Z BETONOVYCH  DLAZDIC

M2 60,00000 339,00 20 340,00SE ZÁMKEM

|.7|DK|:.`7Z3oA0        lsDiůi##.iBÍ5:a#koFR:un?'í,žů                 |   M   |   91,ooooo|                   329,oo|          29á39:;:o:|
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RYCÍ LIST SOUPISU  PRACÍ

vba:
KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ IVOROVICE

SO  107.2 -CHODNÍK ÚSEK 2

CHODNÍK ÚSEK 2

KSO:

:j;taovate,

Zhotovitel:

CC-CZ:
Datum:                            2.3.2020

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

bez DPH                                                                                                                                                                                                        112  908,84

DIH::íts::í
Základ daně

112  908,84
0,00

Sazba daně                    Výše daně
21,00%                      23 710,86
15,00%                                   0,00

is:                                                      Razítko                                             Datum a is :                                                                       R&ítko

Zhotovitel

is:                                                       Razítko                                              Datum a is :                                                                                 F`az ítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE PRO  PĚŠÍ TVOROVICE

Objekt:
SO  107.2 -CHODNÍK  ÚSEK 2

Soupis:
1  -CHODNÍK  ÚSEK 2

Místo:

Zadavatel:
Zhotovítel:

Kód  dílu -Popis

Náklady ze soupisu prací

1  - Zemní práce

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena  celkem  [CZK]

112  908,84

25 690,84

2 -Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                     5 605,20

5 -Komunikace                                                                                                                                                                                58 582,80

91  -Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                        23 030,00
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PIS PRAcl

KOMUNIKACE PRO  PĚŠI TVOROVICE

SO  107.2 -CHODNÍK ÚSEK 2

1  -CHODNÍK  ÚSEK 2

Datum:                            2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis                                                           MJ         Množství             J.cena  [CZK]             Cena  celkem  [CZK]

NáklD ady soupisu  celkem                                                                                                                                                      112 908,84

1                            Zemní práce                                                                                                                                              25 690,84
1 k 0141010AO POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 33,25500 350,00 11639,25

2 K 121100AO SEJMUTÍ ORNICE  NEBO  LESNÍ  PŮDY M3 10,20000 51,00 520,20

3 k 1237370AO
ODKOP  PRO SPOD  STAVBU  SILNIC A ZELEZNIC

M3 33,25500 257,00 8 546,54
TŘ.1.  ODVOZ DO  16KM

4 k 181200AO ÚPRAVA  PLÁNĚ  SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.11 M2 77,85000 21,00 1  634,85

5 k 182140AO
UPRAVA POVRCHU  SROVNANIM  UZEMI V TL DO

M2 50,00000 21,00 1  050,00
0.25M

6 k 182330AO ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO O,20M M2 50,00000 32,00 1  600,00

7 k 18241 0AO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  RUČNÍM VÝSEVEM M2 50,00000 14,00 700,00

Dl      2                                Základ a zvláštní zakládání                                                                                                                     5 605,20
2899710AO OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 77,85000 5 605,20

D 5                            Komunikace                                                                                                                                               58 582,80
9 k 563300AO VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTl M3 13,30000 566,00 7 527,80

10 k 563350AO
VOZOVKOVE VRsl1/Y ZE STERKODRTI TL.  DO

M2 43,00000 140,00 6  02Q,00
250MM

11 k 5826170AO
KRYTY Z BETON  DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH

M2 43,00000 551,00 23 693,00
RELIÉF TL 60MM  DO  LOŽE Z  KAM

12 58261 BOAO
KRYTY Z BETON  DL]AZDIC SE ZAMKEM  BAREV

M2 20,00000 762,00 15 240,00
K REUÉF TL 80MM DO  LOŽE Z KAM

13 5872060AO
PREDLAZDENI  KRYTU  Z BETONOVYCH  DIAZDIC

M2 18,00000 339,00 6102,00
K SE ZÁMKEM
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veřei.názakázka:   |||/43321  Hruška  i TVorovice

Harmonogram časový a finanční

ČASOVÝ HARMONOGRAM

termín 4.5.2020 i 7.9.2020 (127 kalendářních dní)

OHL ==

06                        1                                07

Vedlejšl a ostatni náklady - SSOK

Silnice 111/43321  - úsek 2 (SSOK)

Propustek 2,361  km (SSOK)

Propustek 2,940 km (SSOK)

Sllnlce 111/43321  úsek 3

úsek 3 (SSOK)

obruby úsek 3 (Obec Tvorovice)

Přeložka vodovodu v obcl Tvorov!ce

přeložka vodovod u (SSOK)

přeložka vodovodu (Obec Tvorovice)

r So |o7.|
1 -_-_- -
( S0 107.2

Vedlejší a ostatní nákJady - Obec Tvorov]ce

Chodnik úsek 1  (Obec Tvorovlce)

ch-6a-n-Ík-riek2(obe-éT-J=róJic-e-)-----

\     k'fl           rF 3o      1      31      i _g____L _33_   )

11 11

1

1
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1

1í1
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'

1 1

1 !
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1-

!1

!1

1

\ 1
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1

1

1! 1

1

1

1
1! 1_ 11

lněni -uvedeno v tisicích Kč bez DPH

měsíčnír

FINANČNÍ  HARMONOGRAM

z toho měsíční SSOK`'-crĚffišš6Ř:---~..vL_
zl6ňo~ffié=šiě-nlrč}6ěči55iřaJiěa

CELKEM 'Obec TJo-rovlc`e

CELKEM STAVBA!

-,-,---í±----,)
1950

OHL ŽS, a s,


