Modemizace trati Rokycany — Pizer, Uprava svaht zafezii u vyjezdového portélu tunelu Chium
zhotoveni stavby

'SMLOUVA O DIiLO

uzavrena podle ust. § 2586 a néasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S-1215/2020/PH
€. smlouvy zhotovitele: 20050054
ISPROFOND/ISPROFIN: 532 371 0001

na zhotoveni stavby

»Modernizace trati Rokycany — Plzen*
- uprava svaht zarezu u vyjezdového portalu tunelu Chlum

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace
se sidlem Praha 1 - Nové Mé&sto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich
|

b) ve vécech technickych: I
|
c) uredné opravnény zemémeficky inzenyr: N =
|
Adresa pro zasilani smluvni korespondence a danovych dokladu - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sidlem Kozeluzska 2450/4, Libefi, 180 00 Praha 8

ICO: 00014915 DIC: CZ00014915

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 758

zastoupena Ing. Janem Kvasem, MBA, obchodnim naméstkem divize 5, na zakladé piné moci

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: |
-

b) ve vécech technickych: I
R

¢) Gredné opravnény zemamericky inzenyr |
I
Bankovni spojeni: &. uctu: I vedeny u NG

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Metrostav a.s., divize 5, Kozeluzska 2450/4, Libef, 180 00 Praha 8

(dale jen ,zhotovitel“)
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Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Udajl uvedenych v él. 1 této
smlouvy, a to doporuéenym dopisem s tim, Ze k tomuto oznédmeni musi byt pfiloZzena kopie listiny,
dokladajici oznamovanou zménu udajd.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a nebezpeci nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zhotoveni dila ,,Modernizace trati Rokycany — Plzein*, Uprava svahi zarez( u
vyjezdového portalu tunelu Chlum.

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzva k podéni nabidky &j. 5610/2020/SZDC-SSZ-OVZ ze dne 16.03.2020, v&. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 25.03.2020, kterd byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a

oznamenim zadavatele o vyb&ru dodavatele &j.: 6705/2020/SZDC-SSZ-OVZ ze dne
26.03.2020

c) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (déle jen ,TKP
staveb),

d) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach
TKP staveb a v Technickych kvalitativhich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale
jen ,TKP PK) — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaji dila
a jeho soucasti, i pokud k nim dojde b&hem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény.
Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vy$e uvedené dokumenty mu byly pfedéany pied podpisem této smlouvy
nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro ngj
zavazny. Objednatel umoziuje zhotoviteli pfistup kinternim predpisim prostrednictvim
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci ,0 nas* —> ,Vnitfni predpisy‘ odkaz
,Dokumenty a predpisy*) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v&. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti i¢innosti SOD
Zhotovitel se zavazuje dokongit dilo do 6-ti mésicu od podpisu SOD

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat kompletni
dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veSkerou nezbytnou soucinnost k provedeni dila.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo prevzit a za radné provedené a predané dilo
zaplatit zhotoviteli za podminek stanovenych touto smlouvou cenu dila, pfiéemz maximélini cena
dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

a) Celkova cena dila bez DPH 3 723 846,85 K¢
b) DPH (zakladni sazba) 782 007,84 K&
¢) Celkova cena dila v¢etné DPH 4 505 854,69 K&
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Vyse uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici néklady s provedenim dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel na sebe piebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu
ust. § 1765 odst. 2 a ust. § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik‘). Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne vi&i objednateli pfi zmé&né

okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouvé ani zvyseni ceny za dilo ani zruseni
smiouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zékladé dafovych dokladii - faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz piflohou bude protokol o predani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Darovy doklad - faktura musi mit néleZitosti a obsahovat Gdaje b&zné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude
mit vSechny naleZitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén
ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé
vystavit neprodlené novy dariovy doklad - fakturu a doruéit ji na kontaktni adresu objednatele
uvedenou v ¢&l. 1 odst. 1.1. smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury prestava

bé&Zet Ihata splatnosti, celd IhGta bézi znovu ode dne dorugeni opraveného dafiového dokladu -
faktury.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem uétovana v souladu s pfislusnymi

ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (déle jen ,zakon
o DPH").

Splatnost dariovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60
dntl po prevzeti dila &i jeho ¢asti objednatelem. Den uhrady je vZdy dnem odepsani predmétné
&astky z Gctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do 15 dnli ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat
dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni a dorudit jej neprodiené objednateli
a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet
uréeny zhotovitelem v pFislusném daniovém dokladu. Castka je zaplacena piipsanim pfislugné
penézni &astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb zhotovitele. Provedeni zmény nebo
dopInéni dal$iho bankovniho spojeni zhotovitele bude provedeno pouze na zékladé Zadosti
zhotovitele a zarovert zmé&nou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostfednictvim
datové schranky objednatele z datové schranky zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gredné

ové&fenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento zhotovitel nema téz zavedenou
vlastni aktivni datovou schranku.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, nebo
darovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho U¢tu, na ktery ma byt pinéno, aniz
by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné piislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady — faktury je povinen vig&i objednateli pouze vedouci spoleénik, tj. na
danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecriujici ekonomickou €innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclm statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkl na té &asti dila,
kter4 je financovana a placena z prostfedkl Fondu. Tato kontrolni &innost musi probihat

v rozsahu kompetenci danych zakonem &. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
v platném znéni. i

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Zze nepostoupi
zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji cast, vzniklou na zakladé Smiouvy treti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Finanéni prostifedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tietich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi
vykonu finanéni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné n&kterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.
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Na darovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 — Podminky provedeni dila

Zapis o predani prevzeti bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD“), nebo bude
nedilnou souc¢ésti SD jako jeho pfiloha.

Doba pinéni dila se pfimérené prodluZuje v nasledujicich piipadech:

a) dojde-li b&éhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé zadosti
objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé,

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z diivodu na strané objednatele, které
brani Fadnému provadéni dila,

C) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vy$$i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele),

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢ pozadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila jakkoli
ztizi, s vyjimkou archeologickych nélez. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici provést dilo dohodnutym zplsobem,
které nemohl odhalit ani pfi vynalozeni potfebné odborné péce, oznami to bez zbyte¢ného

odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho
provadeéni prerusit.

Zhotovitel na nize uvedenych a dokonéenych souvisejicich SO prebira zaruka za jakost
Dila po celou Zarucni dobu ze stavby Modernizace trati Rokycany — Plzen.

Souvisejici SO a PS

SO 32-32-09 Polni cesta v km 100,237

SO 32-32-10 Polni cesta od ZKO k zahradkam

SO 32-32-11 Uprava polni cesty v km 100,143 - 100,237

SO 32-32-12 Pfijezdova komunikace a zpevnéna plocha u zapadniho portélu tunelu Chlum
SO 32-32-14 Uprava polni cesty od Ujezdu k zahradkam

SO 33-32-02 Prijezd ke spinaci stanici Plzefi - Doubravka

SO 32-38-06 Zelezniéni most v km 100,182

SO 32-33-11 Zelezniéni spodek, tratovy usek Ejpovice - Doubravka
SO 32-37-21 Osazeni chrani¢ky na VTL plynovodu DN300

SO 33-34-13 Spinaci stanice Plzeri - Doubravka

Clanek 8 — Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou

zmocneénou. V pfipadé zjisténi zavad ucini zaznam do SD s pozadavkem na jejich odstranéni ve
stanoveném terminu.

SD bude na stavbé veden ode dne jejiho zahdjeni do fadného ukon&eni praci, véetné doby na
odstranéni vad a nedodélkl, a to zplsobem obvyklym dle pfilohy &. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, v platném znéni.

Zaznamy o prubéhu praci, kontroléch prejimani praci a v8ech dalSich skute€nostech budou
zapisovany denné.

B&hem pracovni doby musi byt SD na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.
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Denni zaznamy budou Citelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v zapisu
na prvni strané SD.

Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zplisob provedeni prace a mnoZstvi
zabudovaného materidlu, Gdaje o pocasi, odbér vzorkl, provedend méreni, atesty a jejich
vyhodnoceni, odchylky od projektu.

Veskeré pozadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené v SD musi byt podepséany objednatelem
nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dn.
Po skon&eni stavby prevezme objednatel originél SD dle stavebniho zékona.

Souc¢asné s SD je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je zhotovitel povinen vést
veskeré viceprace, veetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné povinnosti jako pro SD.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor stavebnika (TDS).

Clanek 9 — Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné &¢asti, vyzve zhotovitel objednatele k predani a prevzeti
dokonc&eného dila zapisem do SD nejméné 1 tyden pfedem. Piejimaci fizeni se uskute¢ni v misté
provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této Ihité zahajit.

O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodé&lky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné d&i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuiji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

V pifipadé zjist&ni vad pfi prejimacim fizeni budou tyto sepsany v zépise o pfedéni a prevzeti dila
a bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni. Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky
bude postupovano obdobné dle ¢l. 9 odst. 9.1 — 9.2 této smiouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (pfip. TDS) na
zakladé vyzvy v SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé&, nejpozdéiji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny radné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dal$ich pracich. Pokud bude objednatel
dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZzadavek spinit. Nebude-

li zjiSté€na vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do plvodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim Ihity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na svij
naklad, i kdyz nebude zadna vada zjisténa.

V piipadé prejimani dil¢i Casti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané &asti, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran.

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel predlozil k piejimacimu fizeni stavby tyto doklady:
— original SD

— vysledky provadénych zkousek dle pFislusnych CSN & TP TSK

— atesty pouzitych materiall a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 3 paré

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadi

— vyjadieni spravcd inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti se zavére¢nou
kontrolni prohlidkou stavby pozadovat stavebni urad.

Clanek 10 — Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicu.

Zaruéni doba pogina bézet dnem piedani a pievzeti dila nebo jednotlivé ¢asti dila v pfipadé
prevzeti dila po €astech.
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Zaruni doba materiali nebo vyrobku, které se stanou sou&asti dila, u nichz vyrobce, CSN &i

pravni predpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, kon&i dnem uplynuti
takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni préavo ze zaruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila dorué¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady & nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

Clanek 11 - Zaji§téni zavazk a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smiuvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v piipadech a ve vy$i jak dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximainé véak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za

kazdy zapoc&aty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminu stanoveného
v €l. 4, odst. 4.2. této smilouvy;

b) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako.¢astku jednorazovou za kazdou zjisténou vadu;

¢) 0,01 % z ceny c&asti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna do 14
dnl po uplatnéni reklamace a to za kazdy zapo&aty den po uplynuti téchto 14 dn(; v zavislosti
na povaze zjisté€né vady mize objednatel lhiitu 14 dnli adekvatné prodiouzit;

d) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokéze,
Ze se o vadu jednalo a to za souasného uplatnéni bodu c¢) tohoto ¢lanku.

e) 5% zcelkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného

poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodienti
ve vy$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokil nelze pozadovat.

Smluvni pokutu a trok z prodieni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnli ode dne,
kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smiluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapocétu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smiuvni pokutou.

Clanek 12 — Pojiténi

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za $kodu zpUsobenou treti osobé, a to tak, aby limit pojistného pinéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy Cinil pro jednu $kodnou udalost minimainé ve vysi ceny dila
dle této smlouvy. Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych
smluv.

Zhotovitel je povinen predlozit na Zadost objednatele kdykoliv po dobu trvani teto smiouvy
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovacino zprostfedkovatele, prokazujici existenci pojisténi vrozsahu poZadovanem
v predchozim odstavci.

Clanek 13 - Ostatni ujednani a odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborne péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisq,
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

b) poruseni smiuvnich podminek,
c) poruseni pfikazi danych objednatelem,

d) zniCeni, ztraté, poSkozeni i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tietich osob.

e) poruseni bezpe€nosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni,

a zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.

Za pripadné Skody, které vzniknou v souvislosti s innosti zhotovitele, nese zhotovitel pinou
odpovédnost. Této odpovédnosti se véak mlze ¢astecné nebo UpIné zprostit, pokud jednoznaéné
a nezpochybnitelné prokaze, Ze Skoda vznikla v jednoznaéné piiginné souvislosti s prikazem
objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této $kody predem prokazatelné
upozornil a objednatel na dodrzeni prikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni piipadnych vicepraci pozadovanych objednatelem, event.
kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi predepsanymi. Viceprace sjednané nad ramec
smlouvy formou dodatku ke smiouvé budou zapsany v samostatném deniku vicepraci a

odsouhlaseny objednatelem. Zménové fizeni stavby se provadi podle smérnice SZDC SM105
Zmeény bé&hem vystavby, v platném znéni.

Pi pferu$eni praci na dile z divodl na strané objednatele, zaplati objednatel zhotoviteli skutec¢né
vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené pfi provadéni dila objednateli nebo tietim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych subdodavatell. Zhotovitel se zavazuje

v piipadé zajmu o zadani praci subdodavateli neuvedenému v priloze vyzadat si pfedem souhlas
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky ohléSeni stavby a ves$kerych
dalSich vyjadreni organu statni spravy.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vyty€eni pfip. projednani zaboru
jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyéeni.

Pred prfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potrebné k radnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady, vysledky
predepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité materidly, protokoly o materialu

predaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, pripadné dalsi zkousky predepsané laboratori
objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materidll nebo vyrobkl musi odsouhlasit
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k odsouhlaseni ze strany objednatele technické normy a
predpisy, kterymi se bude v pribé&hu provadéni dila fidit, a prikazni zkousky (napf. asfaltovych
smési), které budou pfi realizaci dila pouzity. Pokud zhotovitel nespini fadné a v&as tento
zavazek, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skutecnosti, tykajici se
predmétu dila, které jsou piné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy miZe dojit pfi podstatném poruseni-smiuvnich povinnosti zejména
v pripadech:

- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisG a v souladu

s rozhodnutim spravnich Gfadu a prestoZze poZadoval odstranéni téchto zédvad a nedostatk,
zhotovitel tak neucinil,

- v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné pierusi prace na zhotovovaném dile na dobu delsi nez
10 dnq,
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13.16.

13.17.

13.18.
13.19.

13.20.

13.21.

14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

- kdy je zhotovitel v prodleni s plnénim smluvnich zavazku vice jak 20 kalendainich dnii oproti
terminim harmonogramu ¢asového pribéhu dila.

Zhotovitel mlZe odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé,
Ze pii provadeéni dila zjisti skryté prekazky, znemoznujici fadné provadéni dila a po oznameni
téchto skutegnosti objednateli nedojde v pfiméfené Ihité k jejich odstranéni nebo k dohodé o
zmeneé smlouvy. TotéZ plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné& doporugenym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte&ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smiouvy.

Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotyké naroku na nahradu skody vznikié porusenim smiouvy,
smiuvnich pokut a fe$eni sporll mezi smluvnimi stranami.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizaéni opatieni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdajl a o volném pohybu téchto Udajl a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a pinéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

V pfipadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni tidaje nad rémec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi
pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto
Zzpracovanim nad réamec vymezeny smiouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne
objednateli Skoda, je zhotovitel povinen §kodu uhradit.

Clanek 14 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva
platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a uginnosti dnem uvefejnéni v registru
smiuv podle zékona & 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,

uverejiiovani t&chto smiluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), v platném znéni (dale jen
2ZRSY).

Tuto smlouvu je mozné ménit ¢i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych
dodatkil s podpisy na jedné listin&. ‘

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smilouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smiuvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevest

jakakoliv prava nebo povinnosti &i jejich ¢ast na treti osobu bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smiuvni strany sjednaly pisemnou formu,

Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku.

Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povazovat za pfislib uzavfeni smiouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obanského zakoniku, objednatel nepfipousti prijeti

navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s €¢imz druh& smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné& vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejbliz$i ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnli od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vylucuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.
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14.9. Dle ust. § 630 odst. 1 obanského zakoniku, si smiuvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promi¢eci Ihltu v délce trvani 4 let.

14.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku, piebira zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeci zmény okolnosti.

14.11. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna

ustanoveni obecné& zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména ob&anského
zakoniku.

14.12. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podiéha uverejnéni v registru smluv podle ZRS,
a soucasné souhlasi se zverejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho
cené & hodnoté& a datu uzavreni této smiouvy.

14.13. Zaslani smlouvy spravci registru smiuv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smiuv,
neni Zadna ze smiluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani
jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

14.14. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalsi skute&nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 zékona ob&anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a

Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. §
3 odst. 1 ZRS.

14.15. Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uverejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smiouvu v registru smluv uvefejnila. S
€astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim
této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
piipadnou $kodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznagenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu predchozi véty se rozumi dorueni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy, véetné odlivodnéni, pro¢
jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vdechny definiéni znaky
obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského zakoniku a zavazuje se
neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly
napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

14.16. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smiuvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich adajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smiuv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurcitou.

14.17. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
predmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem smlouvy podrobné seznamil
se véemi dokumenty tvoricimi jeji pFilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gpiné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
piedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého & docasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace, jejichz
provedeni by mél zhotovitel v rdmci své odborné zplsobilosti predpokladat.

14.18. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda
ze smluvnich stran méla pfileZitost ovlivnit obsah této smlouvy. Smlouva vznikla dohodou o celém
jejim obsahu a ugastnici této smlouvy prohlasuji, Ze byla sepséana podle jejich skutecné a
svobodné vile. Smiouvu pieéetli a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

14.19. Tato smiouva je vyhotovena ve étyfech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.
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14.20. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou tyto jeji prilohy:
priloha &. 1 — Ocenény soupis praci

V Praze dne 15 -04- 00 V Praze dne []‘..7 -04- 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. I§et Hofhanzl ) Ing. Jan Kvas, MBA
i obchodnf naméstek divize 5
Metrostav a.s.
na zékladé pIné moci
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Priloha ¢. 1

Ocenény soupis praci
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