
na akci „ZŠ 5. května Liberec, I. stupeň - Oprava ležaté kanalizace a jímek“ 

SMLOUVA O DÍLO 
Dsznznflııssn 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

Objednatelz 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

IČZV 
DIC: 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
korespondenční adresa: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ; 
bankovní spojení: 

V platném Znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro 

a vu 
vedoucím Oddělení správy 

Objektů a zařízení 
00262978 
CZ00262978 

Jiří Kerhart META - therm 
EC NAD NISOU 1 

panem Jiřím Kerhartem, podnikatelem 
12045080 

zapsaný u Krajského soudu V Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 935. 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a misto glněni 

1) Touto Smlouvou se zhotovitel Zavazuj e k provedení dila a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny Za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy jsou práce na zprovoznění nefunkční odpadní kanalizace 
uvnitř a vně objektu Základní školy Liberec, 5. května I. Stupně. Bližší specifikace díla je 
uvedena V cenových nabídkách zhotovitele ze dne 27. 2. 2020 a 13. 3. 2020, které tvoří 
přílohy této smlouvy. 
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3) Jedná se o zajištění následujících čirmosti: 

0 sanační práce 
0 Zajištění průchodnosti ležaté kanalizace tlakovým čištěním s odvozem odpadu 
0 rekognoskace, otevření, revize a oprava historických jimek odpadu, osazení revizních 

Vik 
0 bourací práce, odkrývání konstrukcí a výměna ležaté kanalizace V Sociálních zázemich 

u tělocvičny uvnitř objektu 
0 trasování, kamerový průzkum a čištění kanalizace vně objektu 
0 nalezení poškozené kanalizace - historického koryta, jeho otevření, vyčištění tras a 

zakrytí 
0 uvedení všech konstrukcí a povrchů do původního stavu, včetně nových dlažeb uvnitř 

objektu 
0 provedení úklidu a likvidace odpadu 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zajištění plné funkčnosti ležaté kanalizace od 
tělocvičny a sociálních zázemí směrem do dvora školy. 

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít l. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN. Během realizace díla 
je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

6) Místo plnění: základní škola Liberec, ul 5. května, budova I. Stupně, Šamánkova 400. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení plnění: do 3 (tří) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2) Dokončení a předání díla: do 14 (čtrnácti) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 
Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

IV. Pracoviště 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy a nabytí účinnosti písemně vyzve zhotovitele 

k převzetí pracoviště pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolím pracoviště. 

2) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

3) Při provádění prací nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s jeho 
čimiosti na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídek zhotovitele ze dne 
27. 2. 2020 a 13. 3. 2020, pro realizaci díla uvedeného v čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy.
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Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 425 175,32 Kč 
DPH 21% 89 286,82 Kč 
Celková cena díla S DPH 514 462,14 Kč 
Celkové cena díla S DPH po zaokrouhlení 514 462,20 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
Zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
Zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
l) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 

faktury s 30- ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za Strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými vyhotovený nejméně ve Z stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie 
podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu Skutečně provedených prací nebo 
dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti
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zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů uvedených 
v následujícím odstavci: 

a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, 
které 

nebyly obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 

v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, 
a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % 
Z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány 
a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu 

a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky 
při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nové položce bude fonnou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrOvni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a měněprací dle oficiálního 
ceníku 

stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S tennínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 

má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 

neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 
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7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel 
není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel V prodlení 
S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál V odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

VIII. Odpovědnost za škodv a poiištění 

l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatélů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodčlků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
Z jakékoliv příčiny na prováděné budově, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůty plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty 
plnění může požadovat pouze V případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O V důsledku vyšší moci 
O v důsledku výskytu nepředvídatelných okolností 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související s realizací díla V souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců, a to ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
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4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla í před uplynutím smluvního termínu. 
3) O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel s objednatelem Zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednatelí předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4) Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 
zejména revize, atesty a zápisy o provedených zkouškách. 

XII. Právo na Odstoupení od smlouvy 

I) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými v ěl. III. odst. l a 2 této smlouvy o více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a věasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomýeh zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům. 

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

2) Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povimíy označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
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souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 Odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností te'to smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní uiedııáııí 
1) Smlouvy Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 
6) Uzavření této smlouvy bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec č. 326/2020 ze dne 

7. 4. 2020. 

XVI. Přílohy smlougy 

Povimié přílohy Smlouvy O dílo tvoří: 

l. Cenové nabídky 

V Liberci dne ..... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Jirí Kerhart Ing. Zbynek Karban 
náměstek primátora 

7
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vERıA__G 
DASHOFER 

Krycí list rozpočtu 

Název stavby: 
Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

Základní škola Šamánkova 400/7 
havárie kanalizace 

Liberec 

' Zøčáıek výstavby 27.02.2020 

Libere 
Objsdnatel: Magistrát města Libereoe, nám.Dr.E.Beneše 1 /Č/D/Č: 00262978 

Pr0jaı‹1anz: /C/Dıć:
1 

' Zhnr0vı'1eı: Liberec 33 /C/DIC: 12045080 

Konec výstavby: Položek? 5 
Zpracoval: Jlří Kerhart Datum.“ 13.03.2020

1 

HSVĚ-D0-0á_Vkv 
I 

7891,26 _|łPráoe přesčas 5 
0,00 

.. .._...1 _. ,. . _. ,.1.__. . _, 

jPSVÉ Dodávky _ 0,00 Kultuml památka ` 0.00 
+1 
Uzemnfvlivy ..._g í_.. __.._~.__.._»__Ňä.__ì.. __ ._.„......___.___ 

;Mnn1áž 0,00 
› _ 0,00 'LPr0v0znıvınvy 0,00 .___ '_ Í ,_....... _... íìíw.-._ - .zzv.Í.ìì.z_v_. , ._ ._, . ý._..... , ._ _ 2 

„M--Í Dodávky Mr 
715,50_Í 0.00 Ostatní 

+ 
0,00 _.._._,„...`______,;~.._.,.-.._ _,__..__.+____..___._Ň_____. ______,___ˇ 
0.00 

; 

Monláż 
| 

2 322,00 
1 

1 0,00ıı NUS Z rozpočtu 
L. _ ._... . › › Ý iv.~A........_ _'. __. . „__ __ ...._.._ __ __ _,_Ň __ __.. ______+ 

=oSızhıinımriáı 
[ 

0.00
j 

Ťš 

0,00 

řízení staveniště 

P- W* W WW* 
_ R'L'P9ü;Vš[;É'ĚĚĚdVY,Í(č _, 

_ W
l

› 

zá|{|;Ä|nÍVI'0l1I0Čł0v6 náıçıađy Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby 
., .- vz' ' , ř, ,_ _. ,„.,_.. .|_.-- . _ -vv»---- "" ' -v--_-_-»-›-~±---›_›n7_-- íaww, 

'Montáž 1 28 730,37 ıBez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0.00 
I _- __. 2 _ I 2 , 2 ..._ 

0.00 

” "_ 
0Í00”' §ÍOŠ0”ıÍĚnÍ‹ŠÍÍ="ıÍOT"_'_' 

L 

"”_'0,00ì] 
_ _* 4 

ZRN cøııxønı as 859,13 
4 

DN cøııxønı L_ 0,00 NUS Celkem 
_] 

0,00 
L___, 0,00 NUS celkem Z øhi, Š 

DN cøıknnı z øııi. 

Ě 
ORN cøıhønı

[ r. 

__„ 0.00 
” 

ORN ‹=ęıı‹øın z øhił 0,00
' 

±=r::`. _ 
“* 

DPH 15% .01‹JÍ0_fl 

zıı0ı‹|0% 0.00“záı0ı‹ı11s% 
` 

aq=§50;j5ą\ 
0 

8ĹI`Š28;42ì 
` 

Í n

' 

żäšžësefivaš 
~ 4`żzš›áv;,`šfl1 

' 

Pınjeı‹1nn1; ohjflzınareıx øvireı: 

Datum razłtkoa Is Datum razítko a dpis 
_ 

I 
› Dodn . P0 

ł 

Copyright © 2019 Verìag Dashofer. S r.O



V 
VERLAG , „ 
DASHÖFER Stavebnı rozpocet 
Název stavby: Záklıdnl škola Šamánkovı 400/7 Doba výstavby“. Obiednałelz Magistrát města 

Libereoe. 

Dnnh Sıavhyz havárie Kflnflıiznne '|É'2;2'ˇE“B°"°Š° 1 

' 
Z 7.02. ' 

Lokama: Liberec 
Zaćátekvysłavby 2 2020 Projektant 

_ Konec výstavby: Bıotovìtel: -M30- 

Datum Zpfàcováľıíí 13.03.2020 Zpľaemıalí .llfl Kørhflrł 

1 ISOBOHGSRDO (LME AMW 

2 174101102RM Ziłyp nùll S0 lhllhlšfllm mi I.87 400.51 0.0111) 0,0000 

RTSłmınonMt 

3 57I300016flO0 Klylkl>IIII||I|Ifl0IZlSflI.|'!I7[ÍđMIIO0IIı.I0flnf0(IIı m2 81,6 109v40 0.2334 10.0454 

Rrsıøvnınaır. Sıupııııvınıınnzhnhflčnıın' 
' ' 

" ˇ 

4 631313111RTì Mı!fl'ıl1ıbGYo|I\wl0.!›120InC25ı'N H18 0.0 4I54,9I"ý 2702,09 7% 2,8507 1,4882* 

Rrsmmmw. SlupoıIvI|wpmıübdIX0,XC1.XCZFıahskı1ıenivıDmıx1lÓııpfihostSF1. Vpolafloolfiuııııłmlndoıđııylfllłdıđyııı ıqwołırıl 
' đıiahčrıhııplrvbaıf. Tooaňıđlpohtııııvıııbwvulfiùląuhıđıılđıhäıhznagirvnınrıhloh. 

ˇťzzz j*:z2:‹_:1s:“ı:z ___ˇ __,_“H „_ 314
\ 

Ě“ 

~ 

1 
-~ 0 

5 4o0030001RT3 Řménlıpđryvıafalhıııehobdoııu m 15 202,00 3001.50 8% 0.0000 0.0000 

jˇIfl:‹.“-;ż:zx“.‹z‹.,“‹,;z0=_š~fl; 

ˇ ' " ' ˇ " 

Poznámka: 
Rozpočet obsahuje odstraněn! havárie kanalizace v ulici Masagkova - kanalizační kamenná stoka - přípojka do ZŠ. Pñpojka 
poškozena pracemi na přívodu plynového poflubl do objektu Z . Stoka poškozena překopem i shozenlm překladových stropních 
kamenů na dno stoky a poškozené misto zasypáno kamennou dm. Tím byl přemšen odvod splaškových a dešťových vod Z 
objaklu školy. 

Základní škola Šamánkova 400/7 Strana 1 Copyright © 2079 Verlag Dashöíer. SLO.
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Krycí list rozpočtu 
VERLAG 
DASHOFER 

Q 
Ňšzìzvsťøvhy; 

7 
záıananišıxøıa Šzmánkàvfl 400/7 

Í 

Druh stavby: havárie kanalizace 

Lokalita: Liberec 

, 
Začátek výstavby.“ 27.02.2020 

Š 
JKSO; 

í 

Objednatel: Magistrát města Liberece,nám.Dr.E.Beneše1 /Č/DIČ: 00262978 
Libere 

Projektant: IČ/DIČ: 

Zh0ťøvırfl/.- MErA-ıhenn IC/DIČ: 12045080 
` Konec výstavby.“ Položek: 57 
- Zpracoval: Jlřl Kerharł Datum: 27.02.2020 
L _ 

` 

Røzpočtøvóénfıkıflúy v Kč 

Í; ìbçă Náıxııđy nn nnıızıčni ıizvhy 
..._..._ _„...._. .» , __._.-. . _ __

I 

0,00 

"żàı7‹”ıàn]ı4n§iĚÄz_ı5Ă›łĚ1”‹››7á4 fiìıłıšuif' Ďšiìiiikàvá náıłıaiiv 

ìHsv) Dødávky 98 823,38 'Prá0e presćns
1 

L.__
N 

. ___._A.. ___... .,_„..+_ 
Ě , Montáž 

` 

200 204,31 Bez pevné podl. Š 

arlzení staveniště 

Mimosłav. dopravaì 0 
17 232.12_Ě Kulluml památka ,»'ı›svš Dodávky 

I

l 

Í MOľ1ÍàŽ 56 100,81 
Í-ii--Iš›;;;.-mi“ T "ó,óó“" 

x 

x' 

_ı.__ 

Q_._._ı.._ 

-2__._; 0,00 . 

i 

0,00 v 

1- 

0,00 Oslntnl 
-..„_L 
0,00 5 §Møn±áž 0,00 ~ 

?osız1n1ınz±øriáı 
1 

13 155.60 0,00
l __..._ _. ..._ x_._.__1.7 , .J __ . _., _› .,______.__„5 

Émsnn hınøı n suti! 0,00 0,00 

V 

Územní vlivy 

Provozni vlivy 00 

NUSzr0zpoćtu 0 
___„_,,_ 1......_,.,_ı,.___-. ,__ _

l 

...____.___ ŽL_________ 
„JF ÍZRN Celkem 

, 
385 516,19 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 

_; 
2. 

N_Čelkım z obj. 
` 

0.00 
V 

NUS celkem z ohil 
"5" 

„_ .._l_... __ , _..._l 7 _ 

RN Colkem 
J 

0,00 ̀
 

ORN celkem z ob|„ O O 

záhııđ 0% 0.00 základ 18% 0.0.0; ,żiiuıuizìss 3a5=51Ť6z;z1`9ì.ç~:giıóı_ęni;,øz`fı;;Pı1: ˇ385:518 19 
D"nH›21SS“ àoč95Í8';-mi 

_ QSA74 58 DPH 15% O;;O0z 

Prøiøıđflnťz 
ˇ 

ohjeánflıeı: 

I 
I 

Í

z Datum, razítko 8 podpis Datum, razítko a podpis 

Ĺ.. _ 

Copyright © 2019 Verlag Dashöfer, SLO.



Ěı/ŽĚUŽŠĚ re Stavební rozpočet

V 

Název stavby: Základní škola Šamánkova 400I7 Doba výstavby: Objednatelz 

Druh Stavby: havárie kanlizaoe 

Lok 

Konec výstavby: Zhotovitel: J KSO: 

Datumzpraoovánl: 27.02.2020 Zpracoval: 

. Kófl zıfleınýpøpıı vıızıv. _ 

v 1: -_ 

ama: Li 
Začáłekvýstflvbyt 27.02.2020 Pľbjekłant 

Magisłrát města 
Libereoe, 
nám.Dr.E.Beneše 1 
Libere 

META-therm

Jlfl Kerharl 

. gn. 

.ıflıž “ 
0 ~0;0m 

1 139711101R00 Vyknpá\›1ravıızavlbuýđıp‹Dal‹›ıúd\vłıor.1-4 m3 10,3 2130,00 23 M4.00 0,0000 

2 1398111011100 Vykqúvkı V ızıvlbrvých pmstnıáđı vhor.&7 m3 1.6 5 000,01 0 584.02 

G 96 0,0000 

2 16 0,1I)00 0.0000 

RTSkı›mentdł.` Výhopeknıınekıpodsıflıođypıu výınénukanalízaeø 

3 1306011021100 Rnčnı vçfxøp hm, nžh n snnznøıv hnfnını na s :na 8,24 1 ‰.00 7 612.00 2 56 0,0000 0,0(lZIO 

4 1398011021100 Rııćnivýkopjam. rýhañıcľıetvrıonılııèıf. 3 m3 2,40 1 220,00 3 025,60 1 96 0,0000 0,0000 

5 130001103R00 Ruh\łvýkDpiam,rý1ıılac›“ıe1v|\omłnèıł.4 ms 15.3 1 807,00 6 96 0,0000 0.0000 

10 Plı|Iı1dIII\II‰R\I
ˇ 

24 587,10 

11"9§3Í áx. _* 
B 10110160SR00 Vy|.I2enÍvýknpkulp0dZákI0dů, hor1-4,hI.drJBm I'I\3 1,8 750,00 1 200,00 0 96 0,0000 0.0000 

7 102201101R00 Vodomvné płımlnšnl výtopku z hor.1-4 do 20 m m3 24.8 41,m` 1 021,76 0 96 0,0000 0,0000 

0 162201204R00 Vodorovné pfemlst výkøpku, kbollk nom-4, do 10m m3 24,8L 382,00 0 478,00 2 '56 0,0M0 0,m00 

=§“*“, '1„!`z°,W 
._ .L fr--› . .›-...,z.„ 

0 175101101RT2 Ohsypfiıhuhlbezprułıoıerıľsypıııiııy m3 2 1 0M,00 2102,00 1 'X 1 ,T000 3,4lIJO 

RTS kømflnfăłf Vđdllđ đødávky kameniva. 

10 174101102R00 Zúsyp rubnl se zhułrıěnlm m3 10,4 460.51 4 002,30 1 56 0,0000 0,0000 

RTS k0ł|19flflľ.' Pałožlťaomanııjepłbmlsflnłmaıaüálupmzásypzevıd4|eııosłido15modłvınyıasypóvanáłıopıusbnı-bezpoıäłsho/0. Fbıoikaje 
urñmiflľüđyøđfléhmxflıdvcavflımıqlclunsťwpııdúmmlbıénuvprødováđz kđınmlmomdpøuilttlżłmumechmłzııd. 

11 175101101RT2 Obsyp potubl bez pmhomrıl ııypsniıy ma 4,6 1 096.00 4 032.00 1 56 1,7000 7,6600 
RTSKOIIIQIIMIŤ Včelnédodđvkykıłnınlva. 

12 174101102R00 ZÁQYP IUGÍ IE zhutnčnlm m3 1 8,52 409,51 0 005,33' 2 '36 0,(D00 0.0000 

RTS kđmúnťáč Pałożkanbułıuieplbınmrılınataflluprozısypzavzııtáłenosfidu 15mcdruınyzasypúnn0hopıumm-bazpoużiflsùąü. Połałımje 

07 
mñwamswafikwwwwvvflňwfimfluppdmmlmánuvnvwňakxnwlmwıđmıflüüouıwmuüqj 

:sami 'us 
,_ "50-_“ 

13 572052112R00 VyapıavenIkryh|popM‹Dpu.uı1.bałønemfi.ao7crn m2 9 369,50 3325,50 1 96 0,1538 1,3044 

Pøıııııìyı 
' 

zızmıç na
` 

14 831313711RTO Mfizzrinâbéłølbvúü. B-12cmC25ı'30 m3 0,0 4064,99 2702,90 1 96 2.3807 1,4332 

RTSkDma|tfiE Stupeň vIłvııpınsfihdIXO, XCLXCZ ñakwkwsrüWDınflx18.ČerpımhostSF1.VpMflm[bwnkıRuhflwInéMsdymWNđMl 
dıľataćıılcłıspárvmazınlfıčbczgaplııćnl. Tytonák1adyse0ısdw1mhZkemIsmumı03‹MZaphůıldüataà|IdI8püvmmıhàd›. 

15 631313711RT9 IMZBIIIM bebnøvâ 11.8 - 12 GTI C 25/30 m3 1,44 4 854,* 0 703,19' 2 % 2,3007 3,4397 

RTS komsnlálr Stupeň v!łv|ıpmsłłbdIXO, XC1, XC2. Frakcs kameniva Dmax 10. CQPIMMOQSF1. Vpølałcaisøülakalłaılováłıylnlkbdyııı vylvnłbłıl 
dilaľaůıłcłı splrvmazanlnébazzapùıănl. Tytoııákładyss ocemıjlpołałkafldsøııbmıôäøđlaphénlzflamčıılchsfláfvmazıgmácn. 

15 631313B11RN3 Mfllaflhı bdłønová tl. B - 12 cm C SW37 m3 2,7B` 4 604,00 12 001,07[ 3 '36 2,3230 8,4575 

RTS k0m9I'IľáĚ 
đfialäùıldı spár v mđlaninđcłv. 

Pdoüapwüuıammđhmwkwwmúxvhbıümíumümnspecümwflksdıflmmıjklsmflwldoâůă Vpołomsjmu 
mkalkııioványiııdłđadynı vywołbnłđđałađrıldıspărvnıazaninšbszzaphénl Tytoı›4kładyıaoı:0ıMlpolołłraırıisOııtvovu6.9480ZıpIr›6nI 

17 G31315611R00
L 

Mmflıiıa 001000010 11.12 - 24 Em C16l20 m3 
` 

1,2 3 315,00 3 970,00' 1 56 2,5250 3,0300 

Základní Škola Šamánkova 400/7 Strana 1 Copyrıght © 2019 Verlag Dashöfer. SI O.



V 

- ' v K611 

RTSkomenUł.“ 

dıhfiıćııłøłı -ıpćrvınazanůıáølı. 

nvıvwıýwvb ıu cn|nnı.ı` rmıııoy as ıłıııneııoıflu M flmwı 
cııııııııı|ı.ı;cnıı‹›v4 

Pflfløhuıwıammmfiıuhhwıouflümhwümammmmıımhflpofimüfiıılnaommlwdnmofivmm 
pođpctăry. V/ýsłťydoflıhlìł. PMmđIhy.AhmnhymuSMknfi24muowMflpdnflwrImwmı41131BdonHUIbvłIIQum|HI 
podla!łđı.PDb2|m[a|ı1úaııaipmbeùwı0výdmpavýcho‹`mlčekbuđøvy. .łflhopodíałlsıøcaıhqbsıınnsłabııl Vpnbżnılaau 
‰BaıłOványInlHadynawNoIbnIdflal8ı!1ılcłı.ıpćrvmızanhébazmpbı6ı1L Yymnlłđaxyııøcsñcďfpnhflııníınııbınıflälfiülıøłııénl 

721 nm' 
18 72'! 1 00902R00 Oprava-pfe1èsn6n!hr‹flıadpaıùıíhopo1M›|DN100 kus 202,50 405,00 0,0007 0,0013 
18 721100914R00 Oprıvı-vyvrtăılotvonıdolłflrıavútruhıby kus 1 05,90 211,60 0.0002 0,0004 
20 721140915R00 Oprava-prDpoI.ı1osıvađ›fłınpoUubI|l:1rınvvAhODN100 

, 

kus * 660,90 000,90 0,0000 0,00(X) 

21 721140917R0O 0p‹ava‹pmpoj.doaflvadnIh0 potrubí llflnovèho DN150 kus 045,99 045,99 0,0011! 0,(D00 
22 T2117B224R00 Po1flıbíKGsvodnà(|aìıI1#)vzemiD160x4,0mm m 701,00 I 412,00 0,0030 0,0428 
2:4 

, 

`72117s22aRoo Potnl›1KGsvodı\6(leh1é)vz9miD125x3,2mm m
` 

743.00 11 000,00 0,0025, 0,0403` 
24 

V 

721 1782221100 PotıubíKGıwođrı6(Iahøé)vzamiD110×3.2rrIn m 832.05 2212,00 0.0021 0.0074 
`zs 

V 

72117m8aROo Opmvı-propo}erı|douvadı1InapmıubiPVCD140 kus 488.00
7 

430.00 0.0068 0,0068 
26 721104109R00 VyvedenIcıdpađnk:hvýpıııiıkD110x2,3 kus . 123,90 371 ,97 0,0000 0,0000 
27 721242111R00 Lapač8ťeăvı1c1ısphveninPPHL6BOD110mm kus 1 028.00, 3 078,00 0,0758 0,2274 

RTS ROMODIÓĹ' Sluoăompııızacłıyäváıılııeüatnfi mdıánexáMmáapıdmnapumsmákłapknJedfı0dWfiáwhnDvadhwflypıD8mdy 75. 

20 721200022R00 P?eS|I1Vyb0I.|rBflý0|'I |'ı|!|0I-klnllłacı, H0-12 m ` 

Í 7,7444 1035,90 14 933,00 00000 

pıümănı 100a110mm.Dov‹›łanýpn1mI‹36nb7ı7in. 

, 
|„. . 0,0000 

RTS komentılł vodaıuvııădo 100m 
29 721800022R00 PrD0łštěni|!ìfilýđ1Iv0důd0DN300 m 36 202,50 7200,00 0,0000 0,0000 
30 721 SWDSZROO F°r0čłG1ăı1lpflpDjOVBđI'10 H›1IIıb!H‹méhod0 DN110 m 11.7 109,00 2211,30 0.0000 0,0000 

ì 

171 ‹o.1;m
` 

31 771101101R00 Wıávánl podlılı pıům.vysavaćørn pm pokládku dlaflıy m2 21 6.89 180m 

` 

zıız-ıı,ıı1|„çs,s;
Ý 

0% 0,0000 0,0000 
32 T71101142R00 Prvvıdenl hydmimi. ılèrky DOG đıžbyfllduvrshıé 

` 

m2 9,5 234,00 2 223,00 0,0000 0,0000 
RTS kømflnfiň %bäHÚwh!đaWWeMnIpmWIùıMn&&üynùŇmfMM!HuSbpkMMUmWłIflGMONIłI|ďefiMý 

`33 7711011211100 
Inıbnál. 

Pmveđeni 031131379 Dodkhđu D00 đaflìy 012 30 24,00 744,00 0 '/7 0,0000 0,0000 
RTS kđfllflľlľàľ Polnłkaøbahujspıuvedenlpenemıùıłřıo nit6mpmzłspıIenIkøntuktıııIep|ı':Imhııøłıııı. Pohfløııenbaunıvbżldnýmıbıłál 

34 771575109RT5 hbflfll podlah kSmm.,NBdkě, IIIEI. S0260 un m2 30 540,00 1B200,00í4 96 0,0033 0,0970 
RTSkomenłáł5 Spøvımhpıa4ıflnnmnwııáúhısmm,mofleh8spđmwunmnq/øvspámšmwąwřškyıann 

35 771577113RS2 U013 Hłrıfková Stípâ výška dlıżđc m 2` 250,49 512,98 0 98 0,0002 0,0003, 

RTS kumønláñ Pøkládánlđuhnsle. Pøbłkıjelıłčenıpłnfiłmfıümlspıýenlpodlahnâfiłłévýšcøłlapľ. đlžbđ/|8r|'Ihø, BM. Pmdsjøa: PROFILPAS CECH, 3.1.0. UFbQ`eıı1|ı623E40044l'kłInadLabam tel: 731467733 
36 T71 679T03RT2 Př1p1flbkRspàr0vB‹:ÍľIm011ı-pIOGf|G,kfllBIII.daž.hl HQ 30 11,80 354,00 0% 0,0006 0,0100 

37 090623151R00 Obe1D|10vùıíp01|'u'b|nBb0 Zıfivi Shk WWW“ C10ł2) m3 0.5 2 925,00 1402,50 Il 511 25250 1.2025 

RTSIKOIIIODME Poloflnılouıúaııaıvnobemnováıılpofmblvotevňıııímvýknpıı,pınprácavs!$o|esekp0k›ł\':ıp0ııiIvápłIplatak89962x1192 
ObetoIx›vùı/IdłvısłøkvıSDbm0caı1ujep0ło8‹Bnıď35981 VýplıIzanıbı*mı2š|eIı1éh0MívI6âı›l‹čđS1lA03ť0h0to:Í›øIII!IaL 

38 004102151 R00 S1šrIyšsđıđZıI'helvw,p1!k. fi.11,50I'n m3 1.0 12 550,00 20 000,00' 5% 2,0508 3,2612 
RTS KDIIIBHMK' PoIotkıjsun'5anapmzı1iwnanıılııı:eınen1\›vouMC10. Vpołožcajbouzakałłmłovflnylnákłađynapnıııoaıelašeııl. 

S9 599102111RT2 0582!!! pddopu 5 rámem 00100 kg kus 5 0 350,00 31 750,00' 8 56 0,0470 0,2381 

RTSKOIIIODÍHI 
GHIGHÍOVDII mfllfll. 

PøložirajeułűeııapınnmıaıılpolđopůIfimvýdıaambvýchvfieměıáımsplıfllpumamn/mkfiM‹aùık$ıhudk0Mmmmođ‹ü. V 
pdnłkám1bw2akañ‹ubünynéHıWMdadáıı!mHopuh1imváhOSmmeınB00xfl0D. Vpcđøžceisouzskılìıułaványlnáłđıđyna 

40 B90102111R00 Oaamrıi poklopu I rámem do 100 kg kus 3 701,00 2 103,00! 1 'iłø 0,0070 0,0211 

RTS konıenmlf POIOŽKQ/Gwű0napm0Sđ1W1Ip0łđ0;×7W00výCľ|a0wlo\łýdıv0sù1šrámü.Vpołølkăcłlnejsoulıłøflrułovànynákisdynadodánlpøkløpů 
včetněıámd; T)!aná|dedys0caı1ı4ilveız›ecı1ñ‹a‹:ł. Zlıatııdsııcsfanaví. Vpołuıłoeisoıııakalkuhvđnyináldadynaceıneımvoumaltıı. 

41 B941S8001R00 Pfiplm đülllch 0.00111 výšky Vihıpłłjadıty na Sføk kus B 1 905,00 15 240,00' 4 % 0,0356 0.2680 
RTS kmmıfát Pł7HıłOk_IBurčsnkp0|Ołı2ŠBđ|eÍnâSf0kicIıł0|Ih0Vyd7đVHłÍ5I7ýđ|Z8k8ŽđýCł7d8IŠIđı0,60mvy§‹yvsľupu. 

42 8e4eo1111RoO VÝZNŽ 580091 Z beìonářské Oäí 10 210(E) 
` 

1 0,032 31 000,00 994,061 0 % 1,0050 0,0322 

dále RTS kbłnsníáłř Vp0IOŽce}s0u Zflłmlłwłđvăny náłllađynâ đodánlnasfľlłlané I naøhýbană Výłflıže, Půdlølek, đífiłflflčłıfdı VÍOZII1. dłáľıı, skol: apod., 
náklady na uložen! význıžıı aji/I vyvázànlnsbopfivałbıılbođovými svaly. 

43 099912119R00 Ruùıi vybírání kanalizačních ladit do 1,4 In hloubky kus 10 2 250,01, 22 500,10! 6 % 0,3051 3.0514 
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Vı. K“ n, 

RTSkı›menláh

V 

poıııı ˇ Nıuıfly Hnmnım 
_ 

°'""“°' Ham ~=-“““ 

Fbløž*a['6vIčBMpIDmů|IvybI1ÍnlSaI;ľı9ťdnhbı|ñky1nL Vpobt:enMImłımıđpIb&ınhIrı0łaE‹vHacevybIBł|ý!:łıhm0l 

44' 'B99401111R00 ıZaIwylı'Bfiı›pukBIBimů\IBBcłı1kyIdopN(ým20|VBtT\ 
' 

kuı 
“ 

BI 390.01ı 3192.0B\ 1% 
I 

0.0938' 0,51% 
RTS kamenüf. Zflhyfl=hnpvhámønnêsøxysnıanD,snhmnnýmwáaqaøheťuıuflvyhnhunvánıąoır 

45' |699623101RO0JO%n0VáflIp01l1.biI\đ30ldiVBB1Dkbe|nne|nC20/26 
ı 

m3 
ı 

0,5' 3010,00' 1505,00[0%! 2,5250' 1.2625 

R7SkoınenMIf Polnżkajeuıünspıooùworıovánlpomıbłvatsvfsnérnvýkopıı.pıupıáoevıSx›IOsakp0Iu2uapoııżlvúpfipIa!ekBI962-5192 
ObeÍ0|10IłánI2ı1ivISê0kv9Šl0|9S8ø‹7sňIøzIapobżkarrıi35931 Výp0ímrUberIIdhfll|I6h0zdłvadok‰HAMl0łıdosb0łn|łn|. 

46 0999121231100 Vybrúnl napłavflin H Sbky m3 5,3 3 330.00 17 040,00 5 'Yı 0,0610 0.2747 
' 

_ 
›. UL; . 

47 900 R01 HZS -fiıšťuvánlìhvu Iıłiiů kiuıllmcavøbjelđu B Venkı h 26 360.99 0010,74 2 96 0,0000 0.0000 

RTS knmsnflìł 

Phhıøørıvnnfivıøvyaızúćťøvıcıdısızøh Hnáúnvýımzúavmc0ninmflflu(HZs)uømøqta)uhweøıeøhMmyuıwvmfl2áaønó 
oùjsdııntalerıı,b)mH‹mnéfláwmmhmImpmnáfldw,süwżMWDzIMđnImdkhdůkıMmwuhdMmmIpm8ImđMm 
sranmıøhøhjemìmhnıøimààsiielłdüoøvwnmnøuppøflhmnhnıøhuııkü,øpmmwmvaıänuvzzwflııavmhmum pnvfiüümzyqywwmhmfluwnwomıübďýımomkfipqämfiwhıwmwhzıumoünflfláwvımsdm WmzmMvhwdMW|mflMm0páwflwMénéWflDW|M$ıdfis0'amfipăđøMuzıhmnMMMWNmmm8m 

Nızákbđđplaemné 
døłıodyıııezizhomwlełeıufieùıflflhmpmmommüdfiwbn/uáøpmmlł-RSH›fima)đamMlpăcepumdMébuudamvé 
dołaunınfıca,h)p|áD9,pmIđuıı§nanIveałIvohı|IdıcınIdı:łıpokı2Ia. Pł|poııżñIhodh1ovýIJłIz0ttııvacłdısaıabseuøsı1qe:ą)pøøef dmhàflmmmwnflmmwvämuwommùměůwmmhhmhommđfimuwhfiwmwvflflmúfiknfiflănlrnmhu 
praci, ubjęđıııťęlempałwzenývłıwslavebıılmdanlku,ı›eboaanmfmérndoHadu.pokwsastııabnIdenU‹nevedı.b)flInıýma!snüL c) 
ná|dadynapıvvnufıvennlcI1ıłıD[ú,đ)o:amIpfln›9náłdad)€ Pbđełodpammnýcnmđvvpmđfvýxäıflacøwürůsemdrmumkvm 

48 903 R00 MOrI1G'l\'IgW0'ltb||Ikh.ını2020027 soubor 15 07500 15075.G!' 4% 0,0000 0.00W 
40 900 R01 

p0MOdMu.hrá#p!áw30mhWnebonıéně,b)mmbuhoďnu,hváłpámvIcen:i30mhm 
_ . 

1 V 

soubor 
, 

1 5 250,00 5 250.00 1 % 0.0000 0,0000 Monitoring pofiubílakun 2020022 

B3332 
` V 

"Š 
50 985043441 RT2 

' ” 
› 1ı.íıı,gą| :'18 

BOIIIÉM půflìlfiů bđL,PU1Š|'1|.15 II“. nâd 4 |I'|2 III3 2,70 3 050.00 G 479,00 2 51: 2,2000 0.1160 

RTS komentäıł 
Vmbáznenlkalmbwnımuúmhmsasılktsıăuoceňujesaımshmăpohflmüsmmmıflm Vpołnžceıııjswzałøłkııbváııy 
náłdadynıboııdıılpodkùiıùılhøluiapadnıazaııbıoıı. Pbbłlwaepouihdprobanánlpnıflaflıbsmnupınstéhospølěıımnıbotımcem. 
Bøuıánlpflpadııévýzmievırnmnhlcłısıocıłlıqbpolnłlxaııúswboıu 8650491.. Pflpłafıkzamwánlmflzanäısvýztıđl. 

51 0B5046111RT2 Pflpiabk, b0\l'ůI'II ITIIZBHÍR IGIVIĹ :1ľÍ1.1.10 cm m3 1,44 21fl),00 3153,60 1 98 0,0(Xl0 0.0000 

RTS komıntáľ: PøkflhflpfldhájâkbflñìıhbkkpohžklfnbüfláııímızanhıbnmmvýđlpøđđůđůlObsflłlııjınăłdıøyılitflsııliľâøepfibuııłinl 
vylùdfllýdlqlgltłlhnúůpůflrhdůpfiâøflđníiwnhnłsùlllăflnfbvflnudn 

52 W604B2SOR00 DOGQEIÍDWMIU pøvybmlflıl dližøh. IK) d03091› m2 0,84 23.10 100,58 0 91: 0.0153 0,1322; 

RTS kđmüfiťđfľ PdøflmSopıdNáflndoB§Mlmwdw0dwmuŘovánmüy(fl2030mm)puwbwıúıIdła2hy Vpølnmınınlkaüıulnvánamanlpulací 
sesutılđeıdsıuoeňq/esafm:fiıłnđp0ła2lømiaoubom979. 

53 000211251R00 Bauráni konsłrulıd zděných Z kırrıona nebo dna! m3 0,9 7 075,01 G 367.51 2 % 2,6500 2.3850 

91 ` 

=.=;!wI.11.fiy 1-iw 
54 0710244B1R00 `Vyb00IánÍON. md' kım. d. 0,25 m2,1|. 00Cm,M\łC KW 1 1 134.00 1 134,00 0 96 0.5243ì 0,5243 

RTSKNIIOIIMIÍ Vmhnıımlłmkıdoıáıamnıbııhcemwđlmmuwsňıjısamđamépddłmıüswbomin. 
S5 

` 

97102445ıRoo Wbøılůıl MI. zad' kin. pl. 0.25 m2, 11. 45G'n, MVC kus 2 586,00 1 172,00 0 55 0.2633 0.5257 

RTSROMGIMÍÍ' Vpnłoícs nenlkııkułnvána marılpıılanasesufl, łdııíseøcelłıđısınıosłamüpnkıžkanıisouboıu 979. 

56 971042S41R00 Vybwráfıľ D1VO|'0 ldi DEXOIINÉ 10,09 m2, 0.301!!! ku! 2 540,01 1 080,02 0 96 0,0593 0,1187 

R73k0ł|BłIMfľ VmhàzmnIkıkuhv6nBmmàııbmsawrLkìed8sacemđeumnd0mómhłhmIu.|mmB79. 
Ídıaımıııııfııfııı 

' 

W 47 ,aaa 
V 

` 
` um 

57 1587842030 Dłđ2baTâuľuı GľB!ÍlIII81ľIŠ300›(à00×9 mm m2 30 430,52 13155,60 3% 0,01 92 0,5700 

RTS køfllflnťđłľ Słhłuléno9Ia2ovın6obMad0váprvi‹ysvebrfinIžkounasdkavo8tlpod0,5%. uı!!enékDbkhđı)7ııpođłahvsx1bıiáııcłIaı`7rlaıiéıacn,Iı1eıé 
h0UWsmwWmúmoflrılmmůmaWswámdaremıImmed|aıdck6munamáMnLONUwameđMMl 
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Poznámka: 
Rozpočet obsahuje odstranění havárie kanalizaoe sprchy a šatny u tělocvičny, kdy Íekálie vytékajl ze šaten do tělocvičny sprch, dále vytékajl Z WC pllzemi hlavni budovy a Z kanalizační šachty ve dvomim traktu školy. čištění manuálnl i pflpomoc při tlakovém čištění. lokalizace způsobu odkanalizování, Oprava septiků a odvodu splaškovýdı vod, oprava a Zaústěni dešťových svodü, vybráni a zprovoznění celé ležaté kanalizace ve dvomim traktu. Oprava 8 zprovoznění septiků, zprovoznění propadlé 
přípojky v ulici Masarykova. osazení poklopů na objevené šachty. vyzděnl a výšková úprava šachet, výměna ležaté kanalizace Z 
tělocvičny. sprch a WC do septiku a napojení dešťových svodű ve dvornlm traktu. Opravy terénu po výkopových praoech. opravy podlah chodba tělocvična, úklidová komora a prostor pro ukllzešku a školnik, celkový úklid. 
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