



## SMLOUVA O DÍLO č. MJ-SML/0289/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: 584 498 111  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Technické služby Jeseník a.s.  
Sídlo: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník  
IČO: 64610063  
DIČ: CZ64610063  
Zápis v OR: OR vedený u KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1179  
Zastoupen: Roman Štencl, předseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 22137841/0100  
Tel/mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: 7aygkr3  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

### I. VYMEZNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.

Objednatel je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník.“ („výběrové řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva.

3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

4. Zástupci pro věci technické

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně.

5. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „DPS“) s názvem „Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“, zpracovaná společností Dopravní projektování spol. s r.o., IČO: 25361520, se sídlem na adrese Janáčkova 1194/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení.

## II. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je výstavba nového chodníku v ulici Šumperská v Jeseníku za účelem napojení domů č.p. 116, 133 a 150 na stávající chodník směrem do centra města.

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

**„Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“**

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s:

- a) příslušnou dokumentací,
- b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy,
- c) předpisy upravujícími provádění stavební děl,
- d) ustanoveními této smlouvy a
- e) se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („nabídka“).

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek výběrového řízení („výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitel nepřenáší.

Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci výběrového řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

4.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

5.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

6.

Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předání staveniště předložit návrh časového harmonogramu prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový harmonogram prací dle požadavku objednatele.

7.

Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

8.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

9.

Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemcích p. č. 681, 1524/3, 1524/6 v k. ú. Bukovice u Jeseníka.

10.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku XI. této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

13. Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2. Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště
- zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště
- dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 3 měsíců od předání staveniště**
- počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla zhotovitelem objednateli

4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodlení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

6. Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž řádné splnění zajišťuje.

7. Dřívější plnění je možné.

## V. CENA DÍLA

1.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>565.660,07 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>118.788,62 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>684.448,69 Kč</b>

**(slovy: šestsetosmdesátčtyřitisícčtyřistačtyřicetosmkorunšedesátdevěthaléřů českých s DPH).**

2.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizaci stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

3.

Změna ceny díla je možná pouze nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.

5.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.

6.

Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo bez DPH. Pokud bude nabídková cena zhotovitele vyšší než předpokládaná cena díla, bude jednotkové ceny ve výši podle cenových soustav výše uvedených. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné k řádnému dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše uvedeným způsobem.

8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce), a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo).

2. Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů - faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.

4. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

5. Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastavení či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

6.

Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tam kde to daným zákonem není stanoveno jako povinnost.

8.

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů.

9.

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, ,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“,
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

10.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

11.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.

12.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

## VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelům písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

8. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na staveništi.

## VIII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.

2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy.



3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek.
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.
8.  
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (*in případě, kdy objednatel předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem*). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
9.  
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10.  
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude uplatňovat u zhotovitele.
11.  
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li pozemek uveden do původního stavu apod.
12.  
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému dalšího řádného užívání.
13.  
Stavbyvedoucím je ██████████. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici ve výběrovém řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené ve výběrovém řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

## IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovou část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení kontroly prací objednatel nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podléající se na provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a mimo pracovní dobu všech osob.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané ve výběrovém řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

13.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

14.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

16.

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

17.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18.

Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České republiky.

19.

Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení.

20.

Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli.

## **X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla kužívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení:

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese: <http://www.jesenik.org/obcan/64-technicka-mapa.html>
- geometrický plán;
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí;
- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5.

Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle v plném rozsahu zhotovitel.

## XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesát) měsíců**, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci.

4.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 11 této smlouvy za každou vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodloužení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodloužení se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

6.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.

## XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanové lhůtě,
- b) prodloužení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
- c) prodloužení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných doklad pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
- d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- e) vstup zhotovitele do likvidace,
- f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
- g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele,
- h) nedodržování povinností stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy.

5.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

6.

V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XI. 2 této smlouvy bude provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty.

7.

Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy.

### XIII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (čl. IV. odst. 3 smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy).

6.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu (dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy), nejvýše však **50.000 Kč** (slovy: Padesáttisíc korun českých) za den.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč**, a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI odst. 5. smlouvy.

11.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

12.

Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 %** (slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů.

13.

Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

14.

Při každém porušení ustanovení čl. VIII. odst. 13 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši **10.000 Kč** (slovy: Desettisíc korun českých).

15.

Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši **10.000 Kč** (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.



16.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. se vylučuje.

17.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

#### **XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1.

Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

2.

Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.

3.

Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

#### **XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ**

1.

Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí příslušného soudu.

2.

Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

#### **XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

4.

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

5.

Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

6.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7.

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

8.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

11.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

„Tato smlouva / dodatek byla schválena radou obce dne 16.4.2020 číslo usnesení 1421 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem.“

V Jeseníku dne 16.4.2020

V Jeseníku dne 22.4.2020




...




za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka

...

za zhotovitele  
Roman Štencl  
předseda představenstva



 **TECHNICKÉ SLUŽBY  
JESENÍK a.s.**   
Tel./Fax :   
O. BŘEZINY 163, 790 01 JESENÍK  
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno 	§ 2212 Pol. 612- Jméno <u>ORG 1167</u>
Podpis 	Podpis 
Datum . <u>16.4.2020</u>	Datum . <u>16.4.2020</u>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1707710\_akt

**Stavba:** Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

**KSO:** Jeseník  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 23. 2. 2020

**Zadavatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:**  
Vyplň údaj

Vyplň údaj  
Vyplň údaj

**Projektant:**

Dopravní projektování s.r.o.

25361520

**Zpracovatel:**

Ing. Milena Uhlárová

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**565 660,07**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**565 660,07**  
0,00

Výše daně  
**118 788,62**  
0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**684 448,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1707710 akt

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Místo: Jeseník

Datum: 23. 2. 2020

Zadavatel:

Upravení projektování

Uchazeč:

Ing. Milena Uhlářová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 101	Chodník	431 387,06	521 978,34
SO 701	Výměna oken	53 273,01	64 460,34
VON	Vedlejší a ostatní náklady	81 000,00	98 010,00
		<b>565 660,07</b>	<b>684 448,69</b>

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Objekt:  
**SO 101 - Chodník**

KSO:  
Místo: Jeseník

Zadavatel:

CC-CZ:  
Datum: 23. 2. 2020

IČ:  
DIČ:

Vyplň údaj  
Vyplň údaj

Projektant:  
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

IČ:  
DIČ:  
25361520

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**431 387,06**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
431 387,06  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
90 591,28  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**521 978,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Objekt:

SO 101 - Chodník

Místo:

Jeseník

Zadavatel:

Dopravní  
projektování s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

23. 2. 2020

Projektant:

Ing. Milena

Zpracovatel:

Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**431 387,06**

**417 578,09**

1 - Zemní práce	67 480,50
2 - Zakládání	24 923,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	112 078,20
5 - Komunikace pozemní	130 583,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 251,50
8 - Trubní vedení	10 497,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 333,07
997 - Přesun sutě	31 714,59
998 - Přesun hmot	16 716,34
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>13 808,97</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 808,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník  
 Objekt: SO 101 - Chodník

Místo: Jeseník

Zadavatel:

Jeseník

Datum: 23. 2. 2020

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.  
 Ing. Milena Uhlířová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2019 02
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>431 387,06</b>	
D	1		Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,100	71,00	646,10	CS ÚRS 2019 02
	W		B.1.2					
	W		očistit a použít zpět					
	W		1,8+5,5+1,8					
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	151,000	55,00	8 305,00	CS ÚRS 2019 02
	W		70 m2 se použije zpět pro zásep v položce 7					
	W		B.1.2					
	W		151,0					
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,700	82,00	1 451,40	CS ÚRS 2019 02
	W		B.1.2					
	W		ve vjezdech					
	W		17,7					
4	K	113202111	Výtržení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,800	53,00	1 102,40	CS ÚRS 2019 02
	W		B.1.2					
	W		1,8+6,9+4,4+1,7+6					
5	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,600	6 350,00	3 810,00	CS ÚRS 2019 02
	W		B.1.2					
	W		v příkopu					
	W		1*2*0,3					
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,560	609,00	19 220,04	CS ÚRS 2019 02
	W		7,9 m3 použít do zásepů v pol. 7, 23,7 m3 odvézt na skládku					
	W		B.1.2					
	W		26,3*1,2					
7	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,960	690,00	662,40	CS ÚRS 2019 02
	W		ruční odkop kabelu v rýze pro uložení do chrániček					
	W		B.1.2					
	W		2,0*0,6*0,8					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,620	233,00	5 736,46	CS ÚRS 2019 02
	W		31,56+0,96-7,9					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,100	18,00	2 215,80	CS ÚRS 2019 02
	W		24,62*5					
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,520	174,00	5 658,48	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			31,56+0,96		32,520			
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS násyp pod chodníkem - použít vyb. podkladní vrstvy	m3	10,520	53,00	557,56	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2, B.1.3					
W			26,3*0,4					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	44,316	250,00	11 079,00	CS ÚRS 2019 02
W			24,62*1,8		44,316			
13	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumsování vč. naložení, složení	m3	3,480	490,00	1 705,20	
W			B.1.2, B.1.3					
W			(13,8+21,0)*0,1		3,480			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp v zahradě - použít z výkopu pro základ	m3	7,890	86,00	678,54	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2, B.1.3					
W			26,3*0,3		7,890			
15	K	181301101	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,800	31,00	1 078,80	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2, B.1.3					
W			13,8+21,0		34,800			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,800	17,00	591,60	CS ÚRS 2019 02
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,075	98,00	105,35	CS ÚRS 2019 02
W			34,8*0,03*1,03		1,075			
18	K	181951102	Úprava pláňe v hořině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	168,500	12,50	2 106,25	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2					
W			17,7+150,8		168,500			
19	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	34,800	1,00	34,80	CS ÚRS 2019 02
W			34,8		34,800			
20	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	34,800	1,00	34,80	CS ÚRS 2019 02
W			34,8		34,800			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	34,800	3,00	104,40	CS ÚRS 2019 02
W			34,8		34,800			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	34,800	0,68	23,66	CS ÚRS 2019 02
W			34,8		34,800			
23	K	185603111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,400	3,00	313,20	CS ÚRS 2019 02
W			3x					
W			34,8*3		104,400			
24	K	185651121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,870	298,00	259,26	CS ÚRS 2019 02
W			34,8*0,005*5		0,870			
D	2		Zakládání				24 923,01	
25	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,740	1 050,00	2 877,00	CS ÚRS 2019 02
W			drenážní zásyp					
W			B.1.2, B.1.3 - podél č.p. 116					
W			13,7*0,2		2,740			
26	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisků třídného	m3	0,408	801,00	326,81	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2, B.1.3 - u domu č.p.116					
W			13,6*0,3*0,1		0,408			
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	13,600	49,00	666,40	CS ÚRS 2019 02
W			B.1.2, B.1.3 - u domu č.p.116					
W			13,6		13,600			
28	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,740	2 720,00	21 052,80	CS ÚRS 2019 02
W			základ z bet. C25/30					
W			B.1.2, B.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			25,8*0,3		7,740			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				112 078,20	
29	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	49,400	545,00	26 923,00	CS ÚRS 2019 02
WV			B.1.2, B.1.3 - palisády včetně bet. základu					
WV			palisádová zídka - bet. palisády 120x165, v. 0,8 m					
WV			14,0					
WV			palisádová zídka - bet. palisády 120x165, v. 0,6m		14,000			
WV			podél zahrady					
WV			35,4					
WV			Součet					
30	M	592284173	palisáda 120x165x800 cm	kus	85,850	170,00	14 594,50	
WV			85*1,01		85,850			
31	M	592284172	palisáda 120x165x800 cm	kus	217,150	170,00	36 915,50	
WV			215*1,01		217,150			
32	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	14,800	1 310,00	19 388,00	CS ÚRS 2019 02
WV			štípané bet. tvarovky 390x195x190, vč. vyztužení sloupků ocel 10505					
WV			B.1.2, B.1.3					
WV			14,8					
33	K	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vytlčí ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	14,800	313,00	4 632,40	CS ÚRS 2018 01
34	K	348272513	Plotová šířka pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	21,200	454,00	9 624,80	CS ÚRS 2019 02
WV			zářivková deska (0,3x0,8)					
WV			B.1.2, B.1.3					
WV			17,2+4		21,200			
D	5		Komunikace pozemní				130 583,38	
35	K	564762111	Podklad z vibrovaného šěrku VŠ tl 200 mm	m2	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2019 02
WV			nápojení vjezdu vibrovaným šěrkem tl. 200 mm					
WV			B.1.2 - k.č.p.150					
WV			4*2,0					
36	K	564851111	Podklad ze šěrkorťné ŠD tl 150 mm	m2	142,380	108,00	15 377,04	CS ÚRS 2019 02
WV			podklad ze ŠD, fr. 0-32, tl. 150 mm					
WV			B.1.2, B.1.3 - chodník					
WV			57,0+50,4+43,4-0,7*2-3,6*1,95		142,380			
37	K	564871111	Podklad ze šěrkorťné ŠD tl 250 mm	m2	24,720	174,00	4 301,28	CS ÚRS 2019 02
WV			podklad ze ŠD fr. 0-63, tl. 250 mm					
WV			B.1.2, B.1.3 - vjezdy					
WV			6,1+11,6+3,6*1,95		24,720			
38	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	10,400	2 450,00	25 480,00	CS ÚRS 2019 02
WV			podkladní bet. C12/15 tl. 80 mm					
WV			B.1.2, B.1.3					
WV			26*0,4		10,400			
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	144,980	229,00	33 200,42	CS ÚRS 2019 02
WV			použit 9,1 m2 původní					
WV			B.1.2, B.1.3 - chodníky					
WV			1,8+56,8+50,2+43,2-7,02		144,980			
40	M	59245018	dlažba tvar oběšník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	147,880	228,00	33 716,64	CS ÚRS 2019 02
WV			144,98*1,02		147,880			
41	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,120	312,00	7 525,44	CS ÚRS 2019 02
WV			B.1.2, B.1.3 - vjezdy, červená					
WV			4,3+8,4		24,120			
WV			B.1.2, B.1.3 - varovný pás vjezdy, šedá					
WV			1,7+2,7		24,120			
WV			12,700					
WV			4,400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			vjezd šedá		7,020			
WV			7,02		24,120			
W			Součet					
42	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	7,231	328,00	2 371,77	CS ÚRS 2018 01
WV			7,02*1,03		7,231			
43	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	13,081	358,00	4 683,00	CS ÚRS 2019 02
WV			12,7*1,03		13,081			
44	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	4,444	468,00	2 079,79	CS ÚRS 2019 02
WV			4,4*1,01		4,444			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 251,50	
45	K	63712111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	6,165	203,00	1 251,50	CS ÚRS 2019 02
WV			srovnatelná položka					
WV			zásyp kačirkem tl. 100 mm					
WV			B.1.2, B.1.3 - podél č.p.116					
WV			13,7*0,45		6,165			
D	8		Trubní vedení				10 497,50	
46	K	891001113	Kanalizační přípojka HDPE DN 150 komplet	m	5,500	435,00	2 392,50	
WV			B.1.2					
WV			nápojení dešťových svodů		5,500			
WV			5,5					
47	K	891001114	Nápojení přípojek vpustí	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	
WV			odkop potrubí 2m, přerušení potrubí, vložení T-kusu, nápojení přípojek, zásyp potrubí		4,000			
WV			4					
48	K	891001129	Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet	m	2,500	790,00	1 975,00	
WV			B.1.2					
WV			nápojení odvodňovacích žlabů		2,500			
WV			2,5					
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2019 02
WV			B.1.2					
WV			1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 333,07	
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,100	232,00	3 503,20	CS ÚRS 2019 02
WV			B.1.2 - do vjezdů					
WV			3,3+5,8+6		15,100			
51	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,020	343,00	692,86	CS ÚRS 2018 01
WV			2*1,01		2,020			
52	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	13,231	123,00	1 627,41	CS ÚRS 2019 02
WV			13,100*1,01		13,231			
53	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	17,700	48,00	849,60	CS ÚRS 2019 02
WV			geotextilie 300g/m2					
WV			B.1.2, B.1.3 - vjezdy					
WV			6,1+11,6		17,700			
54	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 02
WV			B.1.2					
WV			ve vjezdech		8,000			
WV			8					
55	M	56241002	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zatěž B125-E 600kN světla š 100mm	m	8,000	1 380,00	11 040,00	CS ÚRS 2019 02
56	K	950000001	uložení kabelu do chráničky	m	2,000	490,00	980,00	
WV			uložení kabelů do chrániček					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	B.1.2	půlená DN110		2,000			
W	2			1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2019 02
W	3x1,5 m			1,000			
W	1						
D	997	Přesun sutě				31 714,59	
58	K 997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,418	40,00	2 336,72	CS ÚRS 2019 02
59	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	817,852	9,00	7 360,67	CS ÚRS 2019 02
W	58,418*14			817,852			
60	K 997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,418	150,00	8 762,70	CS ÚRS 2019 02
61	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	53,018	250,00	13 254,50	CS ÚRS 2019 02
W	43,79+7,788+1,44			53,018			
D	998	Přesun hmot				16 716,34	
62	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	93,912	178,00	16 716,34	CS ÚRS 2019 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 808,97	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 808,97	
63	K 711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovně	m2	6,575	44,00	289,30	CS ÚRS 2019 02
64	M 62851002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	7,561	152,00	1 149,27	CS ÚRS 2019 02
W	6,575*1,15			7,561			
65	K 711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	28,000	174,00	4 872,00	CS ÚRS 2019 02
W	B.1.2, B.1.3 - z líce palisádové zdičky u domu č.p.116			28,000			
W	14,0*2						
66	M 28323102	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	30,800	105,00	3 234,00	CS ÚRS 2019 02
W	28,000*1,1			30,800			
67	K 711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie	m2	38,700	49,00	1 896,30	CS ÚRS 2019 02
W	B.1.2, B.1.3			38,700			
W	(34,5+26,3+2,0+14,6)*0,5						
68	M 28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	44,505	51,00	2 269,76	CS ÚRS 2019 02
W	38,700*1,15			44,505			
69	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,110	894,00	98,34	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník  
Objekt: SO 701 - Výměna oken

KSO: CC-CZ: 23. 2. 2020  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: Vyplně údaj Vyplně údaj  
Vyplně údaj Vyplně údaj  
Projektant: DIČ: 25361520  
Dopravní projektování s.r.o.  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Ing. Milena Uhlářová  
Poznámka: IČ: DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>53 273,01</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 53 273,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 187,33 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>64 460,34</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Objekt:

SO 701 - Výměna oken

Místo:

Datum: 23. 2. 2020

Zadavatel:

Dopravní  
projektování s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Ing. Milena  
Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	53 273,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 840,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 361,75
997 - Přesun sutě	2 478,60
PSV - Práce a dodávky PSV	471,95
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 548,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 010,34
	3 401,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník  
 Objekt: SO 701 - Výměna oken

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 23. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Dopravní  
 projektování s.r.o.  
 Ing. Milena  
 Uhlářová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

53 273,01

7 840,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612425931	m2	5,340	275,00	1 468,50	vlastní databáze
---	---	-----------	----	-------	--------	----------	------------------

Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního

okna schema 1

(1,2+1,2+1,8)\*0,3

okna schema 2

(1,3+1,3+1,2)\*0,3\*3

okna schema 3

(0,8+0,8+0,6)\*0,3

Součet

1,260

3,420

0,660

5,340

2,950

435,00

1 283,25

vlastní databáze

1,050

1,900

2,950

1,800

1 450,00

2 610,00

vlastní databáze

1,140

0,660

1,800

0,480

510,00

244,80

CS ÚRS 2018 01

0,480

349,00

1 633,32

CS ÚRS 2018 01

4,680

278,00

600,48

CS ÚRS 2018 01

2,160

471,95

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,421	780,00	328,38	CS ÚRS 2018 01
8	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,421	215,00	90,52	vlastní databáze
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,894	9,00	53,05	vlastní databáze
	VV		0,421*14		5,894			
	VV		Součet		5,894			
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>3 548,79</b>	
10	K	764207105	Montáž oplechování obých parapetů, nebo parapetů ze segmentů rš do 400 mm	m	3,500	864,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	13814185	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule	t	0,007	37 300,00	261,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,500*0,4*0,00471		0,007			
12	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	2,100	120,00	252,00	vlastní databáze
	VV		2*1,05		2,100			
13	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,007	1 670,00	11,69	vlastní databáze
<b>D</b>	<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>38 010,34</b>	
14	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	6,750	587,00	3 962,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,48+1,37*3+2,16		6,750			
15	M	61144242	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x180 cm	kus	1,000	8 008,00	8 008,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	61140028	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí 120 x 130 cm	kus	3,000	4 716,00	14 148,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
17	M	61140007	okno plastové jednokřídlové otvíravé pravé 60x80cm	kus	1,000	2 697,00	2 697,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	166,00	996,00	vlastní databáze
	VV		0,6+1,2*3+1,8		6,000			
19	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	6,000	803,33	4 819,98	CS ÚRS 2018 01
20	K	611000001	Žaluzie interiérová Al, dodávka+montáž	m2	6,270	519,93	3 259,96	vlastní databáze
	VV		1,37*3+2,16		6,270			
21	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,163	731,00	119,15	vlastní databáze
<b>D</b>	<b>784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>3 401,58</b>	
22	K	784433924	Oprava.malba křeh 2x,1bar+strop, v. .do 3,8m	m2	5,340	637,00	3 401,58	vlastní databáze
	VV		5,34		5,340			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník  
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: Jeseník  
Místo: Jeseník

CC-CZ: 23. 2. 2020  
Datum:

IČ:   
DIČ:   
Výplň údaj

IČ:   
DIČ:   
Výplň údaj

IČ: 25361520  
DIČ:   
Výplň údaj

Zpracovatel:   
Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>81 000,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 81 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 17 010,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>98 010,00</b>	<b>V CZK</b>	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jeseník

Zadavatel:

Datum: 23. 2. 2020

Projektant:

Dopravní  
projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena  
Uhlářová

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

81 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

31 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

37 000,00

VRN7 - Provozní viivy

5 000,00

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jeseník

Datum: 23. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>81 000,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>81 000,00</b>	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				8 000,00	
	W		"Poznámka k položce:					
	W		"vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	W		1					
2	K	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00	
	W		"Poznámka k položce:Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	W		1					
	W		Součet					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	W		"Poznámka k položce:					
	W		"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	W		1					
	W		Součet					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	W		"Poznámka k položce:					
	W		"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	W		1					
	W		Součet					
6	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		"Poznámka k položce:					
	W		"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	W		1					
7	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		"Poznámka k položce:					
	W		"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení					
	W		"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
	W		1					

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
8	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	10 000,00	37 000,00	
W			"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				10 000,00	
W			"Poznámka k položce:					
W			"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
W			"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
W			1					
W			Součet		1,000			
9	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00	
W			"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
W			"Poznámka k položce:					
W			"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění					
W			plach,					
W			"zabezpečení staveniště					
W			1					
W			Součet		1,000			
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
W			"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
W			1					
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
W			"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
W			"Poznámka k položce:					
W			"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím					
W			spojených					
W			1					
W			Součet		1,000			
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	2 000,00	2 000,00	
W			"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
W			"Poznámka k položce:					
W			"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopírováním a kopírováním a kopírováním požadovaných v SOD a VOP k předání stavby					
W			objednateli.					
W			1					
W			Součet		1,000			
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
W			"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
W			"Poznámka k položce:					
W			"- náklady spojené s pojištěním díla					
W			"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
W			"- náklady spojené s předáním díla					
W			1					
W			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
W			"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
W			"Poznámka k položce:					
W			"- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky					
W			"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
W			1					
W			Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy					
							8 000,00	





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		*provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					