Smlouva o dílo

č. objednatele:  0333/2020
č. zhotovitele: S21-014-0015
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Jiří Houdek, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III,377 01 J. Hradec
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, xxx
ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS, xxx
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS, xxx
stavbyvedoucí:
Martin Kolář,DiS
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 26.2.2020.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Přechod pro chodce na sídl. Vajgar, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1024 z 08/2019.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1024 z 08/2019. a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3909/8, 3909/5, 3909/29, 3890/235, 3890/234 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………. 737 056,73 Kč

DPH 21% ………………………………….…154 781,91 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………… 891 838,64 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1.7.2020
Dokončení prací: 
31.7.2020
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 116/4R/2020 ze dne 5. 2. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 238/8R/2020 ze dne 11.3.2020.
V Jindřichově Hradci dne 23.3.2020


V Jindřichově Hradci dne  20. 3. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:



             za objednatele:

       Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	GEOINSTAL s.r.o.
	Veřejné osvětlení
	16%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	24.května 2017
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	06127975
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


V J. Hradci, dne 26.2.2020
-------------------------------------------------------------------

                                                               Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	1024
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	22. 8. 2019
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	737 056,73
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	737 056,73
	
	
	
	
	
	154 781,91
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891 838,64
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	22. 8. 2019
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	737 056,73
	891 838,63

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	121 140,35
	146 579,82

	 
	
	101
	
	Chodník - přechod
	496 979,19
	601 344,82

	 
	
	401
	
	Veřejné osvětlení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	118 937,19
	143 913,99

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	121 140,35
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	121 140,35
	
	
	21,00%
	25 439,47
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	146 579,82
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	121 140,35
	

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	121 140,35
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	121 140,35
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	121 140,35
	

	 
	1
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	26 315,79
	26 315,79
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení
	Kč
	5 000,000
	1,00
	5 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky
	Kč
	5 000,000
	1,00
	5 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000
	
	5 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	35 087,72
	35 087,72
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	6 140,35
	6 140,35
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	12 280,70
	12 280,70
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	26 315,79
	26 315,79
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	opatření pro zajištění BOZP na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Chodník - přechod
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	822 27 72
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	

	 
	
	
	WAY project
	
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	496 979,19
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	496 979,19
	
	
	21,00%
	104 365,63
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	601 344,82
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Chodník - přechod
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	496 979,19
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	495 457,29
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	124 875,95
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	22 490,77
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	6 393,97
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	159 549,20
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	43 356,48
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	108 000,48
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	24 390,76
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	6 399,68
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 173,25
	

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	1 173,25
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	348,65
	

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	348,65
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přechod pro chodce na sídl.Vajgar
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Chodník - přechod
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	22. 8. 2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	496 979,19
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	495 457,29
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	124 875,95
	

	 
	1
	K
	113106132
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dla
	m2
	21,010
	84,18
	1 768,62
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku dl.300x300mm, bet.rošty, dle výkazu výměr" 21,01
	
	21,010
	
	
	

	 
	2
	K
	113107182
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	116,000
	66,42
	7 704,72
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 80,70
	
	80,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky, AB,překopy, dle výk. výměr" 15,5
	
	15,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce chodníků, AB, dle výk. výměr" 19,80
	
	19,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	116,000
	
	
	

	 
	3
	K
	113107322
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	137,010
	60,60
	8 302,81
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku, dl.30/30,bet.rošty, dle výkazu výměr" 21,01
	
	21,010
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku, AB, dle výkazu výměr" 19,80
	
	19,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce komun., dle výkazu výměr" 80,7
	
	80,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce komun po překopech., dle výkazu výměr" 15,5
	
	15,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	137,010
	
	
	

	 
	4
	K
	113154122
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	92,600
	212,21
	19 650,65
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"první vrstva bouraného krytu vč.pro povrch. úpravu vozovky podél nových obrub  dle výk. výměr" 92,6
	
	92,600
	
	
	

	 
	5
	K
	113202111
	Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	38,600
	113,61
	4 385,35
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání bet.  silničních obrubníků  stojatých dle výk. výměr" 34,8
	
	34,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání kam.  silničních obrubníků  stojatých dle výk. výměr" 3,8
	
	3,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,600
	
	
	

	 
	6
	K
	113204111
	Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	10,500
	102,33
	1 074,47
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání bet.  záhonových obrubníků  stojatých dle výk. výměr" 10,5
	
	10,500
	
	
	

	 
	7
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	3,420
	494,37
	1 690,75
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 20% odkopávky" 17,1*0,2
	
	3,420
	
	
	

	 
	8
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	1,770
	607,11
	1 074,58
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odhumusování dle výk. výměr" 17,7*0,1
	
	1,770
	
	
	

	 
	9
	K
	122202201
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	17,100
	194,93
	3 333,30
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop pro konstrukci chodníku dle výk. výměr" 17,1
	
	17,100
	
	
	

	 
	10
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	17,100
	21,61
	369,53
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	132301201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	21,680
	461,25
	9 999,90
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojku ul.vpustí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	šířka rýhy 0,9m , hl. prům cca 1,0 m pod plání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"délka dle výkazu výměr" 17,7*0,9*1,0
	
	15,930
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro uložení chráničky VO kabelu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5*0,9*0,5
	
	2,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	rýha pro uložení TI vodovodu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5*0,7*1
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,680
	
	
	

	 
	12
	K
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	21,680
	26,32
	570,62
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	133301101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	5,184
	2 580,49
	13 377,26
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro jednoduché ul. vpusti,  půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,8 pod plání " 1,8*1,2*1,2*2
	
	5,184
	
	
	

	 
	14
	K
	133301109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	5,184
	26,32
	136,44
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	17,280
	135,86
	2 347,66
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty uličních vpustí, " 1,2*1,8*4*2
	
	17,280
	
	
	

	 
	16
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	17,280
	36,84
	636,60
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 17,28
	
	17,280
	
	
	

	 
	17
	K
	162601101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
	m3
	22,094
	412,91
	9 122,83
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopu 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 17,1
	
	17,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy" 21,68
	
	21,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 5,184
	
	5,184
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -16,29
	
	-16,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -5,58
	
	-5,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,094
	
	
	

	 
	18
	K
	171101101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
	m3
	5,580
	493,61
	2 754,34
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 5,58
	
	5,580
	
	
	

	 
	19
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	39,769
	175,44
	6 977,07
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle přemístění na skládku" 22,094*1,8
	
	39,769
	
	
	

	 
	20
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	16,292
	204,60
	3 333,34
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh do 2 m, kanalizace" 15,93
	
	15,930
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop rýhy pro chráničku VO" 2,25
	
	2,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop rýhy pro TI vodovodu, odečte se tl.izolace"5*0,7*(1-0,1)
	
	3,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop šachet" 5,184
	
	5,184
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -7,612
	
	-7,612
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*1,8*2
	
	-1,017
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pro potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*17,7*0,1
	
	-1,593
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,292
	
	
	

	 
	21
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
	m3
	7,612
	714,47
	5 438,55
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přípojky DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,02+0,2+0,3)*0,9*17,70
	
	8,284
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,11*0,11)*3,14*17,7
	
	-0,672
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,612
	
	
	

	 
	22
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	15,224
	456,82
	6 954,63
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 7,612*2,0
	
	15,224
	
	
	

	 
	23
	K
	181301101
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	22,400
	93,98
	2 105,15
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 22,4
	
	22,400
	
	
	

	 
	24
	K
	182201101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	11,300
	194,09
	2 193,22
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"svahování pro ohumusování ve svahu"11,3
	
	11,300
	
	
	

	 
	25
	K
	182301121
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	11,300
	121,39
	1 371,71
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 11,3
	
	11,300
	
	
	

	 
	26
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy -  ornice
	t
	2,880
	450,00
	1 296,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"nákup, naložení a doprava ornice"(22,40+11,3-17,7)*0,1*1,8
	
	2,880
	
	
	

	 
	27
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	22,400
	47,00
	1 052,80
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 22,4
	
	22,400
	
	
	

	 
	28
	K
	181411132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	11,300
	31,49
	355,84
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 11,3
	
	11,300
	
	
	

	 
	29
	M
	005724100
	osivo směs travní parková
	kg
	1,011
	175,44
	177,37
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,4+11,3)*0,03
	
	1,011
	
	
	

	 
	30
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	1,685
	210,63
	354,91
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,4+11,3)*10*0,005
	
	1,685
	
	
	

	 
	31
	K
	181951101
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	22,400
	37,19
	833,06
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 22,4
	
	22,400
	
	
	

	 
	32
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	104,525
	39,53
	4 131,87
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha chodníků  dle výk. výměr" 84,7+13
	
	97,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičte se plocha obrubníků dle výk. výměr" (39,9*0,15)+(10,5*0,08)
	
	6,825
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	104,525
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	22 490,77
	

	 
	33
	K
	339921131
	Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm
	m
	2,880
	1 063,51
	3 062,91
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"palisády v,400 mm po každé straně chod."1,44*2
	
	2,880
	
	
	

	 
	34
	M
	59228407
	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm
	kus
	18,000
	55,47
	998,46
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"uvažováno 160x160x400 mm"2*9
	
	18,000
	
	
	

	 
	35
	K
	339921132
	Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	m
	8,320
	1 063,51
	8 848,40
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"palisády v.600,800 mm po obou stranách chod."
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,16*2
	
	8,320
	
	
	

	 
	36
	M
	59228408
	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm
	kus
	22,000
	184,25
	4 053,50
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"uvažováno 160*160*600"(9+2)*2
	
	22,000
	
	
	

	 
	37
	M
	59228408
	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm
	kus
	30,000
	184,25
	5 527,50
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"uvažováno 160*160*800mm" 2*15
	
	30,000
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 393,97
	

	 
	38
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	1,593
	1 190,11
	1 895,85
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kubatura" 0,9*17,70*0,1
	
	1,593
	
	
	

	 
	39
	K
	452112121
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	350,88
	1 403,52
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro novou uliční vpust, 2 ks/vpust
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	40
	M
	592238640
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
	kus
	2,000
	659,65
	1 319,30
	CS ÚRS 2019 01

	 
	41
	M
	592238210
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
	kus
	2,000
	659,65
	1 319,30
	CS ÚRS 2019 01

	 
	42
	K
	452386111
	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	kus
	1,000
	456,00
	456,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"stáv.vpust upavená na šachtu"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	159 549,20
	

	 
	43
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	13,000
	282,14
	3 667,82
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci odrazových pruhů ZD v tl. 150 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce odrazných pruhů dle výk. výměr" 13
	
	13,000
	
	
	

	 
	44
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm
	m2
	84,700
	404,95
	34 299,27
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk výměr" 84,7
	
	84,700
	
	
	

	 
	45
	K
	564911511
	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	84,700
	91,98
	7 790,71
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"podkl. vrstva chodníků R-mat"84,7
	
	84,700
	
	
	

	 
	46
	K
	566901132
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	31,000
	282,14
	8 746,34
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"překop pro přípojky ve dvou vrstvách po 150 mm dle výk.výměr" 15,5*2
	
	31,000
	
	
	

	 
	47
	K
	566901161
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	15,500
	893,00
	13 841,50
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"překop pro přípojky, uvažuje se tl. 50 mm, dle výk.výměr"15,5
	
	15,500
	
	
	

	 
	48
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	27,400
	537,50
	14 727,50
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	pro povrch. úpravu st. vozovky, ACO 11 tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 11,9
	
	11,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro vyspravení po překopech, ACO 11 tl. 40
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 15,5
	
	15,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,400
	
	
	

	 
	49
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	100,200
	17,90
	1 793,58
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"plocha chodníků dle výkazu výměr"84,7
	
	84,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha překopů dle výkazu výměr"15,5
	
	15,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,200
	
	
	

	 
	50
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	11,900
	19,82
	235,86
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	PS-CP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, povrch. úprava vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 11,9
	
	11,900
	
	
	

	 
	51
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	84,700
	540,00
	45 738,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"pro konstrukci chodníku s krytem z ACO dle výk výměr" 84,7
	
	84,700
	
	
	

	 
	52
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
	m2
	33,000
	354,09
	11 684,97
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	plocha odrazných pruhů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce tl. 240 mm, dle výk. výměr" 13
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha dlažby pro nevidomé
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"v asfalt.chodnících"17,4+2,6
	
	20,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	

	 
	53
	M
	000592453080
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní
	m2
	13,260
	313,91
	4 162,45
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha kce odrazných pruhů, ZD, dle výk. výměr" 13
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 2%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,260
	
	
	

	 
	54
	M
	000592452670
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid
	m2
	20,600
	624,33
	12 861,20
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha varovných a sign. pásů v chodnících v AB krytu dle výk. výměr" 17,4+2,6
	
	20,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%, barva červená
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,600
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	43 356,48
	

	 
	55
	K
	817354111
	Montáž betonových útesů s hrdlem  na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200
	kus
	2,000
	1 305,27
	2 610,54
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, části A 01 tohoto katalogu, b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro zaústění potrubí přípojky do potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro přípojku žlabu dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažovat vyřezání otvoru a osazení pryž. sedla
	
	
	
	
	

	 
	56
	K
	871355241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200
	m
	17,700
	579,00
	10 248,30
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky DN200, SN12, dle výk. výměr" 17,7
	
	17,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání veškerých trub a tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	57
	K
	895941311
	Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	2,000
	2 105,27
	4 210,54
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové uliční vpust dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dle typového výkresu
	
	
	
	
	

	 
	58
	M
	59223820
	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
	kus
	2,000
	812,28
	1 624,56
	CS ÚRS 2019 01

	 
	59
	M
	59223826
	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
	kus
	2,000
	847,37
	1 694,74
	CS ÚRS 2019 01

	 
	60
	M
	59223823
	vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm
	kus
	2,000
	1 136,84
	2 273,68
	CS ÚRS 2019 01

	 
	61
	M
	59223824w
	vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm
	kus
	2,000
	1 101,76
	2 203,52
	 

	 
	62
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"na šachtu uprav.z vpusti"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	63
	M
	55241031
	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací
	kus
	1,000
	4 017,54
	4 017,54
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	64
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	kus
	1,000
	416,67
	416,67
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"rušené UV dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	65
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	2,000
	526,32
	1 052,64
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	66
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	2,000
	824,56
	1 649,12
	CS ÚRS 2019 01

	 
	67
	M
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	2,000
	3 210,53
	6 421,06
	CS ÚRS 2019 01

	 
	68
	K
	899623161
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
	m3
	0,400
	4 315,80
	1 726,32
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 2*0,2
	
	0,400
	
	
	

	 
	69
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	m2
	2,000
	135,86
	271,72
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 2*1,0
	
	2,000
	
	
	

	 
	70
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	kus
	1,000
	1 885,53
	1 885,53
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zvýšení i snížení, dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	108 000,48
	

	 
	71
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky
	kus
	1,000
	4 649,12
	4 649,12
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro znovuosazované DZ dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	72
	K
	915131111
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
	m2
	14,000
	85,50
	1 197,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"přechod pro chodceV7a"7*4*0,5
	
	14,000
	
	
	

	 
	73
	K
	915621111
	Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
	m2
	14,000
	27,80
	389,20
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"přechod pro chodce V7a"7*4*0,5
	
	14,000
	
	
	

	 
	74
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	50,400
	383,86
	19 346,54
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 50,40
	
	50,400
	
	
	

	 
	75
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	50,400
	180,21
	9 082,58
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 50,4
	
	50,400
	
	
	

	 
	76
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	24,100
	298,82
	7 201,56
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 24,10
	
	24,100
	
	
	

	 
	77
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	24,100
	127,86
	3 081,43
	CS ÚRS 2019 01

	 
	78
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	123,900
	52,63
	6 520,86
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 123,9
	
	123,900
	
	
	

	 
	79
	K
	919121213
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	123,900
	119,30
	14 781,27
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 123,9
	
	123,900
	
	
	

	 
	80
	K
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm
	m
	123,900
	127,75
	15 828,23
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání"123,9
	
	123,900
	
	
	

	 
	81
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
	m
	123,900
	125,02
	15 489,98
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"řezání krytu dle výk.výměr"123,9
	
	123,900
	
	
	

	 
	82
	K
	963042819
	Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě
	m
	8,000
	822,37
	6 578,96
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"prefabrikované stupně, dle výk.výměr" 8
	
	8,000
	
	
	

	 
	83
	K
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený
	m
	2,300
	409,00
	940,70
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"zábradlí stáv.schodiště"2,3
	
	2,300
	
	
	

	 
	84
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	kus
	1,000
	421,05
	421,05
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro znovuosazované DZ dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	85
	K
	966007113
	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného barvou plošného
	m2
	14,000
	178,00
	2 492,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"zbylé pruhy stáv.přechodu"7*4*0,5
	
	14,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	24 390,76
	

	 
	86
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	49,271
	101,75
	5 013,32
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku do 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 200 mm" 39,733
	
	39,733
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii dle určení stavebníka  1 km - následně převezme zhotovitel
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" 9,538
	
	9,538
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	49,271
	
	
	

	 
	87
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	158,932
	7,18
	1 141,13
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku do 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 200 mm" 39,733*(5-1)
	
	158,932
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	158,932
	
	
	

	 
	88
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	30,878
	101,75
	3 141,84
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku do 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba "5,358
	
	5,358
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii dle určení stavebníka do 1 km-následně převezme zhotovitel
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"živice " 25,52
	
	25,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,878
	
	
	

	 
	89
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	21,432
	7,18
	153,88
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku do 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba" (5,358)*(5-1)
	
	21,432
	
	
	

	 
	90
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	9,074
	101,75
	923,28
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové, odečteny kamenné obr."(7,913-0,779)+0,42
	
	7,554
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané ocelové zábradlí"0,081
	
	0,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané betonové schod.stupně"0,56
	
	0,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané mříže UV" 0,1
	
	0,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané kamenné obruby" 0,779
	
	0,779
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,074
	
	
	

	 
	91
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	32,780
	7,18
	235,36
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 5 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové,odečtené kamen.obruby" (7,913-0,779+0,42)*(5-1)
	
	30,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vybourané ocelové zábradlí" 0,081*(5-1)
	
	0,324
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané betonové schod.stupně" 0,56*(5-1)
	
	2,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,780
	
	
	

	 
	92
	K
	997221815
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
	t
	13,472
	140,35
	1 890,80
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná betonová dlažba" 5,358
	
	5,358
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané  betonové schod.stupně" 0,56
	
	0,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané  obrubníky betonové, odečtené kamenné obruby " 7,913-0,779+0,42
	
	7,554
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,472
	
	
	

	 
	93
	K
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	35,058
	140,35
	4 920,39
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	Zhotovitel ocení převzetí vyfrézovaných a vybouraných asf. vrstev předběžně považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitat. třídy ZAS-T4 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál"9,538
	
	9,538
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"živice"25,52
	
	25,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,058
	
	
	

	 
	94
	K
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	39,733
	175,44
	6 970,76
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 200 mm" 39,733
	
	39,733
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 399,68
	

	 
	95
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	67,365
	95,00
	6 399,68
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 173,25
	

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 173,25
	

	 
	96
	K
	713411121
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
	m2
	2,355
	150,00
	353,25
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	tepelná izolace vodovodního potrubí DN 300Li, půlkruh z extrud.polystyrenu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5*(3,14*0,15)
	
	2,355
	
	
	

	 
	97
	M
	28377085w
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x25 mm
	m
	5,000
	164,00
	820,00
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	348,65
	

	 
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	348,65
	

	 
	98
	K
	460520172
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
	m
	5,000
	36,40
	182,00
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"chránička pro kabel VO dle výk.výměr"5
	
	5,000
	
	
	

	 
	99
	M
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
	m
	5,000
	33,33
	166,65
	CS ÚRS 2019 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže"5
	
	5,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Přechod pro chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec
	

	SO 401 Veřejné osvětlení
	
	
	

	
	
	
	

	REKAPITULACE
	
	
	

	
	
	
	

	Položka
	 
	 
	Celkem

	
	
	
	

	Elektromontáže 
	
	
	90 267,78

	Zemní práce  
	
	
	28 669,41

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	118 937,19


	
	SO 401 Veřejné osvětlení
	
	
	
	
	

	
	46-M      Zemní práce
	
	
	
	
	

	
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	05-0703
	Jáma pro stožáru veřej.osvětlení  zem.3, ručně
	ks
	1
	2
	2105,27
	4 210,54

	08-0013
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1
	0,5
	4385,96
	2 192,98

	
	Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1000 mm
	ks
	1
	2,00
	1 578,95
	3 157,90

	15-0163
	Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 - ve volném terénu, v obsazené trase
	m
	1,2
	20
	168,42
	4 042,08

	15-0114
	Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.30 cm, zem.4 - v chodníku/přechodu  pod plání
	m
	1
	10
	105,26
	1 052,60

	30-0002
	Zához rýhy strojně  
	m3
	1
	47
	210,53
	9 894,91

	42-1101
	Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm
	m
	1
	30
	105,26
	3 157,80

	49-0013
	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm
	m
	1
	30
	10,53
	315,90

	62-0013
	Úprava terénu po záhozu zeminou č.3  
	m2
	1
	10,5
	61,40
	644,70

	
	
	
	
	
	
	-

	
	ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	28 669,41


	2015
	SO 401 - Veřejné osvětlení       -       M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množ.
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-

	11-0442
	Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož.
	m
	30
	50,88
	1 526,40
	30,0
	24,91
	747,3
	2 273,70

	12-8021
	Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m
	m
	40
	17,54
	701,60
	0,0
	0,00
	0
	701,60

	12-2211
	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 volně uložený 
	m
	40
	43,86
	1 754,40
	40,0
	29,86
	1194,4
	2 948,80

	13-2103
	Ukončení kabelu celoplastového do 3 x 4 mm2
	ks
	4
	87,72
	350,88
	0,0
	0,00
	0
	350,88

	23-1012
	M+D Montáž a dodávka  stožárové rozvodnice  
	ks
	2
	614,04
	1 228,08
	2,0
	663,16
	1326,32
	2 554,40

	37-3002
	M       Montáž a zapojení  svítidla, na výložník
	ks
	2
	1754,39
	3 508,78
	0,0
	0,00
	0
	3 508,78

	
	D - Dodávka - např.  svítidlo 
	ks
	0
	0,00
	0,00
	2,0
	12 631,58
	25263,16
	25 263,16

	20-4021
	M + D žárově zink. stožáru 133/108//89 , v = 6,0m
	ks
	2
	1754,39
	3 508,78
	2,0
	9 440,35
	18880,7
	22 389,48

	204105
	M+D Výložník jednoramenný, sloupový, 89/60 - 1-500 (0,5m),  žár. zinkovaný
	ks
	1
	1052,63
	1 052,63
	1,0
	1 421,05
	1421,05
	2 473,68

	204106
	M+D Výložník jednoramenný, sloupový, 89/60 - 1-1500 (1,5m),  žár. zinkovaný
	ks
	1
	1052,63
	1 052,63
	1,0
	1 456,14
	1456,14
	2 508,77

	20-4201
	M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.
	ks
	2
	1403,51
	2 807,02
	0,0
	00.01.00
	0
	2 807,02

	12-2211
	Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený
	m
	20
	26,32
	526,40
	20,0
	18,42
	368,4
	894,80

	41-0041
	Uzemňovací vedení  FeZn 10 mm
	m
	30
	49,12
	1 473,60
	30,0
	51,23
	1536,9
	3 010,50

	41-0021
	Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm
	m
	3
	49,12
	147,36
	3,0
	51,23
	153,69
	301,05

	42-0022
	Svorka hromosvodní typ SR03
	ks
	4
	52,63
	210,52
	4,0
	45,97
	183,88
	394,40

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	19 849,08
	
	
	52 531,94
	72 381,02

	
	Materiál podružný 
	%
	8
	
	
	
	
	4 202,56
	-

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	56734,50
	-

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	76583,58

	
	Geodetické zaměření 
	kpl
	1
	
	5 263,16
	
	
	
	5 263,16

	HZS
	Zakreslení skutečného provedení
	hod
	4
	
	877,19
	
	
	
	3508,76

	HZS
	Výchozí revize
	hod
	4
	
	1 228,07
	
	
	
	4912,28

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90267,78
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