
SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisa (dále jen „OZ"), (dále jen „smlouva") 

Smluvní strany: 

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
Sídlo: Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 70889660 
DIČ: 
Zastoupená: 
Osoba oprávněná je 

Osoby oprávněné k 

Osoby oprávněné k 

Osoby oprávněné k 

email pro fakturaci: 
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
dále jen „objednatel" na strane jedne, 

a 

CL-EVANS s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Osoba oprávněná je 

Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 
26768607 

p.cz

Osoby oprávněné k 

Osoby oprávněné k 
evans.cz 

Osoby oprávněné k 

Bankovní spojení: 
č. ú.: 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 
dále jen „zhotovitel" na straně druhé, 
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana". 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost řádně
a včas dílo spočívající v provedení stavby "Multifunkční budova pro sklad humanitárního
materiálu a střelnici" (dále jen "dílo") v rozsahu dle následující dokumentace:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
11
zákon o zadávání veřejných zakázek");

b) Nabídka zhotovitele jakožto účastníka zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky,
která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen 

11
nabídka");

c) Dokumentace pro provedení stavby "Multifunkční budova pro sklad humanitárního
materiálu a střelnici", zpracovaná generálním projektantem stavby společností ANIMO
PRAHA, a.s., se sídlem Květnového vítězství 886, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO:
28224086;

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. oceněného výkazu výměr, které jsou
Přílohou č. 1 smlouvy.

S výše uvedenou dokumentací se zhotovitel seznámil před podpisem smlouvy. 

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo 
dohodnutou cenu dle podmínek smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky "Multifunkční
budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici" (ID veřejné zakázky na profilu objednatele
jakožto zadavatele veřejné zakázky: P19V00006960 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve
Věstníku veřejných zakázek: 22019-027950), dále jen 11veřejná zakázka", s rozsahem
a povahou díla, s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné
znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Po dokončení prací
zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10 dna po dokončení a předání díla je bez závad
protokolárně předá objednateli.

3. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal
kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt
odborně zpasobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat.

4. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu smlouvy
zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu smlouvy je ve smyslu § 5 OZ odborným výkonem, a
že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nepřekročitelná a nejvýše přípustná za
provedení díla dle podmínek smlouvy v rozsahu Přílohy č. 1 smlouvy. Cena díla je dohodnuta
smluvními stranami na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku v následující výši:

Cena díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena díla vč. DPH: 

56.841.395,30 Kč
11.936.693.01 Kč

68.778.088,31 Kč 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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2. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladu zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy
jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladu, potřebných k realizaci,
vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště
pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumu, a dále odměnu a náklady ve
vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených
podkladu a informací od objednatele měl a mohl vědět.

3. Součástí ceny dle výše uvedeného nejsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení a
dokončení díla. Zhotovitel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatky, související s
prováděním díla, je však oprávněn obratem tyto platby v plné výši přefakturovat objednateli a má
právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených správních poplatku,
vč. penále, pokut, úroku z prodlení či jiného příslušenství, nemá zhotovitel v případě, že povinnost
zaplatit správní poplatek vznikla v důsledku jeho konání či opomenutí, které bylo v rozporu s
obecně závaznými právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízení), technickými a dalšími oborovými
normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních orgánu. Takové správní poplatky jdou k
tíži zhotovitele.

4. Úhrada ceny díla bude provedena převodem na účet zhotovitele v české měně na základě
příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem podle následujících ustanovení
smlouvy.

5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: faktury@sshmp.cz.

6. Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány
pouze skutečně provedené práce na díle dle smlouvy. Součástí každé měsíční faktury je
oprávněnou osobou objednatele podepsané potvrzení zhotovitelem předložené specifikace
skutečně provedených prací a oběma smluvními stranami podepsaný zjišťovací protokol k faktuře.
Výslovně se sjednává, že tyto doklady nejsou způsobilé nahradit doklad o předání díla nebo jeho
části objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za správnost předložené
specifikace skutečně provedených prací co do množství a kvality odpovídá zhotovitel.

7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s odst. 6 tohoto článku smlouvy
do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše
uvedeného zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po úspěšném
protokolárním předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla
uvedeny vady či nedodělky, tak až po odstranění všech takto zjištěných vad či nedodělku.

8. Do lOti dnu po předání a převzetí díla dle čl. VI. smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli
závěrečnou fakturu a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
Smluvní strany dohodly, že na další nároky zhotovitele v souvislosti s jeho plněním ze smlouvy
vznesené na objednatele po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel a objednatel není povinen takto
opožděně vznesené nároky zhotovitele hradit.

9. Každá faktura musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisu,
zejména označení faktury, číslo, IČO a DIČ, název a sídlo objednatele a zhotovitele, účtovanou
částku, DPH v platné výši a datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a splatnosti
a razítko nebo podpis. Faktura musí obsahovat i číslo účtu zhotovitele (v souladu s účtem
zveřejněným v registru plátců DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH) a variabilní symbol. Nebude-li
faktura obsahovat údaje dle předchozí věty, je objednatel oprávněn ji uhradit na účet uvedený
ve smlouvě a jako variabilní symbol uvést své IČO.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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10. Splatnost faktur nastane nejdříve 21 dnu ode dne jejich řádného doručení objednateli. Faktura je
uhrazena řádně a včas, je-li fakturována částka nejpozději v poslední den lhuty odepsána z účtu
objednatele ve prospěch účtu provozovatele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

11. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisu, bude daň z přidané hodnoty odvedena objednatelem v režimu přenesené
daňové povinnosti. Zhotoviteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle smlouvy
bez DPH.

12. Faktura vystavená v rozporu se smlouvou a platnými právními předpisy nemá vuči objednateli
žádné právní účinky.

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátcu DPH jako
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví smlouvy je totožný s
jeho účtem zveřejněným v registru plátcu DPH. V případě, že se některé z prohlášení zhotovitele
dle tohoto ustanovení odstavce ukáže jako nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH zhotovitele a poukázat
částku odpovídající DPH namísto zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí
i v případě, že bude zhotovitel uveden v registru plátcu DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření
smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Maximální doba plnění předmětu smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek zde
uvedených, je stanovena v maximální délce trvání 660ti kalendářních dnu od zahájení realizace
plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem,
nejpozději však do 20ti pracovních dnu po nabytí účinnosti smlouvy.

2. Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, který bude vykazovat
všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této části dodávky díla nebude dílo převzato
objednatelem a zhotovitel je v prodlení.

3. Místem plnění je katastrální území Libeň, resp. objekty a prostory, popř. parcely blíže specifikované
v dokumentaci pro provedení stavby.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat samostatně a na vlastní odpovědnost, ledaže
smlouva stanoví jinak, s náležitou odbornou péčí, bez zbytečných prutahu a v souladu se zájmy
objednatele, které zná nebo musí znát. Je povinen řídit se smlouvou a pokyny objednatele, obdrží
li je. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynu objednatele pouze v případě, že by jejich
realizací došlo k podstatnému porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo hrozil vznik
škody, o čemž je zhotovitel povinen objednatele neprodleně prokazatelně (alespoň emailem
prostřednictvím kontaktních osob) informovat. Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli
včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynu.

3. Zhotovitel je povinen bez prodlení objednatele alespoň e-mailem prostřednictvím kontaktních osob
upozornit na neúplnost či nevhodnost jeho informací nebo pokynu nebo na rozpor pokynu
s technickou (jinou) normou, s právními předpisy nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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orgánu veřejné správy. Neučiní-li tak, má se za to, že informace a pokyny jsou úplné a dostačující 
k plnění smlouvy. 

4. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, znamená
to, že vhodnost udělených pokynd odsouhlasil a zhotovitel mdže plnit předmět smlouvy tak, aby
mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky smlouvy. Zhotovitel odpovídá v
plném rozsahu za škodu zpdsobenou dodržením nevhodných pokynd daných mu objednatelem,
jestliže na nevhodnost pokynd neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na
dodržení pokynd netrval.

S. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má
opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na
neúplnost informací nebo dokumentace mu předané objednatelem nebo, aby nedošlo k prodlení s
plněním předmětu smlouvy.

6. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu smlouvy podle objednatelem poskytnutých
informací a dokumentd, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté
informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které mu
objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu smlouvy, pokud zhotovitel ty které
písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle smlouvy potřebovat, přičemž splnění této
povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh.

8. Zhotovitel není oprávněn uvádět v seznamu svých klientd, který je dostupný třetím osobám,
informace o obchodní spolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.

9. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl
sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavateld na základě a v rozsahu
seznamu poddodavateld, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné zakázky a který je
Přílohou č. 3 smlouvy. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu
objednatele s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledkd
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které by byly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek.

10. Zhotovitel není oprávněn provést změnu stavbyvedoucího uvedeného v záhlaví smlouvy bez
předchozího souhlasu objednatele. Vydá-li objednatel souhlas ke změně stavbyvedoucího dle
předchozí věty tohoto odstavce smlouvy, mdže tak zhotovitel provést pouze za osobu se stejnou
nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace,
kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných
zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

11. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla
nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.

12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat
odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavateld.
Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiáld, které byly na staveniště dodány ze
strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek
mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi
a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Smluvní zastoupeni zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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13. Zhotovitel je povinen likvidovat na svuj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je
povinen vést evidenci vzniklých odpadu a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními
předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit
objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v pruběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit
nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při
provádění díla. Bez doložení těchto dokladu o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od
zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této
povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené.

14. Zhotovitel nese odpovědnost za škody zpusobené zásahy do práv vlastníku sousedních nemovitostí.

15. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle
technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady
prokazující vlastnosti použitých materiálu, výrobku a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty,
apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či
zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika
vyplývající z jeho činnosti při provádění díla, na dílo samotné podle smlouvy a na odpovědnost za
škodu jím zpusobenou objednateli a třetím osobám, a to ve výši minimálně 70.000.000,- Kč,
přičemž zhotovitel garantuje její platnost po celou dobu realizace díla.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie
základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném
znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání stroju, technických zařízení, přístroju a nářadí, v platném znění, nařízení vlády
č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění,
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálu, v platném znění, a v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku a emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svuj náklad.

19. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke
kontrole dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

20. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel
povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné
škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v pruběhu záruční doby uplatní
objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž vadu popíše a uvede
požadovaný zpusob jejího odstranění. V případě vad a nedodělku z přejímacího řízení lze tyto
uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.
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21. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
Dokladem o pn'.lběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je reklamační
list.

22. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovních
dnu od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na odstraňování
vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnu ode dne zahájení těchto prací je povinen vadu
nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem
jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo spravedlivé po zhotoviteli
požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat
objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnu od uplatnění vady, nebo pokud s přihlédnutím ke
všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit dříve, neprodleně poté, co tato skutečnost
vyjde najevo. Doručením reklamačního listu zhotovitelem objednateli s potvrzením o odstranění
vady objednatelem se předmětné reklamační řízení považuje k datu potvrzení objednatelem za
řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou
reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran.

23. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle smlouvy vadu
uznat a zajistit její odstranění, je zhotovitel do 3 pracovních dnu od uplatnění vady povinen sdělit
písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního zákonného důvodu, jinak
platí, že vadu uznal.

24. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést tyto
práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo
jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení zhotovitele s odstraněním
vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě, že objednatel provede opravu
vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se částce představující výši nákladu
vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. výši samotných nákladu vynaložených na
úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režijní náklady na opravu ve výši 7 % z ceny
opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn
jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným. Přičemž
pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

25. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva
a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn provést započtení
svých pohledávek vůči objednateli proti pohledávkám objednatele vůči provozovateli.

26. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené
vlastnosti a bude odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonu, v platném znění.

27. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné
práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od
smlouvy odstoupit.
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28. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnancLJ, spolupracujících subjektLJ nebo jeho
poddodavatelLJ z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný dLJvod v návrhu na
vyloučení se považuje na straně objednatele zejména:

a) nedostatečná kvalita prováděných prací,
b) nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynLJ objednatele v rozporu

s povinnostmi zhotovitele,
c) opakované porušení povinností zhotovitele,
d) opakované porušení stanovených technických podmínek,
e) neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatelem.

29. Zhotovitel se zavazuje spolupLJsobit při případném výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisLJ. Zhotovitel je
povinen umožnit přístup osobám pověřeným objednatelem nebo kontrolním subjektem i k těm
částem nabídek, smluv a dokumentll souvisejících s dílem, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisLJ (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu,
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Toto spolupLJsobení se zavazuje zhotovitel
zajistit i u svých případných poddodavatelLJ.

V. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu
ukládá § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisLJ ( dále také jako „stavební zákon"). Záznamy ve stavebním deníku
budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj.
osobami uvedenými záhlaví smlouvy.

2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a
orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění
záznamLJ do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.

3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně
k tomuto záznamu do 3 pracovních dnLJ po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za
to, že s prvotním záznamem souhlasí.

4. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník
předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli.
K převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnLJ před
termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá
zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle smlouvy.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělkLJ. Objednatel je
oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud neodpovídá
v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím
objednatel dostal do prodlení.
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4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo z platných
právních předpisu, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn:

a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění smlouvy na náklady zhotovitele, požadovat
úhradu zaplacené ceny a úrok;

b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění smlouvy a odstranění nevyhovujícího
stavu;

c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění smlouvy, tj. zboží
nebo služby, zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plnění v souladu s 
ustanovením tohoto odstavce smlouvy nejpozději do 5 dnu ode dne, kdy o to byl požádán 
objednatelem, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady 
zhotovitele předmět plnění smlouvy zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. 

5. Součástí předávaného díla jsou ve třech vyhotoveních dokumentace skutečného provedení díla (v
listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM / DVD ROM / USB flashdisku ve formátu
*.pdf), vytýčení a geodetické zaměření objektu (v listinné a v elektronické podobě na CD ROM /
DVD ROM / USB flashdisku - vše v provedení oprávněným geodetem) veškeré povinné doklady
k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady
o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy, apod.,
včetně protokolu o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení).

6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladu uvedených
v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel povinen dílo
převzít.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. I smlouvy, a to na řádné
provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálu, výrobku a zařízení schválených pro
provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.

2. Záruční lhůta končí 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých
technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení (minimálně
však 24 měsíců), je-li tak smluvními stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu, která
počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i
neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň
poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle
smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel muže po zhotoviteli požadovat níže uvedenou
dohodnutou smluvní pokutu:

a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. smlouvy či termínu
uvedených v Příloze č. 2 smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení,

b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo
s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý i
započatý den prodlení,
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c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době,
bylo-li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek
a každý i započatý den prodlení,

d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

f) za nepřítomnost stavbyvedoucího uvedeného v záhlaví smlouvy na staveništi minimálně
vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00 hod., a to 10.000,- Kč za
každou i započatou hodinu nepřítomnosti,

g) za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. IV. odst. 10 smlouvy, a to 500.000,
Kč za každý jednotlivý případ,

h) za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. IV. odst. 16 smlouvy, a to
1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele
za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dm'.\ po doručení vyúčtování smluvní pokuty
zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce mdže
objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel mdže po objednateli požadovat úrok z prodlení za prodlení
s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené § 1970 OZ.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení
zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve
smlouvě, je smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy.

2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nárokd ze strany zhotovitele vdči objednateli.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně vynaložené
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o nároky
objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na úhradu
nákladd nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla objednatelem,
resp. třetí osobou, a nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve
stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladd, které by objednateli nevznikly
nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související se zajištěním
rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce, exekutory, notáře,
apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok na režijní náklady na dokončení
díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací prováděných objednatelem, resp.
třetí osobou.

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla odpovídající
provedeným pracím na díle snížená o eventuelní nároky objednatele.

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
a) zhotovitel provede do 5 dnd od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení

od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel
se k tomuto vyjádří do 10 dnd od jeho doručení.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je
povinen do 10 dnd po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních 
deníku, ale i jiných dokumentu, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby 
odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami 
sepsán protokol. 

c) Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentu
(včetně originálu stavebních deníku) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele
odsouhlasený soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení
způsobem, kterým je stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených
prací. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli.

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady
provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční lhůta běží ode
dne převzetí provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za
provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením
od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho
činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě
došlo i jinak.

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní lhůtě
stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém
případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. Tato
skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude
uhrazena zhotovitelem.

3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci
smluvních podmínek dle smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následku. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a
události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli
smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují okolnosti
dle § 2913 odst. 2 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci
plnit svoje smluvní podmínky dle smlouvy, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu.
Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací pudy,
odpadních vod či vodních toku ropnými nebo jinými produkty či látkami.

5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární
ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.

6. Dodávky dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ.

7. S ohledem na ustanovení § 1726 OZ smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o
všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a smluvní strany
dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako
předpoklad pro uzavření smlouvy.

8. Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 OZ prohlašuje ve vztahu k druhé
smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních
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okolnostech, které smluvní strana považovala za ddležité pro vznik jejího zájmu uzavřít smlouvu a 
pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy. 

9. Smluvní strany vylučují ve vztahu ke smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 OZ. Nebezpečí
změny okolností na sebe bere zhotovitel.

10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že se na smlouvu neuplatní
ustanovení§ 1793 ani § 1796 OZ.

11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neucmné,
zdstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení
se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisd upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svdj vztah přijetím jiného ustanovení, které
svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. Smluvní strany
se zavazují vyjádřit k takovým změnám písemně ve lhdtě do 7 pracovních dnd od prokazatelného
obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva a veškeré její změny a doplnění byly
uveřejněny na profilu zadavatele a uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou,
která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti
se smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění (zejména na profilu zadavatele /
objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), jelikož je
objednatel povinnou osobou ve smyslu zákona o registru smluv a zhotovitel s jejím zveřejněním
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnd od podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.

16. Smluvní strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se
nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu
1 nebo Městský soud v Praze, a to dle jejich věcné příslušnosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy,
především OZ a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

2. Obsah smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. Jakákoliv změna smlouvy
musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv a její
platnost končí splněním závazkd obou smluvních stran.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, s obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 2019_1 

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Praha 8 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
56 841 395,30 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 02.12.2019 

IČ: 

DIČ: 

IČ 26768607 
DIČ: CZ26768607 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

56 841 395,30 

Výše daně 
11 936 693,01 

0,00 

68 778 088,311 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

2019_1 Kód 

Stavba: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19 

Místo: Praha B Datum: 02 12.2019 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 56 841 395,30 68 778 088,31 

D1 Střelnice 41 877 274,31 50 671 501,92 

D1 1-D9 Stavební - Dotazy 2019_ 11_29 32 314 163,54 39 100 137,88 

01_3 Požárně bezpečnostni řešení 289 761,90 350 611,90 

D1_4a Vytápění 1 315 716,47 1 592 016,93 

D1_4b Vzduchotechnika 865 671,59 1047462,62 

D1_4c Elektroinstalace - silnoproud 1 125 344,10 1 361 666,36 

D1_4d Elektroinstalace - slaboproud 772 771,50 935 053,52 

D1_ 4ef Zdravotechnické instalace+ Plyn 579 306, 11 700 960,39 

D1_4g Technologie střelnice 4614 539,10 5 583 592,31 

D2b-D1 Komunikace a chodníky- Dotazy 2019_11_19 6 453 515,61 7 808 753,89 

D2a Příprava území 1 746 932,09 2 113 787,83 

D3a Areálová kanalizace - dešťová 2 789 217,77 3 374 953,50 

D3b Areálová kanalizace - splašková 921 750,00 1 115 317,50 

D4 Areálový vodovod 373 245,25 451 626,75 

D6 Přípojka plynu 151 955,53 183 866,19 

D7a HUP - stavební část 86 506,57 104 672,95 

D7b_D HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02 174 249,17 210 841,50 

OVN Ostatní a vedlejší náklady 2 266 749,00 2 742 766,29 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19 

Objekt: 

01 � Střelnice 

Soupis: 

D1_ 1-D9 - Stavební. Dotazy 2019_11_29 

KSO: 

Místo: 

Cena bez DPH 

DPH základni 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis· 

Praha 

Razítko 

Razítko 

Strana 1 z28 

Základ daně 

32 314 163,54 

0,00 

CC-CZ: 

Datum: 02.12.2019 

32 314 163,54 

Sazba daně Výše daně 

21,00% 6 785 974,34 

15,00% 0,00 

v CZK 39 100 137,88 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19 

Objekt: 
01 - Střelnice 

Soupis: 
01_1-09-Stavebni - Dotazy 2019_11_29 

Místo: Praha Datum: 02 .12 2019 

Náklady ze soupisu prací 32 314 163,54 

24 857 609,70 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce '3 364 977, 18 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 123 502,25 

2 - Zakládáni 2 842 521, 16 
-------------------------------------------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 388 644,67 
------ ------------------ -- - --- --- - - -------- - - - ------- -- -

32 - Zdi přehradní a opěrné 452 630,70 

4 - Vodorovné konstrukce 5 77 4 669,03 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 3 386,29 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 3 381 716,75 
--6-1---u-· p-r-av_a_p_o

_
v-rc_h_ů_

v -ni-tř-ni_c
_h ____________________________________________ 851 183,40 

__ 6_2_-_u�· p_r_av_ a�p_o_v_rc_h_ů_v_ne�-j_ší _____________________________________________ 1379 782,48 
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 150 750,87 

8 - Trubní vedeni 638 496,81 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
94 - Lešeni a stavební výtahy 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bouráni konstrukci 
99 - Přesuny hmot a suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

1887 064,86 
430 884,56 
354153,28 
182 963,50 
919 063, 52 

7 456 553,84 

763 57 7,34 

550 735,70 

909 939,14 

54 157,42 

164 708,25 

254 256,08 

766 - Konstrukce truhlářské 1180 670,57 __ 
7

_
6

_
6

_
c

_--
p
-
la

-
st

-
o

-
ve

-· ------------------------------------------------
884 966,70 

766.a - truhlářské vnitřní 284 199,30 

767 - Konstrukce zámečnické 2 477 494,77 
-------------------------------------- -----------------

_ _  7_6_7 _. d_-_z_á_m_e_č n_i_c k_é _ ______ _______________ ___ _ _________ _____________ 1 421 551,82 

767.e -ostatní 373 829,50 
767.h - hliníkové 604 961,90 

767.z-ocelové výrobky 58 671,36 

771 - Podlahy z dlaždic keramických 318 981,28 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 81 169,21 

783 - Dokončovací práce - nátěry 598 544,09 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 102 319,99 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Miste: 

Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice, Praha 8, Kundratka 19 

D1 - Střelnice 

D1_1-D9 - Stavební - Dotazy 2019_11_29 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 

K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný prítok do 500 I/min 

w 900,0 

K 121101102 Sejmutí ornice s pfemístěním na vzdálenost do 100 m 
w Plocha změrená z výkresu v programu Autocad 
w 950,0"0,1 

K 131201104 Hloubeni jam nezapažených v hornině tr. 3 objemu přes 5000 m3 

w Rozděleni zeminy- 3.tr - 25%, 4.U- 60%, S.U- 10%, 6.tr- 5% 
w 

w Plocha změrená z výkresu v programu Autocad 

w Průměrna hloubka vYkopu je 5,2m 
w 113s,o·s.2·0.2s 

K 131201109 Pfíplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tr. 3 

w 1476,8"0,5 'P?e oétené koeficientem množství 

K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tr. 4 objemu do 100 m3 

w Rozděleni zeminy - 4.tr 70%, S.U - 20%, 6.tr- 10% 
w 

w Základové patky 
w (2.2·2.2·0.5·4 )"0,7 
w (2.2·2.2·0,95"3)"0,7 
w Základová deska 
w 5,35"2 84"0,5 ·o 7 

6 K 131301104 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 

w Rozděleni zeminy- 3.11 - 25%, 4.U- 60%, S.U- 10%, 6.tf- 5% 
w 

w Plocha změfená z výkresu v programu Autocad 
w Průměrna hloubka výkopu je 5,2m 
w 1136.o·s.2·0.6 

K 131301109 Príplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tf. 4 

w 3566,07"0 5 'Pre čtené koeficientem množsM 

K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tr. 5 objemu do 100 m3 

w Rozděleni zeminy - 4.tf - 70%, S.U- 20%, S.tf- 10% 
w 

w Základové patky 
w (2,2"2,2"0,5"4)"0,2 
w (2,2"2,2"0,95"3t0.2 
w Základová deska 
w 5.35*2,84*0,5 ·0.2 

K 131401104 Hloubení jam nezapažených v hornině tr. 5 objemu pfes 5000 m3 

w Rozděleni zeminy- 3.11- 25%, 4.tr- 60%, 5.11- 10%, 6.tr - 5% 
w 

w Plocha změtená z výkresu v programu Autocad 
w Prúměrna hloubka výkopu je 5,2m 
w 1136.0*5.2"0.2 

10 K 131501101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 

w Rozděleni zeminy- 4.tf- 70%, 5.tr- 20%, 6.tr- 10% 
w 

w Základové patky 
w (2.2·2.2·0,s·4ro.1 
w (2,2·2.2·0.95"3)"0, 1 
w Základová deska 
w 5,3s·2.a4·0.5 ·0.1 

11 K 131501104 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu pfes 5000 m3 

w Rozděleni zeminy- 3.tr- 25%, 4.tr- 60%, S.U- 10%, 6.tr- 5% 
w 

w Plocha změ?ená z výkresu v programu Autocad 
w PrOmérna hloubka výkopu je 5,2m 
w 1136 0*5,2*0,05 

12 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 4 objemu do 100 m3 

w Rozděleni zeminy - 4.tf - 70%, S.U - 20%, 6.tf - 10% 
w 

w Ležatá kanalizace 
w VizPD zn 
w 24 o·o.7 

13 K 132301109 Priplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tr. 4 

w 16 a·o.s 'Pfe oétené koeficientem množstvl 

14 K 132301201 Hlouben! rýh š do 2000 mm v hornině tr. 4 objemu do 100 m3 

w Rozděleni zeminy. 4.tr - 70%, 5.tr- 20%, 6.tr. 10% 
w 

w Základové pásy 
w ((50, 1 +9,2+50, 1 )*1.3"0,5)*0.7 
w ((5,3+1, 7)"0,65•0,5)"0, 7 
w ( 1,9·2·1.3"0, 95+(5,3+ 1, 7)"0,65"0, 95)"0,7 
w Opěrná zed OZ1 
w (( a.02s+o,s2)·2.1 ·o.ss)·o.7 
w Opěrná zed OZ2 
w 7.91+0,38 ·2 1·0 05 *0 7 

15 K 132301209 Príplatek za lepivost k hloubenl rýh š do 2000 mm v hornině tr. 4 

w 70,782"0,5 'Pre oétené koeficientem množstvl 
16 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 5 

w Rozděleni zeminy· 4.tr • 70%, S.U- 20%, 6.t? • 10% 
w 

w Ležatá kanalizace 
w Viz PO ZTI 

Datum: 02.12.2019 

32 314 163,54 

24 857 609,70 

6 364 977,18 

hod 9DO,ODO 52,10 46 890,00 es ůRs 2019 01 

900,000 

m3 95,000 229,20 21 774,oo es ůRs 2019 01 

95,000 

m3 1 476,800 67,70 99 979,36 es ůRs 2019 01 

1 476,800 

m3 738,400 5,20 3 839,68 es ůRs 2019 01 

738,400 

m3 21,750 484.40 10 535,70 es ůRs 2019 01 

6,776 
9,656 

5.318 

m3 3 544,320 67,70 239 950,46 es URS 2019 01 

3 544,320 

m3 1 783,035 5,20 9 211,78 es ůRs 2019 01 

1 783,035 

m3 6,214 484,40 3 010,06 es ůRs 2019 01 

1,936 
2,759 

1,519 

m3 1 181,440 99,00 116 962,56 es ůRs 2019 01 

1181.440 

m3 3,107 692,80 2 152,53 es ůRs 2019 01 

0,968 
1,379 

0,760 

m3 295,360 380,20 112 295,87 es ůRs 2019 01 

295,360 

m3 16,800 484,40 8 137,92 es ůRs 2019 01 

16,800 

m3 8,400 5,20 43,68 es ůRs 2019 01 

8.400 

m3 70,782 484,40 34 286,80 es ůRs 2019 01 

49,777 
1,593 
6,311 

12.492 

0,609 

m3 35,391 5,20 184,03 es ůRs 2019 01 

35,391 

m3 4,800 484,40 2 325,12 es ůRs 2019 01 
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PČ Typ Kód Popis 

w 24,0"0,2 

17 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 
w Rozdělení zeminy- 4.tř - 70%, 5.tr - 20%, 6.tr - 10% 
w 

w ZákladoYé pásy 
w ((50, 1 +9,2+5o, 1 )'1, 3•0.s,·0,2 
w ((5,3+1,7)"0,65"0,5)"0,2 
w ( 1,9"2"1,3"0,95+(5,3+ 1,7)"0,65"0, 95)"0,2 
w Opěrná zeď OZ1 
w ((8, 025+0,92)'2, 1 "0,95)'0,2 
w Opěrná zeď 022 
w 7,91+0,38 ·2.1·0.os ·0.2 

18 K 132501101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 
w Rozděleni zeminy- 4.tř 70%, 5.tř- 20%, 6.tř- 10% 
w 

w Ležatá kanalizace 
w Viz PO ZTI 
w 24,0"0,1 

19 K 132501201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 
w Rozdělení zeminy - 4.tř - 70%, 5.tř - 20%, 6.tř - 10% 
w 

w Základové pásy 
w ((50, 1+9,2+5D,1t1,3"0,5)'0,1 
w {(5,3+1,7)"0,65"0,5)*0, 1 
w ( 1,9*2*1,3*0,95+(5,3+1, 7)"0,65"0,95)"0, 1 
w Opěrná zeď OZ1 
w {( 8,025+0, 92)*2, 1 *0,95)*0, 1 
w Opěrná zeď OZ2 
w 7,91+0,38 "2,1"0,05 "0,1 

20 K 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě li do 1000 mm v hornině tr. 5 

w Rozdělení zeminy - 4.tf 70%, 5.tr- 20%, 6.tr- 10% 
w 

w Základové patky 
w (2,2"2,2*0,5*4 )*0,2 
w (2,2*2,2*0,95*3)*0,2 
w Základová deska 
w 5,35*2,84*0,5 *0,2 

21 K 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 500 mm v hornině tf. 5 

w Rozděleni zeminy- 4.tř - 70%, 5.tr - 20%, 6.tf - 10% 
w 

w Základové pásy 
w ((50, 1 +9,2+50, 1 )*1,3*0,5)"0,2 
w ((5, 3+1,7)*0,65*0,5)*0,2 
w ( 1,9*2*1,3*0, 95+(5,3+1, 7)'0,65'0,95)*0,2 
w Opěrná zeď OZ1 
w ((8,025+0,92)'2.1 *0,95)*0,2 
w Opěrná zeď OZ2 
w 7,91 +0,38 *2, 1 '0,05)*0,2 

22 K 138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě ti do 1000 mm v hornině tř. 6 

w Rozděleni zeminy - 4.tř 70%, 5.tr- 20%, 6.tř - 10% 
w 

w Základové patky 
w (2,2'2,2'0,5"4)*0, 1 
w (2,2'2,2*0,95'3)'0, 1 
w Základová deska 
w 5,35"2,84"0,5 '0,1 

23 K 138501201 Dolamovánl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 500 mm v hornině tf. 6 

w Rozděleni zeminy- 4.tř- 70%, S.tf- 20%, 6.lf- 10% 
w 

w Základové pásy 
w ((50, 1 +9,2+50, 1)'1,3"0,5)"0, 1 
w ((5,3+1,7)'0,65*0,5)'0, 1 
w (1,9"2"1,3'0, 95+(5,3+ 1, 7)'0,65"0,95)"0, 1 
w Opěrná zeď OZ1 
w ((8, 025+0, 92)'2, 1 *0,95)'0, 1 
w Opěrná zeď OZ2 
w 7,91+0,38 ·2.1·0.05 ·0.1 

24 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m 

w 1476,8+21, 75+3544,32+ 70,782+ 16,8 

25 K 161101153 Svislé premístěni výkopku z horniny tf. 5 až 7 hl výkopu do 6 m 

w 6,214+1181.44+3,107+295,36+4,8+20,223+2,4+10, 113 

26 K 162206113 Vodorovné přemistění do 100 m bez naložen I výkopku ze zemin schopných zúrodněni 

w "Ornice z deponie 
w 95,0 

31 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 

w 5130,452 

162701109 Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

w 5130,452'2 'Pfe očtené koeficientem množství 

162701155 Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 

w 1523,657 

162701159 Príplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 

w 1523,657'2 'Pfe očtené koeficientem množství 

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 
w "Ornice 
w 95,0 

36 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

w 5130,452'1,9+ 1523,657 '2, 1 

37 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

w novilzemina 
w 29,0'22,0'0,5"2 
w (47,0+51,5)*8,0'0,5"2 
w 

w nové kamenivo 
w (14,45+1,15)"0,76.7,35 
w 5,o·o.31°3,6 
w 57,2+1,9+1,3·2+.:18.2 ·o,4·3.7 

38 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16132 

w 255.374*2,1 

39 M 583312-R1 zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, nákup, dovoz na sfavenWě, složeni v mistě rozprostření 

w 1426,0 
40 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 

w Viz PD - výkresy půdorysů, řezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 50,98'10,8 
w 26,09.1,3 
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MJ Množství 

4,800 

m3 20,223 

14,222 
0,455 
1,803 

3,569 

0,174 

m3 2,400 

2.400 

m3 10,113 

7,111 
0,228 
0,902 

1,785 

0,087 

m3 6,214 

1,936 
2,759 

1,519 

m3 20,223 

14,222 
0,455 
1,803 

3,569 

0,174 

m3 3,107 

0,968 
1,379 

0,760 

m3 10,113 

7,111 
0,228 
0,902 

1,785 

0,087 

m3 5 130,452 

5 130,452 

m3 1 523,657 

1 523,657 

m3 95,000 

95,000 

m3 5 130,452 

5 130,452 

m3 10 260,904 

10 260,904 

m3 1 523,657 

1 523,657 

m3 3 047,314 

3 047,314 

m3 95,000 

95,000 

12 947,539 

12 947,539 

m3 1 681,374 

638,000 
788,000 

87,142 
5,580 

162,652 

536,285 
536,285 

m3 1 426,000 

1 426,000 

m2 599,785 

550,584 
33,917 

J.cena [eZKJ 

484,40 

692,80 

692,80 

104,20 

104,20 

208,40 

208,40 

31,30 

31,30 

67,70 

302,10 

2,60 

291,70 

2,60 

46,90 

156,30 

380,20 

301, 10 

364,60 

61,50 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 796,02jes úRs 2019 01 

1 662,njes úRS 2019 01 

7 oo6,29jes úRs 2019 01 

647,5oies úRs 2019 01 

2 101.24les úRs 2019 01 

647,5oles úRs 2019 01 

2 107,551es úRs 2019 01 

160 583,151es ÚRS 2019 01 

47 690,461es úRs 2019 01 

6 431,5oles úRs 2019 01 

1 549 909,551 es úRs 2019 01 

26 678.351es úRs 2019 01 

444 450,75les ÚRS 2019 01 

7 923,02ies úRs 2019 01 

4 455,5ojes úRs 2019 01 

2 023 700,351 es úRs 2019 01 

639 258,391es úRs 2019 01 

161 475,41 es úRS 2019 01 

519 919,60 vlastni 

36 886,78 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J .cena [CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

w 5,42"2,82 15,284 

o 18 Zemní ráce ovrchové úpravy terénu 123 502,25 

42 K 181301102 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 300,000 46,90 14 010,00 es úRs 2019 01 

w "Ornice 
w 300,0 300,000 

43 K 182301132 Rozprostření ornice pi přes 500 m2 ve svahu přes 1 :5 ti vrstvy do 150 mm m2 650,000 67,70 44 005,oo es úRs 2019 01 

w "Ornice 

w 650,0 650,000 

44 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 300,000 20,80 6 240,00 es úRs 2019 01 

w Plochy měřené v programu AutoCAD 
w 

w 300,0 300,000 

45 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 650,000 20,80 13 520,00 es úRs 2019 01 

w Plochy měřené v programu AutoCAO 
w 

w 650,0 650,000 

46 M 00572410 osivo smés travni parková kg 190,000 125,00 23 750,00 es ůRs 2019 01 

w 950"0,2 'Pfe očtené koeficientem množství 190,000 

47 K 181951101 Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 bez zhutnění m2 429,750 51,00 21 917,25 es úRs 2019 01 

w Plochy měřené v programu AutoCAD 
w 

w Ornice 
w 429,75 429,750 

o 2 Zakládání 2 842 521, 16 

48 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněnim z ne!řiděného štěrkopísku m3 108,550 936,50 101 657,08 es úRs 2019 01 

w Pod základové konstrukce 
w Frakce 0-63 mm 
w Plocha změfená z výkresu v programu AutoCad 
w 312.1+118,2+3,9 ·0.25 108,550 

49 K 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tr. C 30/37 m3 123,014 3 184,60 391 750,38 es úRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 50,98"10,8"0,2 110,117 
w 26,09"1,3"0,2 6,783 
w 5,42"2,82"0,4 6,114 

50 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 34,874 557,30 19 435,28 es úRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w (50,98+10,8)"2"0,2 24,712 
w (26.09+1.3*2)"0,2 5,738 
w 5,42+2,82*2 *0.4 4.424 

51 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 34,874 104,20 3 633,87 es úRs 2019 01 

52 K 273362021 Výztuž základových desek svafovanými sitěmi Kari 6,056 28 335,60 111 600,39 es úRs 2019 01 
w Oka 100/100 mm, průměr 6 mm 
w 

w Plocha změrená z V)'kresu v programu Autocad 
w (312.1 + 118.2+3,9r1 .3·0.00444 2,506 
w 50,98"10,8"1,3"0,00444 3,178 
w 26,09"1,3"1,3"0,00444 0,196 
w 5,42"2,82"1,3"0,00444 "2 0.176 

53 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 165,861 3 075,20 510 055,75 es úRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w ( 1,9"2"1,3"1, 1 +(50, 1 +9,2+50.1 )"1,3*0,6)"1,035 93.943 
w ((5,3+ 1, 7)"0,65"1,3+(5.3+1,7)"0,65"0,85)"1,035 10,125 
w 1.35"0Y1,0·1.035 0,419 
w 1, 1"0,3"1,0+1, 1"0,3"0,85+1, 1"0,3"0,885 0,903 
w (9,2+5,3)"2"1,3"0,85"1,035 33,167 
w 

w Opěrná Zed OZ1 
w {8,225+0,92)"2, 1·0.4 7,682 
w Opěrná zed OZ2 
w (7,91+0,38)"2.1"0,8 13,927 
w Opěrná zed OZ3 
w 4,7+2,08 "2,1"0,4 5,695 

54 K 274351121 Zřlzení bednění základových pasů rovného m2 150,797 546,90 82 470,88 es úRs 2019 01 
w Viz PO -výkresy půdorysó, rezů a TZ 
w 

w (1.9"2+ 1 ,3)"0,35+(50.1 +9,2+50, 1 )"2"0,35 78,365 
w (5,3+1,7)"2"0,35"2 9,800 
w (1,35+0,3"2)*1,0 1.950 
w ( 1, 1 +0,3)*2"1,0+( 1, 1 +0,3)"2"0,85+( 1, 1 +0,3)"2"0,885 7,658 
w (9,2+5,3)"2"0,35"2 20,300 
w 

w Opěrná zed OZ1 
w (8,225+3,02)"2"0.4 8,996 
w Opěrná zeď OZ2 
w (7,91+2.48)"2"0,8 16,624 
w Opěrná zed OZ3 
w 4,7+4.18 "2"0,4 7,104 

55 K 274351122 Odstraněni bednění základových pasů rovného m2 150,797 104,20 15 713,05 es úRs 2019 01 

56 K 274361821 Výztuž základových pásů betonál'skou ocelí 10 505 (R) 6,601 27 293,90 180 167,03 es úRs 2019 01 
w Viz PD statika 
w včetně patek 
w 6.6007 6,601 

57 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 30/37 m3 23,544 3 075,20 12 402,51 es úRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysó, fezů a TZ 
w 

w 2.2·2.2·0.6"2*1,035 6,011 
w 2,2"2,2"1, 1"1,035 5,510 
w 2.2"2.2*0.6"4"1.035 12,023 

58 K 275351121 Zřízení bedněni základových patek m2 15,400 557,30 8 582,42 es úRs 2019 01 
w Viz PD - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 2,2+2.2 "2"0,35"5 15.400 

59 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 15,400 104,20 1 604,68 es úRs 2019 01 

60 K 275351-R1 Vkládání tepelné izolace do základů a stěn z důvodu prostupu potrubí m3 0,163 10 417,50 1 698,05 vlastní 

w 0,2*0,2"( 1,3+0,5"2+0,3) 0,104 
w 0,1·0.1·0,3 0,003 
w o,25·0.25·0.J·3 0,056 

61 M 283758630 deska EPS pro aplikace bez zatížen( m3 m3 O, 166 1 250, 10 201,52 es ůRs 2019 01 

w 0,163*1,02 'Pře čtené koeficientem množstvi 0.166 

62 K 279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vantr. C 30/37 m3 167,144 3 075,20 514 001,23 es úRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy púdorysú, ?ezů a TZ 
w 

w 1.PP 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZKJ Gene celkem [CZK] Cenová soustava 

w (51,0"2+10,2)"0,3"3,35-1,05"2, 1 "0,3 112,100 
w {1,0+6,4)"0,4"3,65 10,804 

w 1,0"0,3"3,52 1,056 
w (10,2+6,01 )"2"0,3"3,35 32,582 
w 1.NP 

w 10,8+0,3"2 "0,3"3, 1 10,602 
63 K 279351121 Zfízení oboustranného bednění základových zdí m2 1 099,629 593,80 652 959,101 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w (51,0"2-t10,2+0,3)"2"3,35-1,05"2, 1 "2+( 1, 05+-2, 1 "2)"0,3 750,915 
w (1,0+6,4+0,4t2"3, 35 52,260 
w 1,0"2"3,35 6,700 
w ( 10,2+6,01 )"2"2"3,35 217,214 
w 1.NP 
w 10,8+0,3"2+0,3 "2"3 1 72,540 

64 K 279351122 Odstranění oboustranného bedněni základových zdi m2 1 099,629 104,20 114 581,341es úRs 2019 01 

o 3 Svislé a kompletni konstrukce 3 388 644,67 

65 K 311113131 Nosná zeď ti 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tr. C 16/20 m2 141,953 1 448,00 205 547,94Jes úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.11,01.12:9 35,35·3,0 106,050 
w "m.č.01.16:" 1,0+1,15+2,25+2,845+0,7+3 25 •3 35-0,8"2.0 35,903 

66 K 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 16/20 m2 113,919 1 797,00 204 712,44les úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w Atika 
-i w (10.8+55.6)"2"0.75 99,600 

w šachta 
w 2,275'2+1,135'3 ·1 8 14,319 

67 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P1 O na tenkovrstvou maltu ti 200 mm m2 6,834 1 131,30 7 731,30les úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.1.08:M 2.04•3 35 6,834 

68 K 311236321 
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 
mm 

m2 25,990 1 016,70 26 424,03 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.13-01.15:· 10.2·2,95-2 0·1 0-1 0·2 1 25,990 

69 K 311237111 Zdivo jednovrstvé tepelně izolačnl z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U pfes 0,26 do 0,30 W/m2K ti m2 310,333 1 291,80 400 888,17 es úRs 2019 01 
zdiva 300 mm 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w (6,7+3, 1 )'2"2,95-4,05'1.3-1,75·2.6 48,005 
w 1.NP 
w (9,35+4.4'10+4,8J"2,7 -1.a75·1.05"2-4.1 '1,os..1,95•0,9s·11-2, 15·o.95"2-0,95·2. 1-1, 7"0.95 109,575 
w ( 4 .4 ·s+4 ,8J ·o. 25-( o. 95"2+4. 4 J ·o.25 6,225 
w (2,275'2+1, 135)'3, 1 17,624 
w 2.NP 
w (9,35+4.4·10+4,8)"2,7 -1.875'1,05"2-4, 1 '1,05-1,95'0,95'17 -2, 15·0,95"2-0,95"2, 1-1 ,7"0,95 109,575 
w 2.275+1.435+0.85+0.76+0 915 •3 1 19,329 

70 K 311237141 
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U pfes O, 18 do 0,22 W/m2K ti m2 110,143 1 873,10 206 308,85 es úRs 2019 01 
zdiva 440 mm 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.NP 
w ( 4. 4 "6+4. 8J ·2. 45-o, 95· 1 , 85 "2 .4.4 ·2. 45-1,95 ·o. 95•5.2. 15 ·o. 95"2 48,798 
w 2.NP 
w 4.4·e+4,a "2.7-0,95'2.1·2-1 95·0 95•3.2 15·0.95·2 61,345 

71 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tr. C 30/37 bez výztuže m3 73,414 3 048,20 223 780,551es úRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.NP 
w (20,6+0,6+0,425)'0,3'3, 1 20,111 
w (13,3+25,4)'0,2·3.1-2, 7"2,6'0,2 22,590 
w 2.NP 
w (20,6+0,6+0,425)-0,3"3, 1 20,111 
w 10.8+0,3"2 ·o.3·3.1 10.602 

72 K 311351121 Zíízení oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí m2 576,850 578,20 333 534,67Jes úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w 1.NP 
w (20,6+0,6+0,425+0,3·21·2·3.1 137,795 
w ( 13,3+25.4+0.2r2·3, 1-2. r2.6·2+(2,7 +2,6·2)·0.2 228,720 
w 2.NP 
w (20 ,6+0, 6+0, 425+ O, 3 ·2) "2 '3, 1 137,795 
w 10,8+0,3"2+0,3 "2'3.1 72,540 

73 K 311351122 Odstraněni oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdi m2 576,850 104,20 60 101,11 es úRs 2019 01 

74 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonárskou ocelí 10 505 44,785 27 502,20 1 231 686,03 es úRs 2019 01 
w Viz PO statika 
w -včetně sloupů, pfiček a základových zdi 
w 44,785 44,785 

I 15 I K 1317168012 I Pfeklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm I kus I 18,0001 248,601 4 474,8oles úRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w "1.PP:-9 9,000 
w TNP:-9 9,000 

I 16 I K 1317168014 I Píeklad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus I 2,0001 318,501 637,ooles úRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysU, fezů a TZ 
w 

w "1.PP:M 2 2,000 
77 K 317168017 Pfeklad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm kus 1,000 415,90 415,9oles úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w "1.PP:" 1 1,000 
78 K 317168052 Preklad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 21,000 421,00 8 841,00 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w "1.PP:" 3 3,000 
w "1.NP:" 4+4+2 10,000 
w ''2.NP:" 4+4 8,000 

79 K 317168057 Pfeklad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 3,000 936,10 2 808,30 es úRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, rezU a TZ 
w 

w H1.PP:" 3 3,000 
80 K 330321610 Sloupy nebo pilíre ze ŽB tf. C 30/37 bez výztuže m3 23,416 3 246,10 76 010,68les úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezO a TZ 
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w 
w 1.PP 
w o.s·o.3*2"3,35 1,206 
w 0,4"0,4"5"3,35 2,680 
w 1.NP 
w 0,6"0,3"15"3,1 8,370 
w 0,75"0,3*2"3,1 1,395 
w 2.NP 
w 0,6"0,3"15"3,1 6,370 
w O 75"0,3"2"3,1 1,395 

81 K 331351125 Zfízení bedněni čtyfúhelnlkových sloupů v do 4 m prúfezu do 0,36 m2 m2 232,300 645,90 150 042,57 es úRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů. rezů a TZ 
w 
w 1.PP 
w {0,6+0,3)"2"2"3,35 12,060 
w (0,4+0,4)"2"5"3,35 26,800 
w 1.NP 
w (0.6+0,3)"2"15"3, 1 83,700 
w (0,75+0,3)*2"2*3,1 13,020 
w 2.NP 
w (0,6+0,3)"2"15"3, 1 83,700 
w 0 75+0,3 "2*2"3.1 13,020 

82 K 331351126 Odstranění bednění čtyrúhelnlkových sloupů v do 4 m průfezu do 0,36 m2 m2 232,300 104,20 24 205,66 es úRs 2019 01 

83 K 342244201 Prička z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 24,816 494,40 12 269,03 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 
w 1.NP 
w "m.č.1.or (0.4+0.3)"3, 1 2,170 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:· 0,63"4+0 33"2+0 4"2+0,5+1 215+0 38"2+0 25+0 6 •3 1 22,646 

84 K 342244211 Pfíčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 293,367 596,70 175 052,09 es úRs 2019 01 

w Viz PO - 1/Ykresy půdorysó, rezú a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.03:" ( 4, 19+1,9)"3, 35-2,0" 1,25-0,8"2,0-0,7"2,0 14,902 
w "m.č.01.04:" (1,415+1,9"2)"3,35-0,7"2,0 16,070 
w "m.č.01.05:" {1,4"2+2,775)"3,35-0,8"2,0 17,076 
w "m.č.01.06:" (1, 115+1,9)"3,35 10,100 
w "m.č.01.07:" (1,46+1,115+1,43)"3,35 13,417 
w "m.č.01.08:" ( 1,53+0,46+0,715+ 1,645+ 1,0)"3, 35-0}"2,0"2 15,123 
w "m.č.01.10:" (2,015"2+2,775)"3.35-0.9"2,0 20,997 
w "m.č.01.13:" 3,75"3,35-0,9"2,0-1,75"1,0 9,013 
w "m.č.01.14:" {4,75+3,75"2)"3,35-1,25"2,5 37,913 
w "m.č.01.15:" 3,75"3,35-1,25"2,5 9,438 
w "m.č.01.17:" 1,0"3.35-0,8"2,0 1,750 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:· (2,415+4,845)"3,1-0,8"2,0 20,906 
w "m.č.1.02" (3,455+4,845"2)"3, 1-1,4'2.0-0.8"2,0 36,350 
w "m.č.1.or 4,33"2"3,1-0,8"2,0"4 20,446 
w "m.č.1.04:· (1,37+1,615)"3,1 9,254 
w "m.č.1.05:· (1,065+1,615)"3, 1-0,7"2,0"2 5,508 
w ·m.č.1.06:· 0,95"3, 1 2,945 
w "m.č.1.08:" (1,35+1, 1 )"3, 1+3, 1 "0,6 9,455 
w "m.č.1.10:· 4,855+2.985 "3,1-0,8"2,0 22,704 

85 K 342244221 Pfíčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 6,595 644,90 7 261,92 es úRs 2019 01 

w Viz PO - 1/Ykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 
w 1.PP 
w "m.č.1.04:" 1,3"1,35 1,755 
w "m.č.1.06:· 1.0·1,35 1,350 
w "m.č.1.10:· 0,9"1,35 1.215 
w 1.NP 
w "m.č.1.06:· 0,95"3, 1+0,95"1 4 4.275 

66 K 342272245 Pfíčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 150 mm m2 12,373 647,90 6 016.47 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezú a TZ 
w 
w 1.PP 
w "m.č.01.11.01.12:" 35,35"0,35 12,373 

87 K 342291111 Ukotvení pfíček montážní polyuretanovou pěnou ti pfíčky do 100 mm m 7,305 55,20 403,24 es úRs 2019 01 

w Viz PO - 1/Ykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 2.NP 
w "m.č.2.01: 0.63"4+0 33"2+0.4"2+0,5+1.215+0.38"2+0.25+0,6 7,305 

88 K 342291112 Ukotvení pfíček montážnl polyuretanovou pěnou ti pfíčky pfes 100 mm m 66,260 83,30 7 165,46 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysU, ?ezú a TZ 
w 
w 1.PP 
w "m.č.01.03:" (4, 19+1,9) 6,090 
w "m.č.01.04:" (1.415+1,9) 3,315 
w "m.č.01.05:" (1.4"2+2,775) 5,575 
w "m.č.01.06:" (U15+1,9) 3,015 
w "m.č.01.07:" (1,46+1, 115+1,43) 4,005 
w "m.č.01.08:" (1,53+0,46+0,715+1.645+1,0) 5,350 
w "m.č.01.10:" (2,015"2+2,775) 6,805 
w "m.č.01.13:" 3,75 3,750 
w "m.č.01.14:" 1,745 1,745 
w "m.č.01.15:" 3,75 3,750 
w "m.č.01.17:" 1,0 1,000 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:· (2,415+4,845) 7,260 
w "m.č.1.02" (3,455+4,845) 8,300 
w ·m.č.1.or 4,33"2 8,660 
w "m.č.1.04:" (1,37+1,615) 2,985 
w "m.č.1.05:" (1,065+1.615) 2,680 
w "m.č.1.06:" 0,95"2 1,900 
w "m.č.1.08:" 1,135+1,1 2,235 
w "m.č.1.10:" 4,855+2,985 7,840 

69 K 342291121 Ukotveni pfíček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 22,200 109,40 2 428,66 es úRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy půdorysů, ?ezů a TZ 
w 

w "1.PP:" 2"3,35 6,700 
w "1.NP:" 3"3.1 9,300 
w "2.NP:" 2"3.1 6,200 

90 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 65,150 120,80 7 870.12 es úRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, ?ezů a TZ 
w 
w "1.PP:" 7"3,35 23.450 
w "1.NP:" 7"3,1+1,4 23,100 
w ''2.NP:" 6"3,1 18,600 

D 32 Zdi přehradni a opěrné 452 630,70 

91 K 327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tr. C 30/37 m3 28,560 3 273,20 93 548,06 es úRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 
w 1.PP 
w OZ1 
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w {6,525+ 1,62)"0,4"3,45 11,240 

w OU 

w (6,27+1,08)"0,4"4,0 11.760 

w OZ3 
w 3,0+2.58 "0,4"2,5 5,580 

92 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zfízení m2 151,861 651,10 98 876,701 es ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdoryslJ, rezll a TZ 
w 

w 1.PP 
w OZ1 
w (6,525+2,02)"2"3,45 58,961 
w OU 

w (6,27+1,48)"2"4,0 62,000 
w OZ3 
w 3,0+3, 18 "2"2,5 30,900 

93 K 327351221 Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných odstranění m2 151,861 104,20 15 823,92 es ůRs 2019 01 

94 K 32735-R01 Příplatek za bedněni pohledového betonu m2 75,930 291,70 22 148,78 vlastni 
w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 

w (6,525+2,02)"3,45 29,480 
w OU 

w (6,27+1,48)*4,0 31,000 
w OZ3 
w 3,0+3,18 "2,5 15,450 

95 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů O 12 mm z betonál'ské oceli 1 O 505 0,121 27 918,90 3 378,19les ůRs 2019 01 

w Viz PO statika 
w 0,1048"1,15 0,121 

96 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů O nad 12 mm z betonářské oceli 1 O 505 7,317 27 502,20 201 233,6oles ůRs 2019 01 

w 7,438-0,121 7,317 

97 K 624631411 Vyplnění spár prefabrikovaných dílcú těsnicím provazcem z polyetylénu ti do 20 mm m 19,900 260,40 5 181,96les ůRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy púdorysLI, rezů a TZ 
w 

w Dilatace 
w 3,45*2+4,0"2+2,5"2 19,900 

98 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pi 4,0 cm2 m 19,900 625,10 12 439,49lcs ůRs 2019 01 

w Viz PO - yYkresy půdorysů, rezO a TZ 
w 

w Dilatace 
w 3,45*2+4,0·2+2,5*2 19,900 

D 4 Vodorovné konstrukce 5 774 669,03 

I 99 I K [411321616 I Stropy deskové ze ŽB tf. C 30/37 m3 I 0,707[ 3 172,10[ 2 242,67[ es ůRs 2019 01 
w Skladba Sp2 
w 1,735.2,715"0, 15 0,707 

100 K 411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze 2:B tr. C 30/37 m3 410,460 3 216,90 1 320 408,77[es ŮRS 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, 1ezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w ss.0·10,a·o.2+0.s·o.4·10.2·11 143,400 

w 1.NP 
w ss. o· 1 o. a·o .2-21, o·J, 1 ·o .2 ... 0, s·o. 4 • 1 o. 2·s+o, s ·o. 4 ·s. e· 4 125,700 
w 2.NP 
w ss.0·10.a·o.2+0 s·o 4·10,2·10 141,360 

101 K 411351011 Zfizenf bedněni stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 574,300 515,70 811 866,511 es ůRs 2019 01 

w Viz PD - vykresy půdorysů, lezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 10.2·(4,5•9+4,9+4,75�1 15·1,875 509,374 
w (56,0+10,8)'2"0,2+(1, 15+ 1,875)"2·0,2 27,930 
w 1.NP 
w 10,2'( 4,75.2++4,9+4,5'4)+6,9'4,5'4-1,875"0,6 453,555 
w (56,0+10,8)*2"0,2+(21,0'2+ 3, 1 )"0,2+(1,875+0,6)'2'0,2 36,730 
w 2.NP 
w 10,2·( 4, 75•2+4,9+4,5'8)-1,875'0,6 512,955 
w ( 56, O+ 1 O ,8) '2"0, 2'+( 1,875 '+ O ,6)'2"0,2 27,710 
w Strecha 
w 1.735+2,715 '2'015+ 1,735'2 715 6,046 

102 K 411351012 Odstraněni bedněni stropů deskových ti do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 574,300 104,20 164 042,06 es ůRs 2019 01 

103 K 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný ti 1,0 mm m2 4,320 3 229,40 13 951,01 es ůRs 2019 01 

w Viz PD -vykresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w Schodiště 
w 4,5'0,96 4,320 

104 K 411354313 Zfízenl podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tt do 25 cm m2 1 472,761 78,10 115 022,631es ůRs 2019 01 

w Viz PD -vykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 10,2'(4,5'10+4, 75) 507.450 
w 1.NP 
w 10,2'(4,75'2+4,5'5)+6,9'4,5'4 450,600 
w 2.NP 
w 10,2'(4,75'2+4,5'9) 510,000 
w Strecha 
w 1.735'2,715 4,711 

105 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 cm m2 1 472,761 36,50 53 755.78 es ůRs 2019 01 

106 K 411361821 Výztuž stropů betonárskou ocelí 1 O 505 95,713 27 293,90 2 612 381,05 es ůRs 2019 01 
w Viz PO statika 
w včetně rampy, schodiště a obvodového věnce 
w 33,0433+30.3981 +32,2718 95,713 

I 107[ K 1413321616 I Nosníky ze 2:8 tr. C 30/37 I m3 I 26.444[ 3 216,90[ 85 067,7ojes ůRs 2019 01 
w Viz PD - vykresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w Obvodovy věnec 
w 1.PP 
w 4,4 '0,3'0.4 '2+1 O, 1 '0,5'0.4 '2 5,096 
w 1.NP 
w (9,35+4,8+4,4'17)'0,3'0,4 10,674 
w 2.NP 
w 9,35+4,8+4.4'17 '0,3'0.4 10,674 

108 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 625,530 515,70 322 585,82 es ůRs 2019 01 

w Viz PD -vykresy půdorysú, fezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w (0,5+0,4'2)'10,2'11 145,860 
w 1.NP 
w { O, 5+0, 4 '2) '1 O ,2'6+ (O, 5+ O, 4 '2) '6, 9' 4 115,440 ....., 

w 2.NP 
w (0,5+0.4 '2)'10,2'1 O 132,600 
w 
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w Obvodový věnec 
w 1.PP 
w 4,4 "2"(0,3+0,4 "2)+10, 1 "(0,5+0,4 "2)"2 35,940 
w 1.NP 
w (9, 35+4, 8+4, 4' 17 )"( O, 3+0 .4 "2) 97,845 
w 2.NP 
w 9,35+4,8+4,4"17 • 0,3+0.4"2 97,845 

109 K 413351112 Odstranění bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 625,530 104,20 65180,23 es úRs 2019 01 

110 K 413352111 Zfízenf podpěrné konstrukce nosnfků výšky podepreni do 4 m pro nosník výšky do 1 DO cm m2 217,610 291,70 63 476,84 es úRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy plldorysll, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 0,5*10,2"11 56,100 

w 1.NP 
w o.s·, o.2·s+o.s·s.s·4 44,400 
w 2.NP 
w o,s·10,2·10 51,000 

w 

w Obvodový věnec 
w 1.PP 
w 4,4"2"0,3.+10, 1"0,5"2 12,740 
w 1.NP 
w (9,35+4,8+4.4 ·11ro.3 26,685 
w 2.NP 
w 9,35+4,8+4,4"17 ·o.3 26,685 

111 K 413352112 Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepfenf do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 217,610 125,00 21201,25 es úRs 2019 01 

112 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tr. C 30/37 m3 16,292 3 487,80 56 823,24 es úRs 2019 01 

w Viz PO. \/Ykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w Rampa 
w 23,8"3, 1 ·0.2 14,756 
w Schodiště 
w 1,6"0,96 1,536 

113 K 431351121 Zfízenf bednění podest schodišr a ramp pfímočarých v do 4 m m2 67,270 744,90 50 109,42 es úRs 2019 01 

w Viz PD � \/Ykresy půdorysů. rezů a TZ 
w 

w Rampa 
w 21 r3.1 67,270 

114 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp pfimočarých v do 4 m m2 67,270 104,20 7 009,53 es úRs 2019 01 

115 K 434351141 Zfizenl bedněni stupňll pflmočarých schodišť m2 2,812 1 000,10 2 812,28 es úRs 2019 01 
w Viz PD. \/Ykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w Schodiště 
w o.1s·o.s6·12 2,189 
w o.19·0.s2·4 0,623 

116 K 434351142 Odstraněni bedněni stupl'lů pfimočarých schodišť m2 2,812 260,40 732,24 es úRs 2019 01 

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 3 386,29 

117 K 175151101 Obsypáni potrubl strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 5,376 214,60 1 153,69 es úRs 2019 01 

w Ležala kanalizace 
w 1,6+3,3+4,4+ 1,3+1,0+0,6+0,6+2,2+2,2+ 1,3+ 1,0+2,3+0,6 "0,6"0,4 5,376 

118 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 11,290 90,60 1 022,87 es ůRs 2019 01 

w 5,376"2,1 'Pre tené koeficientem množstvl 11,290 

119 K 451573111 Lože pod potrubí otevfený výkop ze štěrkopísku m3 1,344 900,10 1 209.73 es úRs 2019 01 
w nFrakce Q.-8 mm 
w Ležala kanalizace 
w ( 1,6+3,3+4,4+ 1,3+ 1.0+0,6+0,6+ 2.2+2,2+ 1,3+1,0+2,3+0,6)"0,6"0, 1 1,344 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 3 381 716,75 

D 61 Úprava povrchů vnitřních 851 183,40 

120 K 611131301 Cementový postňk vnitfních stropů nanášený celoplošně strojně m2 22,240 52,10 1 158,70 es úRs 2019 01 

w Viz PD. \/Ykresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w "m.č.01.18:" 35,35"0,6 21.210 

121 K 612131301 Cementový postňk vnitřnlch stěn nanášený celoplošně strojně m2 2 303,528 52,10 120 013,81 es úRs 2019 01 

w Viz PO • vjkresy půdorysll, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 

w 
"m.č.01.01,01.02:" (1 O, 735+8.185)"2"3,35-4,05"1,3+(4,05+ 1,3"2)·0, 125-2,0°1,25-1,75"2,5+(1. 75+ 2,5"2)"0, 125-1,25"2,5- 105,174 
O, 8"2. 0"3-0 ,9"2, 0-0, 7 "2,0 

w "m.č.01.03:" ( 4,075+ 1,9)"2"3,35-2,0"1,25+(2,0+1,25"2)"0,05-2,05"1,55+(2,05+ 1,55"2)"0, 125-0,8"2,0-0,7"2.0 32,224 
w "m.č.01.04:" (1,3+1,76)"2"3,35-0,7"2,0"2 17,702 
w "m.č.01.05:" (12,85+2,n5)"2"3,35-0,8"2,0 103,088 
w "m.č.01.06:" (1.0+1,76)"2"3,35-0. 7"2,0 17,092 
w "m.č.01.or (1.0+1.43)"2"3,35-0,7"2,0 14,881 
w "m.č.01.08:" (2,925+ 1,53)"2"3,35-0, 7"2,0"2 27,049 
w "m.č.01.10:" (1 .9+2, 775)"2"3,35-0,9"2,0 29,523 
w "m.č.01.11,01.12:" (35,35+ 1 0,2+0, 15)"2"3,35-2,0"1,0-1,0"2, 1 +( 1,0+ 2, 1 "2)"0,075· 1,05"2, 1 +(1,05+2, 1 "2)'0, 15 301,063 
w "m.č.01.13:" (3,75+ 1,5)"2·3.35-0. 9"2.0-1,0·2.1 +( 1,0+ 2, 1 "2)"0, 1-1, 75•1,0+( 1, 75+1,0"2)"0,065 30,289 
w "m.č.01.14:" (3,75.,.6.27)"2"3,35-2,0"1,0+(2,0+ 1,0"2)"0, 175-1,75"1.0· 1,25"2.5"2-0,9"2,0-0,7"2,0 54,634 
w "m.č.01.15:" (7.88+2,2)"2"3,35-1,25"2,5 64,411 
w "m.č.01.16:" (3,945+3,1)"2"3,35-0,7"2,0 45,802 
w "m.č.01.17:" (1,035+1,0)"2"3,35-0,8"2,0 12,035 
w "m.č.01.18:" (35,35+0,6)"2"3,35 240,865 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.01·" (4.845+2,3)"2°3,1-0,95"2, 1 +(0,95+2, 1 "2)"0, 15-1,7"0,95+(1.7+0,95"2)"0, 15 -0,8"2,0 40,402 
w "m.č.1.02-" (4,845+3,34)"2"3, 1-1,4"2,0-0,8"2,0 46,347 
w "m.č.1.03" (1,345+4,33)"2"3, 1-0,8"2,0"5-0,95"2,1+(0,95+2, 1"2)"0,29 26,684 
w "m.č.1.04:" (1.255•1.615)"2·3, 1-0,8"2,0 16,194 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2"3, 1-0,7"2,0"2 13,103 
w "m.č.1.06:" (0,95+1,475)"2"3, 1-0,7"2,0 13,635 
w "m.č.1.or (3,385+2,6)"2"3, 1-0,8 "2,0-0,7"2,0 34,107 

w 
"m.č.1.08." (50,44+10,2+9,8+3,3+2,275)"2"3, 1 ·2,7"2,6+(2,7+ 2,6"2)'0,2-1,4 "2,0-0,8"2,0"2-3,0"3, 1- 446.363 
4, 1 "1,05+{4, 1 + 1,05"2)"0,25-2, 15"0,95+(2. 15+0,95"2)"0, 15 

w 
-1.875°1.05"2+( 1.a1s+ 1.05"2)00.25-o.e5"2.1 +(0.95•2. 1 ·2ro. 15-1,95·0.95"21 +(1.95•0.s5·2J·o.15-i1- -40,461 
4,4 "2,6+(4,4+2,6"2)"0,2 

w "m.č.1.09:" (25,4+3, 1 )"2"3,1-2,7"2,6-3, 1 '3, 1-2, 15"0,95+(2, 15+0,95"2)"0, 15 158,635 
w "m.č.1.1 o:" ( 4,7 4+ 2.9a5·2)·2·3.1.o.0·2.0·2-1.95"0,95"2+(1,95+0,95"2)"0, 15"2 60,652 
w 

w 2.NP 

w 
"m.č.2.01 :" {55,4+ 10,2+ 2,275+0,63"2+0,33+0,535+0,4)"2"3, 1 ·4, 1 "1,05+(4, 1 + 1.05"2)"0.25- 429,330 
1,875"1,05"2+( 1,875+ 1,05"2)"0,25"2-0,95"2, 1 "2+(0, 95+2, 1 "2)"0, 15"2 

w -1 95·0.95"27+ 1,95+0,95·2 ·o.15•21-2,1s·o.95"2+ 2 15+0 95•2 ·o.1s"2 -37,295 

122 K 613131301 Cementový postfik vnitrnfch pilli'O nebo sloupů nanášený celoplošně strojně m2 10,720 52,10 558,51 es úRs 2019 01 

w Viz PO. \/Ykresy plldorysů. rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.01:" 0,4"4"3,35 5,360 
w "m.č.01.12:" 0,4'4"3,35 5,360 
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123 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šlrky rýhy m2 57,700 145,80 8 412,66 es ůRs 2019 01 
w Po drážkach profesí 
w Odhad 
w 700.0·0.03+ 200.o+so.o ·0.01+ 100.0+30 o ·o 1+10.o·o.1s+20,o·o.2 57,700 

124 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 206,266 151,10 31 166,791es ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezú a TZ 
w 

w V mistě styku dYou různYch materiálů - predpoklad 10% 
w 2062,663"0, 1 206,266 

125 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrnfch stropů rovných nanášená strojně m2 22,240 265,60 5 906,94les ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w "m.č.01.18:" 35,35"0,6 21.210 

126 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřnich stěn nanášená strojně m2 376,663 224,00 84 372,51 [ es ůRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w "Pod obklady 
w 1.PP 
w "m.č.01.04:" (1,3+1,76)"2"1,5-0,7"1,5'2 7,080 
w "m.č.01.05:" (1,285+2,775)"2"1,5-0,8"1,5 10,980 
w "m.č.01.06:" (1.0+1,76)"2"1,5-0,7"1 ,5 7,230 
w "m.č.01.07;" (1,0+1,43)'2'1,5-0,7"1 ,5 6,240 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2"1,5-0,7"1 ,5'2 11,265 
w "m.č.01.10:" (1,9+2,775)'2"1,5-0,9'1,5 12,675 
w "m.č.01.11,01.12:" (35, 35+ 10,2+0, 15)"2'3,35-2,0' 1,0-1,0'2, 1 +( 1,0+2, 1 '2)"0,075-1,05'2, 1 +( 1,05+2, 1 '2)"0, 15 301,063 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" (1,255+1,615)'2'1,5-0,8'1,5 7,410 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)'2"1,5-0.7'1,5'2 5,595 
w "m.č.1.06:" (0,95+1,475)"2'1,5-0,7"1,5 6,225 
w "m.č.1.10:" 0,9+0,6 '0,6 0,900 

127 K 612321341 Vápenocementová omftka štuková dvouvrstvá vnitfnfch stěn nanášená strojně m2 1 926,865 265,60 511 775,34 es ůRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w "pol.č.612131301:" 2303,528 2 303,528 
w .č.612321321:" -376,663 -376,663 

128 K 622143003 Montáž omitkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 392,250 78,10 30 634,731es ůRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 3, 35'13+4,05+ 1,3'2+1,75+2,6"2+2,05+1,55'2+1,05+2, 1 '2 67,550 
w 1.NP 
w 3, 1 "6+2,7'2+2,6'4+0, 95'2+2, 1 "4+1, 7+4, 1 + 1,875'2+1,05'6+4,4+2,6'2+2, 15'2+1,95'25+0,95'56 176,400 
w 2.NP 
w 3, 1'11+4, 1+1 875'2+1.05'6+2 15'4+1 95'27+0 95'2+2 1 '4+0,95'30 148,300 

129 M 55343023 profil omítkový rohový pro omltky vnitfnl 12mm s ůzkou kulatou hlavou 4,0mm m 411,863 36,50 15 033,oo I es ůRs 2019 01 

w 392,25'1,05 'Pře čtené koeficientem množství 411,863 

130 K 622143004 Montáž omitkových samolepfcich začišťovacích profilů pro spojeni s okenním rámem m 280,200 57,30 16 055,46les ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 4,05+1,3'2+1, 75+2,6'2+ 2,05+ 1,55"2+1,05+2, 1 '2 24,000 
w 1.NP 
w 0,95'2+2.1 '4+ 1,7 +4, 1 + 1,875'2+1,05'6+4,4+2,6'2+2, 15"2+1,95'25+0,95'56 142,000 
w 2.NP 
w 4, 1+1,875'2+1,05'6+2.15'4i-1,95"27+0,95'2+2 1'4i-O 95'30 114.200 

131 M 590514760 profil okenní zai!i§ťovacl se skfovfáknitou armovacf tkaninou 9 mm/2,4 m m 294,210 78, 10 22 977,80 I es ůRs 2019 01 

w 280 2·1.05 'Pre čteně koeficientem množství 294,210 
132 K 629991012 Zakryti výplni otvorů fólií prilepenou na začišťovací lišty m2 149,863 20,80 3 117,151es ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 4,05'1,3+1, 75'2,6+2,05"1.55+1,05'2, 1 15,198 
w 1.NP 
w 0.95'2.1 '2+ 1,7'0,95+4, 1 '1,05+ 1,875'1,05"2+2, 15'0,95'2+1,95'0,95'25 64,245 
w 2.NP 
w 4, 1 '1.05+ 1,875'1,05'2+ 2, 15'0,95'4+1,95'0,95'27+0,95'2, 1 ·2 70,420 

D 62 Ůprava povrchů vnější 1379782,48 

133 K 621221031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientaci ti do 160 mm m2 68,902 640,20 44 111.06les ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysú, rezú, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změřená z výkresů v programu Autocad 
w Podloubí 
w "m.č,01.09:N 57,59+9,92'0,4"2i-4,22"0 4'2 68,902 

134 K 622221031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerálni vlny s podélnou orientaci vláken tl do 160 mm m2 624,681 513,10 320 523,82les ůRs 2019 01 

w Víz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změřená z výkresll v programu Autocad 
w Pohled východnl 
w 429,0-10,2"14-1,85'0,85'17-2,05"0,85'2-1,6'0,85'2-0, 95"2, 1 '4 245,283 
w Pohled západnl 
w 452.0-10,2'22-6,9 220,700 
w Pohled severnl 
w 41,6 41,600 
w Pohled jižní 
w 91,9+30,3-1,75"0,85"4-4.04 '0,85'2-4,05'1,3--1,75"2, 16 100,337 
w Sloupy 1 

w 0.88+0.58 '2'2,87'2 16,761 

135 K 622221221 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 280 mm m2 281,400 345,00 97 083,ooles ůRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy púdorysú, rezll, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změrená z výkresů v programu Autocad 
w Pohled východní 
w 429,0-10,2'22 204,600 
w Pohled severní 
w 41,6-20,1 21,500 
w Pohled jižní 
w 91 9-9,9'2-4 2'4 55.300 

136 M 63151531 deska tepelné ízo/OCnl mineráfn/ kontaktnlch fasád podélné vlákno A=0,036-0,037 tf 140mm m2 994,483 327, 10 325 295,39 es ůRs 2019 01 

w 974,983"1,02 'Pře očtené koeficientem množstvl 994,483 

137 K 621251105 Pfíplatek k cenám kontaktního zatepleni podhledů za použiti tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 65,526 6,80 445,sa es úRs 201 s 01 

w Viz PO· výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změrená z výkresu v programu Autocad 
-, w Podloubí 

w "m.č.01.09:" 57 59•9,92'0.4'2 65,526 

138 K 622251105 Príplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použití tepelněizolačnich zátek z minerálnl vlny m2 906,081 5,20 4 111,62ies ůRs 2019 01 
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w 

139 K 622221121 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

140 M 63151513 

w 

141 K 622131301 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

142 K 622211021 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

143 M 28376382 

w 

144 K 622142001 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

401 K 622811001 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

145 K 622143003 

146 M 59051510 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

11471 M 159051486 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

148 K 622143004 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

149 M 59051476 

w 

150 K 622252002 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

151 M 59051512 

w 

152 K 621531021 

w 

w 

w 

w 

Popis 

624,681+281.4 

Montéž kontaktniho zatepleni vnějšich stěn z minerálni vlny s kolmou orientaci ti do 120 mm 

Viz PD - výkresy půdorysů, rezú, pohledů a TZ 

Ostěn! 
Plocha změrená z výkresů v programu AutoCad 
Pohled východní 
((1,85+0,85)"17+(2,05+0,85)"2+(1,6+0,85)"2+4,2+2,5"2t0,38 
Pohled západnl 

1.ss+o,as •39+ 2.oe+o es "2+ 1 s+o es +1 ss ·o 24 

deska tepelně izolatnf minerálnl kontaktnfch fasád kolmé vlákno A=0,040-0,042 ti 100mm 

52,642*1,02 'Pre čtené koeficientem množstvl 

Cementový postfik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně 

Viz PO - výkresy půdorysů, rezú, pohledů a TZ 

Plocha změřená z výkresů v programu AutoCad 
Pohled východni 
1 o.2·13-1.a5·0.a5·1 s-2.05·0.a5·2-1.s·o.a5'2-0,95·2.1 ·4 
Pohled západni 
1 o.2'22+6,9-1.a5·0.a5·39-2.oa·o.a5'2-1.s·o.85-1,85·1.55-0,95·2. 1 
Pohledjižnl 
16,9+7,4-4,05"1,3-1,75·2 16 

Montáž kontaktniho zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tJ do 120 mm 

Viz PD - výkresy půdorysů, fezů. pohledů a TZ 

Sokl 
Plocha změrená z výkresů v programu AutoCad 
Pohled východnl 
26,0 
Pohled západní 
31,9 
Pohled severnl 
2,5 
Pohledjižni 
1,0 

deska z polystyrénu XPS, hrana polodráiková a hladký povrch s vyššl odolností ti 100mm 

61.4"1,02 'Pre teně koeficientem množstvl 

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

Viz PO - výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Plocha změfená z výkresu v programu Autocad 
Pohled východnl 
10,2"13-1,85"0,85"17-2,05"0,85'2-1,6·0,85'2-0,95·2. 1 "4 
Pohled západnl 
1 o.2·22+s,9-1.a5·0.85.39-2,08 ·o.a5·2-1.6·0,85-1,85·1. 55-0,95·2. 1 
Pohled jižnl 
16,9+7,4-4.05•1,3-1,75"2, 16 

Tepelně izolačnl jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm 

Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 

Plocha změfená z výkresů v programu AutoCad 
Pohled východnl 
1 o.2·13-1,85 ·o. 85 ·1 a-2. o5 ·o.a5 '2-1.s ·o.a5 '2-o ,95 ·2. 1 • 4 
Pohled západní 
1 o.2'22+6,9-1,85 ·o.85 •39_2. 08 ·o.85 '2-1.6·0. 85-1, 55·1. 55-0 ,95·2. 1 
Pohledjižni 
16,9+7,4-4,05'1,3-1,75"2, 16 

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilú s tkaninou 

profil okennl s nepňznanou podomffkovou okapnicl PVC 2,0 m 

Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 

Pohled východní 
1.85·11 +2.05·2+1,6"2+0,95•4 
Pohled západní 
1,85"39+2,08"2+1,6+ 1,85+0,95 
Pohled jižní 
1, 75'4+4,04*2+4,05-1, 75 
I lišta rohová PVC 10115cm s tkaninou 

Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 

Pohled východní 
13, 3 '22+ ( 1 , 85+0, 85 )• 17 +(2,05+ O, 85) "2+( 1,6+0 ,85) "2+ 4 ,2+ 2, 5'2 
Pohled západní 
13,3"22+(1,85+0,85)"39+(2,08+0,85)'2+(1,6+0.85)+1,55 
Pohled severní 
(2.04+9,15+2,37) 
Pohled jižní 
8,39"4+13,0'2+ 1,75"4+4,04'2+4,05+ 1,3'2+1, 75+2,6"2 
Sloupy 
2.8r8 
Průvlaky 
9,92"3+4, 12'4 
Hrany budovy 
2,87'6+3,75'2+8 2"2 

Montáž omítkových samolepíclch začišt'ovaclch profilú pro spojení s okenním rámem 

Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 

Pohled východní 
{ 1,85+0,85'2)'17+(2.05+0,85'2).2+( 1,6+0,85'2)'2+(0,95+2, 1 '2)"4 
Pohled západni 
( 1,85+0,85'2)'39+(2,08+0,85'2)'2+(1,6+0,85'2)+(1,85+1,55"2)+(0,95+2, 1 *2) 
Pohledjižni 
1,75+0,85·2 •4+ 4.04+0,85"2 "2+ 4 05+1,3"2 + 1 75+2, 16'2 

profil okennl zai!ištovacf se sklovláknitou armovacl tkaninou 9 mm/'2,4 m 

292 46'1,05 He čtené koeficientem množstvl 
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplen[ 
Viz PO - výkresy plldorysů, rezů, pohledů a TZ 

Pohled východní 
1,85'17+2,05'2+1,6'2+0,95'4 
Pohled západní 
1,85'39+2,08'2+1,6+ 1,85+0,95 
Pohled jižní 
1, 75•4+4,04•2+4,05-1, 75 

profil parapetnf se sklovláknitou armovacf tkaninou PVC 2 m 

140,64.1,05 'Pfe očtené koeficientem množství 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledú 

Viz PO - výkresy púdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Plocha změ?ená z výkresů v programu AutoCad 
Podloubi 
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906.081 

m2 52,642 513,60 21 036,93 es úRs 2019 01 

25,004 

27,638 

m2 53,695 236,50 12 698,87 es ůRs 2019 01 

53,695 

m2 265,579 169,40 44 989,08 es úRs 2019 01 

90,110 

160,214 

15,255 

m2 61,400 692,50 42 519,50 es úRS 2019 01 

26,000 

31,900 

2,500 

1,000 

m2 62,628 270,90 16 965,93 es ůRs 2019 01 

62,628 

m2 267,152 147,70 39 458,35 es úRS 2019 01 

91,683 

160,214 

15,255 

m2 265,579 254,80 67 669,53 es úRs 2019 01 

90,110 

160,214 

15,255 

m 1 118,920 37,50 41 959,50 es úRs 2019 01 

m 140,640 20,00 2 812,80 es ůRs 2019 01 

42,550 

80,710 

17,380 

I m I 978.280 I 9,401 9 195,831 es ůRS 2019 01 

358,400 

407,760 

13,560 

88,240 

22,960 

46,240 

41,120 

m 292,460 32,90 g 621,93 es úRs 2019 01 

95,050 

159,410 

38,000 

m 307,083 20,00 6 141,66 es ůRs 2019 01 

307,083 
m 140,640 62,00 8 719,68 es úRs 2019 01 

42,550 

80,710 

17,380 

m 147,672 24, 10 3 558,90 es ůRS 2019 01 

147,672 

m2 68,902 222,50 15 330,70 es úRs 2019 01 



-, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J .cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

w Mm.č.01.09:" 57 ,59+9,92·0.4 "2+4,22"0.4 ·2 68,902 

153 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 023,526 209,00 213 916,93jcs ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů. rezll, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změrená z výkresu v programu Autocad 
w Pohled východní 
w 429,0-10,2-1,85"0,85"17-2,05"0,85"2-1,6'0,85"2-0,95"2, 1 •4 377,883 

w Pohled západnl 
w 452, 0-1,85"0,85"39-2,08"0,85"2-1,6"0,85-1,85"1,55-0,95"2, 1 380,914 
w Pohled severní 
w 41,6 41,600 
w Pohled jižní 
w s1.9+3D,3-1. 7s·o,as•4-4, 04 ·o, as·2-4, os·,. 3-1, 75·2. 1s 100,337 
w 

w Ostěnl 
w Pohled východní 
w (( 1,85+0,85)"17 +(2,05+0,85)'2+( 1,6+0,85)"2+4,2+2,5'2)"0,24+13,3"22'0, 14 56,756 
w Pohled západní 
w (( 1,85+0,85)"39+(2,08+0, 85)'2+{ 1,6+0,85)+1,55)"0, 1 O+ 13,3"22"0, 14 52,480 
w Pohled severni 
w (2,04+9, 15+2,37)*0, 14 1,898 
w Pohledjižni 
w 1,75+0,85"2 ·4·0,28+ 4,04+0,85"2 ·2·0.28+ 4,04+1,3 '2·0.14+ 1.75+2 6"2 ·o.14+1,75·4·0.14+4,o4·2·0,14 11,658 

154 K 623531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka U. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 16,761 250,60 4 200,31 jcs ůRs 2019 01 
w Viz PD - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ 
w 

w Plocha změrená z výkresú v programu Autocad 
w Sloupy 
w 0,88+0,58 '2·2,87'2 16,761 

155 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 63,600 291,70 18 552,12jcs ůRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Sokl 
w Plocha změrená z výkresů v programu Autocad 
w Pohled východní 
w 26,0 26,000 
w Pohled západní 
w 31,9 31,900 
w Pohled severní 
w 4,1 4,100 
w Pohled jižní 
w 1,6 1,600 

156 K 629991012 Zakryti výplní otvorů fólií pi'ilepenou na začišťovací lišty m2 127,879 17,70 2 263,46ics ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ 
w 

w Pohled východni 
w 1.85"0,85·1 a+2.05·0,s5·2+ 1.6·0.s5·2+0,95•2. 1 ·4 42,490 
w Pohled západn1 
w 1,85"0,85"39+ 2,08"0,85"2+1,6"0,85+ 1,85" 1,55+0,95"2, 1 71,086 
w Pohledjižnl 
w 1, 75"0,85"4+4,04"0,85"2+4,05·1.3-1,75"2, 16 14,303 

o 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1150 750,87 

157 K 631311124 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez z.1ýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 71 ,336 2 855,40 203 692,81 jcs ůRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů, řezů a TZ 
w 

w Pásy 
w 1,9"1,3"0, 1+(50, 1+9,2+50, 1)"1,3"0, 1 14,469 
w (5,3+1, 7)"0,65*0, 1 +(5.3+ 1,7)"0,65"0, 1 0,910 
w 1,35·0,3·0.1 0,041 
w 1, 1 "0,3"0, 1+1, 1 "0,3"0, 1+1, 1 "0,3'0, 1 0,099 
w (9,2+5,3)"2'1,3*0, 1 3,770 
w 

w Opěrná zeď 021 
w (8,225+0,92)'2, 1*0, 1 1,920 
w Opěrná zeď OZ2 
w (7,91+0,38)'2, 1 ·0.1 1,741 
w Opěrná zeď 023 
w (4,7+2,08)"2, 1 '0, 1 1,424 
w 

w Patky 
w 2,2"2,2'7'0, 1 3,388 
w 

w Deska 
w Plocha změřená z výkresu v programu AutoCad 
w {312, 1+118,2+3,9}'0,1 43,420 
w 

w Schodiště 
w 1,6*0,96'0.1 0,154 

158 K 631311126 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1 ,819 3 708,60 6 745,94jcs ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a T2 
w 

w Podlaha 09 
w 1.PP 
w "m.č.01.15:" 17,0"0,107 1,819 

159 K 631319012 Příplatek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení povrchu m3 73,155 462,50 33 834 ,19jcs ůRs 2019 01 

w 71,336+1,819 73,155 

160 K 631319173 Příplatek k mazanině ti do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy pfed vložením výztuže m3 3,638 140,60 511,5ojcs ůRs 2019 01 

w 1,819'2 3,638 

161 K 631319183 Pfíplatek k mazanině ti do 120 mm za sklon do 35° m3 0,154 80,20 12,35ics ůRs 2019 01 

w Podkladní beton 
w Viz PO - tj'kresy půdorysů. řezů a TZ 
w 

w Schodiště 
w 1,6'0,96'0,1 0,154 

162 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,196 28 335,60 5 553,78ics ŮRS 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a T2 
w 

w Podlaha 09 
w 1.PP 
w "m.č.01.15:" 17,0"1,3"0,00444'2 0,196 

163 K 63555-R01 Strojně hlazený cementový potěr včetně vložení rozptýlených polymerových vláken pro zachycení m3 98,100 3 646,10 357 682,41 vlastní 
zmršťovacích napěU, v četně veškerých systémových prací a doplř'iků, O+M, Podrobný popis viz PO 

w Viz PD - výkresy půdorysů, rezú, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 01 
w 1.PP 
w "m.č.01.01:" 65.4·0.067 4,382 
w "m.č.01.03:" 7,74"'0.067 0,519 
w "m.č.01.04:" 2,28'0,067 0,153 
w "m.č.01.05:" 3,56'0,067 0,239 
w "m.č.01.06:" 1,76'0,067 0,118 
w "m.č.01.07:" 1,43"0,067 0,096 
w "m.č.01.08:" 4,42'0,067 0,296 
w "m.č.01.10:" 5,27'0,067 0,353 
w "m.č.01.11:" 46,45'0.067 3,112 
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w "m.č.01.13:" 5,65"0,067 0,379 
w "m.č.01.14:" 23,67"0,067 1,586 
w "m.č.01.16:" 10,9"0,067 0,730 
w Nm.t.01.1r 1,03"0,067 0,069 
w 

w Podlaha D2 
w 1.PP 
w "m.č.01.11:" 9,2s·1.2·0.os 0,555 
w 

w Podlaha D3 
w 1.PP 
w "m.č.01.02:" 7,25"0,07 0,508 
w 

w Podlaha 04 
w 1.NP 
w "m.č.1.oi:-11,1·0.057 0,633 
w "m.č.1.or s.a2·0.os7 0,332 
w "m.č.1.04:" 2,02"0,057 0,115 
w "m.č.1.05:" 2,07"0,057 0,118 
w "m.č.1.06:" 1.4"0,057 0,080 
w "m.č.1.or e.e·o.os7 0,502 
w "m.č.1.10:" 14,14"0,057 0,806 
w 

w Podlaha OS 
w 1.NP 
w "m.č.1.02:" 16,18"0,064 1,036 
w "m.č.1.08:" 412,39"0,064 26,393 
w "m.č.1.09:" 81,68"0,064 5,228 
w 2.NP 

w "m.č.2.01:" 496,43"0,064 31,772 
w 

w Podlaha D6 
w 1.PP 
w "m.č.01.12:" 278,61"0,06 16.717 
w 

w Podlaha 08 
w "m.č_01.18:" 35,35"0,6"0,06 1,273 

165 K 783913151 Penetračni syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 566,760 66,70 104 502,89 es úRs 2019 01 

w Viz PD - yYkresy půdorysů. fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D1 
w 1.PP 
w "m.č.01.01:" 65,4 65,400 
w "m.č.01.03:" 7,74 7,740 
w "m.č.01.04:" 2,28 2,280 
w "m.č.01.05:" 3,56 3,560 
w "m.č.01.06:" 1,76 1,760 
w "m.č.01.or 1,43 1,430 
w "m.č.01.08:" 4,42 4,420 
w "m.č.01.10:" 5.27 5,270 
w "m.č.01.11:" 46,45 46,450 
w "m.č.01.13:" 5,65 5,650 
w "m.č.01.14:" 23,67 23,670 
w "m.č.01.15:" 17,0 17,000 
w "m.č.01.16:" 10,9 10,900 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w 

w Podlaha D2 
w 1.PP 
w "m.č.01.11:" 9,25"1,2 11,100 
w 

w Podlaha D3 
w 1.PP 
w "m.č.01.02:" 7,25 7,250 
w 

w Podlaha 04 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" 11,1 11,100 
w "m.č.1.03:" 5,82 5,820 
w "m.č.1.04:" 2,02 2,020 
w "m.č.1.05:" 2,07 2,070 
w "m.č.1.06·" 1,4 1,400 
w "m.č.1.or 8,8 8,800 
w "m.č.1.10" 14,14 14,140 
w 

w Podlaha D5 
w 1.NP 
w "m.č.1.02:" 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 412,39 412,390 
w "m.č.1.09·" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:" 496,43 496,430 
w 

w Podlaha D6 
w 1.PP 
w "m.č.01.12:" 278,61 278,610 
w 

w Podlaha 08 
w 1.PP 
w "m.č.01.18:" 35,35"0,6 21,210 

166 K 771151021 Samonivelační stěr1c:a podlah pevnosti 30 MPa ti 3 mm m2 1 006,680 334,40 336 633,79 es úRs 2019 01 
w Viz PD - yYkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D5 
w 1.NP 
w "m.č.1.02:" 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 412,39 412.390 
w "m.č.1.09:" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:" 496,43 496,430 

167 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti 5 mm m2 278,610 364,60 101 581,21 esúRS2019 01 

w Viz PD - yYkresy půdorysů, rezů. pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D6 
w 1.PP 
w "m.č.01.12:" 278,61 278,610 

D 8 Trubní vedeni 638 496,81 

168 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 352,120 1 135,50 399 832,26 es úRs 2019 01 

w Orenaž kolem objektu 
w (14,45+1, 15)"0,76"7,35 87,142 
w 5,0"0,6"3,6 10,800 
w (57,2+ 1,9+1,3"2+48,2)"0,6"3,7 243,978 
w J.0·2+4,0 ·o.s·, 1 10.200 

169 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních O 100 mm bez lože m 131,700 52,10 6 861,57 es úRs 2019 01 

w Viz PO - yYkresy půdorysLI, rezú, pohledú a TZ 
w 

w drenážní potrubl: 
w 11 8+48 2+57 2+1,9+1 3"2+3,0"2+4,0 131,700 

170 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 26,340 468,80 12 348,19 es úRs 2019 01 

w Viz PO -'IY'kresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w pod drenážní potrubl: 

Strana 13 z 28 



-, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 11.s·o.2+ 48,2+57.2+1,9+1 3·2+3 0·2+4 o ·0.2 26,340 

171 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná m2 1 414,789 51,00 72 154,24les URS 2019 01 

w Drenáž kolem objektu 
w ( 14,45+1, 15)"(0,76+ 7,35)"2"1, 1 278,335 

w 5,0"(0,6+3,6)*2"1,1 46,200 
w (57,2+-1,9+1,3"2+-48,2)"(0,6+3,7)"2" 1, 1 1 039,654 

w 3,0"2+4,0 • 0,6+1,7 ·2·1.1 50,600 

172 M 69311009 geotextilie netkaná separatnf, ochranná, filtratnf, drenážni PP 350glm2 m2 1 414,789 31,30 44 282,90 I es ůRs 2019 01 J 
w Drenáž kolem objektu 
w (14,45+1, 15)"(0,76-t7,35)'2"1, 1 278,335 

w 5.0"(0.6+3,6)"2'1,1 46,200 

w (57.2+ 1,9+1,3"2+48,2)"(0,6+3,7)"2"1, 1 1 039,654 
w 3,0"2+4,0 '0,6+1,7 ·2·1 1 50,600 

173 M 69341023 geomembrána hydroizo/atnf texturovaná tJ 2mm m2 55,833 164,60 9 190, 11 I es ůRs 2019 01 
w Za opěrnou zdi 
w 3,18+3,6+1.48+6,87+2.02+7 125 "2.3 55,833 

174 K 916921111 Monolitické príkopy, krajníky nebo obrubníky pi do 0,10 m2 v pi'ímce nebo oblouku r pfes 20 m m 131,700 468,80 61 740,96les URS 2019 01 

w Viz PO -VY'kresy plldorysú, řezů, pohledů a TZ 
w 

w pod drenážnl potrubi: 
w 11,8+48,2+57,2+1,9+ 1,3"2+3,0"2+4,0 131,700 

175 K 916991121 Lože pod obrubnlky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 7,283 2 958,60 21 547,481es URS 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů. rezO. pohledů a TZ 
w 

w pod drenážn! potrubí v mistě opěrných zdi 
w 3.18+3,6+1 48+6 87+2.02+7 125 ·o 6"0.5 7,283 

176 K 211571102 Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ze štěrkopísku Uíděného do 8 mm m3 16,750 629,20 10 539,10 es URS 2019 01 
-, 

w Za opérnou zdi 
w (3, 18+3,6+ 1,48+6,87+2,02+ 7, 125)"2,3"0, 15"2 16,750 

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1887064,86 

o 94 Lešení a stavební výtahy 430 884,56 

177 K 941211112 Montáž lešení radového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 573,000 33,30 52 380,9oles úRs 2019 01 
w "Fasádní lešeni 
w 

w 56 3+13,1 "2"10,0+ 1,1"2+3,0+5,0+1,8+6 5 ·10 O 1 573,000 

178 K 941211211 Příplatek k lešeni radovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 141 570,000 1,30 184 041,00les URS 2019 01 

w předpoklad 90 dni 
w 1573.0"90 141 570,000 

179 K 941211812 Demontáž lešení radového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 573,000 29,20 45 931,60 es URS 2019 01 

180 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 808,950 8,30 15 014,29 es URS 2019 01 
w "Fasádní lešeni 
w 

w 56 3+13,1 "2"11,5+ 1 1"2+3 0+5.0+1.8+65 "11,5 1 808,950 
181 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použiti m2 162 805,500 0,10 16 280,551cs ÚRS 2019 01 

w predpoklad 90 dní 
w 1808,95"90 162 805,500 

182 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 808,950 5,20 9 406,54 es URS 2019 01 

183 K 943211111 Montáž lešeni prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 118,548 57,30 6 792,80 es úRs 2019 01 

w Podloubl 
w 5,34*11,1"2,0 118,548 

184 K 943211211 Připlatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za prvnl a ZKD den použití m3 3 556,440 0,90 3 200,80les URS 2019 01 

w pfedpoklad 30 dni 
w 118,548"30 3 556,440 

185 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatižení do 200 kg/m2 v do 1 O m m3 118,548 36,50 4 327,00 es URS 2019 01 

186 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešei'lovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 4 845,030 19,30 93 509,08 es URS 2019 01 

w "Celková plocha dotčených prostor objektu: 
w "Lešenl na: zděni, bouráni, omltanl, obkládáni, podhledy .. 
w 

w "viz.po!.č.952901111:" 1615,01"3 4 845,030 

o 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 354 153,28 

187 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m m2 1 615,010 96,90 156 494,471es URS 2019 01 

w "Celková plocha dotčených prostor objektu: 
w "1.PP 
w 65,4+ 7,25+ 7,7 4+ 2,28+3,56+1,76+1,43+4,42+57,59+5,27+50,24+301.0+5,65+23,67+17 ,O+ 10,9+1,03 566,190 
w "1.NP 
w 11, 1 +16, 18+5,82+2,02+2,07 + 1,4+8,8+408,7+81,68+14, 14 551,910 
w ''2.NP 
w 496,91 496,910 

188 K 95290-R Zednické výpomoci • sekáni drážek, prostupO,kapes, jejich zaplentování, zazděni hod 100,000 229,20 22 920,00lvlastnf 

w "ostatní profese. nespecifikované 
w 100,0 100,000 

189 K 95324-R02 Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnO D 25 mm, dl. 300 mm kus 24,000 1166,80 28 003,201vlastní 

w Podrobný popis viz PO statika 
w 

w -včetně vrtáni a chemických kotev 
w 9•3 24,000 

11911 K 1953511 R2 lvylamovací lišty 190-12/10·5, D+M I m I 42,0ool 1 004,201 42 176,401vlastní 
w Viz PO statika 
w 

w 42,0 42,000 

192 K 953511_R3 Těsnící lďížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M m 1 30,800 713,60 93 338,881vlastnl 

w Viz PO - výkresy p(Jdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Prerušeni betonáže - pracovnl spára 
w 50,8+10,8 "2+3,B"2 130,800 

193 K 935111211 Osazeni příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 30,250 138,60 4 192,651es URS 2019 01 

w Odvodněni svahu 
w 9,6+18,55+2,1 30,250 

194 M 59227029 žlabovka pfikopová betonová 500xB80x80mm m 30,250 160,00 4 840,00 es ůRs 2019 01 

195 K 953511 R4 VZT mřížka s protidešt'ovou žaluzii, D+M m2 1,050 2 083,50 2 187,68 vlastni 
w Viz PD -VY'kresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w 0,7"1,1 0,770 
w 3,14·0.15·0.15 0,071 
w 3, 14"0, 175°0,175 0,096 
w 0,45"0.25 0,113 

o 96 Bourání konstrukcí 182 963,50 
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PČ Typ Kód 

1961 K 1974031121 

w 

w 

197 K 974031132 

w 

w 

198 K 974031133 

w 

w 

199 K 974031142 

w 

w 

200 K 974031153 

w 

w 

201 K 974031155 

w 

w 

202 K 974031164 

w 

w 

203 K 977151111 
w 

w 

204 K 971033461 

w 

w 

205 K 977151118 

w 

w 

206 K 977151213 

w 

w 

207 K 977151218 

w 

w 

208 K 977151225 
w 

w 

D 99 

209 K 997013213 

210 K 997013501 

211 K 997013509 

w 

212 K 997013801 

w 

213 K 997013803 

w 

214 K 997321211 

215 K 997321219 

w 

216 K 998011002 

D PSV 

D 711 

217 K 711111001 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

218 K 711112001 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

219 M 111631500 
w 

220 K 711141559 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

221 K 711142559 
w 

w 

w 

w 

Popis 

j Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm 

Profese - odhad 
700,0 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 

"Profese - odhad 
200.0 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm 

"Profese - odhad 
100,0 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm 

flProfese - odhad 

60,0 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm 

"Profese -odhad 

30 0 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm 

"Profese - odhad 
20,0 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 

"Profese - odhad 
10,0 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do O 35 mm do stavebních materiálů 

profese - odhad 
10 0 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 600 mm 

Profese - odhad 
5 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů 

profese - odhad 
7,0 

Jádrové vrty dovrchnl diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů 

"Profese - odhad 
6,0 

Jádrové vrty dovrchnf diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů 

"Profese - odhad 
4 0  

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami d o  D 200 m m  d o  stavebních materiálů 

"Profese - odhad 
2,0 

Přesuny hmot a suti 

Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km 

7.801 "11 'Preoočtené koeficientem množstvi 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebnlho odpadu betonového kód odpadu 170 101 

7 ao1·0.2 'Přeoočtené koeficientem množstvi 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 

7,801·0,8 'Přepočtené koeficientem množství 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m 

Priplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot 

7 8017 Pre čtené koef1C1entem množstv1 
Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 

Plocha změřená z výkresu v programu Autocad 
50,98.10,8 
6,09'1,3 

Opěrné zdi 
(8,225+0,92)7,1 
{7,97+0,2)7,1 
4,7+2,58 7,1 

Provedení izolace proti zemnl vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 

Obvod objektu 
Délka změřená z vYkresu v programu Autocad 
(14,45+1,15)'7,55 
5,0"3,8 
(57,2+1,9+1,37+48,2)"3,9 
14,4"1,7 
11,5·0.4 

Opěrné Zdi 
(6,525+2,02)7"3,75+(8,225•3,02)"2'0,4 
(6,27+1,48)"2.4,0+(7 ,97+2,48)"2•0.4 
3,0+3,18 "2"2,53+ 4,7+4 68 "2"0 4 

lak penetračnl asfaltový 

1386,84"0,00035 'Pre čtené koeficientem množství 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pntavenlm vodorovné NAIP 

dva pásy 
Plocha změrená z výkresu v programu Autocad 
50,98·10,8"2 
6,09'1,3"2 

Opěrné zdi 
(8,225+0,92)7,1 
(7,97+0,2)"2, 1 
4,7+2,58 7 1 

Provedeni izolace proti zemnf vlhkosti pásy prřtavenfm svislé NAIP 

Dva pásy 
Obvod objektu 
(14,45+1, 15)*7,55"2 
5,0"3,8"2 
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MJ Množstvl 

I m I 700,0001 

700,000 

m 200,000 

200,000 

m 100,000 

100,000 

m 60,000 

60,000 

m 30,000 

30,000 

m 20,000 

20.000 

m 10,000 

10,000 

m 10,000 

10,000 

kus 5,000 

5,000 

m 7,000 

7,000 

m 6,000 

6,000 

m 4,000 

4,000 

m 2,000 

2,000 

I 7,801 

I 7,801 

I 85,811 

85,811 

I 1,560 

1,560 

I 6,241 

6,241 
I 7,801 

I 15,602 

15,602 
7 628,843 

m2 610,151 

550,584 
7,917 

19,205 
17,157 
15,288 

m2 776,689 

117,780 
19,000 

428,610 
24,480 

4,600 

73,084 
70,360 
38,775 
0,485 
0,485 

m2 1 168,652 

1 101.168 
15,834 

19,205 
17,157 
15,288 

m2 1 366,559 

235,560 
38,000 

J.cena (CZK] 

63,70 1 

91,60 

93,40 

82,30 

106,30 

184,40 

207,30 

1 583,50 

628,20 

2 698,10 

2 937,70 

5 073,30 

10 521,70 

1 041,80 

52,10 

10,40 

364,60 

364,60 

20,80 

20,80 

118,80 

30,20 

34,40 

8 334,00 

86,50 

92,70 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

44 590,00 I es úRs 2019 01 

18 320,00 es úRs 2019 01 

9 340.00 es úRs 2019 01 

4 938.oo es úRs 2019 01 

3 189,oo es úRs 2019 01 

3 688,oo es úRs 2019 01 

2 073,oo es úRs 2019 01 

15 835,oo es úRs 2019 01 

3 141,00 es úRs 2019 01 

18 886,70 es úRs 2019 01 

11625,20 es úRs 2019 01 

20 293,20 es úRs 2019 01 

21 043,40 es úRs 2019 01 

919 063 52 

8 127,08 es ůRs 2019 01 

406,43 es úRs 2019 01 

892,43 es úRs 2019 01 

568,78 es úRs 2019 01 

2 275,47 es úRs 2019 01 

162,26 es úRs 2019 01 

324,52 es úRs 2019 01 

906 306,55 es úRs 2019 01 

7 456 553,84 

763 577,34 

18 426,56 es úRs 2019 01 

26118,10 es úRs 2019 01 

4 041,99 es ůRs 2019 01 

101 088,40 es úRs 2019 01 

125 680,02 es úRs 2019 01 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (eZKJ CenE celkem (CZKJ Cenová soustava 

w (s1.2+1,9+1,J·2+4a.2r3.9"2 857,220 
w 14,4"172 48,960 
w 11,5"0,4 4,600 

w 

w Opěrné Zdi 
w (6, 525+ 2. 02) "2" 3, 7 5+ (8, 225+ 3, 02)'2"0 .4 73,084 
w {6,27 +1,48)'2"4,0+(7 ,97+2,48)"2"0,4 70,360 
w 3,0+3, 18 "2"2.53+ 4,7+4 68 "2"0 4 38,775 

222 M 62836_R1 
pás asfaltový natavitelný oxidovaný ti. 3, 5mm s vložkou z polyesterové rohože 220g!m2, Podrobný popis viz 

m2 3 042,253 99,00 301 183,0S I v/astni 
PO 

w 2535.211"1,2 'Pre očtené koeficientem množství 3 042,253 

223 K 711161122 Izolace proti zemnl vlhkosti nopovou fólií s textilii vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 594,470 171,90 102 189,39les úRs 2019 01 
w Obvod objektu 
w Ochrana izolace 
w (14,45+1,15)"7,55 117,780 
w 5,0*3,8 19,000 
w (57,2+ 1,9+1,3"2+48,2)'3,9 428,610 
w 14,4"1,7 24,480 
w 11,5"0,4 4,600 

224 K 711413111 
Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicf hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované m2 95,040 296,90 28 217,38 es úRs 2019 01 
živičné emulze 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezU, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 01 
w 1.PP 
w "m.č.01.04:" 2,28 2,280 
w "m.č.01.05:" 3,56 3,560 
w "m.č.01.06:" 1,76 1,760 
w "m.č.01.07:" 1,43 1,430 
w "m.č.01.08:" 4.42 4,420 
w "m.č.01.10:" 5,27 5,270 
w "m.č.01.15:" 17,0 17,000 
w "m.č.01.16:" 10,9 10,900 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w 

w Podlaha 02 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" 11,1 11,100 
w "m.č.1.or 16,18 16,180 
w "m.č.1.03:" 5,82 5,820 
w "m.č.1.04:" 2,02 2,020 
w "m.č.1.05:" 2,07 2,070 
w "m.č.1.06:" 1.4 1,400 
w "m.č.1.or 8,8 8,800 

225 K 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 74,700 362,50 27 078,75 es úRs 2019 01 
emulze 

w Viz PO - výkresy půdorysU, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č 01.04·' (1,3+1.76)"2"1,5-0,7"1,5"2 7,080 
w "m.č.01.05:' ( 1,285+2,775)"2"1, 5-0,8"1,5 10,980 
w "m.č.01.06·' {1,0+1,76)"2"1,5-0,7"1,5 7,230 
w "m.č.01.07:" (1,0+1,43)"2"1,5-0.7"1.5 6,240 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2"1,5-0,7"1,5"2 11,265 
w "m.č.01.10:" (1,9+2,775)"2"1,5-0,9"1,5 12,675 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" (1,255+1,615)"2"1,5-0,8"1.5 7,410 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2"1,5-0,7"1,5"2 5,595 
w "m.č.1.06:" 0,95+1,475 "2"1,5-0 7"1 5 6,225 

226 K 998711202 Pfesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,038 735 623,60 27 953,7ojcs úRs 2019 01 

o 712 Povlakové krytiny 550 735,70 
-, 

227 K 712311101 Provedení povlakové krytiny strech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 578,240 34,40 19 891,46lcs úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů. pohledů a TZ 
w 
w Parotěsná zábrana 
w Vodorovné plochy 
w Skladba SP1 
w 55,6"10,4 578,240 

228 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 102,563 31,30 3 210.22les úRS 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů. rezů, pohledů a TZ 
w 

w Parotěsná zábrana: 
w Atiky - svislá čásl nadstřešni zdivo 
w Skladba SP1 
w 55,6+10.4+2,375 "2"0,75 102.563 

229 M 111631500 Jak penetračnl asfaltový 0,209 3 646, 10 762,03 I es úRs 2019 01 

w spotreba 0,3-0,35 l/m2 
w 578.24 ·o. 0003+ 1 02. 563 ·o. 00035 0,209 

230 K 712331111 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° podklad ni vrstvy pásy na sucho samolepfcf m2 634,603 70,80 44 929,89lcs úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy pUdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Spodni hydroizolační pás 
w Vodorovné plochť 
w Skladba SP1 
w 56,56"11,22 634,603 

231 K 712831101 Provedeni povlakové krytiny vytaženlm na konstrukce pásy na sucho AIP, NAlP nebo tkaninou m2 54,700 75,00 4 102,5oies úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů. rezli. pohledů a TZ 
w 
w Spodní hydroizolačnl pás 
w Atiky - svislá část 
w Skladba SP1 
w 55,6+10,4+2,375 "2"0 4 54,700 

232 M 62852-R04 
pás e/asterobitumenový (modifikovaný SBS) podk/adni hydroizolační s nosnou vloikou s vysokou odolnosti, ti. m2 795,433 130,20 103 565,38 vlastní 
3,0 mm, za studena samo/epici, vtetné kotev 

w Spadni hydroizolační pás 
w 634,603"1.15+54.r1 2 795,433 

233 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny strech do 10° pásy NAIP pi'itavením v plné ploše m2 1 212,843 86,50 104 910,92 es úRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 
w Parotěsná zábrana: 
w Vodorovné plochy 
w Skladba SP1 
w 55,6"10,4 578,240 
w 
w Vrchní hydroizolační pás 
w Vodorovné plochy· 
w Skladba SP1 
w 56.56"11.22 634,603 

234 K 71284-R01 
Provedení povlakové krytiny vytaženlm na konstrukce pásy přitavenim a mechanickým pi'ikotvenim NAlP vč. m2 157,263 91,70 14 421,02 vlastní 
dodávky kotevních prvků 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů, pohled\J a TZ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 

w Parotěsná zábrana: 

w Atiky- svislá část nadstfešnl zdivo 
w Skladba SP1 
w (55,6+10,4+ 2,375)"2"0,75 102,563 

w 

w Vrchní hydroizo!ačnl pás: 
w Atiky - svislá část. nadst7ešnl zdivo: 
w Skladba SP1 
w 55 6+10,4+2.375 "2"0.4 54,700 

235 M 62810-R01 
pás e/astomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizo/ačnf natavovacl se skelnou nosnou a Al vfoikou, s 

m2 788,051 124,00 97 718,32 vlastní 
horní plochou termicky aktivovatafnou, tl.3,8 mm 

w parozábrana 
w 55,6"10,4 •1,15+ 55 6+10,4+2,375 "2"0.75"1,2 788,051 

236 M 62852-R03 
pás e/asterobítumenový modifikovaný vrchnl hydroizo/ačnf natavovacf s polyesterovou nosnou vložkou, s 

m2 795,434 158,30 125 917,20 vlastni 
p!frodním bfidličným posypem a zvýšenou požámf odolnost/, ti. 5,2 mm 

w Vrchní hyroizolační pás 
w 56 56"11,22"1, 15+ 55,6+10 4+2 375 ·2·0 4•1 2 795,434 

237 K 71234-R01 
Príplatek za liniové mechanické přikotvenl povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní 

m 136,750 102,10 13 962, 18 vlastni 
konstrukce včetně dodávky kotev 

w • kolem atik: 
w 55,6+10,4-t2,375 ·2 136,750 

238 K 712363115 Provedeni povlakové krytiny strech do 10� zaizolováni prostupů kruhového průrezu D do 300 mm kus 5,000 468,80 2 344,oo es úRs 2019 01 

w vpusti a odvětrání 
w 3•2 5,000 

239 K 998712202 Pfesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 0,028 535 735,12 15 ooo,58 es úRs 2019 01 

o 713 Izolace tepelné 909 939, 14 

240 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 2114,920 16,70 35 319.16 es úRs 2019 01 

241 M 28375889 deska EPS 150 pro trvalé zatfienf v tlaku ti 20mm m2 61,530 25,00 1 538,25 es ůRs 2019 01 
w Viz PO. V'(kresy půdorysů. rezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D2 
w 1.NP 
w "m.č.1.oi:-11,1 11,100 
w "m.č.1.02:" 16, 18 16,180 
w ·m.č.1.or 5,82 5,820 
w "m.č.1.04:" 2,02 2,020 
w "m.č.1.05:" 2,07 2,070 
w "m.č.1.06:" 1,4 1,400 
w "m.č.1.07:" 8,8 8,800 
w "m.č.1.10:" 14 14 14,140 

242 M 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku ti 40mm m2 486,630 50,00 24 331,50 es ůRs 2019 01 
w Viz PO. V'(kresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 01 
w 1.PP 
w "m.č.01.01:" 65,4 65,400 
w "m.č.01.03:" 7,74 7,740 
w "m.č.01.04:" 2,28 2,280 
w "m.č.01.05:" 3,56 3,560 
w "m.č.01.06:" 1.76 1.760 
w "m.č.01.07:" 1,43 1,430 
w "m.č.01.08:" 4,42 4,420 
w "m.č.01.10:" 5,27 5,270 
w "m.č.01.11:" 46,45 46,450 
w "m.č.01.13:" 5,65 5,650 
w "m.č.01.14:" 23.67 23,670 
w ·m.č.01.16:" 10,9 10,900 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w 

w Podlaha 03 
w 1.PP 
w "m.č.01.02:" 7,25 7,250 
w 

w Podlaha D6 
w 1.PP 
w "m.č.01.12:" 278,61 278,610 
w 

w Podlaha D8 
w 1.PP 
w "m.č.01.18:" 35.35'0,6 21,210 

243 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku tf 50mm m2 289,710 62,50 18 106,88 es ůRs 2019 01 
w Viz PD - V'(kresy půdorysů. fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D2 
w 1.PP 
w "m.č.01.11:" 9,25"1,2 11,100 
w 

w Podlaha D6 
w 1.PP 
w "m.č.01.12:" 278 61 278,610 

244 M 28375912 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tfaku (max. 3000 kg/m2) tf 80mm m2 208,020 100,00 20 802,00 es ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D1 
w 1.PP 
w "m.č.01.oe 65.4 65,400 
w "m.č.01.03:" 7,74 7,740 
w "m.č.01.04:" 2,28 2,280 
w "m.č.01.05:" 3.56 3,560 
w "m.č.01.06:" 1,76 1,760 
w "m.č.01.07:" 1,43 1,430 
w "m.č.01.08:" 4,42 4,420 
w "m.č.01.10:" 5,27 5,270 
w "m.č.01.11:" 46,45 46,450 
w "m.č.01.13:" 5,65 5,650 
w "m.č.01.14:" 23,67 23,670 
w "m.č.01.16:" 10,9 10,900 
w �m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w 

w Podlaha 03 
w 1.PP 
w "m.č.01.02:" 7,25 7,250 
w 

w Podlaha D8 
w 1.PP 
w "m.č.01.18:" 35.35'0 6 21,210 

245 M 28375673 deska pro kročejový útlum ti 30mm m2 45,350 25,60 1 160,96 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, rezú, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D4 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" 11.1 11,100 
w "m.č.1.03:" 5,82 5,820 
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w "m.č.1.04:
M 

2,02 2,020 
w "m,č, 1.05:

M 

2,07 2,070 
w "m.č,1.06:

M 

1.4 1,400 

w "m.č.1.or 8,8 8,800 
w "m.č.1.10:

M 

14,14 14,140 

246 M 28375919 deska EPS 200 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3600 kglm2) ti 30mm m2 1 006,680 45,30 45 602,60 J es ůRS 2019 01 

w Viz PD -výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D5 
w 1.NP 

w "m.č.1.02:" 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 412,39 412,390 
w "m.č.1.09:" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:

M 

496,43 496,430 

247 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana pofodrážková a hladký povrch ti 80mm m2 17,000 169,20 2 876,40 J es ůRs 2019 01 
w Viz PD -výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D9 
w 1.PP 
w "m.č.01.15:

M 

17,0 17,000 

248 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 562,124 16,30 9 162,62 es ůRs 2019 01 

249 M 28340-R06 pásek okrajový z pénového polyetylénu ti. 10 mm s PE folii, šfře 100 mm m 307,250 3,80 1 167,55 vfastnf 

w Viz PD. výkresy půdorysů, rezó, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D2 
w 1.PP 
w 1,2·2 2,400 
w 

w Podlaha D4 
w 1.NP 
w "m.č.1.01 :" (4,845+2,3)"2 14,290 
w "m.č.1.03:" (1,345+4,33)"2 11,350 
w "m.č.1.04:" (1,255+1,615)"2 5,740 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2 5,130 
w "m.č.1.06:" (0,95+1,475}"2 4,850 
w "m.č.1.07:" (3,385+2.6)"2 11,970 
w "m.č.1.10:" (4,74+2,985)"2 15,450 
w 

w Podlaha 05 
w 1.NP 
w "m.č.1.02:" (4,845+3,34)"2 16,370 
w "m.č.1.08:" 23,8"2 47,600 
w "m.č.1.09:" 50 45+10,2+25,4 ·2 172,100 

250 M 28340-R10 pásek okrajový z z pénového polyetylénu ti. 10 mm s PE folií, šífe 200 mm m 254,874 7,80 1 988,021 vlastni 

w Viz PD • výkresy půdorysll, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D1, 03, 06 
w 1.PP 
w "m.č.01.01,01.02:" (10,735+8, 185)"2 37,840 
w "m.č.01.03:" {4,075+1,9)"2 11,950 
w "m.č.01.04:" {1,3+1,76)"2 6,120 
w "m.č.01.05:" (1,285+2,775)"2 8,120 
w "m.č.01.06:" (1,0+1.76)"2 5,520 
w "m.č.01.07:" (1,0+1,43)"2"1.4 6,804 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2 8,910 
w "m.č.01.10:" {1,9+2,775)"2 9,350 
w "m.č.01.11,01.12:" (35,35+10,2+0, 15)"2 91,400 
w "m.č.01.13:" (3,75+1,5)"2 10,500 
w "m.č.01.14:" (3,75+6,27)"2 20,040 
w "m.č.01.15:" (7,88+2,2)"2 20,160 
w "m.č.01.16:" {3,945+3, 1)"2 14,090 
w "m.č.01.17:" 1,035+1 O "2 4,070 

251 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoži, pásů, dllců, desek m2 659,723 70,80 46 708,39 es ůRs 2019 01 

252 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrátková a hladký povrch tf 100mm m2 601,667 239,60 144 159,41 es ůRs 2019 01 

w Drena.ž kolem objektu 
w (14,45+1,15)"7,55 117,780 
w 5,0"3,8 19,000 
w (57,2+ 1.9+1, 3"2+48,2)"3,9 428,610 
w 14,4"1,7 24,480 
w 589.87"1.02 'Pre čtené koeficientem mno.tstvi 601,667 

253 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana po/odrál.ková a hladký povrch ti 50mm m2 3,980 119,80 476,80 les ůRS 2019 01 

w Viz PD - výkresy půdorysú, rezú a TZ 
w 

w Dilatace OZ 
w 3 45+4 0+2,5 ·0.4 3,980 

254 M 28376360 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná A=0,034 ti 20mm m2 1,600 47,90 76,64 Jes ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w Mezi OZ2 a schodištěm 
w 1,6 1,600 

255 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3000 kglm2) ti 100mm m2 65,558 151, 10 9 905,81 J es ůRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Atiky - svislá část, nadstřešnl zdivo 
w Skladba SP1 
w (55,6+10,4+2,375)"2"0,47 64,273 
w 64,273"1,02 'Pre očtené l<oeficientem množstvi 65,558 

256 K 713141131 Montáž izolace tepelné strech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dllcll, desek m2 1 156,480 70,80 81 878,781cs ŮRS 2019 01 

w Viz PO -výkresy púdorysů, fezů, pohledU a TZ 
w 

w Skladba SP1 
w Ve dvou vrstvách 
w ss.6·10.4 "2 1 156.480 

257 M 28375990 deska EPS 150 pro trvalé zat/ženl v tlaku (max. 3000 kg/m2) ti 140mm m2 1 179,610 211,50 249 487,52 es ůRs 2019 01 

w 1156,48"1,02 'Pfe čtené koeficientem množství 1 179,610 

258 K 713141211 Montáž izolace tepelné strech plochých volně po ložené atikový klín m 136,750 26,00 3 555,5o!es ůRs 2019 01 

w Viz PD -výkresy pUdorysů, fezů, pohledU a TZ 
w 

w Skladba SP1 
w 55,6+10,4+2,375 ·2 136,750 

259 M 63152008 klfn atikový pfechodný minerálnl plochých stfech tl.100 x100 mm m 139,485 61,50 8 578,33 es ůRs 2019 01 

w 136,75"1,02 'Pre očtené koeficientem množstvi 139,485 

260 K 713141311 Montáž izolace tepelné strech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 574,915 46,90 26 963,51 !es ůRs 2019 01 

w Viz PD - výkresy púdorysU, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Spádové kliny 
w Skladba SP1 
w 55,6*10,4-1,4"2,375 574,915 
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261 M 28376143 
w 

w 

w 

w 

w 

262 K 713191132 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

1263[ M [28323020 
w 

264 K 996713202 

o 762 

269 K 762341033 

w 

w 

270 K 762341036 

w 

w 

w 

w 

w 

271 K 76234-R01 

w 

w 

w 

w 

w 

272 K 996762202 

o 763 

273 K 763131511 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

274 K 763131714 

275 K 763431001 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

276 M 59038-R05 
w 

Popis 

k/ln izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový 
Viz PO - výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Spádové Idiny 
Skladba S12 
574,915"0,21/2 

Montáž izolace tepelné podlah, stropll vrchem nebo strech p7ekrytí separační fólií z PE 

Viz PD - výkresy půdorysů. rezů. pohledů a TZ 

Podlaha D1 
1.PP 
"m.č.01.01:N 65,4 
"m.č.01.03:" 7,74 
"m.č.01.04:N 2,28 
"m.č.01,05:N 3,56 
"m.č.01.06:" 1,76 
"m.č.01.or 1,43 
Hm.č.01.08:" 4.42 
"m.č.01.10:" 5,27 
"m.č.01.1 e 46,45 
"m.č.01.1r 5,65 
"m.č.01.14:" 23,67 
"m.č.01.16:" 10,9 
"m.č.01.1r1.03 

Podlaha D2 
1.PP 
"m.č.01.11:" 9,25"1,2 

Podlaha D3 
1.PP 
"m.č.01.02:" 7,25 

Podlaha D4 
1.NP 
"m.č.1.01:" 11.1 
"m.č.1.or 5,82 
"m.č.1.04:" 2,02 
"m.č.1.05:" 2,07 
"m.č.1.06:" 1.4 
"m.č.1.or 8,8 
"m.č.1.10:" 14,14 

Podlaha D5 
1.NP 
"m.č.1.02:" 16, 18 
"m.č.1.0B:" 412,39 
"m.č.1.09:" 81,68 
2.NP 
"m.č.2.01:" 496,43 

Podlaha D6 
1.PP 
"m.č.01.12:" 278,61 

Podlaha D8 
1.PP 
"m.č.01.18:" 35,35'0,6 

Podlaha 09 
1.PP 
"m.č.01.15:" 17,0 

I fólie separační PE 2 x 50 m 
1566,76'1 1 'Pre čtené koeficientem množstvi 

Presun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 

Konstrukce tesařské 

Bednění strech rovných z desek OSB U 15 mm na sraz šroubovaných na rošt 

Skladba Sp2 
1,735'2,715 

Bednění stfech rovných z desek OSB ti 22 mm na sraz šroubovaných na rošt 

Viz PD - výkresy púdorysů, rezů. pohledů a TZ 

Atiky - hornl hrana 
Skladba SP1 
56.56'0.44+ ss.s6+10.2"2 ·o.se 

Konzoly z pozinkované oceli pro bedněni OSB deskarri, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M 

Viz PD - výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Atiky - horni hrana 
Skladba SP1 
140 

Presun hmot procentni pro kce tesa!'ské v objektech v do 12 m 

Konstrukce suché výstavb 

SOK podhled deska 1 xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 

Viz PD - výkresy půdorysů, rezů a TZ 

1.PP 
"m.č.01.or 7,74 
"m.č.01.04:" 2,28 
"m.č.01.05:" 3,56 
"m.č.01.06:" 1,76 
"m.č.01.07:" 1,43 
Hm.č.01.08:" 4.42 
"m.č.01.10:" 5,27 
1.NP 
"m.č.1.03·" 5,82 
"m.č.1.04:" 2,02 
"m.č.1.05:" 2,07 
"m.č.1.06:" 1.4 
"m.č.1.07:" 8,8 
"m.č.1.10:" 14,14 
SOK podhled základní penetračnl nátěr 

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 

Viz PO - V'(kresy půdorysů, rezů a TZ 

1.PP 
"m.č.01.01 :" 65.4 
"m.č.01.0r 7,25 
"m.č.01.1r 5,65 
"m.č.01.14;" 23,67 

panel akustický ze skelných vláken, 6D0x600x20mm, Podrobný popis viz PD 

101,97"1,05 'P7epočtené koeficientem množství 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

kus 

% 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

60,366 

60,366 

1 566,760 

65,400 
7,740 
2,280 
3,560 
1,760 
1,430 
4,420 
5,270 

46,450 
5,650 

23,670 
10,900 

1,030 

11,100 

7,250 

11,100 
5,820 
2,020 
2,070 
1,400 

8,800 
14,140 

16,180 
412,390 

81,680 

496,430 

278,610 

21,210 

17,000 
1 723,4361 

1 723.436 

0,032 

4,711 

4,711 

69,523 

69,523 

140,000 

140,000 

0,013 

60,710 

7,740 
2,280 
3,560 
1,760 
1,430 
4,420 
5,270 

5,820 
2,020 
2,070 
1,400 
8,800 

14,140 
60,710 

101,970 

65,400 
7,250 
5,650 

23,670 

107,069 

107,069 

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2 062.70 124 516,95 es ůRs 2019 01 

10.40 16 294,30 es úRs 2019 01 

4,101 7 066,091 es ůRs 2019 01 

681 724,00 28 215,17 es úRs 2019 01 

54157.42 

338,60 1 595,14 es úRs 2019 01 

431,30 29 965,27 es úRs 2019 01 

156,30 21 882,00 vlastní 

53 462,41 695,01 es úRs 2019 01 

164 708,25 

604,20 36 660,96 es úRs 2019 01 

18,80 1 141,35 es úRs 2019 01 

364,60 37 178,26 es úRs 2019 01 

698,00 74 734, 16 vlastni 



Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [eZK] Cem celkem [CZK] Cenová soustava 

277 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 0,100 149 735,00 14 973,50 es úRs 2019 01 

D 764 Konstrukce klempířské 254 256,08 

278 K 764002_R1 
Separační vrstva + pojistná hydroizolace z paropropustného třívrstvého pásu z polypropylénových textílii s m 4,946 1 562,60 7 728,62 vlastni nakaširovanou strukturovanou rohoži s nopy 8 mm, D+M 

w Skladba Sp2 

w 1.735"211s·1.os 4,946 

279 K 76400-R01 
Ozn.K1 -Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 m 69,930 275,00 19 230,751vlastnl mm. celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO vYrobky klempfrské 
w 

w ee.e·1.os 69,930 

280 K 76400-R02 
Ozn.K2 -Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 360 m 31,080 450,00 13 986,001 vlastni mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klempirské 
w 

w 29,6"1,05 31,080 

281 K 76400-R03 
Ozn.K3 -Oplechování venkovnlch okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 m 8,610 275,00 2 367,751vlastnl mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klempifaké 
w 

w a.2·1.os 8,610 

282 K 76400-R04 
Ozn.K4 -Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tL0,6 mm, rš cca 360 m 8,610 450,00 3 874,501vlastni mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 8,2"1.05 8,610 

283 K 76400-R06 
Ozn.K6 -Oplechováni venkovnich okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 220 m 1,680 275,00 462,00lvlastnl mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klempJrské 
w 

w 1,6"1,05 1,680 

284 K 76400-R07 
Ozn.K7 -Oplechování venkovnlch okennlch parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 m 7,455 325,00 2 422,88,vtastni mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klempírské 
w 

w 7,1"1,05 7,455 

285 K 76400-R08 
Ozn.K8 -Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 m 8,505 325,00 2 764,131vrastni mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 8 1"1,05 8,505 

286 K 76400-R09 Ozn.K9 -Oplechování venkovních okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 245 m 4,253 306,30 1 302,691vlastnl mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 4,05"1.05 4.253 

287 K 76400-R10 
Ozn.K10 -Oplechováni venkovních okennlch parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca m 1,943 306,30 595, 14 I vlastni 245 mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky ldempírské 
w 

w 1,85"1,05 1,943 

288 K 76400-R11 
Ozn.K11 -Oplechování atiky z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 780 mm, pl'ipojené plechem m 82,950 975,10 80 884,551vlastni tl.1,5 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 79,0"1,05 82.950 

289 K 76400-R12 Ozn.K12 -Oplechování atiky z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 640 mm, pl'ipojené plechem m 59,430 800,10 47 549,941vlastni tl.1,5 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 56,6"1.05 59.430 

291 K 76400-R14 
Ozn.K14 -Oplechováni soklu z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 260 mm, pl'ipojené plechem m 47,880 325,00 15 561,oojvrastni tl.1,5 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 45,6"1.05 47,880 

292 K 76400-R15 
Ozn.K15 -Oplechování venkovnlch okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca m 1,512 275,00 415,801vlastnl 220 mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 1,44"1,05 1,512 

293 K 76400-R16 Ozn.K16 -Oplechování venkovnlch okenních parapetů z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca m 0,777 275,00 213 ,681 vlastni 220 mm, celoplošně lepené, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 0,74"1,05 0,777 

294 K 76400-R18 
Ozn.K18 -Oplechování odskoku zateplen! z lakovaného zinkovaného plechu tl.0,6 mm, rš cca 300 mm, včetně m 121,202 375,00 45 450,751vlastni pfiponkového plechu, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky klemplrské 
w 

w 115,43"1.05 121,202 

295 K 764111641 K,yt:ina strechy rovné drážkovánlm ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 4,946 1 250,10 6 182,99Jcs úRs 20 19 01 

w Skladba Sp2 
w 1,735"2,715"1.05 4,946 

296 K 998764202 Presun hmot procentní pro konstrukce klempírské v objektech v do 12 m % 0,013 250 993,20 3 262,91 Jcs úRs 2019 01 

D 766 Konstrukce truhlářské 1 180 670,57 

297 K 998766202 Presun hmot procentní pro konstrukce truhláfské v objektech v do 12 m % 0,013 884 966,70 11 504,571 es úRs 2019 01 

D 766c plastové 884 966,70 

298 K 76661-R01 Ozn.A1 -Okno plastové vícekomorové 1950x950 mm, trojsklo, D+M kus 22,000 11 667,60 256 687,201vlastni 

w PodrobnY popis viz PO v')'robky plastové 
w - včetně prislušenství a dop[�kO 
w -včetně parapetu 
w 

w 22 22,000 
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2991 K 176661-R02 I Ozn.A2 -Okno plastové vícekomorové 1950x950 mm, trojsklo, D+M I kus I 23,0001 11 667,601 268 354,BOlvlastn[ 

w Podrobny popts viz PO vyrobky plastove 
w -včetně prislušenstvi a doplňkU 
w -včetně parapetu 
w 

w 23 23,000 

300 K 76661-R03 OznA3 -Okno plastové vícekomorové 2150x950 mm, trojsklo, D+M kus 4,000 13 230,20 52 920,80 vlastní 

w Podrobný popis viz PO yYrobky plastové 
w -včetně príslušenstv! a doplňků 
w -včetně parapetu 
w 

w 4,000 

301 K 76661-R04 Ozn.A4 -Okno plastové vícekomorové 2150x950 mm, trojsklo, D+M kus 4,000 13 230,20 52 920,80 vlastni 

w Podrobný popis viz PO V')'robky plastové 
w -včetně p7íslušenstvl a doplňků 
w -včetně parapetu 
w 

w 4,000 

302 K 76661-R05 Ozn.AS -Okno plastové vícekomorové 1700x950 mm, trojsklo, O+M kus 1,000 11 459,30 11 459,30 vlastni 

w Podrobný popis viz PO výrobky plastové 
w - včetně pfislušenstvl a dopltlkO 
w - včetně parapetu 
w 

w 1,000 

303 K 76661-R06 Ozn.A6 - Plastové vstupní dvere vícekomorové jednokrfd1ové 800/2020 s rámem 950x2000 mm, plné s 
kus 1,000 19 584,90 19 584,90 vlastni tepelněizolačním PUR panelem, D+M 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastové 
w - včetně pfíslušenstvl a doplňkO 
w - včetně parapetu 
w 

w 1,000 

304 K 76661-R07 OznA7 -Okno plastové vice komorové 1875x1 OSO mm, trojsklo, D+M kus 4,000 12 188,50 48 754,00 vlastnl 

w Podrobný popis viz PO výrobky plastové 
w - včetně prfslušenstvl a doplflkO 
w -včetně parapetu 
w 

w 4,000 

305 K 76661-R08 Ozn.A8 -Okno plastové vícekomorové 4100x1050 mm, trojsklo, D+M kus 2,000 27 085,50 54 171,00 vlastní 

w Podrobný popis viz PO výrobky plastově 
w - včetně pfislušenstvl a doplflku 
w 

w 2,000 

306 K 76661-R10 Ozn.A 1 O -Okno plastové vlcekomorové 4050x1300 mm, trojsklo, D+M kus 1,000 25 835,40 25 835,40 vlastní 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastové 
w - včetně pfislušenstvl a doplr'lkú 
w 

w 1,000 

307 K 76661-R11 OznA11 -Okno plastové vlcekomorové 2050x1550 mm, trojskto, D+M kus 1,000 15 626,30 15 626,30 vlastní 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastové 
w - včetně prislušenstvl a doplr'lkO 
w 

w 1,000 

308 K 76661-R12 Ozn.A 12 - Plastové vstupní dvere vícekomorové dvoukridlové 800+800/2500 s rámem 1750/2600 mm, trojsklo 
kus 1,000 38 753,10 38 753, 1 O vlastni bezpečnostnl, D+M 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastově 
w -včetně pl!slušenstvl a dopltlků 
w 

w 1.000 

309 K 76661-R13 Ozn.A 13 -Okno plastové vícekomorové 2000x1250 mm, trojsklo, D+M kus 1,000 11 459,30 11 459,30 vlastni 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastové 
w - včetně prislušenstvi a dopll\ků 
w 

w 1,000 

310 K 76661-R14 Ozn.A14 -Okno plastové vícekomorové 2000x1250 mm, trojsklo, neprůzvučnost 45 dB, D+M kus 1,000 10 938,40 1 O 938,40 vlastní 

w Podrobný popis viz PD výrobky plastové 
w - včetně prislušenstvl a dopltlků 
w 

w 1,000 

311 K 76661-R15 Ozn.A 15 -Okno plastové vícekomorové 1640x800 mm, trojsklo, D+M kus 1,000 10 938,40 1 O 938,40 vlastní 

w Podrobný popis viz PO výrobky plastové 
w - včetně pfislušenstvl a doplr'iků 
w 

w 1,000 

312 K 76661-R16 Ozn.A 16 -Okno plastové vícekomorové 700x800 mm, trojsklo, O+M kus 1,000 6 563,00 6 563,00 vlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky plastové 
w - včetně pfíslušenstvl a dopltlkO 
w 

w 1,000 

o 766.a truhlářské vnitřni 284 199,30 

313 K 76601-R01 Ozn. T1 - orevěné dvere 800x1970 mm, HPL, vnitrní polodrážkové, jednokrldlové, otočné, plné, D+M kus 6,000 8 966,30 53 797,80 vlastnf 

w Podrobný popis viz. PO výrobky zámečnické 
w -včetně pflslušenstvl 
w 

w 2+4 6.000 

314 K 76601-R02 Ozn. T2 - Drevěné dvere 900x1970 mm, HPL, vnitfnf potodrážkové, jednokrídlové, otočné, plné, D+M kus 1,000 11 437,40 11 437,40 vlastni 

w Podrobný popis viz. PO výrobky zámečnické 
w -včetně príslušenstvl 
w 

w 0,1 1,000 

315 K 76601-R03 Ozn. T3 - Drevěné dvere 700x1970 mm, HPL, vnitrní polodrážkové, jednokrldlové, otočné, plné, O+M kus 6,000 9 308,00 55 848,00 vlastní 

w. Podrobný popis viz. PO výrobky zámečnické 
w -včetně prislušenstvl 
w 

w 5+1 6,000 

316 K 76601-R04 Ozn. T4 - Drevěné dvere 800+450x2500 mm,HPL, vnitrní polodrážkové, dvoukrídlové, otočné, plné, D+M kus 1,000 39 540,70 39 540,70 vlastnl 

w Podrobný popis viz. PO výrobky zámečnické 
w -včetně prislušenstvl 
w 

w 1,000 

317 K 76601-R05 Ozn. T5 - Dřevěné dvere 800+450x2500 mm.HPL. vnitrnr polodrážkové, dvoukrídlové, otočné, plné, kus 1,000 45 710,90 45 710,90 vlastni zvukoizolační 32dB, D+M 

w PodrobnY popis viz PO výrobky zámečnické 
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w -včetně pfislušenství 
w 

w 1,000 

318 K 76601-R06 
Ozn. T6 - Dfevěné dvefe 900x1970 mm, HPL, vnitfni polodrážkové, jednokfídlové, otočné, plné, z:vukoizolačni kus 1,000 63 743,60 63 743,601vlastnl 47dB, D+M 

w Podrobný popis viz PO vYrobky zámečnické 
w -včetně pTislušenstvl 
w 

w 0•1 1,000 

319 K 76601-R07 Ozn. T7 - Dřevěné dvefe 800x1970 mm, HPL, vnitrní polodrážkové, jednokfídlové, otočné, plné, s požární kus 1,000 14 120,90 14 120,901vlastni odolnosti, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 

w -včetně pTislušenstvl 
w 

w 0•1 1,000 

D 767 Konstrukce zámečnické 2 477 494,77 

320 K 998767202 Pfesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,013 1 421 553,30 18 480,19lcs ůRs 2019 01 

o 767.d zámečnické 1421 551,82 

321 K 76710-R01 Ozn. 21 - Ocelová zárubeň pro jednokfldlové dvefe 800/1970 mm, pro dodatečné osazeni do zděné pfíčky kus 6,000 3 385,70 20 314,201vlastnl tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO \fYrobky zámečnické 
w -včetně pfislušensM 
w -včetně kotveni a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 3•3 6,000 

322 K 76710-R02 
Ozn. Z2 - Ocelová zárubeil pro jednokrídlové dvere 900/1970 mm, pro dodatečné osazeni do zděné príčky kus 2,000 3 385,70 6 771,401vlastni tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO \fYrobky zámečnické 
w -včetně príslušenstvl 
w -včetně kotveni a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 0•2 2,000 

323 K 76710-R03 Ozn. Z3- Ocelová zárubeil pro jednokrídlové dvere 700/1970 mm, pro dodatečné osazeni do zděné pričky kus 6,000 3 385,70 20 314,201vlastnl tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO \fYrobky zámečnické 
w -včetně pfislušenství 
w -včetně kotvení a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 5•1 6,000 

324 K 76710-R05 Ozn. Z5- Ocelová zárubeň pro dvoukrldlové dvere 1250/2500 mm, pro dodatečné osazení do zděné p7íčky kus 2 ,000 8 839,20 17 678,401vlastnl tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
w -včetně pfislušenstvl 
w -včetně kotveni a kotviciho materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 1'1 2,000 

325 K 76710-R06 
Ozn. Z6 - Ocelová protipožární zárubeň pro dvoukrídlové dvere 1400/1970 mm, pro dodatečné osazeni do kus 1,000 5 465,00 5 465,oolvlastni 

�zděné príčky tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO vy robky zámečnické 
w -včetně pfislušenstvi 
w -včetně kotveni a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 1,000 

326 K 76710-R07 Ozn. Z7 - Ocelová protipožárnl zárubeň pro jednokfídlové dvere 800/1970 mm, pro dodatečné osazení do kus 1,000 3 503,40 3 503,401 vlastni zděné príčky tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické 
w -včetně prlslušenstvi 
w -včetně kotvení a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrů 
w 

w 0•1 1,000 

327 K 76710-R08 Ozn. za - Ocelová protipožárnf zárubeň pro jednokfídlové dveře 800/1970 mm, pro dodatečné osazeni do kus 3,000 3 861,80 11 585,401vlastni zděné příčky tl.115 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PD vy robky zámečnické 
w -včetně prislušenstvl 
w -včetně kotveni a kotvicího materiálu 
w -včetně nátěrU 
w 

w 0•3 3,000 

328 K 76710-R11 Ozn. Z11 - Ocelové neprůstrelné Br3 (TB03) vstupní dveře jednokfídlé 1050x2100 mm s rámem, akustické 47 kus 1,000 85 840,20 85 840 ,20 I vlastni dB, D+M 

w Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické 
w -včetně prlslušenstvl 
w -včetně nátěrů 
w 

w 1,000 

329 K 76710-R12 
Ozn. Z12 - Ocelové neprůstřelné Br3 (TB03) vstupní dvefe jednokfídlé 1000x2100 mm s rámem, akustické 47 kus 1,000 85 840,20 85 840,20 I vlastni dB, D+M 

w Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické 
w -včetně prislušenstvi 
w -včetně nátěrů 
w 

w 1,000 

330 K 76710-R13 Ozn. Z13 - Ocelové neprůstrelné Br3 okno 1000x2100 mm, akustické 47 dB, O+M kus 1,000 22 762,20 22 762,20Jv1astní 
w Podrobný popis viz PO \fYrobky zámečnické 
w -včetně prislušenstvl 
w -včetně nátěrů 
w 

w 1,000 

331 K 76710-R15 Ozn. Z15 • Ocelové dvere interiérové protipožární 800/1970 mm, vnější strana pozink, D+M kus 3,000 15 613,70 46 841,101vlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
w -včetně prislušenstvl 
w -včetně nátěrů 
w 

w 3,000 

332 K 76710-R16 Ozn. Z16 - Ocelové dvere interiérové protipožáml dvoukrfdlové 1400/1970 mm, vnějšl strana pozink, D+M kus 1,000 41 997,10 41 997,101vlastnl 

w Podrobný popis viz PO "9robky zámečnické 
w -včetně přislušenstvi 
w -včetně nátěrů 
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w 

w 

333 K 76710-R21 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

334 K 76710-R22 

w 

w 

w 

w 

w 

335 K 76710-R23 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

336 K 76710-R24 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

13371 K 176710-R25 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

338 K 76710-R27 

w 

w 

w 

w 

w 

339 K 76710-R28 

w 

w 

w 

w 

w 

340 K 76710-R29 

w 

w 

w 

w 

341 K 76710-R30 
w 

w 

w 

w 

342 K 76710-R31 
w 

w 

w 

w 

343 K 76710-R32 

w 

w 

w 

w 

D 767.e 

344 K 76721-R01 
w 

w 

w 

345 K 76721-R02 

w 

w 

w 

w 

346 K 76721-R03 

w 

w 

w 

w 

347 K 76721-R04 
w 

w 

w 

348 K 76721-ROS 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

349 K 76721-R06 
w 

w 

w 

w 

351 K 76721-R08 

w 

w 

w 

w 

Popis 

Ozn. 221 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlim z tahokovu, žárový pozink, D+M 

Podrobný popis víz PD 1/Yrobky zámečnické 

-včetně p7islušenstvi 

-včetně kotveni a kotviciho materiálu 

-hmotnost 2578,52 kg 

Ozn. 222 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlím z tahokovu, žárový pozink, O+M 

Podrobný popis viz PO yYrobky zámečnické 

-včetně přislušenstvl 

-včetně kotveni a kotviciho materiálu 
-hmotnost 1351,96 kg 

1 

Ozn. 223 - Ocelové schodiště s pororoštovou podlahou se zábradlím z tahokovu, žárový pozink, D+M 

Podrobný popis viz PO V'y'robky zámečnické 

-včetně prislušenstvi 
-včetně kotvení a kotviciho materiálu 
-hmotnost 636,8 kg 

Ozn. Z24 - Ocelové venkovnl a vnitrní zábradlí s výplni tahokov, žárový pozink, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně p1lslušensM 
-včetně kotveni a koMdho materiálu 
-hmotnost 385 kg 

36,0 

jozn. Z25- Ocelové madlo z trubky, D+M 
Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně přislušenstvl 
-včetně kotveni a kotviciho materiálu 
-včetně nátěrů 

41,9 

Ozn. 227 - Průmyslový ocelový skladový regál rozebiratelný 1250x400 mm, výška 2350 mm, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně prislušensM 
-včetně zachytné vany 1500x600x540 mm 

Ozn. Z28 - Průmyslový ocelový skladový regál rozebíratelný 1250x400 mm, výška 1540 mm, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně prislušenstvi 
-včetně zachytné vany 1500x600x300 mm 

Ozn. Z29 - Ocelový valcovaný profil IPE 200 s patním plechem 300/200/5 mm, včetně nátěrů, O+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně kotveni a kovíclho materiálu 

Ozn. Z30 • Otěruvzdroný plech ti. 6mm šírky 350 mm, včetně ocelových konzol, včetně nátěrů, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
-včetně kotveni a kovícího materiálu 

7,7 

Ozn. Z31 - Bezpečnostní celokovové dveíe včetně zárubně 700/1970 mm, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zamečnické 
včetně p7islušensM 

Ozn. 232- Ocelový valcovaný profil HEA 140 kotvený do palných plechů, včetně nátěrů, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky zámečnické 
včetně kotveni a kotviciho materiálu 

ostatní 

Ozn. 01 -Čistící zóna vnitrní 2180 x 3380 mm , D+M 
Podrobný popis viz PO výrobky ostatni 

Ozn. 02 - Čistící zóna venkovní 2200 x 1200 mm, výška 25 mm, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky ostatní 

- včetně príslušenstvl 
1 

Ozn. 03 - Systémová tvarovka průměru 100 mm pro odvětrání potrubl ZTI nad stíechu, D+M 

Podrobný popis viz PD výrobky ostatni 

• včetně pfislušenstv[ 
2 

Ozn. 04 - Dvouůrovňová strešnf vpusť na ploché streše s el. vyhíivanlm, ON 11 O mm, D+M 

Podrobný popis viz PD výrobky ostatní 

Ozn. 05 • Vybaveni WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M 

Podrobný popis viz PO výrobky ostatnl 

- 1x madlo vodorovné na zeď pevné 
- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné 
- 1x madlo svislé na zeď pevné 
- 1x madlo vodorovné na dvere pevné 
- 1x zrcadlo sklopné 
1 

Ozn. 06 • Automatická sekční vrata 4400x2600 mm, zateplená, D+M 

Podrobný popis viz PD - výrobky ostatni 

včetně vybaveni 
1 

Ozn. 08 - Protipožární textilní kouřotěsná roleta 2700/2600 mm, D+M 

Podrobný popis viz PO - výrobky ostatní 

včetně vybaveni 
1 
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1,000 

kus 1,000 368 970,10 366 970, 1 O vlastni 

1,000 

kus 1,000 185 864,90 185 864,90 vlastni 

1,000 

kus 1,000 88 532,10 88 532, 1 O vlastni 

1,000 

m 36,000 3 958,70 142 513,20 vlastní 

36,000 

I m I 41,9001 1 250,101 52 379,191vlastní 

41,900 

kus 4,000 15 626,30 62 505,20 vlastni 

4,000 

kus 5,000 14 063,30 70 316,50 vlastní 

5,000 

kus 3,000 2 781,50 8 344,50 vlastní 

3,000 

m 7,700 3 614,90 27 834,73 vlastní 

7,700 

kus 1,000 41 670,00 41 670,00 vlastní 

1,000 

kus 2,000 1 854,30 3 708,60 vlastní 

2,000 

373 829,50 

kus 1,000 8 511,10 8 511,10 vlastnl 

1.000 

kus 1,000 6 057,80 6 057,80 vlastni 

1,000 

kus 2,000 1 041,80 2 083,60 vlastní 

2,000 

kus 4,000 5 208,80 20 835,20 vlastní 

4,000 

kus 1,000 26 043,80 26 043,80 vlastni 

1,000 

kus 1,000 39 653,20 39 653,20 vlastni 

1,000 

kus 1,000 130 773,00 130 773,00 vlastní 

1,000 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cem celkem [CZK] Cenová soustava 

3521 K 176721-R09 lozn. 09 -Venkovní nerezový trívrstvý komln, vnitfnl průměr 150 mm, délka 5,52 m, D+M I kus I 1,0001 68 237,801 68 237,aoJviastnl 
w Podrobny popis VIZ PO - vyrobky ostatnl 
w 

w - tepelná izolace 25 mm 
w včetně vybaveni 
w 1 1,000 

353 K 76721-R10 Ozn. 010 - Kanalizační trubka KG DN200, dl.320 mm + 2x krycí mřižka ON 200 mm, D+M kus 1,000 5 208,80 5 208,801 vlastní 
w Podrobný popis viz PD - výrobky ostatnl 
w 

w 1,000 

354 K 76721-R11 Ozn. 011 -Systém generálnlho klíče, D+M soubor 1,000 29 285,70 29 285,701 vlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky ostatnl 
w 

w počet vložek 24 
w 1 1,000 

355 K 76721-R12 Ozn. 012 -Nerezové kotevní záchytné body průměru 16 mm pro upevněni lana, D+M kus 10,000 3 323,20 33 232,ool vlastni 
w Podrobný popis viz PO - výrobky ostatni 
w 

w 10 10,000 

356 K 76721-R13 Ozn. 013 -Nerezová samoleplcl pfechodová lišta s pfev!šením do 4 mm, D+M rn 25,000 156,30 3 907,SOlvlastní 
w Podrobný popis viz PO • výrobky ostatní 
w 

w včetně prořezů 
w 1.PP 
w "délka 1m:" (5+3+3)"1,0 11,000 
w "délka 2,5 m:" 2,5 2,500 
w 1.NP 
w "délka 1m:" (2+7)"1,0 9,000 
w "délka 2,5 m·" 2,5 2,500 

D 767.h hliníkové 604 961,90 

357 K 76791-R01 Ozn. H1- Hliníkové vstupní dvere s izolačním trojsklem a tepelněizolačním PUR panelem 950x2100 mm, s kus 2,000 54 873,10 109 746,20,viastni požáml odolnost!, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky hliníkové 
w - včetně přislušenstvr a doplňků 
w 2 2,000 

358 K 76791-R02 Ozn. H2 - Hliníkové vstupní dvere s izolačním trojsklem a tepelněizolačním PUR panelem 950x2100 mm, s kus 2,000 48 241,40 96 482,801 vlastni požární odolnosti, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky hlinlkové 
w - včetně pfislušenstvl a doplňkU 
w 2 2,000 

359 K 76791-R04 Ozn. H4 - Hliníkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požární odolnosti, D+M kus 1,000 39 265,60 39 265,601 vlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky hlinlkové 
w -včetně pfíslušenstvl a doplňků 
w -včetně parapetu 
w 1 1,000 

400 K 76791-R05 Ozn. HS -Hliníkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požární odolnosti, O+M kus 2,000 71 019,20 142 038,4Dlvlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky hlinikové 
w -včetně přislušenstvi a doplňků 
w -včetně parapetu 
w 2 2,000 

360 K 76791-R06 Ozn. H6 -Hlinlkové okno s izolačním dvojsklem 1950x950 mm, s požárni odolnost!, D+M kus 1,000 70 928,60 70 928,601vlastní 
w Podrobný popis viz PO výrobky hlinikové 
w -včetně pfislušenstvi a doplňků 
w -včetně parapetu 
w 1 1,000 

361 K 76791-R08 
Ozn. HB-Hliníková stěna s izolačním trojsklem bezpečnostním (2235+3435)x3150 mm, dvoukf. dvefe kus 1,000 146 500,30 146 500,301 vlastni 1600/2500 mm, D+M 

w Podrobný popis viz PO výrobky hliníkové 
w -včetně přislušenstvi a doplňků 
w 1 1,000 

D 767.z ocelové výrobky 58 671,36 

362 K 953946121 Montáž atypických ocelovYch kel hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m 0,704 52 087,50 36 669,60 es ůRs 2019 01 

363 M 55300-R01 Ocelová nosná konstrukce uchyceni technologie stfelnice, včetně kotveni a kotvicfho materiálu 0,704 31 252,50 22 001,76 vlastni 

w Viz PO statika 
w -včetně kotvení a kotviciho materiélu 
w ·Včetně žárového pozinku a komaxitové barvy 
w 

w IPE 200 
w 10.2·2·0.0224 0,457 
w HTR 90/90/5 
w 0,35"10"0,0128 0,045 
w Kotvy 
w 0,2016 0,202 

D 771  Podlahy z dlaždic keramických 318 981,28 
364 K 771151021 Samonivelačnl stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti 3 mm rn2 9,092 178,10 1 619,29jes ůRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 04 
w 0,188"1,0"17 3,196 
w 0,26"1,0"17 4,420 
w 1 25"1,0+1,05"0,215 1,476 

365 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluznYch keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm rn 17,000 135,40 2 301,8oies ůRs 2019 01 
w Viz PO. výkresy púdorysó, rezó, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D4 
w 17"1,0 17,000 

366 M 59761337 schodovka protiskluzná !ffky 300mm kus 68,000 12,50 B5o,oo es ůRs 201g 01 
w 17•4 'Pfe očtené koeficientem množstvl 68,000 

367 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm rn 17,000 302,10 5 135,70 es ůRs 2019 01 
w Viz PO -výkresy púdorysú, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D4 
w 17"1,0 17,000 

368 K 771414132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišfovYch stupňovitych flexibilni lepidlo v do 90 mm rn 18,732 135,40 2 536,31 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů, pohledů a TZ 
w 

w Schod. stupně 
w 17"0, 188"2+ 17"0,26"2 15,232 
w Podesty 
w 1,25"2+1,0 3,500 

369 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovnYch flexibilní lepidlo v do 90 mm rn 279,480 135,40 37 841,59les ůRs 2019 01 
w Viz PO -výkresy půdorysu, rezů, pohledU a TZ 
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w 

w 

w 

375 M 59761-R/1 

w 

376 K 771579191 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

377 K 771591115 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Podlaha 01, 03 

1.PP 
"m.č.01.01,01.02:" (10,735+8, 185)"2 

"m.č.01.03:" (4,075+1,9)"2 
"m.č.01.11,01.12:" (35,35+10,2+0, 15)"2 

"m.č.01.13:" (3,75•1,5)"2 

"m,č.01.14:
M 

(3,75+6,27)"2 
"m.č.01.16:- (3,945+3,1)"'2 

"m.č.01.17:" (1,035+1,0)"2 

Podlaha D2 

1.NP 

"m.č.1.01:" (4,845+2,3)*2 
"m.č.1.02:" {4,845+3,34)"2 

"m.č.1.03:" (1,345+4,33)*2 
"m.c.1.or (3,385+2,6)*2 

"m.č.1.10:" (4,74+2,985)"2 

Podlaha D9 

1.PP 
"m.č.01.15:" 7,88+2,2 *2 

keramická soklová tvarovka rovná 

298,212"1,05 'Pre očtené koeficientem mn ožstvl 

Popis 

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 

dfatdice keramické velikost 300/300 mm, podrobný popis viz PO 

Viz PD -výkresy půdorysů, řezů, pohledů a TZ 

Podlaha D1 

1.PP 

"m.č.01.01:" 65,4 

"m.č.01.03:" 7,74 

"m.č.01-11:· 46,45 
"m.č.01.13:" 5,65 

"m.č.01. 14:" 23,67 

Podlaha D4 
1.NP 

"m.č.1.10:· 14,14 

163,05"1.15 'Pte tené koeficientem množství 

dlaždice keramické velikost 3001300 mm, mrazuvzdorná, podrobný popis viz PO 

Viz PO - výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Podesta 
1,25"1,0+ 1,05"0,215 

1.476"1, 15 'Pte tené koeficientem mno!stvi 

Montáž podlah kerarrických hladkých lepených flexibilnlm lepidlem do 35 ks/ m2 

Viz PO - V'(kresy půdorysů. rezů, pohledů a TZ 

Podlaha D1 
1.PP 

"m.č.01.04:" 2,28 
"m.č.01.05:· 3,56 

"m.č.01.06:" 1,76 

"m.č.01.or 1,43 
"m.č.01.08:" 4.42 

"m.č.01.10:· 5,27 
"m.č.01.16:" 10,9 
"m.č.01.1r 1,03 

Podlaha D4 

1.NP 

"m.c.1.oe11,1 
"m.č.1.03:" 5,82 

"m.č.1.04:" 2,02 

"m.č.1.05:" 2,07 
"m.č.1.06:" 1.4 
"m.č.1.07:" 8,8 

Podlaha 09 

1.PP 
"m.č.01.15:" 17,0 

dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R11, vč. ztrat., podrobný popis viz PO 

78,86"1,15 'Pre čtené koeficientem množství 

Priplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 

Viz PO -výkresy púdorysů, rezů, pohledů a TZ 

Podlaha 01 

1.PP 
"m.č.01.04:" 2,28 
"m.č.01.05:" 3,56 

"m.č.01.06:" 1,76 
"m.č.01.07:" 1.43 

"m.č.01.08:" 4,42 

"m.č.01.17:" 1,03 

Podlaha D4 
1.NP 
"m.č.1.04:" 2,02 

"m.č.1.05:" 2,07 
"m.č.1.06:· 1.4 

Podlahy spárování silikonem 

Viz PD -výkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 

"Mezi dlažbou a obkladem č i  soklem 

Podlaha D1. 03, 06, 09 
1.PP 
"m.č.01.01,01.02:" (10,735+8.185)"2"2 
"m.č.01.03:" (4,075+1,9)"2*2 
"m.č.01.04:" (1,3+1,76)"2*2 
"m.č.01.05:" {1,285+2,775)"2"2 

"m.č.01.06:" (1,0+1.76)"2"2 
"m.č.01.07:" {1,0+1.43)"2"2 

"m.č.01.08:" (2,925+1,53)*2*2 
"m.č.01.10:" (1,9+2,775)"2"2 
"m.č.01.11,01.12:" (35,35+10,2+0, 15)"2"2 
"m.č.01.13:" (3,75+1,5)"2"2 

"m.č.01.14:" {3,75+6,27)"2"2 
"m.č.01.15:" (7,88+2.2)"2"2 
"m.č.01.16:" (3.945+3, 1 )"2*2 
"m.č.01.17:" {1,035+1,0)"2"2 

Podlaha 04 
1.NP 

"m.č.1.01:" (4,845+2,3)"2"2 
"m.č.1.03:" (1,345+4,33)"2"2 

"m.č.1.04:" (1,255+1,615)"2"2 
"m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2"2 

"m.č.1.06:" (0,95+1,475)"2"2 
"m.č.1.07:" (3,385+2.6)"2"2 

MJ 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 
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Množství 

37,840 
11,950 

91,400 
10,500 

20,040 

14,090 
4,070 

14,290 

16,370 

11,350 

11,970 
15,450 

20,160 

313,123 

313,123 

164,526 

187,508 

65,400 

7,740 

46,450 
5,650 

23.670 

14,140 
167,508 

1,697 

1,476 

1,697 

78.860 

2,280 

3,560 

1,760 
1,430 

4,420 
5.270 

10,900 
1,030 

11,100 

5,820 
2,020 

2,070 
1,400 

8,800 

17,000 

90,689 

90,689 

19,970 

2,280 
3,560 

1,760 
1,430 

4,420 

1,030 

2,020 

2,070 
1,400 

662,152 

75.680 
23,900 
12,240 
16,240 

11,040 

9.720 
17,820 
18,700 

182,800 
21,000 
40,080 
40,320 
28,180 

8,140 

28,580 
22,700 

11,480 
10,260 

9,700 

23,940 

J.cena {eZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

47,90 14 998, 59 vlastni 

479,20 78 840,86 es úRs 2019 01 

138,60 25 988, 61 vlastní 

138,60 235, 20 vlastni 

510,50 40 258,03 es úRs 2019 01 

289,60 26 263,53 vlastní 

10,40 207,69 es úRs 2019 01 

36,50 24168,55 es úRs 2019 01 



I PČ Typ Kód Popis 

w "m.č.1.10:" (4.74+2,985)"2"2 
w 

w Schod. stupně 
w 17"0, 188"2+17'0,26·2 
w Podesty 
w 1.25"2+1.0 

378 K 771591116 Podlahy spárováni epoxidem 
w Viz PO - yYkresy půdorysů, rezů, pohledů a TZ 
w 

w "Horni hrana soklu 
w 

w Podlaha D1, 03, D6, 09 
w 1.PP 

w "m.č.01.01,01.02:" (10,735+8, 185)"2 
w ·m.č.01.03:" (4.075•1,9)"2 
w ·m.č.01.11,01.12:" (35,35+10,2+0, 15)"2 
w "m.č.01.13:" (3,75+1,5)"2 
w "m.č.01.14:" (3,75+6,27)"2 
w "m.č.01.15:" (7,88+2,2)"2 
w "m.č.01.16:" {3,945+3,1)"2 
w "m.č.01.17:" (1,035+1,0)'2 
w 

w Podlaha 04 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" {4,845•2,3)"2 
w "m.č.1.03:" (1,345+4,33)"2 
w "m.č.1.or {3,385+2,6)"2 
w "m.č.1.10:" (4,74+2,985)"2 
w 

w Schod. stupně 
w 17"0, 188"2+17"0,26"2 
w Podesty 
w 1,25"2+1,0 

379 K 771591162 Montáž profilu dilatačnl spáry koutové bez izolace dlažeb 

w Viz PO. výkresy půdorysO, rezU, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 01, 03, D6, 09 
w 1.PP 
w "m č.01.01,01.02:" (10,735+8, 185)"2 
w "m.č.01.03:" (4,075+1,9)"2 
w "m.č.01.04:" (1,3+1 ,76)"2 
w "m.č.01.05:" (1,285+2,775)"2 
w "m.č.01.06:" (1,0+1 ,76)"2 
w "m.č.01.07:" (1,0+1 .43)"2"1,4 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2 
w "m.č.01.10:" (1.9+2,775)"2 
w "m.č.01.11,01.1i:- (35,35+10,2+0, 15)"2 
w "m.č.01.13:8 (3.75+1,5)"2 
w "m.č.01.14:" (3,75+6,27)"2 
w "m.č.01.15:" (7,88+2,2)"2 
w "m.č.01.16:" (3,945+3,1)"2 
w "m.č.01.17:" (1,035+1 ,0)"2 
w 

w Podlaha 04 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" (4,845+2,3)"2 
w "m.č.1.or (1,345+4,33)"2 
w "m.č.1.04:" (1,255+ 1,615)"2 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2 
w "m.č.1.06:" (0,95+1.475)"2 
w "m.č.1.07:" (3,385+2,6)"2 
w "m.č.1.10:" 4 74+2,985 ·2 

380 M 28300-R01 profil z extrudovaného PVC pfechodový mezj dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků 

381 K 998771202 Presun hmot procentni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 

D 781 Dokončovací práce • obklady keramické 

382 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicl páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm 

w Viz PO· výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.04:" (1,3+1.76)"2-0,7"2 
w "m.č.01.05:" (1,285+2,775)"2-0,8 
w "m.č.01.06:" (1,0+1.76)"2-0.7 
w "m.č.01.07:" (1,0+1,43)"2-0,7 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2-0,7"2 
w "m.č.01.10:" (1,9+2,775)"2-0,9 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" (1,255+1 ,615)"2-0,8 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2-0,7"2 
w "m.č.1.06:" 0.95+1 475 "2-0 7 

383 K 781414112 Montáž obkladů vnitrních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilnim lepidlem 

w Vlz PO. výkresy půdorysů, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.04:" (1,3+1,76)"2"1,5-0,7"1.5"2 
w "m.č.01.05:" (1,285+2,775)"2"1,5-0,8"1,5 
w "m.č.01.06:" (1,0+1,76)"2"1,5-o,r1,s 
w "m.č.01.07:" (1,0+1,43)"2"1,5-0,7"1.5 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2"1,5-0,7"1,5·2 
w "m.č.01.10:" (1,9+2,775i-2"1,5-0,9"1,5 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" (1,255•1,615)"2•1,5-0,8*1,5 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)*2*1,5-0,7"1,5"2 
w "m.č.1.06:" (0,95+1,475)"2"1,5-0,7"1,5 
w "m.č.1.10:" O 9+0 6 "0 6 

384 M 59761-R34 obklady keramické 200/200 mm, povrch matný, vč.ztrat., podrobný popis viz PO 

w 75,6"1, 15 'Pre očtené koeficientem množství 

385 K 781419191 Príplatek k montáži obkladů vnitrních keramických hladkých za plochu do 1 O m2 

w Viz PO - výkresy pUdorysU. rezú a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.04:" (1,3+1,76)"2"1,S·0.7"1,5*2 
w "m.č.01,06:N {1,0+1 ,76)*2"1.5•0,7"1,5 
w "m.č.01.07:" {1,0+1,43)"2"1,5-0,7"1,5 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" (1,255+1 ,615)'2"1,5-0,8"1,5 
w "m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2"1.5-o.r1,s·2 
w "m.č.1.06:" (0,95+1 ,475)'2"1,5-0,7"1,5 
w "m.č.1.10:N o.9+0.6 ·o.s 

386 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 
w Viz PO výkresy plldorystl. 1ezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 1.5"2 
w 1.NP 
w 0,95 
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MJ Množství 

30,900 

15.232 

3,500 

m 281,842 

37,840 

11,950 
91,400 

10,500 

20,040 

20,160 
14,090 

4,070 

14,290 
11,350 

11,970 
15,450 

15,232 

3,500 

m 323,654 

37,840 
11,950 

6,120 
8,120 
5,520 
6,804 
8,910 
9,350 

91,400 
10,500 
20,040 
20,160 
14,090 

4,070 

14,290 
11,350 

5,740 
5,130 
4,850 

11,970 
15.450 

m 323,654 

% 0,013 

m 49,800 

4.720 
7,320 
4,820 
4,160 
7,510 
8,450 

4,940 
3,730 
4,150 

m2 75,600 

7,080 
10,980 

7,230 
6,240 

11,265 
12,675 

7,410 
5,595 
6,225 
0,900 

m2 86,940 

86,940 

m2 40,680 

7,080 
7,230 
6,240 

7,410 
5.595 
6,225 
0.900 

m 3,950 

3,000 

0,950 

J.cena [CZK] 

104,20 

26,00 

49,00 

314 887,74 

52,10 

500,00 

165,60 

5,20 

26,00 

Gene celkem [CZK] Cenová soustava 

29 367,94!cs ůRs 2019 01 

8 41s.oojcs ůRs 2019 01 

15 859,05 vlastni 

4 093,54 es ůRs 2019 01 

81169,21 

2 S94,s8ics ůRs 2019 01 

37 800,oojcs ůRs 2019 01 

14 397,26 \v/astnf 

211,s4lcs úRs 201s 01 

102,1o!cs ůRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

387 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 54,000 130,20 7 030,80 es ůRs 2019 01 
w Viz PO -1/Ykresy půdorysú, rezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w "m.č.01.04:· (1,3+1.76)"2·0.7"2 4,720 

w "m.č.01.os:· (1,2as+2,nsi·2.a.a 7,320 
w "m.č.01.06:N (1,0+1,76)"2•0,7 4,820 
w "m.č.01.07:" (1.0+1.43)"2-0.7 4,160 
w "m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2-0,7"2 7,510 
w "m.č.01.10:" (1,9+2,775)"2-0.9 8,450 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1,04:N (1,255+1,615)"2,0,8 4,940 
w "m.č.1.os:· (0,95+1,615)"2-0,7"2 3,730 
w "m.č.1.06:" (0,95+1,475)"2-0,7 4,150 
w "m.č.1.10:· 0.9•0.6 "2+06"2 4,200 

388 K 781495116 Spárováni vnitrnlch obkladů epoxidem m 61,100 260.40 15 910.44 es ůRs 2019 01 
w Viz PD - yYkresy půdorysO. rezů a TZ 
w 

w Vnitrnl kouty 
w 1.PP 
w "m.č.01.04:" 4"1,5 6,000 
w "m.č.01.05:" 4"1,5 6,000 
w "m.č.01.06:" 4•1.5 6,000 
w ·m.č.01.07:" 4•1.5 6,000 
w "m.č.01.08:" 5·1.s 9,000 
w "m.č.01.10:" 4•1,5+1,2+0,9+0, 15 8,250 
w 

w 1.NP 
w "m.č.1.04:" 4'1,5 6.000 
w "m.č.1.05:" 4'1,5 6,000 
w "m.č.1.06:" 4'1,5+0,95+0,15"2 7,250 
w "m.č.1.10:" 0,6 0,600 

389 K 998781202 Presun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 0,040 78 047,32 3 121,89 es ůRs 2019 01 

D 783 Dokončovaci práce - nátěry 598 544,09 

13901 K 1777611151 I Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch I m2 1 006,6801 349,001 351 331,32les ůRs 2019 01 
w Viz PD - výkresy plldorysů, lezli. pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D5 
w 1.NP 
w "m.č.1.or 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 412,39 412,390 
w "m.č.1.09:" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:" 496,43 496,430 

391 K 777611153 Mezinátěr pfeklenujícl trhliny parkovacích ploch m2 1 006,680 203,10 204 456,71 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, rezú. pohledů a TZ 
w 

w Podlaha D5 
w 1.NP 
w "m.č.1.02;" 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 412,39 412,390 
w "m.č.1.09:" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:" 496,43 496,430 

392 K 777612103 Uzaviracl epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 7,250 349,00 2 530,25 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdoiysú, ?ezů, pohledů a TZ 
w 

w Podlaha 03 
w 1.PP 
w "m.č.01.02:" 7,25 7,250 

393 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 1 042,470 37,50 39 092,63 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy púdorysů, fezů a TZ 
w 

w Stropy 
w 1.PP 
w "m.č.01.15:" 17,0 17,000 
w "m.č.01.16·" 10,9 10,900 
w 1.NP 
w "m.č.1.01:" 11,1 11.100 
w "m.č.1.02:" 16,18 16,180 
w "m.č.1.08:" 408,7 408,700 
w "m.č.1.09:" 81,68 81,680 
w 2.NP 
w "m.č.2.01:" 496.91 496.910 

394 K 783933151 Penetračni epoxidový nátěr hladkych betonových podlah m2 7,250 156,30 1 133,18 es ůRs 2019 01 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 319,99 

395 K 784171001 Olepováni vnitrnlch ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 467,600 7,80 3 647,28 es ůRs 2019 01 
w Viz PO - výkresy půdorysů, fezů a TZ 
w 

w Okna 
w 1.PP 
w { 4,05+1,3+1, 75+ 2,6+2,05+1,55+ 1,05+2, 1 )"2 32,900 
w 1.NP 
w ((0,95+2, 1 )"2+( 1, 7+0,95)"2+4, 1 +1,05+(1,875+ 1, 05)·2+(2, 15+0,95)"2+(1,95+0,95)"26)"2 208,000 
w 2.NP 
w 4,1+1,05+ 1,875+1 05 "2+1 7+0,95+ 2,15+0,95 •4+ 1,95+0,95 "28+ 0,95+2 1 '2 "2 226,700 

396 M 581248330 páska pro ma/ffské potfeby maskovacf krepová 19mmxSOm m 467,600 5,20 2 431,52 es ůRS 2019 01 

397 K 784171111 Zakryti vnltfnlch ploch stěn v místnostech výšky do 3,60 m m2 156,799 32,60 5 111,65 es ůRs 2019 01 

w Viz PO - výkresy půdorysll, fezů a TZ 
w 

w 1.PP 
w 4,05'1,3+1, 75'2,6+2,05'1,55+ 1,05"2.1 15,198 
w 1.NP 
w 0,95"2:, 1 "2+ 1, 7'0,95*2+4.1 '1,05+ 1,875'1,05'2+2, 15'0,95'2+1,95'0,95'26 67,713 
w 2.NP 
w 4, 1 ·1. 05+ 1,875'1,05"2+1 7"0,95+2, 15'0,95*4+1,95'0,95'28+0,95"2, 1 "2 73,888 

398 M 58124844 fólie pro malffské potfeby zakrývaci ti 25µ 4x5m m2 156,799 1,00 156,80 es ůRs 2019 01 

399 K 784211121 Dvojnásobné bllé malby ze směsi za mokra stfedně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 072,272 43,90 90 972,74 es ůRs 2019 01 

w Viz PO -výkresy půdorysů, lezli a TZ 
w 

w Stropy 
w 1.PP 
w "m.č.01.03:' 7,74 7,740 
w "m.č.01.04:' 2,28 2,280 
w "m.č.01.05:" 3,56 3,560 
w "m.č.01.06:" 1,76 1,760 
w "m.č.01.07:" 1.43 1,430 
w "m.č.01.08:N 4,42 4,420 
w "m.č.01.10:N 5,27 5,270 
w "m.č.01.17:" 1,03 1,030 
w "m.č.01.18:" 35,35'0,6 21,210 
w 1.NP 
w "m.č.1.03:" 5,82 5,820 
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PČ Typ 

w 

w 

w 

w 

w 
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w 
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w 

w 

w 

w 
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w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Kód 

"m.č.1.04:" 2,02 
"m.č.1.05:" 2,07 
Mm.č.1.06:" 1,4 
"m.č.1.07:" 8,8 
"m.č.1.10:M 14,14 

Stěny 
1.PP 
"m.č.01.01,01.02:" (1 O, 735+8, 185)"2"2,9-4,05' 1,3+4.0 
"m.č.01.03:" {4,075+1,9)'2'2,9 
"m.č.01.04:" (1,3+1.76)'2'1.4 
"m.č.01.05:" (12,85-+-2,775)'2'1,4 
"m.č.01.06:" (1,0+1,76)'2'1.4 
"m.č.01.07:" (1,0+1,43)'2'1.4 
"m.č.01.08:" (2,925+1,53)"2'1.4 
"m.č.01.10:" {1,9+2,775t2'1.4 
"m.č.01.13:" (3,75+1,5)'2'2,9 
"m.č.01.14:" (3,75+6.27)"2'2,9 
"m.č.01.15:" (7,88+2,2)'2'3,35 
"m.č.01.16:" (3,945+3,1r2'3,35 
"m.č.01.17:" (1,035+1,0)"2'3,35 
"m.č.01.18:" (35,35+0,6r2·3,35 

1.NP 
"m.č.1.01:" (4,845+2,3)"2"3, 1 
"m.č.1.02:" (4,845+3,34)"2"3,1 
"m.č.1.03:" (1,345+4,33)"2"2,5 
"m.č.1.04:� {1,255+1,615)"2"1,0 
"m.č.1.05:" (0,95+1,615)"2"1,0 
"m.č.1.06:" (0,95+1 ,475)"2"1,0 
"m.č.1.07:' (3,385+2,6)"2"2,5 
"m.č.1.08:' (50,44+ 10,2+9,8+3,3+2,09)"2"3, 1-2,7*2,6+4,0 
"m.č.1.09:' (25,4+3, 1 )"2"3, 1 
"m.č.1.10:' (4,74+2,985'2)"2"2,5 

2.NP 
"m.č.2. 01 :· (55,4+10,2+ 2,09+0,63"2+0,33)"2'3, 1 

Popis MJ 
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Množstvi 

2,020 
2,070 
1,400 
8.800 

14,140 

108,471 
34,655 

8,568 
43,750 

7,728 
6,804 

12,474 
13,090 
30,450 
58,116 
67,536 
47,202 
13,635 

240,865 

44,299 
50,747 
28,375 

5,740 
5,130 
4,850 

29,925 
467,126 
176,700 

53,550 

429,536 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-, 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
iv1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numan11arnmo maiena1u a stre1n1ce, l"'rana 1l, 
K1inrlr,alk,a Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení 

KSO: 

Misto: Praha 

Zadavatel: 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

289 761,90 

0,00 

v CZK

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

289 761,90

Výše daně 

60 850,00 

0,00 

350 611,90

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1umrunKcn1 ouaova pro sK1aa numan11arn1no maiena1u a sirem1ce, nana o, 
K11nrlr;,tk;, 19 

Objekt: 
D 1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Místo: Praha 

Náklady ze soupisu prací 

HSV- HSV 

PBŘ - Požárně bezpečnostmi řešení 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 
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Datum: 02.12.2019 

289 761,90 

173 919,90 

173 919,90 

115 842,00 

115842,00 

-, 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1111unKcni ouaova pro sK1aa numan11arn1no maiena,u a sire,nice, t-'rana o, 
K11nrlr;itk;i 19 

Objekt: 
01 - Střelnice 

Soupis: 

Místo: 

D1_3 - Požárně bezpečnostní řešení 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV HSV 

D PBŘ Požárně bezpečnostmi řešení 

I K IPBR10PHP I MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU 
w 4 
w Součet 

2 I K IPBR1PA5454 I MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE 
w 4 
w Součet 

3 I K IPBR1TMEL I MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU 
w 30 
w Součet 

I 4 I K IPBR1PENA I MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY 
w 15 
w Součet 

5 M PBR100PENA 
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 
trubky do ON 50 v 300 ml tubách 

w 15 
w Součet 

6 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách 
w 30 
w Součet 

7 M PBR100NÁT 
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg!m2 - balení 
17,5 kg 

w 4 
w Součet 

8 M PBR300man 
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 
(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm ) 

w 4 
w Součet 

9 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce 
w 100 
w Součet 

10 K PBR1ozn Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 
požár. kce 

w 100 
w Součet 

11 M PBR100EVAK 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(šipka na podlahu) 

w 20 
w Součet 

12 M PBR100EVAK12 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únikové dveře) 

w 11 
w Součet 

13 M PBR102EVAK 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po 
schodišti dolů) 

w 5 

14 M PBR100EVAK4 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(EXIT) 

w 1+1+1+1+1+1+1 
w Součet 

15 M PBR100EVAK2 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vpravo) 

w 40 
w Součet 

16 M PBR100EVAK3 
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 
(únik vlevo) 

w 40 
w Součet 

1171 K IPBR1EVAK I MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK 
w 40+40+ 7 +5+11 +20 
w Součet 

18 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka 

KS 

KS 

KS 

I KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

I KS 

ks 
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I 

Datum: 02.12.2019 

Cenová soustava 

289 761,90 

173 919,90 

173 919,90 
4 ,oool 333,401 1 333,60 I vlastní 
4,000 
4,000 

4,oool 333,401 1 333 ,60lvlastní 
4,000 
4,000 

30 ,oool 333,401 10 002,oolvlastní 
30,000 
30,000 

15,oool 333 ,401 5 001,oolvlastní 
15,000 
15,000 

15,000 1 198,00 17 970,00 vlastní 

15,000 
15,000 

30,000 510,50 15 315,00 vlastní 

30,000 
30,000 

4,000 13 021,90 52 087, 60 vlastní 

4,000 
4,000 

4,000 3 760,70 15 042,80 vlastní 

4,000 
4,000 

100,000 14,60 1 460, 00 vlastní 

100,000 
100,000 

100,000 15,60 1 560, 00 vlastní 

100,000 
100,000 

20,000 130,20 2 604,00 vlastní 

20,000 
20,000 

11,000 156,30 1 719,30 vlastní 

11,000 
11,000 

5,000 156,30 781,50 vlastní 

5,000 

7,000 156,30 1 094, 1 O vlastní 

7,000 
7,000 

40,000 156,30 6 252, 00 vlastní 

40,000 
40,000 

40,000 156,30 6 252,00 vlastní 

40,000 
40,000 

123,oool 83 ,301 10 245,901vlastní 
123,000 
123,000 

1,000 1 927,20 1 927,20 vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [::ZK] Cenová soustava 

w 1,000 
w Součet 1,000 

19 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 666,70 ó66,701vlastni 
w 1 1,000 
w Součet 1,000 

20 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 16,000 1 031,30 16 500,80 I vlastní 
w 6+6+4 16,000 
w Součet 16,000 

I 21 I K IPBR1PHP I MONTÁŽ PHP KS 16,oool 88,501 1 416,oolvlastni 
w 6+6+4 16,000 
w Součet 16,000 

22 K PBR9R1 Revize přenosných hasicích přístrojů KS 16,000 46,90 7 50,401vlastni 
w 6+6+4 16,000 
w Součet 16,000 

23 K PBR9R2 Vydáni příslušných atestů KS 1,000 2 604,40 2 604,40 I vlastni 
w 1 1,000 
w Součet 1,000 

D PSV Práce a dodávky PSV 115842,00 

D 713 Izolace tepelné 115 842,00 

24 M 631izol050 deska tl.80mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 
m2 20,000 5 125,40 102 508,00 I vlastní kg/m2 

w 20 20,000 
w Součet 20,000 

25 K izol100 Montáž izolace do p rostupu m2 20,000 666,70 13 334,oolvlastni 
w 20 20,000 
w Součet 20,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1viu111runKcn1 ouaava pro sK1aa numan11arnma maiena1u a s1rem1ce, t-'rana !l, 
K11nrlr,itk,i Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4a - Vytápění 

KSO: 

Místa: Praha 

Zadavatel: 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítka 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

1315716,47 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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02.12.2019 

1315716,47 

Výše daně 

276 300,46 

0,00 

1 592 016,93 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numamrarnino maiena1u a strem,ce, l"'rana ti, 
K11nrlr;itk;i Hl 

Objekt: 
D1 - Střelnice 

Soupis: 
D1_ 4a - Vytápění 

Místo: Praha Datum: 02.12.2019 

Náklady ze soupisu prací 1315716,47 

1315716,47 PSV - Práce a dodávky PSV 

731 - ústřední vytápění - kotelny 268 064,79 

732 - ústřední vytápění -strojovny 99 056,73 
-----------------------------------------

733 -Ústřední vytápění -rozvodné potrubí 520 679,67 

734 - ústřední vytápění -armatury 110 717,03 

735 - ústřední vytápění -otopná tělesa 

713 -Izolace tepelné 

Z - Zámečnické výrobky 

HZS- HZS 
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145 658,34 

96 957,22 

31 429,59 

43 153,10 

-, 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u111runKcn1 ouaova pro sK1aa numan11arn1no ma1ena1u a sire1nice, t-'rana !l, 
K1mrlrntk::i rn 

Objekt: 
D1 - Střelnice 

Soupis: 

Miste: 

D1_ 4a - Vytápění 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 731 

K 731244495R 

w 

2 M 48417647R 

w 

3 M 4841764R01 
w 

4 M 4841764R02 
w 

5 M 4841764R03 
w 

6 M 4841764R04 
w 

7 M 4841764R05 
w 

8 M 4841764R06 
w 

9 I M 14841764R07 
w 

10 M 4841764R54 
w 

11 K 731810441 

w 

12 K 73181047R1 

w 

13 K 73181047R2 

w 

14 K 998731101 

D 732 

15 K 73211222R15 

16 K 73211222R16 

17 K 73211222R17 

w 

18 K 732331614 

19 K 732331777 

w 

20 K 732429212 

w 

Práce a dodávky PSV 

ústřední vytápěni - kotelny 
Montáž ko�e stacionárního, plynového kondenzačního o soubor 
výkonu do 50 kW 

2 

Stacionární kondenzační kotel o výkonu 40 kW při 
spádu 50/30 •c, minimální výkon 8, 1 kW při spádu 
50/30 •c, výměník tepla ze slitiny Al-Si, integrovaný kus 
předsměšovací hořák, Max. teplota vody 85°C, 
hmotnost 85kg, vč. základní řídící jednotky 

Pojistná skupina kotle, vč. pojistného ventilu 3 bary, 
manometru, odvzdušnění a izolace kus 

2 
Ekvitermní regulační přístroj s venkovním čidlem kus 
1 
Rozšiřovací modul pro směšovaný okruh, vč. čidla kus 
3 
Kaskádový modul pro 2 kotle, vč. čidla do THR kus 
1 
Prostorový termostat kus 
2 
Modul pro ovládání regulační klapky kus 
2 
I Kotlový displej kus 
2 
Uzavírací klapka DN25, Kvs=26, s el. pohonem 230V, 3- kus bodový, 90s 
2 
Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel 

m průměru 80 mm 
4+4 
Základní sada odkouření pro dva kotle DN125, plast, vč. 

m montáže 
1 
Potrubí odkouření DN125, plast, vč. revizního kusu, 

m 
kolen a montáže 
3 
Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m 

Ústřední vytápěni - strojovny 
Montáž kombinovaného rozdělovače-sběrače do kus 
Q=10m3/h 

Rozdělovač sdružený hydraulický 120/80, celková délka 
1,5m, 150kW při dt=2o•c, Q=6,5m3/h, 4 okruhy, rozteč kus 

hrdel 200mm, vč. tepelné izolace EPP ti. 50mm 
1 
Stojánek s protihlukovou podložkou, galvanicky kus 
pozinkovaný, výškově stavitelný 
2 
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 25 I 
2 
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní kus 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku 
2 
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
ON 25 
2 
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Datum: 

2,000 7 813, 10 

2 000 

2,000 85 631,90 

2,000 

2,000 3 476,30 

2,000 
1,000 10 313,30 
1,000 

3,000 3 726,30 
3,000 

1,000 4 333,70 
1,000 

2,000 5 208,80 
2,000 

2,000 4 687,90 
2,000 

2, 000 1 2 604,401 
2,000 

2,000 3 128,40 

2,000 

8,000 540,70 

8,000 

1,000 10 195,60 

1,000 

3,000 603,20 

3,000 
0,207 3 896, 10 

1,000 1 562,60 

1,000 

1,000 15 626,30 

1,000 

2,000 1 510,50 

2,000 

2,000 1 815,80 

2,000 

2,000 960,50 

2,000 

2,000 1 187,60 

2,000 

02.12.2019 

1 315 716,47 

1315716,47 

268 064,79 

15 626,20 vlastní 

171 263,80 vlastní 

6 952, 60 vlastní 

10 313,30 vlastní 

11 178,90 vlastní 

4 333,70 vlastní 

10 417,60 vlastní 

9 375, 80 vlastní 

5 208,80 I vlastní 

6 256, 80 vlastní 

4 325,60 es úRs 2019 01 

1 O 195,60 vlastní 

1 809,60 vlastní 

806,49 es úRs 2019 01 

99 056,73 

1 562,60 vlastní 

15 626,30 vlastní 

3 021,00 vlastní 

3 631,60 es úRs 2019 01 

1 921,00 es úRs 2019 01 

2 375,20 es ú Rs 2019 01 



PČ Typ Kód 

21 M 42611274R 

w 

22 M 42611275R 

w 

23 K 732429215 

w 

24 M 42611283R 

w 

25 K 72424R01 
w 

26 M 43632090R1 

w 

27 K 998732102 

D 733 

28 K 733223202 

w 

29 K 733223203 

w 

30 K 733223204 

w 

31 K 733223205 

w 

32 K 733223206 

w 

33 K 733223207 

w 

34 K 733223208 

w 

35 K 733224203 

w 

36 K 733224205 

w 

37 K 733224206 

w 

38 K 733224207 

w 

39 K 733224208 

w 

40 K 733224222 

w 

41 K 733224223 

w 

42 K 733291101 
w 

43 K 733291102 
w 

44 K 723180114R 
w 

45 K 998733102 

D 734 
46 K 734209113 

w 

47 M 7342215R03 

w 

48 K 734209115 
w 

Popis 

čerpadlo oběhové teplovodní závitové ON 25 pro 
vytápění výtlak 6 m Qmax 3, 5 m3/h PN 1 o do 110°C 

čerpadlo oběhové teplovodní závitové ON 25 pro 
vytápění výtlak 8 m Qmax 4,8 m3/h PN 10 do 110°G 

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32 

čerpadlo oběhové teplovodní závitové ON 30 pro 
vytápění výtlak 7 m Qmax 8, 2 m3/h PN 1 o do 110°C 

Montáž zařízení pro úpravu vody 

Oemineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 
8000 I x 0dH, náhradní náplň, připojovací sadu s 

měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a 
konzolu na stěnu 

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m 

ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 

102 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 

90 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 

35 
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 
219 
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 
8 
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5 
158 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 

24 
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 18x1 
12 
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 28x1 ,5 
24 
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 35x1 ,5 
8 
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 42x1 ,5 
20 
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 54x2 
24 
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 
10 
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 
6 
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ,5 
102+90+35+219+8 
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 
158+24 
Potrubí vlnovcové nerezové DN 25 
8 
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m 

Ústřední vytápění - armatury 
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 
16 
$roubení dvojité rohové pro otop. tělesa VK, 
uzavíratelné s vypouštěním, připojovací rozteč 50mm 
16 
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 
4 

MJ 

kus 

kus 

soubor 

kus 

soubor 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 
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Množství J.cena [CZK] 

1,000 7 285,00 

1,000 

1,000 18 085,80 

1,000 

1,000 1 187,60 

1,000 

1,000 18 423,30 

1,000 
1,000 1 979,30 

1,000 23 693,60 

1,000 

0,152 1 739,70 

102,000 335,40 

102,000 

90,000 385,40 

90,000 

35,000 440,70 

35,000 

219,000 651,10 

219,000 

8,000 885,50 

8,000 

158,000 1 166,80 

158,000 

24,000 1 864,70 

24,000 

12,000 114,60 

12,000 

24,000 171,90 

24,000 

8,000 286,50 

8,000 

20,000 437,50 

20,000 

24,000 671,90 

24,000 

10,000 163,60 

10,000 

6,000 175,00 

6,000 
454,000 18,80 
454,000 

182,000 22,90 
182,000 

8,000 1 052,20 
8,000 

0,839 1 312,60 

16,000 79,20 
16,000 

16,000 353,20 

16,000 
4,000 111,50 
4,000 

Cena celkem [ �ZK] Cenová soustava 

7 2 35, 00 vlastní 

18 035,80 I vlastní 

1 187,6oics úRs 2019 01 

18 423,30 I vlastní 

1 979,30Jv1astní 

23 6 93,60 vlastní 

264.431cs úRs 2019 01 

520 679,67 

34 210,8oics úRS 2019 01 

34 686,ooics úRs 2019 01 

15 424,5oics úRs 2019 01 

142 590,9oics úRS 2019 01 

7 084,ooics úRs 2019 01 

184 354,4oics úRs 2019 01 

44 752,80ics ÚRS 2019 01 

1 375,2olcs úRs 2019 01 

4 125,6oics úRs 2019 01 

2 292,ooics úRS 2019 01 

8 750,ooics úRs 2019 01 

16 125,6oics úRs 2019 01 

1 636,ooics úRS 2019 01 

1 oso,ooics úRS 2019 01 

8 5l5,20Jcs úRs 2019 01 

4 167,8oJcs ÚRS 2019 01 

8 417,60Jv1astní 

1 101,27 es úRs 2019 01 

110 717,03 
1 2s7,20 es úRs 2019 01 

5 651,20 vlastní 

446,oo es úRs 2019 01 

-, 

...... 



PČ Typ Kód 

491 M 155124421R 
w 

50 K 734209118 
w 

51 M 48489115r 

w 

52 K 734209123 
w 

53 M 5512881 R063 

w 

54 K 734209124 
w 

5512881 R040 

w 

56 K 7342091R3 
w 

55128032R 

w 

58 K 734211127 

w 

59 K 734220102 

w 

60 K 734221682 

w 

61 K 734242412 
w 

62 K 734242414 
w 

1631 K 1734242416 
w 

64 K 734291123 

w 

65 K 734291242 

w 

66 K 734291244 

w 

67 K 734291246 

w 

68 K 734292713 
w 

69 K 734292715 
w 

70 K 734292717 

w 

71 K 734292718 
w 

72 K 734411101 

w 

73 K 734494121 

w 

74 K 998734102 

D 735 

75 K 735152277 

w 

76 K 735152279 

w 

77 K 735152293 

w 

78 K 735152471 

Popis 

I kohout kulový DN25 s elektropohonem 230V, 2-bodový I 
4 
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 
1 
Odlučovač nečistot a kalů, vnitřní závit 2", s vnitřním 
magnetem 
1 
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 
1 
ven/i/ závitový třícestný směšovací DN15, Kvs=O, 63, se 
servomotorem 230V, f systém, 3-bodový 
1 
Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 
1 
ventil závitový třícestný směšovací DN20, Kvs=4,0, se 
servomotorem 230V, ř. systém, 3-bodový 
1 
Montáž potrubního oddělovače G 1/2 
1 
Odělovací člen pro doplňovací systémy G 112", s
vodoměrem 
1 

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120
°C 

automatický se zpětnou klapkou otopných těles 
8+8+6+4 
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100

°c 
vyvažovací 
4 
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 11o•c 
otopných těles VK 
14 
Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 11 o·c 

Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 11o•c 
1 

!ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 11o·c 
1 
Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90

°C 
závitový 
18 
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130

°C s vnitřními 
závity 
1 
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130

°C s vnitřními 
závity 
1 
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity 
1 
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
26+3 
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
4+2 
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit 
2 
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
3 
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojeni průměr 63 mm délky 50 mm 
10 
Návarek s metrickým závitem M 20x1 ,5 délky do 220 

mm 
10 
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m 

Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 
w 

2 
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 
w 

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 9001600mm výkon 836 W 
1 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 6001400mm výkon 515 W 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množství 

I 4,ooo I 
4,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

26,000 

26,000 

4,000 

4,000 

14,000 

14,000 
1,000 

1,000 
1,000 

1,000 
1,0001 
1,000 

18,000 

18,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
29,000 

29,000 
6,000 

6,000 

2,000 

2,000 
3,000 

3,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

0,053 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

J.cena [CZKJ 

5 145.20 I 

209,40 

3 955,50 

105,20 

5 330,60 

126,10 

5 266,00 

260,40 

13 521,90 

297,90 

2 460,60 

419,80 

244,80 

392,70 

744,901 

232,30 

262,50 

391,70 

941,70 

237,50 

496,90 

986,50 

1 448,00 

496,90 

216,70 

945,90 

2 736,70 

2 930,40 

2 809,60 

2 148,10 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

20 580,80 I vlastní 

209,40 es úRs 2019 01 

3 955,50 vlastní 

105,20 es úRs 2019 01 

5 330,60 vlastní 

126,10 es úRs 2019 01 

5 266,00 vlastní 

260,40 vlastni 

13 521,90 vlastní 

7 745,40 es úRs 2019 01 

9 842,40 es úRs 2019 01 

5 877,20 es úRs 2019 01 

244,80 es úRs 2019 01 

392,70 es úRs 2019 01 

744,9olcs úRs 2019 01 

4 181,40 es úRs 2019 01 

262,50 es úRs 2019 01 

391,70 es úRs 2019 01 

941,70 es úRs 2019 01 

6 887,50 es úRs 2019 01 

2 981,40 es úRs 2019 01 

1 973,oo es úRs 2019 0 1 

4 344,oo es úRs 2019 01 

4 969,oo es úRs 2019 01 

2 167,oo es úRs 2019 01 

50,13 es úRs 2019 01 

145 658,34 

5 473,40 es úRs 2019 01 

2 930,40 es úRs 2019 01 

2 809,60 es úRs 2019 01 

8 592,40 es úRs 2019 01 



.., 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [ ;zKJ Cenová soustava 

w 4 4,000 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

79 K 735152497 přestupní plocha výška/délka 90011000mm výkon kus 1,000 3 382,60 3 382,60 es úRs 2019 01 
1754W 

w 1,000 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

80 K 735152579 přestupní plochy výška/délka 60011200mm výkon kus 1,000 3 926,40 3 s26,4o es úRs 2019 01 -, 

2015W 
w 1,000 

81 K 735152596 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 3,000 4 431,60 13 294,80 es úRs 2019 01 přestupní plochy výška/délka 9001900mm výkon 2082 W 
-, 

w 3 3,000 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

82 K 735152599 přestupní plochy výška/délka 90011200mm výkon kus 1,000 5 157,70 5 157,70 es úRs 2019 01 
2776W 

w 1,000 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

83 K 735152600 přestupní plochy výška/délka 90011400mm výkon kus 2,000 5 639,00 11 218.00 es úRs 2019 01 
3238W 

w 2 2,000 

84 K 73542R025 Montáž teplovodnicho ohřívače vzduchu do výkonu soubor 4,000 3 125,30 12 501,20 I vlastni 25kW 
w 4 4,000 

85 M 429570R150 
Teplovodní ohřívač vzduchu výkon 15kW při topné vodě kus 4,000 12 928, 10 51 712,40 I vlastní 70!50

°C, průtok o, 81 m3/h, tlak. ztráta 5kPa 
4 4,000 

429570R151 Standardní žaluzie nerez, velikost 3 kus 4,000 104,20 416,80 I vlastní 
w 4 4,000 

429570R152 Podpěra otočná, standard, velikost 3 kus 4,000 781,30 3 125,20 I vlastní 
w 4 4,000 

88 M 429570R901 Systémová centrální regulace pro dvě jednotky, s kus 2,000 10 115,40 20 230,80 I vlastní prostorovým termostatem 
w 2 2,000 

89 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 0,728 1 135,50 826,641 es ú RS 2019 01 6 m  

D 713 Izolace tepelné 96 957,22 

90 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al m 385,000 64,60 24 871,ooics úRs 2019 01 fólii s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm 
219+8+158 385,000 

91 M 63154R328 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dltl m 219,000 100,00 21 900,00 I vlastní 28130 mm 
w 219 219,000 

63154R435 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dltl m 8,000 124,00 9,12, 00 I vlastní 35140 mm 
w 8 8,000 

93 M 63154R442 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dltl m 158,000 139,60 22 056,80 I vlastní 42140 mm 
w 158 158,000 

94 K 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al m 24,000 64,60 1 550.4olcs úRs 2019 01 fólii s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm 
w 24 24,000 

95 M 631546R554 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dltl m 24,000 242,70 5 824,80 I vlastní 54150 mm 
w 24 24,000 

96 K 71346-PE01 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, m 102,000 57,30 5 844,601vlastni DN do 16mm 
w 102 102,000 

Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu , v 
2 652,00 I vlastní 7131-PE11 základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní m 102,000 26,00 

průměr 15 mm 
w 102 102,000 

98 K 71346-PE02 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, m 125,000 57,30 7 1'32,501vlastni DN přes 16 do 25mm 
w 90+35 125,000 

Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v 
2 529,00 I vlastní 99 M 7131-PE12 základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní m 90,000 28,10 

průměr 18 mm 
w 90 90,000 

Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v 
1 057,00 I vlastní 7131-PE13 základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní m 35,000 30,20 

průměr 22 mm 
w 35 35,000 

998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 0,505 1 024,00 51?, 12 es úRs 2019 01 do 12 m 

D z Zámečnické výrobky 31 429,59 

102 K 767-Z01 Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukci kg 192,000 93,80 18 009,60 vlastni 
w 192 192,000 

103 M 767-Z52015 Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do kus 112,000 31,30 3 505,60 I vlastní stropu, potrubí do DN15 - DN25 
w 8+6+98 112,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ 

1041 M l 767-Z52032 [ Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do 
stropu, potrubí do DN32 - DN40 I kus 

w 56 

767-Z52050 
Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do kus stropu, potrubí DN50 - DN65 

w 6 

767-Z521 Pevný bod na horizontálním potrubí DN15--DN25 kus 
w 4 

767-Z522 Pevný bod na horizontálním potrubí DN32-DN40 kus 
w 6 

767-Z92 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické vžýrobky v 
objektech v do 12 m 

w 0,189 

D HZS HZS 

109 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků otopné soustavy hod 
w 8 

110 K 799-M03 Uvedení do provozu hod 
w 24 

111 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 
w 5 

112 K 799-M05 Topná zkouška hod 
w 72 
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Množství 

I 56. 000 I 
56,000 

6,000 

6,000 

4, 000 

4,000 

6, 000 

6,000 

0,189 

0,189 

8,000 

8,000 

24,000 

24,000 

5,000 

5,000 

72,000 

72,000 

J.cena [CZKJ 

41, 70 1 

52, 10 

31,30 

41,70 

36 461,30 

395,90 

395,90 

395,90 

395,90 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

2 335,20 [ vlastní 

312, 60 vlastní 

125,20 vlastní 

250,20 vlastní 

6 891, 19 vlastní 

43153,10 

3 167,20 vlastní 

9 501,60 vlastní 

1 979,50 vlastní 

28 504,80 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1viumrunKcn1 ouaava pro sK1aa numarntarnina matena1u a sire1rnce, t-rana o, 
K1mrlrntk:a 1� 

Objekt: 
D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4b - Vzduchotechnika 

KSO: 
Místo: Praha 

Zadavatel: 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH

Projektant 

Základ daně 

865 671,59 

0,00 

v CZK

Zpracovatel 

CC-CZ:

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

865 671,59

Výše daně 

181 7H1,03 

0,00 

1047462,62

_D_a _tu_m_a_,_p _o--'dpc...i_s: _________ R_a_z _ít _ko ________ D _at_u _m_a_,_po_ d_,_p_is_: ____________ R_azítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u111runKcn1 ouaava pro sK1aa numan11arn1na maier1a1u a S1J"e1n1ce, t-'rana ti, 
Ktinrlrntk,ci Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4b - Vzduchotechnika 

Misto: Praha 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

751 - Vzduchotechnika 

Strana 2 z 4 

Datum: 02.12.2019 

Cena celkem [CZK] 

865 671,59 

865 671,59 

83381,51 

782 290,08 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1viu111runKcn1 ouaova pro sK1aa numam1arnmo maiena1u a sire1mce, nana ts, 
K11nrlrntk� Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

Místo: 

D1_ 4b - Vzduchotechnika 

Praha 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o PSV 

D 713 

K 713381411 

M 63153581 

K 713391112 

K 998713101 

D 751 

K 751122051 

M 54233101R 

K 751133012 

M 42914441R 

K 751311093 

K 751311095 

M 55341432R 

M 55341430R 

K 751311111 

M 55341425R 

K 751344113 

K 751344122 

M 42982102R 

M 42982108R 

K 751398012 

M 56245640 

K 751398041 

K 751398051 

K 751398052 

M 42972963R 

M 42972965R 

M 42972967R 

M 42972968R 

K 751510014 

K 751510015 

K 751510016 

K 751510017 

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné 

Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů 
deskami do úchytné konstrukce z plechu 

deska izolační z minerálních vláken 65 kg!m3 ti. 40 mm 

Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy 
tvarové 

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m 

Vzduchotechnika 

Mtž vent rad ntl podhledového základního O do 100 mm 

ventilátor radiální malý plastový do podhledu, 75m3/hod 
pro 30Pa, 20W/230V, hrdlo DN100, IPX2, zpět. klapka, 
spínač časový nastavitelný 

Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného O do 200 mm 

ventilátor diagonální nevýbušný z antistat. plastu, průtok 
200m3/h pro 200Pa, 130W/230V, hrdlo DN200, IP44, 
Ex, vč. 2ks pruž. manžet a mot. ochrany Ex O, 63 

Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do O, 150 m2 

Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 m2 

výustka obdélníková komfortní odvodní, Al profil, vel. 
800x150, dvouřadá, horizontální 

výustka obdélníková komfortní přívodní, Al profil, vel. 
800x300, dvouřadá, vertikální 

Mtž vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 

výustka obdélníková komfortní odvodní a přívodní, Al 
profil, vel. 400x100, dvouřadá, horizontální 

Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm 

Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 

tlumič hluku buňkový G200x500x1000.2 (náběhy) 

tlumič hluku pro kruhové potrubí 250/900 

Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí O do 200 mm 

mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm 

Mtž protidešťové žaluzie potrubí O do 300 mm 

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do O, 150 m2 

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 

žaluzie protidešťové Pz plech 630x1000mm, vč. síťky a 
pozed. rámu 

žaluzie protidešťové Pz plech 200x400mm, vč. síťky a 
pozed. rámu 

žaluzie protidešťové kruh plastová D 200 

žaluzie protidešťové kruh plastová D 250 

Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,28 m2 

Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,50 m2 

Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,79 m2 

Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
1,13 m2 

m2 

m2 

m2 

t 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m 
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Datum: 

143,000 14,60 

143,000 416,70 

20,000 995,90 

1,144 1 562,60 

9,000 201,10 

9,000 1 458,50 

2,000 520,90 

2,000 19 131,70 

12,000 104,20 

6,000 104,20 

12,000 941,70 

6,000 1 309,50 

6,000 104,20 

6,000 412,50 

2,000 116,70 

24,000 322,90 

24,000 1 041,80 

2,000 3 437,80 

2,000 52,10 

2,000 161,50 

5,000 104,20 

1,000 104,20 

2,000 104,20 

2,000 2 673, 10 

1,000 1 100, 10 

2,000 698,00 

3,000 936,50 

61,000 599,00 

12,000 599,00 

9,000 599,00 

8,000 599,00 

02.12.2019 

865 671,59 

865 671,59 

83 381,51 

20 87,80 

59 5 88, 10 

19 S 18,00 

1 7 87,61 

782 290,08 

1 809,90 

13 126,50 

1 041,80 

38 263,40 

1 250,40 

625,20 

11 300,40 

7 857,00 

625,20 

2 475,00 

233,40 

7 749,60 

25 003,20 

6 8'5,60 

104,20 

323,00 

521,00 

104,20 

208,40 

5 346,20 

1 100, 10 

1 396,00 

2 809,50 

36 539,00 

7 188,00 

5 391,00 

4 792,00 

Cenová soustava 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

vlastní 

es úRs 2019 01 

vlastní 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

vlastní 

vlastní 

es úRs 2019 01 

vlastní 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

vlastní 

vlastní 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 

es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ 

32 K 751510018 
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 

m 
1,54 m2 

33 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
m 

vinuté O do 100 mm 

34 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

m 
vinuté O do 200 mm 

35 K 751510043 
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

m 
vinuté O do 300 mm 

36 K 751537133 
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie O do 

m 
300 mm 

37 M 42917525 spona rychloupínací O 250mm kus 

38 M 42390189R flexohadice AL ON250 izolovaná min. vat. 40mm m 

39 K 751571035 
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 

m 
kotvenou do betonu průřezu do 0,28 m2 

40 K 751571036 
Uchyceni potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 

m 
kotvenou do betonu průřezu do 0,50 m2 

41 K 751571037 
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 

m 
kotvenou do betonu průřezu do 0,79 m2 

42 K 751571038 
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 

m 
kotvenou do betonu průřezu do 1, 13 m2 

43 K 751571039 
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 

m 
kotvenou do betonu průřezu do 1,54 m2 

44 K 751572003 
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 

m 
kotvenou do trapézového plechu O do 300 mm 

45 K 751572004 
Uchyceni potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 

m 
kotvenou do trapézového plechu O do 400 mm 

46 K 751572005 Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
m 

kotvenou do trapézového plechu O do 500 mm 

47 K 751572101 
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou 

m 
do betonu O do 100 mm 

48 K 751572102 
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou 

m 
do betonu O do 200 mm 

49 K 751572103 
Uchyceni potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou 

m 
do betonu O do 300 mm 

50 K 751611117 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

kus 
stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h 

51 K 751611121 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

kus 
podstropni s výměnou vzduchu do 1000 m3/h 

52 K 751691111 
Zaregulováni systému vzduchotechnického zařízení - 1 

kus 
koncový (distribuční) prvek 

VZT jednotka podstropní, P/0=450/450m3/hod, 

53 M 42956022R 
3001300Pa, O, 1710, 17kW/230V, rekuperace, el. dohřev, 

kus 
titrace G4, vč. MaR (technická specifikace VZT-2 viz 
příloha POJ 

VZT jednotka stojatá, P/0=6000/6750m3/hod, 

54 M 42956020R 
3001400Pa, 1,514, OkW/400V, rekuperace, el. dohřev, 

kus 
titrace M5/F7/C, vč. MaR (technická specifikace VZT-1 
viz příloha POJ 

55 K 751741600 
HZS - koordinace s profesemi, zkoušky, vyregulování, 

hod 
seřízeni, zaškolení obsluhy 

56 K 998751101 
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 

t 
do 12 m 
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Množství 

1,000 

92,000 

8,000 

37,000 

4,000 

4,000 

4,000 

61,000 

12,000 

9,000 

8,000 

1,000 

27,000 

20,000 

19,000 

92,000 

8,000 

37,000 

1,000 

1,000 

24,000 

1,000 

1,000 

24,000 

3,463 

J.cena [CZK] 

599,00 

519,80 

831,30 

1 331,40 

52,10 

134,40 

505,20 

104,20 

114,60 

135,40 

156,30 

187,50 

104,20 

135,40 

166,70 

62,50 

114,60 

156,30 

46 878,80 

26 043,80 

208,40 

52 991,70 

314 527,20 

364,60 

1 562,60 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

599,00 es úRs 2019 01 

47 821,60 es úRs 2019 01 

6 650,40 es úRs 2019 01 

49 261,80 es úRs 2019 01 

208,40 es úRs 2019 01 

537,60 es úRs 2019 01 

2 020,80 vlastní 

6 356,20 es úRs 2019 01 

1 375,20 es úRs 2019 01 

1 218,60 es úRs 2019 01 

1 250,40 es úRs 2019 01 

187,50 es úRs 2019 01 

2 813,40 es úRs 2019 01 

2 708,00 es úRs 2019 01 

3 167,30 es úRs 2019 01 

5 750,00 es úRs 2019 01 

916,80 es úRs 2019 01 

5 783,10 es úRs 2019 01 

46 878,80 es úRs 2019 01 

26 043,80 es úRs 2019 01 

5 001,60 es úRs 2019 01 

52 991,70 vlastní 

314 527,20 vlastní 

8 750,40 vlastni 

5 411,28 es úRs 2019 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1 u1munKcn1 ouaova pr o sK1aa n u marn1a rn1n o ma1ena1u a s1re1rnce, t'rana o, 
K11nrlr;oitk;oi Hl 

Obje kt: 

D1 - Střelnice 

Sou pis: 

01_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud 

KSO: 
Mí sto: Prah a 

Zadavatel: 

S práva s lužeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížen á 

jcena s DPH 

Projektant 

Základ daně 

1 125344,10 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 

D atu m: 

IČ: 

DIČ: 

S azba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

1 125 344,10 

Výše daně 

236 3:?.2,26 

0,00 

1 361 666,36 

_D_ a _tu_ m_a_p_o_dp�i_s: _________ R_ a_z_ít_ko ________ D_at_ u _m _ a�po_d�p_is_: ____________ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a _tu_ m_a
_,_p _o---'

dp'---i_s: _________ R_ a_z_ít_ko ________ D-'---
at.:..:.u _m_ a'-----"--po"---d

::,:Pc:cis
:..:.
: ___________ .:._R:=azítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcni ouaova pro sK1ao numan11arn1no ma1ena1u a su-e1n1ce, t'rana ti, 
K11nrlr:atk,i rn 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud 

Misto: Praha 

Náklady ze soupisu prací 

7 41.1 a - Elektroinstalace- Rozvaděče 

7 41.a - Elektroinstalace- Světelné zdroje 

741.b - Elektroinstalace - Přistroje

741.c - Elektroinstalace - Úložný a upevňovací materiál

7 41.d - Elektroinstalace - kabely a vodiče 

741.e - Elektroinstalace - Hromosvod uzemnění

7 41.f - Elektroinstalace - ostatní 

Strana 2 zS 

Datum: 02.12.2019 

1125 344,10 

76 782,70 

242 296,10 

95 902,20 

206 525,80 

204 882,20 

72 506,10 

226 449,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouoova pro sKiao numarn1arn1no ma1eria1u a sirem1ce, t'rana l:l, 
K1mrlr;,itk;,i rn

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4c - Elektroinstalace - silnoproud 

Místo: Praha 

Náklady soupisu celkem 

Datum: 02.12.2019 

Cenová soustava 

1125 344,10 

r---.o-�7_4_1_.1_a __ -,-E_ l _e _kt_ro_i_n_st_a_la_c_e_- _R_o _z_va_d_ě_č_e _____ r---.-----.---------.--7_6_782�,_7 _0�----� 
Rozvaděč RC- 120 modulů, přisazený včetně svorek, 

I 
M Z02Z02103561a jističů a všeho potřebného pro zajištěni bezpečného kp/ 1,000 64 236,90 64 236,90 vlastni 

'----'--J_ _____ _,J,._
"is_·t_ěn_ i _v _š _ec_ h_na

-'
p_á.,_ife_n_cý_c_h�z _ar_'íz�e_n_i�=�=--�--'-----'-----'--------�-----

rozvadě č bude obsahovat Hlavní vypínač 3x125A, svodič 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

w 

w 

w 

w 

M 

D 

M 
M 
M 
M 
M 

D 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
M 

Z02Z021035638 

74 .a 
A011784-0-0788b 
801TM92011EB 
L03604901A 

,�v v<+-

n..f�/..f..f l�,"'l,j 

80104-013/114/A 

74 1 b 
Z02Z02103564 

Z02Z02103565 

Z02Z021035666 

S04MM21670601 

S04MM21670725 

S02CCTR1PB02 
18 

H02ip036802 
H02ip036802a 

Z02Z02103567A 

Z02Z021035678 

00145320 

00145321 

A0204131 

S04ET10201404 
-.,v-,.1... f fVL.V ''TV'T 

D 741.C 
M K11kk01968_01 

M K11kk00197 

přepětí 2.stupně, 4x3f proudový chránič 40A/30mA,3x jistič 
32Cl3, 1 x jistič 25813, 
2x jistič 20813, 1x jistič 16Cl3, 1x jistič 16Bl3, 6x jistič 1 OCl3 , 

24xjistič 16Bl1, 7xjistič 10Bl1, 6x impulsní relé, 6x stykač 
230v/20A, 

1 x astronomické spínací hodiny 
1 

Rozvaděč RS -24 modulů, přisazený včetně svorek 
jističů a všeho potřebného pro zajištěni bezpečného 
jištění všech napájecích zařízení, rozvaděč bude 
obsahovat: Hlavni vypínač 3x25A, svodič přepětí 
2.stupně , 1xjistič 168!3,5x jistič 168/1, 1x jistič 10811 

EI k e tromsta ace- S " I , d vete ne z ro1e 
KX - Svítidlo LED s krytem, 5100/m,36W 
PL - Svítidlo LED prachotěsné 5500/m, 40W 
QN - LED panel s hliníkovým rámečkem 
SPM/ - Vestavné svítidlo LED 21001m, 20W 
Svítidlo venkovní na fasádu 36W 

EI k e tromsta ace - nstro1e
Spínač 230V/10A IP20, řazení 1 ,  včetně krytu a 
rámečku 
Spínač 230V/1 OA IP20, řazení 6 ,  včetně krytu a
rámečku 
Přepínač střídavý dvojitý (řaz. 6+6) 10A/250V, pod 
omítku , kompletní včetně rámečku,IP20 
Tlačítko1/0, 230V/10A, včetně rámečku, IP20, 
podomitková montáž 
Multifunkční časové relé SMR-8 pod tlačítko pro 
ventilátor VZT 
Pohybové čidlo 180° 

s nastavitelným časovým 
doběhem+ soumrakovým čidlem, 10A/250V,dosah 9m, 
kompletní dodávka,IP44 
Tlačítko TOTAL STOP - vypínání elektrické energie 
Tlačítko CENTRAL STOP 

Zásuvka 230V/16A, s clonkami, IP20, včetně krytu a
rámečku 
Zásuvka 230V/16A, s clonkami, /P44, včetně krytu a
rámečku 
Zásuvka třídázová , BD2-CEE165, Zásuvka, CEE, 16 
A,400V, IP44, 5p 
Zásuvka třífázová , BD2-CEE325, Zásuvka, CEE, 32 
A/400V, IP44, 5p 
Zásuvková skříň - 1x16/5p 400V,2x230V,proudový 
chránič 30mA 
Volný vývod pro napojeni spotřebiče 400V, délka 2m 
Volný vývod pro napojení spotřebiče 230V, délka 2m 

kp/ 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

E lektro instalace - Úložný a upevňo vací ma teriál 
TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX průměr 160 mm m 

1432, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.ŠEDÁIRAL 
m 7035/BEZ DRÁTU 
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1 000 

1,000 12 545,80 12 5 45,80 vlastni 

242 296,1 0 
3,000 1 531,80 4 5  95,40 vlastni 

69,000 1 765, 10 121 7 91,90 vlastni 

22,000 2 567,30 56 4 80,60 vlastni 
18,000 1 309,50 23 5 11,00 vlastní 

4,000 8 964,30 35 8 57,20 vlastni 

95 90) 20 -, 

14,000 203, 10 2 8-13,40 vlastní 

12,000 211,00 2 532,00 vlastni 

2,000 291,70 583,40 vlastni 

15,000 255,20 3 828,00 vlastni 

9,000 671,90 6 0-17, 10 vlastni 

1,000 1 794,40 1 794,40 vlastni 

1,000 1 250, 10 1 250, 10 vlastni 
1,000 1 250, 10 1 2�0.10 vlastni 

41,000 213,60 8 7�7.60 vlastní 

2,000 276, 10 552,20 vlastni 

1,000 1 729,30 1 729,30 vlastni 

2,000 2 449,40 4 898,80 vlastni 

4,000 10 912,30 43 649,20 vlastni 

2,000 403,70 807,40 vlastní 
72,000 213,60 15 379,20 vlastní 

206 525,80 
98,000 151,30 14 827,40 vlastni 

314,000 39,20 12 308,80 vlastni 

.., 

-

-



PČ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Typ 

M 

M 

M 

M 

w 

w 

M 

M 

M 

D 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Kód 

K11kk00191 

T01Z545 

Z021032500201a 

Z021032500201b 

A021055-41.1 

A021055-42 

A021055-43 

741 d 

K0111182009 

KOSd0085 

KOSd0079 

KOSd0071 

KOSd0063 

KOSd0069 

KOSd0061 

KOSd01551 

K05d0422 

KOSd006002 

K0Sd0031a 

K0&/003201 

K0Sd002901s 

K05d002801 

D 741.e 

M 002810304 

M T01Z415 

M 001100101 

M 001100101a 

M T01V365 

M A01SSE4 

M T01VN2040 

M T01VN20401 

M A010471-0-0037 

M T01V600 

M T01V625 

M T01V119 

M T01V12501 

D 741 f 

M G012018304601 

M H02ip1905aa 

M 
,·ov rvr,v,.vu,vvv 

MCA 

K 011464000 

K 034303000 

K 043194000 

K 044002000 

K 045303000 

M A019063-3101 

M 00247602001 

Popis 

1425, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.ŠEDAIRAL 
7035/BEZ ORÁ TU 

Kabelová příchytka 

Výkopové práce hloubka 120cmx50cm, včetně 
pískového lože, uložení kabelů a zasypání výkopu, 
včetně krycí elektrofolie výstražné 220mmx100m- 1x 

Výkopové práce v místě stávající asfaltové vozovky 
hloubka 120cmx50cm, včetně pískového Jože, uložení 
kabelů a zasypání výkopu, včetně krycí elektrofolie 
výstražné 220mmx100m- 1x 

.. . 
-vcetně obnoven, skladby asfaltove vozovky dle stavai1c1 

20 0 

Víčka a svorkovnice pro přístrojové krabice 

Přístrojová krabice KU68 pro spojování do vícerámečku 
, pod omítku nebo do SOK stěn kompletní dodávka 

Přístrojová krabice KPR 68 pro spojování do 
vícerámečku, pod omítku nebo do SOK stěn kompletní 
dodávka 

EI k e troinstalace - k b I a ely a vodiče

A YKY 3x95+50 

CYKY5x6 

CYKY5x4 

CYKY5x2,5 

CYKY5x1,5 

CYKY3x2,5 

CYKY3x1,5 

CYKY- O 3x1,5 

JYTY2x1 

PRAF/aDur-J 3x1,5 P60R 

CYA 10 ZŽ, včetně ukončení 

CYA 16 ZŽ, včetně ukončení 

CYA 4 ZŽ, včetně ukončení 

CYA, ZŽ 2,5mm , včetně ukončení 

Elektroinstalace - Hromosvod uzemnění 

Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500glm2),včetně montáže 

Drát 8 A/MgSi T/4, drát O 8 mm (O, 135kglm) , provedení 
A/MgSi, včetně uložení a podpěr 

Drát FeZn 10mm 

Jímací tyč O 16mm L 1500mm FeZn, se šroubem KS 
-SET-

OU 2,0, ochranný úhelník, provedení FeZn, včetně 
držáků 

SS - svorka spojovací 

SK, svorka křížová 

SJ, svorka k jímacím tyčím 

0471-0-0037, Svorka pro vyrovnání potenciálů, pro 
vodivé spojení šroubem M6 (typ.č.0471-0-0037) 

SU, svorka univerzální 

SZa Cu, svorka zkušební 

SR03, svorka pásek-drát 

SR02, svorka páska-drát 

Elektroinstalace - ostatní 
Protipožární ucpávky nátěry 

Zazdění (upevnění) rozvaděče 

Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání) 

Měření (monitoring) úrovně osvětlení 

Doprava mechanizace.ostatní režie 

Ostatní zkoušky, zkušební provoz 

Revize elektroinstalací a rozvaděčů 

Koordinační činnost - koordinace s technologem, a 
ostatními profesemi 

Pomocný instalační materiál (sádra,svorky,příchytky) 

Výchozí revize 

MJ 

m 

bal 

m 

m 

kp/ 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

ks 

m2 

kpl. 

kpl 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kp/ 

ks 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

109,000 34,60 3 771,40 vlastní 

2 850,000 37,80 107 730,00 vlastní 

57,000 424,00 24 168,00 vlastní 

20,000 1 145,90 22 918,00 vlastní 

20 000 

1,000 1 039, 10 1 039, 10 vlastní 

273,000 69,00 18 837,00 vlastní 

9,000 102,90 926, 10 vlastní 

204 882,20 

112,000 244,80 27 417,60 vlastní 

125,000 110,70 13 837,50 vlastní 

184,000 85,90 15 805,60 vlastní 

40,000 55, 10 2 204,00 vlastní 

646,000 42,60 27 519,60 vlastní 

1 563,000 42,50 66 427,50 vlastní 

585,000 33,60 19 656,00 vlastní 

414,000 33,60 13 910,40 vlastní 

238,000 28, 10 6 687,80 vlastní 

18,000 59,00 1 062,00 vlastní 

32,000 44,00 1 408,00 vlastní 

38,000 60,80 2 310,40 vlastní 

54,000 26,20 1 414,80 vlastní 

230,000 22,70 5 221,00 vlastní 

72 506,10 

187,000 88,50 16 549,50 vlastní 

239,000 161,50 38 598,50 vlastní 

20,000 132,80 2 656,00 vlastní 

1,000 1 109,50 1 109,50 vlastní 

10,000 518,30 5 183,00 vlastní 

16,000 88,80 1 420,80 vlastní 

13,000 111,70 1 452, 10 vlastní 

1,000 136,20 136,20 vlastní 

1,000 576,90 576,90 vlastní 

4,000 90,60 362,40 vlastní 

10,000 184,50 1 845,00 vlastní 

10,000 110,00 1 100,00 vlastní 

14,000 108,30 1 516,20 vlastní 

226 449,00 

2,000 13 282,30 26 564,60 vlastní 

2,000 2 500,00 5 000,00 vlastní 

4,000 8 990,30 35 961,20 vlastní 

1,000 10 417,50 10 417,50 vlastní 

1,000 26 043,80 26 043,80 vlastní 

1,000 15 626,30 15 626,30 vlastní 

1,000 15 626,30 15 626,30 vlastní 

1,000 10 417,50 10 417,50 vlastní 

1,000 27 401,70 27 401,70 vlastní 

1,000 15 626,30 15 626,30 vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

691 M 1001215 IPomocnépráce I hod I 20,0001 586,ool 11720,oolvtastní 
l---+-+---------+----- - - - --- - --- - - - -+---+-----+--------+-- - - --

70 I M 1001216 !HZS I kp/ I 1,0001 26 043,BOI 26043,aolvtastní 
��-�---- -�-------------------�--�- - -�- - - - - - -�- - - --
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1111unKcni ouaava pro sK1aa numannarnmo rna1er1a1u a sire1mce, t'rana o, 
K11nrlmtk:ci Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Praha 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

772 771,50 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z4 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

768607 

772 771,50 

Výše daně 

162 282,02 

0,00 

935 053,52 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1111unKcn1 ouaova pro sK1aa numan11arn1no maieria1u a su-em1ce, t-'rana l:l, 
K11nrfmtk;ci 1 � 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

01 - Střelnice 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud 

Praha 

Náklady ze soupisu prací 

742.i - Elektronická požární signalizace
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Datum: 02.12.2019 

772 771,50 

772 771,50 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1viu111runKcn1 ouoova pro sK1ao numan11arn1no ma1ena1u a sirem1ce, nana o, 
K,mrlrRlkR Hl 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4d - Elektroinstalace - slaboproud 

Náklady soupisu celkem 

D 74 2· .I EI k 
. 

k. e trornc a pozarn1 s1qna 1zace
Podružná ústředna IQ8 Control M (1x kopp/erová 

1 M S07_EPS_01 
kruhová linka 1x h/ásičová kruhová linka, čelní ovládací 

ks 
panel, fólie čelního panelu, rozšiřující základní desky, 
mikromoduly esserbus a essemet, zdroj, akumulátory) 

Podružná ústředna IQ8 Control C (čelní ovládací panel, 
2 M S07_EPS_02 fólie čelního panelu, rozšiřující základní desky, ks 

mikromoduly esserbus a essemet, zdroj, akumulátory) 

3 M S07_EPS_03 Obslužný panel požární ochrany ks 

4 M S07_EPS_04a 
Opticko-kouřový hlásič nad podhledem včetně patice , 

ks 
štítku a příslušenství 

5 M S07_EPS_04b 
Opticko-kouřový hlásič včetně patice , štítku a 

ks 
příslušenství 

6 M S07_EPS_04c 
Tlačítkový hlásič kompletní - červený 

ks 
(elektronika+modu/+štítek) vč. Příslušenství 

7 M S07_EPS_05a Paralelní optická signalizace ks 

8 M S07_EPS_04d Teplotní hlásič vč. Patice, štítku a příslušenství ks 

9 M S07_POŽ_001 
Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červená, nízké 

ks 
provedení, 107dB(A)@1m, IP21 vč. Příslušenství 

10 M S07_POŽ_002 Výstupní koppler 12 rele ks 

11 M S07_POŽ_002a Poplachový koppler 4G/2R ks 

12 M 
S07_POŽ_002a0 Skříň pro kopplery, montáž na povrch, včetně 

ks 
o příslušenství 

13 M S07 POŽ 005 Optický převodník SM ks 

14 M S07_POŽ 003 EOL-0 - zakončovací člen výstupu ks 

15 M S07_POŽ 004 Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah vč. AKU, EN54-4 ks 

16 M K05d042801 Kabel JYTSY 2x2x0,8 m 

17 M K05d006002A 
Kabel PRAFlaGuard 2x2x0, 8, P60-R dle ZP-27/2008, 

m 
B2caS100 dle PrEN 50399:07 

18 M K05d006002B 
Kabel PRAF/aGuard 4x2x0, 8, P60-R dle ZP-27/2008, 

m 
B2caS1DO dle PrEN 50399:07 

19 M K05d006002C 
Kabel PRAF/aDur 2x1,5 P60-R dle ZP-27/2008, 

m 
B2caS100 dle PrEN 50399:0 

20 M 
,v 'J-

Optický kabel 2v/. SM 91125 m ---

21 M 8038974728012 
Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární 

ks 
kotvy, P60R 

Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm, ohebná, 
22 M L0363569100A samoshášivá, nízká mechanická pevnost, vč.uložení, m 

komplet 

23 M L0363569100c 
Elektroinstalační trubka pevná, průměr 20mm, 

m 
320N/5cm, včetně příchytek, spojů a šroubů 

24 M A 011799-0-02951 
Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely s 

ks 
keramickou svorkovnicí 

25 M S07_POŽ_006 Kniha EPS ks 

26 M S04ST3704001 a Popis prvků a tras kp/ 

27 M G0120183046012 Protipožární ucpávky nátěry kp/ 

28 K 0132440_R1 
Komplexní zkoušky vyhrazeného požánihě 

kpl 
bezpečnostního zařízeni 

29 M 00247602001.2 Výchozí revize ks 

30 K 045002123 
Koordinace s návaznými ovládanými a monitorovanými 

kpl 
zařízeními 

- 31 M S01PRM01 Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství kp/ 

32 M Z02107910 Oživení zařízení , naprogramování systému kp/ 

33 M S04SR2Y502401 Bezpečnostní tabulky, manuály,zaškolení obsluhy kp/ 
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1,000 82 264,70 

1,000 59 873,30 

1,000 9 165,60 

17,000 1 471,50 

37,000 1 471,50 

12,000 1 719, 70 

17,000 385,40 

3,000 1 548,70 

14,000 867,50 

1,000 5 469, 10 

2,000 4 011,90 

1,000 955,90 

4,000 35 809,90 

3,000 509,60 

1,000 24 906,50 

776,000 18,40 

293,000 35,80 

40,000 55,20 

391,000 33,50 

600,000 111,80 

2 380,000 27,70 

150,000 47,00 

350,000 75,30 

5,000 935,20 

1,000 520,90 

1,000 1 953,30 

1,000 13 021,90 

1,000 1 953,30 

1,000 1 953,30 

1,000 5 859,80 

1,000 9 115,30 

1,000 39 065,60 

1,000 7 162,00 

772 771,50 

772 771 50 

82 264,70 

59 873,30 

9 165,60 

25 015,50 

54 445,50 

20 636,40 

6 551,80 

4 646, 10 

12 145,00 

5 469, 10 

8 023,80 

955,90 

143 239,60 

1 528,80 

24 906,50 

14 278,40 

10 489,40 

2 208,00 

13 098,50 

67 080,00 

65 926,00 

7 050,00 

26 355,00 

4 676,00 

520,90 

1 953,30 

13 021,90 

1 953,30 

1 953,30 

5 859,80 

9 115,30 

39 065,60 

7 162,00 

Cenová soustava 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastni 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

I Pomocný instalační materiál (sádra,montážní pěna) I kp/ I 1,0001 341 M IA019063-3101 9 115,301 9115,30lvlastní 
f---+--+- -- - - --+----------------- - --+-- -f--- - --+-- ----- -+----- --I Nájem autoplošiny, lešení, montážní práce ve výšce I kpl I 1,0001 351 K lro121010 13 021,sol 13 021,solvlastní 
�--� -- - - -�- - ------------------- -�----- - - - - - --- - - --
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
iv1u1t1runKcn1 ouaova pro sK1aa numarncarnmo matena1u a sire1n1ce, t-'rana ti, 
K11nrlrntk:a rn 

Objekt: 
01 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4ef - Zdravotechnické instalace+ Plyn 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Praha 

Razítko 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

Základ daně Sazba daně 

579 306,11 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 9 

02.12.2019 

579 306,11 

Výše daně 

121 654,28 

0,00 

700 960,39 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaava pro sK1aa numan11arn1no ma1eria1u a srre1n1ce, r-rana o, 
K1mrirntk,i 1� 

Objekt: 

01 - Střelnice 

Soupis: 

Místa: 

D1_ 4ef - Zdravotechnické instalace+ Plyn 

Praha Datum: 02.12.2019 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

579 306,11 

579 306, 11 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 139 393,02 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 850,50 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 51 150,00 
--------- -- - - - - --- ------------ -----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 662,76 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 249,83 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1viu1t1runKcn1 ouaova pro sK1aa numanitarn1no matena1u a stre1nice, l"'rana o, 
K1mrlrntk:a Hl 

Objekt: 

01 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4ef - Zdravotechnické instalace + Plyn 

-
. . .. . . . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 579 306,11 

D PSV Práce a dodávky PSV 579 306,11 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 139 393,02 

K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 11 O m 16,000 336,50 5 384,oo es úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 16 16,000 

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 17,000 396,90 6 747,30 es úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 17 17,000 

3 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 6,000 494,80 2 968,80 es úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 6 6,000 

4 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 2,000 770,90 1 541,80 es úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 2 2,000 

5 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 24,000 600,00 14 400,00 es úRs 2019 01 
w 2.NP 
w 4 4,000 
w 1.NP 
w 5 5,000 
w 1 pp 
w 15 15,000 
w Součet 24,000 

6 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000 359,40 1 437,60 es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 
w 2 2,000 
w Součet 4,000 

7 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 22,000 399,00 8 778,oo es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 6 6,000 
w 1.PP 
w 16 16,000 
w Součet 22,000 

8 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 11 O m 17,000 581,30 9 882,10 es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 8 8,000 
w 1.PP 
w 9 9,000 
w Součet 17,000 

9 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 24,000 414,60 9 950,40 es úRs 2019 01 
w 2.NP 
w 16+8 24,000 

10 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 14,000 484,40 6 781,60 es úRs 2019 01 
w 2.NP 
w 14 14,000 

11 K 721174057 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 m 32,000 710,50 22 735,oo es úRs 201 s 01 
w 2.NP 
w 26 26,000 
w 1.NP 
w 3 3,000 
w 1.PP 
w 3 3,000 
w Součet 32,000 

12 K 71346312R1 Montáž akustické izolace potrubí m 71,000 64,60 4 586,60 vlastni 
w 25+14+32 71,000 

13 M 283770R110 izolace polyethylénová akustická d11 O m 33,000 211,50 6 979,50 vlastní 

w 2.NP 
w 16+9+8 33,000 

14 M 283770R125 izolace polyethylénová akustická d125 m 14,000 230,20 3 222,80 vlastní 

w 2.NP 
w 14 14,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ 

15 M 283770R150 izolace polyethylénová akustická d150 m 

w 2.NP 
w 26 
w 1.NP 
w 3 
w 1.PP 
w 3 
w Součet 

16 K 721290111 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do ON 125 m 
w 16+17 

17 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 200 m 
w 6+2 

18 K 721290123R Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do ON 300 m 

w 24+4+2+17+16+14+32+8 
19 K 721194104 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek ON 40 kus 

w 1.NP 
w 2 
w 1.PP 
w 4 
w Součet 

20 K 721194105 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 50 kus 
w 1.NP 
w 3 
w 1 pp 
w 7 
w Součet 

21 K 721194109 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek ON 100 kus 
w 1.NP 
w 5 
w 1.PP 
w 10 
w Součet 

22 K 721194111R Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 150 kus 
w 1.NP 
w 1 
w 1 pp 
w 2 
w Součet 

I 23 1 K 1 721211911 I Montáž vpustí podlahových ON 40/50 I kus 
w 1+2 

24 M 551617R50NPr 
podlahová vpust DN50, svislý odtok, pevná izolační 

kus 
příruba, mechanická zápach uzávěrka, nerez 115x115 

w 1.NP 
w 

podlahová vpust DN50, vodorovný odtok, pevná 

25 M 551617R51NPr izolační příruba, mechanická zápach uzávěrka, nerez kus 

115x115 

w 1 pp 
w 2 

26 K 721211913 Montáž vpusti podlahových ON 110 kus 
w 3 

podlahová vpust DN110, svislý odtok, pevná izolační 

27 M 551617R110 příruba, zápach. uzávěrka standard, nerez 138x138, kus 

sítko 
w 1.NP 
w 1 
w 1.PP 
w 2 
w Součet 

28 K 721211950R Montáž kalichu pro úkapy kus 
w 5 

Kalich pro úkapy DN32, se zápach. uzávěrkou a 

29 M 551611R32 přídavnou mechanickou uzávěrkou-kuličkou po suchý kus 

stav 

w 1.NP 
w 3 
w 1.PP 
w 2 
w Součet 

30 K 721211952R Montáž podomítkových zápachových uzávěrek kus 
w 1.PP 
w 1 

Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod 
31 M 551611R51 kondenzátu s přídavnou mech. zápach. uzávěrkou, kus 

DN32 
w 1 pp 
w 

32 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP ON 110 kus 
w 2.NP 
w 2 

33 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 12m 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
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Množství 

32,000 

26,000 

3,000 

3,000 
32,000 

33,000 
33,000 
8,000 
8,000 

117,000 

117,000 
6,000 

2,000 

4,000 
6,000 

10,000 

3,000 

7,000 
10,000 
15,000 

5,000 

10,000 
15,000 
3,000 

1,000 

2,000 
3,000 

3,oool 
3,000 

1,000 

1,000 

2, 000 

2,000 
3,000 
3,000 

3,000 

1,000 

2,000 
3,000 

5,000 
5,000 

5,000 

3,000 

2,000 
5,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
2,000 

2,000 

0,267 

J.cena [CZK] 

245, 90 

22,90 

29,20 

31,30 

71,90 

80,20 

119,80 

156,30 

137,501 

1 506,40 

2 025,20 

201,10 

2 074, 10 

104,20 

421,90 

104,20 

870,90 

698,00 

676,10 

Cena celkem [ :ZK] Cenová soustava 

7 868,80 vlastní 

755,701 es úRs 2019 01 

233,601 es úRs 2019 01 

3 662,101vlastni 

431,401 es úRs 2019 01 

so2.ooics úRs 2019 01 

1 797,o olcs úRs 2019 01 

468,901vlastní 

412,5olcs úRs 2019 01 

1 506,40 I vlastní 

4 050,40 I vlastní 

603,3ol es úRs 2019 01 

6 222,30 I vlastní 

521,oolvlastní 

2 109,50 I vlastní 

104,201vlastní 

87
0, 90 I vlastní 

1 396,oolcs úRs 2019 01 

1ao,52ics úRs 2019 01 

296 850,50 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

341 K 1722130233 I
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 I m I 8,oool 49 6,901 3 9 75,2olcs úRS 20 19 01 

w 1.NP 
w 8 8,0 00 

35 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 34,0 00 514,60 17 49 6,40 es úRs 20 19 01 svařované běžné DN 32 
w 2.NP 
w 5 5 ,00 0 
w 1.NP 
w 26 26,00 0 
w 1.PP 
w 3 3,0 00 
w Součet 34,000 

36 K 722130 235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 43,000 59 8,00 25 714,oo es úRs 2019 01 svařované běžné DN 40 

w 1.NP 
w 43 43,000 

37 K 722130 236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované m 36,000 727,10 26 175,60 es úRs 20 19 01 svařované běžné DN 50
w 1.NP 
w 10 10,000 
w 1.PP 
w 26 26,000 
w Součet 36,000 

38 K 72217400 2 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D m 51,000 301,10 15 356,10 es úRs 20 19 01 20x2,8 mm 
w 1.NP 
w 6+2 8,000 
w 1.PP 
w 25+18 43,000 
w Součet 51,000 

39 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D m 36,000 364,60 13 125,60 es úRs 20 19 01 25x3,5mm 
w 1.NP 
w 22+3 25,000 
w 1.PP 
w 7+4 11,000 
w Součet 36,0 00 

40  K 7221740 04 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D m 51,00 0 435,50 22 210,50 es úRs 20 19 01 32x4,4 mm 
w 1.NP 
w 47 47,000 
w 1.PP 
w 4 4,0 00 
w Součet 51,000 

41 K 7221740 05 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D m 8,000 530 ,30 4 242,40 es úRs 20 19 01 40 x 5,5 mm
w 1.PP 
w 8 8,00 0 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
42 K 722181212 termoizolačními trubicemi z PE ti do 6 mm DN do 32 m 34,0 00 110 ,40 3 753,60 es úRs 20 19 01 

mm 
w 2.NP 
w 5 5 ,000 
w 1.NP 
w 26 26,000 
w 1.PP 
w 3 3,0 00 
w Součet 34,000 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
43 K 722181222 termoizolačními trubicemi z PE ti do 9 mm DN do 45 m 43,0 00 143,80 6 183,40 es úRs 20 19 0 1 

mm 
w 1.NP 
w 43 43,000 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
44 K 722181223 termoizolačními trubicemi z PE ti do 9 mm DN do 63 m 36,000 159 ,40 5 738,40 es úRs 20 19 01 

mm 
w 1.NP 
w 10 10,000 
w 1.PP 
w 26 26,000 
w Součet 36,000 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
45 K 722181241 termoizolačními trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 22 m 51,0 00 181,30 9 246,30 es úRs 2019 0 1 

mm 
w 1.NP 
w 6+2 8,0 00 
w 1.PP 
w 25+18 43,000 
w Součet 51,000 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
46 K 722181242 termoizolačními trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 45 m 88,00 0 229,20 20 169,60 es úRs 20 19 01 

mm 
w 1.NP 
w 47+22 69,000 
w 1 pp 
w 8+4+7 19 ,000 
w Součet 88,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [ :ZK] Cenová soustava 

471 K 1722181252 I 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

I I 7,0001 304,201 2 129,4olcs úRs 2019 01 termoizolačními trubicemi z PE ti do 25 mm ON do 45 m 
mm 

w 1.NP 
w 3 3,000 
w 1.PP 
w 4 4,000 
w Součet 7,000 

48 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 197,90 593,7oics úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 

"i1 w 1,000 
w Součet 3,000 

49 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 6,000 393,80 2 362,8olcs úRS 2019 01 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 
w 4 4,000 
w Součet 6,000 

50 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním kus 3 ,000 237,50 712,5ojcs úRs 2019 01 závitem 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 
w 1,000 
w Součet 3,000 

51 K 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 1 O s jedním kus 3,000 317,70 953,1ojcs úRs 2019 01 závitem 
w 1.PP 
w 3 3,000 

52 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN kus 3,000 277,10 831,3ojcs úRs 2019 01 15, T 12o·c G 112- 3/4" 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 
w 1,000 
w Součet 3,000 

53 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 11o•c se dvěma kus 1,000 564,60 564,6ojcs úRs 2019 01 závity 
w 1 pp 
w 1 1,000 

54 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2 PN 1 O do 11 o•c se dvěma kus 2,000 1 052,20 2 104,4ojcs úRs 2019 01 závity 
w 1.PP 
w 2 2,000 

55 K 722231222 Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 1 oo•c k bojleru s kus 2,000 935,50 1 811,oojcs úRs 2019 01 vnitřním x vnějším závitem 
w 1.NP 
w 1 1,000 
w 1 pp 
w 1 1,000 
w Součet 2,000 

56 K 722232043 Kohout kulový přimý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 237,50 237,501 es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 1 1,000 

57 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 344,80 1 724,ooics úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 3 3,000 
w 1.PP 
w 2 2,000 
w Součet 5,000 

58 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 496,90 993,8oics úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 2 2,000 

59 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 681,30 6,1,3oics úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 1,000 

60 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 448,00 5 n2,ooics úRs 2019 01 
w 1 pp 
w 4 4,000 

61 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s kus 1,000 1 677,20 1 677,2ojcs úRs 2019 01 vypouštěním 
w 1 pp 
w 1,000 

62 K 722232506 Potrubní oddělovač G 2 PN 1 O do 65°C vnější závit kus 1,000 24 264,40 24 2s4,4oics úRs 2019 01 
w 1 pp 
w 1,000 

63 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m soubor 5,000 10 000,80 50 004,oojcs úRs 2019 01 celoplechový 
w 2.NP 
w 2 2,000 
w 1.NP 
w 2 2,000 
w 1.PP 
w 1,000 
w Součet 5,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

641 K 17222 632 12 
I Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 1 oo•c G I

3/ 4 x 190 mm On 2,5 m 3/h horizontální kus I 1,oooj 1 453,201 1 453,20jcs úRs 20 19 0 1 

w 1.PP 
w 1 1,000 

65 K 7222 80 R0 1 Podpory potrubí - konzoly soubor 160,0 00 10 ,40 1 664,0 0 vlastni 
w 1.NP 
w 50+50 100,000 
w 1.PP 
w 50+10 60,000 
w Součet 160,000 

66 K 722290 226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN m 2 59,0 00 44,80 11 60 3,20 es úRs 20 19 0 1 50 

w 34+43+36+51 +36+51 +8 259,000 
67 K 7222 902 34 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 259,0 00 40,60 10 515,40 es úRs 20 19 0 1 

w 34+43+36+51 +36+51 +8 259,0 00 

68 K 99872210 2 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 1,207 605,30 730 ,60 es úRs 20 19 0 1 do 12m 

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 51 150,00 

69 K 72 3111202 
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 8,000 346,90 2 775,2 0 es úRs 2019 0 1 běžné DN 15 m 

w 1.NP 
w 8 8,000 

70 K 723150 312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované m 72,00 0 555,30 39 981,60 es úRs 20 19 0 1 svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm 
w 1.NP 
w 62 62,000 
w 1.PP 
w 10 10,000 
w Součet 72,000 

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
71 K 72 3150 313R svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm - m 0 ,50 0 733,40 366, 70 vlastní 

CHRÁNIČKA 
w 1.NP 
w 0,5 0,500 

72 K 72 32 30102 
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/ 2 FF s protipožární kus 2,000 910 ,50 1 821,00 es úRs 20 19 0 1 armaturou a 2 x vnitřním závitem 

w 1.NP 
w 2 2,000 

73 K 7344191R1 Montáž tlakoměrů včetně tlakoměrných kohoutů kus 1,00 0 130 ,20 130 ,2 0 vlastni 
w 1.NP 
w 1,000 

74 M 38841470R 
Tlakoměry pro měření tlaků suchých plynných látek, O-

kus 1,000 1 005,30 1 005,30 vlastní 
10 kPa, průměr 100 mm, spodní připojení 

w 1.NP 
w 1,000 

75 M 42233583 
kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN 6 s 

kus 1,000 395,90 395,90 es úRs 2019 01 
připojením M12x1,5mm 

w 1.NP 
w 1,000 

76 K 7222 80 R0 2 Podpory potrubí - konzoly soubor 40 ,00 0 10,40 416,00 vlastní 
w 1.NP 
w 40 40,000 

77 K 7834254_R Nátěry syntetické (žluté) potrubí do DN 50 m 80,000 50 ,00 4 00 0,00 vlastní 
w 72+8 80,000 

78 K 99872310 2 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 0,42 5 60 7,30 258,10 es úRs 20 19 01 
do 1 2 m 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 662,76 

79 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nizkopoložený nebo soubor 2,000 2 866,90 5 733,80 es úRs 20 19 0 1 
vysokopoložený 

w 1.NP 
w 1 1,000 
w 1 pp 
w 1,000 
w Součet 2,000 

80 K 72511202 2 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým soubor 3,00 0 1 979,30 5 937,90 es úRs 20 19 0 1 
splachováním odpad vodorovný 

w 1.NP 
w 1 1,000 
w 1 pp 
w 2 2,000 
w Součet 3,000 

81 K 72 511202 3R Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým soubor 1,000 5 00 8,70 5 0 08,70 vlastni 
splachováním odpad vodorovný , pro invalidy 

w 1.PP 
w 1 1,000 

82 K 725119125 Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny kus 1,00 0 989,70 989,70 es úRs 2019 0 1 
w 1.PP 
w 1 1,000 

83 M 64236091 
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 

kus 1,000 780,30 780,30 es úRs 2019 01 
splachováním odpad vodorovný 

w 1.PP 
w 1 1,000 

84 M 642341R10 Oddálené pneumatické splachování ruční do zdi bílé kus 1,000 790,70 790, 70 vlastní 
w 1.PP 
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PČ Typ Kód 

w 

85 M 55167399 

w 

w 

86 K 726191001 
w 

w 

87 K 725291521 

w 

88 K 725291706 

w 

w 

89 K 725291722 

w 

w 

90 K 725121523 

w 

w 

91 K 725211602 

w 

w 

w 

w 

w 

92 K 725211681 

w 

w 

93 K 725311121 

w 

w 

94 K 725331111 

w 

w 

w 

w 

w 

95 K 725531102 

w 

w 

96 M 54132228R 

w 

w 

97 K 725532114 

w 

w 

98 K 725532120 

w 

w 

99 K 725813111 

w 

w 

w 

w 

w 

100 K 725821312 

w 

w 

w 

w 

w 

101 K 725822611 
w 

w 

w 

w 

w 

102 K 72582261R9 
w 

w 

103 K 725851325 
w 

w 

Popis MJ 

sedátko klozetové duroplastové bílé kus 
1.PP 

Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 
1.PP 
1 
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník soubor toaletních papírů 
4 
Dopl�ky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo soubor rovne dl 800 mm 
1.PP 

Doplňky z�řízení k�upelen a záchodů smaltované madlo soubor krakorcove sklapne dl 834 mm 
1.PP 

Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení soubor 

1 pp 

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez kry1u na soubor sifon připevněné na stěnu šrouby 
1.NP 
1 
1.PP 
2 
Součet 
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm soubor připevněné na stěnu šrouby 
1.PP 

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s soubor odkapávací plochou 560x 480 mm a miskou 
1.NP 

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou soubor plastovou mřížkou 500 mm 
1.NP 
1 
1.PP 

Součet 
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 1 O soubor l/2kW 
1.NP 

ohřívač vody elektrický zásobníkový beztlakový 
přepadový příkon 2 kW objem nádrže 1 OL nad kus 
umyvadlo, včetně baterie 
1.NP 

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný soubor svislý 80 I / 3 kW 

1.NP 

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný soubor svislý 1251 / 2 kW 

1.PP 

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky soubor G 1/2 
1.NP 
2 
1.PP 

Součet 
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým soubor ústím a délkou ramínka 300 mm 
1.NP 

1.PP 

Součet 
Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 
1.NP 
1 
1 pp 
3 
Součet 
Lékařská ručka na baterii, chrom soubor 
1 pp 

Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 
1.NP 
1 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [:ZK] Cenová soustava 

1,000 
1, 000 209,40 209,40 les úRs 2019 01 

1,000 
1,000 142,70 142,7oics úRs 2019 01 

1,000 '""'.I 

4,000 575,00 2 300,oolcs úRs 2019 01 

4,000 

1,000 939,70 �39,7olcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 1 118,80 1 118,80ics ÚRS 2019 01 

1,000 

1,000 6 390,10 6 390,1olcs úRs 2019 01 

1,000 

3,000 1 097,00 3 291,oolcs úRs 2019 01 

1,000 

2,000 
3,000 

1,000 2 111,60 2 111,6olcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 2 106,40 2 106,4olcs úRs 2019 01 

1,000 

2,000 3 754,50 7 E09,oolcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 
2,000 

1,000 2 919,00 2 919,oolcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 3 017,90 3 0 17,90 I vlastní 

1,000 

1,000 7 432,90 7 432,9olcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 8 106,90 8 106,9olcs úRs 2019 01 

1,000 

3,000 225,00 675,oolcs úRs 2019 01 

2,000 

1,000 
3,000 

2,000 1 411,60 2 823,2olcs úRs 2019 01 

1,000 

1,000 
2,000 
4,000 833,40 3 333,6oics úRs 2019 01 

1,000 

3,000 
4,000 

1,000 595,90 595,901vlastní 

1,000 
3,000 134,40 403,2oics úRs 2019 01 

1,000 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

w 1.PP 
w 2 2,000 
w Součet 3,000 

104 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus 3,000 134,40 403,20 es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 1 1,000 
w 1 pp 
w 2 2,000 
w Součet 3,000 

105 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy ON 40/50 kus 1,000 176,10 176, 10 es úRs 2019 01 
w 1.NP 
w 1 1,000 

106 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do ON 40 kus 1,000 99,00 99,oo es úRs 2019 01 
w 1 pp 
w 1,000 

107 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný ON 40 kus 1,000 68,80 68,80 es úRs 2019 01 
w 1.PP 
w 1 1,000 

108 K 998725102 
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

0,351 707,30 248,26 es úRs 2019 01 
objektech v do 12 m 

o 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 249,83 

109 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
soubor 3,000 4 054,50 12 163,50 es úRs 2019 01 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce 
w 1.NP 
w 1 1,000 
w 1.PP 
w 2 2,000 
w Součet 3,000 

110 K 726131043 
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

soubor 1,000 4 054,50 4 054,50 es úRs 2019 01 ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí 
w 1.PP 
w 1,000 

111 K 998726112 
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

0,045 707,30 31,83 es úRs 2019 01 
objektech v do 12 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1 1 11un K c n 1  ouaova pro sK1aa numan11ar n1 no ma1eria1u a sire1rnce , t-'rana o, 
K1mrlrntk;ci rn 

Objek t: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4g - Technologie střelnice 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Cena bez DPH 

DPH základ ní 

sníže n á

i cena s DPH 

Projektant 

Praha 

Z áklad daně 

4 614 539, 10 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum : 

IČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

7 

4 614 539,10 

Výše daně 

969 053,21 

0,00 

5 583 592,31 

_D_a_tu_m_a�p_o_d�pi_s: _________ R_a_z_ít_ko ________ D _a_tu_m _ a�p _od�p_is_: ____________ Raz ítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a_tu_m_a�p_o_d�pí_s: _________ R _a_ z_ít _ko ________ D_a _tu_m_a�p _od�p_ís_: ____________ R_azítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1umrunKcn1 ouaova pro sK1aa numamtarn1no matena1u a strein1ce, t'rana ti, 
K1mrlrntkr1 1 f:l 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

Místo: 

D1_ 4g - Technologie střelnice 

Praha 

Náklady ze soupisu prací 

M001VD - Lapač střel 

M002VD - Terčové zařízení 

M003VD - Technologie střeliště 

M004VD - Balistické obklady 

M005VD - Zabezpečovací systémy střelnice 

M21 - Elektromontáže 

Strana 2 z 4 

Datum: 02.12.2019 

4 614 539,10 

1 026 026,70 

1125090,00 

201 223,90 

2 135 790,90 

48 713,90 

77 693,70 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcni ouaova pro sK1aa numarniarn1no maiena1u a s1re1n1ce, t-'rana o, 
K11nrlr::itk::i rn 

Objekt: 

D1 - Střelnice 

Soupis: 

D1_ 4g - Technologie střelnice 

Místa: Praha 

Náklady soupisu celkem 

o M001VD Lapa č střel 
1 K 011 LS12000VD lamela lapače š. 500 mm 

2 K 011 NL26400VD nosník lapače 10000 

3 K O 11 LS06450VD záchytná deska ti. 6 mm 

4 K O 11 AD040000VD Antivibrační deska ti. 40 mm 

5 K 001LS1500VD Záchytná vana 2000 

m2 

ks 

kg 

m2 

ks 

Datum: 

265,000 3 229,40 

1,000 23 647,70 

1 200,000 78,10 

25,000 1 510,50 

5,000 3 021,10 

02.12.2019 

4 614 539,10 

1 026 026,70 
855 791,00 

23 647,70 

93 720,00 

37 762,50 

15 105,50 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastni 

��o-�M_0_0 _2_V_D __ �T_e_r _č_ov_e_· _za_ř_íz_e _n_í _________ �-�--�-----�_1_1_25_0_90�,_0_0�----�
�6�-K�o _o _2T_Z_ V_ P_ o_ o_o_1v_o�Te_ r _č _ov_é_ z_a_ří_ze_ n_í _ s_ p_ o_d _é _ln _ým_p_oJ_·e _zd_e_m_te _rč_e ___ �_s _p _r �--6 _,0 _0 _0� ___ 1_87_5 _15_._oo� ___ 1_12_ 5_090,ool vlastní 

o M003VD Technol ogie střeliště 201 223,90 
7 K 003PR00001VD Osvětleni boxu ks 3,000 3 021,10 90 63,30 vlastní 

8 K 003PB001VD Přepážka boxu TBO 3 prosklená ks 5,000 27 398,00 136 9 90,00 vlastní 

9 K 003PR00001VD Osvětleni boxu ks 6,000 1 875,20 11 2 51,20 vlastní 

10 K 003TBOOOOOOVD Střelecký stolek sklopný ks 6,000 4 687,90 28 1 27,40 vlastní 

11 K 003VL000001VD V ytyčovací páska 60 mm žlutá m 16,000 88,50 1 4 16,00 vlastní 

76,00 vlastní 12 K lluuuv Záchytný rošt nábojmic ks 6,000 2 396,00 14 3 
'n 

D M004VD B I" . k. bkl d a 1st1c e o a IV 2 135 790,90 
13 K 0408004015VD Akustický protiodrazový obklad stěn černý, s rastem m2 202,500 2 500 ,20 506 2 90,50 vlastni 

14 K 0048P00400VD Akustický protiodrazový podhled bez rastru m2 396,000 1 927,20 763 1 71,20 vlastní 

15 K 004PK00400VD Protiodrazová protiskluzová podelaha podlaha m2 396,000 2 187,70 866 3 29,20 vlastní 

D M005VD a ezpecovac1 systemv stre nice 4 8 13 90 7 ' 

16 K 005VD PC zabezpečovacího systému včetně OS a SW ks 1,000 14 792,90 14 792,90 vlastní 

17 K 37121100 Displej zabezpečovacího systému kus 1,000 3 958,70 3 958,70 RTS I/ 2019 

18 K 005ZS001VD IP kamera ks 4,000 2 604,40 10 417,60 vlastni 

19 K 005ZS100VD Kabel FTP/UTP včetně montáže m 45,000 29,20 1 314,00 vlastní 

20 K 005ZS500VD Oživeni a přezkoušeni zabezpečovacího systému hod 1,000 3 125,30 3 125,30 vlastní 

21 K 220711111 ROO Montáž klávesnice, myši včetně dodávky kus 1,000 520,90 520 ,90 RTS I/ 2019 

22 K 005ZS601VD Komunikační systém řídícího střelby spr 1,000 14 584,50 14 584,50 vlastní 

o M21 Elek tromontáže 77 693 70 
23 K 210800125RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1 ,5 m 65,000 29,20 1 898,00 RTS I/ 2019 

24 K 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 45,000 43,80 1 971,00 RTS I/ 2019 

25 K 210800136RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 m 10,000 63,50 635,00 RTS I/ 2019 

26 K 210010321 RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO kus 35,000 187,50 6 562,50 RTS I/ 2019 
27 K 210111061ROO Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE kus 10,000 187,50 1 875,00 RTS I/ 2019 
28 K 37501303 Nástěnná rozvaděčová skříň kus 1,000 4 271,20 4 271,20 RTS I/ 2019 
29 K 35822002453 Jistič do 80 A 3 pól. kus 1,000 333,40 333,40 RTS I/ 2019 

30 K 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. kus 6,000 239,60 1 4 37,60 RTS I/ 2019 
31 K 35889023.A Chránič proudový kus 7,000 885,50 6 198,50 RTS I/ 2019 

32 K 34800603.V Svítidlo stropní zapuštěné kus 36,000 785,50 28 278,00 RTS I/ 2019 
33 K 34828432 Svítidlo nouzové kus 4,000 1 562,60 6 250,40 RTS I/ 2019 
34 K 34535540 Spínač osvětlení kus 5,000 206,30 1 031,50 RTS I/ 2019 
35 K 210150461ROO Montáž osvětlovacího tělesa kus 40,000 206,30 8 252,00 RTS I/ 2019 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

36 K 220110601 ROD Osazení a montáž rozvaděče kus 1,000 4 687,90 4 687,90 RTS I/ 2019 

37 K 210260161ROO Zapojení vodičů v rozváděči kus 7,000 156,30 1 094,10 RTS I/ 2019 

38 K 210112041ROO Montáž vypínače /zásuvky kus 14,000 208,40 2 917,60 RTS I/ 2019 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stav ba: 
MUlllTUnKcn1 ouaova pro sK1aa numarniarnmo matena1u a sirem1ce, t-'rana ti, 
K11nrlrntk:ci rn 

Objekt: 

D2b-D1 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2019_ 11_ 19 

KSO: 
Místo: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Praha 

Základ daně 

6 453 515,61 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

6 453 515,61 

Výše daně 

1 355 2:!8,28 

0,00 

7 808 753,89 

_D_a_tu_m_a�p_o _d�pi_s: _________ R_a_z_ít _ko ________ D_a _tu_m_a�p _od�p_is_: ____________ R_azítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: R azítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1uii1runKcn1 ouaova pro sK1aa numaniiarn1no maiena1u a sirem1ce, t'rana ti, 
K1mrlr:atk:a rn 

Objekt: 

Místo: 

D2b-D1 - Komunikace a chodníky- Dotazy 2019_11_19 

Praha 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

998 - Přesun hmot 
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Datum: 02.12.2019 

6 453 515,61 

6 453 515,61 

4 204 758,76 

109 451,80 

364 804,65 

1 208 868,79 

211 756,69 

109 562,55 

244 312,37 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1u1i11unKcn1 ouaova pro sK1aa numaniiarnmo maiena1u a sirem1ce, nana ti, 
K11nrlrntk:ci Hl 

D2b-D1 - Komunikace a chodníky- Dotazy 2019_11_19 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 
K 121101101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 

w Viz PD -situace a TZ 
w 

w "v rovině:" 112,0"0, 1 
w "ve svahu:" 706,0"0, 1 

2 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3 objem do 5000 m3 
w Viz PD - situace. příčné řezy 
w Zatřídění hornin -tř.3 -15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10% 
w 

w 4340,0"0, 15 
3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 

w 651 "0,5 'Přepočtené koeficientem množství 

4 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 m3 objem do 5000 m3 
w Viz PD - situace, příčné řezy 
w Zatřídění hornin -tř.3 -15%, tř.4 -75%, tř.5- 10% 
w 

w 4340,0"0.75 

5 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v m3 hornině tř. 4 
w 3255"0,5 'Pře očtené koeficientem množství 

6 K 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 m3 objem do 5000 m3 
w Viz PO - situace, příčné řezy 
w Zatříděni hornín-tř.3-15%, tř.4- 75%, tř.5-10% 
w 

w 4340,0"0.1 

7 K 132201102 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes m3 100 m3 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Drén 
w (15,5+26,0+9,0)"(0,4"0,4 )"0, 15 
w (23,0+10,5"5+10,0+6,0)"(0,5"0,4)"0, 15 
w 4,0+1,0+2,0+1,0+25,o)" 0.5·0.4 ·0,15 

8 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v m3 hornině tř. 3 
w 5,307"0.5 'Pře očtené koeficientem množství 

9 K 132301102 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes m3 100 m3 
w Viz PD -situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Drén 
w (15,5+26,0+9,0)"(0,4"0,4)"0.75 
w (23,0+10,5"5+10,0+6,0)"(0,5"0,4)"0, 75 
w 4,0+7,0+2,0+ 7 ,0+25,0 "(0,5"0,4)"0. 75 

10 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v m3 hornině tř. 4 
w 26,535"0,5 'Pře čtené koeficientem množství 

11 K 132401101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Drén 
w (15,5+26.0+9,0)"(0,4"0,4)"0, 1 
w (23,0+10,5"5+10,0+6,0)"(0,5"0,4)"0, 1 
w 4,0+1,0+2.0+1,0+25.0)" o.5·0,4 ·0.1 

12 K 132201202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do m3 1000 m3 
w Viz PD -situace a TZ 
w Zatříděni hornin -tř.3 -15%, tř.4 -75%, tř.5-10% 
w 

w gabion. stěny: 
w 12.5+17,5 "2.o·o.2·0.15 

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 13 K 132201209 hornině tř. 3 m3 

w 1,8"0,5 'Přepočtené koeficientem množství 
Strana 3 z 7 

Datum: 02.12.2019 

Cenová soustava 

6 453 515,61 

6 453 515,61 

4 204 758,76 

81,800 229,20 18 748,561cs úRs 2019 01 

11,200 
70,600 

651,000 67,70 44 012,1olcs úRs 2019 01 

651,000 
325,500 5,20 1 692,6oics ÚRS 2019 01 
325,500 

3 255,000 67,70 220 363,5olcs úRs 2019 01 

3 255,000 

1 627,500 5,20 8 463,oolcs úRs 2019 01 

1 627,500 

434,000 99,00 42 966,oolcs úRs 2019 01 

434,000 

5,307 484,40 2 570,71 ICS ÚRS 2019 01 

1,212 
2,745 
1,350 

2,654 5,20 13,8oics úRs 2019 01 

2,654 

26,535 484,40 12 853,551cs ůRS 2019 01 

6,060 
13,725 
6,750 

13,268 5,20 58,991CS ÚRS 2019 01 

13,268 
3,538 484,40 1 713,81!cs úRs 2019 01 

0,808 
1,830 
0,900 

1,800 484,40 871,921 es úRs 2019 01 

1,800 

4,681cs úRs 2019 01 -, 0,900 5,20 

0,900 



PČ Typ Kód 

141 K 1132301202 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

O 
K 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

K 
w 

w 

w 

w 

132301209 

132401201 

162206113 

167103101 

162701105 

162701155 

171201211 

171101102 

174101101 

583312-R1 

181951102 

18 

181951101 

181301111 

182101101 

Popis 

I Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 
Viz PO - situace a TZ 
Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5-10% 

gabion. stěny: 
12,5+17,5 ·2.o•o,2•0,75 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 

9•0,5 'Pře očtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 
Viz PO - situace a TZ 
Zatřídění hornin - tř.3 -15%, tř.4 - 75%, tř.5-10% 

gabion. stěny: 
12,5+17,5)'2,o·o.2·0. 1 

Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění 
Viz PO - situace a TZ 

Ornice 

"v rovině:" 112,0'0, 1 
"ve svahu:" 706,o•o, 1 
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 
Viz PO - situace a TZ 

Ornice pro rozhrnuti 

"v rovině:" 112,0•0, 1 
"ve svahu:" 706,o•o, 1 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
Viz PO - situace 

přebytečná zemina: 
odkopávky, výkopy 
434o,o•o,9 
(5,307+26,535+1,8+9,0 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 
Viz PO - situace 

přebytečná zemina: 

odkopávky, výkopy 
4340,0·0,1 
(3,538+1,2) 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 
"pol.162701105" 3948,642•1,9 
" ol. 162701155:" 438,738'2, 1 
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS 
Viz PO - situace, příčné řezy 

960,0 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 
Viz PO - situace, příčné řezy 

Za gabionovou zdí 
830 0 

zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, 

nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
.. . . Viz PO - situace, vzorove prične rezy, vykr. 14, 15, 20 a TZ 

pod komunikace a chodniky-45MPa 
58,0+103,0+785,0 
pod gabionovou stěnu: 
(12,5+17,5)'2,0 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 
Viz PO - situace a TZ 

"pod ornici:" 

"v rovině:" 112,0 
"ve svahu:" 706,0 
Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pi přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1 :5 
Viz PO - situace a TZ 

"v rovině:" 112,0 
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 
Viz PO - situace a TZ 

pod ornici 

"ve svahu:" 706,0 

MJ 

I m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

I 9,oool 484,401 4 359,6olcs úRs 2019 01 

9,000 

4,500 5,20 23,40 es úRs 2019 01 

4,500 
1,200 484,40 581,28 es úRs 2019 01 

1,200 

81,800 67,70 5 537,86 es úRs 2019 01 

11,200 
70,600 

81,800 46,90 3 836,42 es úRs 2019 01 

11,200 
70,600 

3 948,642 307,30 1 213 417,69 es úRs 2019 01 

3 906,000 
42,642 

438,738 307,30 134 824,19 es úRs 2019 01 

434,000 
4,738 

8 423,770 155,20 1 307 369,10 es úRs 2019 01 

7 502,420 
921,350 

960,000 171,90 165 024,00 es úRs 2019 01 

960,000 

830,000 380,20 315 566,oo es úRs 2019 01 

830 000 

1 790,000 364,60 652 634,00 vlastní 

1 006,000 46,90 47 181,40 es úRs 2019 01 

946,000 

60,000 

109451,80 

818,000 51,00 41 718,oo es úRs 2019 01 

112,000 
706,000 

112,000 46,90 5 252,80 es úRs 2019 01 

112,000 
706,000 20,80 14 684,80 es úRs 2019 01 

706,000 



PČ Typ Kód Popis MJ 

29 I K 1182301131 I Rozprostření ornice pi přes 500 m2 ve svahu přes 1 :5 ti Ivrstvy do 100 mm m2 

w Viz PO - situace a TZ 
w 

w "ve svahu:" 706,0 

O 3 Svislé a kompletní konstrukce 

30 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w (12,5+17,5}'2,o·o.2 

31 K 327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou m3 úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w Oka sitě 5x10 cm 
w 

w (5,5+4,0+5,0+2,oro.5·1.o 
w (11,0+8,0+12,0+9,0+2,0+5,0)'1 ,0·1,0 
w (12,5+9,0)'1 ,5·1.0 

32 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m2 měrná hmotnost do 800 g/m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w (5,5+4,0+5,0+2,0)'1 ,O 
w (11,0+8,0+12,0+9,0+2 ,0+5,0)'1 ,O 
w (12,5+9,0)'1,0 
w 85.1,2 'Pře očtené koeficientem množství 

33 K 919726_R1 Tahové sitě, D+M m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w (11,0+9,0}'2,0 

O 5 Komunikace 
34 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 

w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Okapový chodník 
w 37,0 

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Chodníky ze zámkové dlažby - 50 MPa 
w 58,0 

36 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Vozovky ze zámkové dlažby ti. 80 mm - 80MPa 
w 103,0 

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

w 

w Asfaltové vozovky - 80 MPa 
w 785,0 

38 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 200 mm 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Vozovky ze zámkové dlažby ti. 80 mm - 80 MPa 
w 103,0 

39 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované m2 kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

w 

w Asfaltové vozovky 
w 785,0 

40 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC m2 l)tl 120 mm 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Asfaltové vozovky 
w 785,0 

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 m2 kg/m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Asfaltové vozovky 
w 785,0 

42 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2 
0,30 kg/m2 

w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Asfaltové vozovky 
w 785,0·2 

43 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 m2 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 
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Množství 

I 706,0001 

706,000 

12,000 

12,000 

87,500 

8,250 
47,000 
32,250 

102,000 

16,500 
47,000 
21,500 

102,000 

40,000 

40,000 

37,000 

37,000 
58,000 

58,000 
103,000 

103,000 
785,000 

785,000 

103,000 

103,000 

785,000 

785,000 

785,000 

785,000 

785,000 

785,000 

1 570,000 

1 570,000 

785,000 

J.cena [CZK] 

67,701 

1 789,70 

3 750,30 

87,50 

156,30 

114,60 

171,90 

204,20 

229,20 

229,20 

406,30 

286,50 

36,50 

31,30 

291,70 

Cena celkem [::ZK] Cenová soustava 

47 ,96,2ojcs úRs 2019 01 

364 804,65 

21 476,4oics úRs 2019 01 

328151,25lcs úRs 2019 01 

8 925,ooics úRs 2019 01 

62�vlastní 

1 208 868,79 
4 240,20ics úRs 2019 01 

9 970.2oics úRs 2019 01 

21 o32,6oics úRs 20m 01 

179 s22,ooics úRs 2019 01 

23 607,6olcs úRs 2019 01 

318 945,5olcs úRs 2019 01 

224 eo2,5olcs úRs 2019 01 

28 652,5olcs úRs 2019 01 

49 141,oolcs úRs 2019 01 

228 984,5olcs úRs 2019 01 



PČ Typ 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

D 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

D 

K 

M 

w 

w 

w 

w 

K 

M 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

w 

w 

w 

Kód 

596211111 

59245018 

596212212 

59245020 

596811220 

59245601 

8 

211561-R1 

212755214 

212755216 

916921111 

91 

916131213 

59217023 

916231213 

59217011 

59217017 

Asfaltové vozovky 
785,0 

Popis 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm 
skupiny A pi do 100 m2 
Viz PO - situace, vzorové přičné řezy a TZ 

Chodníky ze zámkové dlažby 
15 0+18 0+6 0+19 O 

dlažba skladebná betonová 200x1 OOx60mm přírodní 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 
mm skupiny A pi do 300 m2 
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Vozovky ze zámkové dlažby ti. 80 mm 
56,0+10,5+36,5 

dlažba skladebná betonová 200x100xBOmm přírodní 

103*1,02 'Pře očtené koeficientem množství 
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Okapový chodník 
(41.s+2.s+1s.0+3,0+3,s+2.0+6,s ·o.s 

dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní 

Trubní vedení 

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 16 mm 
Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Gabion 
(15,5+26,0+9,0)*(Q,4·0.4) 

parkoviště 

(23,0+10,5·5+10,0+6,0)*(0,5*0,4) 

Pod komunikaci 
(4,0+7,0+2.0+7,0+2s.o • o.s·o.4 
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože 
Viz PO - situace, vzorové příčné řez.y a TZ 

parkoviště 
(23,0+10,5•5+10,0+6,0) 

Pod komunikaci 
4,0+7,0+2,0+7,0+25,0 

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože 
Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Gabion 
15,5+26,0+9,0 
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pi do 0, 1 O 
m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m 
Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Gabion 
(15,5+26,0+9,0) 

parkoviště 
(23,0+10,5*5+10,0+6,0) 

Pod komunikaci 
(4,0+7,0+2,0+7,0+25,0) 

MJ Množství 

785,000 

m2 58,000 

58 000 

m2 58,000 

m2 103,000 

103,000 

m2 105,060 

105,060 

m2 37,000 

37,000 

m2 37,000 

m3 35,380 

8,080 

18,300 

9,000 

m 136,500 

91,500 

45,000 

m 50,500 

50,500 

m 187,000 

50,500 

91,500 

45,000 

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 

obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm 
-·- · -

Viz PO - situace, vzorove pncne rezy a TZ 

11,0+13,5+21,5+14,5+1,5+43,0+21,5+39,0+13,0 
178,5*1,02 'Přeoočtené koeficientem množství 

m 

m 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
m 

s boční opěrou do lože z betonu prostého 

obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 
.. . .

Viz PO - situace, vzorove pnčne rezy a TZ 

Mezi chodníkem a zelení 

7,0+7,0+1,5+1,0+5,5+4,5+1,5+12,0+1,5 
41,s•1,02 'Pře očtené koeficientem množství 

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 

Mezi vozovkou ze zámkové dlažby a asfaltovou vozovkou 

3,0+0,5+ 7 ,0+12,0 
22,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

m 

m 
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178,500 

182,070 

178,500 
182,070 

64,000 

42,330 

41,500 
42,330 

22,950 

22,500 
22,950 

J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

296,90 17 220.20 es úRs 2019 01 

238,60 13 838,80 es úRs 2019 01 

296,90 30 580,70 es úRs 2019 01 

269,80 28 345, 19 es úRs 2019 01 

296,90 1 o 985,30 es úRs 2019 01 

500,00 18 500.00 es úRs 2019 01 

211 756,69 

1 145,90 40 541,94 vlastní 

333,40 45 509.10 es úRs 2019 01 

406,30 20 518,15 es úRs 2019 01 

562,50 105 187,50 es úRs 2019 01 

109 562,55 

312,50 55 781,25 es úRs 2019 01 

156,30 28 457,54 es úRs 2019 01 

302,10 19 334,40 es úRs 2019 01 

62,50 2 645,63 es úRs 2019 01 

109,40 2 510, 73 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [ :ZK] Cenová soustava 

591 K 191973-R16 !výplň spár v živičném krytu bitumenovou hmotou I m I 10,0001 83,301 E·33,00 I vlastni 
w Viz PD - situace a TZ 
w 

w "spára mezi původní a novou plochou:" 7,2+2,8 10,000 

D 998 Přesun hmot 244 312,37 

60 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 4 689,297 52,10 244 312,37ics úRs 2019 01 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

-, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numan11arn1no maiena1u a stre1n1ce, t-'rana 1l, 
K1mclr:atk;a Hl 

Objekt: 

02a - Příprava území 

KSO: 

Místo: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Praha 

Razítko 

Razítko 

CC-CZ: 

Datum: 

Základ daně Sazba daně 

1 746 932,09 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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02.12.2019 

1 746 932,09 

Výše daně 

366 855,74 

0,00 

2113 787,83 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarntarnmo matena1u a sire1n1ce, t--rana o, 
Ktinrlmtk;ci 1 q 

Objekt: 

Místo: 

D2a - Příprava území 

Praha 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

98 - Demolice 

Datum: 02.12.2019 

1 746 932,09 

1 746 932,09 

369 815,68 

247 147,18 

15 823,49 
------------------------------------

----
-

997 - Přesun sutě 1 114145,74 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
iv1umrunKcn1 ouaova pro sK1ao numarncarnmo matena1u a stre1n1ce, t-'rana o, 

Objekt: 

Místo: 

K1mrlr:atk:a rn 

D2a - Příprava území 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

Zemní práce D 

1 K Pol1 

w 

2 K Pol2 

w 

3 K 119001-R1 
w 

4 K 120951121 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

5 K 120951123 

w 

w 

w 

D 11 

6 K 113107223 

w 

w 

7 K 113107244 

w 

w 

8 K 113202111 
w 

w 

w 

w 

9 K 919735114 
w 

w 

10 K 997221815 

w 

w 

11 K 997221845 

w 

w 

w 

12 K 997221855 

w 

Kácení stromů směrové o průměru kmene 100-200 mm 
s naložením kmene a větví na dopravní prostř. v rovině 
nebo svahu do 1 :5, odvozem do 5000m, složením a 
poplatkem za skládkování 
23 
Odstranění pařezů o průměru na řezné ploše 100-200 
mm s naložením na dopravní prostř. v rovině nebo 
svahu do 1 :5, odvozem do 5000m, složením a 
poplatkem za skládkování, včetně zasypání jam 
zeminou a mírným utužením včetně dodání ornice 
23 

Odpojení plynu, zaslepení přípojek 

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně 
Stávající základy po demolovaném objektu 
"Odhad:" 200,0 
Stávající deska 
580,0•0,2 
Betonová jímka 
2,0·3,0"2·0,3 
(2,0+3,or2·1,5·o,3 
Kanalizační šachta 
4,0 
Betonové bloky 
1,0·1,8·1,5 
2,5•2,5·1,o 
2,5•1,55•1,o 
o,5·o,ro,5 
Stávající žlaby 
6,5+22,0+4,0 •1,0·0, 15 

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně 
Stávající základy po demolovaném objektu 
Kanál 
"Odhad:" 100,0 

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm 
strojně pi přes 200 m2 
stávající asfaltové vozovky 
370,0 
Odstranění podkladu živičného ti 200 mm strojně pi přes 
200 m2 
stávající asfaltové vozovky 
370,0 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

Viz PD - situace a TZ 

včetně betonového lože a opěry 

150,0 

Řezání stávajícího živičného kry1u hl do 200 mm 
odříznutí bourané vozovky: 
7,5+3,0 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 
Obrubníky 
30,75 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 
k recyklaci 
Vybourané asfaltové vozovky 

166,5 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 
Vybourané asfaltové vozovky - podklad 

ks 

ks 

kus 

m3 

m3 

m2 

m2 

m 

m 
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23,000 

23 000 

23,000 

23,000 

1,000 

1,000 

345,975 

200,000 

116,000 

3,600 
4,500 

4,000 

2,700 
6,250 
3,875 
0,175 

4,875 

100,000 

100,000 

370,000 

370,000 

370,000 

370,000 

150,000 

150,000 

10,500 

10,500 

30,750 

30,750 

166,500 

166,500 

162,800 

Datum: 

2 604,40 

1 562,60 

15 626,30 

520,90 

781,30 

36,50 

156,30 

52,10 

192,70 

364,60 

573,00 

364,60 

02.12.2019 

1 746 932,09 

1746932,09 

369 815,68 

59 901,20 

35 939,80 

Cenová soustava 

vlastní 

vlastní 

15 626,30 vlastní 

180 218,38 es úRs 2019 01 

78 130,00 es úRs 2019 01 

247147,18 

13 505,oo es úRs 2019 01 

57 831,00 es úRs 2019 01 

7 815,oo es úRs 2019 01 

2 023,35 es úRs 2019 01 

11 211,45 es úRs 2019 01 

95 404,50 es úRs 2019 01 

59 356,88 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód 

w 

o 98 

13 K 981013315 

w 

w 

14 K 981513116 

w 

w 

o 997 
15 K 997002611 

w 

w 

w 

16 K 997013112 

17 K 997013801 

w 

18 K 997013802 

w 

19 K 997013803 

w 

20 K 997013814 

w 

21 K 997013831 

w 

22 K 997013-R3 

23 K 997221571 

24 K 997221579 

162,8 

Demolice 

Popis 

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 
% těžkou mechanizací 
Stávající areálový plynoměr 
13,5·3,0 
Demolice konstnukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací 
Stávající areálový plynoměr - základy 
13,s·o,? 

Přesun sutě 
Nakládání suti a vybouraných hmot 
Stávající suť po vybouraném objektu 

600,o·o.s·2. 1 
100 0·2 1 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 
1963,405.0,48 'Prepoctene koef1c1entem mnozstv, 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 

1963,40s·o, 14 'Přepočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102 
1963 40S·o 37 'Přepočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 170 604 
1963,40s·o,oos 'Přeoočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 
1963,405•0,oos 'Přeoočtené koeficientem množství 
Roztřídění stavebního odpadu na stavbě 

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot 

MJ 

m3 

m3 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 
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Množství 

162,800 

40,500 

40,500 

9,450 

9,450 

840,000 

630,000 
210 000 

2 323,455 

942,434 

726,460 

9,817 

9,817 

9,817 

9,817 
2 323,455 

2 323,455 

2 323,455 

J.cena [CZK] 

208,40 

781,30 

36,50 

52,10 

364,60 

364,60 

364,60 

1 823,10 

1 823,10 

31,30 

52,10 

10,40 

Cena celkem [::ZK] Cenová soustava 

15 823,49 

8 440,2ojcs úRS 2019 01 

7 383,29jcs úRs 2019 01 

1 114 145,74 
30 s6o,ool es úRs 2019 01 

121 052,01 es úRs 2019 01 

343 611,44 es úRs 2019 01 

100 220, 15 es úRs 2019 01 

264 es7,32j es úRs 2019 01 

17 897,371 es úRs 2019 01 I 
17 &97,37jcs úRs 2019 01 I 
72 724,14 vlastní 

121 052,01 es úRs 2019 01 

24 163,93 es úRs 2019 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
MumrunKcni ouaova pro sK1aa numamcarnmo matena,u a sire,nice, t'rana o, 
K1mrlrntk:a 1� 

Objekt: 

D3a - Areálová kanalizace - dešťová 

KSO: 
Místo: Praha 

Zadavatel: 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

i cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

2 789 217,77 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

2 789 217,77 

Výše daně 

585 735,73 

0,00 

3 374 953,50 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1umrunKcn1 ouaava pro sK1aa numarniarnina maiena1u a srrein1ce, t-'rana ti, 
Ktinrlr,itk,i 1CJ 

Objekt: 

D3a - Areálová kanalizace - dešťová 

Místo: Praha Datum: 02.12.2019 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 789 217,77 

2 789 217,77 

1 - Zemní práce 1 663 402,00 

2 - Zakládání 18 913,55 
------- -- --------------------------------

38 - Různé kompletní konstrukce 174 183,80 

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 52 307 ,32 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18 593, 16 
-----------------------------------------

8 - Trubní vedení 790 106,74 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 207,00 
------ --------------------------- -- ------

99 - Přesun hmot 56 444,20 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarniarnmo maiena1u a s!rem1ce, i--rana o, 
K11nrlmtk;ci Hl 

D3a - Areálová kanalizace - dešťová 

Praha 

Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 

K 131301101 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN2 
w 3,8•3,3•3,o·o,7s 
w šachty 

w 
2,s·2,s·(4,06+3,42+2,02+3, 71 +2. 11 +1,8+3,3+2, 1 +3, 77 +1,23+ 
4,02ro,7s 

2 K 131301102 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

m3 
1000 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN1 
w 8,6·6,3.4,o·o,7s 

3 K 131301109 
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v 

m3 
hornině tř. 4 

w 338,599·0,5 'Pře očtené koeficientem množství 

4 K 131401101 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN2 
w 3,8·3,3•3,o·o.2 
w Šachty 

w 
2.s·2,s·(4,06+3,42+2.02+3,71 +2, 11 +1,8+3,3+2,1 +3,77+1,23+ 
4,02i·o,2 

5 K 131401102 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

m3 
1000 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN 1 
w 8,6·s,3·4,o·o,2 

6 K 131501101 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 

m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN2 
w 3,8•3,3•3,o·o,os 
w šachty 

w 
2,s·2,5·(4,06+3,42+2,02+3, 71 +2, 11 +1,8+3,3+2, 1 +3,77 +1,23+ 
4.02ro,05 

7 K 131501102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 

m3 
1000 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Retenční nádrž RN 1 
w a,6.6,3·4.o·o,os 

8 K 132301201 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w napojeni OŽ 
w 3.6·1.2·1,a5·o.75 
w napojeni UV3 
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Datum: 02.12.2019 

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

2 789 217,77 

2 789 217,77 

1 663 402,00 

176,059 484,40 85 282,98 es úRs 2019 01 

28,215 

147,844 

162,540 322,90 52 484,17 es úRs 2019 01 

162,540 

169,300 5,20 880,36 es úRs 2019 01 

169,300 

46,949 484,40 22 742,10 es úRs 2019 01 

7,524 

39,425 

43,344 594,80 25 781,01 es úRs 2019 01 

43,344 

11,737 692,80 8 131,39 es úRs 2019 01 

1,881 

9,856 

10,836 698,00 7 563,53 es úRs 2019 01 

10,836 

43,185 484,40 20 918,81 es úRs 2019 01 

5,994 



PČ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Typ 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

Kód 

132301202 

13,7'1,2·1,77'0,75 
napojeni UV4 
8,3·1,2•1,7'0,75 
napojeni UV5 
2,6·1,2·1, 14·0,75 

Popis 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 

MJ 

m3 

Množství 

21,824 

12,699 

2,668 

263,526 

J.cena [CZK] Cena celkem [ :ZK] Cenová soustava 

484,40 127 &51,99[cs úRs 2019 01 
-----�- ---- ---- - - ------ --- -�--·� -- -� --- -- --�----- -

132301209 

132401201 

132501201 

151101102 

151101112 

151101201 

151101211 

161101102 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Stoka 01 
(5,8·1,2·3,85+19,2·1,2•2,88+0,95*1,2·3,35+33,25*1,2·2,2ro,7 
5 
Stoka 01-1 
(3,2·1,2·3,5+25,4·1,2·2, 72+36,6·1,2·1,6)*0,75 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 
306,711 ·o,5 'Pře očtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 

Viz PD - situace, podélné profily,přlčné řezy, výpis prvků a TZ 

Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Stoka 01 

(5,8*1,2*3,85+19,2·1.2·2,88+0,95*1,2*3,35+33,25*1,2*2,2)*0,2 

Stoka 01-1 
(3,2·1,2*3,5+25,4*1,2.2,72+36,6*1,2.1,6)*0,2 
napojeni OŽ 
3,6*1,2*1,85*0,2 
napojeni UV3 
13, r1,2·1, 7ro,2 

napojeni UV4 
8,3*1,2*1, 7'0,2 
napojeni UV5 
2,6*1,2*1, 14•0,2 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Stoka 01 
(5,8·1,2·3,85+1 s,2·1,2·2,88+0,s5·1.2·3,35+33,25·1,2·2,2ro.o 
5 
Stoka 01-1 
(3,2*1,2·3,5+25,4*1,2*2,72+36,6*1,2*1,6)*0,05 
napojeni OŽ 
3,6*1,2*1,85*0,05 
napojeni UV3 
13,7'1,2*1,77*0,05 
napojeni UV4 
8,3*1,2*1,7'0,05 
napojeni UV5 
2,6*1,2·1. 14•0.05 

m3 

m3 

m3 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Stoka 01 
( 5, 8·2·3,85+19,2·2·2, 88+0, 95•2•3, 35+33,25 ·2·2,2) 
Stoka 01-1 
(3,2*2*3,5+25,4*2*2,72+36,6"2*1,6) 
napojeni OŽ 
3,6*2*1,85 
napojeni UV3 
13,7"2*1,77 
napojeni UV4 
8,3*2*1,7 
napojeni UV5 
2 6*2*1 14 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m  

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Retenční nádrž RN 1 

(8,6+6,3)*2.4,0 
Retenční nádrž RN2 
(3,8+3,3)*2·3,0 
Šachty 
(2,5+2,5)"2*(4,06+3,42+2,02+3,71 +2, 11 +1,8+3,3+2, 1 +3,77+1, 
23+4 02) 
Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

176, 059+ 162, 54+43, 185+ 263,526 

m2 

m2 

m2 

m3 
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138,563 

124,963 

153,356 

153,356 
81,789 

36,950 

33,324 

1,598 

5,820 

3,386 

0,711 
20,449 

9,238 

8,331 

0,400 

1,455 

0,847 

0,178 
681,579 

307,917 

277,696 

13,320 

48,498 

28,220 

5 928 

681,579 

477,200 

119,200 

42,600 

315,400 

477,200 

645,310 

645,310 

5,20 

484,40 

692,80 

156,30 

93,80 

156,30 

93,80 

31,30 

797,45[cs úRs 2019 01 

39 &18,591cs úRs 2019 01 

14 167,o71cs úRs 2019 01 

106 530,80 es úRs 2019 01 

63 932,11 es úRs 2019 01 

74 586,36 es úRs 2019 01 

44 761,36 es úRs 2019 01 

20 198,20 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 1 K 1161101152 I Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 
do 4 m 

5 až 7 hl výkopu I m3 I 215,1041 31,301 6 732,761 es úRs 2019 01 

w Viz PO - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 
w 

w 46,949+43,344+11,737+10,836+81,789+20,449 215,104 

19 K 162301101 Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z m3 1 238,323 74,00 91 635,90 es úRs 2019 01 horniny tř. 1 až 4 
w na mezideponií 
w 645,31 645,310 
w z mezideponie 
w 593,013 593,013 

20 K 162301151 
Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až m3 215,104 93,80 20 176,76 es úRs 2019 01 7 do 500 m 

w 215,104 215,104 

21 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 348,804 302,10 105 373,69 es úRs 2019 01 horniny tř. 1 až 4 
w Viz PO - situace a TZ 
w 

w 645,31-593,013/2 348,804 

22 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z m3 697,608 2,60 1 813,78 es úRs 2019 01 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
w 348,804.2 'Pře očtené koeficientem množství 697,608 

23 K 162701155 Vodo rovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 215,104 291,70 62 745,84 es úRs 2019 01 horniny tř. 5 až 7 
w 215,104 215,104 

24 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z m3 430,208 2,60 1 118,54 es úRs 2019 01 horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 
w 215, 104•2 'Pře wtené koeficientem množství 430,208 

25 K 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 645,310 64,40 41 557,96 es úRs 2019 01 

w Viz PO - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 
w 

w 645,31 645,310 
26 K 167101152 Nakládáni výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 215,104 91,70 19 725,04 es úRs 2019 01 

w 215,104 215,104 

27 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a 1 114,446 156,30 174 187,91 es úRs 2019 01 kameniva na skládce 
w Viz PO - situace a TZ 
w 

w 348,804.1,9 662,728 
w 215,104·2.1 451,718 

28 K 1741 01101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 593,013 364,60 216 212,54 es úRs 2019 01 zhutněním 

w Viz PO - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 
w 

w Vytěžená zemina - 50% použitelnosti 

w 645,31+215,104 860,414 
w 

w Odpočty 
w Obsypy a podsypy 
w -(91,56+18,312) -109,872 
w šachty 

w 3, 14·0,65·o,s5·(4,06+3,42+2,02+3,71 +2, 11 +1,8+3,3+2, 1 +3,77 -41,843 
+1,23+4,02) 

w Retenční nádrž RN 1 
w -{7, 1 ·4,8"2,42+3, 14•0.s5•0.s5•1,58) -84,570 
w Retenční nádrž RN2 
w -{3,8'3,3"2,42+3, 14 ·o.s5·0,65·o,58 -31,116 

29 M 583312-R1 
zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, m3 296,507 364,60 108 106,45 vlastní 
nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření 

w 593,013/2 296,507 
30 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 135,470 61,50 8 331,41 es úRs 2019 01 

w Viz PO - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
w 

w Retenční nádrž RN1 
w 8,6.6,3 54,180 
w Retenční nádrž RN2 
w 3,8.3,3 12,540 
w Šachty 
w 2.5·2.5·11 68,750 

31 K 985222_R1 Ručné vytříděni sutě a kamenů ze zeminy m3 860,414 104,20 89 655, 14 vlastni 
w 645,31+215,104 860, 414 

O 2 Zakládání 18 913,55 

32 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 10,568 1 789,70 18 913,55 es úRs 2019 0 1  hrubého kameniva frakce 32 až 6 3  mm 
w Pod retenční nádrže 
w 8,6·6,3·o. 15 8,127 
w 3,8·3,3·o. 15 1,881 
w Odvodňovací žlab 
w o,8·7,o·o. 1 0,560 

O 38 Různé kompletní konstrukce 174 183,80 

33 K 380000-R1 Retenční nádrž RN2 - 5,9 m3, D+M kus 1,000 51 681,20 51 681,20 vlastni 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w Viz PD - situace.výkres retenční nádrže a TZ 
w 

w Včetně vybavení - skruže, poklopu, schůdků atd. 
w Včetně napojeni 
w 1 1,000 

1341 K I 380000-R2 jRetenční nádrž RN1 -17,9 m3, D+M I kus I 3,oool 40 834,201 122 502,60jvlastní 
w Viz PD - situace,výkres retenční nádrže a TZ 
w 

w Včetně vybaveni - sknuže, konusu, poklopu, schůdků atd. 
w Včetně napojeni 
w 3 3,000 

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 52 307,32 

35 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 91,560 214,60 19 648,781Cs ÚRS 2019 01 uloženou do 3 m 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 
w 

w Stoka D1 
w (5,8·1.2+19,2·1,2+0,95·1,2+33,25·1,2ro.5 35,520 
w Stoka D1-1 
w (3,2·1,2+25,4·1,2+36,6·1,2ro.5 39,120 
w napojeni OŽ 
w 3,6•1,2·0,5 2,160 
w napojeni UV3 
w 13,7•1,2·0,5 8,220 
w napojeni UV4 
w 8,3·1,2·0,5 4,980 
w napojeni UV5 
w 2,5·1.2·0.5 1,560 

1361 M 1583373030 j štěrkopísek frakce 018 178,5421 90,60 I 16 115,91 I es úRs 2019 01 
w 91,56.1,95 'Pře očtené koeficientem množství 178,542 

37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,312 900,10 16 482,63jcs úRs 2019 01 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 
w frakce 0-8 mm 
w 

w Stoka D1 
w (5,8•1,2+19,2•1,2+0,95•1,2+33,25•1,2)•0,1 7,104 
w Stoka D1-1 
w (3,2·1.2+25,4•1.2+36,6·1.2ro. 1 7,824 
w napojeni OŽ 
w 3,6·1,2·0,1 0,432 
w napojeni UV3 
w 13,r1,2·0,1 1,644 
w napojeni UV4 
w 8,3·1.2•0,1 0,996 
w napojeni UV5 
w 2,6·1.2·0.1 0,312 

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 5�13,16 

38 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m2 43,200 69,20 2 989,44lcs úRs 2019 01 měrná hmotnost do 500 g/m2 
w Pod retenční nádrže 
w 7,4.5,1 37,740 
w 2,6·2,1 5,460 

39 K 631311124 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez m3 4,320 2 855,40 12 335,33ics úRs 2019 01 zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
w Viz PD - situace a TZ 
w 

w nádrže - podkladní beton 
w 7,4•5,1•0,1 3,774 
w 2,6·2, 1 •o, 1 0,546 

40 K 631319012 Příplatek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení m3 4,320 462,50 1 998,oolcs úRs 2019 01 povrchu 
w 4,32 4,320 

41 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,440 294,80 1 014,11 jcs úRs 2019 01 
w Viz PD - situace a TZ 
w 

w nádrže - podkladní beton 
w (7,4+5, 1 ,·2·0, 1 2,500 
w ,2.6+2. 1 r2·0. 1 0,940 

42 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,440 74,50 256,28jcs úRs 2019 01 

D 8 Trubní vedení 790 166,74 

43 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem m3 2,000 962,60 1 925,2oics úRs 2019 01 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
w Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Vsakovací jímka 
w 2.0·2.o·o.5 2,000 

44 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m2 14,400 61,00 s1s,4olcs úRs 2019 01 -, 

měrná hmotnost do 300 g/m2 
w Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Vsakovací jímka 
w ,2.0·2.0·2+(2,0+2,or2·0.5r1 ,2 14,400 
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PČ Typ Kód 

45 1 K 1871264201 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

28613385 

871324201 

28613388 

871354201 

28613400 

871364201 

28613402 

894411121 

59224061 

59224160 

59224161 

59224162 

Popis MJ 

!
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený I m Ivýkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 11Ox10mm 

Viz PO - situace a TZ 
včetně tvarovek 

Stoka VJ 
5 5  
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se 
signalizační vrstvou 110x 10,0mm 

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR 11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na lupo D 160x14,6 
Viz PO - situace a TZ 
včetně tvarovek 

Stoka 01-1 
62,0 
napojení UV4 
8,3 
napojení UV5 

2 6  
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se 
signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm 
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR 11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 200x18,2 
Viz PO - situace a TZ 
včetně tvarovek 

Stoka 01 
19,2 
Stoka 01-1 
3,2 
napojení OŽ. 
3,6 
napojení UV3 
13 7 
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m 
se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm 
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR 11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na lupo D 250x22,7 
Viz PO - situace a TZ 
včetně tvarovek 

Stoka 01 
5 8+0 95+33 25 
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m 
se signalizační vrstvou 250 x 22, 7 mm 
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 

Viz PO - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 
dno šachty prefabrikované 

"Š01-Š011:"11 
dno betonové šachtové kulaté ON 1000 x 600, 100 x 75 

x15cm 

Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění 

"Š01-Š011:"11 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 

cm 

Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

stupadla s PE povlakem 

"Š01:" 1 
"Š03" 1 
"ŠOS:" 1 
"Š08" 1 
"Š011:" 1 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 
cm 

Viz PO - situace, t abulka šachet a TZ 

stupadla s PE povlakem 

"Š01:" 1 
"Š03:" 1 
"Š04" 1 
"ŠOS:" 1 
"Š06:" 1 
"Š07" 1 
"Š08:" 1 
"Š09" 1 
"Š011:"1 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

cm 

Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množství 

5,5001 

5 500 

5,500 

72,900 

62,000 

8,300 

2 600 

72,900 

39,700 

19,200 

3,200 

3,600 

13 700 

39,700 

40,000 

40 000 

40,000 

11,000 

11,000 

11,000 

11,000 

5,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

9,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

11,000 

J.cena [CZK] 

156,301 

356,30 

177,10 

721,90 

197,90 

1 145,90 

218,80 

1 781,40 

11 146,70 

7 261,00 

1 104,30 

1 729,30 

2 812,70 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

859,65lcs úRs 2019 01 

1 959,65 es úRs 2019 01 

12 910,59 es úRs 2019 01 

52 626,51 es úRs 2019 01 

7 856,63 es úRs 2019 01 

45 492,23 es úRs 2019 01 

8 752,00 es úRs 2019 01 

71 256,00 es úRs 2019 01 

122 613,70 es úRs 2019 01 

79 871,00 es úRs 2019 01 

5 521,50 es úRs 2019 01 

15 563,70 es úRs 2019 01 

30 939, 7o es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

58 M 59224312 

w 

w 

w 

59 M 59224188 

w 

w 

w 

60 M 59224187 

w 

w 

w 

61 M 59224176 

w 

w 

w 

62 M 59224185 

w 

w 

w 

63 M 59224184 

w 

w 

w 

64 M 59224348 

w 

w 

w 

65 K 895941111 

w 

w 

w 

66 M 592238-R1 

67 K 896211112 

w 

w 

w 

68 K 896213112 

w 

w 

w 

69 K 899104111 

w 

w 

w 

w 

70 M 28661935 

71 K 899011-R1 

w 

w 

w 

72 K 899000-RO 
w 

w 

w 

73 K 899000-R1 
w 

w 

74 K 899000-R2 
w 

w 

o 9 

75 K 935113112 

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [ :zKJ Cenová soustava 

stupadla s PE povlakem 

"Š01:"2 2,000 
"Š02"2 2,000 
"Š04:"2 2,000 
"Š07"1 1,000 
"Š09"2 2,000 
"Š011 "2 2,000 
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

kus 11,000 2 114,80 23 262,80 I es úRs 2019 01 
100x62,5x58 cm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

"Š01-Š011:" 11 11,000 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 1,000 260,40 260,40 I es úRs 2019 01 
625x120x120mm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

1,000 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 2,000 234,40 468,80 ies úRs 2019 01 
625x120x100mm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

2 2,000 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 2,000 213,60 427,20 ies úRs 2019 01 
625x120x80mm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

2 2,000 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 4,000 187,50 750,00 I es úRs 2019 01 
625x120x60mm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

4 4,000 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 2,000 166,70 333,40 I es úRs 2019 01 
625x1 20x40mm 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

2 2,000 
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů ON 

kus 36,000 177, 10 6 375,60 I es úRs 2019 01 
1000 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

36 36,000 
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ kus 6,000 1 343,90 8 053,4oics úRs 2019 01 UV-50 normální 
Viz PO - situace a TZ 

5+1 6 000 
vpusť betonová uliční ON 450, sediment.prostor, koš na 
hrubé nečistoty, protizápach. uzávěr, těžká mříž 500/500 kus 6,000 7 083,90 42 5)3,40 vlastní 
mm, Tř. O 

Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno kus 1,000 27 606,40 27 E06,40 es úRs 2019 01 beton tř. C 25/30 horní potrubí ON 250 nebo 300 
Viz PO - situace, tabulka sachet a TZ 

1,000 
Spadiště kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton kus C25/30 90+180° horní potrubí ON 250 nebo 300 2,000 36 148,70 72 297,40 I es ú Rs 2019 01 

Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 

2 2,000 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů kus pro třídu zatížení D400, E600 
Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ ��-��---é����- - -- - -�- -�--

1 _1 _.0 _00� _ _ __ 1_ 0_ 7_3 _,o_o
� _ _ _

_ 
1 _1

_
ao3,ooics úRS 2019 01 

"bez odvětráni:" 1 
"s odvětráním·" 10 

poklop šachtový litinový dno ON 600 pro třídu zatížení 
kus 

0400 

Velkokapacitní vtok DN110 s vodorovným plastovým kus odtokem s litinovou mřížkou 226x226 mm, D+M 
Viz PO - situace a TZ 

Zařízení na regulaci odtoku do prefa šachty, D+M kus 
Viz PO - situace a TZ 

2 
Kamerová zkouška, ověření kvality m 
Viz PO - situace a TZ 
72,9+39, 7 +40,0 
Tlaková zkouška kanalizace m 
Viz PO - situace a TZ 
72,9+39,7+40,0 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Odvodňovací polymerbetonový žlab šířky 300 mm s m litinovým roštem 0400, D+M 
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1,000 
10 000 

11,000 

1,000 

1,000 
2,000 

2,000 
152,600 

152,600 
152,600 

152,600 

7,000 

6 094,20 

5 208,80 

23 231,00 

93,80 

26,00 

632,30 

67 036,20 es úRs 2019 01 

5 208,80 vlastní 

46 462,oolvlastní 

14 313,881vlastní 

3 967,601vlastní 

15 207,00 

4426,rnlcs úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

w Viz PD - situace a TZ 
w 

w -včetně vpusti a kalového koše 

w 7,0 7,000 

76 K 452312161 
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 

m3 3,360 3 208,60 10 780,9o es úRs 2019 01 
výkop 

w obetonování žlabu 
w o,8•0,s·7,o 3,360 

D 99 Přesun hmot 56 444,20 

77 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

1 083,382 52,10 56 444,20 es úRs 2019 01 
otevřený výkop 

w 2166,764•0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 083,382 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba : 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarniarnino maiena1u a sire1rnce, r'rana !l, 
K1mrlr;itk;i 1'1 

Objekt: 

D3b - Areálová kanalizace - splašková 

KSO: 
Místo : 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Praha 
CC-CZ: 
Datum: 

Základ daně Sazba daně 

921 750,00 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

Zpracovatel 

02.12.2019 

921 750,00 

Výše daně 

193 567,50 

0,00 

1115317,50 

_D_a_tu_m_a�p_o_d�p _is_: __________ R_az_í_tk_o ________ D_a_tu_m_a�p_a_d�p_is_: _ ___________ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a_tu_m_a�p_o_d�p_is_: __________ R_az_i_tk_o ________ D_a_tu_m_a�p_o_d�p_is_: ____________ Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Mu1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarniarnino ma1ena1u a sire1rnce, t-'rana o, 
K11nrlrntk>'I Hl 

Objekt: 

Místo: 

D3b - Areálová kanalizace - splašková 

Praha 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 

8 - Trubní vedení 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 02.12.2019 

921 750,00 

921 750,00 

538 237,42 

56 278,11 

18218,48 

302 200 ,37 

6 815,62 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1111unKcn1 ouaava pro sK1aa numannarn1na maiena1u a sire1n1ce, t-'rana ti, 
K,mrlmtk;ci rn 

Objekt: 

D3b - Areálová kanalizace - splašková 

Místa: Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 

K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w šachty 
w 2,5"2,5" 1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)"0,75 

2 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v m3 
hornině tř. 4 

w 72,984"0,5 'Pře očtené koeficientem množství 

3 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do m3 
100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w šachty 
w 2,5"2,5"(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37 ·0,2 

4 K 131501101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do m3 100 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w šachty 
w 2,5"2,5"(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37)"0,05 

5 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do m3 5000 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatřídění hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Stoka S1 
w (8,0"1,2"3,3+7,35"1,2"3,2+18,45"1,2"1,75)"0, 75 
w Stoka S1-1 
w 19,35"1,2"4,0"0,75 

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v m3 hornině tř. 4 
w 143,647"0,5 'Pře očtené koeficientem množství 

7 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornín - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

w 

w Stoka S1 
w (8,0"1,2"3,3+7,35"1,2"3,2+18,45"1,2"1,75)"0,2 
w Stoka S1-1 
w 19,35"1,2"4,0"0,2 

8 K 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 
w 

w Stoka S1 
w (8,0"1,2"3,3+7,35"1,2"3,2+18,45"1,2"1,75)"0,05 
w Stoka S1-1 
w 19,35"1,2"4,0"0,05 

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w 

w Stoka S1 
w (8,0"2"3,3+ 7,35"2"3,2+18,45"2"1,75) 
w Stoka S1-1 
w 19,35"2"4,0 

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do m2 
4 m  
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Datum: 

72,984 

72,984 

36,492 

36,492 

19,463 

19,463 

4,866 

4,866 

143,647 

73,987 

69,660 

71,824 

71,824 
38,306 

19,730 

18,576 
9,576 

4,932 

4,644 
319,215 

164,415 

154,800 

319,215 

484,40 

5,20 

484,40 

692,80 

484,40 

5,20 

484,40 

692,80 

156,30 

93,80 

02.12.2019 

Cenová soustava 

921 750,00 

921 750,00 

538 237,42 

35 353,45ics úRs 2019 01 

189,761cs úRs 2019 01 

9 427,88ics úRs 2019 01 

3 371,16ics úRs 2019 01 

69 :82,61 lcs úRs 2019 01 

373,481cs úRs 2019 01 

18 555,431cs úRs 2019 01 

6 634,251cs úRs 2019 01 

49 893,301 es úRs 2019 01 

29 942,371cs úRs 2019 01 



.... 

PČ Typ Kód 

11 I K 1151101201 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 
w 

K 

w 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

w 
w 

K 
w 

K 

w 
w 
w 

K 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 

K 
w 
w 
w 
w 

K 
w 

O 

K 

w 
w 
w 
w 

K 

151101211 

161101102 

161101152 

162301101 

162301151 

162701105 

162701109 

162701155 

162701159 

167101102 

167101152 

171201211 

174101101 

583312-R1 

181951102 

985222_R1 

11 

358315114 

899104211 

Popis MJ 

I zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m I m2 I 
Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

šachty 
(2,5+2,5)"2.(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37) 
Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 do 4 m 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

72,984+143,647 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu m3 do 4 m 

Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

19,463+4,866+38,306+9,576 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 
na mezideponií a z mezideponie 

216,631"2 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až m3 7 do 500 m 
na mezideponii 

72,211 
z mezideponie pro zásyp 
229,918-216,631 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 
216,631-114,959 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
101,672•2 'Pře �tené koeficientem množstvi 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 5 až 7 
72,211 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 
72,211 •2 'Pře čtené koeficientem množstvi 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 

Viz PO - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 

216,631 
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 
72,211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 
Viz PO - situace a TZ 

58,924·2.1 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 zhutněním 

Viz PO - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vytěžená zemina - 50% použitelnosti 
216,631+72,211 

Odpočet 
šachty 
-3, 14·0,65•0,65.(1,96+4,33+4,39+1,52+3,37) 
Podsypa a obsypy 
- 31,89+6,378 

zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, 
m3 

nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření 

229,918/2 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 
Viz PO - situace, podélné profily,přičné řezy a TZ 

šachty 
2,5·2,5·5 
Ručné vytřídění sutě a kamenů ze zeminy m3 
216,631+72,211 

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z m3 prostého betonu plochy do 4 m2 
Viz PO - situace a TZ 
vč. dna 

šachty hloubky cca 4,0 m - 1 ks 
3, 14•1,2•0, 12·4,0+3, 14·0, 75•0,75•0,6 ·1 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně kus rámů hmotnosti přes 150 kg 
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Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

155,7001 156,301 24 335,91 lcs úRs 2019 01 

155,700 
155,700 93,80 14 604,66 es úRs 2019 01 

216,631 31,30 6 780,55 es úRs 2019 01 

216,631 

72,211 31,30 2 260,20 es úRs 2019 01 

72,211 

433,262 74,00 32 061,39 es úRs 2019 01 

433,262 

85,498 93,80 8 019,71 es úRs 2019 01 

72,211 

13,287 

101,672 302,10 30 715,11 es úRs 2019 01 

101,672 

203,344 2,60 528,69 es úRs 2019 01 

203,344 

72,211 291,70 21 063,95 es úRs 2019 01 

72,211 

144,422 2,60 375,50 es úRs 2019 01 

144,422 
216,631 64,40 13 951.04 es úRs 2019 01 

216,631 
72,211 91,70 6 621,75 es úRs 2019 01 
72,211 

123,740 156,30 19 340,56 es úRs 2019 01 

123,740 

229,918 380,20 87 414,82 es úRs 2019 01 

288,842 

-20,656 

-38,268 

114,959 364,60 41 914,05 vlastní 

114,959 
31,250 61,50 1 921,88 es úRs 2019 01 

31,250 
288,842 10,40 3 003,96 vlastní 
288,842 

56278,11 

2,868 3 445,10 9 880,55 es úRs 2019 01 

2,868 

1,000 536,50 536,50 es úRs 2019 01 



PČ Typ 

w 

w 

30 K 

w 

w 

w 

w 

31 K 
w 

w 

w 

w 

32 K 

33 K 

34 K 

w 

35 K 

D 

36 K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K ód 

871365811 

871251811 

997013151 

997013509 

997013511 

997013831 

Popis 

Viz PD - situace a TZ 
"bourané šachty:" 1 
Bouráni stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 
do 250 
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ 

Stávající kanalizace 

20,0 
Bouráni stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm 
Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ 

Stávající plynovod 
32 0 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením 
6,89.11 'Prepoctene koef1c1entem mnozstv1 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 

MJ 

m 

m 

t 

t 

t 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1,000 

20,000 74,00 1 480,ooics úRs 2019 01 

20,000 
32,000 50,70 1 622,4olcs úRs 2019 01 

32 000 

6,890 533,40 3 675,13 es úRs 2019 01 

6,890 10,40 71,66 es úRs 2019 01 

75,790 349,00 26 450,71 es úRs 2019 01 

75,790 

6,890 1 823,10 12 561,161CS ÚRS 2019 01 

45 _ _ _ _ __ V_o _do_ r_o_v_n_é�p_o_d_k_la_d_n_í a_ v_e _d_le�jš_í_k_o_n_st_ru_k_c_e_i_n _ž._s_t�av_e_b ___ _ ___ _ _ _ _ ___ _ __ 1_8_21_8�,4_8 _ __ _ ___ _ 

6 B43,59ics úRs 2019 01 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m 

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Stoka S1 
(8,0·1,2+7,35·1,2+18,45·1,2ro,5 
Stoka S1-1 

m3 31,890 

20,280 

19,35•1,2·0,s 11,e10 

214,60 

1371 M 15833730 30 -�- - - --�
l

_št_ě_r k_o_p _ís_e _k _f�_a_kc_ e_o_�_8 _ _ _ _ _______ � --� --6_2_, 1_8_ 6�
1 

_ _ _ _ __ 9_o_,_6o�
l 

_ _ _ __ 5 _ 6 34, 051 es ÚRS 2019 01 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

w 

K 451573111 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

D 8 

31,89.1,95 'Pře očtené koeficientem množství 62,186 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,378 900, 1 O 5 740,841 CS ú RS 2019 01 

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

frakce 0-<i mm 

Stoka S1 
(8,0·1,2+7,35·1.2+18,45·1.2ro.1 
Stoka S1-1 
19,35·1,2·0, 1 

4,056 

2,322 

Trubní ve de ní 302 200,37 

K 871324201 

w 

�- - - - - -��
M
�
o

�

n

,.c

ta

�
· 
ž

�

ka
_
n

_
a

_
li

_
z

_
ac

=
· 
n

=

i
-
ho

_
p

_
o

_
tr

_
u

_
bi

_
z
�
P

-E_
S

_
D

�
R

-
1

_
1 

_
o

_
te

_
v

_
ře

_
n
_
y
_· 
��

- -
�

-- 3_7 _a _oo
� 
_ __ ___ 

1 _5 _6_3 _0� -- - --5-�oa, 141 �S ÚRS 2019 01 výkop sklon do 20 % svařovaných na lupo D 160x14,6 m ' ' 
. 

Viz PD - situace a TZ 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

M 

K 
w 

w 

w 

w 

K 
w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

w 

28613388 

871354201 

28613400 

892383_R1 

359901212 

894411121 

59224061 

včetně tvarovek 

Stoka S1 
18,45 
Stoka S1-1 
19 35 
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se 

signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm 

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR 11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 200x18,2 
Viz PD - situace a TZ 
včetně tvarovek 

Stoka S1 
15 35 
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m 

se signalizační vrstvou 200 x 18,2 mm 

Proplach a vyčištěni potrubí DN do 400 při opravách 
Viz PD - situace, t abulka sachet a TZ 

Stávající kanalizace 

49,0 
Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci 

Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ 

Stávající kanalizace 

49,0 
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 
dno šachty prefabrikované 

"ŠS1-ŠS5:" 5 
dno be tonové šachtové kulaté ON 1000 x 600, 100 x 75 
x 15cm 
Viz PD - situace, t abulka šachet a TZ 
včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 
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18,450 

19 350 

37,800 

15,350 

15 350 

15,350 

49,000 

49,000 
49,000 

49,000 

5,000 

5,000 

5,000 

721,90 

197,90 

1 145,90 

93,80 

93,20 

11 146,70 

7 261,00 

27 287,82 es úRs 2019 01 

3 037,77 es úRs 2019 01 

17 589,57 es úRs 2019 01 

4 596,20 vlastni 

4 566,801 es úRs 2019 01 

55 733,5olcs úRs 2019 01 

36 305,oo es úRs 2019 01 

� 

.., 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 

w "ŠS1-ŠS5:" 5 5,000 

47 M 59224160 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 

kus 2,000 1 104,30 2 208,60 es úRs 2019 01 
cm 

w Viz PO -situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w stupadla s PE povlakem 
w 

w "ŠS1:"1 1,000 
w "ŠS4:" 1 1,000 

48 M 59224161 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

kus 1,000 1 729,30 1 729,30 es úRs 2019 01 
cm 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w stupadla s PE povlakem 
w 

w "ŠS1:" 1 1,000 

49 M 59224162 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

kus 8,000 2 812,70 22 501,60 es úRs 2019 01 
cm 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w stupadla s PE povlakem 
w 

w "ŠS2:"3 3,000 
w "ŠS3:"3 3,000 
w "ŠS5:"2 2,000 

50 M 59224312 
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

kus 5,000 2 114,80 10 574,oo es úRs 2019 01 
100x62,5x58 cm 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w "ŠS1-ŠS5:" 5 5,000 

51 M 59224188 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 1,000 260,40 260,40 es úRs 2019 01 
625x120x120mm 

w Viz PO -situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 1,000 

52 M 59224187 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 2,000 234,40 468,80 es úRs 2019 01 
625x120x100mm 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 2 2,000 

53 M 59224176 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

kus 3,000 213,60 640,80 es úRs 2019 01 
625x120x80mm 

w Viz PO -situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 3 3,000 

54 M 59224348 
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů ON 

kus 16,000 177, 10 2 833,60 es úRs 2019 01 
1000 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 16 16,000 

55 K 896211112 
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduc hé dno 

kus 1,000 27 606,40 27 606.40 es úRS 2019 01 
beton tř. C 25/30 horní potrubí ON 250 nebo 300 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 1,000 

56 K 896213112 
Spadiště kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton 

kus 1,000 36 148,70 36 148,70 es úRs 2019 01 
C 25/30 90+180° hor ní potrubí ON 250 nebo 300 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w 1,000 

57 K 899000-R1 Kamerová zkouška, ověřeni k vality m 53,150 93,80 4 985,47 vlastni 
w Viz PO - situace a TZ 
w 37,8+15,35 53,150 

58 K 899000-R2 Tlaková zkouška kanalizace m 53,150 26,00 1 381,90 vlastni 
w Viz PO - situace a TZ 
w 37,8+15,35 53,150 

59 K 899104111 
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových v četně rámů 

kus 5,000 1 073,00 5 365,oo es úRs 2019 01 
pro třídu zatíženi 0400, E600 

w Viz PO - situace, tabulka šachet a TZ 
w 

w "bez odvětrání:" 5 5,000 

60 M 28661935 
poklop šachtový litinový dno ON 600 pro třídu zatížení 

kus 5,000 6 094,20 30 471,00 es úRs 2019 01 
0400 

O 99 Přesun hmot 6 815,62 

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot 
130,818 52,10 6 815,62 es úRs 2019 01 

otevřený výkop 
w 261,635•0,5 'Přepočtené koeficientem množství 130,818 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

S ta v ba: 
1v1u1munKcn1 ou aova pro s K1aa numarniar n,no ma1ena1u a s1rem1ce, nana o, 

K1mrlrntk;,i Hl 

Objekt: 

D4 - Areálový vodovod 

KSO: 
Místo: 

Cena bez DPH 

DPH zákla d ní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Praha 

Zákla d daně 

373 245,25 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

373 245,25 

Výše dan ě 

78 3B1 ,50 

0,00 

451 626,75 

_D_a _tu _m_a�p _o_d�pi_s: _________ R_a_z_ít_ko ________ D_a_tu_m_ a�p _od�p_is_ : ____________ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a_ tu_ m_a�p _ o_d�pi _s :  _________ R_a_ z_ít_k o ________ D _a_tu_m_ a�p_od�p_is_: ____________ R_azitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarntarnino matena,u a sire1rnce, t'rana ti, 
Ktinrlrntk:ci 1 � 

Objekt: 

Místo: 

D4 - Areálový vodovod 

Praha 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

11 - Zemn i práce - přípravné a přidružené práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedeni 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 02.12.2019 

Cena celkem [CZK] 

373 245,25 

373 245,25 

219 367,08 

17 776,43 

6 241,56 

13 755,70 

37 770,02 

57 816,50 

20 517,96 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1u1munKcni ouaova pro sK1aa numarn1arn1no maiena1u a su-ein1ce, nana ti, 
K11nrlr:itk:i Hl 

D4 - Areálový vodovod 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 
K 121101101 

w 

w 

w 

w 

2 K 132301202 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

3 K 132301209 

w 

4 K 132401201 

w 

w 

w 

w 

w 

5 K 132501201 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

6 K 151101101 
w 

w 

w 

w 

7 K 151101111 

8 K 161101101 

w 

w 

w 

9 K 161101151 

w 

10 K 162206112 

w 

w 

w 

w 

11 K 162301101 

w 

w 

12 K 162301151 

w 

w 

13 K 162701105 

w 

w 

w 

w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 
Viz PD - situace, řezy a TZ 

Vodovod V1 
(8,9+4,os+6,0+12,4s+3,o ·1,5·0. 1 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 

Viz PD - situace a TZ 
Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Průměrná hloubka výkopu -1,96 m 
vodovodV1 
8,9+12, 1 +4,0S+6,0+12,4s+3,0 •1,2·1,96·0,75 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 

82,026·0,s 'Přepočtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 

Viz PD - situace a TZ 
Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Průměrná hloubka výkopu - 1, 96 m 
vodovod V1 
8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0 ·1,2•1,96·0.2 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 

Viz PD - situace a TZ 
Zatříděni hornin - tř.4 - 75%, tř.5 - 20%, tř.6 - 5% 

Průměrná hloubka výkopu - 1,96 m 
vodovodV1 
8,9+12,1 +4,os+e,0+12,45+3,o •1,2•1,96·0.05 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
Viz PD - situace a TZ 

vodovodV1 
(8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0t2·1,96 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m  
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 

... . .  Viz PD - situace, podelne profily, vzorove pr,cne rezy, vyp1s 
prvků aTZ 

82,026 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 2,5 m 
21,87 4+5,468 
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění 

Viz PD - situace, řezy a TZ 

Ornice z mezidemonie na rozprozstření 

"viz l.č.121101101:" 5,16 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
Na mezidponií na roztřídění 

82,026 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 500 m 
Na mezidponií na roztříděni 

27,342 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
Viz PO - situace, řezy a TZ 

Zbylá zemina na skládku 
82,026-40, 734 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
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Datum: 

5,160 229,20 

5,160 

82,026 484,40 

82,026 

41,013 5,20 

41,013 
21,874 484,40 

21,874 
5,468 692,80 

5,468 
182,280 156,30 

182,280 

182,280 93,80 

82,026 31,30 

82,026 

27,342 31,30 

27,342 

5,160 67,00 

5,160 

82,026 74,00 

82,026 

27,342 93,80 

27,342 

41,292 302,10 

41,292 

02.12.2019 

Cenová soustava 

373 245,25 

373 245,25 

219 367,08 
1 1s2,671cs úRs 2019 01 

39 733,391Cs ÚRS 2019 01 

213,27ies úRs 2019 01 

10 595,nies úRs 2019 01 

3 7as,23ies úRs 2019 01 

28 490,361es úRs 2019 01 

17 O 97,86 es úRs 2019 01 

2 5  67,41 es úRs 2019 01 

855,8oles ÚRS 2019 01 

345,nles úRs 2019 01 

6 069,92ics úRs 2019 01 

2 564,681 es úRs 2019 01 

12 474,31 es úRs 2019 01 

-, 

-, 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

14 1 K 1162701109 I 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

I horniny tř. 1 až 4 ZKD 100 0 m přes 10000 m m3 I 82,5841 2,60 1 214 ,12 lcs úRS 2 019 01 

w 41,292·2 'Přeoočtené koeficientem množství 82,584 

15 1 K 1162 701155 I
Vodorovné přemístění do 100 00 m výkopku/sypaniny z 

I horniny tř. 5 až 7 
m3 

I 
27,3421 291,701 1 975,661cs úRs 2019 01 

w 27,342 27,342 

16 K 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z m3 54,684 2,60 142,18 es úRs 2019 01 horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 
w 27,342•2 'Pře očtené koefic ientem množství 54,684 

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 82,026 46,90 3 841.02 es úRs 2019 01 
w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w 82,026 82,026 
18 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 27,342 91,70 2 501,26 es úRs 2019 01 

w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w 27,342 27,342 
19 K 167 103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 5 ,160 4 6,90 242,00 es úRs 2019 01 

w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Ornice z mezidemonie na rozprozstřeni a na skládku 
w "viz l.č. 121101101:" 5,16 5,160 

20 K 1712 01211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 135,873 156 ,3 0 21 236,95 es úRs 2019 01 kameniva na skládce 
w Viz PO - situace a TZ 
w 

w 41,292·1,9+27,342·2. 1 135,873 

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m 3  81,468 380 ,20 30 974 ,13 es úRs 2019 01 
zhutněním 

w Viz PO - situace, podélné profily.příčné řezy a TZ 
w 

w vodovodV1 
w Stávající zemina - 50% použitelnost 
w (8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0)'1,2•1,96 109,368 
w Odpočet obsypu a podsypu 
w -(22,32+5,58 -27,900 

22 M 583312-R1 
zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, 

m3 40,734 364,60 14 851,62 vlastní 
nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření 

w 81,468/2 40,734 
23 K 985222_R1 Ručné vytřídění sutě a kamenů ze zeminy m3 109,3 68 104,20 11 396, 15 vlastní 

w 82,026+27,342 109,368 

O 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 17 776,43 

24 K 11310 7223.1  Odstranění podkladu z kameniva drceného t i  3 00 mm m2 18,150 54,50 989,18 es úRs 2019 01 strojně pi přes 200 m2 
w stávající asfaltové vozovky 
w 12.1·1.5 18,150 

25 K 11310 7244 Odstranění podkladu živičného ti 200 mm strojně pi přes m2 18,150 99,60 1 807,74 es úRs 2 019 01 
200 m2 

w stávající asfaltové vozovky 
w 12.1·1.5 18,150 

26 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4 ,0 00 60,00 240,00 es úRs 2019 01 
w Viz PO - situace a TZ 
w 

w včetně betonového lože a opěry 
w 2,0"2 4,000 

27 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 24,2 00 161,50 3 908,30 es úRs 2019 01 
w odříznuti asfaltové vozovky: 
w 12,1"2 24,200 

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 9,808 51,00 500.21 es úRs 2019 01 
w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Asfaltová vozovka 
w 8,168 8,168 
w Stávající obrubníky pro zpětné použiti 
w 0,82·2 1,640 

29 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 107,888 13,50 1 4 56,49 es úRs 2019 01 kusových materiálů 
w 9,808.11 'Pře tené koeficientem množství 107,888 

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 7,986 45,10 3 60,17 es úRs 2019 0 1 
w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Kamenivo 
w 7,986 7,986 

31 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 87,846 10,50 922,38 es úRs 2 019 01 sypkých materiálů 
w 7,986.11 'Pře očtené koeficientem množství 87,846 

32 K 997221845 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 8,168 573 ,00 4 680 ,26 es úRs 2019 01 asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 

w k recyklaci 
w Vybourané asfaltové vozovky 
w 8,168 8,168 

3 3 K 997221855 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 7,986 364,60 2 911.10 es úRs 2019 01 kameniva kód odpadu 170 504 

w Viz PO - situace, řezy a TZ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 

w 7,986 7,986 

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 241,56 

34 K 181301101 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 100 mm pi do 500 m2 v m2 13,350 34,80 464,581Cs ÚRS 2019 01 rovině nebo ve svahu do 1 :5 
w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Vodovod V1 
w 8,9•1,5 13,350 

35 K 182301121 Rozprostření ornice pi do 500 m2 ve svahu přes 1 :5 ti m2 38,250 50,80 1 943,1ojcs úRs 2019 01 vrstvy do 100 mm 
-

w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Vodovod V1 
w (4,05+6,0+12,45+3,o ·1,5 38,250 

36 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 13,350 20,80 277,68jcs úRs 2019 01 m2 v rovině a ve svahu do 1 :5 
w Víz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Vodovod V1 
w 8,9·1,5 13,350 

37 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 38,250 20,80 795,6ojcs úRs 2019 01 m2 ve svahu do 1:1 
w Viz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Vodovod V1 
w 4,05+6,0+12,45+3,o •1,5 38,250 

38 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,032 125,00 129,oo les úRs 2019 01 
w 51,6•0,02 'Pře očtené koeficientem m nožství 1,032 

39 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 51,600 51,00 2 631,6oics úRs 2019 01 
w Víz PO - situace, řezy a TZ 
w 

w Ornice 
w 51,6 51,600 

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 13 755,70 

40 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 22,320 214,60 4 789,871cs ÚRS 2019 01 uloženou do 3 m 
w Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 
w 

w se zhutněním 
w 

w vodovod V1 
w (8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0)'1 ,2·0,4 22,320 

141 I M 1583373030 I štěrkopísek frakce 0/8 43,5241 90, 601 3 943,21 i es úRs 2019 01 
w 22,32•1,95 'Přepočtené koeficientem množství 43,524 

42 K 451573111 Lože pod potnubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,580 900,10 5 022,56ics úRS 2019 01 
w Víz PO - situace, podélné profily,přičné řezy a TZ 
w se zhutněním 
w frakce 0-8 mm 
w 

w vodovod V1 
w (8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0)'1 ,2•0, 1 5,580 

D 5 Komunikace 37 770,02 

1431 K 1564851114 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD � 180 mm I m2 I 18,1501 375,ooi 6 ao6,25ics úRs 2019 01 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Doplnění asfaltové vozovky 
w 18,15 18,150 

44 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 18,150 354,20 6 4 28,73jes úRs 2019 01 170 mm 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Doplnění asfaltové vozovky 
w 18,15 18,150 

45 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 m2 37,000 46,90 1 735,3ojcs úRs 2019 01 kg/m2 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Doplnění asfaltové vozovky 
w 18,5·2 37,000 

46 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 m2 18,150 416,70 7 563,11jcs úRs2019 01 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Doplnění asfaltové vozovky 
w 18,15 18,150 

47 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 60 mm š do m2 18,150 625,10 11 345,571es ÚRS 2019 01 3 m z modifikovaného asfaltu 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
w 

w Doplnění asfaltové vozovky 
w 18,15 18,150 

48 K 91973-r16 Výplň spár v živičném krytu pružnou biitumenovou m 24,200 83,30 2 015,861vlastní hmotou 
w Viz PO - situace, vzorové příčné řezy a TZ 
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PČ Typ Kód 

w 

w 

w 

49 K 916131213 

w 

w 

w 

w 

w 

D 8 

50 K 722231077 

w 

w 

w 

w 

51 K 722232048 

w 

w 

w 

w 

52 K 722232066 

w 

w 

w 

w 

1531 K 1723150373 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

w 

w 

w 

w 

871211141 

28613598 

877211101 

31951270 

877211110 

28614946 

877211112 

28614934 

891249111 

42273502 

892241111 

Popis 

Doplnění asfaltové vozovky 
24,2 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 
Viz PD - situace, řezy a TZ 

Použitý stávající obrubník 
Vodovod V1 
2.0·2 

Trubní vedení 
Ventil zpětný mosazný G 2 PN 1 O do 11 o•c se dvěma 
závity 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
1 
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
1 
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
1 

!chránička O 159x4,5 mm 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
12,0 
Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo O 63 x 5,8 mm 

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
8,9+12, 1 +4,05+6,0+12,45+3,0 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 63x5,8 dl 12m 

46,5.1,05 'Pře očtené koeficientem množství 
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
2 
spojka svěmá pro oboustranné svěmé spojení pro PE 

trubku ocel-plast 2" x 63 mm 

Montáž elektrokolen 45• na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63 

Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
2 
elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 O 63mm 

Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63 

Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
1 
elektrokoleno 90° PE 100 O 63mm 

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
ON 80 

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
1 
pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 1 O ON 

50,65x5/4" 

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 

Viz PD - situace, podélné profily.příčné řezy, výpis prvků a TZ 

Vodovod V1 
46,5 

MJ 

m 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 
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Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

24,200 

4,000 468,80 1 875,20 es úRs 2019 01 

4,000 

57 816,50 

1,000 1 052,20 1 052,20 es úRs 2019 01 

1,000 
1,000 1 448,00 1 448,oo es úRs 2019 01 

1,000 

1,000 1 677,20 1 677,20 es úRs 2019 01 

1,000 
12,0001 1 887,701 22 552,4olcs úRs 2019 01 

12,000 

46,500 89,00 4 138,50 es úRs 2019 01 

46,500 

48,825 117,70 5 746.70 es úRs 2019 01 

48,825 

2,000 230,20 450,40 es ú Rs 2019 01 

2 000 

2,000 1 416,80 2 833,60 es úRs 2019 01 

2,000 216,70 433,40 es úRs 2019 01 

2 000 
2,000 460,50 921,00 es úRs 2019 01 

1,000 230,20 230,20 es úRs 2019 01 

1 000 
1,000 7 844,40 7 844,40 es úRs 2019 01 

1,000 1 033,40 1 033,40 es úRs 2019 01 

1 000 

1,000 2 062, 70 2 062, 70 es úRs 2019 01 

46,500 16,70 776,55 es úRs 2019 01 

46,500 



PČ Typ Kód Popis MJ 

65 1 K 1892233122 1;�
oplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 40 dol m 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w 

w Vodovod V1 
w 46,5 

66 K 899721111 Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí m 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w 

w Vodovod V1 
w "vodič CY6:" 46,5 

67 K 89223-ROS Zkouška funčnosti signalizace m 
w 46,5 

68 K 899722113 Kry1í potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 

w Viz PD - situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

w 

w Vodovod V1 
w 46,5 

D 99 Přesun hmot 

69 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 
výkop 

Strana 7 z 7 

Množství J .cena [CZK] 

I 46,500 1 23,90 1 

46,500 
46,500 49,80 

46,500 
46,500 10,40 

46,500 
46,500 12,80 

46,500 

78,794 260,40 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 111,35 ics úRs 201 9 0 1 

2 315,7o[cs úRs 2019 0 1 

483,6o[vlastní 

5 95,2o[cs úRs 2019 01 

20 517,96 

20 517,961Cs ÚRS 2019 0 1 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
iv1u1111unKcn1 ouoova pro sK1aa numamrarnmo rnaiena1u a srre1mce, t-'rana ti, 
Ktinrlr;itk;i Hl 

Objekt: 

D6 - Přípojka plynu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

151 955,53 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

151 955,53 

Výše daně 

31 910,66 

0,00 

183 866,19 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u111runKcn1 ouaova pro sK1aa numarntarnmo matena1u a sire1nice, t'rana ti, 
K11nrlr::itk� Hl 

Objekt: 

D6 - Přípojka plynu 

Místo: Praha 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

Datum: 02.12.2019 

151 955,53 

143 555,33 

108 917,51 

2 7'.i0,09 
-----------------------------------------

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 7 7'.19,81 
-----------------------------------------

8 - Trubní vedení 24 147,92 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 400,20 

767 - Konstrukce zámečnické 8 400,20 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numant1arnmo ma1ena1u a sire1ntce, !"'rana o, 
K11nrlmtk;, 1!l 

Objekt: 

Místo: 

D6 - Přípojka plynu 

Praha 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

5 

D 

D 

K 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

K 

K 
w 

w 

w 

w 

HSV 

132201101 

132201109 

132301101 

132301109 

132401101 

6 K 151101101 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

w 

K 

w 

w 

K 

w 

w 

K 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

K 

w 

w 

K 

151101111 

161101101 

161101151 

162301101 

162301151 

162701105 

162701109 

162701155 

162701159 

171201211 

167101101 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 

m3 
Viz PD -situace, podélné profily a TZ 
Zatříděni hornin -tř.3 -15%, tř.4 -75%, tř.5-10% 

62,2"0,5"1,3"0, 15 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

m3 
hornině tř. 3 
6,065"0,5 'Pře očtené koeficientem množství 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3 
m3 
Viz PD -situace, podélné profily a TZ 
Zatřídění hornin-tř.3-15%, tř.4- 75%, tř.5-10% 

62 2·0 5•1 3•0 75 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

m3 
hornině tř. 4 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 
Viz PD -situace, podelne profily a TZ 
Zatřídění hornín -tř.3 -15%, tř.4- 75%, tř.5-10% 

62,2"0,5"1,3"0, 1 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 
Viz PO -situace, podélné profily, vzorové příčné řezy a TZ 

nový plynovod: 
62 2·1 5"2 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m  
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 
62,2"0,5"1,3"0,9 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 2,5 m 
62,2•0,5·1,3·0. 1 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
Na mezidponií na roztříděni 

6,065+30,323 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 500 m 
Na mezidponií na roztřídění 

4,043 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
přebytečný výkopek: 
36,388-12,752 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
23,636"2 'Pře očtené koeficientem množství 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 

Viz PD -situace, podélné profily,přičné řezy, výpis prvků a TZ 

přebytečný výkopek 
4,043 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 
4,043"2 'Pře očtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 
"pol.162701103:" 23,636.1,9 
" ol.162701153:"4,043"2,1 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
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Datum: 02.12.2019 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

151 955,53 

143 555,33 

108 917,51 

6,065 484,40 2 937,89 es úRs 2019 01 

6,065 

3,033 5,20 15,77 es úRs 2019 01 

3,033 

30,323 484,40 14 688,46 es ú RS 2019 01 

30 323 

30,323 5,20 157,68 es úRs 2019 01 

4,043 484,40 1 958,43 es úRs 2019 01 

4,043 

186,600 156,30 29 165,58 es úRs 2019 01 

186 600 

186,600 93,80 17 503,08 es úRs 2019 01 

36,387 31,30 1 138,91 es úRs 2019 01 

36,387 

4,043 31,30 126,55 es úRs 2019 01 

4,043 

36,388 74,00 2 692,71 es úRs 2019 01 

36,388 

4,043 93,80 379,23 es úRs 2019 01 

4,043 

23,636 302,10 7 140,44 es úRs 2019 01 

23,636 

47,272 2,60 122,91 es úRs 2019 01 

47,272 

4,043 291,70 1 179,34 es úRs 2019 01 

4,043 

8,086 2,60 21,02 es úRs 2019 01 

8,086 

53,398 156,30 8 346,11 es úRs 2019 01 

44,908 
8,490 

36,388 46,90 1 706,60 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód 

w 

18 K 167101151 
w 

19 K 174101101 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

20 M 583312-R1 

w 

21 K 985222_R1 
w 

D 2 

22 K 275311611 

w 

23 K 279113132 

w 

w 

24 K 279113_R1 

w 

w 

25 M 59515435 
w 

w 

D 45 

26 K 451573111 
w 

w 

w 

w 

27 K 175151101 

w 

w 

w 

w 

I 28 1 M 1583373030 

29 

30 

31 

32 

33 

134 1 

1351 

36 

37 

38 

39 

40 

w 

D 8 

K 23000-R16 

w 

K 23000-R17 
w 

K 23000-R18 
w 

K 23000-R19 
w 

K 723111 R1 
-

w 

w 

K 1723111_R2 
w 

w 

K 1723230_R1 
w 

K 

w 

M 

K 

w 

w 

M 

K 

871211211 

286135980 

871324301 

28613419 

877211101 

Popis MJ 

36,388 
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 
4,043 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 zhutněním 
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

Stávajíci zemina - 50% použitelnost 

36,388+4,043 
odpočet: 
"pol.175151101:"-11,196 
"ol.451573111:"-3,732 

zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PO, m3 nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření 

Ručné vytřídění sutě a kamenů ze zeminy m3 
36,388+4, 043 

Zakládání 
Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C m3 16/20 

"HUP" 0,62•0,47'0,25•1,035 
Základová zeď ti do 200 mm z tvárnic ztraceného m2 bednění včetně výplně z betonu tř. C 16120 

HUP 
0,47-0,25·2 
Osazení tvárnice ztraceného bednění 620/470 mm na kus lepidlo 
HUP 
3 
tvárnice ztraceného bednění betonová dělená pro zdivo kus ti 500mm 
HUP 
3 

Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řexy a TZ 

nový plynovod: 
62,2·0,6·0. 1 
Obsypání potnubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 
Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

rýhy plynovodu 
62,2•0,6·0.3 
I štěrkopísek frakce 0/8 

11, 195•1,95 'Přepočtené koeficientem množství 

Trubní vedení 
Signalizační vodič CYY 1x2,5 mm opláštění žlutočerné 
či černé izolace 
62,2 
Zkouška funkčnosti siglalizace 
62,2 
Výstražná žlutá folie š.300 mm 
62,2 
Tlaková zkouška do ON 63 mm 
62,2 
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné ON 50, O+M 
Ochranná trubka přípojky 
2,0+0,5 
I chránička HEKAPLAST R90/76, O+M 
Ochranná tnubka přípojky 
2,0 
I Plynový kulový kohout G 1, O+M 
" lynovod:" 1 
Montáž potrubí z PE100 SOR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou O 63 x 5,8 mm 
"plynovod:" 62,2 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 11 63x5,8 dl 12m 
Montáž kanalizačního potrubí z PE SOR 17 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo O 160x9,5 
Ochranna trubka plynovod 
3 0  
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm 
Montáž elektrospojek na vodovodním potnubí z PE trub 
d 63 

m3 

m3 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

I kus 

m 

m 

m 

m 

kus 
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Množství J .cena [CZK] Cena celkem [::ZK] Cenová soustava 

36,388 
4,043 266,70 1 C78,271cs ÚRS 2019 01 
4,043 

25,503 380,20 9 696,241cs úRs 2019 01 

40,431 

-11,196 
-3,732 

12,752 364,60 4 649,381 vlastní 

12,752 
40,431 104,20 4 212,91 lvlastní 
40,431 

2 750,09 

0,075 2 531,50 189,86 es úRs 2018 01 

0,075 

0,235 3 646,10 856,831 es ú RS 2019 01 

0,235 

3,000 520,90 1 562,701vlastní 

3,000 

3,000 46,90 110,70 I es úRs 2019 01 

3,000 

7 739,81 

3,732 900,10 3 359,111 es úRs 2019 01 

3,732 

11,196 214,60 2 4 02,sslcs úRs 2019 01 

11,196 
21,8321 90,601 1 911,981 es úRs 2019 01 
21,832 

24 147,92 

62,200 15,60 970,32 vlastní 

62,200 
62,200 10,40 646,88 vlastní 
62,200 

62,200 8,30 516,261vlastní 
62,200 

62,200 16,70 1 038,741vlastní 
62,200 

2,500 208,40 521,oolvlastní 

2,500 
2,0001 25,ool so,oolvlastní 

2,000 
1,0001 489,601 489,601vlastní 
1,000 

62,200 93,90 5 840,581Cs ÚRS 2019 01 

62,200 

62,200 117,70 7 3  20,94 es úRs 2019 01 

3,000 107,30 3 21,90 es úRs 2019 01 

3 000 

3,000 452, 10 1 3  s6,3o es úRs 2019 01 

6,000 230,20 1 3 a1,20 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód 

41 I M 128654311 
w 

w 

42 M 28653055 
w 

D PSV 

D 767 
43 K 767646_R1 

w 

w 

44 K 767646_R2 
w 

45 M 55343510 

46 K 998767201 

Popis 

I přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem O 63x2" 
Přechodka kov plast 
" lynovod:" 2 

elektrokoleno 90° PE 100 O 63mm 
"plynovod:" 4 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 

Prefabrikovaná skříň pro plyn 62/47, výška 125, D+M 
-včetně instalačního rámu 
1 

Osazeni dvířek na HUP, D+M 

dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 
500x500mm 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m 

MJ Množství 

I kus I 2,0001 

2,000 

kus 4,000 
4,000 

kus 1,000 

1,000 

kus 1,000 
1 000 

kus 1,000 

% 0,013 
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J.cena [CZK] 

926, 10 I 

460,50 

5 208,80 

1 562,60 

1 521,00 

8 292,40 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 852,20 I es úRs 2019 01 

1 842,00 es úRs 2019 01 

8 400,20 

8 400,20 

5 208,80 vlastni 

1 562,60 vlastní 

1 521,00 es úRS 2019 01 

107,80 es úRs 2019 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1 u1mu nKcni ou aova pr o sK1aa n umam1arn1n o ma1ena1u a sire1nice, t'rana ti, 
K11nrlrntk;:i rn 

Obje kt: 

07a - HUP - stavební část 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Praha 

Základ daně 

86 506,57 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

86 506,57 

Výše daně 

18 1G6,38 

0,00 

104 672,95 

_D_a_tu_m_a�p�o_d�p_ is_: __________ R_a _zí _tk_o ________ D_a_t_um_a�po_d�p_is _: ____________ R_azítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a_t_um_a�p�o_d�p_is_: __________ R _a _zí_tk_o ________ D_a_t _um_a�po_d�p_is _ : ____________ R_azítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numanitarnino maiena1u a sire1rnce, nana ll, 
K1mrir:atk:a Hl 

Objekt: 

Místo: 

D7a - HUP - stavební část 

Praha 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

62 - Úprava povrchů vnější 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

94 - Lešení a stavební výtahy 

99 - Přesuny hmot a suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

Strana 2 z 5 

Datum: 02.12.2019 

.!. I li• • • I • •  

Cena celkem [CZK] 

86 506,57 

51 106,93 

10 559,96 

799,92 

7 232,08 

10 595,42 

3 318,34 

11 464,08 

9 932,26 

1 531,82 

7 137,13 

717,25 

6 419,88 

35 399,64 

3 740,86 

31 658,78 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1u1rnunKcn1 ouaova pro sK1aa numarn1arn1no ma1ena1u a s1rem1ce, nana 11, 
K1incirr1tk:a rn 

D7a - HUP - stavební část 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 
K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 

w 3.0·2.2·0.1 

2 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do m3 100 m3 
w Rozdělení zeminy-4.tř-100% 
w 

w 3,0·2,2·1.2 

3 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v m3 hornině tř. 4 
w 7,92*0,5 'Pře očtené koeficientem množství 

4 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 do 6 m 
w 7,92 

5 K 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku m3 ze zemin schopných zúrodnění 
w "Omice z deponie 
w 0,66 

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 
w Pro zásyp na mezideponií a zpět 
w 7,92 
w 5.82 

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 
w Nadbytečná zemina 
w 7,92-5,82 

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z m3 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
w 2, 1 *2 'Přepočtené koeficientem množství 

9 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 
w "Omice 
w 0.66 

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 

w 2,1•1,9 

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 zhutněním 
w Použitelná vytěžená zemina 
w 7,92-1,75"1,0*1,2 
w 

w nové kamenivo 
w 1,35*0,6"1,25 

12 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 
w nové kamenivo 
w 1,35*0,6"1,25"2, 1 
w 2,126*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

13 K 181301111 Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pi přes 500 m2 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 
w "Ornice 
w 6,6 

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 v rovině a ve svahu do 1 :5 
w Plochy mě/ené v programu AutoCAD 
w 

w 6,6 
15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 

w 6,6*0,02 'Pře očtené koeficientem množství 

16 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 
w Plochy měřené v programu AutoCAD 
w 

w Ornice 
w 6,6 
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Datum: 

0,660 229,30 
0.660 

7,920 484,40 

7,920 

3,960 5,20 

3,960 

7,920 31,30 

7,920 

0,660 67,70 

0,660 

13,740 74,00 

7,920 
5,820 

2,100 302, 10 

2.100 

4,200 2,60 

4,200 
0,660 46,90 

0,660 

3,990 156,30 

3,990 

6,833 380,20 

5,820 

1,013 
4,465 301, 10 

2,126 
4,465 

6,600 46,90 

6,600 

6,600 20,80 

6,600 
O, 132 125,00 

0,132 
6,600 51,00 

6,600 

02.12.2019 

Cenová soustava 

86 506,57 

51 106,93 

10 559,96 

151,341cs úRs 2019 01 

3 e36,45ics úRs 2019 01 

20,59ics úRs 2019 01 

:;47,9oics úRs 2019 01 

44,68ics úRs 2019 01 

1 C16,761Cs ÚRS 2019 01 

634,41 ICS ÚRS 2019 01 

10,92ics úRs 2019 01 

30,951cs úRs 2019 01 

623,64ics úRs 2019 01 

2 597,91 ics úRs 2019 01 

1 3-14,41 I es úRs 2019 01 

7!.19,92 

309,541CS ÚRS 2019 01 

137,28ics úRs 2019 01 

16,50 les úRs 2019 01 

336,6oics úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ 

D 2 Zakládání 

17 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na m3 prostředí tř. C 16/20 
w 1, 75·1,o·o, 1 r1,035 

18 K 273351121 Zřízeni bedněni základových desek m2 
w 1,75+1,0 ·2·0.17 

19 K 273351122 Odstraněni bedněni základových desek m2 

20 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou oceli 1 O 505 (R)
w 1,75*1,0*0, 17"1,2*0,00303 

21 K 279113132 Základová zeď ti do 200 mm z tvárnic ztraceného m2 bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20 
w 1,75*2+0,6"2 *1,25 

22 K 279361821 Výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 1 O
505 

w 0,02 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

23 K 311113131 Nosná zeď ti 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného m2 bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20 
w 1,75+0,85*2 •2,0 

24 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 1 O 505 
w 0,02 

D 4 Vodorovné konstrukce 
I 25 I K 1411321515 J Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 

w 1,95*1,2*(0, 14+0, 1 )/2 

26 K 411351011 Zřízeni bedněni stropů deskových ti do 25 cm bez m2 podpěrné kce 
w 1,95*1,2+(1,95+1,2)*(0, 14+0, 12)/2 

27 K 411351012 Odstraněni bedněni stropů deskových ti do 25 cm bez m2 podpěrné kce 

28 K 411354313 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do m2 25 cm 
w 1 45•0 85 

29 K 411354314 Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti m2 do 25 cm 
30 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 

w 1,95"1,2*1,2*0,00799 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

D 62 Úprava povrchů vnější 

31 K 621131301 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený m2 celoplošně strojně 
w 1,45"0,85+ 1,95+1,0)"2*0, 1 

32 K 622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně m2 strojně 
w (1, 75+1,0)"2*2,46-1,45*1,96 
w 1,45+0,85"2 *1,94 

33 K 621142001 Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem m2 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
w 1,823 

34 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným m2 do tenkovrstvé hmoty 
w 16,799 

35 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka m2 včetně penetrace vnějších stěn 
w Sokl 
w 1,75+1,0 ·2·0,38 

36 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně m2 penetrace vnějších podhledů 
w 1,823 

37 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně m2 penetrace vnějších stěn 
w 16, 799-(1, 75+1,0)"2*0,38 

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

38 K 631311114 Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených m3 nároků na prostředí tř. C 16/20 
w 1,45*0,85*0,06 

39 K 631311134 Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez m3 zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
w 1.75•1,o·o, 1 

40 K 631319013 Příplatek k mazanině ti do 240 mm za přehlazení m3 povrchu 
w 0,175 

41 K 631319021 Příplatek k mazanině ti do 80 mm za přehlazení s m3 poprášením cementem 
w 0,074 

42 K 631319171 Příplatek k mazanině ti do 80 mm za strženi povrchu m3 spodní vrstvy před vložením výztuže 
w 0,074 
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Množství J.cena [CZK] 

0,308 2 760,60 

0,308 
0,935 557,30 
0,935 
0,935 104,20 

0,001 30 210,80 
0,001 

5,875 873,00 

5,875 

0,020 30 210,80 

0,020 

6,900 1 448,00 

6,900 
0,020 30 210,80 
0,020 

0,281 J 3 021,10! 
0,281 

2,750 515,70 

2,750 

2,750 104,20 

1,233 78,10 

1 233 

1,233 36,50 

0,022 28 335,60 
0,022 

1,823 55,70 

1,823 

16,799 168,80 

10,688 
6,111 

1,823 232,80 

1,823 

16,799 147,70 

16,799 

2,090 291,70 

2,090 

1,823 222,50 

1,823 

14,709 209,00 

14,709 

0,074 3 687,80 

0,074 

0,175 3 364,90 

0,175 

0,175 231,30 

0,175 

0,074 1 052,20 

0,074 

0,074 281,30 

0,074 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

7 232,08 

850,26 es úRs 2019 01 

521,08 es úRs 2019 01 

97,43 es úRs 2019 01 

30,21 es úRs 2019 01 

5 128,88 es úRs 2019 01 

604,22 es úRs 2019 01 

10 595,42 

9 991,20 es úRs 2019 01 

604,22 es úRs 2019 01 

3 318,34 

848,931 es úRs 2019 01 

1 418,18 es úRs 2019 01 

286,55 es úRs 2019 01 

96,30 es úRs 2019 01 

45,00 es úRs 2019 01 

623,38 es úRs 2019 01 

11 464,08 

9 932,26 

101,54 es úRs 2019 01 

2 835,67 es úRs 2019 01 

424,39 es úRs 2019 01 

2 481,21 es úRs 2019 01 

609,65 es úRs 2019 01 

405,62 es úRs 2019 01 

3 074,18 es úRs 2019 01 

1 531,82 

2n,9o es úRs 2019 01 

588,86 es úRs 2019 01 

40.48 es úRs 2019 01 

77,86 es úRs 2019 01 

20,82 es úRs 2019 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

431 K 1631319175 I 
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu 

I m3 I 0,1751 70,201 12,29jcs úRs 2019 0 1 
spodní vrstvy před vložením výztuže 

1w 0,175 0,175 
44 K 631351101 Zřízeni bedněni rýh a hran v podlahách m2 0,637 294,80 187,791cs úRs 2019 01 

w (1,75+1,0)·2·0.1 0,550 
w 1,45"0,06 0,087 

45 K 631351102 Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 0,637 74,50 47.46 es úRs 2019 01 

46 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,01 0 28 335,60 283,36 es úRs 2019 01 
w 1,75•1,0•1,2•0,00303 0,006 
w 1,45"0,85"1,2"0,00303 0,004 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 137,13 

D 94 Lešení a stavební výtahy 717,25 

47 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do m2 9,500 33,30 316,35jcs úRs 2019 01 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 
w 1,75+3,0 ·2·1,0 9,500 

48 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m2 95,000 1,30 123,5ojcs úRs 2019 01 m v do 25 m za první a ZKD den použití 
w předpoklad 1 O dní 
w 9,5"10 95,000 

49 K 941211812 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi m2 9,500 29,20 2n.40 es úRs 2019 01 do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 

D 99 Přesuny hmot a suti 6 419,88 
50 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 7,250 885,50 6 419,88 es úRs 2019 01 

-, 

D PSV Práce a dodávky PSV 35 399,64 

D 764 Konstrukce klempířské 3 740,86 
51 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 2,340 50,00 117,ooics úRs 2019 01 

w 1,95"1,2 2,340 

52 M 28329223 
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 

m2 2,691 156,30 420, 60 j es úRs 2019 01
rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

w 2,34*1, 15 'Pře očtené koeficientem množství 2,691 

53 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu m2 2,524 1 250,10 3 155,25jcs úRs 2019 01 s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30
° 

w Výrobek K17 
w 1.sr1,22·1.05 2,524 

54 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
% 0,013 3 692,90 48,01 jcs úRs 2019 01 objektech v do 6 m 

D 767 Konstrukce zámečnické 31 658,78 

55 K 76710-R26 Ozn. Z26 - Dvoukřídlé plechové dveře 1430/1920 mm s kus 1,000 31 252,50 31 2s2,5ojv1astni větráním ve spodní i horní části, žárový pozink, D+M 
w Podrobný popis viz PD výrobky zámečnické 
w -včetně příslušenství 
w 

w 1,000 

56 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
% 0,013 31 252,50 4J6,281Cs ÚRS 2019 01 objektech v do 6 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1v1u111runKcn1 ouaova pro sK1ao numamcarnmo ma1ena1u a s1re1mce, t"'rana o, 
K1mrlr:atk:a 1� 

Objekt: 

D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02

KSO: 

Místo: Praha 

Zadavatel: 

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

174 249,17 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

174 249,17

Výše daně 

36 592,33 

0,00 

210 841,50 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1u1munKcn1 ouaova pro sK1aa numarniarn1no ma1ena1u a sirem1ce, t'rana ti, 
K11nrlr;atk;a rn 

D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02 

Praha Datum: 

„ I ,. .. • I .. .. • I I li• .. • .. I • I I .. • .. e • I • . .. I 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

02.12.2019 

Animo Praha a.s., 

Cena celkem [CZK] 

174 249,17 

54 381,30 

1 - Zemní práce 33 831,05 

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 3 101,39 
-----------------------------------------

5 - Komunikace 5 281,80 
-----------------------------------------

8 - Trubní vedení 12 167,06 

PSV - Práce a dodávky PSV 119 867,87 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 119 807,87 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1v1u111runKcn1 ouaava pra sK1aa numan11arnina ma1ena1u a sire1nice, t-'rana !l, 
Ktinrlrntk::a 1 !:i 

Objekt: 

D7b_D - HUP - rozvody - Dotazy 2019_09_02 

Kód Popis Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 174 249,17 

D HSV Práce a dodávky HSV 54 381,30 

D Zemní práce 33 831,05 

K 132201101 
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 5,610 484,40 2 717.48 es úRs 2019 01 
m3 

w hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 50 % 
w 

w Rýha pro potrubí PE 110 
w 11,0·1. 1•0,5•0,5 5,610 

2 K 132201109 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

m3 2,805 5,20 14,59 es úRs 2019 01 
hornině tř. 3 

w Předpoklad 50% 
w "viz 1.č.132201101 :"5,61 ·o,5 2,805 

3 K 132301101 
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3 5,610 484,40 2 717,48 es úRs 2019 01 
m3 

w hornina tř. 3 - 50%, hornina tř. 4 - 50 % 
w 

w Rýha pro potrubí PE 11 O 
w 11,0·1. 1 ·o,6·0,5 5,610 

4 K 132301109 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v 

m3 1,683 5,20 8,75 es úRs 2019 01 
hornině tř. 4 

w Předpoklad 30% 
w "viz 1.č.132301101 "5,61*0,3 1,683 

5 K 162301101 
Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z 

m3 18,360 74,00 1 358,64 es úRs 2019 01 
horniny tř. 1 až 4 

w Na mezideponii 
w viz pol.č.132201101, 132301101 
w 5,61*2 11,220 
w Z mezideponie na zásyp 
w viz pol.č.174101101 
w 7,14 7,140 

6 K 16270-ROO Vodorovné přemístěni výkopku /sypaniny/ na skládku m3 4,080 291,70 1 190, 14 vlastni 
w Z mezídeponie na skládku 
w viz pol.č.175151101, 451573111 
w 11,0•0,4•0,6 4,080 

7 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,220 46,90 526,22 es úRs 2019 01 

w Z mezideponie na zásyp 
w viz pol.č.174101101 
w 7,14 7,140 
w Z mezideponie na skládku 
w viz pol.č.175151101 a 451573111 
w 4,08 4,080 

8 K 171201211 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a 

21,318 156,30 3 332,00 es úRs 2019 01 
kameniva na skládce 

w viz.pol.č.16270-ROO 
w 11,22*1,9 21,318 

9 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

m3 7,140 380,20 2 714,63 es úRs 2019 01 
zhutněním 

w Rýha pro potrubí PE 110 
w 11,0·0.ro,e 7,140 

10 K 174101122r Demontáž stávajícího plynovodního potrubí DN100 m3 16,800 1 145,90 19 251,12 vlastni 

w Výkop, demontáž potrubí , zásyp se zhutněním 
w 2s,0·1.o·o.6 16,800 

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 3 101,39 

11 K 175151101 
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 

m3 5,580 214,60 1 197,47 es úRs 2019 01 
uloženou do 3 m 

w Rýha pro potrubí PE 110 
w 31,0·0,3·0,6 5,580 

I 12 I M 1583373030 I štěrkopísek frakce 0/8 10,881 1 90,601 985,82 lcs úRs 2019 01 
w 5,58•1,95 'Pře očtené koeficientem množství 10,881 

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,020 900,10 918,10 es úRs 2019 01 

w frakce 0-8 mm 
w 

w Rýha pro potrubí PE 110 
w 11,0·0,1·0,6 1,020 

D 5 Komunikace 5 281,80 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

14 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 180 mm m2 3,000 375,00 1 125,oo es úRs 2019 01 
w Asfaltové vozovky - 80MPa -, 

w 5.o·o,6 3,000 

15 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 3,000 354,20 1 062,6olcs úRs 2019 01 
170 mm 

w Asfaltové vozovky-140MPa 
w s.o·o,6 3,000 

16 K 565135111 
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované m2 3,000 520,90 1 562,7oics úRs 2019 01 
kamenivo OKS) ti 50 mm š do 3 m 

w Asfaltové vozovky 
w 5,o·o,6 3,000 

17 K 573211111 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 m2 6,000 46,90 281,4olcs úRs 2019 01 kg/m2 

w Asfaltové vozovky 
w 5,o·o,6'2 6,000 

18 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 m2 3,000 416,70 1 250,1olcs úRs 2019 01 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

w Asfaltové vozovky 
w 5,o·o,6 3,000 

D 8 Trubní vedení 12 167,06 
19 K 23000-R18 Výstražná žlutá folie š.300 mm, D+M m 17,000 13,50 229,5ojvlastni 

w 17 17,000 
j 20 I K j 23000-R20 jrlaková zkouška do DN 110 mm m 19,oooi 156,301 2 969,701vlastni 

w 19 19,000 

21 K 871211141 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop m 19,000 93,80 1182,2olcs úRs 2019 01 svařovaných na lupo D 63 x 5,8 mm 

w včetně tvarovek 

w 19 19,000 

22 M 286131130 
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 1 OOm 

m 19,950 122,90 2 451,86 ICS ÚRS 2019 01 -, 63x5,8mm 
w 19•1,os 'Pře očtené koeficientem množství 19,950 

23 K 89223-R04.1 Signalizační vodič CYY 1 x2,5 mm2 - 2x oplaštěný m 19,000 49,00 931,oolvlastni žlutozeleně či černé izolace 
w Podrobný popis viz PO 
w 19 19,000 

24 K 89223-R05 Zkouška funčnosti signalizace m 19,000 41,70 792,301vlastni 
w 19 19,000 

j 25 i K j 89223-R05.1 jochranná trubka DN 200 m 5,oooi 602,101 3 010,501vlastni 
w 5 5,000 

D PSV Práce a dodávky PSV 119 867,87 

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1198fi7,87 

26 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 1,000 450,00 450,oolcs úRs 2019 01 běžné DN 25 m 

w 1 1,000 

27 K 723150315 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované m 4,000 1 239,70 4 ss8,8olcs úRs 2019 01 svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm 
w 4 4,000 

28 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 23,000 28,10 646,3oics úRS 2019 01 
w 23 23,000 

29 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 238,60 238,6oics úRs 2019 01 

w 1 1,000 
30 K 723190919R Sestaveni armatur ve skříni regulace plynu kus 1,000 2 064,90 2 064,901vlastni 

w 1 1,000 

131 I K I 723198999R j Revize plynu kus 1,oooj 2 604,401 2 604,4ojvlastni 
w 1 1,000 

32 M 551280390 
tlakoměr axiální průměr 63, zadní napojení 114" MA 63, 

kus 2,000 682,30 1 364, 60 I es úRs 2019 01 
O- 6 bar 

w 1+1 2,000 
33 K 723212106 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 soubor 1,000 4 948,30 4 948,3ojcs úRs 2019 01 

w 1 1,000 

34 K 723213205 Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16 do soubor 4,000 11 465,50 45 862,oolcs úRs 2019 01 200
°c těleso šedá litina 

w 4 4,000 

35 K 723214139 Filtr plynový DN 100 PN 16 do 300
°G těleso uhlíková 

1,000 13 648,00 13 648,oolcs úRs 2019 01 ocel s vypouštěcí přírubou 
w 1 1,000 

36 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°G plnoprůtokový kus 1,000 582,30 5a2,3olcs úRs 2019 01 vnitřní závit těžká řada 
w 1 1,000 

37 K 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°G kus 1,000 1 229,30 1 229,3olcs úRs 2019 01 plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada 
w 1 1,000 

38 K 723234312 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon soubor 1,000 3 521,10 3 521,1olcs úRs 2019 01 do 1 O m3/hod pro zemní plyn 
w 1 1,000 

39 K 723234333r T-kus přírubový DN100/100 ocel soubor 2,000 885,50 1 771,oojvlastní 
w 2 2,000 

40 K 723234361r Navárek s vnitřním závitem M20x1 ,5 se zátkou- kus 1,000 216,70 216, 70 I vlastni dod.+mont 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

w 1,000 
41 K 723234362r příruba ocelová přivařovací ON 100 kus 4,000 708,40 2 833,60 vlastní 

w 4 4,000 
42 K 723234371r Příruba S 2000 ON100/PE110 kus 2,000 2 680,40 5 360,80 vlastní 

w 2 2,000 

1431 K I 723234372r I propoj P1 a P2 kus 2,0001 10 417,501 20 835,oolvlastní 
Výřez stávající ho ocelového potrubí ON 100, navařeni 

w přechodky TEZAP V svarem , propojeni nového pla stového 
rozvodu. 

w 
Odvzdušnění stávajícího potrubí, oprava izolace, tlaková 

zkouška provozním tlakem , detektorem. 
w 

Pojistné balonováni pomocí balonovaciho hrdla s vývodem 
plynu mimo výkop. zazátkováni hrdla. 

w 2 2,000 

44 K 723234373r Upevnění měřící trati ke stěně měřícího objektu kus 3,000 1 562,60 4 687,80 vlastní ocelovými nodníky L50/50/6 s objímkou ON 100 

w 3 3,000 

45 K 723234374r přemístění stávajícího plynoměru a přepočítávače vč. kus 1,000 781,30 781,30 vlastní montáže 
w 1 1,000 

46 K 723234375r demontáž stávající měřící trati kus 1,000 1 041,80 1 041,80 vlastní 
w 1 1,000 

47 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
0,380 582,30 221.27 es úRs 2019 01 do 6 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

S tavba: 
1v1u1munKc n1 ou oo va p ro sK1ao numan11ar n1no maiena1u a sirem1ce, r'rana ti, 
K,inrlr:atk:a rn 

Objek t: 

OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: 
Mís to: Praha 

Zadavatel: 

Sprá va služeb hl. města Prahy, Ku ndratka 19 

Cena bez DPH 

DPH základ n í  

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Základ daně 

2 266 749,00 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 

Datum:

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

02.12.2019 

2 266 749,00 

Výše daně 

476 017,29 

0,00 

2 742 766,29 

_D_a_tu_m_a�p _o _ dp�i_s: _________ R_ a_ z _ ít_ko ________ D _a_tu _m_ a�po_ d�p_is_: ____________ Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

_D_a_tu_ m_a�p_o _dp�i_s: _________ R_a_z_ít _ko ________ D _a_tu_m_ a�po_d�p_ís_: ____________ R_azítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
MU1t1runKcni ouoova pro SK1ao numam1arn1no maiena1u a screm1ce, t-'rana l:l, 
K1mrlrntk;a Hl 

Objekt: 
OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Praha 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady 
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Datum: 02.12.2019 

Cena celkem [CZK] 

2 266 749,00 

2 266 749,00 

285 000,00 

883 814,00 

44 540,00 

100 000,00 

360 000,00 

593 395,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1v1umrunKcn1 ouaava pro sK1aa numanitarnino ma1ena1u a sire1nice, i--rana o, 
K11nrlr:atk:a 1� 

OVN - Ostatní a vedlejší náklady 

Praha 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

K VRN1001-R Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla Kč 

w 
"-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a 
inženýrských objektů. 

w 
"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v 
místě řešené stavby. 

w 
"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné 
a výškopisné) skutečného 

w "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). 

w 
"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 
1 x v digitální podobě). 

w 1 
2 K VRN1002-R Geodetická činnost - geodetický plán Kč 

w "-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na 
w "katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních, 
w "( Sx v tištěné a 1x v digitální podobě) 
w 1 

3 K VRN1003-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Kč 

w "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních 

w "a vnějších. podzemních a nadzemních, povrchových a 
w "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. 
w 1 

D VRN3 Zařízení staveniště 

4 K VRN3003-R Zařízení staveniště Kč 

w "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

w "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, 

w "včetně zřizení sociálních zařízeni. 

w 
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 
povolení 

w 
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 
prostranství 

"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. 

w 
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení prováděni 
dila tak, 

w "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

w "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

w "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 

w "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
w 1 

5 K VRN3006-R Dočasné využití ploch Kč 
w "- Upravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 
w "po skončení stavby oprava poškozených míst 
w 1 

6 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Kč 
w "Po provedeni stavebních prací bude proveden kompletní 

''závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

w "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. 

w "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 
w "původního stavu na náklady zhotovitele. 
w 1 

D VRN4 Inženýrská činnost 
7 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 

w 
"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 
dokladů 

w "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

w 
"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v 

obecně 
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w "dostupných formátech. 
w 1 1,000 

8 K VRN4002-R Zpracováni harmonogramu Kč 1,000 2 040,00 2 040,00 vlastni 

w "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 

w "harmonogramu praci a plnění 
w 1 1,000 

9 K VRN4005-R Výrobní dokumentace Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastni 
w 1 1,000 

10 K VRN4006-R Technická inspekce České republiky - TIČR Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastni 
w 1 1,000 

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00 
11 K VRN6001-R Klimatické podmínk y  Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastni 

w "- Zajištěni staveniště proti vodě, větru, mrazu ... 
w "odklizení sněhu, posypový matreiál 
w "- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot 
w 1 1,000 

D VRN7 Provozní vlivy 360 000,00 
12 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatřeni. Kč 1,000 115 000,00 115 000,00 vlastni 

w 
"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, 

w 
"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 
organizacemi, 

w 
"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a 

w 
"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstranění. 

w 1 1,000 

13 K VRN7002-R Provozní vlivy Kč 1,000 245 000,00 245 000,00 vlastni 

w 
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění 
tam, 

w "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

w 
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s 

w 
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 

důsledku 

w 
"nezbytného respektování stávající dopravy v okoli stavby 
ovlivňující 

w ''stavební práce. 

w 
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 
stavebních prací 

w "v důsledku provozu zařízení 

w 
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 
hrazení, 

w "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) 
w 1 1,000 

D VRN9 Ostatní náklady 593 395,00 

14 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,000 75 000,00 75 000,00 vlastni 
w "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
w "skutečného provedení stavby se zakreslením změn 
w "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, 

w 
"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation), 

w 
"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 
eXchange File). 

w 
"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) 

w "nebo DOC Microsoft Word). 
w 1 1,000 

15 K VRN9003-R Kontrola kvality zkušebn ich vzorků Kč 1,000 5 320,00 5 320,00 vlastni 

PRI BETONAZI PRUMYSLOVE PODLAHY MUSI BYT NA 

w 
STAVENIŠTI ZHOTOVENY KONTROLNÍ KRYCHLE O 
HRANĚ 150 MM (DLE ČSN 74 4505 MIN. 1 KRYCHLE NA 
KAŽDÝCH 250 M3) 

w 
POžADAVEK NA PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍCH KRYCHLÍ 
PODLAHY MIN. 4 KS, 

w 1 1,000 

16 K VRN9004-R Provizorní oploceni okoli stavby Kč 1,000 250 275,00 250 275,00 vlastni 
w 300 m 
w 1 1,000 

17 K VRN9005-R Kontrola zhutněni podkladných vrstev Kč 1,000 57 800,00 57 800,00 vlastni 

PO ZHUTNEN PODKLADNICH VRSTEV BUDOU 
w PROVEDENY STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 

(STANOVENÍ Edef1, Edef2) 
w MIN. POČET ZKOUŠEK 15 
w 1,000 

18 K VRN9006-R 
Zpracováni dílenské dokumentace monolitů - výkres 

Kč 1,000 200 000,00 200 000,00 vlastni 
výztuže + dopracováni tvarů 
PO ZHUTNENI PODKLADNICH VRSTEV BUDOU 

w PROVEDENY STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 
(STANOVENÍ Edef1, Edef2) 

w MIN. POČET ZKOUŠEK 15 
w 1 1,000 

19 K VRN9007-R Revize elektro Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastni 
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SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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SPRÁVA SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelu 

Zhotovitel v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 16,81% a v částce 9.558.112,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto 
poddodavatel u: 

Císlo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, 
včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce 
v Kč bez DPH 

1 Služby požární ochrany spol. s r.o., Požárně bezpečnostní řešení, podíl v 0,51 %, podíl 
S!roupežnického lS

J 
398 01 Mirotice, v 289.762,- Kč bez DPH. 

ICO: 25157027 DIC: CZ25157027 
2 Pavel Kozák - HAS!,(Q, Předměstská �86, Vzduchotechnika, podíl v 1,52%, podíl v 865.672,- Kč bez 

507 43 Sobotka, ICO: 46476610, DIC: DPH. 
CZ6906123169 

3 CIGDUS s.r.o., Nad Vršovsk9u horou 416, Vytápění, ZTI+vytápění+plyn, podíl v 3,33%, podíl 
140 00 Praha 10 - Michle, ICO: 24161969, v 1.895.023,- Kč bez DPH. 
DIČ: CZ24161969 

4 Střelnice Skoupý, s.r.o., Sokolsk� 11, 664 83 Technologie střelnice, podíl v 8,12%, podíl v 4.614.539,-
Přibyslavice, ICQ: 03493598, DIC: Kč bez DPH. 
CZ03493598 

s oaza - net spol. s r.o., Dr. Milady Horákové Elektroinstalace, podíl v 3,33%, podíl v 1.893.116,- Kč bez 
1}7/81, 460 06 Lib�rec VI - Rochlice, DPH. 
ICQ: 47282711 DIC: CZ47282711

·-

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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