
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OMSŘI/20/21115

na zhotovení díla

ISS Moravská Třebová - úprava DM

Veřejná zakázka P20V00000014

Ob'ednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem

!Č:
DIČ:
Bankovní spojení:

70892822
CZ70892822

TOMERO s. r. o.

Sídlo - adresa: Hasičská 507/1 1, 682 01 Vyškov
Zastoupen: 

02560178
CZ02560178

U KS v Brně, C 81670

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v OŘ:

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky "ISŠ Moravská Třebová - úprava DM" tuto
smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou
cenu za jeho provedení.
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Článek l.
Předmět díla

1 Předmětem díla je zhotovení stavby "ISŠ Moravská Třebová - úprava DIVÍ".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace stavební části zpracované
společností IŘBOS s. r. o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094.
Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,

řízení stavebních a technologických prací,

obstaráni a přepravu dodávek a montážního zařízení,

vedení stavebního deníku,

stavební práce,

montážní práce,

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

součinnost při kolaudaci stavby,

odstraňování vad v záruční době,

zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem
výměr, který je přílohou této smlouvy

Článek II.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

6 999 786, 27 Kč bez DPH (dále jen "smluvní cena").

DPH při sazbě 21 % činí 1 469 955, 12 Kč
Cena včetně DPH činí 8 469 741, 39 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje
v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle
Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden
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jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, zeje nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně
písemně informuje zhotovitele.

Termín
Článek lil.

Inění místo Inění odmínk Inění

1 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 01. 05. 2020.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do 10 dní od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle či. l.
smlouvy objednateli nejpozději do 10. 08. 2020.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je ISŠ Moravská Třebová, Dukelská 1478/57, 571 01 Moravská Třebová.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s
pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy
na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výěi 1% ze smluvní ceny díla
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu
realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

8 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby,
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva
uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.

9. Stavební práce musí probíhat s ohledem na stálý provoz školní jídelny po dobu školního
roku. Bourací práce v prostorách DM mohou probíhat i za provozu jídelny. Výměna
odpadního a vodovodního potrubí vedoucí přes jídelnu a kuchyň, případně další práce
ohrožující provoz školní jídelny a kuchyně smí být prováděny pouze o prázdninách.

Článek IV.
Finanční za"ištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících
zajišťovacích institutů:
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a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek
stanovených touto smlouvou (dále též jen "záruka na realizaci"),

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen "záruka v záruční době"),

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruk nebo čištění záruk (dále též
společně jako "finanční záruka"). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak,
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1.
písm. b).

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za
zhotovitelem pohledávky z titulu

splatné smluvní pokuty,
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním
nákladem,

nákladů náhradního zhotovitele,

škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,

a to vždy do plné výše takové pohledávky.

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "banka") v případě bankovní záruky; nebo
b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé

zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
"pojišťovna") v případě pojištění záruky.

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky

veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni

podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).
Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka
nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako
oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla

uvedené v či. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla
uvedené v či. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmi
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let.
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Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen
upravit (ve smyslu bodu 8. ) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak,
aby vyhověla podmínkám věty první.

V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto
potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů
marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než
3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným
v bode 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující
finanční záruky.

10. Uplatní-lj objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou
poslední věty) v tomto případě užije obdobné; lhůta pro doručení upravené záruky začíná
běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním
zástupci zhotovitele nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících

skutečností, která nastane nejpozději:
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne

podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci

uspokojeny; nebo

- dne předání vyhovující záruky v záruční době.
b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících

skutečností, která nastane později:
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad

plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě

takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou
příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou
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vlakovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na
uzavření takové dohody.

Článek V.
Součásti smlouv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1 Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem
zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu úst.
§ 504 občanského zákoníku.

5 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na

fíciálních stránkách Pardubického kraje www. Dardubickykrai. cz/adpr.

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatku
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
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Krajský úřad Pardubického kraje

10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 3. 2020 a
schválen usnesením číslo R/2537/20.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

2B 04. 2020

Pardubický kra
JUDr. Martin Netoli 

hejt

Za zhotovitele:

/

IČO: Q2S(h'ERGĎKsSKň2&Wi7B

tei. 72 13 275'
jednatel
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Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21115

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/465/17 ze dne 23. 6. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení l.

Platební a fakturační odmínk

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu
realizace díla oběma smiuvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury.
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních
objektech.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do
předání díla bez vad a nedodélků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byta-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce
díla.

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady.
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového
dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury.
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově
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vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky
smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12.,
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

8. Úhradou se rozumí odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínk ro změnu oddodavatele rostřednictvim kterého zhotovitel
rokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3.

Ustanovení lil.

Zásad kontrol zhotovitelem rováděn'ch raci
ostu ři kontrole konstrukcí které budou dalším ostu em žák t a

stanovení oř anizace kontrolních dnů

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízeni a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat
odkryti nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkryti či
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkryti nebo zpřístupnění nese objednatel,
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci,
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčeni o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek,
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11 Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a řevzetí staveniště a bez ečnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za
následujících podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
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(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvédě!.

a lhůta

Ustanovení V.

Z ůsob zabez ečení zařízení staveniště
ro odstranění zařízení staveniště a v klizení staveniště

o ředání a řevzetí díla

1 Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizeno staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Z ůsob ředání a řevzetí díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Dúkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
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včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel
sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodětků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání
a převzetí stavby potvrdil.

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuta vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení Vil. bod 5. a naši.

4 O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu
jeho předání a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy,
než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o
shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod. ),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod. ),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,

h) provozní řád pro zkušební provoz,

i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškolení obsluhy.

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do
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kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla,
provádí je zhotovitel za úhradu.

5.

7.

8.

Ustanovení Vil.

Záruční doba od ovědnostza vad

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho
části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včas uplatněnou.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 . 000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.
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1

2.

5.

6.

Ustanovení Vlil.

Za'ištění řádného Inění

Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele,
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužite a
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými nebo
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
30% z částky nákladů na úklid.

Pokud zhotovitel neprodá objednateli řádně vyklizené a uklizena staveniště do 14 dní od
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 05%
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50. 000,-
Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizeni staveniště je objednatel
oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 01 % ze smluvní ceny
díla za každý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2% ze smluvní ceny
díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

8.

9.

10.
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12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle či. lil smlouvy, přičemž objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou kráčeni
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0, 05% ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí
třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické
postupy;
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(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit,
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. Objednatel má dáte právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednáte! se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady,
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou
(sníženou).

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje
se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0, 015% z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

1.

Ustanovení IX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše
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uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou
škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů DO obdržení oožadavku objednatele na
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat,
i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy,
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám
v době jednání o změně díla.

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření
písemného dodatku ke smlouvě.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.
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Ustanovení X.

Vztah obchodních odmínek a smlouv

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke
smlouvě. V případě neužiti některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná
se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 ISŠ Moravská Třebová

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Roz is cen

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Reka itulacedaní

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

15 %

21 %

Celkem

3515867, 72

3371 918,55

0, 00

87 000, 00

25 000, 00

6 999 786, 27

0,00 CZK

6 999 786, 27 CZK

0,00 CZK

8999786, 27 CZK

Za zhotovitele

dne 

Za objednďfele" .
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo

15

01

02

03

03b

03c

04

05

06

Název

ISS Moravská Třebová

Ostatní a vedlejší náklady

ISŠ Moravská Třebová - stavební

Elektro

R2U

R3U

Vzduchotechnika

ŮT

ZTI, DL

Základ pro Základ pro základní
sníženou DPH DPH

0,00 6 999 786, 27

0, 00 112000,00

0, 00 4127295, 07

0, 00 717185,00

0, 00 39410,00

0, 00 35 870,00

0, 00 385 145,00

0, 00 948 309,60

0, 00 634571,60

Celkem za stavbu

Cena celkem %

6999786,27 100

112000, 00 2

4127295, 07 59

717185,00 10

39410,00 1

35 870,00 1

385 145, 00 6

948 309,60 14

634571,60 9

6999786,27 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název

Moravská Třebová ISŠ - VZDT

Rozvaděč R2U

VNVZT

Kabely a vodiče

Instalační materiál l.

Instalační materiál II.

Trubky a žlaby

Svítidla

Neuvedené či nezbytné položky

Rozvaděč R2U

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

Celkem

361 645,00

37 870,00

23 500,00

218550, 00

109500, 00

22 285,00

22 370,00

114450,00

230 030, 00

35 870,00
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61

63

64

94

95

96

99

711

712

713

721

722

723

725

726

731

732

733

733

Úprava RH HSV

Svislé a kompletní konstrukce HSV

Úpravy povrchů vnitřní HSV

Podlahy a podlahové konstrukce HSV

Výplně otvorů HSV

Lešení a stavební výtahy HSV

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách Hsv

Bouráni konstrukci HSV

Staveništní přesun hmot HSV

Izolace proti vodě PSV

Povlakové krytiny PSV

Izolace tepelné PSV

Vnitřní kanalizace PSV

Vnitřní vodovod PSV

Vnitřní plynovod PSV

Zaňzovacf předměty PS V

Instalační prefabrikáty PSV

Kotelny PSV

Strojovny PSV

Rozvod potrubí PSV

Rozvod potrubí ÚT PSV

1 540,00 0

578 740,50 8

398 750,98 6

151 463,57 2

538 400,00 8

102811,50 1

24 349,35 0

99 343, 73 1

86 404,65 1

30 104,90 0

5 000,00 0

25 609,00 0

56 041,20 1

173272, 00 2

21 005,00 0

435194,00 6

102756, 00 1

295 896,00 4

44 820,00 1

278 349,30 4

6613,40 O
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734

735

761

766

767

771

776

781

783

784

D96

VN

ON

Cena celkem

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce sklobetonové

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

PSV

PSV

PSV

PSY

PSV

PSY

PSV

PSV

PSV

PSV

PSU

VN

ON

69 486,00 -i

234149,30 3

19924,00 O

122 185,39 2

118466, 00 2

126387,80 2

593222,19 8

276 854,09 4

3 882,34 0

332 700,64 5

357 993,44 5

87 000,00 1

25 000,00 0

6 999 786,27 100
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S: 01.

O: 15

R: 01

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Ostatní'a vedlejší náklady

P.č Číslo k)žk
Díl: VN

1 005121010R

2 005121020R

3 005121030R

4 00512401 OŘ

Díl: ON
5 00524101 OŘ

6 00524R

7 00526101 OŘ

8 005261021R

9 00528101 OŘ

Celkem

Název otož

Vedle si náklad
Vybudování zařízení staveniště

Provoz zařízení staveniště, provozní vlivy, BOZP
Odstranění zařízeni staveniště

Koordinační a inženýrská činnost

Ostatní náklad
Dokumentace skutečného provedení

Předání a převzetí díla

Pojištěni dodavatele a pojištění díla

Bankovní záruky za řádné provedení díla

Propagace

MJ Množství Cena/MJ

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor

1,000001 25000,0}
1, 00000 25000, 00

1, 00000 220)0, 001

1, 00000 15000. 00

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

5000, 00

5000,00
5000, 00

5000, 00

5000,00

Celkem

87 000 00
25 000, 00

25 000, 00

22 000, 00

15000,00

2500000
5 000, 00

5 000, 00

5 000, 00

5 000,00

5 000, 00

112 000 00
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová stavební

P.C číslo tožk
Díl: 3

1 310239211

2 342263410

3 342256253

4 342256255

5 342948111

6 347015131

7 342264051

8 342264098

9 954312101

10 28349014

Díl: 61
11 602016141

Název tožk
Svislé a kom letní konstrukce
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC

2NP: 0,38*(1,2*1,8+0,6*0,9)
3NP:0,38*(1,2*1,8+2*0,6*0,9)
Osazeni revizních dvířek, do 0, 25 m2

OV7: 18

Příčka z tvárnic pórobetonových ti. 100 mm

2NP:
3*(3, 1 +3*1,7+5*0,9+2*1,7+3,7+1,9+1 ,52+1+1,7+1+2,75+2
)-(9*0, 7*2)
3NP:
3*(1, 3+1, 8+4*0, 9+2*1, 6+2, 9+2*1, 52+2+2, 65+0, 9+0, 9+1 ,7)-
(8*0, 7*2)
Příčka z tvárnic pórobetonových ti. 150 mm

2NP : 3*(6+2, 7+3, 7)

3NP:3*(6+3,55+3, 1)
Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.
2NP : 4*2,6

3NP : 4*2,6

Předstěna SDK,tl. 115mm,oc. kce CW,1x RB 12, 5mm, izol

2NP: 1,2*(0, 9*6+1+1,3)
3NP: 1, 2*(0, 9*6+1)

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky
standard impreg. ti. 12, 5 mm, bez izolace
2NP 203-215:
7, 81+16, 62+1, 48+4, 29+1, 37+1, 37+12, 24+1, 7+1, 53+1 ,53+
11,65+3,95+1,49

3NP 302-313:
10, 47+18, 63+1, 37*5+16, 35+1, 87+11, 65+3, 95+1, 49

Příplatek k podhledu sádrokart. pro plochy do 5 m2

2NP 203-215:
1, 48+4, 29+1, 37+1, 37+1, 7+1 ,53+1, 53+3, 95+1, 49
3NP 302-313 : 1 , 37*5+16, 35+1, 87+3, 95+1, 49

Opláštění z SDK, 2. str, do 300x300 mm, RB ti. 12, 5 mm

Opláštěni potrubí, upřesněno dle skutečnosti: 2*45

Dvířka revizní plná, rozměr cca 300x300 mm např. Light

U ra ovrchů vnitřní
Štuk na stěnách vnitřní, ručně
2NPn. s.:

S1e:

203 : 2, 7*(3, 6+2, 2)-0, 5*(3, 6+2, 2)

204 : (2, 7-2, 2)*(3, 3+9+4, 2+1, 9+2, 2+4, 1+2, 1+0, 3)-(1, 2*1, 0)

205 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
206 : (2, 7-1, 7)*(2, 6*2+1,52*2)-(0, 3*0,8+2*0,6*0, 8)
207 : (2, 7-1, 7)*(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 3*0, 8)

208 : (2, 7-1,7)*(1,52*2+0,9*2)-(0, 3*0,8)
209 : (2, 7-1,7)*(6+6+3+3+4+0,3*2)-(4*0,8*0,3+1,2*1)

MJ Množství Cena/MJ Celkem

m3

kus

m2

m2

m

m2

m2

m2

kus

m2

2, 25720t

1, 02600

1,23120

18,00000-

18, 00000

143, 18000

82, 41000

60, 77000

75, 15000

37, 20000

37,95000

20, 80000

10, 40000

10,40000

16, 92000

9, 24000

7, 68000

138,29000'

67,03000

71, 26000

49,22000

18,71000

30, 51000

90, 00000'

90, 00000

18, 00000

207, 48263

12, 76000

12, 35000

4, 60000

7, 04000

4, 60000

4,60000

20,44000

4 500, 00

250, 00

1 250, 00

1 350,00 j

25, 00

850,00

850, 00)

55, 00

1 eoo.DQj

250,00 i

320, 00'

578 740 50
10 157,40

4 500, 00

178975, 00

101 452, 50

520, 00

14382, 00

117546,50

2707, 10

144 000, 00

4 500, 00

398 750 98
66 394,44

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 7 z 36



S: 01

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

tSš Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo ložk

12 612421637

13 612421131

Název tož MJ
210 : (2, 7-1,7)*(1,52*2+0,9*2)-(0, 3*0,8)
211 : (2, 7-1, 7)*(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 3*0, 8)
212 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
213 : 2, 85*(2+2,75+0,9+0,9)
214 : (2, 7-2,2)*(1,9*2+2,65*2)
215 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
3NP n. s. :

302 : 2,65*(3, 55+3)-0,5*(3, 55+3)
303 : (2, 65-1, 8)*(4+1, 5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(1, 2*1, 0)

304 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0, 8*0,2)
305 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
306 : (2, 65-1,8)*(1,5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
307 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0, 8*0,2)
308 : (2, 65-1,8)*(1,5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
309 : (2, 65-2,2)*(6+6+3+3+8*1)-(2*0,8*0,2)
310 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
311 : 2, 85*(2+2,75+0,9+0,9)
312 : (2, 65-2, 2)*(1, 9*2+2, 65*2)

313 : (2, 65-1, 8)*(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8*0, 2)

Koeficient: 0, 05

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2

2NP:

Sic a S1d - po odsekáni obložení:
2NP:

201 : 1, 9*(30+8, 18+6,38+2,2+27,8+3,3+3,3+1 15)-
(19*0,9*2+1,8*2,2*2+1,2*1,8)
202 : 1, 9*(5*2+2,5*2)-(1,8*2,2+2*1,2*1,5)
222 : 1,9*(4*6)-(2*1,2*1,8+1,8*2,2+0,9*2)
223 : 1, 9*(3*2+3,2*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3NP:

301 : 1, 9*(30+8, 18+6,38+27,8+3,3+3,3+1, 15)
321 : 1,9*(6*4)-(0, 8*2+1,8*2,2+1,2*1,8*2)
322 : 1,9*(3*2+3,2*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
Koeficient: 0, 05

Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pí. - ětukových s m2
použitím suché maltové směsi nebo tmelu
2NP n.s :

S1aaS1e:

201 : (3, 0-1,9)*(30+8, 18+6,38+2,2+27,8+3,3+3,3+1,15)-
(19*0,9*0, 1+1,8*0,3*2+1,2*0, 9)

202

203

213

216

217

218

219

(3, 0-1,9)*((5, 1 *2+3*2)-(2*1,2*0,5+1,8*0,3))
3*(3, 6+2,2)-(0, 8*2+2*0,6*0,9)
3*2-(0, 8*2)

3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)

Množství' Cena / MJ Celkem
4,60000

4, 60000

4, 60000

18, 66750

4, 55000

4, 60000

14, 08250

13, 93000

3, 92000

3, 92000

3, 92000

3, 92000

3, 92000

11, 38000

3, 92000

18,66750

4, 09500

3,92000

9, 88012

415, 90290 320, 00 133088, 93

112, 10900

20, 94000

35, 52000

19,80000

152, 20900

35,72000

19, 80000

19, 80490

2294, 10930 SS,00 126176, 01

86, 67100

15, 90600

14, 72000

4, 40000

49, 64000

49,64000

49,64000

49, 64000
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S: 01.

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo otožk Název tožk
220

221

223

224

225

226

227

228

229

230

231 : 3*(1,95*2+2,95*2)-(0, 8*2)
3NP n.s. :

S1aaS1e:

3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1, 2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2,9*2)-(1,2*1,8+0,8*2)
3*(6*2+2, 9*2)-(1, 2*1, 8+0, 8*2)

3*(6*2+2, 9*2)-(1, 2*1, 8+0, 8*2)

(3-1,9)*(4*6)-(2*1,2*0,9+1,8*0,3)
(3-1,9)*(3*2+3,2*2)-(1,2*0,7)

301
(19*0,9*2+1,8*2,2+1,2*1,8*2)
302

311

314

315

316

317

318

319

321

322

323

324

(3-1,9)*(30+8, 18+6,38+27,8+3,3+3,3+1, 1 5)-

3*(3,55+3)-(0,8*2+2*0,6*0,9)
3*2-(0,8*2)
3*(6*2+2, 9*2)-(0, 8*2+1, 2*1, 8)

3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2, 9*2)-(0, 8*2+1, 2*1, 8)

3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2, 9*2)-(0, 8*2+1, 2*1, 8)

3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2,9*2)-(0, 8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2, 9*2)-(0, 8*2+1, 2*1, 8)

3*(6*2+2,9*2)-(0,8*2+1,2*1,8)
3*(6*2+2,9*2)-(0,8*2+1,2*1,8)
(3-1, 9)*((6*4)-(1, 8*0,3+2*1,2*0, 8))
(3-1, 9)*((3*2+3, 2*2)-(1, 2*0, 8))

3*(1, 95*2+3,13*2)-(0,8*2)

325

326

327

328

329

Stropy n.s :

2NP:

201 : 69, 72

216-221 : 6*17,9

223-228:6*17,9

229 : 36

230 : 9,6

231 : 5, 66

3NP:

301 : 73, 41

314-319 : 6*17,9

321-326 : 6*17,9

327 : 36

328 : 9,6

329 : 5, 75

Koeficient: 0, 05

MJ Množství Cena/MJ Celkem
49, 64000

49, 64000

49, 64000

49, 64000

49, 64000

49,64000

49,64000

49, 64000

23, 70000

12, 80000

27,80000

45, 64100

16, 97000

4,40000

49,64000

49, 64000

49,64000

49,64000

49, 64000

49,64000

49, 64000

49, 64000

49,64000

49,64000

49, 64000

49, 64000

23,69400

12, 58400

28, 88000

69, 72000

107,40000

107,40000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

73,41000

107, 40000

107, 40000

36, 00000

9,60000

5,75000

109, 24330
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavebnť

P.6 Číslo tožk
14 612481211

15 909

Díl: 63
16 631313611

Název otož
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stérky-vnit.stěny včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu
2NPn.s. :

S1e:
203 : 2, 7*(3,6+2,2)
204 : (2, 7-2,2)*(3, 3+9+4,2+1,9+2,2+4, 1+2, 1+0,3)-(1, 2*1,0)

205 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0, 3*0,8)
206 : (2, 7-1,7)*(2, 6*2+1,52*2)-(0,3*0,8+2*0,6*0,8)
207 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0,8)
208 : (2, 7-1, 7)*(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 3*0, 8)

209 : (2, 7-1, 7)*(6+6+3+3+4+0, 3*2)-(4*0, 8*0, 3+1, 2*1)
210 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
211 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0, 3*0, 8)
212 : (2, 7-1,7)*(1, 52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
213 : 2,85*(2+2,75+0,9+0,9)
214 :(2,7-2,2)*(1, 9*2+2,65*2)
215 : (2, 7-1,7)*(1,52*2+0,9*2)-(0,3*0, 8)
3NP n. s. :

302 : 2, 65*(3, 55+3)

303 : (2, 65-1,8)*(4+1,5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(1,2*1,0)
304 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
305 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
306 : (2, 65-1,8)*(1,5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
307 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
308 : (2, 65-1,8)*(1, 5*2+0,9*2)-(0,8*0,2)
309 : (2, 65-2, 2)*(6+6+3+3+8*1)-(2*0, 8*0, 2)
310 : (2, 65-1,8)*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*0,2)
311 : 2, 85*(2+2, 75+0, 9+0, 9)

312 : (2, 65-2,2)*(1, 9*2+2,65*2)
313 : (2, 65-1,8)*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*0,2)
Koeficient: 0, 05

Hzs-nezmeritelne stavebni práce (úpravy kolem dveří a
oken)

56*1

Podlah a dlahové konstrukce
Mazanina betonová ti. 8 -12 cm C 16/20

2NP:

S2:

203:7, 81*0, 09

204 : 16, 62*0, 09

205: 1,48*0,09

206 : 4, 29*0, 09

207: 1, 37*0, 09

208: 1, 37*0, 09

209: 12,24*0,09

210: 1, 7*0, 09

211 : 1, 53*0, 09

MJ Množství Cena/MJ Celkem
m2 213, 96638 250,00 53491, 60

15, 66000

12, 35000

4,60000

7, 04000

4, 60000

4, 60000

20,44000

4, 60000

4, 60000

4,60000

18, 66750

4, 55000

4, 60000

17,35750

13, 93000

3,92000

3, 92000

3, 92000

3, 92000

3, 92000

11, 38000

3, 92000

18, 66750

4, 09500

3, 92000

10, 18888

56,00000

m3

56,00000

9, 57417

0, 70290

1, 49580

0, 13320

0, 38610

0, 12330

0, 12330

1, 10160

0, 15300

0, 13770

350,00

4800,00

19600, 00

151463 57
43 083,77
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S: 01

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo otožk Název otožk
212: 1, 53*0, 09

214 : 3, 95*0, 09

215: 1, 49*0, 09

3NP:

S4:
302

303

304

305

306

307

308

309

310

312

313

10,47*0,077

18, 63*0, 077

1, 37*0, 077

1, 37*0, 077

1, 37*0, 077

1,37*0,077

1, 37*0,077

16, 35*0, 077

1, 87*0,077

3,95*0,077

1, 49*0, 077

17 6324111 05 Samonivelacní stěrka, ruĎ.zpracování ti. 5 mm
samonivelacní polymercementová stěrka
2NP:

S3:

202 : 15

213: 11, 65

216-221+223-228: 12*17,9

229 : 36

230 : 9,6

231 : 5,66

3NP:

S5:

311 : 11, 65

314-319+321-326: 12*17,9

327 : 36

328 : 9,6

329 : 5, 66

18 777651900 Oprava podlah - penetrace

S3 a S5 :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 570, 42000

19 965048515ROOR1 Obroušení výstupků a vysáti betonových povrchů

2NP:

S3:

202: 15

213: 11, 65

216-221+223-228 : 12*17,9

229 : 36

230 : 9,6

231 : 5, 66

3NP:

S5:

311 : 11, 65

MJ Množství Cena/MJ
0, 13770

0, 35550

0, 13410

0, 80619

1, 43451

0, 10549

0, 10549

0, 10549

0, 10549

0, 10549

1,25895

0, 14399

0, 30415

0, 11473

570,42000

Celkem

m2

m2

m2

15, 00000

11,65000

214, 80000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

11, 65000

214, 80000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

570, 42000;

570, 42000

570, 42000.

15, 00000

11, 65000

214, 80000

36, 00000

9,60000

5, 66000

11,65000

120, 00i 68 450, 40

45. 00J 25 668, 90

25, 00, 14 260, 50
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo otožk

Díl: 64
20 642942111

21 642944121

22 766661112

23 766661122

24 766670021

25 642944221 RUR01

26 54914624

27 D1

28 D2

29 D3

30 D4

31 D5

Díl: 94
32 941955001

Díl: 95

33 952901111

34 953981205

35 784011222

Název ložk MJ
314-319+321-326: 12*17,9

327 : 36

328 : 9,6

329 : 5, 66

V lne otvorů
Osazení zárubní dveřních ocelových, pí. do 2, 5 m2 včetně kus
dodávky zárubně 70 x 197 x 10 cm
Z4:8

Z5:9

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2, 5 m2 včetně kus
dodávky zárubně 80x197x11 cm
Z2: 18

Z3:20

Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1 kř. do 0, 8 m kus
D2: 18

D3:20

D4:8

D5:9

Montáž dveří do zárubně. otevíravých 1 kř. nad 0, 8 m kus
D1 : 1

Montáž kliky a štítků kus

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1, 00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 55, 00000

Osazení zárubní dveřních ocelových, pí. do 4, 5 m2 včetně kus
dodávky zárubné 180 x 197 x 38 cm
Z1 :1

Dveřní kováni kus

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 56, 00000

D1 - Dveře vnitřní laminované plné, levé 2kř. 1800x2200 kus
cm

D2 - Dveře vnitřní laminované plné, levé 1kř. 800x1970 kus
cm

D3 - Dveře vnitřní laminované plné, pravé 1kř. 800x1970 kus
cm

D4 - Dveře vnitřní laminované plné, levé 1kř. 700x1970 kus
cm

D5 - Dveře vnitřní laminované plné, pravé 1kř. 700x1970 kus
cm

Lešení a stavební 'tah
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 685, 41000

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 114, 99000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 570, 42000

Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta kus

ocel. k-ce střecha : 6*4

Zakryti podlah včetně papírové lepenky/geotextílie m2

Množství Cena / MJ
214,80000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

Celkem

17, 00000.

8, 00000

9, 00000

38,00000

18, 00000

20,00000

55, 00000

18, 00000

20, 00000

8, 00000

9, 00000

1, 00000

1, 00000

56, 00000

1, 00000

55,00000

1, 00000

1, 00000

56, 00000

56, 00000

1, 00000

18, 00000

20, 00000

8, 00000

9, 00000

685, 41000

685,41000

685, 41000

114,99000

570,42000

24, 00000

24,00000

146, 98000

2580, 00

2750, 00

250,00

250,00

250,0)

2850, 00

850,00

9500, 00

5500, 00

5 500,00

5 500,00

5500, 00

1SO.OO

25, 00

25,00

45, 00

53840000
43 350, 00

104500, 00

13750, 00

250, 00

14 000, 00

2 950, 00

47 600, 00

9 500, 00

99 000,00

110000, 00

44 000, 00

49 500, 00

102 811 50
102811, 50

24 349,35

17135,25

600, 00

6614, 10
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo otož

Díl: 96
36 962031183

37 962031185

38 965042141

39 965048150

40 965081713

Název otožk
2NP:

201 : 73,49

3NP:

301 : 73,49

Bouráni konstrukcí
Bouráni příček z tvárnic bet. dutinových ti. 100 mm

2NP : 3*(3,45+4,4+1,5+4*1, 15)-(7*0, 7*2)
3NP : 3*(3,4+4,4+1,5+4*1,3)-(7*0, 7*2)
2NP a 3NP sklobeton : 2*1,8*2,2

Bouráni příček z tvárnic bet. dutinových ti. 150 mm

2NP : 3*(6+6)
3NP : 3*(6+6)
Bouráni mazanin betonových ti. do 10 cm, nad 4 m2

2NP stav. stav :

S2a:

203 : 0, 035*3, 45

204:0,035*1,73

205 : 0, 035*15,62-(4*0,8*0,035)
205 u pisoárů : 0,065*4*0,8
S2b:

206 : 0, 085*19,8

3NP stav. stav :

S4a:

302 : 0, 085*3, 23

303:0, 085*1,8

304 : 0, 085*14,98-(4,4*0, 8*0,085)
304upisoárů : 4, 4*0, 8*0, 115

S4b:

305: 19,8*0, 135

2NP stav. stav:

S3a:

207:0, 047*10,8

3NP stav. stav :

S5a:
306:0,097*11,4

Docištění povrchu po vybourání dlažeb, do 50%

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 80,41000

Bouráni dlažeb keramických ti. 10 mm, nad 1 m2

2NP stav. stav

S2a

203 : 3, 45

204 : 1, 73

205 : 15, 62

S2b:

206: 19,8

3NP stav. stav

S4a:

MJ Množství Cena/M J Celkem

73, 49000

m2

m2

m3

m2

m2

73, 49000

73, 67000

32, 05000

33, 70000

7, 92000

72, 00000

36, 00000

36, 00000

8, 59985'

0, 12075

0, 06055

0,43470

0, 20800

1,68300

0,27455

0, 15300

0, 97410

0,40480

2, 67300

0, 50760

1, 10580

80, 41000

80,41000

80, 41000>

3, 45000

1, 73000

15, 62000

19, 80000

120, 00;

120, 001

2500, 00

99 343 73
8 840, 40

8 640,00

21 499, 63

55,00]

55, 00

4 422, 55

4 422, 55
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

>SŠ Moravská Třebová - stavební

P.é Číslo tož MJ

41 968061125

42 968061126

43 968072455

44 968072456

45 968083003

46 978059531

47 96000R

48 96001R

Díl: 99
49 999281108

Díl: 711
50 711212002

Název tož
302 : 3, 23

303: 1,8

304 : 14, 98

S4b

305: 19,8

Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pí. do 2 m2 kus
2NP : 19+7

3NP: 18+7

Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pí. nad 2 m2 kus
2NP: 1

Vybourání kovových dveřních zárubní pí. do 2 m2 m2

2NP: 19*(0, 8*2)+7*(0, 6*2)

3NP : 18*(0,8*2)+7*(0,6*2)
Vybourání kovových dveřních zárubní pí. nad 2 m2 m2
2NP: 1, 8*2,2

Vybourání plastových oken do 4 m2 ve. rámu m2

2NP: 1,2*1,8+0,6*0,9

3NP: 1,2*1,8+2*0,6*0,9

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2
2NP:

203 : 1, 7*(1,5*2+2,3*2+2*2*0,5)-(2*0, 7*2+0,8*2)
204 : 1,7*(1, 15*2+1,5*2)-(0,7*2)
205 : 1, 7*(4,4+2,3*2+4,4+10*1,15+5*0,8)-(5*0, 7*2)
206 : 2, 0*(2*6+3,3*2+0,5*2*2)-(0,9*2)
207 : 1,7*4

3NP:

302 : 1, 7*(1,5*2+2, 1*2+2*2*0,5)-(2*0, 7*2+0,8*2)
303: 1, 7*(1,2*2+1,5*2)-(0, 7*2)
304 : 1, 7*(4,4+2, 1*2+4,4+10*1,15+5*0,8)-(5*0, 7*2)
305 : 2, 0*(2*6+3,3*2+0,5*2*2)-(0,9*2)
306 : 1,7*4

Demontáž zrcadel kpl
Demontáž doplňků zarizovacích předmětů ZTI kpl
Staveništni řesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t
Izolace roli vodě
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2
2NP:

S2:
203

204

205

Množství Cena / MJ
3,23000

1, 80000

14, 98000

Celkem

206

207

208

209

7, 81

16, 62

1, 48

4,29

1, 37

1, 37

12,24

210: 1,7

19, 80000

51, 00000

26,00000

25, 00000

1, 00000

1, 00000

76, 00000

38, 80000

37, 20000

3, 96000

3, 96000

5, 94000 i
2,70000

3, 24000

214,53000i

11,92000

7, 61000

42, 13000

39,40000

6, 80000

11, 24000

7, 78000

41, 45000

39, 40000

6, 80000

1, 00000

1, 00000

86,40465

114, 99000

7, 81000

16,62000

1, 48000

4, 29000

1, 37000

1, 37000

12, 24000

1, 70000

25,00

25.0),

250. 00

250, 00

250,00

120, 00

1500,00
1 500, 00

1000,00

120. 00

1 275, 00

25.00

19000, 00

990, 00

1 485, 00

25 743, 60

1 500, 00

1 500, 00

8640465
86 404, 65

30 104 90
13798, 80
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Cisto oložk

51 711212601

52 711212602

Název otožk
211 : 1, 53

212: 1, 53

214 : 3, 95

215: 1, 49

3NP:

302

303

304

305

306

307

308

309

310

312

313

10,47

18,63

1, 37

1, 37

1, 37

1, 37

1, 37

16, 35

1, 87

3, 95

1,49

Těsnící pás do spoje podlaha - stěna

2NP n.s. :

S1b

204 : (3, 3+9+4,2+1,9+2,2+4, 1+2, 1+0,3)-(5*0,8)
205:(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

206: (2, 6*2+1,52*2)-(0, 8)
207: (1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

208:(1,52*2+0,9*2)-(0,8)
209 : (6+6+3+3+4+0,3*2)-(4*0,8)
210:(1,52*2+0,9*2)-(0, 8)
211 : (1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

212:(1,52*2+0,9*2)-(0,8)
214:(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7)
215: (1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

3NPn.s. :

303 : (4+1,5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(6*0,8)
304:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
305:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
306:(1,5*2+0,9*2)-(0, 8)
307:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
308: (1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8)

309: (6+6+3+3+8*1 )-(2*0, 8)
310:(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8)

312:(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7)
313:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
Těsnicí roh vnéjěi, vnitřní do spoje podlaha-stěna

2NP:

S2:
203:4

204:4

205:4

MJ Množství Cena/MJ Celkem
1, 53000

1, 53000

3, 95000

1, 49000

10, 47000

18, 63000

1,37000

1, 37000

1, 37000

1, 37000

1,37000

16,35000

1, 87000

3, 95000

1, 49000

m 159, 02000 55,00 8746, 10

23, 10000

4, 04000

7,44000

4, 04000

4, 04000

19, 40000

4, 04000

4, 04000

4,04000

7, 70000

4, 04000

13,00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

24,40000

4, 00000

7, 70000

4, 00000

kus 92, 00000- 55,00 5060, 00

4, 00000

4, 00000

4, 00000
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Cisto oložk Název tož

53 998711202

Díl: 712
54 712348104

55 998712202

Díl: 725
56 725110811

57 725130811

58 725210821

59 725240812

60 725310823

61 725330840

62 725810812

63 725820802

206

207

208

209

210

211

212:4

214:4

215:4

3NP:

302

303

304

305

306

307

308

309

310

312

313

:4

:4

:4

:4

:4

:4

:4

:4

:4

:4

:4

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Povlakové k in
Oprava prostupu s manžetou z asfaltového pásu
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Zařizovací ředmě
Demontáž klozetů splachovačích
2NP:5

3NP:5

Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání

2NP:4

3NP: 7

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
2NP : 7+1

3NP : 7+1

Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ve.
vybourání mezistěn
2NP

3NP

Demontáž dřezů Idílných v kuchyňské sestavě

MJ Množství Cena/MJ Celkem
4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4,00000

4, 00000

4,00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

1250, 00000

2NP

3NP

2NP

3NP

Demontáž výlevky ocelové nebo litinové ve. ventilů

Demontáž ventilu výtokového

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 18, 00000

Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru

kus

%

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

soubor

10, 00000

1 250, 0000)

10, 00000

5,00000

5, 00000

11, 00000

4,00000

7, 00000

16, 00000

8,00000

8, 00000

12, 00000

6, 00000

6, 00000

2, 00000

1, 00000

1, 00000

4,00000

2, 00000

2, 00000

18,00000

18, 00000

18, 00000

2,00

250,00
2,00

250, 00

2SO.W

250, 00

280, 00

250, 00

250, 00

55, 00

55, 00

2 500, 00

500000
2 500, 00

2 500, 00

16031000
2 500, 00

2 750, 00

4 000, 00

3 000, 00

500, 00

1 000,00

990, 00

990, 00
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Cisto tožk

64 725840850

65 725850800

66 725860811

67 787911111

68 OV1

69 OV10

70 OV11

71 OV12

72 OV13

73 OV2

74 OV3

75 OV7

76 OV8

77 OV9

78 72591 DOR

79 998725202

Díl: 761
80 761161111

81 998761202

Díl: 766
82 766211200

83 766411812

Název otož
2NP: 7+1+1

3NP: 7+1+1

Demontáž baterie sprch, ve. ramen kus

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 12, 00000

Demontáž ventilu odpadního kus

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 18, 00000

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 18,00000

Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pí. do 2 m2 m2

OV4 : 2*0, 5*0,7

OV5: 2*1, 4*0,7

OV6 : 4*2, 3*0,7

OV1 - Souprava nádobky WC a štětky k zavěšení ks

OV10 -Zásobník na skládáno papírové ručníky 265 x 265 ks
mm

OV11 - Sprchové dveře tňdílné posuvné 900 x 1 900 mm ks

OV12 - Nástěnný věšák - 4 dvojité háčky ks
OV13 - Drátěnná polička 300 x 122 x 75 mm ks
OV2 - Zásobník toaletního papíru ks

OV3 - Odpadkový koš, 451 ks
OV7 - Revizní dvířka 300x300 ks

OV8 - Dávkovač mýdla 1 00x150mm ks
OV9 -Větrací mřížka 500 x 90mm ks

Zrcadlo - sklo ti. 4mm m2

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 9, 10000

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m %

Konstrukce sklobetonové
Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm matné. tmel m2

2NP: 1,8*2,2

3NP: 1, 8*2,2

Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m %

Konstrukce truhlářské
Montáž madel schodišť, dřevěných průběžných m

T5 : 7*3

Demontáž obložení stěn m2

2NP:

201 : 1, 9*(30+8, 18+6,38+2,2+27,8+3,3+3,3+1, 15)-
(19*0, 9*2+1, 8*2, 2*2+1, 2*1, 8)
202 : 1, 9*(5*2+2, 5*2)-(1, 8*2, 2+2*1, 2*1, 5)

222 : 1, 9*(4*6)-(2*1,2*1,8+1,8*2,2+0,9*2)
223 : 1,9*(3*2+3,2*2)-(0,8*2+1,2*1,8)
3NP:

301 : 1, 9*(30+8,18+6,38+27,8+3,3+3,3+1 15)
321 : 1, 9*(6*4)-(0, 8*2+1, 8*2, 2+1, 2*1, 8*2)

322 : 1,9*(3*2+3,2*2)-(0,8*2+1,2*1,8)

MJ Množství Cena/MJ Celkem
9, 00000

9, 00000

12, 00000;

12, 00000

18, 00000

18,00000

18, 00000

18, 00000

9, 10000

0, 70000

1, 96000

6,44000

13, 00000

11,000001

13, 00000

6, 00000,
13, 00000.

13, 00000

9, 00000,

18, 00000i

21, 00000>

4, 00000

9, 10000

9, 10000

1 250, 00000

7,92000,

3, 96000

3, 96000

1 250, 00000

21, 00000!

21, 00000

396, 09800-

112, 10900

20,94000

35, 52000

19, 80000

152,20900

35, 72000

19, 80000

55,001

55, 00]

55, 00

250, 00,

1 500, 001

1 200, 00 i

3500. 00Í

550, 001

820, 001

950, 00'

520, 00

150, 00

620. 00.

220, 00

1 250, 00

2, 00

2,00

350, 00-

55, 00

660, 00

990, 00

990, 00

2 275, 00

19500, 00

13200, 00

45 500,00

3 300, 00

10660, 00

12350, 00

4 680, 00

2 700, 00

13020, 00

880, 00

11 375, 00

2 500, 00

19 924 00
2200, 00j 17424, 00

2 500, 00

122 185 39
7 350, 00

21 785, 39
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo ložk
84 766812115

85 766812840

86 61191425

87 76600R1

88 76600R2

89 7660R3

90 7660R4

91 998766202

Díl: 767
92 767995105

93 7679951R2

94 VNOOR1

95 13384435

96 998767202

Díl: 771
97 771101210

98 771212113

Název tožk
Montáž kuchyňských linek dřevěných ve. pracovní desk,
osazení spotřebičů a dopravy a vynášeni odhad - bude
upřesněno dle skutečnosti

Demontáž kuchyňských linek do 2, 1 m

Madla buková 50mm délka 3 m

T5 : 3*7

T1 - Dolní skříňka 1-dveřová PRAGA bk/bílá
600x820x480mm

T2 - Dolní skříňka rohová PRAGA bk/bílá
990x820x480mm

T3- Dolní skříňka 2-dveřová pod dřez PRAGA bk/bílá
1000x820x480mm

T4- Kuchyňská pracovní deska LTD.ABS 4100x600mm-
bude vyspecifikováno a upřesněno investorem

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce zámečnické
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ve.
svařování

U 140, 16,00 kg/m : 2*6*1,2*16
2*3*2, 08*16

2*2*2, 6*16

příplatek za podložky : 6*16

Uchycení vétrací jednotky ve. kotvení a osazení
Sonda - střešní konstrukce

sonda a demontáž krytiny bude upřesnéna : 1

Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 11375
U 140, 16,00 kg/m : 12*1,2*16/1000
6*2,32*16/1000

2*2*2,6*16/1000

podložky příplatek : 6*16/1000

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Podlah z dlaždic a obklad
Penetrace podkladu pod dlažby

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 114, 99000

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm

2NP:

S2:

203 : 7, 81

204: 16, 62

205: 1, 48

206 : 4, 29

207: 1, 37

208: 1, 37

209 12, 24

210 1,7

211 : 1, 53

212: 1, 53

MJ Množství Cena/M J Celkem
kus

kus

m

ks

ks

ks

ks

%

kg

2,00000> 12000,00

kpi

kpl

%

m2

m2

-f

2, 00000

21,00000

21, 00000

7, 00000

2, 00000

1, 00000

2, 00000,

1250,00000

692, 48000

230,40000

199,68000

166, 40000

96,00000

1, 00000

1, 00000,

1, 00000

0, 71552

0, 23040

0, 22272

0, 16640

0, 09600

1250, 00000

114,99000

114, 99000

114,99000

7, 81000

16, 62000

1,48000

4,29000

1, 37000

1, 37000

12,24000

1, 70000

1, 53000

1, 53000

1500, 00

550. 00

3 500, 00

5SOO, 00

5500, 00

5500, 00

2,00

120,00

S50.00

120,00

45000,00

2,00

45,0}

480, 00

24 000, 00

3 000, 00

11 550, 00

24 500, 00

11 000, 00

5 500,00

11 000, 00

2 500, 00

11846600
83 097,60

550, 00

120, 00

32 198,40

2 500, 00

12638780
5 174, 55

51 745,50

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 18 z 36



S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ÍSŠ Moravská Třebová - stavební

P.č Číslo oložk Název otožk
214 : 3, 95

215: 1, 49

3NP:

302 : 10,47

18, 63

1, 37

1, 37

1, 37

1, 37

1, 37

MJ

303

304

305

306

307

308

309 : 16, 35

310: 1, 87

312 : 3, 95

313: 1,49

99 771475014 Obklad soklíků keram. rovných, tmel.výška 10 cm weberfor
profiflex (lep), webercolor comfort (sp)
2NP:

203 : 3, 55+2,2

3NP:

302 : 3, 55+3

100 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem

2NP n.s. :

S1b:

203 : 3, 55*2+2, 2*2-(0, 8)

204 : (3, 3+9+4,2+1,9+2,2+4, 1+2, 1+0,3)-(5*0, 8)
205:(1,52*2+0,9*2)-(0, 8)
206: (2,6*2+1,52*2)-(0, 8)
207: (1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

208 : (1, 52*2+0,9*2)-(0,8)
209 : (6+6+3+3+4+0,3*2)-(4*0,8)
210:(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)

211 : (1, 52*2+0,9*2)-(0, 8)
212:(1, 52*2+0, 9*2)-(0, 8)
214:(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7)
215:(1,52*2+0,9*2)-(0,8)
3NP n. s. :

302 : 3, 55*2+3*2-(0, 8)

303 : (4+1,5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(6*0,8)
304 : (1, 5*2+0,9*2)-(0, 8)
305 :(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8)

306:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
307:(1,5*2+0,9*2)-(0, 8)
308:(1,5*2+0,9*2)-(0,8)
309 : (6+6+3+3+8*1 )-(2*0, 8)
310: (1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8)

312:(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7)
313 (1, 5*2+0,9*2)-(0,8)

101 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

m

Množství Cena / MJ
3,95000

1, 49000

10, 47000

18, 63000

1, 37000

1, 37000

1, 37000

1, 37000

1, 37000

16, 35000

1, 87000

3, 95000

1, 49000

12, 30000|

Celkem

m

m2

i

5,75000

6, 55000

182,02000-

10, 70000

23, 10000

4, 04000

7,44000

4,04000

4, 04000

19, 40000

4, 04000

4, 04000

4,04000

7, 70000

4, 04000

12, 30000

13, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

4, 00000

24,40000

4, 00000

7, 70000

4, 00000

114,99000

220, 00- 2 706, 00

55, 00 10011,10

25, 00 2 874,75
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.Ď Číslo oložk Název tož
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 114,99000

102 59764210 Dlažba hladká přetiskl. 300x300x8 mm, bude upřesněno
investorem

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 114, 99000*1, 03
103 59764241 Sokl300x80x9 mm

2NP:

203:(3,55+2,2)/0, 3*1,1
3NP:

302: (3, 55+3)70, 3*1,1

104 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

DB: 776 Podlah vlakové
105 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak. podlahy

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 570,42000
106 776101121 Provedení penetrace podkladu pod. povlak. podlahy

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 570, 42000

107 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně
dodávky soklíku PVC
2NP:

S3:

202:2*5+2*3-(1,8)
213 : 6+6+3+2+2,7+0,9+1,2+1,2-0.8

216-221+223-228 : 12*(2*1,9+2*6-0,8)
229 :4*6-(1, 8+0, 8)

230 : 4*3-(0,8)
231 : 1, 95*2+2,9*2-(0,8)
3NP:

S5:

311 : 6+6+3+2+2,7+0,9+1,2+1,2-0,8

314-319+321-326 : 12*(2*1,9+2*6-0,8)
327 :4*6-(1,8+0,8)
328 : 4*3-(0,8)
329: 1,95*2+2,9*2-(0,8)

108 776511810 Odstranění PVC lepených bez podložky ve. PVC soklíků

2NP stav. stav

S3a:

207:10,8

S3b:

202: 15

208-214 : 7*17,9

216-221 : 6*17,9

222 : 36
223 : 9,6

224 : 5, 66

3NP stav. stav:

S5a

306 11,4

MJ Množství Cena/M J Celkem
114, 99000

m2 118,43970 350,0) 41453,90

118,43970

kus 45, 10000

21, 08333

24,01667

% 1250, 00000

m2

m2

m

m2

570,42000

570, 42000

570,42000

570, 42000

501, 60000

14, 20000

22,20000

180, 00000

21, 40000

11, 20000

8, 90000

22,20000

180,00000

21, 40000

11, 20000

8, 90000

605, 12000

10, 80000

15, 00000

125,30000

107, 40000

36, 00000

9,60000

5, 66000

11,40000

220, 0) 9 922, 00

2,00

5,00

45, 00

4S,OQ

2 500, 00

593 22219
2852, 10

25 668, 90

22 572, 00

25,00 15 128, 00
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S: 01.

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Tfebová - stavební

P.č Číslo ložk

109 776521110

110 28410102R1R

111 998776202

Díl: 781
112 781101210

Název otožk
S5b:

307-313:7*17,9

315-321 : 6*17,9

322 : 36

323 : 9,6

324 : 5, 66

Lepení povlak. podlah z pásů PVC

2NP:

S3:

202 : 15

213: 11,65

216-221+223-228: 12*17,9

229 : 36

230 : 9,6

231 : 5, 66

3NP:

S5:

311 : 11, 65

314-319+321-326: 12*17,9

327 : 36

328 : 9,6

329 : 5, 66

Marmoleum - specifikace dle investora

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 570, 42000*1, 03

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Obklad keramické
Penetrace podkladu pod obklady

2NPn. s.:

S1b:

203 : 0, 5*(3, 6+2, 2)

204 : 2,2*(3,3+9+4,2+1,9+2,2+4, 1+2, 1+0,3)-
(5*0, 8*2+1,2*1,8)
205 : 1,7*(1, 52*2+0,9*2)-(1,7*0, 8)
206 : 1, 7*(2,6*2+1,52*2)-(1,7*0, 8)
207 : 1, 7*(1, 52*2+0, 9*2)-(1, 7*0, 8)

208 : 1,7*(1, 52*2+0,9*2)-(1, 7*0, 8)
209 : 1,7*(6+6+3+3+4+0,3*2)-(4*0, 8*1,7+1,2*1,7)
210 : 1, 7*(1, 52*2+0,9*2)-(1,7*0, 8)
211 : 1, 7*(1, 52*2+0, 9*2)-(1, 7*0, 8)

212 : 1, 7*(1, 52*2+0, 9*2)-(1, 7*0, 8)

214 : 2,2*(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7*1,8+1,2*1,8)
215 : 1,7*(1, 52*2+0,9*2)-(1, 7*0, 8)
3NP n. s. :

302 : 0,5*(3,55+3)
303 : 1,8*(4+1,5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(6*0,8*2)
304: 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
305 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
306 1, 8*(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8*2)

MJ Množství Cena/MJ Celkem

125, 30000

107, 40000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

570, 42000-m2

m2

%

m2

15, 00000

11, 65000

214, 80000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

11, 65000

214,80000

36, 00000

9, 60000

5, 66000

587, 53260

587, 53260

1 250.0000Q

303, 69900 i

2, 90000

49, 46000

6, 86800

12, 64800

6, 86800

6, 86800

30, 94000

6, 86800

6, 86800

6, 86800

15, 34000

6, 86800

3,27500

22, 44000

7, 04000

7, 04000

7, 04000

250, 00) 142 605, 00

650,00)

2, 00

45, 00j

381 896, 19

2 500, 00

27685409
13666, 46
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S: 01_

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.Ď Číslo otožk Název tožk
307 : 1,8*(1,5*2+0,9*2)-(0,8*2)
308: 1, 8*(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8*2)
309 : 2,2*(6+6+3+3+8*1)-(2*0,8*2)
310: 1,8*(1,5*2+0,9*2)-(0,8*2)
312 : 2,2*(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7*1,8+1,2*1,8)
313: 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)

113 781415014 Montáž obkladů sten, porovin., do tmele, 20x20 cm vč. lišt
rohových a ukonéovacích
2NPn.s. :

S1b:

203 : 0, 5*(3, 6+2, 2)

204 : 2,2*(3,3+9+4,2+1,9+2,2+4, 1+2, 1+0,3)-
(5*0, 8*2+1,2*1,8)
205 : 1, 7*(1, 52*2+0,9*2)-(1,7*0,8)
206 : 1, 7*(2,6*2+1,52*2)-(1, 7*0, 8)
207 : 1, 7*(1, 52*2+0, 9*2)-(1, 7*0, 8)

208 : 1,7*(1, 52*2+0,9*2)-(1,7*0,8)
209: 1, 7*(6+6+3+3+4+0,3*2)-(4*0,8*1 7+1,2*1,7)
210 : 1, 7*(1, 52*2+0, 9*2)-(1, 7*0, 8)

211 : 1, 7*(1,52*2+0,9*2)-(1, 7*0,8)
212 : 1,7*(1, 52*2+0,9*2)-(1, 7*0,8)
214 : 2,2*(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7*1,8+1,2*1,8)
215 : 1, 7*(1,52*2+0,9*2)-(1, 7*0, 8)
3NP n. s. :

302 : 0,5*(3, 55+3)
303 : 1,8*(4+1,5+2, 1+3, 1+4, 1+3)-(6*0,8*2)
304: 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
305 : 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
306 : 1, 8*(1, 5*2+0, 9*2)-(0, 8*2)

307: 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
308 : 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
309 : 2,2*(6+6+3+3+8*1)-(2*0,8*2)
310: 1, 8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
312 : 2,2*(1,9*2+2,65*2)-(2*0,7*1,8+1,2*1,8)
313: 1,8*(1,5*2+0,9*2)-(0, 8*2)
Koeficient: 0, 05

114 597813650 Obkládacka 200x200x6, 5mm cm, dle výběru investora

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 318,88395*1,05
115 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Díl: 783 Nátě
116 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním

117 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email

Z6: 10

střešní konstrukce:

(6*1, 2*0, 56+3*2, 08*0, 56+2*2, 6*0, 56)*1,1

Díl: 784 Malby

MJ Množství Cena/MJ Celkem
7, 04000

7, 04000

54,00000

7,04000

15, 34000

7, 04000

318,88395j 480,00m2

m2

m2

m2

2, 90000

49,46000

6, 86800

12, 64800

6, 86800

6,86800

30, 94000

6,86800

6, 86800

6, 86800

15, 34000

6, 86800

3, 27500

22,44000

7, 04000

7, 04000

7,04000

7, 04000

7, 04000

54,00000

7, 04000

15, 34000

7,04000

15, 18495

334, 82815

334, 82815

% 1250,00000

12, 00000

21, 48224

10, 00000

11, 48224

143497,78

350, 00

2,00

55,00

150, 00

117189, 85

2 500, 00

3 882 34
660, 00

3 222, 34

332 700,64
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S: 01.

O: 15

R: 02

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová - stavební

P.6 Číslo otož
118 784191201

119 784195212

120 784.1

Díl: D96
121 979081111

122 979081121

123 979082111

124 979082121

125 979990001

Celkem

Název otož
Penetrace podkladu hloubková 1x

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2294, 10930

Odkaz na mn. položky pořadí 12 :415,90290

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 207,48263

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 138, 29000

úpravy kolem dveří a oken, rezerva : 56*2

Malba, bílá, bez penetrace, 2 x

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 3167,78483

Nátěr zárubni, základní syntetický

Z4:8

Z5:9

Z1 : 1

Z2: 18

Z3:20

Přesun suti a v bourán 'ch hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Poplatek za skládku stavební suti

MJ Množství Cena/MJ Celkem
45,00 142550,32m2

m2

ks

3 167, 78483

2294, 10930

415,90290

207, 48263

138, 29000

112, 00000

3 167, 78483

3 167, 78483

56, 00000

8, 00000

9, 00000

1, 00000

18, 00000

20, 00000

92, 98531,

557, 91183

92, 98531

371, 94122

92, 98531

45,00)

850,00

550, 00

250, 00

250. 00!

250, 00)

550, 00

142550, 32

47 600, 00

357 993 44
51 141,92

139477, 96

23 246, 33

92 985, 31

51 141, 92

412729507
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S: 01_

O: 15

R: 03

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Etektro

P.č Číslo ložk
Díl: 4

1 Pol_0001

2 Pol_0002

3 Pol_0003

4 Pol_0004

Díl: 5
5 Pol_0005

6 Pol_0006

7 Pol_0007

8 Pol_0008

9 Pol_0009

10 Pol_0010

11 Pol_0011

12 Pol_0012

13 Pol_0013

14 Pol_0014

15 Pol_0015

Dll: 6
16 Pol_0016

17 Pol_0017

18 Pol_0018

Díl: 7
19 Pol_0019

20 Pól 0020

21 Pol_0021

Díl: 8
22 Pól 0022

23 Pól 0023

24 Pol_0024

25 Pol_0025

26 PoL0026

27 Pol_0027

28 Pol_0028

Díl: 9
29 Pol_0029

30 Pol_0030

31 Pol_0031

32 Pol_0032

33 Pol_0033

Název tožk
Kabel a vodiče
Vodič CYY (54) 6
KabelCYKY-03x1,5

KabelCYKY-J3x1,5

Kabel CYKY-J 3x2,5

Instalační materiál l.
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočena

Vypínač IP20
Vypínač IP20
Vypínač IP20
Stropní pohybový senzor nastavitelný

Tlačítko pro spouštění odtahu se signálkou (volitelné - WC
vychovatel)

Doběhový regulátor VZT pod vypínač, nastavitelnost času
do 10 min.

Domácí telefon + otevírání dveří BEFO, sada pro 2 místa
s možností čipu

Ventilátor potrubní DN120 + vyvedení s klapkou do
fasády, 1200m3/hod.

Varná deska indukční, 3, 2kW, 2x plotna

Lednička s marazící Ďíslí, 1801 A++

Instalační materiál II.
Krabice D=68mm univerzální

Krabice 80/80, IP54

Svorka 3x2, 5mm2

Trub a žlab
Systémová stropní příchytka pro kabely na strop (nad
podhledem)

Trasování v betonu (řezání stropů pro svítidla a podlah)

MJ Množství Cena/MJ

m

m

m

m

kpi
ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

ks

ks

ks

ksSvorka pro vodič pospojení 6100-14

Svítidla
Svítidlo 600/600 s rámečkem na strop, IP21, 34W, 4000K ks

Svítidlo 1200/300 s rámeckem na strop, IP21, 44W, ks
4000K

Svítidlo kruhové, přisazené LED 15W se senzorem, IP21 ks

Svítidlo kruhové, vestavné LED 17W IP54, 4000K ks

Svítidlo kruhové, přisazené LED 15W, IP21 ks

Svítidlo kruhové, přisazené LED 15W se senzorem, IP21, ks
inverter 60min

Svítidlo nouzové LED 3W/60minut, IP21, napojeno na ks
osvětlení

Neuvedené či nezb ne loz
Nespecifikované a opomenuté činnosti kpl
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci kpl

Montáž hod

Likvidace odpadu t

Revize kpl

140, 00000

90,00000

1 160,00000

2 240, 00000

168, 00000

28, 00000

26,00000

4, 00000

12, 00000

2, 00000

2, 00000

1, 00000

4, 00000

2, 00000

2,00000

247, 00000 i

20, 00000

950,00000

26, 00000

37,00000
h

10,00000

3, 00000)

20, 00000

6,00000

2, 00000

3, 00000

1, 00000

1, 00000

850,00000

4, 60000

1, 00000

30,00

55, 00,

55, 00

65.00

250, 00

220, 00

220, 0}

220.00
320.00

180,00

820, 00

5SOO. OO

2501, 00

S 600, 00

8500, 00

55, 00

55, 00

8,00

160, 00000 12,00

360, 00000' 55, 00

25,00

1 BSO. OO

1 250, 00

850,00

920, 00

850, 00

950,00

1 850,00

5000, 00

5000, 00

250, 00

sso.oo

5000, 00

Celkem

218 550 00
4 200, 00

4 950, 00

63 800, 00

145600, 00

109 500 00
42 000, 00

6 160, 00

5 720, 00

880, 00

3 840, 00

360, 00

1 040,00

5 500, 00

10000, 00

17000,00

17000, 00

2228500
13585, 00

1 100, 00

7 600, 00

2237000
1 920,00

19800,00

650, 00

11445000
68 450, 00

12 500, 00

2 550, 00

18400, 00

5 100, 00

1 900, 00

5 550, 00

230 030 00
5 000, 00

5 000,00

212500, 00

2 530, 00

5 000,00
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Položkový rozpočet

S: 01_

O: 15

R: 03

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Elektro

P.č Číslo otožk Název tožk

Celkem

MJ Množství Cena/M J Celkem

717 185 00
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S: 01

O: 15

R: 03b

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

R2U

P.č Cisto tožk
Dít: O

1 Pol_0001

2 Pol_0002

Díl: 2
3 Pol_0003

4 Pol_0004

5 Pol_0005

6 Pol_0006

7 Pol_0007

8 Pól 0008

9 Pol_0009

10 Pol_0010

11 Pol_0011

12 Pol_0012

13 Pol_0013

14 Pol_0014

Celkem

Název tožk
U ravaRH
Jistič 40A/3/B

Propojky, pomocný materiál

Rozvaděč R2U
Vestavná plechová modulová skříň 72M , EW30Í

Vypínač 63A/3p

Jistič 10A/1/B

Jistič 16A/1/B

Jistič 20A/3/B

Proudový chránič s nadproudovou části 10A/2p/C/0,03A

MJ Množství Cena/MJ Celkem

Proudový chránič 40A/4p 0,OSA

Přepěťová modulová ochrana "C"

Propojky, pomocný materiál

Montáž, doprava, typová zkouška

Revize

ks

kpl

ks
ks

ks

ks

ks

ks

Proudový chránič s nadproudovou částí 16A/2p/B/0,03A ks

ks

ks

kpl
kpl

hod

2,00000
1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

12,00000
1, 00000

5, 00000

6, 00000,

2, 00000

4, 00000

1,00000

1,00000,
8, 00000,

520, 00

500, 0)

2SOQ,00
250, 0)

120, 00

140, 00

180,00

1 400, 0)

1 850,00j

560,00

1 230, 00

1200, 0)

5 000, 0}

3SO. OO

154000
1 040, 00

500, 00

3787000
2 500, 00

250, 00

120, 00

1 680, 00

180. 00

7 000, 00

11 100, 00

1 120,00

4 920, 00

1 200, 00

5 000,00

2 800, 00

3941000
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S: 01_

O: 15

R: 03e

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

R3U

P.č Číslo
Díl: O

1 Pol_0001

2 Pol_0002

3 Pol_0003

4 Pol_0004

5 Pol_0005

6 Pol_0006

7 Pol_0007

8 Pol_0008

9 Pol_0009

10 Pol_0010

11 Pol_0011

12 Pol_0012

tožk Název otožk
Rozvaděč R2U
Vestavná plechová modulová skříň 72M EW30Í

Vypínač 63A/3p

Jistič 10A/1/B

Jistič 16A/1/B

Jistič 20A/3/B

Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/2p/C/0, 03A

MJ Množství Cena/MJ Celkem

Proudový chránič 40A/4p 0, OSA

Přepěťová modulová ochrana "C"

Propojky, pomocný materiál

Montáž, doprava, typová zkouška
Revize

Poznámky
8

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Proudový chránič s nadproudovou částí 16A/2p/B/0, 03A ks

ks

ks

kpl
kpl
hod

1, 00000

1, 00000.

2, 00000-

12, 00000

1, 00000,

4, 00000'.

6, 00000|

2, OOOOOS

4, 00000 S

1, 00000|

1, 00000

8,00000

8, 00000

5 500,00 j
550,OÓ|
120,001
140,00}
180, 00|

1 400, 001

.t 850, 00i

820,00,
520. 00 i

2 000, 00

500, 00

350, 00

35 870 00
5 500, 00

550, 00

240, 00

1 680, 00

180, 00

5 600, 00

11 100, 00

1 640, 00

2 080, 00

2 000,00

2 500, 00

2 800, 00

Celkem 35 870 00
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S: 01.

O: 15

R: 04

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Vzduchotechnika

P.Ď Číslo tožk Název tožk MJ Množství
Díl: 2 Moravská Třebová ISS-VZDT

1 Pol_0002 Vétrací jednotka o výkonu 3200 m3/h přívod a 3410 m3/h ks
odtah ve venkovním ležatém provedení se stříškou,
rozměry jednotky 2650x1605x990 mm, hmotnost jednotky
508 kg, SFPint 493 Ws/m3, jednotka

Cena/MJ Celkem

361 645 00
1, 00000 1750)0, 00 175000, 00

vybavena protiproudým rekuperátorem o minimální účinnosti min. 83% v nominálním bodě dle EU 1253/2014,
elektrickým dohřevem o výkonu 2, 7 kW, Jednostupňovou filtrací třídy M5 na odvodu a F7 na přívodu s kapsovými
filtry o min jímavostí 2 500 g, EC ventilátory, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky
se servopohony, na hrdlech do budovy budou zvýroby osazeny pružné manžely, konstrukce jednotky bezrámová
sendvicová z PÍR izolace ti. 30 mm o souĎiniteli tepelné vodivosti 0, 024 W/mk, venkovní plech lakovaný ti. 0,75 mm,
vnitřní plech pozinkovaný 0, 75 mm, jednotka řízena regulací dodávanou výrobcem jednotky obsahující dotykový
ovládací panel v češtině, umístění panelu dle požadavků provozovatele, bližší parametry viz přiložená specifikace,
jednotka musí splňovat Ecodesing 2018 v plném rozsahu

2 Po_0003 Buňkový tlumič hluku 500x500 mm dl. 2 m (ve. kolena) a
šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s
absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolaéního materiálu
odděleného od proudícího média

ks 4, 00000 6900.00 27 600, 00

3 Pol_0004

4 Pol_0005

5 Pól 0006

6 Pol_0007

pozinkovaným netkanou kaěirovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích
Kruhová textilní výusť šitá na míru R250 mm délka 5, 7 m ks 2, 00000 12 500,00 25 000, 00
(ve. kolena), průtok 850 m3/h, výusť z 100% polyesteru o
hmotnosti 200g/m2 a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55
m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost

(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN IS013934-1), požární odolnost - třída B-s1, dO dle SN EN 13501-1+A1:2010,
teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0, 5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro
čisté prostory - třída 6. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výusť opatřena
rovnoměrnou mikroperforací, výusť vyztužena plastovými obručemi z důvodu tvarové stálosti, výusť zavěšena na
lanka

ks 1, 00000) 9200, 00 9 200, 00Kruhová textilní výusť šitá na míru R250 mm délka 2,35 m
(ve. kolena), průtok 850 m3/h, výusť z 100% polyesteru o
hmotnosti 200g/m2 a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55
m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost

(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN IS013934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN13501-1+A1:2010,
teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0, 5/0, 5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro
čisté prostory - třída 6. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výusť opatřena
rovnoměrnou mikroperforací, výusť vyztužena plastovými obručemi z důvodu tvarové stálosti, výusť zavěšena na
lanka

ks 1, 00000 15000, 00 15000, 00Kruhová textilní výusť šitá na míru R160 mm délka 3, 375
m (ve. kolena), průtok 350 m3/h, výusf z 100% polyesteru
o hmotnosti 200g/m2 a tloušťce 0, 3 mm, prodyšnost 55
m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost

(osnova/útek) 1830/1020 N( SN EN IS013934-1), požární odolnost-třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010,
teplotní odolnost -60 až +1100C, srážlivost (osnova/útek) 0, 5/0, 5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro

čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výusť opatřena
rovnoměrnou mikroperforací, výusť vyztužena plastovými obručemi z důvodu tvarové stálosti, výusť zavěšena na
lanka

Příprava pro digestoř, potrubí R125 mm vyvedené pod
stropem určené pro připojení digestoře o výkonu max. 250
m3/h

ks 2, 00000 2500,00 5 000, 00
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S: 01.

O: 15

R: 04

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Vzduchotechnika

P.č číslo otožk
7 Pol_0008

Název otožk MJ Množství Cena/MJ Celkem
Požární klapka čtyřhranná 355x250 mm o požární ks 2, 00000, 3200,00] 6400,00
odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových
bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu
klapky, ochranný rám nebo

plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový
spoj společně s listem zabraňuje šířeni požáru a přestupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti
přestupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti přestupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého
mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v
uzavřené poloze proti zpětnému otevřeni, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je
klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosaženi, setrvání nebo
překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ? 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěci
mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka
v SDK zákrytu a v přilehlé příčce viz stavební projektová dokumentace

8 Pol_0001 Ocelové pozinkované ótyřhranné potrubí spojované na m2 21,00000; 520,00 10920,00
příruby - přímé trouby

9 Pol_0002 Ocelové pozinkované étyřhranné potrubí spojované na m2 47,00000^ 520,00j 24440,00
příruby - tvarovky i '

10 Pol_0003 Ocelové kruhové pozinkovanéspiro potrubí d100 mm v6. m 5, 00000 520, 00" 2600, 00
30% tvarovek

11 Pól_0004 Ocelové kruhové pozinkovanéspiro potrubí d125 mm v6. m 8,00000| 520,00 4160,00
30% tvarovek

12 Pól_0005 Ocelové kruhové pozinkovanéspiro potrubí d160 mm vč. m 22,00000^ 620,0)) 13640,00
30% tvarovek |

13 Pól_0006 Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d200 mm VĎ. m 2,00000 650,00 1300,00
30% tvarovek

14 Pól_0007 Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d250 mm VĎ. m 22,00000^ 850,00j 18700,00
30% tvarovek !

15Pol_0008 AI hadice d100 mm m 14, 00000. 120, 00 1680, 00

16 Pól 0009 AI hadice d125 mm m 6,00000 120,00j 720,00

17 Pol_0010 AI hadice d160 mm m 23, 00000> 130, 00j 2990, 00
18Pol_0011 Pružná vložka ctyřhranná 500x500 mm ks 2, 00000j 55,00' 110,00

19 Pol_0012 Protidešťová žaluzie d125 mm ks 2, 00000; 550,00. 1100,00
20 Pol_0013 Ukončení potrubí 500x500 šikmým kusem se sítem 10x10 ks 2,00000 550,00; 1100,00

mm

21 Pol_0014 Regulační kruhová klapka d160 mm ks 2, 00000) 620, 001 1240, 00
22 Pol_0015 Regulační kruhová klapka d250 mm ks 6,00000j 850,00j 5100,00
23 Pol_0016 Talířový ventil kovový d 100 mm ks 14, 00000 185. 00J 2590, 00
24 Pol_0017 Talířový ventil kovový d125 mm ks 4,00000 195,00) 780,00
25 Pol_0018 Talířový ventil kovový d160 mm ks 16,00000 220,00' 3520,00
26 Pol_0019 Požární izolace potrubí EIS45 m2 4, 00000 150 OOi 600, 00

27 Pol_0020 Tepelná izolace potrubí minerální vlnou ti. 80 mm v6. m2 21,00000, 5500, 1155,00
oplechování Pz plechem do venkovního prostředí k Í

Díl: 3 VNVTT 2350000
28 Pol_0029 Montážní spojovací a těsnící materiál kpl 1, 00000 2500, 00, 2500, 00
29 Pól_0030 Doprava kpl 1, 00000 2500,00 2500,00
30 Pol_0031 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce kpl 1,00000 5000,00- 5000,00
31 Pól_0032 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000; 5000,00 5000,00
32 Pol_0033 Komplexní zkoušky kpl 1, 00000' 8 500,00 j 8500,00

Celkem 38514500
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Položkový rozpočet

S: 01.

O: 15

R: 04

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

Vzduchotechnika

P.C Číslo tožk Název otožk MJ Množství Cena/MJ Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 30 z 36



S: 01_

O: 15

R: 05

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ŮT

P.č Číslo tožk
Díl: 713

1 722181213RT4

2 722181213RT5

3 722181213RT6

4 722181213RT7

5 722181213RW2

6 722181215RT5

7 722181215RT6

8 722181215RT7

9 722181215RT9

10 722181215RU2

11 722181215RW2

12 722181215RW8

13 998713102

Díl: 731
14 731249312

15 PK

Název tožk
Izolace té elné
Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 12 mm

MJ Množství' Cena/MJ Celkem

25 609 00
35, 00jm

Izolace návleková ti. stěny 1 3 mm, vnitřní průměr 1 5 mm m

Izolace návleková ti. stěny 1 3 mm, vnitřní průměr 1 8 mm m

Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m

Izolace návleková ti. stěny 1 3 mm, vnitřní průměr 45 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 54 mm m

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t

Koteln
Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor

Plynový kondenzacní kotel o modulovaném výkonu 10-49 ks
kW emisní třída 5, vestavěné oběhové čerpadlo nastavit
na nejvyšší otáčky, kotel vybaven pojistným ventilem o
otevíracím protlaku 0,3 MPa, kotel

6, 00000i

64, 00000;
?

75, 00000,
s

31, 00000
'F

7, 00000;

20, 00000,

27,00000 f

20, 00000;

56, 00000

31, 00000
!

33, 00000,

i

40, 00)

45, 00,

48, 00i

52, 00

56, 00

60, 00

65, 00

75,00

85,00

112, 00,

19, 00000 j 140, 00^

0, 02540. 18000, 00

2, 00000' 4500, 00

2, 00000> 85000, 00

>

210, 00

2 560, 00

3 375, 00

1 488, 00

364,00

1 120, 00

1 620, 00

1 300, 00

4 200, 00

2 635,00

3 696,00

2 660, 00

381, 00

295 896 00
9 000, 00

170000, 00

vybaven vestavěnou ekvitermní regulací s vestavěným ovládacím panelem, křivka ekvitermní regulace nastavena na
hodnotu 75°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, odkouření kotle koaxiální typu C Ř125/80 mm z plastu PPs,
tlaková ztráta výměníku kotle kvs = 3, 6 m3/h, spotřeba zemního plynu 1, 06-5, 29 m3/h, spotřeba spalovacího
vzduchu max. 61 m3/h, hmotnost kotle bez vody 78 kg, připojení na el. energii 230 V o příkonu 200 W, vnější
rozměry kotle 765x361x760 mm, kotel kompletně vybaven regulací kaskádové kotelny vestavěnou do ovládacího
panelu kotle

16 Odkouření

17 Montáž

18 MaR

19 998731102

Díl: 732
20 732119191

21 RS

22 732349102

Koaxiální PP odkouření d125/80 mm , svislé přes střechu soubor 1, 00000j 000, 00j

Uvedení kotle do provozu ks

Systém měření a regulace ve. čidel a kabeláže soub

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t

Stro"ovn
M. rozdělovaců a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1 m kus

Sdružený rozdelovac/sběrač DN100 pro 3 topné okruhy, ks
průtok min. 5000 kg/h, těleso bude opatřeno 25-ti mm
tepelnou izolací, rozdelovač/sběraó bude osazen na
nosníky vetknuté do zdi

Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubori 1, 00000; 500, 00,

2, 00000- 2000,001

1, 000001 55000, 001
0, 28960, 10000, 00

1, 00000 . 500000

1, 00000' 12500, 00

55 000, 00

4 000, 00

55 000, 00

2 896, 00

4482000
5 000, 00

12500,00

2 500, 00
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S: 01.

O: 15

R: 05

Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ÚT

P.é Číslo
23 AN

tožk

24 732331516ROO

25 732429113

26 OČ

27 998732101

Díl: 733
28 733163101ROO

29 733163102ROO

30 733163103ROO

31 733163104ROO

32 733163105ROO

33 733163106ROO

34 733163107ROO

35 733163108ROO

36 733132114ROO

37 733190108ROO

38 998733103

Dít: 734
39 734235223ROO

40 734235224ROO

41 734235226ROO

42 734245124ROO

43 734245126ROO

44 734293274ROO

45 734293276ROO

46 734295321 ROD

47 734215132ROO

48 734255112ROO

49 734421150ROO

50 734411142ROO

51 734209126

52 SV

53 734266412ROO

54 55137306. AR

55 998734103

Díl: 735
56 735157260ROO

57 735157262ROO

58 735157265ROO

Název tož
Hydraulický vyrovnávaé dynamických tlaků (anuloid),
anuloid navržen pro průtoky min. 5000 kg/h, anuloid
opatřen 25-ti mm tepelné izolace, anuloid bude dodán VĎ.
konzole pro ustavení na podlahu

Nádoby expanzní tlak. s memb. Expansomat l, 80 l

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50

Mokroběžné oběhové čerpadlo se ěroubením, EC
motorem odolným proti zablokování a integrovanou
elektronickou regulací výkonu, připojení DN50. nastavena
knvka variabilního diferenčního tlaku

odpovídající pracovnímu bodu 22 kPa při 5, 02 m3/h

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m

Rozvod otrubí
Potrubí z měděných trubek D 12 x 1, 0 mm

Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek D 18 x 1, 0 mm

Potrubí z méděných trubek D 22 x 1 ,0mm

Potrubí z mědéných trubek D 28 x 1, 5 mm

Potrubí z měděných trubek D 35 x 1, 5 mm

Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm

Potrubí z měděných trubek D 54 x 2, 0 mm

Kompenzátor pryžový

Tlaková zkouška potrubí DN 50

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Armatu
Kohout kulový, 2xvnitmí záv. DN 25

Kohout kulový, 2xvnitmí záv. DN 32

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50

Ventil zpětný, 2xvnitřn i závit DN 32

Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50

Kohout kulový FILTR BALL, ON 32
Kohout kulový FILTR BALL, DN 50
Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15

Ventil odvzdušňovací automat. DN 10

Ventil pojistný DN 15 x 3,0 bar

Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100

Teploměr dvoukovový. pevný stonek 100 mm

Montáž armatur závitových. se 3závity, G 5/4

Směěovací třfcestný ventil DN32, kvs = 16 m3/h, lineární
charakteristika, ve. tříbodového servopohonu, napájení
230 V

roubení uzav.dvoutrub. přimé, DN 15

Hlavice termostatická standard

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Oto na tělesa
Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 1 1 600, 400

Otopná tél.panel. Ventil Kompakt 1 1 600, 600
Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 1 1 600, 900

MJ Množství Cena/MJ Celkem
ks 1, 00000 5000, 00 5000, 00

soubor

soubor

ks

m

m

m

m

m

m

m

m

kus

m

t

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

ks

kus

kus

t

kus

kus

kus

1, 00000

1, 00000

1, 00000

266, 00000

249,00000

194, 00000

61, 00000

56, 00000

31, 00000

40,00000

19, 00000

16, 00000

916, 00000

0, 90830

1, 00000

2,00000

5, 00000

2, 00000

1,00000

2, 00000

1, 00000

6,00000

3, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

73,00000
73, 00000

0, 02760

1, 00000

4, 00000

1, 00000

3200, 00

1 500,00

6 500,00

0,08620 100 000,00

190,00

249, 00

299,00

320,00;

359, 00;

440, 0)

650, 00

750, 00

550, 00

5,00

1000.00

220,00
360, 00

1 120.00

250,00

550, 00

1 390, 00

1820,00
420, 00'

450,00
420,00

550, 00

550,00
220, 00

2500, 00

120, 00

550,0)
10000, 00

1 650, 00

1 755. 00

1 950, 00

3 200, 00

1 500, 00

6 500, 00

8 620, 00

278 349 30
50 540, 00

62001, 00

58 006, 00

19520,00

20104, 00

13640, 00

26 000, 00

14 250, 00

8 800,00

4 580, 00

908,30

69 486 00
220,00

720, 00

5 600, 00

500, 00

550, 00

2 780, 00

1 820, 00

2 520, 00

1 350, 00

420, 00

550, 00

550, 00

220,00

2 500, 00

8 760, 00

40 150, 00

276, 00

234149 30
1 650, 00

7 020, 00

1 950, 00
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R: 05

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ÚT

P.č Číslo otožk
59 735157266ROO

60 735157661ROO

61 735157663ROO

62 735157665ROO

63 735157666ROO

64 735157667ROO

65 735157668ROO

66 735157669ROO

67 735157683ROO

68 735157684ROO

69 735157687ROO

70 735157690ROO

71 735157766ROO

72 735157767ROO

73 735157768ROO

74 735157771ROO

75 735157789ROO

76 998735102

Celkem

Název otožk
Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná tel. panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl. panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Otopná těl.panel.

Přesun hmot pro

W Množství Cena/MJ Celkem
Ventil Kompakt 11 600/1000
Ventil Kompakt 22 600, 500
Ventil Kompakt 22 600, 700
Ventil Kompakt 22 600, 900
Ventil Kompakt 22 600/1000

Ventil Kompakt 22 600/1100

Ventil Kompakt 22 600/1200

Ventil Kompakt 22 600/1400

Ventil Kompakt 22 900, 700
Ventil Kompakt 22 900, 800
Ventil Kompakt 22 900/1100

Ventil Kompakt 22 900/1600
Ventil Kompakt 33 600/1000

Ventil Kompakt 33 600/1100
Ventil Kompakt 33 600/1200

Ventil Kompakt 33 600/1800
Ventil Kompakt 33 900/1400
otopná tělesa, výšky do 12 m

kus

kus

kus l

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

t

1,00000

1, 00000,

2, 00000

13, 00000'

7, 00000'

22. 00000Í

1, 00000

2, 00000,
1,00000,

1, 00000

5, 00000'

1, 00000

1, 00000'

2, 00000

4, 00000-

2, 00000

1, 00000

3, 11430

1 990, 00

1 950, 00

2 160, 00

2450, 00'

2 855,00j
3110, 00)
3450, 00|
3 950. 00 S

3 750, 00'

3 990, 00

4 150, 00

4500, 00'

4500. 00

4500. 00

4 650. 00;

4 850,00

5760, 00.

1000, 00

1 990, 00

1 950, 00

4 320, 00

31 850, 00

19985, 00

68 420, 00

3 450, 00

7 900, 00

3 750, 00

3 990, 00

20 750, 00

4 500,00

4 500, 00

9 000, 00

18600,00

9 700, 00

5 760, 00

3114,30

948 309 60
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S: 01,

O: 15

R: 06

Položkový rozpočet

ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

m, PL

P.6 Cisto tožk
Díl: 721

1 721176103ROO

2 721176104ROO

3 721176105ROO

4 721176116ROO

5 721176134ROO

6 721176136ROO

Název tožk

Vnitřní kanalizace
Potrubí HT připojovací/odpadni D 50 x 1, 8 mm

Potrubí HT připojovací/odpadní D 75 x 1, 9 mm

Potrubí HT připojovací/odpadní D 110 x 2, 7 mm

Potrubí HT připojovací/odpadní D 125 x 3, 1 mm

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1, 9 mm

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3, 1 mm

MJ Množství Cena/MJ Celkem

7 721176137ROO Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3, 9 mm

8 721194105

9 721194109

10 721273150ROO

11 721170953ROO

12 721170955ROO

13 721170957ROO

14 721290112

15 998721101

Díl: 722
16 722172311 ROD

17 722172312ROO

18 722172313ROO

19 722172314ROO

20 722172315ROO

21 722172316ROO

22 722172331ROO

23 722172332ROO

24 722172333ROO

25 722172334ROO

26 722172335ROO

27 722280107ROO

28 722290234ROO

29 722181211RT7

30 722181211RT8

31 722181211RU1

32 722181211RV9

33 722181211RV9

34 722181213RT7

35 722181213RT8

36 722181213RU1

37 722181213RV9

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

Hlavice ventilační přivětrávací

Oprava-vsazení odbočky, potrubí hrdlové D 75

Oprava-vsazení odbočky, potrubí hrdlové D 110

Oprava-vsazení odbočky, potrubí hrdlové D 160

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

Vnitřní vodovod
Potrubí z PPR, studená, D 20x2, 8 mm

Potrubí z PPR, studená, D 25x3, 5 mm

Potrubí z PPR, studená, D 32x4, 4 mm

Potrubí z PPR, studená, D 40x5, 5 mm

Potrubí z PPR, studená, D 50x6, 9 mm

Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm

Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm

Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm
Potrubí z PPR, teplá, D 32x5, 4 mm

Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm

Potrubí z PPR, teplá, D 50x8, 3 mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80

Izolace návleková ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

Izolace návleková ti.

stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm

stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm

stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm

stěny 6 mm, vnitřní průměr 50 mm

stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm

stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm

stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm

stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm

m

m

m

m

m

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

46, 00000

24, 00000

85, 00000

12, 00000

1, 00000

14, 00000

4, 00000

37, 00000

15,00000)
6,00000

1, 00000

3, 00000

1,000001

186, 00000

0, 27120

105, 00000

28, 00000

12, 00000

23, 00000

27, 00000

8, 00000

81, 00000

52, 00000

5,00000

12, 00000

41, 00000

394,000001

394, 00000

105, 00000

28, 00000

12, 00000

23, 00000

27, 00000

81,00000

36, 00000

5, 00000

12, 00000

155,00
155, 00

180, 00

190,00

220, 00

220, 0)

320, 00

250, 0)

580,00

550, 00

150,0)

220, 00

220, 00

5,00

1000, 00

85,00

85,00
120, 00

150,00

180,00

220. 00

200,00
220,0)

250, 00

280,0)
320,00

s. oo

5,00
85,00

100,00.

85,00

85,00

6S.OO

85,0}

85.00

85, 00

85, 00

56 041 20
7 130, 00

3 720, 00

15300, 00

2 280, 00

220, 00

3 080, 00

1 280, 00

9 250, 00

8 250, 00

3 300, 00

150, 00

660, 00

220, 00

930, 00

271, 20

173 272 00
8 925, 00

2 380, 00

1 440, 00

3 450, 00

4 860,00
1 760, 00

16200, 00

11 440, 00

1 250, 00

3 360, 00

13 120, 00

1 970, 00

1 970, 00

8 925, 00

2 800, 00

1 020, 00

1 955, 00

2 295, 00

6 885, 00

3 060, 00

425, 00

1 020, 00
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S: 01_

O: 15
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Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ZTI, PL

P.é číslo oložk
38 722181213RW6

Název otožk
Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm

MJ Množství Cena/MJ Celkem
m 25,00000 85,00] 2 125,00

39 722181215RT8 Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m

40 722181215RW6 Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm m

41 722181215RY3 Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm m

42 722190401

43 722237423ROO

44 722237424ROO

45 722237425ROO

46 722237426ROO

47 722223131 ROD

48 722237622ROO

49 722237625ROO

50 734255115ROO

51 734421160ROO

52 ZO

53 724319115ROO

54 CČ

55 732429111

56 998722102

Díl: 723
57 723163106ROO

58 723190915

59 723190253

60 723237215ROO

61 Revize

62 998723102

Díl: 725
63 725014121ROO

64 725017122ROO

65 725015131ROO

66 725019103ROO

67 725249103

68 725319101

69 55230700R

70 725810402

71 725823121

72 725823114

73 725823111 ROD

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus

Kohout kulový,2xvnitmí záv. DN 20 kus

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus

Kohout kulový,2xvnitmí záv. DN 32 kus

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus

Kohout kul.vypouštěcí. komplet DN 15 kus

Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 20 kus

Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 kus

Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar kus

Tlakomér deformační 0-10 MPa 6. D 100 kus

Zásobnikovými nepřímotopným ohřívač o objemu 800 l s ks
vnitřním trubkovým výměníkem, Ř790 mm, ti. teplené
izolace min. 80 mm

Montáž nádrže tlakové stojaté do 1000 litrů kus

Mokroběžné cirkulační čerpadlo DN25 s připojením na ks
závit s EC motorem odolným proti zablokování a
integrovanou elektronickou regulací výkonu a s atestem
na pitnou vodu, řízení čerpadla napojeno na

nadřazenou regulaci vytápěni

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t

Vnitřní l novod
Potrubí z měděných trubek D 35 x 1, 5 mm m

Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus

Vyvedeni a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus

Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25 kus

Revize plynovodu a tlaková zkouška soubor

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t

Zaňzovací ředmě
Klozet závěsný hlub. splach., bílý soubor

Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé, 21 soubor

Bidet stojatý bílý, 1 otvor pro baterii soubor

Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor

Montáž sprchových koutů soubor

Montáž dřezů jednoduchých soubor

Dřez nerez kus

Ventil rohový bez připoj, trubičky TÉ 66 G 1/2 soubor

Baterie umyvadlová stojan, ruční, ve. otvír. odpadu, kus
standardní

Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. odpadu, kus
standardní

Baterie bidetová stojan, ruční, bez otvír. odpadu | kus

16, 00000 .
l

16, 00000
l

8, 00000 j

91, 00000

4, 00000

1, 00000

4, 00000;

3, 00000

l, 00000>
1, 00000-

1, 00000-

1, 00000

1, 00000

2,00000

l
l

2, 00000.

1, 00000;

1, 00000;

2, 39700:

21, 00000

1, 00000|

2, 00000

2, 00000

1, 00000

0, 04350

13, 00000

21, 00000'

1,000001
2, 00000'

13, 00000,

2, 00000

2, 00000

48, 00000:

21,00000.

2, 00000
l

1, 00000 i

85, 00:

85, 001

85, 00'

55, 00

120, 00

150, 00

180, 00

195,00 j
155, 00

165, OOJ
155, 00 j
155. 001

220,00 j
25 000,001

500, 00'

500,00 j1

550, 00

1 000,00'

250, 001
320 001

1 250, 00

250,00)
12000,00!
10000, 00(

5 000, 00!

2 500, 001
2 500, 00 J
2 500,00)
1 250, 00

250, 001

2 500, 001

220, 00]
1 250, 00!

1 450, 00!

800, 00!

1 360, 00

1 360, 00

680, 00

5 005,00

480, 00

150, 00

720, 00

585,00

155, 00

165, 00

155, 00

155,00

220, 00

50 000, 00

5 000, 00

1 500, 00

550, 00

2 397, 00

21 005 00
5 250, 00

320, 00

2 500, 00

500, 00

12000, 00

435, 00

274 884 00
65 000, 00

52 500, 00

2 500, 00

5 000, 00

16250,00

500, 00

5 000, 00

10560, 00

26 250, 00

2 900, 00

1 800, 00
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Položkový rozpočet
ISŠ Moravská Třebová

ISŠ Moravská Třebová

ZTI, PL

P.C Číslo ložk
74 725835111ROO

75 725845111

76 725860202

77 725860213

78 Sž

79 998725101

Dít: 726
80 726211321 ROO

81 726211367ROO

82 726211363ROO

83 998726122

Díl: 733
84 733163105ROO

85 733163106ROO

86 733190106ROO

87 734235223ROO

88 722181215RT9

89 722181215RU2

90 998733101

Celkem

Název tožk
Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství, s prodlouženým
ramínkem

Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství,
standardní

Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

Sprchový žlab

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výéky do 6 m

Instalační refabriká
Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm

Modul-výtevka Duofix, h 130 cm

Modul-bidet Duofix, h 112 cm

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m

Rozvod otrubí UT
Potrubí z měděných trubek D 28 x 1, 5 mm

Potrubí z měděných trubek D 35 x 1, 5 mm

Tlaková zkouška potrubí DN 32

Kohout kulový, 2xvnitmí záv. DN 25

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm

MJ Množství Cena/MJ Celkem
soubor 2,00000 1 950,00 3 900,00

kus

kus

kus

ks

t

soubor

soubor

soubor

t

m

m

m

kus

m

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm m

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t

13, 00000

2, 00000

21, 00000

13, 00000

0,63740

13, 00000'

2, 00000

1, 00000

0, 20560

2, 00000

8,00000

10, 00000

4,00000

2, 00000

8, 00000

0, 22140

2400, 00

850,00
550,00

2500, 00

10 000, 00

6500, 00'

5400, 0)

5400, 0)

10000, 00

350, 00

439, 00

35,00
320, 00

55,00

55, 00

1000.00

31 200, 00

1 100, 00

11 550, 00

32 500, 00

6 374, 00

10275600
84 500, 00

10800,00

5 400, 00

2 056, 00

6 613 40
700, 00

3 512, 00

350, 00

1 280, 00

110, 00

440,00

221, 40

634 571 60
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/SŠ Moravská Třebová - úprava DM
mésíce v roce 2020
týdny (kalendářní)
Předání staveniště 01. 05. 2020
Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplné otvorů
Lešení a stavební v "tah
Dokonéovaci konstrukce na ozemních stavbách
Bouráni konstrukci
Staveniétni řesun hmot
Izolace roti vodě
Povlakové k in
Izolace té elné

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Vnitřní l návod
Zařizovaci ředmé
Instalační refabriká
Kofein
Stro'ovn

Rozvod potrubí

Rozvod potrubí UT

Armatu
Oto na tělesa
Konstrukce sklobetonové
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlah z dlaždic a obklad
Podlah ovlakové
Obklad keramické
Nátě
Malb
Přesun suti a bourán "ch hmot
Elektro + rozvadéte
VZT
ZTI PL
UT
Předání díla
Doba realizace max do 10. 08. 2020

měsíce v roce 2020

2020

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39

začátku 33 týdne)
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