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1?PředmětSmlouvy1.1?ZhotovitelsezavazujeprovéstproObjednatelenasvůjnákladanasvénebezpečídílopodsouhrnnýmnázvem„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“,atořádně,včas,vrozsahuakvalitěazaostatníchpodmínekstanovenýchtoutoSmlouvou(dálejen„Dílo“nebo„Stavba“).Dílojevymezenoprojektovoudokumentacíspecifikovanouvodst.[|3.1]Smlouvy.1.2?ZkrácenýpopispracíprováděnýchvrámciDíla:a)?Vybouráníbetonovéhopodkladu,dlažeb;b)?dodávkaamontážbetonovémazaniny,keramickédlažbyvčetněvyrovnávacístěrkyapenetračníhonátěru;c)?dodávkaamontážtepelnéizolace;d)?Dodávkaamontáždveřníchzárubníadveří;e)?dodávkaamontážkeramickýchobkladůadlažeb;f)?dodávkaamontážsádrokartonovýchpříčekakazetovéhopodhledu;g)?malbabílá;h)?dodávkaamontážvětracíjednotky,ventilátorůaklimatizačníchjednotekvčetněpotrubí;i)?revize,měřeníaprotokoly;j)?elektroinstalace;k)?Úklidpracoviště,přesunhmot,odvozalikvidaceodpaduasuti.1.3?StaveništěmserozumíproúčelytétoSmlouvyobjektnaadreseEliškyPřemyslovny(objektbezč.p.),zastávkaautobusuŽabovřesky,Praha-Zbraslav(dálejen„Staveniště“).2?ZákladnípovinnostiZhotoviteleaObjednatele,účelSmlouvy2.1?ZhotoviteljevsouvislostisprováděnímDílapovinentéž:a)?provádětveškeroučinnostsouvisejícísezajištěnímpotřebnýchpovoleníprozřízeníaprovozovánízařízeníStaveniště,prodopravumateriáluzanaStaveniště,včetněúhradypříslušnýchsprávníchajinýchpoplatků;b)?učinitdopravníopatření,zábory,likvidaceauloženíveškerýchodpadůvzniklýchpřiplněnítétoSmlouvy;c)?zajistitzřízení,provozováníalikvidacizařízeníStaveniště,včetněodstraněnípřípadnýchškodnamajetkuObjednatelečitřetíchosob,pokudtakovéškodyvzniklyčinnostíZhotovitele;d)?umožnitzpracovateliprojektovédokumentacevýkonautorskéhodozoru;e)?provéstveškerézkouškyjednotlivýchčástíDílaaDílajakocelku,jejichžpovinnostprovedenívyplývázobecněplatnýchpředpisů,včetnětechnickýchnoremneboztétoSmlouvyajejíchpříloh,avyhotovitapředatprotokolyoprovedenízkoušekObjednateli;f)?vyhotovitaObjednatelipředatstavebnídokumentaciskutečnéhoprovedeníDílav5vyhotoveníchvtištěnéave2vyhotoveníchvdigitálníformě(AutoCadaMSOffice)vrozsahuPřílohyč.14vyhláškyMinisterstvapromístnírozvojč.499/2006Sb.,odokumentacistaveb,vezněnípozdějšíchpředpisů,adalšídokladynezbytnékužíváníDílaakpovolenítohotoužívání;Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|2](celkem[|19])



g)?zajistitaObjednatelipředatveškerédokladyprokazujícířádnéprovedeníDílavsouladuseSmlouvounebosDílemajehočástmisouvisející,zejménanávodykobsluzeaúdržbě,prohlášeníoshodě,certifikáty,atestyapod.;h)?provésta/neboobstaratveškerédalšípráce,činnosti,úkonyavěcipotřebnéproprovedeníDíla,kteréZhotovitelvzhledemkesvéodbornostiaznalostiStaveništěmohlamělpředpokládat;i)?zajistitkolaudačnísouhlaskDílu.2.2?ZhotovitelsezavazujeprovéstDílodletétoSmlouvy,vsouladusespecifikacíuvedenouvzadávacíchpodmínkáchvýběrovéhořízenínauzavřenítétoSmlouvyapodlepožadavkůObjednatelesmaximálníúspornostíaoptimalizacínavrhovanýchkonstrukcítak,abydosáhlhospodárnýchnákladůnaprovedeníDílapodletétoSmlouvy.VpřípaděoptimalizacenavrhovanýchkonstrukcízaúčelemdosaženíhospodárnostinákladůnaprovedeníDílavšakmusíbýtzachovánakvalitaDílapožadovanátoutoSmlouvou.2.3?ObjednatelsezavazujeřádněprovedenéDílopřevzítazaplatitzanějcenusjednanouvtétoSmlouvě.2.4?ÚčelemtétoSmlouvyjepřestěhovánídonovýchprostor.2.5?PouzavřeníSmlouvysdělíObjednatelZhotovitelitzv.čísloobjednávky(OBJ),kterámápouzeevidenčnícharakterproObjednateleanemážádnývlivnaplněnízávazkůZhotoviteledletétoSmlouvy.3?PodkladyproprováděníDílaaprohlášenísmluvníchstran3.1?ZhotovitelpotvrzujepodpisemtétoSmlouvy,žemubylypředánynásledujícípodkladyproprovedeníDíla,kterétvoříPřílohuč.1.ač.2Smlouvy:a)?ProjektovádokumentaceprorealizaciDílanázvuPoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektuzpracovanáIng.JanemČervenkouvsrpnu2019.b)?Položkovýsmluvnírozpočet–výkazvýměr–Přílohač.1.3.2?Objednatelprohlašuje,žepodkladypředanéZhotoviteliproplněníDíladletétoSmlouvyjsoubezprávníchvadaneporušujíautorskáaprůmyslováprávatřetíchosob.3.3?ZhotovitelpotvrzujepodpisemtétoSmlouvy,žekednipodpisutétoSmlouvy:a)?máautorizacineboživnostenskéoprávněnívrozsahuodpovídajícísplněnípředmětutétoSmlouvy;b)?všechnypředanépodkladypřevzalapřekontroloval,popř.žetakučinívelhůtáchpředvídanýchtoutoSmlouvou;c)?veškerénejasnépodmínkyproplněníDílasisObjednatelemvyjasnil;d)?všechnytechnické,dodacíajinépodmínkyprovedeníDílazohlednilvceněDílapodletétoSmlouvy;e)?veškerésvépožadavkynaObjednateleuplatnilvtétoSmlouvěsvýjimkoupřípadů,kterépřivynaloženíveškeréhoúsilíaodbornépéčenemohlpředvídat;f)?jemuznámasituacenaStaveništiajehookolí;g)?provedlkompletníprohlídkuStaveništěaseznámilsesjehostavem.3.4?Zhotovitelvýslovněprohlašuje,žepokudsekterékoliztěchtojehopotvrzeníukáževprůběhuprováděníDílajakočástečněčizcelanepravdivé,neníoprávněnsvýjimkouplněnídodatečnýchSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|3](celkem[|19])



výslovnýchpožadavkůObjednatelenazvýšení/sníženírozsahučikvalityDílaoprotitétoSmlouvěavýšeuvedenýmpodkladůmuplatňovatúhradutzv.vícepracívůčiObjednateli.3.5?Zhotovitelprohlašuje,žeprovedeDíloivpřípadě,kdydojdekpodstatnézměněokolností,zanichžZhotoviteluzavřeltutoSmlouvu.4?DobaamístoprováděníDíla4.1?ZhotovitelsezavazujepřevzítStaveništěnapísemnouvýzvuObjednatele,uskutečněnounejméně3kalendářnídnypředtermínemvlastníhopředáníapřevzetíStaveniště.OpředáníapřevzetíStaveništěbudevyhotovenpísemnýProtokolopředáníapřevzetíStaveništěpotvrzenýoběmasmluvnímistranami,jehožvzorjePřílohouč.4Smlouvy.4.2?ZhotovitelsezavazujezahájitprováděníDílaneprodleněpopředáníapřevzetíStaveništěapředatceléDílonejpozdějido90kalendářníchdnůodednepředáníapřevzetíStaveništěvsouladusČasovýmharmonogramem,kterýtvoříPřílohuč.3Smlouvy.Nejpozdějido3pracovníchdnůodednepředáníapřevzetíStaveništěZhotovitelvypracujeapředáObjednateliPodrobnýčasovýharmonogramvsouladusČasovýmharmonogramem.KonečnýtermínprodokončeníDíladlevětyprvnítohotoodstavceSmlouvyzůstávánedotčen.4.3?TermínprodokončeníDílaaČasovýharmonogrammůžebýtzměněnpouzedohodousmluvníchstranveformědodatkukeSmlouvě.4.4?MístemprováděníDílajeStaveništěStavbypodleodst.[|1.3]Smlouvy.5?CenaDílaaplatebnípodmínky5.1?CenaDílajeurčenapodlerozpočtu,kterýtvoříPřílohuč.1Smlouvy,ačiní3194717,28KčbezDPH.Smluvnístranytímtoprohlašují,žerozpočetuvedenývPřílozeč.1jeúplnýzávaznývesmysluustanovení§2621občanskéhozákoníku.??5.2?KceněDílapodlepředchozíhoodstavcebudepřipočítánaDPHpodlepříslušnýchpředpisůvevýšiplatnékedniuskutečněnízdanitelnéhoplnění.PokudsevpřípaděuvedenéhoplněníbudejednatoplněnívrežimupřenesenídaňovépovinnostinaObjednatelevsouladusustanovenímzákonač.235/2004Sb.,odanizpřidanéhodnoty,vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejen„zákonoDPH“),DPHZhotovitelempřipočítánanebude.5.3?Zhotovitelvýslovněprohlašuje,žecenaDílazahrnujenákladynaveškerépráce,služby,výkonyačinnosti,kteréjsoutřebakřádnémuprovedeníadokončeníDíla,ažejsouvnízahrnutymj.nákladypříméanepřímé,nákladynamédia(voda,energieatd.),zisk,poplatky,nákladyvedlejší.SjednanácenaDílajecenoukonečnou,nejvýšepřípustnouanemůžebýtzměněna,není-livtétoSmlouvěuvedenojinak.5.4?CenaDílamůžebýtzvýšenanebosníženapouzevpřípadechvýslovněuvedenýchvtétoSmlouvě,tj.pouzevpřípaděpožadavkuObjednatele(plněnídodatečnýchvýslovnýchpožadavkůObjednatelenazvýšení/sníženírozsahučikvalityDílaoprotitétoSmlouvě).Zvýšení/sníženírozsahučikvalityDíla(vícepráce/méněpráce)budeoceněnonásledujícímzpůsobem:a)?jednotkovýmicenamitotožnýchneboobdobnýchdodávekapracíjižexistujícíchčástíDíla,ježjsouuvedenyvesmluvnímpoložkovémrozpočtu(vizPřílohač.1Smlouvy);nebude-litomožné,pakb)?jednotkovýmicenamidodávekzveřejnědostupnýchvelkoobchodníchceníkůvýrobců(dovozců)příslušnýchmateriálůaprvkůajednotkovýmicenamipracíobsaženýchvcenícíchRTS–směrnécenyplatnýchaúčinnýchvdoběvznikuvíce-čiméněprácesníženýmio5%;nebude-litomožné,pakSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|4](celkem[|19])



c)?jednotkovýmicenamitotožnýchdodávekapracízjištěnýchnazákladěsamostatnépoptávkyzadanéObjednatelem.5.5?ZměnacenyDílanebozměnatermínůplněníDílaneboodchylkyrozsahučikvalityDílaoprotitétoSmlouvě,kterémajízadůsledekzměnucenyDíla,mohoubýtřešenypouzepísemnýmidodatkyktétoSmlouvě.DodatkymohoubýtvystavenyprocelkovénavýšenícenyDílavrozsahunejvýšedo15%způvodnícelkovécenyDílaazároveňcelkováhodnotasamotnýchvícepracínesmípřekročit30%původnícenyDíla.PůvodnícelkovoucenouDílajerozuměnacenaDílauvedenávodst.[|5.1]Smlouvyvevýšipředuzavřenímprvního,příp.následnýchdodatkůktétoSmlouvě.Uzavřenímdodatkunesmídojítkezměněcelkovépovahyplněníapřekročenífinančníholimitupropodlimitníveřejnouzakázku.5.6?ObjednateluhradíZhotovitelicenuDílanazákladěZhotovitelemvystavenýchaObjednatelidoručenýchdaňovýchdokladů–faktur,ato:a)?vměsíčníchintervalechzapříslušnýkalendářníměsíc:ZhotoviteljepovinenpředložitObjednatelikekontroleaschváleníprotokolopředáníapřevzetídílčíhoplněníprovedenéhoZhotovitelemvpříslušnémkalendářnímměsíci–Zjišťovacíprotokol,jehožvzorjeobsaženvPřílozeč.6Smlouvy,najednotlivádílčíměsíčníplněnívčetněpoložkovéhosoupisuvdanémkalendářnímměsíciskutečněprovedenýchprací(vestruktuřesmluvníhopoložkovéhorozpočtu–vizPřílohač.1Smlouvy),atovždynejpozdějido5.kalendářníhodnenásledujícíhokalendářníhoměsíceprováděníDíla.ObjednateljepakpovinenvrátitZhotoviteliZjišťovacíprotokolvčetněpoložkovéhosoupisuvdanémkalendářnímměsíciskutečněprovedenýchpracínejpozdějido10kalendářníchdnůodednejehopřevzetíodZhotovitele,atosestanoviskemkjejichobsahupodepsanýmzástupcemObjednateleprověcitechnické.ObjednatelemschválenýZjišťovacíprotokolvčetněschválenéhopoložkovéhosoupisuvdanémkalendářnímměsíciskutečněprovedenýchpracípakbudetvořitpřílohudaňovéhodokladuvystavenéhoZhotovitelem(vizodst.[|5.10]písm.[|e)]a[|g)]Smlouvy).TentodaňovýdokladjepakZhotovitelpovinenvystavitvelhůtě5kalendářníchdnůodedneuskutečněnízdanitelnéhoplnění.JakodenuskutečněnízdanitelnéhoplněníjestanovendenpodpisuZjišťovacíhoprotokoluObjednatelem;b)?doplatekcenyDílanazákladěposledníhodaňovéhodokladu,kterýjeZhotovitelpovinenvystavitvelhůtě15kalendářníchdnůodedneuskutečněnízdanitelnéhoplnění.JakodatumuskutečněnízdanitelnéhoplněníjevtomtopřípaděstanovendenpodpisuProtokoluopředáníapřevzetíDílaObjednatelem,jehožvzorjePřílohouč.5Smlouvy.5.7?SmluvnístranysjednávajíveprospěchObjednatelepozastávkuzcenyDílavevýši10%zcenyDíla(bezDPH).PozastávkabudezadrženazkaždéhodaňovéhodokladuvystavenéhoZhotovitelemamůžebýtObjednatelempoužitanakrytínákladůspojenýchsneplněnímsmluvníchpovinnostíZhotovitele,zejménasodstraňovánímvad‚vč.záručních,Díla.Pozastávka,případnězbyláčástpozastávky,budeObjednatelemuvolněnanazákladěpísemnýchžádostípředanýchZhotovitelemObjednateli,přičemžZhotoviteljeoprávněnouvolněnípříslušnéčástipozastávkyObjednatelepožádatnejdřívevnásledujícíchtermínech:a)?50%zpozastávky,tj.5%zcenyDílabezDPH,případněsníženéočástpozastávkypoužitéObjednatelemnakrytínákladůspojenýchsneplněnímsmluvníchpovinnostíZhotovitele:pouplynutí14kalendářníchdnůodednedoručeníkolaudačníhosouhlasuObjednatelizasoučasnéhopředpokladu,žedotétodobybudouodstraněnyvšechnyvadyanedodělkyuvedenévProtokoluopředáníapřevzetíDíla,cožbudepotvrzenopodpisemZápisuoodstraněnívšechtěchtovadnebonedodělků,jinakažpouplynutí14kalendářníchdnůodednepodpisuZápisuoodstraněnívšechtěchtovadnebonedodělků.b)?50%zpozastávky,tj.5%zcenyDílabezDPH,případněsníženéočástpozastávkypoužitéObjednatelemnakrytínákladůspojenýchsneplněnímsmluvníchpovinnostíZhotovitele:pouplynutízáručnídobynaDíloposkytnutéZhotovitelemvodst.[|8.3]Smlouvy,atozaSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|5](celkem[|19])



současnéhopředpokladu,žekedniuplynutízárukynaDílobudousplněnyvšechnypovinnostiZhotovitelevůčiObjednateliplynoucímuzezárukynaDílo,cožbudepotvrzenopodpisemZápisuoodstraněnívšechvzáruceObjednatelemreklamovanýchzáručníchvadnebonedodělků,jinakažposplněnívšechtěchtopovinností,cožbudepotvrzenopodpisemZápisuoodstraněnívšechvzáruceObjednatelemreklamovanýchzáručníchvadnebonedodělků.5.8?SplatnostdaňovýchdokladůvystavovanýchnazákladětétoSmlouvysmluvnístranysjednávajína60kalendářníchdnůoddatavystavenídaňovéhodokladuZhotovitelem,stím,žeZhotoviteljepovinendaňovýdokladodeslatObjednatelinejpozdějido3kalendářníchdnůodednejehovystavení.OdobuprodlenísesplněnímtétopovinnostiZhotoviteleseprodlužujesplatnostdaňovéhodokladu.PříslušnáčástpozastávkyzcenyDílabudeObjednatelempřisplněnípodmínekuvedenýchvpředchozímodstavciSmlouvyuvolněnado30kalendářníchdnůoddatadoručenípísemnéžádostiZhotoviteleObjednateli,nejdřívevšakvdensplatnostipříslušného(řádněvystaveného)daňovéhodokladu,zněhožbylapozastávkazadržena,pokudbymělouplynutíuvedenédoby30kalendářníchdnůsplatnostitohotodaňovéhodokladupředcházet.5.9?DaňovýdokladmusíobsahovatpouzepravdivéúdajeajehostrukturujeZhotovitelpovinenpředvydánímkonzultovatsezástupcemObjednateleprověcitechnické.5.10?DaňovýdokladvystavenýZhotovitelemmusímíttoutoSmlouvoupředepsanéúdajeamusíobsahovatnáležitostiřádnéhodaňovéhodokladupodlepříslušnýchprávníchpředpisů,zejménapakzákonaoDPH,jinaksepovažujezaneplatnýabudevrácenvdoběsplatnostiZhotovitelikdoplněníčiopravě.Novádobasplatnostidleodst.[|5.8]začínáběžetdnemvystavenínového/opravenéhodaňovéhodokladuZhotovitelemstím,žeZhotoviteljepovinententonový/opravenýdaňovýdokladodeslatObjednatelinejpozdějido3kalendářníchdnůodednejehovystavení.OdobuprodlenísesplněnímtétopovinnostiZhotoviteleseprodlužujesplatnosttohotodaňovéhodokladu.Každýdaňovýdokladbudepředánvjednomvyhotovení(originál)amusíobsahovattytoúdaje:a)?čísloSmlouvy;b)?čísloobjednávkyOBJ;c)?označeníDílaaoznačenífakturovanéčástiDílasodkazemnapříslušnoučástSmlouvy;d)?popisfakturovanéhoplněnívčetněKZM(kmenovýzáznammateriáluObjednatele),rozsah,jednotkovouacelkovoucenu;e)?jakoPřílohu:položkovýsoupisskutečněprovedenýchprací(vestruktuřesmluvníhopoložkovéhorozpočtu)schválenýapodepsanýzástupcemObjednateleprověcitechnické.KaždýsoupisprovedenýchpracíbudevybavenkrycímlistemspřehledemúčtovanýchpracíodpočátkuStavbyvběžnémměsíciazbytekdovýšeSmlouvy;f)?příslušnýkódklasifikaceCZ-CPA;g)?ZjišťovacíprotokolschválenýapodepsanýzástupcemObjednateleprověcitechnické,stím,žezadenuskutečněnízdanitelnéhoplněnísepovažujedenpodpisuZjišťovacíhoprotokoluObjednatelem.Poslednídaňovýdokladmusínavícobsahovat:h)?vtextunebojakoPřílohu:přehledpředchozíchplatebcenyDíla;i)?vtextunebojakoPřílohu:přehledpozastávek;j)?jakoPřílohu:kopiioboustranněpodepsanéhoProtokoluopředáníapřevzetíDíla,stím,žezadenuskutečněnízdanitelnéhoplněnívpřípadětohotoposledníhodaňovéhodokladusepovažujedenpodpisuProtokoluopředáníapřevzetíDílaObjednatelem.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|6](celkem[|19])



5.11?ZhotoviteljepovinendaňovédokladyodeslatObjednatelidoporučenýmdopisemnazasílacíadresu:Českápošta,s.p.,Skenovacícentrum,Poštovní1368/20,70106Ostrava1.5.12?ObjednatelneposkytujeZhotovitelijakékolivzálohynacenuDílaaZhotovitelneníoprávněnpožadovatběhemprováděníDílapřiměřenoučástcenyDílavzhledemkvynaloženýmnákladům.5.13?Vpřípadě,žedatumsplatnostidaňovéhodokladupřipadnenasobotu,neděli,31.12.,státemuznanýsvátekčiden,kterýnenípracovnímdnemvesmysluzákonač.370/2017Sb.,oplatebnímstyku,vezněnípozdějšíchpředpisů,posouvásedatumsplatnostinanejbližšídalšípracovníden.5.14?Práce,dodávkyneboslužby,kterénebudouběhemprováděníDílaoprotitétoSmlouvěprovedeny,nebudouZhotovitelemúčtoványacenazatytopráce,dodávkyneboslužbyurčenádleodst.[|5.4]SmlouvybudeodcenyDílaodečtena.5.15?Práce,dodávkyneboslužby,kteréprovedeZhotovitelmimoujednánívtétoSmlouvě,vdůsledkusvévolnéhoodklonuodsmluvníchpodmínek,ObjednatelZhotovitelineuhradí.ZhotoviteljemusínapísemnoužádostObjednatelevjímstanovenémtermínuodstranitauhraditObjednatelináhraduškody,kterámutímvznikne.5.16?Smluvnístranysevpřípadě,kdysenejednáopřenesenídaňovépovinnostinaObjednatele,dohodly,žepokudbudevokamžikuuskutečněnízdanitelnéhoplněnísprávcemdanězveřejněnazpůsobemumožňujícímdálkovýpřístupskutečnost,žeZhotoviteljenespolehlivýmplátcemvesmyslu§106azákonaoDPH,nebomá-libýtplatbazazdanitelnéplněníuskutečněnéZhotovitelemvtuzemskuzcelanebozčástipoukázánanabankovníúčetvedenýposkytovatelemplatebníchslužebmimotuzemskonebonastanouskutečnostiuvedenév§109odst.1písm.a),b),c)čiodst.2písm.a)zákonaoDPH,jeObjednateloprávněnčástcenyodpovídajícídanizpřidanéhodnotyzaplatitpřímonabankovníúčetsprávcedaněvesmyslu§109azákonaoDPH.NabankovníúčetZhotovitelebudevtomtopřípaděuhrazenačástcenyodpovídajícívýšizákladudanězpřidanéhodnoty.Úhradacenyplnění(základudaně)provedenáObjednatelemvsouladusustanovenímtohotoodstavcesmlouvybudepovažovánazařádnouúhraducenyplněníposkytnutéhodletétoSmlouvy.5.17?Bankovníúčetuvedenýnadaňovémdokladuvpřípadě,kdysenejednáopřenesenídaňovépovinnostinaObjednatele,nakterýbudezestranyZhotovitelepožadovánaúhradacenyzaposkytnutézdanitelnéplnění,musíbýtZhotovitelemzveřejněnzpůsobemumožňujícímdálkovýpřístupvesmyslu§96zákonaoDPH.Smluvnístranysevýslovnědohodly,žepokudčíslobankovníhoúčtuZhotovitele,nakterýbudezestranyZhotovitelepožadovánaúhradacenyzaposkytnutézdanitelnéplněnídlepříslušnéhodaňovéhodokladu,nebudezveřejněnozpůsobemumožňujícímdálkovýpřístupvesmyslu§96zákonaoDPHacenazaposkytnutézdanitelnéplněnídlepříslušnéhodaňovéhodokladupřesahujelimituvedenýv§109odst.2písm.c)zákonaoDPH,jeObjednateloprávněnzaslatdaňovýdokladzpětZhotovitelikopravě.VtakovémpřípaděsedobasplatnostizastavujeanovádobasplatnostipočínáběžetdnemvystaveníopravenéhodaňovéhodokladusuvedenímsprávnéhobankovníhoúčtuZhotovitele,tj.bankovníhoúčtuzveřejněnéhosprávcemdaně.5.18?Dodavatelsezavazuje,ženavýzvuObjednatelebudeakceptovatoboustrannéelektronickézasílánídokladůspojenýchsrealizacínákupu(zejménapísemnévýzvy,daňovédoklady)prostřednictvímportáluSAPAribaNetwork.DodavatelsezavazujevtakovémpřípadězaregistrovatnaportáleSAPAribaNetwork.ObjednateliniciujeregistraciDodavatelekportáluSAPAribaNetworkzaslánímelektronickévýzvynakontaktníe-mailDodavatele(čl.6.18Smlouvy).Objednatelprohlašuje,žepropožadovanéaktivityDodavatelevrámcinákupníhoprocesujepostačujícíregistracesestandardnímúčtemAribaNetwork,kterýjebezplatný.Je-liDodavateljižvSAPAribaNetworkregistrován,paklzeproelektronickoukomunikacivyužítexistujícíAN-ID.SAPAribaNetworkID(AN-ID):……………………………(pokudjedodavateljižregistrován)Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|7](celkem[|19])



6?Dalšízávazkysmluvníchstran6.1?ZhotoviteljepovinensepřiprováděníDílaakterékolivjehočástiřídittoutoSmlouvou,pokynypříslušnýchúřadů,podmínkamistanovenýmivestavebnímpovolení(včetněpodmínekobsaženýchvestanoviscíchavyjádřeníchúčastníkůstavebníhořízení)apříkazyObjednateleaprioritněhájitjehozájmy.ZhotoviteljedálepovinensepřiprováděníDílaříditrelevantnímiustanovenímiobecněplatnýchpředpisů,včetněpředpisůbezpečnostních,hygienických,protipožárníchatechnických(ČSN).ProúčelytétoSmlouvysestanovuje,žeproplněníDílapodleníbudouzávaznéveškeréplatnéČSN(aEN)vcelémrozsahu,atoitehdy,jsou-lizcelanebozčástideklaroványjakopouzedoporučené,nebude-limeziObjednatelemaZhotovitelemvkonkrétnímpřípadědohodnutojinak.PokudnesplněnímtétoSmlouvy,těchtopodmínekčipokynů,obecněplatnýchpředpisůavýšezmíněnýchnoremvznikneObjednateliškoda,uhradíjiZhotovitelObjednatelivplnémrozsahu.6.2?ZhotovitelsezavazujepísemněupozornitObjednatelenanásledkytakovýchjehorozhodnutíaúkonůčipokynů,kteréjsounevhodné,mohlybyObjednatelizpůsobitfinančníčijinouújmu,kteréjsouvezjevnémrozporusestanoviskydotčenýchprávnickýchčifyzickýchosobneboinstitucí,mohlybyohrozittermínyplněníDílastanovenétoutoSmlouvounebovyvolatzměnuvceněDíla.ZhotovitelsezavazujerovněžneprodleněpísemněinformovatObjednateleoeventuálníchvadáchanekompletnostipodkladůpředanýchmupouzavřenítétoSmlouvyObjednatelem.6.3?ObjednateljepovinenposkytnoutZhotoviteliveškerousoučinnostnezbytnouzaúčelemuděleníkolaudačníhosouhlasu.ZhotoviteljepovinenneprodlenědoručitObjednatelikolaudačnísouhlasvydanýpříslušnýmorgánem.6.4?ObjednatelsezavazujeposkytnoutZhotovitelipotřebnousoučinnostzahrnujícízejménařešenímajetkoprávníchvztahůaúčastpřijednánísorgánystátnísprávyasprávcisítísouvisejícísDílem.ZhotovitelnemáprávozajistitsináhradníplněnínaúčetObjednatele,atoanitehdy,neposkytne-liObjednatelsoučinnostZhotovitelivpřiměřenélhůtě.6.5?ZhotoviteljepovinenprácenaprováděníDílapřerušitnazákladědoručenípísemnéhorozhodnutíObjednateleopřerušenípracístím,žeočasovýúsekshodnýsdobou,pokterouZhotovitelpřerušilsvéprácenazákladěpísemnéhorozhodnutíObjednatele,seautomatickyprodlužujítermínyplněníDíladletétoSmlouvy,nebude-lidohodnutojinak.Přerušenípracímůžetrvatmaximálně180kalendářníchdníoddoručenípísemnéhorozhodnutíObjednateleopřerušenípracíZhotoviteli.PokudnedojdevtétolhůtěkuzavřenídodatkuktétoSmlouvěřešícímupokračováníprováděníDílapopřerušení,nebokdoručenípísemnévýzvyObjednatelekpokračovánívplněníDíla,jeObjednateloprávněnpojejímuplynutíodtétoSmlouvyodstoupit.ZhotovitelneníoprávněnsvévolněpokračovatvpracíchnaprováděníDílapouplynutílhůtypodletohotoodstavce.Případnénáklady(včetněškod)vznikléZhotovitelizdůvodupřerušenípracínaplněníDíladletohotoodstavcejdouktížiZhotoviteleaZhotovitelneníoprávněnsijejakkolinaObjednatelinárokovat.Zhotovitelprohlašuje,žesitytopřípadnénáklady(včetněškod)jižzohlednilvceněDílapředuzavřenímtétoSmlouvy.PrávoZhotovitelenaúhraducenyprací,kteréZhotovitelrealizovaldodobydoručenírozhodnutíObjednateleopřerušeníprací,tímnenídotčeno.6.6?ZhotoviteljepoceloudobuprováděníDílapovinenvéstStavebnídeníkStavby(dálejen„SD“),atovestruktuřeasobsahemdlepříslušnýchobecněplatnýchaúčinnýchpředpisů.VšechnylistySDmusíbýtoznačenyvzestupně,posobějdoucímičísly.SDbudevedensedvěmakopiemi,ObjednateljeoprávněnkdykolivprůběhuprováděníDílapožadovatpoZhotovitelipředáníprvníkopieSDaZhotoviteljepovinentétožádostiObjednateleneprodleněvyhovět.ZápisyveSDsenepovažujízazměnuSmlouvy,alesloužíjakoeventuálnípodkladprovypracovánídodatkůktétoSmlouvě.ZhotoviteljepovinenkdykolivvprůběhuprováděníDílaumožnitObjednatelikontroluvedeníSDazápisůdonějaumožnitosoběvykonávajícíautorskýdozorprovedenízápisůdoSD.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|8](celkem[|19])



PovinnostvéstSDkončídnemřádnéhodokončeníDíla.OriginálSDpředáZhotovitelObjednatelivden,kdybyloDílořádnědokončeno.6.7?Zhotoviteljepovinenzajistitvedenístavbystavbyvedoucím,panemIng.MiroslavemVeškrnou.ZměnastavbyvedoucíhojemožnápouzespísemnýmsouhlasemObjednatele.Objednatelsezavazujesouhlassezměnoustavbyvedoucíhobezdůvodněneodepřít.??6.8?Oběsmluvnístranyjsoupovinnyúčastnitsepravidelnýchkontrolníchdnůstavby(dálejen„KD“),kterésebudoukonat1xtýdně,nebude-lidohodnutojinak.Zhotoviteljepovinenzajistit,abyseKDvždyúčastnilstavbyvedoucínebojímurčenýzástupce.PodrobnostibudoudohodnutyvProtokoluopředáníapřevzetíStaveniště.ZKDbudoupořizoványpísemnézápisyformousamostatnýchdokumentů.6.9?ZhotoviteljeproprováděníněkterýchčástíDílaoprávněnpoužíttřetíchosob(tzv.poddodavatelůZhotovitele),avšakpouzezanásledujícíchpodmínek:a)?7kalendářníchdnůpředzahájenímprací(včetněobjednávekmateriálu)poddodavatelemzískápísemnýsouhlasObjednatelevkaždémjednotlivémpřípadě;přineodsouhlaseníObjednatelemnemáZhotovitelprávopoddodavatelevyužít;b)?zaplněníčástíDílaprováděnýchpoddodavateliodpovídáZhotovitelspolečněanerozdílněspoddodavatelem.6.10?ObjednateljeoprávněnprovádětprůběžnékontrolypřiprováděníDíla,zejm.kontrolydokončenírozhodujícíchpracíaprováděnívšechpředepsanýchzkoušek.Zhotoviteljepovinenspředstihemnejméně5pracovníchdnípřizvatObjednatelekekontroletěchčástíDíla,kterésevdalšímprůběhuprováděníDílastanounepřístupnýmiadoprovedeníkontrolyObjednatelemjenezakrývat.Vpřípadě,žeZhotoviteltutopovinnostnesplní,jeObjednateloprávněnpožadovataZhotovitelpovinenprovéstodkrytíapoprovedeníkontrolyzakrytídotčenýchčástíDíla,popř.provéstopětovněpředepsanézkoušky,atovýhradněnanákladyZhotovitele.NeprovedeníkontrolyObjednatelemnezbavujeZhotoviteleodpovědnostizapřípadnévadyDíla.6.11?Zjistí-liObjednatel,žeZhotovitelprovádíDílovrozporusesvýmipovinnostmiuvedenýmivtétoSmlouvěavpříslušnýchprávníchatechnickýchpředpisech,jeObjednateloprávněnpožadovat,abyZhotovitelodstranildosudvzniklévadyaprovádělDílořádnýmzpůsobem.JestližetakZhotovitelneučiníanivpřiměřenélhůtěktomumuObjednatelemposkytnuté,budetakovýpostuppovažovánzapodstatnéporušeníSmlouvyaObjednateljeztohotodůvoduoprávněnodstoupitodSmlouvy.6.12?Objednateltímtoprohlašuje,žedisponujedostatečnýmifinančnímiprostředkykúhradězávazkůvyplývajícíchztétoSmlouvy.6.13?ObjednatelmáprávopověřitkontrolníčinnostínadplněnímZhotoviteletřetíosobu.OtétoskutečnostijepovineninformovatZhotovitelebezzbytečnéhoodkladu.6.14?Zhotoviteljepovinenmítsjednánopojištěníodpovědnostizaškodutak,abyplněníztakovéhopojištěnípokrylopřípadnéškodyzpůsobenévsouvislostiseSmlouvouajejímplněnímZhotovitelemneboosobou,zanižZhotovitelodpovídá,atosminimálnívýšípojistnéhoplnění5mil,-Kč.PojistnásmlouvabudeudržovánavplatnostiaúčinnostioddatapodpisutétoSmlouvyaždouplynutízáručnídobypodletétoSmlouvy.PřivznikupojistnéudálostizabezpečujeihnedpojejímvznikuveškeréúkonyvůčipojistiteliZhotovitel.ObjednateljepovinenposkytnoutvsouvislostispojistnouudálostíZhotoviteliveškerousoučinnost,kterájevmožnostechObjednatele.6.15?ZhotoviteljepovinennazákladěpísemnéžádostiObjednatelepředložitObjednatelido7kalendářníchdnůpojistnousmlouvudlepředchozíhoodstavce,včetněpotvrzeníozaplacenípojistného.VýšeuvedenédokumentybudousoučasněpředloženyObjednatelinejpozdějipřiSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|9](celkem[|19])



podpisutétoSmlouvy.ZhotoviteltímtosoučasněudělujeObjednatelineodvolatelnýsouhlasktomu,abysiObjednatelvpřípaděpotřebyověřovalupojistiteleskutečnostitýkajícísepojistnésmlouvyajejíhoplnění.6.16?JestliževzniknenastraněZhotovitelenemožnostplněnívesmyslu§2006nebo§2007občanskéhozákoníku,ZhotovitelpísemněuvědomíbezzbytečnéhoodkladuotétoskutečnostiajejípříčiněObjednatele.PokudZhotovitelneoznámíObjednateli,žesesplněníjehozávazkůstalonemožnébezzbytečnéhoodkladu,kdyseotomdozvěděl,nebodozvědětmusel,nahradíObjednateliškodutímvzniklou.PokudneníjinakstanovenopísemněObjednatelem,budeZhotovitelpokračovatvrealizacisvýchzávazkůvyplývajícíchzesmluvníhovztahuvrozsahusvýchnejlepšíchmožnostíaschopnostíabudehledatalternativníprostředkyprorealizacitéčástiplnění,kdenenímožnéplnit.Pokudbypodmínkynemožnostiplněnítrvalydélenež30kalendářníchdnů,závazekObjednatelevrozsahu,vjakémtrvánemožnostplnění,zaniká.TímnenídotčenoprávoObjednatelenanáhraduškodyvzniklouvdůsledkunemožnostiplněníZhotovitele.6.17?Oběsmluvnístranysedohodly,žespolečnépočítačovéprostředí,vekterémsibudoupředávatdokumentyvelektronicképodobě,budepostavenonapoužitínásledujícíhosoftwaresnížeuvedenýmičíslyverzí:a)?WORDforWindows2003nebovyšší;b)?EXCELforWindows2003nebovyšší;c)?AUTOCADv.2005nebovyšší;d)?MSProjectv.2003nebovyšší.Oběstranybudouchránitsvojivýpočetnítechnikurezidentnímiantivirovýmiprogramy.ZhotovitelumožníObjednatelikontroludigitálnězpracovanédokumentacenasvémzařízení.6.18?Závaznouformoukomunikacemezismluvnímistranamijedoporučenýdopis,zápiszjednánísmluvníchstran,zápisveStavebnímdeníku,ProtokolopředáníapřevzetíDílaneboZápisoodstraněnívadanedodělků,e-mailovázpráva.Tytodokumentymusíbýtpodepsánypříslušnýmiodpovědnýmizástupcismluvníchstran,vpřípaděe-mailovézprávymusíbýtpodepsányzaručenýmelektronickýmpodpisem.Vpřípaděpochybnostísebudemítzato,žee-mailovázprávabyladoručena,pokude-mailovýserverjiodesilatelinevrátíjakonedoručitelnou.E-mailovázprávamusíbýtodeslánazelektronickéadresyodesilatelepodlenásledujícíhoodstavcetétoSmlouvy.Prodoručenídoporučenéhodopisuplatíúpravadleodst.[|13.5]Smlouvy.6.19?ProzávaznoukorespondencismluvníchstranvdobědoodstraněníposlednívadyDílauvedenévProtokoluopředáníapřevzetíDíla,svýjimkouuplatněnízáručníchvad,jsoustanovenynásledujícíkontakty:a)?NastraněObjednatele:?Vevěcechsmluvních:??XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?Vevěcechtechnických:??XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|10](celkem[|19])



b)?NastraněZhotovitele:?Vevěcechsmluvních:??XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?Vevěcechtechnických:?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXProzávaznoukorespondencismluvníchstranprouplatněnízáručníchvadDílabudoukorespondenčníadresyobousmluvníchstranstanovenyvProtokoluopředáníapřevzetíDílaanebudou-lizdetytoadresystanoveny,takbudekorespondenčníadresouadresasídladruhésmluvnístrany.6.20?ZhotovitelsezavazujenavyžádáníObjednatelesezúčastnitosobníschůzky,pokudObjednatelpožádáoschůzkunejpozději5pracovníchdnůpředem.Vmimořádněnaléhavýchpřípadechjemožnotentotermínpodohoděobousmluvníchstranzkrátit.6.21?Zhotovitelsezavazuje,žepřisvéčinnostibudedbát,abynebylapoškozenadobráobchodnípověstaobchodnífirmaObjednatele.PřiplněnítétoSmlouvymusíZhotovitelvždysledovatzájmyObjednatele.Zhotovitelsezavazujenevyvíjetjakékolivaktivity,atojakpřímo,takzprostředkovaně,kteréjsouvrozporusezájmyObjednatelevevšechoblastechjehočinnosti.6.22?Zhotovitelneníoprávněnpoužítvesvýchdokumentech,prezentacíchčireklaměodkazynaobchodnífirmuObjednatelenebojakýkolivjinýodkaz,kterýbymohl,byťinepřímo,véstkidentifikaciObjednatele,bezpředchozíhopísemnéhosouhlasuObjednatele.6.23?ZhotovitelneníoprávněnpostoupitanipřevéstjakákolivsváprávačipovinnostivyplývajícíztétoSmlouvy,anipostoupittutoSmlouvujakocelek,bezpředchozíhopísemnéhosouhlasuObjednatele.ZhotoviteljeoprávněnjednostrannězapočítatsvépohledávkyvůčiObjednatelipouzespředchozímpísemnýmsouhlasemObjednatele.6.24?ZhotovitelsezavazujeprovéstlikvidacičiuloženíveškerýchodpadůvzniklýchpřiplněníDílanasvénáklady.LikvidaciodpadůjepovinenZhotovitelprovádětekologickysmaximálnímohledemnaživotníprostředíavéstpodrobnouevidencionakládánísodpady(Protokoloevidencinakládánísodpady),kteroujepovinenpředložitObjednatelipřipředáníapřevzetíDílakProtokoluopředáníapřevzetíDíla.6.25?ZhotoviteljepovinenvykliditStaveništěaprovéstjehoúklidnejpozdějido3kalendářníchdnůodpodepsáníProtokoluopředáníapřevzetíDílabezvadanedodělků,resp.odpodepsáníZápisuoodstranění(přejímkových)vadanedodělků.Nevyklidí-liZhotovitelStaveništěvesjednanémtermínu,jeObjednateloprávněnzabezpečitvyklizeníStaveništětřetíosobou.NákladystímtospojenéjdouktížiZhotovitele.TytonákladyjeZhotovitelpovinenuhraditkpísemnévýzvěObjednatelevelhůtě30kalendářníchdnůodobdrženítétovýzvy.Jejísoučástíbudespecifikaceuvedenýchnákladů.6.26?ZhotoviteljepovinenpravidelněkontrolovatstavačistotuStaveništěasousedícíchobjektů,prostorakomunikacíaudržovatzdepořádekačistotu.Nebude-liZhotoviteludržovatpořádekačistotunaStaveništi,atoipřesopakovanouvýhraduObjednateleučiněnouformouzápisuveStavebnímdeníku,zavazujeseuhraditObjednatelismluvnípokutuvevýšiuvedenévodst.[|12.12]Smlouvy.ZhotoviteljepovinenodstraňovatpřípadnéškodynaStaveništiasousedícíchobjektech,prostoráchakomunikacíchzpůsobenépřirealizaciDílaihnedpovznikuškody.Zjistí-Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|11](celkem[|19])



liObjednatelnedostatkyvplněnípovinnostiZhotoviteledlepředchozívěty,vyzveZhotoviteleknápravě.PokudZhotovitelpožadovanounápravubezodkladněneučiní,máObjednatelprávotytoškodyodstranitsámčiprostřednictvímtřetíchosobanákladystímspojenévzniklépřeúčtovatZhotoviteli.TytonákladyjeZhotovitelpovinenuhraditkpísemnévýzvěObjednatelevelhůtě30kalendářníchdnůodobdrženítétovýzvy.Jejísoučástíbudespecifikaceuvedenýchnákladů.6.27?PracovnídobanaStaveništi:PO-PÁ8,00–18,00hod.Případnézměnypracovnídobybudouupřesněnypřipředáníapřevzetístaveniště.7?PředáníapřevzetíDíla7.1?ZhotoviteljepovinenObjednatelipředatDíloúplné,zceladokončenéabezvadanedodělků.DílobudeObjednateliZhotovitelempředánopodpisemProtokoluopředáníapřevzetíDílameziZhotovitelemaObjednatelem,jehožvzorjePřílohouč.5Smlouvy.7.2?ObjednateljeoprávněnpřevzítDílosvýhradami(vadnebonedodělků).ObjednatelmáprávoodmítnoutpřevzetíDílavpřípadě,kdyDíloobsahujedrobnévadynebonedodělky,ačkolitytovadynebonedodělkysamyosoběčivespojenísjinýminebráníužíváníStavbyfunkčněneboesteticky,anijejíužívánípodstatnýmzpůsobemneomezují.OklasifikacivadanedodělkůrozhodujevýhradněObjednatel.VadynebonedodělkyvytčenéorgánystátnísprávyvčetněvadvytčenýchorgánystátnísprávypřikolaudačnímřízeníčijinémobdobnémřízeníjakopodmiňujícívydáníkolaudačníhosouhlasučijinépovoleníužíváníDíla,budoupovažoványautomatickyzavadynebonedodělkybránícíužíváníDíla.Vpřípadě,kdyObjednatelDílopřevezmesvýhradouvadnebonedodělků,budesoupistěchtovadnebonedodělkůuvedenvProtokoluopředáníapřevzetíDíla(tzv.přejímkovévadynebonedodělky)aZhotoviteljepovinentytovadynebonedodělkybezplatněodstranitvelhůtě7kalendářníchdnůodednepředáníapřevzetíDílavčetně,nebude-limezismluvnímistranamidohodnutojinak.OodstraněnítěchtovadnebonedodělkůbudevyhotovenaoboustranněpodepsánZápisoodstranění(přejímkových)vad,nebonedodělků.7.3?ZhotoviteljepovinenObjednatelipísemně(formoudoporučenéhodopisu,zápisemdoStavebníhodeníku,e-mailovouzprávou)oznámitnejpozději5pracovníchdnůpředem,kdybudeDílopřipravenokpředáníajakbudepředáníapřevzetíDílaprobíhat.NávrhtextuProtokoluopředáníapřevzetíDílaaseznamypřípadnýchpřejímkovýchvadDíla(jakopřílohyProtokoluopředáníapřevzetíDíla)připravujeObjednatel,ostatnípřílohyProtokoluopředáníapřevzetíDílapřipravujeZhotovitel.7.4?PředpřevzetímDílaObjednatelemjeZhotovitelpovinenumožnitObjednateliprovedeníkontrolyvšechčástíDílabezjakýchkolivpřekážekavevěcnémačasovémrozsahu,kterýurčíObjednatel.ObjednateljeoprávněnkdykolivkontroluDílapřerušit,pokudzjistí,žekontrolovanáčástDílanenízceladokončenanebojejíkontrolunelzezdůvodunepřístupnosti,zakrytí,nadměrnéhoznečištěníčinebezpečínáslednéhopoškozeníZhotovitelemprovést.7.5?PředpřevzetímDílaObjednatelemjeZhotovitelpovinenumožnitObjednateliprovedeníkontrolyfunkcevšechčástíDílabezjakýchkolivpřekážekavevěcnémačasovémrozsahu,kterýurčíObjednatel,zejménakontrolusystémůzabezpečujícíchvnitřnípohoduvdokončenéStavbě(např.systémyzdravotnítechniky,vytápění,nucenéhovětráníaklimatizace,měřeníaregulace,silnoproudéelektroinstalace,všechsystémůslaboproudéelektroinstalaceapod.).ZhotoviteljepovinensekontrolyfunkcevšechčástíDílaaktivnězúčastnitavprůběhukontrolypřijímattakováopatření,kteráumožníkontroludokončit.ObjednateljeoprávněnkdykolivkontroluDílaafunkcejednotlivýchčástíDílapřerušit,pokudzjistí,žekontrolovanáčástDílanenízceladokončenavčetněvšechvazebnaostatníčástiDílanebojejíkontrolunelzezdůvodunepřístupnosti,zakrytí,nadměrnéhoznečištění,nebezpečínáslednéhopoškozeníZhotovitelemčijinýchdůvodůnastraněZhotoviteleprovést.ZhotoviteljepovinenvnejméněpětidennímpředstihupředzahájenímkontrolyfunkcejednotlivýchčástíDílapředatObjednateliúplnépodkladyobsahujícíúdajeoSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|12](celkem[|19])



všechfunkcíchtakovéčástiDíla,ovšechvazbáchdojinýchčástídíla,oprvotnímnastavenívšechfunkcíavazebaozpůsobujejichovládání,nebude-lidohodnutojinak.7.6?ZhotoviteljepovinenvnejméněpětidennímpředstihupředzahájenímkontrolydokladůDílatytodokladypředatObjednateli,atonejméněvedvoukopiíchavčleněníasnáležitostmipodlepožadavkůObjednatele,nebude-lidohodnutojinak.8?Vlastnictvízhotovovanévěci,odpovědnostzavady,záruka8.1?VlastníkemzhotovovanéhoDílanebojehočástijeodpočátkuprováděníDílaZhotovitelemObjednatel.NebezpečíškodynaDíleneseaždovydáníkolaudačníhosouhlasuZhotovitel.8.2?Zhotovitelodpovídázato,žeDílobudemítvlastnostivymezenétoutoSmlouvouabudezpůsobilébezvadněplnitúčel,kněmužbylovytvořeno.8.3?ZhotovitelposkytujeObjednatelizárukunaDílo.Délkazáručnídobyčiní60měsícůodednepředáníapřevzetíDílatj.odednenásledujícíhopopodepsáníProtokoluopředáníapřevzetíDíla.Vpřípadě,žepřipředáníDílaObjednateliZhotovitelembudedílovykazovatvadya/nebonedodělky,začneběžetzáručnídobanaDíloododstraněníposlednívadya/nebonedodělku.ZárukasevztahujenaceléDíloavšechnyjehočásti(vyjmazařízení,nakteréudávávýrobcezárukukratší,avšakneméněnež24měsíců).Zárukasenevztahujenavady,kterévzniknou:a)?jednánímObjednatelenebotřetíchosob,ježbybylovrozporuspokynykužíváníDíla,snimižZhotovitelObjednateleprokazatelněseznámil;b)?úmyslnýmpoškozenímDílaObjednatelemnebotřetíosobou;c)?vyššímocí.8.4?ZhotoviteljepovinenObjednatelemreklamovanézáručnívadyDílaodstranitbezplatně.ReklamacezáručníchvadDílabudeObjednatelemuplatněnavůčiZhotovitelipísemnouformou.Zadostatečnouformuuplatněníreklamacebudoupovažovány:a)?doporučenýdopiszaslanýObjednatelemZhotovitelinaadresupodleposlednívětyodst.[|6.19]Smlouvy;b)?nebojináformauvedenávProtokoluopředáníapřevzetíDíla.8.5?ZhotovitelsezavazujereklamovanézáručnívadyDílapodletétoSmlouvyodstranitbezodkladněodjejichuplatněníObjednatelem,nejpozdějivšak:a)?do6hodinvpřípadě,ževlivemreklamovanévadyhrozínebezpečínaživotěčizdravíosob;b)?do24hodinvpřípadě,ževlivemreklamovanévadyhrozínebezpečínamajetkuObjednatelečitřetíchosobnebonebezpečípřerušeníčipodstatnéhoomezenídotčenéhoprovozuObjednatele;c)?do7kalendářníchdnůvostatníchpřípadech;nebude-limezismluvnímistranamidohodnutojinak.Pokudvpřípadechuvedenýchpodpísm.a)ab)tohotoodstavceSmlouvyZhotovitelObjednateliprokáže,želhůtakúplnémuodstraněníreklamovanézáručnívadyjezjevněnepřiměřená,jepovinenvestanovenélhůtěprovésttakováopatření,kteráodvrátíuvedenánebezpečíabezodkladněpokračovatvúplnémodstraňováníreklamovanézáručnívady,tak,abytatovadabylaodstraněnavconejkratšíobjektivněmožnédoběnebovelhůtědohodnutésObjednatelem.8.6?OodstraněnízáručníchvadanedodělkůbudesepsánZápisoodstraněnívadanedodělků.8.7?ObjednateljeoprávněnpřevéstprávaapovinnostivyplývajícímuzezárukyposkytnutéZhotovitelemnatřetíosobyaZhotovitelspostoupenímtěchtoprávsouhlasí.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|13](celkem[|19])



8.8?UplatněnímprávzezárukynejsoudotčenaprávaObjednatelenanáhraduškodysouvisejícísvadnýmplněnímZhotovitele.9?Obchodnítajemstvíadůvěrnéinformace9.1?Veškerékonkurenčněvýznamné,určitelné,ocenitelnéavpříslušnýchobchodníchkruzíchběžněnedostupnéskutečnostisouvisejícísesmluvnímistranami,ajejichžvlastníkzajišťujevesvémzájmuodpovídajícímzpůsobemjejichutajení,jsoupovažoványzaobchodnítajemství.ProúčelytétoSmlouvyjsouobchodnímtajemstvímzejména:údajetechnickéabezpečnostnípovahy,technologicképostupy,manuály,projektovádokumentace,plányavýkresy,obchodníúdajejakojsoucenováujednání,rozpočty,kalkulace,procesníafinančníanalýzy,údajetýkajícísepříjmů,výnosůanákladů,zákaznickáadodavatelskádata,marketingovéplány,obchodnístrategieapodnikatelskézáměry.Smluvnístranysezavazujízachovatmlčenlivostoobchodnímtajemstvídruhésmluvnístrany,adáleoskutečnostechainformacích,kteréoznačíjakodůvěrné.Povinnostmlčenlivostitrváaždodoby,kdyseinformacevýšeuvedenépovahystanouobecněznámýmizapředpokladu,žesetaknestaneporušenímpovinnostimlčenlivosti.Napovinnostmlčenlivostinemávlivformasděleníinformací(písemněneboústně)ajejichpodoba(materializovanénebodematerializované).9.2?Smluvnístranysezavazují,žeinformacevýšeuvedenépovahyjinýmsubjektůmnesdělí,nezpřístupní,aninevyužijíprosebeneboprojinouosobu,zachovajíjevpřísnétajnosti,ažeučinípotřebnáopatřeníprojejichochranuazamezeníúnikuvčetnězajištěníjejichpoužitípouzepročinnostisouvisejícíspřípravouaplněnímtétoSmlouvyvsouladusúčelemstanovenýmtoutoSmlouvou.Smluvnístranyjsouoprávněnysdělittytoinformacevýlučnětěmsvýmpracovníkům,kteříjsoupověřenipřípravouaplněnímSmlouvyazatímtoúčelemjsouoprávněnisestěmitoinformacemivnezbytnémrozsahuseznámit.Smluvnístranysezavazujízabezpečit,abyitytoosobypovažovalyuvedenéinformacezadůvěrnéazachovávalyonichmlčenlivost.Smluvnístranyzabezpečí,abyveškerépřevzatédokumenty,obsahujícíobchodnítajemstvínebodůvěrnéinformace,bylyřádněevidovány,nebylyzhotovoványneevidovanékopieapředukončenímsmluvníhovztahubylyvšechnydokumentyvčetněkopiívrácenydruhésmluvnístraně.9.3?Vpřípaděporušeníobchodníhotajemstvívesmyslu§2985občanskéhozákoníku,použijísmluvnístranyprostředkyprávníochranyprotinekalésoutěži.9.4?Poškozenásmluvnístranamáprávonanáhraduújmy,kterájíporušenímmlčenlivostidruhousmluvnístranouvznikne.9.5?PovinnostplnitustanovenítétoSmlouvytýkajícíseobchodníhotajemstvíadůvěrnýchinformacísenevztahujenainformace,které:a)?mohoubýtzveřejněnybezporušenítétoSmlouvy;b)?bylypísemnýmsouhlasemObjednatelezproštěnytěchtoomezení;c)?jsouznáménebobylyzveřejněnyčizískányjinak,nežnásledkemzanedbánípovinnostičiúmyslnýmjednánímZhotovitele;d)?Zhotoviteljeznádříve,nežjesdělilObjednatel;e)?Zhotoviteljesdělíosoběvázanézákonnoupovinnostímlčenlivosti(např.advokátovinebodaňovémuporadci)zaúčelemuplatňovánísvýchprávneboplněnípovinnostístanovenýchprávnímipředpisy;f)?jsouvyžádánysoudem,státnímzastupitelstvím,příslušnýmsprávnímorgánemčiorgánemveřejnémocinazákladěavsouladusezákonem;g)?jsouzveřejněnynazákladěavsouladusprávnímpředpisem(např.osvobodnémpřístupukinformacím,oregistrusmluv).Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|14](celkem[|19])



9.6?PovinnostmlčenlivostitrvábezohledunaukončeníúčinnostitétoSmlouvy.9.7?Smluvnístranyberounavědomí,žetatoSmlouvabudeuveřejněnavregistrusmluvdlezákonač.340/2015Sb.,ozvláštníchpodmínkáchúčinnostiněkterýchsmluv,uveřejňovánítěchtosmluvaoregistrusmluv,vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejen„zákonoregistrusmluv“).DledohodysmluvníchstranzajistíodeslánítétoSmlouvysprávciregistrusmluvObjednatel.ObjednateljeoprávněnpředodeslánímSmlouvysprávciregistrusmluvveSmlouvěznečitelnitinformace,naněžsenevztahujeuveřejňovacípovinnostpodlezákonaoregistrusmluv.9.8?OběSmluvnístranyjakosprávcizpracovávajíosobníúdajekontaktníchzástupcůSmluvníchstran,kteréjsoufyzickýmiosobami,výhradněproúčelysouvisejícísplněnímtétoSmlouvy,atopodobutrváníSmlouvy,resp.proúčelyvyplývajícízprávníchpředpisů,atopodobudelší,je-liodůvodněnadleplatnýchprávníchpředpisů.InformačnípovinnostvevztahuktěmtofyzickýmosobámplníkaždázeSmluvníchstransamostatně.9.9?ObjednatelzpracováváosobníúdaječlenůstatutárníhoorgánuZhotoviteleproposuzovánízhlediskacompliance.9.10?ZpracováníosobníchúdajůnenípředmětemtétoSmlouvy.Propřípad,žeZhotovitelvrámciplněníSmlouvyzískánahodilýpřístupkinformacím,kterébudouobsahovatosobníúdajepodléhajícíochraněpodleplatnýchprávníchpředpisů,jeZhotoviteloprávněnpřistupovatktakovýmosobnímúdajůmpouzevnezbytnémrozsahuproplněnípředmětuSmlouvy.ZhotovitelsezavazujenakládatsezpřístupněnýmiosobnímiúdajipouzenazákladěpokynůObjednatelejakosprávceosobníchúdajů,pouzeproúčelyplněníSmlouvy,zachovatonichmlčenlivostazajistitjejichbezpečnostprotiúniku,náhodnémuneboneoprávněnémuzničení,ztrátě,pozměňováníneboneoprávněnémuzpřístupněnítřetímosobám.Osobníúdajejsouchráněnéjakodůvěrnéinformace.9.11?DalšíinformacesouvisejícísezpracovánímosobníchúdajůObjednatelemvčetněprávsubjektůúdajůjsoukdispozicinawebovýchstránkáchObjednatelenaadrese[|www.ceskaposta.cz]vzáložce„Ochranaosobníchúdajů–GDPR“.10?Compliancedoložka10.1?Smluvnístranysezavazujídodržovatprávnípředpisyachovatsetak,abyjejichjednánínemohlovzbuditdůvodnépodezřenízespáchánínebopáchánítrestnéhočinupřičitatelnéhojednénebooběmasmluvnímstranámpodlezákonač.418/2011Sb.,otrestníodpovědnostiprávnickýchosobařízeníprotinim,vezněnípozdějšíchpředpisů.??10.2?Smluvnístranysezavazují,žeučinívšechnaopatřeníktomu,abysenedopustilyonyaaninikdozjejichzaměstnancůčizástupcůjakékolivformykorupčníhojednání,zejménajednání,kterébymohlobýtvnímánojakopřijetíúplatku,podplácenínebonepříméúplatkářstvíčijinýtrestnýčinspojenýskorupcídlezákonač.40/2009Sb.,trestnízákoník,vezněnípozdějšíchpředpisů.10.3?Smluvnístranysezavazují,ženeposkytnou,nenabídnouanineslíbíúplatekjinémuneboprojinéhovsouvislostisobstarávánímvěcíobecnéhozájmuanebovsouvislostispodnikánímsvýmnebojiného.Smluvnístranyserovněžzavazují,žeúplateknepřijmou,anisijejnedajíslíbit,aťužprosebeneboprojinéhovsouvislostisobstaránímvěcíobecnéhozájmunebovsouvislostispodnikánímsvýmnebojiného.Úplatkemsepřitomrozumíneoprávněnávýhodaspočívajícívpřímémmajetkovémobohacenínebojinémzvýhodnění,kterésedostávánebomádostatuplácenéosoběnebosjejímsouhlasemjinéosobě,anakterounenínárok.10.4?Smluvnístranynebudouaniusvýchobchodníchpartnerůtolerovatjakoukolivformukorupcečiuplácení.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|15](celkem[|19])



10.5?Vpřípadě,žejezahájenotrestnístíháníZhotovitele,zavazujeseZhotovitelotomtobezzbytečnéhoodkladupísemněinformovatObjednatele.10.6?Objednateločekává,žeseZhotovitelseznámís„KodexemdodavateleČesképošty“,vezněníkdatuúčinnostitétoSmlouvy,kterýjedostupnýnawebuObjednatelenaadrese[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp],abudejejdodržovat.11?PodstatnéporušeníSmlouvy,odstoupeníodSmlouvy11.1?ObjednateljeoprávněnkromědalšíchpřípadůuvedenýchvtétoSmlouvěodtétoSmlouvy,popř.jenohledněnesplněnéhozbytkuplněníDíla(dálejenjako„odstoupeníodSmlouvy“),odstoupitvpřípadech,kdyZhotovitel:a)?přespísemnéupozorněníObjednateleprovádíDílovrozporustoutoSmlouvou;b)?ipřespísemnouvýzvuObjednateleseneřídípokynyObjednateleproprováděníDílapodletétoSmlouvy;c)?jevprodlenísprováděnímDílanebojehočástivůčitermínustanovenémuvČasovémharmonogramuuvedenémuvPřílozeč.3Smlouvyovícenež14kalendářníchdnínebojezjevné,žebudevprodlení,ačkoliprodleníještěnenastaloaZhotovitelneposkytlObjednatelidostatečnézáruky,žekprodlenínedojde(např.vpřípaděprodlenísPodrobnýmčasovýmharmonogram);d)?jevprodlenísodstraňovánímvadanedodělkůDílauvedenýchvProtokoluopředáníapřevzetíDíla,popř.dílčíchplněníDíla;e)?nedoložído14kalendářníchdníoddoručenípísemnéžádostiObjednatelepojistnousmlouvunebopotvrzeníozaplacenípojistnéhovesmysluustanoveníodst.[|6.15]Smlouvy;f)?plní-liZhotovitelpovinnostiztétoSmlouvyprostřednictvímpoddodavatele,anižbyktomubylysplněnypodmínkypodleodst.[|6.9]Smlouvy;g)?budepravomocněodsouzenprotrestnýčin;h)?jevlikvidacinebovůčijehomajetkuprobíháinsolvenčnířízení,vněmžbylovydánorozhodnutíoúpadku,nebobylkonkurszrušenproto,žemajetekbylzcelanepostačující.TímnenídotčenoprávoObjednateleodstoupitodtétoSmlouvyvpřípadechuvedenýchv§2002občanskéhozákoníku.11.2?ZhotoviteljeoprávněnkromědalšíchpřípadůuvedenýchvtétoSmlouvěodtétoSmlouvyodstoupitvpřípadech,kdyjeObjednatelvprodlenísúhradoucenyDílanebojejíčástipodobudelšínež60kalendářníchdníabylpředtímnejménědvakrátzestranyZhotovitelepísemněoúhraduurgován.11.3?OdstoupeníodSmlouvynabýváprávníhoúčinkudnempísemnéhodoručeníodstoupeníodSmlouvydruhésmluvnístraně.SmluvnístranyjsoupovinnynejpozdějidojednohoměsíceodnabytíúčinnostiodstoupenívyrovnatpísemnoudohodouvzájemněposkytnutáplněnínazákladětétoSmlouvy(tj.dotédobyprovedenéprácenaDíleazaplacenoucenuDíla).11.4?Dojde-likodstoupeníodSmlouvyzestranyObjednatele,považujeseDílopodletétoSmlouvyzanesplněné.ZhotovitelmánároknačástcenyDílaprovedenékedniodstoupeníObjednateleodtétoSmlouvyvtakovémrozsahu,vjakémjetatočástDílaproObjednatelevyužitelná.11.5?Smluvnístranysedohodly,ževpřípaděodstoupeníodSmlouvyzůstávajívplatnostiaúčinnostiustanovenítétoSmlouvytýkajícíseodpovědnostizavadyDíla,zárukyazáručnídoby,jakožiustanoveníosmluvníchpokutáchaúrokuzprodlení(pokudjiždospěl),náhraděškody,cenováujednáníobsaženávtétoSmlouvě,ustanovenítýkajícíseřešenísporůmezismluvnímistranamiSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|16](celkem[|19])



ajináustanovení,kterávzhledemkesvépovazemajízavazovatsmluvnístranyipoodstoupeníodSmlouvy.12?Sankce12.1?VpřípaděprodleníObjednatelesezaplacenímcenyDíla,jeObjednatelpovinenzaplatitZhotoviteliúrokzprodlenípodlenařízenívlády,kterýmsestanovívýšeúrokůzprodlenípodleobčanskéhozákoníku,vezněnípozdějšíchpředpisů.12.2?Dojde-lizestranyZhotovitelekprodleníspřevzetímStaveništěvelhůtěstanovenévevýzvěObjednatelevesmysluodst.[|4.1]Smlouvy,jeZhotovitelpovinenzaplatitObjednatelismluvnípokutuvevýši2.500,-Kčzakaždýzapočatýdenprodlení.12.3?Dojde-lizestranyZhotovitelekprodlenísplněnímtermínudokončeníceléhoDílanebokteréhokoličasovéhomilníkuuvedenéhovČasovémharmonogramupodleodst.[|4.2]Smlouvy,jeZhotovitelpovinenzaplatitObjednatelismluvnípokutuvevýši0,1%zcenyDílazakaždýzapočatýdenprodlení.12.4?Dojde-lizestranyZhotovitelekprodlenísodstraňovánímpřejímkovýchvadnebonedodělků(dálejenproúčelytohotoodstavce„vad“nebo„přejímkovýchvad“)DílauvedenýchvProtokoluopředáníapřevzetíDíla,jeZhotovitelpovinenzaplatitObjednatelismluvnípokutuvevýši500,-Kčzakaždoujednotlivouneodstraněnouvaduakaždýzapočatýdenprodlení.ObjednatelmávtakovémpřípaděnavícprávozajistitnanákladyZhotoviteleodstraněnítakovýchpřejímkovýchvadtřetíosobouanaúhradunákladůstímspojenýchpoužítpozastávkyzadrženéObjednatelempodletétoSmlouvy.12.5?Dojde-lizestranyZhotovitelekprodlenísodstraněnímObjednatelemreklamovanýchzáručníchvadnebonedodělků(dálejenproúčelytohotoodstavce„vad“nebo„záručníchvad“)Díla,jeZhotovitelpovinenzaplatitObjednatelismluvnípokutuvevýši:a)?30.000,-Kčzakaždoujednotlivouneodstraněnouvaduakaždýzapočatýdenprodlenívpřípaděvadypodleodst.[|8.5]písm.a)Smlouvy;b)?15.000,-Kčzakaždoujednotlivouneodstraněnouvaduakaždýzapočatýdenprodlenívpřípaděvadypodleodst.[|8.5]písm.b)Smlouvy;c)?500,-Kčzakaždoujednotlivouneodstraněnouvaduakaždýzapočatýdenprodlenívpřípaděvadypodleodst.[|8.5]písm.c)Smlouvy.ObjednatelmávtakovémpřípaděnavícprávozajistitnanákladyZhotoviteleodstraněnítakovýchzáručníchvadtřetíosobouaprávonaúhradunákladůstímspojenýchpoužítpozastávkyzadrženéObjednatelempodletétoSmlouvy.12.6?Dojde-lizestranyZhotovitelekporušeníkterékolijehopovinnostiuvedenévustanoveníodst.[|6.2]nebočl.[|9]Smlouvy,uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši100.000,-Kčzakaždýjednotlivýpřípadporušení.12.7?Dojde-lizestranyZhotovitelekporušeníustanoveníodst.[|6.6]Smlouvy,tzn.,žeZhotovitelneumožníObjednatelikontroluSDazápisůdoněj,uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši5.000,-Kčzakaždýjednotlivýpřípadporušení.12.8?Dojde-izestranyZhotovitelekporušenípovinnostidleodst.[|6.8]Smlouvy,tzn.,nedostaví-lisenaKDstavbyvedoucínebojímurčenýzástupce,uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši5.000,-Kčzakaždýtakovýpřípad.12.9?Nedoloží-liZhotoviteldo7kalendářníchdnůoddoručenípísemnéžádostiObjednatelepojistnousmlouvunebopotvrzeníozaplacenípojistnéhovesmysluustanoveníodst.[|6.15]Smlouvy,jeZhotovitelpovinenzaplatitObjednatelismluvnípokutuvevýši0,1%zcenyDílazakaždýzapočatýdenprodlení.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|17](celkem[|19])



12.10?Dojde-lizestranyZhotovitelekporušeníustanoveníodst.[|6.21]nebo[|6.22]Smlouvy,uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši50.000,-Kčzakaždýjednotlivýpřípadporušení.12.11?Dojde-lizestranyZhotovitelekporušeníustanoveníodst.[|6.25]Smlouvy,tzn.,žeZhotovitelnevyklidíStaveništěvestanovenémtermínua/neboneprovedejehoúklid,uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši5.000,-Kčzakaždýzapočatýdenprodlení.12.12?ZaopakovanéneakceptovánívýhradyzestranyObjednatelekudržovánípořádkuačistotynaStaveništinazákladězápisuveStavebnímdeníkupodleodst.[|6.26]uhradíZhotovitelObjednatelismluvnípokutuvevýši5.000,-Kčzakaždýtakovýpřípad.12.13?ObjednateljeoprávněnpoZhotovitelipožadovatnáhraduškodyzpůsobenéporušenímpovinnosti,nakterousevztahujesmluvnípokuta,atovplnémrozsahu.Zhotovitelsesoučasnězaplacenímsmluvnípokutynezbavujezávazkuplnitpovinnost,jejížplněníbylosmluvnípokutouutvrzeno,nedohodnou-lisesmluvnístranyjinak.12.14?Vyúčtovánísmluvnípokutymusíbýtzaslánodoporučeněsdodejkou.Splatnostsmluvníchpokutje30kalendářníchdnůodednedoručenívyúčtovánísmluvnípokutyvystavenéhooprávněnousmluvnístranousmluvnístraněpovinné.12.15?ObjednateljeoprávněnsmluvnípokutyvyplývajícíztétoSmlouvyjednostrannězapočítatproticeněDílapodletétoSmlouvy.12.16?Oběsmluvnístranypovažujípodmínkysmluvníchpokutajejichvýšizapřiměřenou.13?Závěrečnáustanovení13.1?TatoSmlouvaseřídíprávnímřádemČeskérepubliky,zejménapříslušnýmiustanovenímiobčanskéhozákoníku.13.2?TatoSmlouvanabýváplatnostidnempodpisuSmlouvyposlednízesmluvníchstranaúčinnostidnemuveřejněnívregistrusmluvpodleodst.[|9.7]Smlouvy.PlněnípředmětutétoSmlouvyvdoběodplatnostiSmlouvydojejíúčinnostisepovažujezaplněnípodletétoSmlouvyaprávaapovinnostiznějvznikléseřídítoutoSmlouvou.13.3?Smlouvabylasepsánavedvou(2)vyhotoveníchsplatnostíoriginálu,znichžkaždásmluvnístranaobdržípojednom(1).13.4?Není-litoutoSmlouvoustanovenojinak,můžebýttatoSmlouvaměněnapouzevzestupněočíslovanýmipísemnýmidodatkykeSmlouvěpodepsanýmioběmasmluvnímistranami.13.5?Dnemdoručenídoporučenýchpísemností(doporučenéhodopisu)odeslanýchnazákladětétoSmlouvynebovsouvislostistoutoSmlouvou,pokudneníprokázánjinýdendoručení,serozumíposlednídenlhůty,vekterébylapísemnostproadresátauloženauprovozovatelepoštovníchslužeb,atoitehdy,jestližeseadresátojejímuloženínedověděl.Smluvnístranytímtovýslovněvylučujíust.§573občanskéhozákoníku.13.6?PokudkterékoliustanovenítétoSmlouvynebojehočástjenebosestaneneplatnýmčinevynutitelným,nebudemíttatoneplatnostčinevynutitelnostvlivnaplatnostčivynutitelnostostatníchustanovenítétoSmlouvynebojejíchčástí,pokudnevyplývápřímozobsahutétoSmlouvy,žetotoustanovenínebojehočástnelzeoddělitoddalšíhoobsahu.Vtakovémpřípaděseoběsmluvnístranyzavazujíneúčinnéaneplatnéustanovenínahraditnovýmustanovením,kteréjesvýmúčelemavýznamemconejbližšíustanovenítétoSmlouvy,ježmábýtnahrazeno.13.7?SmluvnístranysezavazujířešitpřípadnésporyztétoSmlouvyvyplývajícívždynejprvevzájemnýmjednáním.VšechnysporyvznikléztétoSmlouvynebovsouvislostisnísebudouřešitpodlečeskéhoprávaakjejichprojednáníarozhodnutíbudemístněpříslušnýsoudpodlesídlaObjednatele.Smlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|18](celkem[|19])



13.8?NedílnousoučástíSmlouvyjsounásledujícípřílohy:Přílohač.1:?PoložkovýsmluvnírozpočetPřílohač.2:?Projektovádokumentace–volnápřílohazpracovanáIng.JanemČervenkouPřílohač.3:?ČasovýharmonogramPřílohač.4:?ProtokolopředáníapřevzetíStaveništěPřílohač.5:?ProtokolopředáníapřevzetíDílaPřílohač.6:?Zjišťovacíprotokol13.9?Propřípad,žetatoSmlouvaneníuzavíránazapřítomnostiobousmluvníchstran,platí,žeSmlouvanebudeuzavřena,pokudjiZhotovitelpodepíšesjakoukolivzměnoučiodchylkou,byťnepodstatnou,nebododatkem.NADŮKAZTOHO,žeSmluvnístranysobsahemSmlouvysouhlasí,rozumíjiazavazujísekjejímuplnění,připojujísvépodpisyaprohlašují,žetatoSmlouvabylauzavřenapodlejejichsvobodnéavážnévůleprostétísně,zejménatísněfinanční.VPrazedne:_____________VPrazedne:_______________________________________________________________________________Ing.OldřichVytiskaŘeditelúsekusprávamajetkuastrateg.investiceČeskápošta,s.p.OndrejKošarišťanjednatelOKBAUs.r.o.ZaformálnísprávnostadodrženívšechinterníchpostupůapravidelČP:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSmlouvaodílo„PoštaPraha516,Zbraslav–rekonstrukceobjektu“Strana[|19](celkem[|19])


