
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 024 438,67

15,00%

21,00%

D18029-02

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sazba daně

4 152 428,65

0,00

Výše daně

872 010,02

Základ daně

0,00

4 152 428,65
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D18029-02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Železniční svršek na propustku v km 7,231 438 537,38362 427,59

VRN

SO 302

SO 301

156 695,00Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava propustku v km 7,231

129 500,00

1 066 108,38 1 289 991,14

1 885 223,52

1 566 568,09

928 796,10

485 098,96

433 137,31

974 678,78

158 752,00

1 572 647,06

5 024 438,67

 

 

Cena s DPH [CZK]

158 752,00

1 294 684,37

357 964,72

805 519,65

131 200,00

4 152 428,65

Cena bez DPH [CZK]

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

7. 5. 2019

SO 03 Oprava propustku v km 7,231 1 558 035,97

SO 201

SO 02

Železniční svršek na propustku v km 6,866

Oprava propustku v km 6,866

SO 202 Oprava propustku v km 6,866

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 200,00

400 908,23

1 299 708,31

767 600,08

Vedlejší rozpočtové náklady

PopisKód

Oprava propustku v km 5,755

Oprava propustku v km 5,755

Železniční svršek na propustku v km 5,755SO 101

SO 102

VRN

SO 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 964,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 964,72 21,00% 75 172,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 137,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755

SO 101 - Železniční svršek na propustku v km 5,755

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 964,72

D HSV Práce a dodávky HSV 248 184,75

D 5 Komunikace 248 184,75

1 K 5901005010
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 

koleji
km 0,300 4 100,00 1 230,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 300/1000 0,300

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 21,000 255,00 5 355,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 2,1*10,0 21,000

3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 21,000 560,00 11 760,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S 3/1

VV 2,1*10 21,000

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,250 23 540,00 5 885,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 0,250 0,250

5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 34,000 493,00 16 762,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 200*3,4*0,05"doplnění KL pro GPK koleje" 34,000

6 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené tv. S49 rozdělení "c"
km 0,010 425 004,00 4 250,04

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

VV 10/1000 0,010

7 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 

pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"
km 0,010 506 431,00 5 064,31

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

VV 10/1000 0,010

8 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 317,00 1 268,00
Sborník UOŽI 01 

2019

9 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 

betonových
kus 20,000 409,00 8 180,00

10 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 80,000 5,50 440,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 20*4 80,000

11 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 

Fe6, svěrka ŽS4)
kus 80,000 95,00 7 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019

12 K 5909030020
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje 

následná pražce betonové
km 0,250 351 000,00 87 750,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "1. podbití 250 m" 0,250 0,250

13 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 

předehřev svar jednotlivý tv. S49
svar 4,000 5 560,00 22 240,00

VV 2*2 4,000

14 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar 4,000 4 950,00 19 800,00

Sborník UOŽI 01 

2019

15 K 5910040010

Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 

upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 

pražců "c"

m 150,000 21,00 3 150,00
Sborník UOŽI 01 

2019

VV 150 150,000

16 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 

bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"
m 150,000 24,00 3 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 150 150,000

17 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 99,000 430,00 42 570,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV (21+34)*1,8 99,000

VV Součet 99,000

18 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 40,000 32,01 1 280,40
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 12/0,6*2 40,000

D OST Ostatní 109 779,97

19 K 9902100300

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 

přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 136,800 553,44 75 710,59
Sborník UOŽI 01 

2019

VV "Odvoz kameniva"21*1,8 37,800

VV "Dovoz kameniva" (21+34)*1,8 99,000

VV Součet 136,800

20 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti do 12 t do 200 km
kus 1,000 11 200,00 11 200,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Dvoucestný bagr"1 1,000

21 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 37,800 605,01 22 869,38
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 21*1,8"odstraněné KL" 37,800

SO 101 - Železniční svršek na propustku v km 5,755

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 805 519,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 805 519,65 21,00% 169 159,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 974 678,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755

SO 102 - Oprava propustku v km 5,755

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 805 519,65

D 1 Zemní práce 223 972,07
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,020 31 458,00 629,16 CS ÚRS 2019 02

VV "odtsranění travin v okolí propustku" 0,02 0,020

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 120,000 49,97 5 996,40 CS ÚRS 2019 02

VV "odstranění keřů" 120 120,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 120,000 31,08 3 729,60 CS ÚRS 2019 02

VV "odstranění keřů" 120 120,000

4 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 12,000 133,40 1 600,80 CS ÚRS 2019 02

VV 12 12,000

5 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2019 02

VV "při děštích" 16 16,000

6 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 4,000 6,23 24,92 CS ÚRS 2019 02

VV 4 4,000

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 20,000 242,89 4 857,80 CS ÚRS 2019 02

VV 20 20,000

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,000 37,56 563,40 CS ÚRS 2019 02

VV Na stávajících svazích

VV "Vlevo trati" (15*4,5)*0,10 6,750

VV "Vpravo trati"15*5,5*0,10 8,250

VV Součet 15,000

9 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 73,560 239,80 17 639,69 CS ÚRS 2019 02

VV
(6,175+10,69)*0,5*1,8*2,045+(6,175+10,69)*0,5*2,045*2,045*0

,5+(16,175+10,69)*0,5*1,925*1,925*0,5
73,560

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 73,560 97,91 7 202,26 CS ÚRS 2019 02

VV 73,56 73,560

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 177,120 283,80 50 266,66 CS ÚRS 2019 02

VV "Na meziskládku a zpět"

VV (73,56+15)*2 177,120

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,560 66,34 5 875,07 CS ÚRS 2019 02

VV Nakládání z meziskládky 

VV 73,56+15 88,560

13 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 73,560 165,00 12 137,40 CS ÚRS 2019 02

VV "zpětný zásyp trub" 73,56 73,560

14 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 120,000 40,98 4 917,60 CS ÚRS 2019 02

VV "hutnění svahů násypu"  (3,5+4,0)*8,0*2 120,000

15 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 66,204 605,01 40 054,08 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz 50% nevyhovující zeminy na skládku"73,56*0,5*1,8 66,204

16 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 15,000 673,10 10 096,50 CS ÚRS 2019 02

VV 15 15,000

17 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
m3 15,000 253,98 3 809,70 CS ÚRS 2019 02

VV 15 15,000

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 73,560 218,36 16 062,56 CS ÚRS 2019 02

VV "zásyp trub" 73,56 73,560

19 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:2
m2 120,000 10,03 1 203,60 CS ÚRS 2019 02

VV 120 120,000

20 M 57213002R Travní směs kg 4,648 91,00 422,97

VV 4,648 4,648

21 K 182201101 Svahování násypů m2 120,000 44,19 5 302,80 CS ÚRS 2019 02

VV (3,5+4,0)*8,0*2 120,000

22 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 120,000 69,70 8 364,00 CS ÚRS 2019 02

VV 120 120,000

23 M 583441990 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 t 66,204 347,76 23 023,10 CS ÚRS 2019 02

VV "nahrazení zeminy z 50%" 73,56*0,5*1,8 66,204

D 2 Zakládání 137 775,46

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 2,400 1 438,20 3 451,68 CS ÚRS 2019 02

VV 2,4*10*0,1 2,400

25 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,600 3 045,00 4 872,00 CS ÚRS 2019 02

SO 102 - Oprava propustku v km 5,755

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku" 1,6 1,600

26 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 5,850 3 712,00 21 715,20 CS ÚRS 2019 02

VV
"betonové lože pod prefabrikáty + koncový práh základu " 

5,6+0,25
5,850

27 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 16,224 976,91 15 849,39 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní beton" 2*10*0,1 2,000

VV "lože pod prefabrikáty" 2*2*0,65*2,1+2*0,2*10*2+2*0,2*1,91 14,224

VV Součet 16,224

28 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 16,224 57,35 930,45 CS ÚRS 2019 02

VV 16,224 16,224

29 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 32,300 230,05 7 430,62 CS ÚRS 2019 02

VV "KARI síť 8mm100/100"32,3 32,300

30 M 31316006 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 28,104 127,33 3 578,48 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž obkladu lomovým kamnem"28,104 28,104

31 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 20/25
m3 1,932 3 220,70 6 222,39 CS ÚRS 2019 02

VV "Základové prahy dlažby" 0,7*0,3*2,1*2+0,7*0,3*1*2+0,7*0,3*3 1,932

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 725,25

32 M 13021012
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 10mm
t 0,103 24 592,00 2 532,98 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV "prutová výstuž zesílení na vtoku a výtoku "(92,7+9,8)/1000 0,103

33 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 5 t
kus 9,000 2 041,20 18 370,80 CS ÚRS 2019 02

VV "Montáž propustku"9 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 52 821,47

34 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene LK 20 do lože C 25/30
m2 28,104 1 879,50 52 821,47 CS ÚRS 2019 02

VV "vlevo"3,14*2,5-3,14*0,5*0,5*0,5+2,7*3,14 15,936

VV "vpravo" 3,14*3-3,14*0,5*0,5*0,5+1*3,14 12,168

VV Součet 28,104

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 607,20

35 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem
m2 71,494 23,54 1 682,97 CS ÚRS 2019 02

VV 71,494 71,494

VV Součet 71,494

36 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,023 54 356,00 1 250,19 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV
64,6936258267715*0,00035 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,023

37 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 

lakem
m2 142,988 29,32 4 192,41 CS ÚRS 2019 02

VV "Dvojnásobný nátěr"71,494*2 142,988

VV Součet 142,988

38 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,050 48 364,00 2 418,20 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 142,988*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

39 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,060 1 057,16 63,43 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 209 264,68

40 K 922571133
Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 

mm
m2 50,400 110,16 5 552,06 CS ÚRS 2019 02

VV (1,25+0,85)*24 50,400

41 M 592211604D Žlb trouba patková DN 800 kus 7,000 19 690,00 137 830,00

VV 7 7,000

42 M 592211605D
Žlb trouba patková DN 800 vtokový nebo výtokový díl 

šikmý
kus 2,000 28 600,00 57 200,00

43 K 922571133
Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 

mm
m2 50,400 110,16 5 552,06 CS ÚRS 2019 02

VV (1,25+0,85)*24 50,400

44 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 1,000 582,00 582,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 

na průčelním zdivu a křídlech
m3 0,888 2 870,00 2 548,56 CS ÚRS 2019 02

VV 2,96*2*0,25*0,6 0,888

D 96  Bourání konstrukcí 113 550,22
46 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 15,912 1 786,90 28 433,15 CS ÚRS 2019 02

VV "Opěry" 0,8*0,6*6,8*2 6,528

VV "Nosná konstrukce"1,0*0,3*6,8 2,040

VV "Základ"0,6*1,8*6,8 7,344

VV Součet 15,912

47 K 997211111.1 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 41,930 341,17 14 305,26 CS ÚRS 2019 02

48 K 997211511.1
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 41,930 237,30 9 949,99 CS ÚRS 2019 02

49 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 048,250 14,50 15 199,63 CS ÚRS 2019 02

VV "Přesun na skládku 25km"41,93*25 1 048,250

50 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 41,930 484,00 20 294,12 CS ÚRS 2019 02

51 K 997221856 Skládkovné suti netříděné t 41,930 605,01 25 368,07

VV 41,93 41,930

D 99  Přesun hmot 35 806,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 992114151
Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t
kus 9,000 3 978,50 35 806,50 CS ÚRS 2019 02

VV převoz prefabrikátů na stavbu

VV 9 9,000

D HSV Práce a dodávky HSV 55 543,52

D 8 Trubní vedení 0,00

D 998 Přesun hmot 55 543,52

53 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 156,845 354,13 55 543,52 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 20 000,00

D N00 Úprava kabelů SŽDC 20 000,00

54 K OST3
Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových 

chrániček, D+M
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "vytyčení kabelů Telematika a jejich ruční odkrytí"

VV
"uložení kabelů do chráničky, přiložení rezervního žlabu, 

obetonování, D+M"1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 200,00 21,00% 27 552,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 752,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 20 200,00

6 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 12,000 850,00 10 200,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 01 - Oprava propustku v km 5,755
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 908,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 400 908,23 21,00% 84 190,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 485 098,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866

SO 201 - Železniční svršek na propustku v km 6,866

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 908,23

D HSV Práce a dodávky HSV 229 404,17

D 5 Komunikace 229 404,17

1 K 5901005010
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 

koleji
km 0,300 4 100,00 1 230,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 300/1000 0,300

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 25,200 255,00 6 426,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 2,1*12,0 25,200

3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 25,200 560,00 14 112,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S 3/1

VV 2,1*12,0 25,200

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,225 23 540,00 5 296,50
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 0,225 0,225

5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 25,500 493,00 12 571,50
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 150*3,4*0,05"doplnění KL pro GPK koleje" 25,500

6 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené tv. S49 rozdělení "c"
km 0,012 425 004,00 5 100,05

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

7 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 

pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"
km 0,012 506 431,00 6 077,17

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

8 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 317,00 1 268,00
Sborník UOŽI 01 

2019

9 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 

betonových
kus 20,000 409,00 8 180,00

VV 12/0,6"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu 20,000

10 K 5909030020
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje 

následná pražce betonové
km 0,225 351 000,00 78 975,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "1. podbití 225 m" 0,225 0,225

11 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 

předehřev svar jednotlivý tv. S49
svar 4,000 5 560,00 22 240,00

VV 2*2 4,000

12 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar 4,000 4 950,00 19 800,00

Sborník UOŽI 01 

2019

13 K 5910040010

Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 

upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 

pražců "c"

m 100,000 21,00 2 100,00
Sborník UOŽI 01 

2019

VV 100 100,000

14 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 

bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"
m 100,000 24,00 2 400,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 100 100,000

15 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 79,785 430,00 34 307,55
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 225*3,4*0,05*0,5*1,8 "doplnění KL pro GPK koleje" 34,425

VV 12*2,1*1,8 45,360

VV Součet 79,785

16 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 80,000 5,50 440,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 20*4 80,000

17 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 

Fe6, svěrka ŽS4)
kus 80,000 95,00 7 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019

18 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 40,000 32,01 1 280,40
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 12/0,6*2 40,000

D OST Ostatní 171 504,06

19 K 9902100300

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 

přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 110,880 553,44 61 365,43
Sborník UOŽI 01 

2019

VV "Odvoz kameniva"23,8*1,8 42,840

VV "Dovoz kameniva" 68,04 68,040

VV Součet 110,880

20 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti do 12 t do 200 km
kus 1,000 11 200,00 11 200,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Dvoucestný bagr"1 1,000

21 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t do 200 km
kus 1,000 73 020,00 73 020,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Najetí podbíječky"1 1,000

SO 201 - Železniční svršek na propustku v km 6,866

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 42,840 605,01 25 918,63
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 23,8*1,8"odstraněné KL" 42,840

Strana 13 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 600,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 767 600,08 21,00% 161 196,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 928 796,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866

SO 202 - Oprava propustku v km 6,866

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 767 600,08

D 1 Zemní práce 123 081,85
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,020 31 458,00 629,16 CS ÚRS 2019 02

VV "odtsranění travin v okolí propustku" 0,02 0,020

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 120,000 49,97 5 996,40 CS ÚRS 2019 02

VV "odstranění keřů" 120 120,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 120,000 31,08 3 729,60 CS ÚRS 2019 02

VV "odstranění keřů" 120 120,000

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 32,000 128,40 4 108,80 CS ÚRS 2019 02

VV "při děštích" 32 32,000

5 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 6,000 66,66 399,96 CS ÚRS 2019 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 20,000 242,89 4 857,80 CS ÚRS 2019 02

VV "Zajištění kabelu ČD Telematika"20 20,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 19,913 37,56 747,93 CS ÚRS 2019 02

VV Na stávajících svazích

VV "Vlevo trati" 15,0*4,8*0,15 10,800

VV "Vpravo trati" 15,0*4,05*0,15 9,113

VV Součet 19,913

8 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 54,883 239,80 13 160,94 CS ÚRS 2019 02

VV (1,8+6,35)*0,5*2,28*6+(1,8+6,35)*0,5*2,28*1,5-1*2*7,4 54,883

9 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 54,883 52,54 2 883,55 CS ÚRS 2019 02

VV (1,8+6,35)*0,5*2,28*6+(1,8+6,35)*0,5*2,28*1,5-1*2*7,4 54,883

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 54,883 97,91 5 373,59 CS ÚRS 2019 02

VV (1,8+6,35)*0,5*2,28*6+(1,8+6,35)*0,5*2,28*1,5-1*2*7,4 54,883

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 130,016 283,80 36 898,54 CS ÚRS 2019 02

VV "Na meziskládku a zpět"

VV (54,883+10,125)*2 130,016

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 65,008 66,34 4 312,63 CS ÚRS 2019 02

VV Nakládání z meziskládky 

VV 54,883+10,125 65,008

13 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 48,755 165,00 8 044,58 CS ÚRS 2019 02

VV "zásyp trub" 54,883+10-16,128 48,755

14 M 583441990 štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 t 45,000 347,76 15 649,20 CS ÚRS 2019 02

VV "Doplnění násypu cca 25 m3" 25*1,8 45,000

15 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 67,500 40,98 2 766,15 CS ÚRS 2019 02

VV "hutnění svahů násypu"  

VV "Vlevo trati" 15,0*2,2 33,000

VV "Vpravo trati" 15,0*2,3 34,500

VV Součet 67,500

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,128 218,36 3 521,71 CS ÚRS 2019 02

VV 8,4*3,2*0,6 16,128

17 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 65,660 25,25 1 657,92 CS ÚRS 2019 02

VV "zemní pláň" 6,7*9,8 65,660

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 67,500 50,18 3 387,15 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlevo trati" 15,0*2,2 33,000

VV "Vpravo trati" 15,0*2,3 34,500

VV Součet 67,500

19 K 182201101 Svahování násypů m2 67,500 44,19 2 982,83 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlevo trati" 15,0*2,2 33,000

VV "Vpravo trati" 15,0*2,3 34,500

VV Součet 67,500

20 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 67,500 26,96 1 819,80 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlevo trati" 15,0*2,2 33,000

VV "Vpravo trati" 15,0*2,3 34,500

VV Součet 67,500

21 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,688 91,00 153,61 CS ÚRS 2019 02

VV 67,50 67,500

VV 67,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,688

D 2 Zakládání 63 135,72
22 K 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 1,920 3 177,90 6 101,57 CS ÚRS 2019 02

SO 202 - Oprava propustku v km 6,866

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku " 1,92 1,920

23 K 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 5,800 3 766,40 21 845,12 CS ÚRS 2019 02

VV "betonové lože pod prefabrikáty včetně prahů " 5,8 5,800

24 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 11,050 976,91 10 794,86 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní beton" 2*0,1*(2,14+2,09) 0,846

VV
"lože pod prefabrikáty" 

2*0,2*(2,54+2,49)+2*(0,2*1,91)+4*(0,48*1,9)+4*(0,45*2,1)
10,204

VV Součet 11,050

25 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 11,050 57,35 633,72 CS ÚRS 2019 02

VV 11,050 "viz 273354111" 11,050

26 K 273361411
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 

kg/m2
t 0,259 33 705,00 8 729,60 CS ÚRS 2019 02

VV 0,259 0,259

27 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 1,280 3 712,00 4 751,36 CS ÚRS 2019 02

VV "prahy v korytě" 0,4*0,8*2*2 1,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 279,49

28 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,160 50 718,00 8 114,88 CS ÚRS 2019 02

VV "Prutová výstuž základu" 0,160 0,160

29 M 31316006 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 17,000 127,33 2 164,61 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž obkladu lomovým kamenem +10% přesahy"17 17,000

D 4 Vodorovné konstrukce 45 900,00

30 K 465513256
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 17,000 2 700,00 45 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Vlevo"3,4*1+3,4*1,5 8,500

VV "Vpravo"3,4*1,5+3,4*1 8,500

VV Součet 17,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 607,20

31 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem
m2 71,494 23,54 1 682,97 CS ÚRS 2019 02

VV 71,494 71,494

VV Součet 71,494

32 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,023 54 356,00 1 250,19 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV
64,6936258267715*0,00035 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,023

33 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 

lakem
m2 142,988 29,32 4 192,41 CS ÚRS 2019 02

VV "Dvojnásobný nátěr"71,494*2 142,988

VV Součet 142,988

34 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,050 48 364,00 2 418,20 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 142,988*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

35 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,060 1 057,16 63,43 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 319 016,05
36 M 592211604R Žlb trouba patková DN 1000 kus 7,000 24 860,00 174 020,00

37 M 592211605R Žlb trouba patková DN 1000 vtokový díl šikmý kus 1,000 42 790,00 42 790,00

38 M 592211606R Žlb trouba patková DN 1000 výtokový díl šikmý kus 1,000 42 790,00 42 790,00

39 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 582,00 1 164,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 939902111 Práce motorovým vozíkem hod 24,000 2 360,80 56 659,20 CS ÚRS 2019 02

VV 24 24,000

41 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 

na průčelním zdivu a křídlech
m3 0,555 2 870,00 1 592,85 CS ÚRS 2019 02

VV 1,745*0,3*0,5+1,955*0,3*0,5 0,555

D 96  Bourání konstrukcí 22 654,32
42 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 8,751 1 786,90 15 637,16 CS ÚRS 2019 02

VV "Ubourání částí kamenných opěr"

VV 2*(6,545*0,7*0,955) 8,751

VV Součet 8,751

43 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 3,927 1 786,90 7 017,16 CS ÚRS 2019 02

VV 2*0,3*6,545 3,927

D 99  Přesun hmot 35 806,50

44 K 992114151
Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t
kus 9,000 3 978,50 35 806,50 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 69 381,86
45 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 33,011 341,17 11 262,36 CS ÚRS 2019 02

46 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 33,011 237,30 7 833,51 CS ÚRS 2019 02

47 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 660,220 14,50 9 573,19 CS ÚRS 2019 02

VV "Skladka 20km"20*33,011 660,220

48 K 997211519.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 33,011 14,50 478,66 CS ÚRS 2019 02

49 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 33,011 129,80 4 284,83 CS ÚRS 2019 02

VV 33,011 33,011

50 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 33,011 484,00 15 977,32 CS ÚRS 2019 02

51 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)
t 33,011 605,01 19 971,99 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 37 216,58

52 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 105,093 354,13 37 216,58 CS ÚRS 2019 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 800,00

53 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném
km 0,030 60 000,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,030 0,030

D OST Ostatní 40 000,00

D N00 Úprava kabelů SŽDC 40 000,00

54 K OST3
Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových 

chrániček, D+M
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "vytyčení kabelů Telematika a jejich ruční odkrytí"

VV
"uložení kabelů do chráničky, přiložení rezervního žlabu, 

obetonování D+M"1
1,000

55 K OST2
Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do 

kabelových chrániček, D+M
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "přeložka kabelu SSZT Jihlava"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 200,00 21,00% 27 552,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 752,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 20 200,00

6 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 12,000 850,00 10 200,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 02 - Oprava propustku v km 6,866
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 427,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 362 427,59 21,00% 76 109,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 537,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231

SO 301 - Železniční svršek na propustku v km 7,231

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Strana 20 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 427,59

D HSV Práce a dodávky HSV 252 647,62

D 5 Komunikace 252 647,62

1 K 5901005010
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 

koleji
km 0,300 4 100,00 1 230,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 300/1000 0,300

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 21,000 255,00 5 355,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 2,1*10,0 21,000

3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 21,000 560,00 11 760,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S 3/1

VV 2,1*10 21,000

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,250 23 540,00 5 885,00
Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

S3/1

VV 0,250 0,250

5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 34,000 493,00 16 762,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 200*3,4*0,05"doplnění KL pro GPK koleje" 34,000

6 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené tv. S49 rozdělení "c"
km 0,012 425 004,00 5 100,05

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

VV 12/1000 0,012

7 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 

pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"
km 0,012 506 431,00 6 077,17

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

SR103/2 (S)

VV 12/1000 0,012

8 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 317,00 1 268,00
Sborník UOŽI 01 

2019

9 K 5908085020
Doplnění součástí montáž drobného kolejiva 

upevňovadel
kus 40,000 65,00 2 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019

P
Poznámka k položce:

Např. svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky atd.

VV "uvažováno cca 100%" 20*2 40,000

10 K 5909010030
Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 

betonových
kus 20,000 409,00 8 180,00

VV 12/0,6"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu 20,000

11 K 5909030020
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje 

následná pražce betonové
km 0,250 351 000,00 87 750,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "1. podbití 250 m" 0,250 0,250

12 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 

předehřev svar jednotlivý tv. S49
svar 4,000 5 560,00 22 240,00

VV 2*2 4,000

13 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar 4,000 4 950,00 19 800,00

Sborník UOŽI 01 

2019

14 K 5910040010

Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 

upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 

pražců "c"

m 150,000 21,00 3 150,00
Sborník UOŽI 01 

2019

VV 150 150,000

15 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 

bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"
m 150,000 24,00 3 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV 150 150,000

16 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 99,000 430,00 42 570,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV (21+34)*1,8 99,000

VV Součet 99,000

17 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 40,000 32,01 1 280,40
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 12/0,6*2 40,000

21 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 80,000 5,50 440,00
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 20*4 80,000

22 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 

Fe6, svěrka ŽS4)
kus 80,000 95,00 7 600,00

Sborník UOŽI 01 

2019

D OST Ostatní 109 779,97

18 K 9902100300

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 

přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, 

suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 136,800 553,44 75 710,59
Sborník UOŽI 01 

2019

VV "Odvoz kameniva"21*1,8 37,800

VV "Dovoz kameniva" (21+34)*1,8 99,000

VV Součet 136,800

SO 301 - Železniční svršek na propustku v km 7,231

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti do 12 t do 200 km
kus 1,000 11 200,00 11 200,00

Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Dvoucestný bagr"1 1,000

20 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 37,800 605,01 22 869,38
Sborník UOŽI 01 

2019
VV 21*1,8"odstraněné KL" 37,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 066 108,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 066 108,38 21,00% 223 882,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 289 991,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231

SO 302 - Oprava propustku v km 7,231

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Strana 23 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 066 108,38

D 1 Zemní práce 339 402,96

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 97,500 49,97 4 872,08 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"3*15 45,000

VV "vlevo"3,5*15 52,500

VV Součet 97,500

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 97,500 31,08 3 030,30 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"3*15 45,000

VV "vlevo"3,5*15 52,500

VV Součet 97,500

3 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 18,000 667,00 12 006,00 CS ÚRS 2019 02

VV 18 18,000

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 24,000 12,00 288,00 CS ÚRS 2019 02

VV "při deštích" 24 24,000

5 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 6,000 6,23 37,38 CS ÚRS 2019 02

VV 6 6,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,750 37,56 366,21 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"3*15*0,1 4,500

VV "vlevo"3,5*15*0,1 5,250

VV Součet 9,750

7 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 167,070 239,80 40 063,39 CS ÚRS 2019 02

VV
(6,2+10,84)/0,5*2,3*2,4+(6,2+10,84)*0,5*2,3*2,16*0,5+(6,2+10,

84)*0,5*2,3*2,305*0,5-2,5*2,4*10,8
167,070

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 167,070 97,91 16 357,82 CS ÚRS 2019 02

VV 167,07 167,070

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 353,640 283,80 100 363,03 CS ÚRS 2019 02

VV "Na mezikládku a zpět

VV (167,07+9,75)*2 353,640

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 176,820 66,00 11 670,12 CS ÚRS 2019 02

VV "Nakládání na meziskládce"

VV (167,07+9,75) 176,820

11 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice
m3 176,820 165,00 29 175,30 CS ÚRS 2019 02

VV "zásyp trub" 176,82 176,820

12 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 97,500 40,98 3 995,55 CS ÚRS 2019 02

VV "vpravo"3*15 45,000

VV "vlevo"3,5*15 52,500

VV Součet 97,500

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 36,000 605,01 21 780,36 CS ÚRS 2019 02

VV 1,8*20 36,000

14 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3 31,500 673,10 21 202,65 CS ÚRS 2019 02

VV 9*2*1,75 31,500

VV Součet 31,500

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 150,363 347,76 52 290,24 CS ÚRS 2019 02

VV "nahrazení nevyhovující zeminy 50% "167,07*0,5*1,8 150,363

16 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
m3 31,500 253,98 8 000,37 CS ÚRS 2019 02

VV 31,5 31,500

17 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 67,000 25,25 1 691,75 CS ÚRS 2019 02

VV "zemní pláň" 6,7*10 67,000

18 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:1
m2 97,500 10,00 975,00 CS ÚRS 2019 02

VV 97,5 97,500

19 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,463 91,00 133,13 CS ÚRS 2019 02

VV 97,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,463

20 K 182201101 Svahování násypů m2 97,500 44,19 4 308,53 CS ÚRS 2019 02

VV 97,5 97,500

21 K 182301122
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 97,500 69,70 6 795,75 CS ÚRS 2019 02

VV 97,5 97,500

D 2 Zakládání 130 243,40
22 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 2,000 3 045,00 6 090,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku" 2,00 2,000

23 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 5,280 3 712,00 19 599,36 CS ÚRS 2019 02

SO 302 - Oprava propustku v km 7,231

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "betonové lože pod prefabrikáty + koncový práh základu" 5,28 5,280

24 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 12,304 976,91 12 019,90 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní beton" 2*10,84*0,1+1,4*2 4,968

VV "lože pod prefabrikáty" 0,2*10,84*2+2,5*0,3*4 7,336

VV Součet 12,304

25 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 12,304 57,35 705,63 CS ÚRS 2019 02

VV 12,304 12,304

26 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 48,000 230,05 11 042,40 CS ÚRS 2019 02

VV 48 48,000

27 M 31316006 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 25,209 127,33 3 209,86 CS ÚRS 2019 01

VV "výztuž obkladu svahů"25,209 25,209

28 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 20/25
m3 1,152 3 220,70 3 710,25 CS ÚRS 2019 02

VV "Základové prahy dlažby" 3,2*0,3*0,6*2 1,152

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 866,00

29 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,160 50 718,00 8 114,88 CS ÚRS 2019 02

VV "Prutová výstuž základu" 0,160 0,160

30 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti do 5 t
kus 9,000 2 041,20 18 370,80 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 47 380,32

31 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene LK 20 do lože C 25/30
m2 25,209 1 879,50 47 380,32 CS ÚRS 2019 02

VV "dlažba vlevo"3,62*1,5+3,141*1,8*1,8*0,5-3,141*0,7*0,7*0,5 9,749

VV "dlažba vpravo" 3,62*1,5+3,6*3-3,141*0,7*0,7*0,5 15,460

VV Součet 25,209

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 845,65

32 K 711511101
Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem
m2 88,363 23,54 2 080,07 CS ÚRS 2019 02

VV (02+0,45)*2*11 +(2*3,14*0,6-0,635)*11 88,363

VV Součet 88,363

33 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,028 54 356,00 1 521,97 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV
79,9580784251969*0,00035 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,028

34 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 

lakem
m2 176,726 29,32 5 181,61 CS ÚRS 2019 02

VV 88,363*2 176,726

VV Součet 176,726

35 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,062 48 364,00 2 998,57 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 176,726*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

36 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,060 1 057,16 63,43 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 883,53

37 K 922571133
Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 

mm
m2 40,800 110,16 4 494,53 CS ÚRS 2019 02

VV (0,85)*24*2 40,800

38 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 582,00 1 164,00 CS ÚRS 2019 02

39 M 592211604R Žlb trouba patková DN 1200 kus 7,000 27 885,00 195 195,00

VV 7 7,000

40 M 592211605R Žlb trouba patková DN 1200 vtokový díl šikmý kus 1,000 37 015,00 37 015,00

41 M 592211606R Žlb trouba patková DN 1200 výtokový díl šikmý kus 1,000 37 015,00 37 015,00

D 96  Bourání konstrukcí 43 262,64
42 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 24,211 1 786,90 43 262,64 CS ÚRS 2019 02

VV "Opěry" 0,8*1,2*7,1*2 13,632

VV "Nosná konstrukce"1,5*0,3*7,1 3,195

VV "Základ"0,4*2,6*7,1 7,384

VV Součet 24,211

D 99  Přesun hmot 35 806,50

43 K 992114151
Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t
kus 9,000 3 978,50 35 806,50 CS ÚRS 2019 02

D HSV Práce a dodávky HSV 210 663,70

D 8 Trubní vedení 0,00

D 997 Přesun sutě 134 132,31

44 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 60,285 341,17 20 567,43 CS ÚRS 2019 02

45 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 60,285 237,30 14 305,63 CS ÚRS 2019 02

46 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 507,125 14,50 21 853,31 CS ÚRS 2019 02

VV "Odvoz na skládku 25km"60,285*25 1 507,125

47 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 60,285 484,00 29 177,94 CS ÚRS 2019 02

48 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 60,285 800,00 48 228,00 CS ÚRS 2019 02

VV 60,285 60,285

D 998 Přesun hmot 76 531,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 216,111 354,13 76 531,39 CS ÚRS 2019 02

D OST Ostatní 20 000,00

D N00 Úprava kabelů SŽDC 20 000,00

50 K OST3
Úprava kabelů včetně jejich uložení do kabelových 

chrániček, D+M
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "vytyčení kabelů Telematika a jejich ruční odkrytí"

VV
"uložení kabelů do chráničky, přiložení rezervního žlabu, 

obetonování D+M"1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 500,00 21,00% 27 195,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 695,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 5. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 18 500,00

6 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava propustků v km 5,755, 6,866 a 7,231 tratě Horní Cerekev - Tábor

SO 03 - Oprava propustku v km 7,231
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