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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/326/2020 

"Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 
hejtmana     

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.              

číslo účtu: 19-7964000277/0100                        

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 Ing. Martin Verner, investiční referent – KSS LK, tel. 775 853 893, email: 
martin.verner@ksslk.cz 

 Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STRABAG a.s.                  

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

korespondenční adresa: Oblast Liberec, Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12   

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744         

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Vlasta Kubelková v zastoupení dle plné moci ze dne 
2.1.2020 a Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 2.1.2020     
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bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 112071233/0300 

evidence v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634       

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

  Ing. Jaroslav Bílek, e-mail: jaroslav.bilek@strabag.com, tel: 602 464 029             

  Ing. Jozef Krížek, e-mail:jozef.krizek@strabag.com, tel: 606 675 024           

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice" (dále jen „veřejná zakázka“), ve 
které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 
spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 
že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 
dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 
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d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 
Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 
práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 
stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 
ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 
zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 
z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 
doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 
prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 
katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 
do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 
či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 
v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

 Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA s.r.o., se sídlem 
Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24668613, číslo zakázky 17_040-A, 
z 06/2018,  

 nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 
soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 
prací (dále také jako „RDS“).  
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Článek III. 
Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 
v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 
konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 
dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 
harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 
harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 
smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 
harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 
v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 
ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 
členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 
postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 
jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 
uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 
objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 
informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 
v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 
výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 
uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 
2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 
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od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 
nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 
smlouvou.  

 
Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 
zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 
nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 
za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 
souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 
je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 
ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 
stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 
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zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 
umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 
nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 
nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 
případě nese náklady zhotovitel. 

 
Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 
právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 
závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 
předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 
k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 
je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 
Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 
vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 
na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

 

Článek VII. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 
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3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 
do 160 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 
předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 
splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 
změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 
důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 
termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 
přerušil provádění stavby.  

8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 
se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 
Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 
který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 
a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 
převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDI. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 
je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  
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5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 
které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 
obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 
Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 
povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, 
případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 
staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 
je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 
vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
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předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 
ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 
přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 
prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 
příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 
ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
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odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 
uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 
veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 
prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 
krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 30.000.000 Kč 
(slovy: Třicetmilionů  korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 
objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 
smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 
stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 
dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 
platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za 
tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci 
související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 
10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 
Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 
v elektronické podobě. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ve dnech 8. 7. 2020 – 11. 7. 2020 byla zachována 
průjezdnost na silnici III/2884 ve směru z Loužnice, III/2883 z Radčic na křižovatku se 
silnicí III/2882, z důvodu přejezdu vozidel v souvislosti se závodem Rally Bohemia 2020 
(nejedná se o rychlostní zkoušku, pouze o přejezd vozidel v den závodu a přejezd spojený s 
prohlídkou trati před závodem). 
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Článek X. 
Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 
smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 
jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 
dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 
sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 
a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 
a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 
je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, 
případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 
a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 
musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 
jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 
staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 
dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 
odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 
ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 
70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 
zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 
se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 
obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  
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9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 
ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 
ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 
prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 
pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 
(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 
infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH        22 405 863,76 Kč  

(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistapěttisícosmsetšedesáttři korun českých sedmdesátšest 
haléřů) 

 DPH sazba 21%              4 705 231,39 Kč  

 Cena celkem včetně DPH         27 111 095,15 Kč 

 (slovy: dvacetsedmmilionůstojedenácttisícdevadesátpět korun českých patnáct haléřů)   

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 
prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 
soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a 
s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 
zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 
v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 
podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 
dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
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5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 
v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 
nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 
1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 
dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 2.712.000,-- Kč, slouží jako zádržné, a bude 
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a 
kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel 
provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 
prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na 
tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této 
smlouvě), tj. částky ve výši 18.978.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše 
sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny 
díla včetně DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 
originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

  

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 708 915 08 

 DIČ: CZ708 915 08 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 19-7964200287/0100     

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  



 

Stránka 14 z 20 

 
 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 
délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 
písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 
také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 
při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 
jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 
potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 
od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 
provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o vadu 
havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 
zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však 
do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být vzhledem 
k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám pro 
odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 
dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 
na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 
poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 
je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 
než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
objednatele a v jím určené lhůtě.  

 
Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 
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DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 
vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 
objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 
v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 
IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav 
trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 
nákladů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 
i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 
za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
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objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 
povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 
dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 
a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 
vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 
na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat 
pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel 
započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele 
za objednatelem. 

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 
Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 
souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 
a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 
provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 
díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 
úkony podle této smlouvy.  
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2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 
či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 
či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

 
Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 
stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 
naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 
neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 
na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 
Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 
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dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 
objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 
a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 
ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 
vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 
použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 
směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 
v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 
v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 
lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 
stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 
s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, 
je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 
se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
daného případu. 

 
Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 
které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 
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Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 
Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 
dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 641/20/RK  ze dne 7. 4. 2020.         

 

V Liberci dne 24.4.2020 V Liberci dne 14.4.2020   

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana      Ing. Vlasta Kubelková               

                                                                                                      ekonomická vedoucí oblasti 

                                                                                          v zastoupení dle PM ze dne 2.1.2020                   
                            

 

 

                                                                                                 ……………………………….. 

                                                                                                              Ing. Jiří Janoušek 

                                                                                        vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 

                                                                                          v zastoupení dle PM ze dne 2.1.2020   

                                         



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16077 - Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  22 405 863,76
OC+DPH [Kč] :  27 111 095,15

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  435 081,86  91 367,19  526 449,05

 SO 101 - Silnice III/2882_Jílové  11 478 571,93  2 410 500,11  13 889 072,04

 SO 102 - Silnice III/2884_Radčice  8 953 637,98  1 880 263,98  10 833 901,96

 SO_101.01 - Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové  183 630,88  38 562,48  222 193,36

 SO_101.02 - Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové  32 843,88  6 897,21  39 741,09

 SO_101.03 - Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové  132 972,25  27 924,17  160 896,42

 SO_101.04 - Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové  182 364,13  38 296,47  220 660,60

 SO_101.05 - Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové  83 862,84  17 611,20  101 474,04

 SO_101.06 - Podélné propustky- zatrubnění, Jílové  152 792,01  32 086,32  184 878,33

 SO_102.01 - Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice  161 636,74  33 943,72  195 580,46

 SO_102.02 - Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice  142 886,01  30 006,06  172 892,07

 SO_102.03 - Podélné propustky- zatrubnění, Radčice  381 869,97  80 192,69  462 062,66

 SO_185 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  83 713,28  17 579,79  101 293,07
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3.6.1.8

20.6.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. M. NěmecVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 435 081,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 526 449,05Cena s daní:

Kč 91 367,19DPH:

Kč 435 081,86Cena celková:

Kč 435 081,86Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 270,09  25 270,09

Ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; Předpokládá se rozsah dotčených inženýrských sítí dle průvodní a 

technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 

konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 

původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 30 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

30000=30 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 30 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

30000=30 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  78 241,93  78 241,93

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  95 008,06  95 008,06

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  33 532,26  33 532,26

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  88 940,96  88 940,96

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  54 088,56  54 088,56

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  435 081,860

 435 081,86Celkem:
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18.9.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 248,86Náklad na měrnou jednotku:

 1 583,50Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Kč 13 889 072,04Cena s daní:

Kč 2 410 500,11DPH:

Kč 11 478 571,93Cena celková:

Kč 11 478 571,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 135,042  114,36  129 803,40

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č.        výměra      hmotnost   celkem 

                     m3           t/m3           t 

12931       175 *              2,0 =350,000 [A]                 

čištění potrubí 

129993   10,3*0,07   *     2 =1,442 [B]               

129958       84*0,28     *     2   =47,040 [C] 

12924       3069*0,12     *   2=736,560 [E] 

Celkem: A+B+C+E=1 135,042 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 531,140  1,00  1 531,14

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.11332

765,57*2 (přepočet na t)=1 531,140 [A] dle pol.11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 392,404  87,34  208 952,57

Odkop pro aktivní zónu v místě rozšíření vozovky a opravy okrajů, dle pol.12373

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

1196,202*2=2 392,404 [A] dle pol.12373

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  44,100  634,11  27 964,25

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí 

dle pol.č. 11333

22,05*2 (přepočet na t)=44,100 [A]
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  368 251,360

Zemní práce1

 5 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  8,000  3 353,23  26 825,84

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

dle situace 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  2 123,71  4 247,42

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a  

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;  

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

dle situace 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  765,569  193,08  147 816,06

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1

odstranění nestmelených vrstev místě rozšíření vozovky  

vozovka - rozšíření -  plocha (169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,04 (navýšení o přesah 

vrstvy)=1 721,304 [D] 

 

opravy okrajů ((2*2237)*1,5)*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

hl. 0,32 * (D+G)=765,569 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  22,050  723,20  15 946,56

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. 

Polatek za skládku je uveden v položce 014122

odhad dle diagnostiky 

délka úseků 700 * š 1,5 * prum. hl. 0,07 * 0,30 (odhadovaný počet opravy okrajů na daný úsek)=22,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 134,558  751,34  852 438,81

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající vozovka - tl. 0,05* plocha 10878,8=543,940 [A] 

lokální opravy - tl. 0,06* plocha 0,2*10878,8=130,546 [B] 20% Z CELKOVÉ PLOCHY  

rozšíření vozovky(169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*0,06=99,306 [D] 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,06*0,1=40,266 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

sjezdy, odbočení (26,4+6,9+21,8+1,4+32,6+19,5+27,4+39,9+2,1+16,1+47,5+3,9+6,4+8,9+3,4+16,0+18,3+22,0)=320,500 [F] 

 

Celkem: A+B+D+G+F=1 134,558 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  583,575  187,65  109 507,85

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

3890,5*0,15=583,575 [A] 

odměřeno ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 196,202  479,49  573 566,90

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce 014112.2

aktivní zóna - tl.0,5* plocha (rozšíření kom.)  

rozšíření vozovky (169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,04 délka úseků * 0,5 =860,652 [B]  

opravy okrajů ((2*2237)*1,5*0,1)*0,5=335,550 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) x tl. az 

B+G=1 196,202 [H] 

 

poplatek za skládku uveden v pol. 014112.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 006,900  84,80  254 985,12

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

3006,9=3 006,900 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  700,000  144,61  101 227,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 0141102

700=700,000 [A] 

výměra ze situace
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  81,000  196,36  15 905,16

vč. odvozu na skládku dle dodavatele 

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

6,2+3,6+39,1+32,1=81,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  40,000  648,43  25 937,20

vč. odvozu na skládku dle dodavatele 

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

zatrubnění (vjezd u č.p.7) 40=40,000 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  226,950  597,70  135 648,02

DOSYPÁVKA KRAJNICE, v místě rozšíření vozovky a opravy okrajů,100% PS, 

MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 6133

(112,4+30,4+122,5+38,6+51,0+82,7+52,6+35,8+42,1+80,0+9,7+65,3+10,7+78,9+30,1+75,6+104,4+42,8) délka úseků * 0,15 (plocha dle řezu, prům. hodnota)=159,840 [B] 

opravy okrajů (2*2237)*0,15*0,1=67,110 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka ) 

 

B+G=226,950 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Silnice III/2882_Jílové
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  583,575  34,49  20 127,50

uložení sejmuté ornice na skládku

583,575=583,575 [A]  dle pol.12110

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 196,202  199,54  238 690,15

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 500mm, V SOULADU S ČSN 736133,ŠD A 0/32

 položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

aktivní zóna - tl.0,5* plocha (rozšíření kom.)  

(169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,04 délka úseků * 0,5 =860,652 [B] 

 

opravy okrajů ((2*2237)*1,5*0,1)*0,5=335,550 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) x tl. az 

 

B+G=1 196,202 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 392,404  8,86  21 196,70

vč. zkoušek zhutnění,  vmístech opravy celé kce a opravy-rozšíření okrajů 

vozovky
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha ze sit  

(169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,04=1 721,304 [A] 

 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x š..)  

 

A+G=2 392,404 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 050,000  50,35  153 567,50

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech a výměnách 

propustků

3050=3 050,000 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 050,000  16,77  51 148,50

3050=3 050,000 [A] 

dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 050,000  11,18  34 099,00

3050=3 050,000 [A] 

dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  2 782 881,291

Základy2

 23 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  2 946,166  51,67  152 228,40
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyztužení krytu vozovky v místě opravy okrajů a rozšíření vozovky

kompozit o min. tahové pevnosti 100 kN všesměrně, polymerním povlakem skelných 

vláken, min. velikostí oka 25 x 25 mm a samoadhezivním instalačním povrchem na 

spodní straně mříže (šířka role skelné mříže min. 1,5-2,0 m)

vyztužení krytu vozovky místě lokální sanace: 

10878,8*0,2=2 175,760 [B] 20% z plochy vozovky 

 

rozšíření vozovky (169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*0,06=99,306 [E] 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky hran vozovky (délka hran x šířka x 10%) 

 

B+E+G=2 946,166 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané síťoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  152 228,402

Komunikace5

 24 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  2 359,302  229,13  540 586,87

SC C8/10

plocha jednotlivých úseků, měřeno v situaci, cv místě rozšíření vozovky 

(169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,02 (navýšení o přesah vrstvy)=1 688,202 [B] 

 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka) 

 

B+G=2 359,302 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 392,404  201,63  482 380,42

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění 

ŠDB, fr.0/32 

konstrukční vrstva v místech rozšíření vozovky a opravy okrajů

vozovka - rozšíření -  plocha (169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,04 (navýšení o přesah 

vrstvy)=1 721,304 [D] 

 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka) 

 

D+G=2 392,404 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  24,000  201,63  4 839,12

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění 

ŠDB, fr.0/32 

pod autobusovými nástupištěm

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,590  308,91  1 726,81
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezdy k nemovitostem z recyklovaného materiálu, tl.0,10m

plochy jednotlivých sjezdů x tl. 

(10,0+8,1+3,0+7,5+12,0+6,8+8,5) * tl. 0,1=5,590 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 006,900  69,45  208 829,21

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE RECYKLÁTEM TL. 0,15m

(13,1+25,9+297,9+409,2+236,8+60,9+31,8+180,6+46,9+8,4+17,1+10,8+22,8+28,5+12,3+2,4+56,8+71,9+37,7+9,2+43,7+8,9+14,0+27,5+3,2+25,1+130,9+743,3+225,3+171

,1+32,9)=3 006,900 [B] 

 

výměra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 535,080  9,67  43 854,22

PI,E 0,6 kg/m2

plocha - rozšíření komunikace - 1688,22=1 688,220 [A] DLE POL. 56143 

plocha - lokální opravy - 2175,76=2 175,760 [D] 20% z celkové plochy 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka) 

Celkem: A+D+G=4 535,080 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 865,350  8,09  184 980,68

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - odbočení (2x) - 308,9*2=617,800 [A] 

plocha - rozšíření kom. - 1143,95=1 143,950 [B] 

plocha - vozovka (2x) - 10551,8*2=21 103,600 [C] 

Celkem: A+B+C=22 865,350 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 033,900  200,86  2 417 129,15

ACO 11,  70/100

plocha - odbočení - 308,9=308,900 [C] 

 

plocha - vozovka - 11725=11 725,000 [D] 

Celkem: C+D=12 033,900 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  9 915,278  235,76  2 337 625,94

ACL 16+,  70/100



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - odbočení - 308,9*1,02=315,078 [A] 

plocha - vozovka - 11725*1,02- odečet vrstvy ACP u opravy okrajů (rozšíření vozovky) 1688,2 - odečet vrstvy ACP u opravovaných okrajů 671,1=9 600,200 [B] 

Celkem: A+B=9 915,278 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  4 535,062  244,83  1 110 319,23

ACP 16+, 50/70

plocha - rozšíření kom. - (169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)*1,02=1 688,202 [C] 

20% plochy opravované vozovky 0,2*10878,8=2 175,760 [B] 

opravy okrajů (2*2237)*1,5*0,1=671,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka) 

 

C+B+G=4 535,062 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  80,000  482,23  38 578,40

DL 60, SE ZÁMKEM, do lože z drceného kameniva fr.4/8

autobusové zastávky - plocha - 28+28+24=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  519,22  7 476,77

KONTRATNÍ PÁS PODÉL HRANY NÁSTUPIŠTĚ

DL 60, SE ZÁMKEM, do lože z drceného kameniva fr.4/8

autobusové zastávky - kontrastní pás - dl. 12*  šířka 0,4 * 3 počet=14,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,240  685,86  4 279,77

varovné a signální pásy vč. hladkého orámování

DL 60, SE ZÁMKEM, do lože z drceného kameniva fr.4/8

1,6*0,8*3=3,840 [A] signální pás 

2*0,4*3=2,400 [B] varovný pás 

 

A+B=6,240 [C]
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  7 382 606,595

Potrubí8

 37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  14,500  1 032,61  14 972,85

Přípojky k UV

hladké plnostěnné potrubí z PP, SN10, DN175

přípojky UV 1,5+13=14,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  30,000  419,39  12 581,70

PLASTOVÉ, HDPE, DN110, půlené, pro uložení kabelů pod dlažbu

v místě autobusových zastávek - dl. - 16+14=30,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 263,06  16 526,12

uliční vpust

uložení na ŠP lože tl.100 mm, 0,8x0,8m -mimo vozovky

uložení na podkladní beton C12/15 tl.0,10, 0,8x0,8m -pod vozovkami

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  44 080,678

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  8,000  1 676,61  13 412,88

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO, 

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

viz položka 9113A3 - 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 41 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  8,000  167,66  1 341,28

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

celk. dl. - 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  67,000  343,15  22 991,05

Bílá barva. Pružný sloupek. 

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

po 50m - extravilán - 62 + náhrada stávajících 5=67,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000  67,06  335,30

Z11a a Z11b, vč. odvozu na skládku investora a likvidace odpadu

celkem 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 44 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000  897,55  26 028,95

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

DZ 2=2,000 [A] 

E2b 1=1,000 [B] 

E2d 2=2,000 [C] 

IJ4b 5=5,000 [D] 

IS3a 2=2,000 [E] 

IS3b 2=2,000 [F] 

IS3c 2=2,000 [G] 

IS21a 3=3,000 [H] 

IS21c 1=1,000 [I] 

IZ4a 2=2,000 [J] 

IZ4b 2=2,000 [K] 

P1 2=2,000 [L] 

P2 2=2,000 [M] 

P4 1=1,000 [N] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=29,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  27,000  134,13  3 621,51

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20m)
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DZ 2=2,000 [A] 

E2b 1=1,000 [B] 

E2d 2=2,000 [C] 

IJ4b 2=2,000 [D] 

IS3a 2=2,000 [E] 

IS3b 2=2,000 [F] 

IS3c 2=2,000 [G] 

IS21a 3=3,000 [H] 

IS21c 1=1,000 [I] 

IZ4a 2=2,000 [J] 

IZ4b 2=2,000 [K] 

P1 2=2,000 [L] 

P2 2=2,000 [M] 

P4 1=1,000 [N] 

A7a 1=1,000 [O] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=27,000 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000  1 976,17  45 451,91

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 16/20 XF2

23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 47 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  581,540  318,56  185 255,38

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125           m 125,8 

VDZ - V4 0,125                           m 4317,4 

VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m    ks 4 

VDZ celkem plocha barvy          m2 581,54 

581,54=581,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 48 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000  335,32  6 035,76

nápis BUS , bílá barva

6*3=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu

 49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  64,000  273,77  17 521,28

chodníkové obruby do bet. lože C16/20nXF1

autobusové zastávky - 64=64,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  92,740  412,94  38 296,06

betonové silniční obruby do bet. lože C16/20nXF1

snížený - 26,24=26,240 [A] 

silniční - 66,5=66,500 [B] 

Celkem: A+B=92,740 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  3,000  2 950,09  8 850,27

obrubníky nástupišť BUS, do bet. lože C16/20nXF1

3x12=3,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  118,000  1 104,92  130 380,56

kamenné obruby do bet. lože C16/20nXF1

podél dlážděných rigolů jako opěra - celk.dl. - 46+42+30=118,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  262,780  44,12  11 593,85

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

výměra ze situace - 262,78=262,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  353,460  77,74  27 477,98

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka) v místech napojení na stávající 

vrstvy

zaříznutí asfaltu - 262,78=262,780 [A] 

rigoly - 42,68=42,680 [B] 

autobusové zastávky - 4*12=48,000 [C] 

Celkem: A+B+C=353,460 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  123,100  697,10  85 813,01

zpevnění příkopů betonovýmí tvarovkami, do bet. lože C20/25nXF3
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,8+11,5+56,5+8,3+14+30=123,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 56 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,300  6 448,02  27 726,49

linoiový žlab do bet. lože C16/20nXF1

4,3=4,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 57 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  75,500  1 276,69  96 390,10

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C16/20nXF3 tl.100mm

plocha ze sit -  

28+25,5+22=75,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2882_Jílové

Silnice III/2882_Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  748 523,629

 11 478 571,93Celkem:
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3.6.1.8

18.9.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 654,33Náklad na měrnou jednotku:

 1 583,50Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Kč 10 833 901,96Cena s daní:

Kč 1 880 263,98DPH:

Kč 8 953 637,98Cena celková:

Kč 8 953 637,98Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  808,938  103,70  83 886,87

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č.        výměra      hmotnost   celkem 

                     m3           t/m3           t 

12931       630*0,25*     2,0 =315,000 [A]                 

čištění potrubí 

129945    89,8*0,08*2=14,368 [D] 

129946   27,2*0,125*    2,0 =6,800 [B]         

 

čištění krajnic 

12924     1575,9*0,15 *2,0=472,770 [E] 

Celkem: A+D+B+E=808,938 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 645,600  1,00  1 645,60

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.11332

822,8*2 (t)=1 645,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 571,300  117,43  301 947,76

Odkop pro aktivní zónu v místě rozšíření vozovky a opravy okrajů, dle pol.12373

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

1285,65*2=2 571,300 [A] dle pol.12373

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,874  86,78  422,97

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV - počet - 4* přepočet 1,03=4,120 [B] 

UV - mříž - 4*0,1884=0,754 [C] 

Celkem: B+C=4,874 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  31,500  634,11  19 974,47

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí 

dle pol.č. 11333

15,750*2 (přepočet na t)=31,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  407 877,670

Zemní práce1

 6 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  3 353,23  3 353,23

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a  

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;  

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

dle situace 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  822,804  193,08  158 867,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1
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odstranění nestmelených vrstev místě rozšíření vozovky a opravy okrajů a celé kce 

(57,8+57,3+29,4+151,6+53,9+340,7+269,1+60,4+25,1+75,8+16,9+22,3+33,5+153,5+25,4+67,8+86,9+526,7)*1,04 (navýšení o přesah vrstvy)=2 136,264 [F] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

hl. 0,32 * (F+G)=822,804 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  15,750  723,20  11 390,40

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. 

Polatek za skládku je uveden v položce 014122

odhad dle diagnostiky 

délka úseků 350 * š 1,5 * prum. hl. 0,06 * 0,50 (odhadovaný počet opravy okrajů na daný úsek)=15,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  559,377  751,34  420 282,32

odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení 

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

stávající vozovka - tl. 0,05* plocha 6613,4=330,670 [A] 

lokální opravy - tl. 0,06* plocha (6613,4*0,2)=79,361 [B] předpoklad 20% z celkové plochy vozovky 

rozšíření vozovky (57,8+57,3+29,4+151,6+53,9+340,7+269,1+60,4+25,1+75,8+16,9+22,3+33,5+153,5+25,4+67,8+86,9+526,7)*0,06=123,246 [H] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5*0,06)*0,1=26,100 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

Celkem: A+B+H+G=559,377 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  310,500  187,65  58 265,33

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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2070*0,15=310,500 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 285,650  271,60  349 182,54

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zónu v místě rozšíření vozovky a opravy okrajů a celé kce, vč. odvozu přebytku na 

trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km). Poplatek za skládku je 

uveden v položce 014112.2

rozšíření vozovky 2136,3*0,5=1 068,150 [A] součet dílčích úseků odměřených ze situace 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5*0,1)*0,5=217,500 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) x tl. az 

  

A+G=1 285,650 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 575,900  84,80  133 636,32

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

1575,9=1 575,900 [A] 

výměra ze situace, součet jednotlivých úseků

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  630,000  144,61  91 104,30

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 0141102

630=630,000 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  89,800  232,24  20 855,15

vč. odvozu na skládku dle dodavatele 

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

Pod vjezdy 

5,4+17,7+13,3+23,2+20+10,2=89,800 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  27,200  311,50  8 472,80

vč. odvozu na skládku dle dodavatele

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

zatrubnění (vjezdy) 27,2=27,200 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  74,325  597,70  44 424,05

DOSYPÁVKA KRAJNICE, v místě rozšíření vozovky a opravy okrajů,100% PS, 

MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 6133

dosypávka (krajnice) - tl. 0,15* plocha (1370*0,15)=30,825 [A] 

opravy okrajů ((2*1450)*0,15)*0,1=43,500 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

 

A+G=74,325 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  310,500  34,49  10 709,15

uložení sejmuté ornice na skládku

310,5=310,500 [A] dle pol.12110

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 285,650  199,54  256 538,60

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 500mm, V SOULADU S ČSN 736133,,ŠD A 0/32 

 položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

aktivní zóna - tl.0,5* plocha (rozšíření kom.) 2136,3=1 068,150 [A]  rozšíření vozovky 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1*0,5=217,500 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

 

A+G=1 285,650 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 571,300  8,86  22 781,72

vč. zkoušek zhutnění,  v místech opravy celé kce a opravy-rozšíření okrajů 

vozovky

úprava v pláně v místě rozšíření vozovky - plocha ze sit 2136,3=2 136,300 [A] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka x tl.) 

 

A+G=2 571,300 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 070,000  50,35  104 224,50

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

2070=2 070,000 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 070,000  16,77  34 713,90

2070=2 070,000 [A] 

dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 738,100  11,18  19 431,96

1738,1=1 738,100 [A] 

dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 748 233,271

Základy2

 23 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  3 612,900  51,67  186 678,54

vyztužení krytu vozovky v místě opravy okrajů a rozšíření vozovky

kompozit o min. tahové pevnosti 100 kN všesměrně, polymerním povlakem skelných 

vláken, min. velikostí oka 25 x 25 mm a samoadhezivním instalačním povrchem na 

spodní straně mříže (šířka role skelné mříže min. 1,5-2,0 m)

vyztužení krytu vozovky místě lokální sanace: 

7614*0,2=1 522,800 [B] předpoklad 20% 

rozšíření vozovky(169,8+45,1+184,5+76,6+58,2+124,1+75,3+60,3+77,8+120,3+15+100,2+16,5+117,8+44,6+114,7+154,4+37+62,9)=1 655,100 [E] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka.) 

 

B+E+G=3 612,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané síťoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  186 678,542

Komunikace5

 24 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  2 571,264  229,13  589 153,72

SC C8/10, v místě rozšíření komunikace, sanace okrajů a opravy plné konstrukce 

vozovky

plocha - rozšíření komunikace, plná kce 

plocha jednotlivých úseků, měřeno v situaci  

(57,8+57,3+29,4+151,6+53,9+340,7+269,1+60,4+25,1+75,8+16,9+22,3+33,5+153,5+25,4+67,8+86,9+526,7)*1,04=2 136,264 [B] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka.) 

 

B+G=2 571,264 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 571,264  201,63  518 443,96

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění  

ŠDB, fr.0/32  

konstrukční vrstva v místech rozšíření vozovky a opravy okrajů
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka plocha - rozšíření komunikace, plná kce,plochacha jednotlivých úseků měřená v situaci  

(57,8+57,3+29,4+151,6+53,9+340,7+269,1+60,4+25,1+75,8+16,9+22,3+33,5+153,5+25,4+67,8+86,9+526,7)*1,04 (navýšení o přesah vrstvy)=2 136,264 [E] 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka.) 

 

E+G=2 571,264 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  77,200  201,63  15 565,84

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění  

ŠDB, fr.0/32  

pod autobusovými nástupištěm a dlážděnými plochami

autobusové nástupiště 

21+23,4=44,400 [A] 

dlážděné plochy 

17,4+8,6+6,8=32,800 [B] 

A+B=77,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  9,260  308,91  2 860,51

sjezdy k nemovitostem z recyklovaného materiálu, tl.0,10m

nezpevněné vjezdy, nájezdy k nemovitostem-  

4,0+3,8+9,8+7,3+3,0+3,8+6,2+8,0+28,5+11,8+6,4=92,600 [B] 

 tl. 0,1*B=9,260 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 575,900  127,59  201 069,08

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE RECYKLÁTEM TL. 0,15m

1575,9=1 575,900 [A] 

výměra ze situace, součet jednotlivých úseků

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 076,160  9,67  39 416,47

PI,E 0,6 kg/m2

plocha - rozšíření komunikace - 2054,1=2 054,100 [A] dle pol. 56143 

20% plochy opravované vozovky 0,2*7935,3=1 587,060 [D] lokální opravy po odfrézování 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka.) 

Celkem: A+D+G=4 076,160 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 513,112  8,09  133 591,08

po vyštěpení

plocha - odbočení - 321,256*2=642,512 [A] 

plocha - vozovka (2x) - 7935,3*2=15 870,600 [C] 

Celkem: A+C=16 513,112 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  7 935,256  225,16  1 786 702,24

ACO 11,  70/100

plocha - odbočení - 321,256=321,256 [C] 

 

plocha - vozovka (vč. rozšíření) - 7614=7 614,000 [D] 

Celkem: C+D=7 935,256 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 446,156  235,76  1 283 985,74

ACL 16+,  70/100

plocha - odbočení - 321,256=321,256 [C] 

 

plocha - vozovka (-odečet vrstvy ACP u rozšíření vozovky a opravy okrajů  a celé kce vozovky  - 7614-2054,1-435=5 124,900 [D] 

Celkem: C+D=5 446,156 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  4 117,242  244,83  1 008 024,36

ACP 16+, 50/70

rozšíření vozovky, oprava celé kce-plocha jednotlivých úseků, měřeno v situaci  

(57,8+57,3+29,4+151,6+53,9+340,7+269,1+60,4+25,1+75,8+16,9+22,3+33,5+153,5+25,4+67,8+86,9+526,7)*1,02=2 095,182 [B] 

20% plochy opravované vozovky 0,2*7935,3=1 587,060 [C] lokální opravy po odfrézování 

opravy okrajů ((2*1450)*1,5)*0,1=435,000 [G] 10%z celkové délky okrajů (délka hran x šířka.) 

B+C+G=4 117,242 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  77,188  482,23  37 222,37

DL 60, SE ZÁMKEM, do lože z drceného kameniva

autobusové zastávky - plocha - 21+23,4=44,400 [A] 

dlážděné plochy - plocha - 25,988+6,8=32,788 [B] 

Celkem: A+B=77,188 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,600  519,22  4 984,51

KONTRATNÍ PÁS PODÉL HRANY NÁSTUPIŠTĚ

autobusové zastávky - kontrastní pás - dl. 12* počet 2* šířka 0,4=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,160  685,86  2 853,18

varovné a signální pásy vč. hladkého orámování

1,6*0,8*2=2,560 [A] signální pás  

2*0,4*2=1,600 [B] varovný pás  

 

A+B=4,160 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  5 623 873,065
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,000  943,14  1 886,28

Přípojky k UV

přípojky UV 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 38 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  13,000  419,39  5 452,07

PLASTOVÉ, HDPE, DN110, půlené, pro uložení stávajícíh kabelů pod konstrukce

v místě autobusové zastávky - dl. - 13=13,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 166,32  24 498,96

výměna stávajících uličních vpustí

uložení na ŠP lože tl.100 mm, 0,8x0,8m -mimo vozovky

uložení na podkladní beton C12/15 tl.0,10, 0,8x0,8m -pod vozovkami

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000  1 611,98  8 059,90

výškové vyrovnání stávajících poklopů ve vozovce

objekty na kanalizaci  - 3=3,000 [B] 

šachty - 2=2,000 [C] 

Celkem: B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 41 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000  1 267,05  7 602,30

výšková úprava krycích hrnců ve vozovce

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  47 499,518

Ostatní konstrukce a práce9

 42 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  78,000  1 218,34  95 030,52

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,  

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

celk. dl. - 34+44=78,000 [A] nová svodidla na násypových tělesech

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  31,000  343,15  10 637,65

Bílá barva. Pružný sloupek. 

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

náhrada stávajících 23 + umístění v extravilánu po 50m - extravilán - 8=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  23,000  67,06  1 542,38

Z11, vč. odvozu na skládku investora

celkem 23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  838,64  8 386,40

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

DZ 1=1,000 [A] 

E2b 1=1,000 [B] 

IZ4a 2=2,000 [C] 

IZ4b 2=2,000 [D] 

P2 1=1,000 [E] 

P4 1=1,000 [F] 

IJ4b 2=2,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 46 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  134,13  1 073,04

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20km)

DZ 1=1,000 [A] 

E2b 1=1,000 [B] 

IZ4a 2=2,000 [C] 

IZ4b 2=2,000 [D] 

P2 1=1,000 [E] 

P4 1=1,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  1 987,35  17 886,15

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 16/20 XF2

9=9,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 48 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  369,170  318,56  117 602,80

šířka x délka

VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125           m 105,85 

VDZ - V4 0,125                           m 2764,45 

VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m    ks  2 

VDZ celkem plocha barvy          m2 369,17 

369,17=369,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 49 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  335,32  4 023,84

12=12,000 [A] písmena BUS u autobusových zastávek

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu

 50 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,400  14 648,40  35 156,16

betonové palisády u nástupiště BUS, pro ochranu stávající zídky , do bet. lože 

C16/20nXF1

12*0,2*1=2,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  14,000  306,16  4 286,24

záhonové obruby do bet. lože C16/20nXF1
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

autobusová zastávka - 14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  178,290  410,19  73 132,78

betonové silniční obruby do bet. lože C16/20nXF1

snížený - 168,43=168,430 [A] 

silniční - 9,86=9,860 [B] 

 

Celkem: A+B=178,290 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  26,000  2 793,24  72 624,24

betonové silniční obruby do bet. lože C16/20nXF1

12+14=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  177,500  1 104,89  196 117,98

kamenné obruby do bet. lože C16/20nXF1

podél dlážděných rigolů jako opěra 

rigol - celk.dl. - 68,6+64,4+44,5=177,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  234,930  44,12  10 365,11

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm 

Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

výměra ze situace - 234,93=234,930 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 56 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  438,430  77,74  34 083,55

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka) v místech napojení na stávající 

vrstvy

zaříznutí asfaltu - 234,93=234,930 [A] 

rigoly - 177,5=177,500 [B] 

autobusové zastávky - 14+12=26,000 [C] 

Celkem: A+B+C=438,430 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 57 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  167,700  696,80  116 853,36

zpevnění příkopů betonovýmí tvarovkami, do bet. lože C20/25nXF3

11,8+23+68,7+23,7+17+23,5=167,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 58 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  109,200  1 271,94  138 895,85
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Silnice III/2884_Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C16/20nXF3 tl.100mm

plocha ze sit - 41,4+41+26,8=109,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úpravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 59 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  444,47  1 777,88

vybourání stávajících vpustí, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek 

za skládku je v položce 014123.3

celk. počet - 4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  939 475,939

 8 953 637,98Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 183 630,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 222 193,36Cena s daní:

Kč 38 562,48DPH:

Kč 183 630,88Cena celková:

Kč 183 630,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.01

Objekt: SO_101.01

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,412  130,03  5 384,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 1,8*2=3,600 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky 

pol.č. 13273 výkop - rýha - 12,835*2=25,670 [B] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  1,92*2=3,840 [F] 

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 4,151*2=8,302 [G] 

 

 

Celkem: A+B+F+G=41,412 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,148  857,97  4 416,83

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966358 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585t/m):

č. 966358 8,8*0,585=5,148 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3,555  412,17  1 465,26

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

1,422*2,5=3,555 [A] dle pol.96616
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 266,890

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,151  651,37  2 703,84

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102.1

6,9*1,88*0,32=4,151 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1,920  847,98  1 628,12

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou 3,1*0,5=1,550 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování 0,74*0,5=0,370 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

A+B=1,920 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,230  847,98  3 586,96

hloubení jamy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(2,1*1,8*2,0)-(1,5*1,2*1,85)=4,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,835  847,98  10 883,82

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí 8,45*1,7-3,38=10,985 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 

2*0,5*0,25=0,250 [J] rýha pro betonový práh 

2*0,6*0,5+1=1,600 [H] pro základový pás 

E+J+H=12,835 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,323  702,87  227,03

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

(0,19)*1,7=0,323 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,695  885,51  26 295,22

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z řezu x délka 

2,71*6,95=18,835 [A] 

zásyp základů,jímky a hutněné zóny pod propustkem 

((2,1*1,8*2,0)-(1,5*1,2*1,85))+(7,8*1,7*0,5)=10,860 [D] 

a+d=29,695 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  897,84  8 978,40

obsyp potrubí, ukončený min. 0,30m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

1,25*8,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11,713  8,86  103,78

vč. zkoušek zhutnění

6,89*1,7=11,713 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  54 407,171

Základy2

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,600  6 063,84  3 638,30

ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3

600x500

2*0,6*0,5=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  3 638,302

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,357  3 637,86  1 298,72

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky  

plocha jímky 1,7 *1,4*0,15=0,357 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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SO_101.01
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,434  3 658,27  1 587,69

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

0,74*0,2=0,148 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

2,86*0,1=0,286 [B] plocha x tl. 

 

A+B=0,434 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,989  897,84  1 785,80

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy 

 

7,8*0,15*1,7=1,989 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE T  0,828  837,89  693,77

zához lomovým kamenem na výtoku

1m3 kamene=1,8t

0,23*2=0,460 [A] dle řezu a délky 

A*1,8=0,828 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,620  6 345,93  3 934,48

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.
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plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

3,1*0,2=0,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,250  3 238,35  809,59

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

2,0*0,25*0,5=0,250 [B] na výtoku

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  10 110,054

Komunikace5

 19 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  11,544  229,13  2 645,08

SC C8/10

plocha - vozovka -5,55*2,08=11,544 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  11,280  201,63  2 274,39

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

plocha - vozovka - 1,88*6=11,280 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11,280  9,67  109,08

PI,E 0,6 kg/m2
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,28=11,280 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  5 028,555

Potrubí8

 22 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  17 805,99  17 805,99

na vtokové jímce, rozměr 0,9*1,20m

třída mříže D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  17 805,998

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  20 625,15  20 625,15

š.1,20m x dl.1,50m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,85m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích),

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítocích z příkopů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 24 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  8,450  5 681,00  48 004,45

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

8,45=8,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M  2,198  822,24  1 807,28

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 400

2*3,14*0,35=2,198 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,422  1 100,71  1 565,21

bourání kamenného čela na výtoku ,včetně očištění, likvidace zbytkového materiálu 

a odvozu na skládku investora (předpoklad 20km). Bez poplatku

((1,2*1,2*2)-(0,9*0,9*1,8))=1,422 [D] výtokové čelo

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,422  2 018,45  2 870,24

bourání stávající vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

vtoková jímka ((1,2*1,2*2,0)-(0,9*0,9*1,8))=1,422 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 28 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  18,800  345,83  6 501,60

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 1 - 8,8=18,800 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Trubní propustek č.1 km 0,861 22 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.01

SO_101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  81 373,939

 183 630,88Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 32 843,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 39 741,09Cena s daní:

Kč 6 897,21DPH:

Kč 32 843,88Cena celková:

Kč 32 843,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.02

Objekt: SO_101.02

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,120  241,76  1 479,57

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 129958 - 18*0,1*2=3,600 [A] čištění potrubí 

POL.Č.12273   1,260*2=2,520 [B] 

a+b=6,120 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  0,960  117,43  112,73

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96613 Bourání konstrukcí z kamene na MC

0,48*2=0,960 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 592,300

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1,260  847,98  1 068,45

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 

výkop pro výtokové čelo propustku

1,2*2,1*0,5=1,260 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  18,000  648,43  11 671,74

vč. odvozu na skládku dle dodavatele

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  12 740,191

Vodorovné konstrukce4
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,120  7 157,89  858,95

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

1,2*1,0*0,1=0,120 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,240  7 828,26  1 878,78

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

odláždění na výtoku.

1.2*1,0*0,2=0,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 7 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,150  3 238,35  485,75

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*1,2=0,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  3 223,484

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 8 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  3,000  651,64  1 954,92

očištění a přespárování stávajícího vtokového čela- hloubkové spárování 

cementovou maltou M25-XF3

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 954,926

Ostatní konstrukce a práce9

 9 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  12 917,38  12 917,38

nové čelo na výtoku propustku z lomového kamene-Přírodní kámen- vyvřelá 

hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, nasákavost <1,5%, součinitel 

odolnosti proti mrazu 0,75

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Trubní propustek č.2 km 1,039 45 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.02

SO_101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,480  865,85  415,61

bourání kamenného čela ,včetně očištění, likvidace zbytkového materiálu a odvozu 

na skládku investora. Bez poplatku

1*1,2*0,4=0,480 [B] výtokové čelo

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  13 332,999

 32 843,88Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 132 972,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 160 896,42Cena s daní:

Kč 27 924,17DPH:

Kč 132 972,25Cena celková:

Kč 132 972,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.03

Objekt: SO_101.03

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,004  116,82  5 724,65

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 2,55*2=5,100 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky 

pol.č. 13273 výkop - rýha - 16,988*2=33,976 [B] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  2,475*2=4,950 [F] 

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 2,489*2=4,978 [G] 

 

 

Celkem: A+B+F+G=49,004 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,696  229,64  848,75

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 

0,420t/m):

č. 966345 8,8*0,42=3,696 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2,768  412,10  1 140,69

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

1,107*2,5=2,768 [A] dle pol.96616
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 714,090

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,489  651,37  1 621,26

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102.1

5,44*1,43*0,32=2,489 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,475  847,98  2 098,75

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou 3,55*0,5=1,775 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování1,4*0,5=0,700 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

A+B=2,475 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,547  847,98  2 159,81

hloubení jamy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(2,1*1,8*1,15)-(1,5*1,2*1)=2,547 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,988  847,98  14 405,48

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí 11,6*1,43-1,45=15,138 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 

2*0,5*0,25=0,250 [J] rýha pro betonový práh 

2*0,6*0,5+1=1,600 [H] pro základový pás 

E+J+H=16,988 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,286  702,87  201,02

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

(0,16+0,04)*1,43=0,286 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,223  885,51  9 938,08

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z řezu x délka 

0,3*8,9=2,670 [A] 

zásyp čela, základů,jímky a hutněné zóny pod propustkem 

((2,1*1,8*1,15)-(1,5*1,2*1))+(8,4*1,43*0,5)=8,553 [D] 

a+d=11,223 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,895  897,84  4 394,93

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,55*8,9=4,895 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8,294  8,86  73,48

vč. zkoušek zhutnění

5,8*1,43=8,294 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  34 892,811

Základy2

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,600  6 063,84  3 638,30

ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETONU C25/30nXF3

600x500

2*0,6*0,5=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  3 638,302

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,357  3 637,86  1 298,72

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky  

plocha jímky 1,7 *1,4*0,15=0,357 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,635  3 234,92  2 054,17

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

1,4*0,2=0,280 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

3,55*0,1=0,355 [B] plocha x tl. 

 

A+B=0,635 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE T  0,828  837,89  693,77

zához lomovým kamenem na výtoku 

1m3 kamene=1,8t

0,23*2=0,460 [A] dle řezu a délky m3 

A*1,8=0,828 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,364  5 835,28  7 959,32

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

6,82*0,2=1,364 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 17 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,853  3 238,35  2 762,31

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

1,5*0,25*0,5*2=0,375 [A] na vtoku po stranach odláždění 

3,82*0,25*0,5=0,478 [B] na výtoku 

 

A+B=0,853 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  14 768,294

Komunikace5
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  7,779  229,13  1 782,40

SC C8/10

plocha - vozovka -5,44*1,43=7,779 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8,294  201,63  1 672,32

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

plocha - vozovka - 1,43*5,8=8,294 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8,290  9,67  80,16

PI,E 0,6 kg/m2

8,29=8,290 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  3 534,885
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 21 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  17 805,99  17 805,99

na vtokové jímce, rozměr 0,9*1,20m

třída mříže D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,024  3 238,35  9 792,77

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C25/30 nXF3 

Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO KRYTÍ

8,4*0,36=3,024 [A] délka obetonávky x plocha dle VZR

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  27 598,768

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  12 542,00  12 542,00

š.1,20m x dl.1,50m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,0m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích),

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítocích z příkopů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 24 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  8,900  2 583,38  22 992,08

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16,

8,9=8,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M  1,382  1 307,73  1 807,28

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 400

2*3,14*0,22=1,382 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 26 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,107  2 018,45  2 234,42

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

vtoková jímka ((1,2*1,2*1,5)-(0,9*0,9*1,3))=1,107 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,800  141,97  1 249,34

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Trubní propustek č.3 km 1,480 85 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.03

SO_101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 3 - 8,8=8,800 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  40 825,129

 132 972,25Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 182 364,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 220 660,60Cena s daní:

Kč 38 296,47DPH:

Kč 182 364,13Cena celková:

Kč 182 364,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.04

Objekt: SO_101.04

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,046  116,76  6 660,69

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 6,68*2=13,360 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky 

pol.č. 13273 výkop - rýha - 16,254*2=32,508 [B] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  2,326*2=4,652 [F] 

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 3,263*2=6,526 [G] 

 

 

Celkem: A+B+F+G=57,046 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,803  401,55  1 527,09

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966358 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

č. 966358 6,5*0,585=3,803 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,375  171,16  1 262,31

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

2,95*2,5=7,375 [A] dle pol.96616
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 450,090

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,264  651,37  2 126,07

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102.1

6*1,7*0,32=3,264 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,326  847,98  1 972,40

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění vtoku a výtoku a olemování dlažby betonem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou 6,82*0,3=2,046 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování1,4*0,2=0,280 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

A+B=2,326 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,680  847,98  5 664,51

hloubení jamy pro čela propustku

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

1,8*2+1,1*2,8=6,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,254  847,98  13 783,07

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí 10,53*1,7-2,5=15,401 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 

0,853=0,853 [J] rýha pro betonový práh pol.467314 

 

E+J=16,254 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,024  885,51  10 647,37

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka 

0,35*6=2,100 [A] 

zásyp čela, základů a hutněné zóny pod propustkem 

0,75*3+(0,3*2+0,3*2,82)+(0,4*2,82)+6*1,7*0,5=9,924 [D] 

a+d=12,024 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,970  897,84  5 360,10
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,878*6,8=5,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,200  8,86  90,37

vč. zkoušek zhutnění

6*1,7=10,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  39 643,891
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,154  2 823,82  3 258,69

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

2,36*0,2=0,472 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

6,82*0,1=0,682 [B] plocha x tl. 

 

A+B=1,154 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,364  5 835,28  7 959,32



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

6,82*0,2=1,364 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 13 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,853  3 238,35  2 762,31

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

1,5*0,25*0,5*2=0,375 [A] 

3,82*0,25*0,5=0,478 [B] 

 

a+b=0,853 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  13 980,324

Komunikace5

 14 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  9,248  229,13  2 118,99

SC C8/10

plocha - vozovka -5,44*1,7=9,248 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10,200  201,63  2 056,63

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

plocha - vozovka - 1,7*6=10,200 [A]
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  10,200  9,67  98,63

PI,E 0,6 kg/m2

10,2=10,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  4 274,255

Potrubí8

 17 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,276  3 238,35  10 608,83

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C25/30 nXF3 

Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO KRYTÍ

6,3*0,52=3,276 [A] délka obetonávky x plocha dle VZR

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  6,800  33,53  228,00

6,8=6,800 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  10 836,838

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  2,000  23 524,08  47 048,16

betonové čelo propustku z bet. C30/37 XF3 

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích) 

š.dříku 0,4m, š.základu 0,7m, dl.2,0m a 2,82m

vč. římsy

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.

 20 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  8,900  5 681,00  50 560,90

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16

8,9=8,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 21 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,680  1 100,71  1 849,19

bourání kamenných čel ,včetně očištění, likvidace zbytkového materiálu a odvozu 

na skládku investora (předpoklad 20km). Bez poplatku
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,5*1,2*0,4=0,720 [A] vtokové čelo 

2*1,2*0,4=0,960 [B] výtokové čelo 

 

A+B=1,680 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 96616 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,225  2 018,45  2 472,60

bourání čel stávajícího propustku 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014112

1,5*0,7*0,5=0,525 [A] římsa-vtokové čelo 

2*0,7*0,5=0,700 [B] římsa-výtokové čelo 

 

A+B=1,225 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  6,500  345,83  2 247,90

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 4 - 6,5=6,500 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Trubní propustek č.4 km 2,119 72 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.04

SO_101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  104 178,759

 182 364,13Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 83 862,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 101 474,04Cena s daní:

Kč 17 611,20DPH:

Kč 83 862,84Cena celková:

Kč 83 862,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.05

Objekt: SO_101.05

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.05

SO_101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,040  126,33  4 679,26

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 129958 - 7,8*0,1*2=1,560 [A] čištění potrubí 

pol.č. 12273  17,74*2=35,480 [B] 

 

A+B=37,040 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 679,260

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  17,740  847,98  15 043,17

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 

výkop pro odláždění vtoku a výtoku a olemování dlažby betonem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

(14+10)*0,5=12,000 [A] ODKOPÁVKY PRO ODLÁŽDĚNÍ VTOKU A VÝTOKU 

2,54+3,2=5,740 [B] olemování 

 

A+B=17,740 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.05

SO_101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  7,800  648,43  5 057,75

vč. odvozu na skládku dle dodavatele

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  20 100,921

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 4 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  24,000  1 743,68  41 848,32

- sanace  čel propustku

- sanece čela propustku cca 12 m2
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Trubní propustek č.5 km 2,224 50 Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.05

SO_101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace čel propustků 4*3*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  41 848,326

Ostatní konstrukce a práce9

 5 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000  2 548,45  15 290,70

silniční zábradlí s vodorovnými madly, vč. PKO RAL 7011

3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 6 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000  323,94  1 943,64

vč. odvozu na skládku určenou investorem, předpoklad do 20km

3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  17 234,349

 83 862,84Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 152 792,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 184 878,33Cena s daní:

Kč 32 086,32DPH:

Kč 152 792,01Cena celková:

Kč 152 792,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_101.06

Objekt: SO_101.06

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,000  117,43  5 166,92

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hloubení rýh dle položky č.13273 

22*2=44,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,200  111,56  803,23

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

viz položka č. 11332 - 3,6* přepočet 2=7,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 970,150

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,600  651,37  2 344,93

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1

sjezd -12 * tl. 0,3=3,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,000  847,98  18 655,56

hloubení rýh pro zatrubnění, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem 

definované vzdálenosti

poplatek za skládku je uveden v položce č. 014102.1
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27,5*1*0,8=22,000 [A] dl.potrubí *š.rýhy *hl.rýhy

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,875  897,84  6 172,65

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,25*27,5=6,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8
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Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  27 173,141

Vodorovné konstrukce4

 6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,244  4 699,71  1 146,73

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene 

2,44*0,1=0,244 [B] plocha dle pol.č.465512 x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,440  5 647,62  13 780,19

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,

Opevnění čel zatrubnění nebo svahů u zatrubnění.

odláždění u zatrubnění  -  plocha (3+3+3+3,2)* tl. 0,2=2,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 8 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,500  3 238,35  1 619,18

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

(0,25*0,5*1,0)*4=0,500 [B] š. x výška x dl. prahu x počet
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Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  16 546,104

Potrubí8

 9 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  9,900  3 238,35  32 059,67

Beton C25/30nXF3+XD3.

0,36*(16+11,5)=9,900 [A] plocha dle řezu x dl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Podélné propustky- zatrubnění, Jílové

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_101.06

SO_101.06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  32 059,678

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  27,500  2 583,38  71 042,95

zatrubnění nástupiště a sjezdu

plastové potrubí z PP, DN 400, SN16

celk. dl. - (16+11,5)=27,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  71 042,959

 152 792,01Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 161 636,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 195 580,46Cena s daní:

Kč 33 943,72DPH:

Kč 161 636,74Cena celková:

Kč 161 636,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_102.01

Objekt: SO_102.01

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,684  131,39  6 265,20

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 3,35*2=6,700 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky 

pol.č. 13273 výkop - rýha - 16,139*2=32,278 [B] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  1,089*2=2,178 [F] 

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 3,264*2=6,528 [G] 

 

 

Celkem: A+B+F+G=47,684 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,003  284,60  854,65

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 

0,420t/m):

č. 966346 7,15*0,42=3,003 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5,175  399,63  2 068,09

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

2,07*2,5=5,175 [A] dle pol.96616
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 187,940

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,264  651,37  2 126,07

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102.1

6*1,7*0,32=3,264 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1,089  847,98  923,45

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou 2,53*0,3=0,759 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování1,1*0,3=0,330 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

A+B=1,089 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,348  847,98  2 839,04

hloubení jamy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(1,8*1,8*1,7)-(1,2*1,2*1,5)=3,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,139  847,98  16 229,49

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí 10,87*1,7-1,19=17,289 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 

2*0,5*0,25=0,250 [J] rýha pro betonový práh 

2*0,6*0,5+1=1,600 [H] pro základový pás 

E+J+H=19,139 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,170  702,87  119,49

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

0,1*1,7=0,170 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,783  885,51  7 777,43

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp  jímky a hutněné zóny pod propustkem 

((1,8*1,8*1,7)-(1,25*1,2*1,5))+6,5*0,5*1,7=8,783 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,862  897,84  4 365,30

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,68*7,15=4,862 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9,860  8,86  87,36

vč. zkoušek zhutnění

5,8*1,7=9,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  34 467,631

Základy2

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,600  6 063,84  3 638,30

ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3

600x500

2*0,6*0,5=0,600 [A] na výtoku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  3 638,302

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,294  3 986,27  1 171,96

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky  

plocha jímky 1,4 *1,4*0,15=0,294 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,473  3 547,99  1 678,20

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

1,1*0,2=0,220 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

2,53*0,1=0,253 [B] plocha x tl. 

 

A+B=0,473 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,506  6 556,86  3 317,77

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

2,53*0,2=0,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 16 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,250  3 238,35  809,59

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

2,0*0,25*0,5=0,250 [B] na výtoku

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  6 977,524

Komunikace5

 17 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  9,860  229,13  2 259,22

SC C8/10

plocha - vozovka -5,8*1,7=9,860 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8,840  201,63  1 782,41

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění
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ŠDB, fr.0/32

plocha - vozovka - 5,2*1,7=8,840 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9,860  9,67  95,35

PI,E 0,6 kg/m2

9,86=9,860 [A] dle pol.56143

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  4 136,985

Potrubí8

 20 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  17 805,99  17 805,99

na vtokové jímce, rozměr 0,9*0,90m

třída zatížení D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,718  3 238,35  12 040,19

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C25/30 nXF3 

Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO KRYTÍ

7,15*0,52=3,718 [A] délka obetonávky x plocha dle VZR

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  29 846,188

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  14 802,59  14 802,59

š.1,20m x dl.1,20m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,5m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích),

včetně dodání a zřízení stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 23 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  8,900  5 681,00  50 560,90

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16

8,9=8,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 24 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M  2,198  1 232,77  2 709,63

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 600

2*3,14*0,35=2,198 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,007  2 018,45  4 051,03

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky (zasypané)

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

vtoková jímka ((1,2*1,2*1,5)-(0,9*0,9*1,3))=1,107 [B] jedná se o odhad, stávající jímka je umístěna pod terén  

čelo- výtok 1,5*0,5*1,2=0,900 [C] 

 

B+C=2,007 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,150  175,95  1 258,04

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 5 - 7,15=7,150 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  73 382,199
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Trubní propustek č.6 km 0,295 31 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.01

SO_102.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 161 636,74Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 142 886,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 172 892,07Cena s daní:

Kč 30 006,06DPH:

Kč 142 886,01Cena celková:

Kč 142 886,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_102.02

Objekt: SO_102.02

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,622  116,63  5 087,63

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 3,35*2=6,700 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky 

pol.č. 13273 výkop - rýha - 14,905*2=29,810 [B] pro rýhu potrubí a základy 

pol.č. 12273 odkopávky  0,618*2=1,236 [F] 

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 2,938*2=5,876 [G] 

 

 

Celkem: A+B+F+G=43,622 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,183  242,40  1 013,96

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585t/m):

č. 966357 7,15*0,585=4,183 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3,275  412,17  1 349,86

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

1,31*2,5=3,275 [A] dle pol.96616
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 451,450

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,938  651,37  1 913,73

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku je uveden v 

položce 014102.1

5,4*1,7*0,32=2,938 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  0,618  847,98  524,05

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem

pod dlažbou 1,6*0,3=0,480 [A] plocha ze situace * prům. hloubka    

pro lemování 0,46*0,3=0,138 [B] plocha ze situace * prům. hloubka 

A+B=0,618 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,348  847,98  2 839,04

hloubení jamy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(1,8*1,8*1,7)-(1,2*1,2*1,5)=3,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,905  847,98  12 639,14

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka 

rýha pro potrubí 8,85*1,7-1,74=13,305 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí 

 

2*0,6*0,5+1=1,600 [H] pro základový pás 

E+H=14,905 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,486  885,51  7 514,44

těleso náspu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění

štěrkopískový hutněný zásyp fr. 0-32 mm

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

zásyp  jímky a hutněné zóny pod propustkem 

((1,8*1,8*1,7)-(1,25*1,2*1,5))+6,15*0,5*1,7=8,486 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,148  897,84  3 724,24

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,68*6,1=4,148 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9,180  8,86  81,33

vč. zkoušek zhutnění

5,4*1,7=9,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  29 235,971

Základy2
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,600  6 063,84  3 638,30

ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETONU C25/30 XF3

600x500

2*0,6*0,5=0,600 [A] na výtoku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  3 638,302

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,294  3 986,27  1 171,96

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky  

plocha jímky 1,4 *1,4*0,15=0,294 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,252  4 624,19  1 165,30

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.  

0,46*0,2=0,092 [A] 

 

lože pod dlažbu z lomového kamene 

1,6*0,1=0,160 [B] plocha x tl. 

 

A+B=0,252 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,320  7 223,63  2 311,56

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 

 

1,6*0,2=0,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  4 648,824

Komunikace5

 15 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  8,840  229,13  2 025,51

SC C8/10

plocha - vozovka -5,2*1,7=8,840 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  9,180  201,63  1 850,96

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

plocha - vozovka - 5,4*1,7=9,180 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8,840  9,67  85,48

PI,E 0,6 kg/m2

8,84=8,840 [A] dle pol.56143

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  3 961,955

Potrubí8

 18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  17 805,99  17 805,99

na vtokové jímce, rozměr 0,9*0,90m

třída mříže D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,148  3 238,35  13 432,68

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C25/30 nXF3 

Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO KRYTÍ

6,1*0,68=4,148 [A] délka obetonávky x plocha dle VZR

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  31 238,678

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  14 381,32  14 381,32

š.1,20m x dl.1,20m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,45m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích),

včetně dodání a zřízení stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 21 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M  6,850  6 131,76  42 002,56

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16

6,85=6,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M  1,884  1 162,59  2 190,32

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 500

2*3,14*0,3=1,884 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,310  2 018,45  2 644,17

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky (zasypané)

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

vtoková jímka (0,9*0,9*1,2)-(0,75*0,75*1)=0,410 [B] jedná se o odhad, stávající jímka je umístěna pod terén  

čelo- výtok 1,2*0,5*1,5=0,900 [C] 

 

B+C=1,310 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Trubní propustek č.7 km 1,364 24 Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.02

SO_102.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  6,150  242,68  1 492,48

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 6 - 6,15=6,150 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  62 710,859

 142 886,01Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 381 869,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 462 062,66Cena s daní:

Kč 80 192,69DPH:

Kč 381 869,97Cena celková:

Kč 381 869,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_102.03

Objekt: SO_102.03

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,000  117,43  13 856,74

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hloubení rýh dle položky č.13273 

59*2=118,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  13 856,740

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  59,000  847,98  50 030,82

hloubení rýh pro zatrubnění, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem 

definované vzdálenosti

poplatek za skládku je uveden v položce č. 014102.1

73,75*1*0,8=59,000 [A] dl.potrubí *š.rýhy *hl.rýhy

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,438  897,84  16 554,37

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka  

0,25*73,75=18,438 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  66 585,191

Vodorovné konstrukce4

 4 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,371  3 885,38  1 441,48

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene 

3,71*0,1=0,371 [B] plocha dle pol.č.465512 x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,710  5 566,18  20 650,53

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opevnění čel zatrubnění nebo svahů u zatrubnění.

odláždění u zatrubnění  -  plocha (2,65+3+2,8+3+2,5+3+1,6)* tl. 0,2=3,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 6 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,875  3 238,35  2 833,56

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

(0,25*0,5*1,0)*7=0,875 [B] š. x výška x dl. prahu x počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  24 925,574

Potrubí8

 7 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  26,550  3 238,35  85 978,19

Beton C25/30nXF3+XD3.

0,36*73,75=26,550 [A] plocha dle řezu x dl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  85 978,198
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Podélné propustky- zatrubnění, Radčice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_102.03

SO_102.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  73,750  2 583,38  190 524,28

zatrubnění nástupiště a sjezdu

plastové potrubí z PP, DN 400, SN16

celk. dl. - (20,15+23,2+10,4+20)=73,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  190 524,289

 381 869,97Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 83 713,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 101 293,07Cena s daní:

Kč 17 579,79DPH:

Kč 83 713,28Cena celková:

Kč 83 713,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

SO_185

Objekt: SO_185

Stavba: JÚ 16077

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16077

SO_185

SO_185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  83 713,28  83 713,28

Položka se týká prací související s I.etapou 

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 

jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu 

DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. PROPUSTKŮ. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  83 713,280

 83 713,28Celkem:


