
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2020/13/ORM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : 

telefon  : 

   

fax : 

e-mail : 

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : VFSITE s.r.o. 

sídlo  : Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa   

právní forma  : společnost s ručením omezeným   

IČ  : 273 55 144 

DIČ  : CZ27355144 

zápis v OR : vedeném u Krajského úřadu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 25713  

jednající : Zdeněk Vorlík  

ve věcech smluvních   

ve věcech technických 

 

bankovní spojení  : Raiffeisenbank a.s.    

č. účtu  : 7961035001/5500 

telefon :  

e-mail :

 



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „BEZBARIÉROVÝ 

PŘÍSTUP DO BUDOVY SKLÁŘSKÉHO MUZEA, NOVÝ BOR“. Zhotovením stavby se 

rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 

postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 

podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky: 

 s projektovou dokumentací zpracovanou projektovou kanceláří Ing. arch. Jiří Kňákal, 

IČO: 15671712, 473 01 Okrouhlá 70, z 6/2019 (dále jen „projektová dokumentace“) 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména v úpravě a doplnění 

nových zpevněných ploch, realizaci rampy pro přístup OSSP a brány mezi náměstím Míru a 

školní zahradou, v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Součástí díla je dále: 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky 

ve formátu DWG a PDF 

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 

datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla 

mimo jiné i: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 

dotčených stavbou), 

 zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 



 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. 

Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 

vyžádání objednatelem, 

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu 

prací s výkazem výměr.  

2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 

všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 

II. Předmět smlouvy takto: 

 

 

Celková cena bez DPH: 529 333,95 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  111 160,13 Kč   

Cena včetně DPH: 640 494,08 Kč 

[slovy:  šest set čtyřicet tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých osm 

haléřů] 
 



 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu 

zjištěných víceprací.. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, 

zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

 



 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

Datum předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy objednatele (nejpozději do 5  

pracovních dnů od písemného vyzvání) 

Datum zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

Doba realizace předmětu díla: do 10 týdnů od zahájení stavebních prací  

Termín předání a převzetí díla:     do týdne od dokončení plnění díla  

Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání díla 

Termín předání dokladové části:  do 60 dnů od předání díla  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu 

– změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a 

TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení 

nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel č. 147, 148, 160/1, objekt č.p. 105, k.ú. 

Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě 

konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 

473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8055718813 u ČSOB 

Pojišťovna, a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu 



 

smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 

zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 

vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 

k objednateli, dalším subjektům.  

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 

záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 

nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 

řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 

objednatelem.  



 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 

ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 

povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 



 

z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, 

který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 

dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 

požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 

nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel 

vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě 

podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení 

bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 

bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby 

navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy 

10. V případě neoznámení podzhotovitele nebo změny osoby vykonávající funkci 

stavbyvedoucího objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

až do výše 20.000,- Kč 

11. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

12. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  



 

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 

IX.  

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám. 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 

prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu  následně bude tato skutečnost uvedena i 

ve stavebním deníku. 

 

X. 



 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:    

 Za zhotovitele:  

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:   

 Za zhotovitele:  

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Staveniště 

 

Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 

níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 

 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 

pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

 

XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 

 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších změn.). 



 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 

postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou 

stanovena dle oboustranné dohody. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 

zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání 

a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 

případných vad a nedodělků. 

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů 

od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 

 

 

XIV. 

Povinnosti objednatele 

 

Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k 

výběrovému řízení „BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY SKLÁŘSKÉHO 

MUZEA, NOVÝ BOR“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. 

Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné 

dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou 

formou přenášet na zhotovitele. 

 

XV. 



 

Povinnosti zhotovitele 

 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 

cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 

objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 

apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 

strany. Objednatel  je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit 

zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a 

převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě 

z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani 

náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace 

 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 

k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 



 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 867/20/RM31   ze dne 

23.3.2020. 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 4:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 

V Novém Boru, dne 29.4.2020                 V Častolovicích, dne 6.4.2020 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,       Zdeněk Vorlík  

starosta        jednatel firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů 

bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 

zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 



 

 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 

požárem 
5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 



 

 

 

         

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad 

stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich 

okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 27355144
DIČ: CZ27355144

Projektant: IČ:
KIP DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190822

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město N. Bor Projektant:
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

20190822  Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 

 sestav i v jiných listech)
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

VFSITE s.r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

529 333,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 529 333,95 111 160,13
15,00% 0,00 0,00

CZK 640 494,08

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

22. 8. 2019

KIP
J. Nešněra

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

529 333,95 640 494,08

01 stavební část 435 740,95 527 246,55
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

/ STA

/ STA03 VRN 15 500,00 18 755,00
02 elektroinstalace 78 093,00 94 492,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 27355144
DIČ: CZ27355144

Projektant: IČ:
KIP DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 435 740,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 435 740,95 21,00% 91 505,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 246,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

01 - stavební část

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

01 - stavební část

VFSITE s.r.o. 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 435 740,95

HSV - Práce a dodávky HSV 307 136,33

    1 - Zemní práce 29 907,82

    2 - Zakládání 50 744,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 027,12

    5 - Komunikace pozemní 84 729,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 536,65

    8 - Trubní vedení 6 525,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 324,67

    997 - Přesun sutě 12 101,25

    998 - Přesun hmot 2 239,40

PSV - Práce a dodávky PSV 128 604,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 511,67

    764 - Konstrukce klempířské 767,10

    767 - Konstrukce zámečnické 79 240,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 085,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 435 740,95

D HSV Práce a dodávky HSV 307 136,33

D 1 Zemní práce 29 907,82

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

01 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 20,270 55,00 1 114,85 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,500 52,00 78,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,800 48,00 86,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

VV 4,500*0,4 1,800

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 8,000 98,00 784,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových 
ležatých

5 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,000 330,00 11 880,00 CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

6 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,700 98,00 2 616,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,700 105,00 2 803,50 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky

VV 36-9,3 26,700

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 48,060 105,00 5 046,30 CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 26,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 48,060

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,050 152,00 615,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 0,5*0,7*9 3,150
VV 0,2*0,5*9 0,900
VV Součet 4,050

10 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 9,310 162,00 1 508,22 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV 7*1,15 8,050
VV 1,75*0,75*0,96 1,260
VV Součet 9,310

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,000 54,00 378,00 CS ÚRS 2019 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,105 290,00 30,45 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní parková

VV 7*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,105

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 52,100 49,00 2 552,90 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 34+18,1 52,100

14 K 181951103 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění m2 7,000 59,00 413,00 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění

VV 14*0,5 7,000

D 2 Zakládání 50 744,92
15 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,800 2 900,00 5 220,00 CS ÚRS 2019 01

PP Lože pro trativody z betonu prostého

VV 15*0,6*0,1*2 1,800

16 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 10,800 890,00 9 612,00 CS ÚRS 2019 01
PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15*0,6*0,6*2 10,800

17 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 15,000 35,00 525,00 CS ÚRS 2019 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 15 15,000

18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV 15*2*2 60,000

19 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 69,000 22,00 1 518,00 CS ÚRS 2019 01
PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m

VV 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,000

20 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,620 190,00 307,80 CS ÚRS 2019 01
PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

VV (1,15*8,25+0,75*1,75)*0,15 1,620

21 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t 0,271 29 000,00 7 859,00 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 4,509*0,06 0,271

22 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,509 3 100,00 13 977,90 CS ÚRS 2019 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV (8,501+1,95+6,51+0,55)*0,25*(1,25+0,81)/2 4,509

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 36,073 190,00 6 853,87 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV (8,501+1,95+6,51+0,55)*2*(1,25+0,81)/2 36,073

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 36,073 42,00 1 515,07 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

25 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,598 3 100,00 1 853,80 CS ÚRS 2019 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV 0,943*0,65*0,672 0,412
VV 0,45*0,65*0,635 0,186
VV Součet 0,598

26 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,784 180,00 501,12 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů patek zřízení

VV (0,943*2+0,65)*0,672 1,704
VV (0,45*2+0,65+0,15)*0,635 1,080
VV Součet 2,784

27 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,784 40,00 111,36 CS ÚRS 2019 01
PP Bednění základů patek odstranění

28 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,010 29 000,00 290,00 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 027,12
29 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 1,300 1 150,00 1 495,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

VV 0,25*2+0,8 1,300

30 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12 m 1,300 250,00 325,00 CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000 mm SN 12

31 K 331231127 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa m3 0,474 4 500,00 2 133,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z 
cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa

VV 0,493*0,5*1,8 0,444
VV 0,1*0,15*2 0,030
VV Součet 0,474
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32 K 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2 kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2

33 M 5534234R brána kovová dle výkresu D.1.1.b)07 kus 1,000 68 000,00 68 000,00
PP brána kovová dle výkresu D.1.1.b)07 vč. sloupků

34 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,308 890,00 274,12 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu

VV (PI*1*(0,59*0,59-0,5*0,5)) 0,308

D 5 Komunikace pozemní 84 729,50
35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 34,000 98,00 3 332,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

36 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 18,100 105,00 1 900,50 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

37 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 34,000 159,00 5 406,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

38 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 52,100 660,00 34 386,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV 34+18,1 52,100

39 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 52,100 750,00 39 075,00 CS ÚRS 2019 01
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

40 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,800 350,00 630,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 536,65
41 K 622311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 23,920 150,00 3 588,00 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

VV 18,4*1,3 23,920

42 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 71,760 25,00 1 794,00 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

VV 23,920*3 71,760

43 K 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 3,275 250,00 818,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů 
nebo sloupů

VV 0,5*3*1,85+0,25*2 3,275

44 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,616 2 900,00 4 686,40 CS ÚRS 2019 01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV (1,35*8,35+0,65*2,1)*0,125 1,580
VV 0,6*0,6*0,1 0,036
VV Součet 1,616

45 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,078 29 000,00 2 262,00 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (1,35*8,35+0,65*2,1)*0,006 0,076
VV 0,6*0,6*0,006 0,002
VV Součet 0,078

46 K 634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 3,750 250,00 937,50 CS ÚRS 2019 01
PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 120 mm

VV 3*1,25 3,750

47 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 3,750 120,00 450,00 CS ÚRS 2019 01
PP Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
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D 8 Trubní vedení 6 525,00
48 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

49 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

50 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

51 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2019 01
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

52 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 01
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

53 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2019 01
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 324,67
55 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 35,800 250,00 8 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

VV (3,7+14,2)*2 35,800

56 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,580 650,00 2 327,00 CS ÚRS 2019 01
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV (3,7+14,2)*2*0,1 3,580

57 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 195,00 1 560,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

58 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

59 K 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm

60 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,880 1 000,00 1 880,00 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání základů z betonu prostého

VV 1,4*0,5*0,8"pilíř 0,560
VV 1,65*1*0,8"schody 1,320
VV Součet 1,880

61 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 1,384 650,00 899,60 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2

VV 0,55*1,36*1,85 1,384

62 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,950 850,00 4 207,50 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě

VV 1,6500*3 4,950

63 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 6,475 250,00 1 618,75 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

VV 3,5*1,85 6,475

64 K 978015381 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80% m2 23,920 65,00 1 554,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 65 do 80 %

VV 18,4*1,3 23,920

65 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 20,270 26,00 527,02 CS ÚRS 2019 01

Strana 8 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo 
cementovou maltou

D 997 Přesun sutě 12 101,25
66 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 17,562 125,00 2 195,25 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

67 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 70,248 125,00 8 781,00 CS ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 17,562*4 "Přepočtené koeficientem množství 70,248

68 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

69 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 2,500 150,00 375,00 CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

D 998 Přesun hmot 2 239,40
70 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 44,788 50,00 2 239,40 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 128 604,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 511,67
71 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 0,700 250,00 175,00 CS ÚRS 2019 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV 1,4*0,5 0,700

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 3 500,00 7,00 CS ÚRS 2019 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 0,7*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

73 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 23,920 250,00 5 980,00 CS ÚRS 2019 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 18,4*1,3 23,920

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 3 500,00 28,00 CS ÚRS 2019 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 23,92*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,008

75 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 0,700 360,00 252,00 CS ÚRS 2019 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

76 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 0,805 590,00 474,95 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 0,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,805

77 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 23,920 420,00 10 046,40 CS ÚRS 2019 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

78 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 28,704 580,00 16 648,32 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 23,92*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 28,704

79 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 15,200 125,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 
mm, tl. fólie do 1,0 mm

D 764 Konstrukce klempířské 767,10
80 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 1,400 39,00 54,60 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
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81 K 764244408 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 750 mm m 0,750 950,00 712,50 CS ÚRS 2019 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm

D 767 Konstrukce zámečnické 79 240,65
82 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 17,041 350,00 5 964,35 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

VV 1,987*2+2,237+2,069+2,109+1,987+1,977+2,149+0,539 17,041

83 M 140110R zábradlí ocelové dle výkresu D.1.1.b)05 m 17,041 4 300,00 73 276,30
PP zábradlí ocelové dle výkresu D.1.1.b)05

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 085,20
84 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 8,775 98,00 859,95 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

VV 0,5*3*1,85+(1,25*2+0,5)*2 8,775

85 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 8,775 260,00 2 281,50 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

86 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 8,775 250,00 2 193,75 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

87 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 15,500 120,00 1 860,00 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový

VV 15,5 15,500

88 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 15,500 380,00 5 890,00 CS ÚRS 2019 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 27355144
DIČ: CZ27355144

Projektant: IČ:
KIP DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 093,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 093,00 21,00% 16 399,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 492,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

02 - elektroinstalace

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

02 - elektroinstalace

VFSITE s.r.o. 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 093,00

D1 - 0,00

D1 - 47 501,00

D1 - 0,00

D1 - 13 592,00

D1 - 0,00

D1 - 17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 093,00

D D1 0,00

D D1 47 501,00
1 K Pol1 trubka oheb.el.inst.(pod) - 13.5mm m 30,000 120,00 3 600,00

PP trubka oheb.el.inst.(pod) - 13.5mm

2 K Pol2 chránička KOPOFLEX DN40 m 62,000 43,00 2 666,00
PP chránička KOPOFLEX DN40

3 K Pol3 krab.odbočná KO68 + víčko ,bez zap. ks 2,000 900,00 1 800,00
PP krab.odbočná KO68 + víčko ,bez zap.

4 K Pol4 krab.pristrojova KP68 ks 2,000 2 500,00 5 000,00
PP krab.pristrojova KP68

5 K Pol5 kabelová spojka gelová rozbočná do 3x6 mm2 ks 7,000 320,00 2 240,00
PP kabelová spojka gelová rozbočná do 3x6 mm2

6 K Pol6 ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 3,000 250,00 750,00
PP ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2.5mm2

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

02 - elektroinstalace

Strana 12 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K Pol7 osazeni svorky do 2.5mm2 ks 63,000 25,00 1 575,00
PP osazeni svorky do 2.5mm2

8 K Pol8 spínač obyč., raz.1 s krytem a rámečkem ks 1,000 220,00 220,00
PP spínač obyč., raz.1 s krytem a rámečkem

9 K Pol9 přepínač sériový obyč., raz.5  s krytem a rámečkem ks 1,000 320,00 320,00
PP přepínač sériový obyč., raz.5 s krytem a rámečkem

10 K Pol10 automatický PIR spínač nástěnný, IP44 ks 1,000 320,00 320,00
PP automatický PIR spínač nástěnný, IP44

11 K Pol11 svítidlo zemní LED 9W, 57Lm, 3000K, IP68, IK10 ks 8,000 1 500,00 12 000,00
PP svítidlo zemní LED 9W, 57Lm, 3000K, IP68, IK10

12 K Pol12 zapojení svítidla nástěnného ks 1,000 250,00 250,00
PP zapojení svítidla nástěnného

13 K Pol13 venkovní jednotka domovního videosystému, antivandal, 1x účastník,, vč.příslušenství ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP venkovní jednotka domovního videosystému, antivandal, 1x účastník,, vč.příslušenství

14 K Pol14 vnitřní jednotka domovního videosystému, nástěnný LCD panel ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP vnitřní jednotka domovního videosystému, nástěnný LCD panel

15 K Pol15 kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO) m 30,000 45,00 1 350,00
PP kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)

16 K Pol16 kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO) m 50,000 45,00 2 250,00
PP kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)

17 K Pol17 kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 mm (TR) m 30,000 65,00 1 950,00
PP kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 mm (TR)

18 K Pol18 úprava stávajícího rozvaděče RS1.1, podle EL-02 ks 1,000 950,00 950,00
PP úprava stávajícího rozvaděče RS1.1, podle EL-02

19 K Pol19 položení výstražné folie PVC s=330mm m 20,000 3,00 60,00
PP položení výstražné folie PVC s=330mm

20 K Pol20 demontáž a montáž dlažby tl.60mm, vč.stěrkodrti tl.25cm m2 8,000 500,00 4 000,00
PP demontáž a montáž dlažby tl.60mm, vč.stěrkodrti tl.25cm

21 K Pol21 písek pro kabelové lože m3 2,000 600,00 1 200,00
PP písek pro kabelové lože

D D1 0,00

D D1 13 592,00
22 K Pol22 kabel.rýha 30cm/šíř., 40Cm/hl. Zem.tr.4 m 36,000 250,00 9 000,00

PP kabel.rýha 30cm/šíř., 40Cm/hl. Zem.tr.4

23 K Pol23 ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., 40cm hl.zem.tr.4 m 36,000 76,00 2 736,00
PP ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., 40cm hl.zem.tr.4

24 K Pol24 hutnění zeminy strojem, tl.20cm m3 4,300 80,00 344,00
PP hutnění zeminy strojem, tl.20cm

25 K Pol25 lože z kop.písku m 36,000 42,00 1 512,00
PP lože z kop.písku

D D1 0,00

D D1 17 000,00
26 K Pol26 Doprava a přesun ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Doprava a přesun

27 K Pol27 Podružný materiál ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podružný materiál

28 K Pol28 Zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Zařízení staveniště

29 K Pol29 Pomocné zednické práce (kabel.rýhy, průrazy) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Pomocné zednické práce (kabel.rýhy, průrazy)

30 K Pol30 Pomocné zednické práce (začištění kabel.rýh, konečná úprava povrchů)) ks 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Pomocné zednické práce (začištění kabel.rýh, konečná úprava povrchů))

31 K Pol31 Likvidace odpadu ks 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Likvidace odpadu

32 K Pol33 Revizní zpráva ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Revizní zpráva
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 27355144
DIČ: CZ27355144

Projektant: IČ:
KIP DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 500,00 21,00% 3 255,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

03 - VRN

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB

03 - VRN

VFSITE s.r.o. 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: KIP
Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 500,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí

soubo
r

1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

soubo
r

1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Bezbariérový přístup do budovy sklářského muzea NB
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