

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: H 367 / 19 / 16 019 / 50

č. objednatele: CES 2020/0893

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511 / 0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Miroslav Roubal - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680; 731 131 109
 - e-mail: miroslav.roubal@mmhk.cz
 Gabriela Aubusová - investiční technik
 - tel. 495 707 683; 731 131 162
 - e-mail: gabriela.aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel SYNER, s.r.o.**
 Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
 Zastoupený: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
 IČ: 48292516
 DIČ: CZ48292516
 Spisová značka: C 5153 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
 ze dne 25. června 1993
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
 číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo
 (dále jen „smlouva“):

„Odstranění stavby - objekt terasy I. v lokalitě Aldis, HK“

Magistrat města HK

Doručeno: 27.04.2020

MMHK/070376/2020

listy: 8 přílohy:

druh: LP - dk 11/2v



mmhkes7a319957

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Odstranění stavby – objekt terasy I. v lokalitě Aldis, HK“, schválené na 5. zasedání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2020/429 ze dne 14.4.2020.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Odstranění stavby – objekt terasy I. v lokalitě Aldis, HK“ (dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.3.2020 a podklady uvedenými v čl. III. této smlouvy.

2. Předmětem díla je odstranění stávajícího objektu terasy I. v lokalitě Aldis na pozemku parc.č. 313/6 v katastrálním území Věkoše v Hradci Králové dle dokumentace bouracích prací. Jedná se o odstranění schodiště, zdi pod pergolou, pergoly a veřejného osvětlení terasy I. Pod terasou I. se nachází ochranná konstrukce vedení horkovodu – technický podpovrchový žlabový kanál se vstupními šachtami ústícími na terasu. Součástí díla bude i odstranění povrchu terasy a úprava horkovodního kanálu dle projektové dokumentace k provádění stavby (DPS) – viz soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1a nedílnou součástí této smlouvy. Dále bude součástí díla vypracování pasportní dokumentace horkovodního kanálu včetně odsouhlasení s jeho vlastníkem, tedy společností Elektrárny Opatovice, a.s., a to před započítím s odstraňováním stavby a po dokončení odstranění stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce bližší nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
 - Dílo bude provedeno podle dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace k provádění stavby (DPS), které vypracovala projekční kancelář Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, IČ 63577046, se sídlem [redacted] – autorizovaný architekt Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, ČKA [redacted] s přednostním respektováním podmínek rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního ze dne 8. 11. 2017 pod zn. SZ MMHK/138968/2017/ST2/Mer o odstranění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
 - Při provádění díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.
 - Při provádění díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhlášku č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

- Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při provádění díla a jeho provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním díla.
- Způsob provádění díla musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
- Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů s fotodokumentací včetně pasportizace stávajícího horkovodního kanálu, který se nachází pod odstraňovanou terasou I. Před zahájením i po ukončení provádění díla sepsat protokol s případnými vlastníky okolních objektů, s vlastníkem horkovodního kanálu (Elektrárny Opatovice, a.s.), zástupcem investičního odboru Magistrátu města Hradec Králové a technického dozoru stavebníka. Před započítím prací provést nezbytně nutnou ochranu dřevin bedněním.
- Před započítím prací předat objednateli Technologický postup a Rizika stavby na celé dílo.
- Po dokončení díla předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality včetně příslušných dokladů (certifikáty, prohlášení o shodě atd.).
- Úpravu dílem narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést do původního stavu, rovněž dílem dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Před započítím prací zhotovitel zajistí odpojení veškerých stávajících inženýrských sítí od odstraňovaného objektu terasy I.
- V případě potřeby zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikací, záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod.
- Před započítím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- V prostorech s peším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.
- Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v dokumentaci bouracích prací a v projektové dokumentaci a podmínkami rozhodnutí o odstranění stavby Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního ze dne 8.11.2017 pod zn. SZ MMHK/138968/2017/ST2/Mer a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců inženýrských sítí uvedených v jejich stanoviscích.
- Zhotovitel poskytne součinnost při případných kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem.
- O odborném provedení díla budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením provádění díla polohově a výškově vyznačeny, v průběhu provádění díla k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.

2. Zho
ne
3.

- Pro provádění díla mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrívání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
 - Při provádění díla musí být učiněna opatření, aby se dílo mohlo řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
 - Po dobu provádění díla bude na všech prováděním díla dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
 - V případě dočasného záboru sousedních pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu s protokolárním předáním.
5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 3. 2020 a touto smlouvou. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně byl předmět smlouvy o dílo rozšířen, a to za podmínek § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
- a) cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.3.2020;
 - b) dokumentace bouracích prací s názvem – „Lávka přes Labe v Hradci Králové – odstranění schodišť, zdi pod pergolami, pergol a veřejného osvětlení teras I. a II.“; Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, IČ: 63577046, se sídlem [redacted] 07/2017;
 - c) projektová dokumentace k provádění stavby (DPS) s názvem – „Lávka přes Labe v Hradci Králové“ - SO 001 – Příprava území; Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, IČ: 63577046, se sídlem [redacted] 11/2018;
 - d) pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem stavebním ze dne 8.11.2017 pod zn. SZ MMHK/138968/2017/ST2/Mer;
 - e) soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení realizace díla **do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo**
(termín předání staveniště):
- Termín dokončení díla nejpozději: **do 13 týdnů od předání staveniště**
(vč. vyklizení staveniště a předání všech podkladů):

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
4. Místem plnění díla je pozemek parc.č. 313/6 v k. ú. Věkoše, obec Hradec Králové, lokalita Aldis.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	3 393 369,12- Kč
DPH 21 %	712 607,52- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH	4 105 976,64- Kč
------------------------------	-------------------------

(slovy: čtyři miliony jedno sto pět tisíc devět set sedmdesát šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úpinou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatel, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy. Pokud nabídka zhotovitele a aktuální ceník URS platný ke dni podpisu smlouvy o dílo cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahuje, použijí se ceny v místě obvyklé.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat 95% ceny díla poté, co bude dílo předáno objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem i zhotovitelem. Zbývajících 5% ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že v předávacím protokolu podepsaném objednatelem i zhotovitelem, na základě kterého bude dílo předáno objednateli, nebudou uvedeny žádné vady a nedodělků, potom je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% ceny díla poté, co bude dílo předáno objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, sazba a částka DPH, částka s DPH a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlasený objednatelem. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě předchozí věty je faktura neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací dle požadavků stanovených v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.



Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu uvedenému v čl. IV, odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení díla a s tím související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do termínu předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s prováděním díla vč. jejich uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku, kde bude prováděno dílo a na sousedních pozemcích a aby objekty a skládky materiálu nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení díla uvedeny zhotovitelem do původního stavu. V případě jejich zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení díla uvedeno zpět do původního stavu.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Gabriela Aubusová tel: 495 707 683; 731 131 162
e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění),
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat této smlouvě, všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy a dále podkladům uvedeným v čl. III. této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděného díla. Nahrazují-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytyčením sítí, pronájmem silničního pozemku, dalším zábořem ploch, zaměřením dokončeného díla v návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení díla, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním díla, zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povolení k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu provádění díla a uhradí případné poplatky a úhrady.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
10. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.
11. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
12. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě provádění díla v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení díla. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním díla, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
15. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 16., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

18. Zhotovitel je povinen být v součinnosti se zástupcem objednatele a s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
19. Zhotovitel je povinen být v součinnosti se zástupcem Muzea východních Čech v Hradci Králové, který bude provádět záchranný archeologický výzkum.
20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele díla, minimálně však **jednou za týden**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na kontrolních dnech díla.
21. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
- dokumentaci skutečného provedení díla (jen v případě, dojde-li ke změně stavby – v tištěné a elektronické podobě),
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - stavební deník,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - čestné prohlášení zhotovitele díla, že dílo bylo provedeno dle ověřené dokumentace bouracích prací stavebním úřadem v řízení o povolení odstranění stavby a dle ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stavebním řízení a že do stavby byly zabudovány výrobky a materiály mající prohlášení shody,
 - doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů příspěvkové organizaci TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 64809447,
 - případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy.
22. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s výzvou, podklady dle čl. III. a čl. VIII. odst. 21 této smlouvy či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
23. Pokud zhotovitel díla nedodrží dokumentaci bouracích prací a projektovou dokumentaci a dílo bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno povolení odstranění stavby a stavební povolení, vypořádání s vlastníkem provede zhotovitel na své náklady.
24. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 1.000.000 Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Potvrzení o výši a rozsahu pojištění bylo zhotovitelem předloženo před podpisem smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.
25. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru stavebníka neprováděla u této stavby ani osoba s ním propojená.
26. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení díla uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
27. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

28. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
29. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.
30. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto smlouvou, podklady uvedenými v čl. III. této smlouvy či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační souhlas, případně po odstranění posledních vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu), tj. vždy dnem, který nastane později.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Stavební deník bude označen otiskem autorizačního razítka osoby, která bude vykonávat funkci odborného vedení stavby – stavbyvedoucího.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku podrobně specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 16. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě **trvale přístupný**.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušeni a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučini-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Wyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. V případě, že nastane vyšší moc a nedohodnou-li se smluvní strany na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.
5. Za vyšší moc se považuje i aktuálně se šířící epidemie (pandemie) koronaviru způsobující nemoc COVID-19, přestože smluvní strany o její existenci před uzavřením této smlouvy věděly, a to pouze v případě, že dojde v příčinné souvislosti s touto epidemií po uzavření této smlouvy k takové změně okolností, že bude znemožněno provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně (minimálně jednou týdně) informovat, pokud má tato epidemie vliv na průběh provádění díla a na sjednané termíny plnění zhotovitele. Dojde-li z důvodu této vyšší moci k posunu termínu dokončení díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Ujednání odst. 2, věta druhá a odst. 4 tohoto článku zůstávají nedotčena.

XII.

Předčasné užívání díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí díla bude pořízen zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 21 této smlouvy o dílo,
 - stejnopis stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení díla, vč. geodetického zaměření.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy o dílo převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, podklady dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy v délce dle odst. 3 tohoto článku.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své

náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 6. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.
9. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
10. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
 - a) opakované porušení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII. této smlouvy; nebo
 - b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 15 dnů;
 - c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

- d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a v jehož průběhu byl soudem zjištěn úpadek zhotovitele, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
 5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XVII.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) občanského zákoníku se vylučuje.
2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: mmcchup

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2020/429 na 5. zasedání Rady města Hradec Králové konané dne 14.4.2020.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou uvedeny v čl. III. této smlouvy k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění.

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové,
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

SYNER, s.r.o.,
Dr. Milady Horákové 580/7, 46001 Liberec,
IČ: 48292516
DS: mmcchup

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dřívo – Odstranění stavby – objekt terasy I. v lokalitě Aldis, Hradec Králové
- cena: 3 393 369,12 Kč bez DPH, 4 105 976,64- Kč s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

[Redacted signature area]

v LIBERCI dne 20.4.2020

[Redacted signature area]

28. 04. 2020

V Hradci Králové dne.....

[Redacted signature area]

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

[Redacted signature area]

[Redacted area]

Aspe

Soupis objektů a DPH

Okres: 16073 - 1 - Láveň přes Lábe v Hradci Králové
Varianta ZR - Základní řešení

Dobytové ceny: 3 993 369,12
OC+DPH: 4 105 879,64

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Příprava území	3 007 119,12	644 096,02	3 711 214,14
000	Ostatní položky	326 250,00	68 612,50	394 862,50

Aepe

Přehled k formální nabídce

číslo stavby: 18073_1
 číslo a název BO: 00 001
 číslo a název úspočty: 001

Lávka přes Lábe v Hradci Králové
 Příprava šesti
 PK-práva šesti

Pol. č. pol.	cenová soustava	kód položky	varianta položky	název položky	jednotka	počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OTBKP	014101		Všeobecná konstrukce a práce POPLATKY ZA 9% ÚDKU převlečná zemina z pol.č. 13173,1741: 448,0m ³ -378,2m ³ =70,800 (A) zahnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související a ukázaním odpadu na skládce	M ³	70,800	1 278,90	90 846,12
2	OTBKP	014102		POPLATKY ZA 9% ÚDKU z pol.č. 11318 A: 14,04m ³ 2,20m ³ =31,988 (A) z pol.č. 11318 B: 11,6m ³ 2,20m ³ =25,520 (B) z pol.č. 11382 139,0m ³ 1,60m ³ =222,400 (C) z pol.č. 11352 113,0m ³ 2,80m ³ =316,400 (D) z pol.č. 08811 9,6m ³ 2,40m ³ =23,040 (E) z pol.č. 08816 8,5m ³ 2,40m ³ =20,400 (F) z pol.č. 08817 9,6m ³ 0,80m ³ =7,680 (G) z pol.č. 08852 13,0m ³ 0,97m ³ =12,610 (H) Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=840,178 (I) zahnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související a ukázaním odpadu na skládce	T	840,178	294,00	168 812,33
3	OTBKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍ K-ORNIČE dle pol.č. 12673 B: 79,05m ³ 79,050 (A) zahnuje veškeré poplatky majitelů zemních a nákladem zeminy (náklady a otkrky zemníku)	M ³	79,050	1 033,80	81 726,81
Všeobecné konstrukce a práce								331 684,26
4	OTBKP	11318	A	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Levy břeh (Elažino náleží): betonové dlažba d. 80 mm: 48,0m ² 0,08=3,840 (A) d. 60 mm: 189,0m ² 0,06=11,340 (B) Celkem: A+B=14,640 (C) Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouranými hmotami ve uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M ²	14,640	2 880,00	90 846,12
5	OTBKP	11319	B	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Levy břeh (Elažino náleží): pískovcové dlažba 11,6m ² =11,600 (A) Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouranými hmotami ve uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M ²	11,600	2 880,00	29 976,00
6	OTBKP	11320		ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMĚLNĚHO Levy břeh (Elažino náleží): 139,0m ³ =139,000 (A) Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouranými hmotami ve uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M ³	139,000	333,80	46 396,60
7	OTBKP	11352		ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH A SILNĚNÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH 103,0m ³ =103,000 (A) Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouranými hmotami ve uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M ³	103,000	296,00	29 876,00
8	OTBKP	12673	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A ŠLAČEK TR 1 ORNIČI ZE ZEMNÍKU náležení a dovoz omíčky dle pol.č. 18230: 79,05m ³ =79,050 (A) poplatek zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, zřízení, přeložení, manipulace s vykopkem - komletní provozování vykopky nezápečně i zapečně - ošetření vykopky po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení vykopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve jejich dotčeného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačny, ve stánkových prostorech a pod. - příplatek za lepkost - údržba po vestřech, pádech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpaní vody ve. čerpacích jímek, potrubí a potrubnostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1101,2) - počáteční zřízení hlubiny podzemní vody - údržba a rozpořádání jednotlivých částí - vyřezávání a možná výška - ruční vykopky, odstraňování kofolů a napačků - pažení, vzepření a rozepření ve. předložení (vyještělými stěny) - údržba, ochrana a ošetření dna, základové opory, stěn a svahů - udržování vykopky a jeho ochrana proti vodě - odvodnění nebo čerpaní vody v okolí vykopky a ve vykopky - údržba vykopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopky (přilazy, sloupy, náklady, lešení, podpěr, přemostění, zpevněné stěny, zakrytí a pod.) podoba nezahrnuje: - práce spojené s otkrky zemníku	M ³	79,050	188,00	14 900,93
9	OTBKP	12673	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A ŠLAČEK TR 1 ZEMINA Z ÚJEČNĚ náležení a dovoz zeminy z deponie pro zásova dle pol.č. 17441: 370,2m ³ =370,200 (A)	M ³	378,200	217,00	82 259,60

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení výkopůvky nazepežena i nazepeženo
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení výkopůvky v příkopu podzemního vedení, konstrukcí a objektů v. jejich dočasného zastavení
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve vlněných prostorech a pod
 - přeprava za lepežou
 - těžení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody v. čerpacích jímek, potrubí a poháněvací čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1161,2)
 - potřebné určení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpouštění jednotlivých bahenů
 - vyšetření a nošení výkopů
 - ruční výkopky, odstraňování kořenek a napadlých
 - pažení, vzepření a rozpažení v. přepážování (výjma střešních stěn)
 - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové a ve výkopě
 - třídění výkopů
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)

10/2018 OTSKP	119173	HLOUBENÍ JAM PAPAČ (NRPČ) TS I	M3	449,000	377,00	160 273,00
---------------	--------	--------------------------------	----	---------	--------	------------

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení výkopůvky nazepežena i nazepeženo
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení výkopůvky v příkopu podzemního vedení, konstrukcí a objektů v. jejich dočasného zastavení
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve vlněných prostorech a pod
 - přeprava za lepežou
 - těžení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody v. čerpacích jímek, potrubí a poháněvací čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1161,2)
 - potřebné určení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpouštění jednotlivých bahenů
 - vyšetření a nošení výkopů
 - ruční výkopky, odstraňování kořenek a napadlých
 - pažení, vzepření a rozpažení v. přepážování (výjma střešních stěn)
 - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové a ve výkopě
 - třídění výkopů
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)

11/2018 OTSKP	119170	ULOVĚNÍ SYPAKŮVY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	449,000	73,50	32 562,50
---------------	--------	---	----	---------	-------	-----------

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsané hloubky
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastavení
 - zřízení provádění ve zřízení podmínek a střešních prostorech
 - zřízení ukádky vypařování pod vodou
 - ukádky po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) v. dospěvek
 - spouštění a nošení materiálů
 - úprava, očištění a ochrana podlaží a svahů
 - svahování, utěpování povrchů svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložně
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)

12/2018 OTSKP	119331	NÁSTYP JAM A RYH ZEMINŮV BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	378,200	276,50	104 184,10
---------------	--------	---------------------------------------	----	---------	--------	------------

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení zemní konstrukce v. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukádkového materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením
 - příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností
 - hutnění tříděné směsí hmotou
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastavení
 - zřízení provádění v. hutnění ve zřízení podmínek a střešních prostorech
 - zřízení ukádky vypařování pod vodou
 - ukádky po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) v. dospěvek
 - spouštění a nošení materiálů
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění
 - odvězení výkopové hmoty v. jeho ochrana před vodou
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložně
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)

13/2018 OTSKP	119331	OBVYV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,859	942,50	66 720,00
---------------	--------	--	----	--------	--------	-----------

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákladu a dopravy materiálů do každé části dokumentace
 - úprava ukádkového materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením
 - příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností
 - hutnění tříděné směsí hmotou
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastavení
 - zřízení provádění v. hutnění ve zřízení podmínek a střešních prostorech
 - zřízení ukádky vypařování pod vodou
 - ukádky po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) v. dospěvek
 - spouštění a nošení materiálů
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a vyplňování a probíjení v podlaží
 - úprava, očištění, ochrana a zhrubnutí podlaží
 - svahování, utěpování povrchů svahů
 - zřízení lavů na svazích
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložně
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)
 - zemina vyčištěná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obvyklé neodělná

14/2018 OTSKP	119330	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	70,060	663,60	44 792,70
---------------	--------	------------------------------	----	--------	--------	-----------

- položka zahrnuje:
- vodováha a ověření dopravy, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem
 - kompletní provedení zemní konstrukce v. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukádkového materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením
 - příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností
 - hutnění tříděné směsí hmotou
 - odvězení výkopové hmoty do soustavy práce v něm v. klimatizovaných opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastavení
 - zřízení provádění v. hutnění ve zřízení podmínek a střešních prostorech
 - zřízení ukádky vypařování pod vodou
 - ukádky po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) v. dospěvek
 - spouštění a nošení materiálů
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a vyplňování a probíjení v podlaží
 - úprava, očištění, ochrana a zhrubnutí podlaží
 - svahování, utěpování povrchů svahů
 - zřízení lavů na svazích
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložně
 - větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.)
 - zemina vyčištěná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obvyklé neodělná

15/2018 OTSKP	119341	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCINŮV VYŠEVEM	M2	827,000	99,00	82 173,00
---------------	--------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

			Zahrnuje dodání předepsané vrstvy směsí, její výstav na oceli, zakládání, první pokovení. Je vše bez ovládu na sklon terénu						793 000,00
18/2016 OTBKP	204302	2	Základy DODATEČNÍ KOTVENÍ VLEČNĚM BEJONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTLU	KUK	140,000	640,00			76 090,00
			Kotvení liny vánoce a vespříkch kotvení (60ks*80ks)=140,000 (A) Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsané profiu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profiu a předepsané délky (po 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profiu a její zalepení předepsaným pojivem - případné ruční leštění Základy						76 090,00
17/2016 OTBKP	204324	3	Sýtače konstrukce KONEK KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU Č25/30	MG	5,830	16 280,00			86 407,50
			T1: 3,83m3=3,830 (A) - dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, odvěšení a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované ltvnosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, -řízení pracovních a dílačních apar., včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávcení, očštění a obětění, - bednění požadovaných konar. (l. ztracené) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstraňovacích prostředků, - podpěrné konar. (skruže) a ležení všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konar., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření kotveních čel, kapes, rádků, a sádek, -řízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně štěpní práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářadí, případně vysprávení, -řízení práce u kabeľových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - měřry zabíraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, štěpní a lmení apar. a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnivosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně řízení spojovacích vrstev u zářadů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
18/2016 OTBKP	204300		VÝZTUŽ KOMPLETELNICH KONSTRUKCÍ ŽEMEK Z OCELI 1000E B400R	T	0,675	46 600,00			23 345,00
			cca 150kg/m3 s pol. 0,386324 3,83m3*160/100=0,675 (A) Položka zahrnuje velký množství, výztuže a požadovaný, včetně nruvstevní štěpní a vntrostavení štěpní úpravy (ruvné přebuvy), včetně štěpní a složeni, případně a uložení - dodání betonářské výztuže požadované kvality, štěpní, štěpní, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (v. armakolů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a lryl výztuže betonem, - velká síry nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zadníkové výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - úpravy výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro řízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, zářadních čel a doplňkových konstrukcí, - větší opatření pro zajištění soudržnosti výztuže s betonem, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů vvedení do měřících šesti nebo měř. pro měření bludných proudů včetně měřící skříň se svádějí poločkami BD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo měř. pro měření bludných proudů						
		3	Řízení konstrukce						81 783,00
19/2016 OTBKP	417324	4	Vodorovné konstrukce ŽITUŽIČI PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO Č25/30	MG	1,100	17 782,60			19 638,76
			vlnse a dobetonávky: 1,1m3=1,100 (A) - dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, odvěšení a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované ltvnosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, -řízení pracovních a dílačních apar., včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávcení, očštění a obětění, - bednění požadovaných konar. (l. ztracené) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstraňovacích prostředků, - podpěrné konar. (skruže) a ležení všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konar., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření kotveních čel, kapes, rádků, a sádek, -řízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně štěpní práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářadí, případně vysprávení, -řízení práce u kabeľových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - měřry zabíraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, štěpní a lmení apar. a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnivosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně řízení spojovacích vrstev u zářadů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
20/2016 OTBKP	417366		VÝZTUŽ ŽITUŽIČIČI PÁSU Z BETONU KARSKÉ OCELI 1000E B400R	T	0,163	40 890,00			6 698,00
			s pol. 0,417324 vlnse cca 160kg/m3 1,1m3*160/100=0,163 (A)						

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a pokrovy, včetně mimořádnosti a vnitřní opravy (rovňání přešasy), včetně náložení a stožení, případně s uložení
- dodání betonových výztuže v požadované kvalitě, ošetření, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vl. armatury); a uložení s požadovaným zařazením polohy a krycí výztuže betonu.
 - velká svra nebo jiné spoje výztuže.
 - pomocné konstrukce a práce pro očištění a upravení výztuže.
 - bednění výpomocí pro montáž betonářské výztuže.
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí.
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování.
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových koutců, kotveních prvků, zvláštních ok a doplňkových konstrukcí.
 - velká opravení pro zajištění soudržnosti výztuže s betonem.
 - vodní propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vnikům budyných proudů, vyzvednutí do měřících skříní nebo vstřík pro měření budyných proudů (měřící měřič skříně se terčími položkami B.0.74).
 - povrchovou úpravou opravy výztuže.
 - osazení výztuže.
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně.
 - osazení měřících skříní nebo mříž pro měření budyných proudů

21	2018	OTSKP	427185.R	ZAKRYTÍ KANALŮ Z DÍLCŮ PŘEDP. DO Č.1659	M3	6,267	26 317,10	133 092,00
----	------	-------	----------	---	----	-------	-----------	------------

- vykázána skutečná kubatura panelů (ova 60% průřezové plochy)
T1: 33,7*0,28*0,6=0,287 [A] m3
- dodání dílců požadované kvality a množství, jeho skladování, doprava a osazení do daného polohy, včetně kompenzační technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců.
 - u dílců železobetonových a předpřipravených velká výhled, případně i tuhé kovové prvky a zvláštní oka.
 - úpravy a zařazení pro uložení a třepeň dílců.
 - velká požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení.
 - vyzvednutí dílců na stavě vzhledě včetně vodorovných zařízení, ploch a prahu a pod.
 - výhled, měření a tmeření apar a spojů.
 - ošetření a očištění úložných ploch.
 - zvláštní výpomocí pro montáž dílců.
 - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem.
 - úpravy dílců pro dodání požadované přesnosti jeho osazení, včetně příslušných měření.
 - velká zařazení pro zajištění stability v každém úseku.
 - další práce dané přílohou specifikace k příslušnému prefabri. dílu (příprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)

22	2018	OTSKP	427214	VYHOVNÁVACÍ A PŘÍPOJNÉ PRVKY BETON Č.2820	M3	3,640	17 782,50	84 865,80
----	------	-------	--------	---	----	-------	-----------	-----------

- stop kanálů: 3,84m3=3,840 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované polohy při jakémkoliv tvaru výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění ošetření a ochrany betonu.
 - zhotovení nepřesného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
 - užití příslušných plánů a technologií výroby betonu.
 - zřízení pracovních a dílčích apar, včetně potřebných úprav, výhled, vložek, očištění, ošetření a ožehání.
 - bednění požadovaných konstrukcí (i zřícení) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskluzovacích prostředků.
 - podání směsi (křída) a jejího vložení do dílců pro bednění uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, v požadovaných ohřev, ochranných a bezpečnostních opatření a zvláštního konstrukcí a řešení.
 - vytvoření kovových šel, kapes, nářků, a seidel.
 - zřízení všech požadovaných ohřev, kapes, výhledů, prostupů, dlatí, drátů a pod. v zřízení práce a úprav kolem nich.
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
 - úpravy betonu pro potažení požadované izolace, povrchu a nářků, případně vyčištění.
 - zřízení práce u kabelových a měřících trubek a ostatních zařízeních osazených do betonu.
 - konstrukce betonových koutců, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí.
 - nářky zabírajecí soudržnost betonu a bednění.
 - výhled, měření a tmeření apar a spojů.
 - ošetření povrchů betonu (včetně) proti zemní vlhkosti v článcích, kde přijdou do styku se zemí nebo kamením.
 - případně zřízení spojovacích prvky u základů.
 - úpravy pro osazení měřících ochrany konstrukce proti vnikům budyných proudů

4				Vodorovné karmatřice				223 000,25
---	--	--	--	----------------------	--	--	--	------------

6				Komunikace				
---	--	--	--	------------	--	--	--	--

23	2018	OTSKP	687706	PŘEDPŘÍPRAVA KRYTÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ RE ZÁJMEM	M2	19,000	1 822,00	19 792,00
----	------	-------	--------	---	----	--------	----------	-----------

- 28,00*0,60=16,800 [A]
- pod pojmem "předpřiprava" se rozumí zabetování stávajícího uložení a potažení dílů ze stávajícího dílčitého materiálu (bez dodávky nových)
 - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, uložení, ošetření)
 - dodání i rozprostření materiálu pro jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výhled apar
 - eventuelní doplnění plochy a použití nového materiálu se vykazuje v položce 6 582

6				Komunikace				18 792,00
---	--	--	--	------------	--	--	--	-----------

24	2018	OTSKP	711212	Připravené stavební výroba				
----	------	-------	--------	----------------------------	--	--	--	--

- IZOLACE ZV. A KT KONSTR. PROTI ZEM. VLHK. ARPAKT PÁSY
- 08,33m2=08,330 [A]
- položka zahrnuje:
 - dodání předepsaného zvláštního materiálu
 - ošetření a očištění podkladu, zvláštní dokumentace může zahrnovat i případně vyčištění
 - zřízení izolace jako kompaktního povrchu, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technického předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních apar a spojů
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dílčích i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dílčích zařízení, ošetření, ožehání, nebezpečných míst a pod
 - zřízení i ožehání povrchu izolace, včetně ožehání nejvyšších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby neobsahuje jinak
 - ochrana základu do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, ošetření a očištění prostorů kolem izolace
 - provedení požadovaných zkoušek
 - nezahrnuje ochranné vrstvy, nař. prolevení

25	2018	OTSKP	711806	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILU	M2	98,330	137,78	13 844,00
----	------	-------	--------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

- 08,33m2=08,330 [A]
- dodání předepsaného ochranného materiálu
 - zřízení ochranné vrstvy

26	2018	OTSKP	74224	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	100,000	146,00	14 600,00
----	------	-------	-------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------

- NAPÁJECÍ KABELY PRO BVE TELNÍ MÍSTA VO V OPĚRNÝCH ZDĚCH TERAS
- VČ. ODVOZU VYDOURANÉHO MATERIÁLU A PŘÍPADNÉHO POPLÁTKU ZA SKLÁZKU
- 100,0m=100,000 [A]

1. Počítač obsahuje:
 - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky
 - úpravení pro jeho likvidaci
 - materiál vysoceřetivého materiálu na despektrí prostředek
2. Počítač neobsahuje:
- X Počítač neobsahuje:
- X Zpracovává měřicí:
- Měřicí se měří objekty:

27/2016 OTSRP	740001									
PRACOVNÍ STŘEDNÍ VĚTRNÁ LITVINĚNÍ SĚTELNA MĚŘIVA VO VĚTRNÝCH ŽELEZIC TRIPS VO ODOBROVĚ VYBĚROVÁNÍHO MATERIÁLU A FUNKČNĚHO POPRÁTKU ZA SKLÁDKU 014-9-000 [A]										
1. Počítač obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky úpravení pro jeho likvidaci 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

7										103 666,18
Přidělení úhradových výnosů Půlní										

28/2016 OTSRP	0									
LITVNŮVY POKLOP D400 014-3-000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

29/2016 OTSRP	0									
0 017223 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE SKLADNÝ A OCHRANŮVÝ OBRUBNÝ Z MĚTKOVÝCH OBRUBNÝCH SÍŤ 100MM Z VYBĚROVÁNÍHO MATERIÁLU 20,0mm 20,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

30/2016 OTSRP	0									
0 018007 ŽELEZNIČNÝ KOVOVÝ 2,6m-3,6m-4,6m-5,600 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

31/2016 OTSRP	0									
0 018011 ROZLIŠNÍ OCHRANŮVÝ Z MĚTKOVÝCH OBRUBNÝCH SÍŤ 100MM Z VYBĚROVÁNÍHO MATERIÁLU 20,0mm 20,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

32/2016 OTSRP	0									
0 018013 ROZLIŠNÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA MG 014-25,0mm-25,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

33/2016 OTSRP	0									
0 018016 ROZLIŠNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU 014-17,0mm-17,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

34/2016 OTSRP	0									
0 018017 ROZLIŠNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU 014-17,0mm-17,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

35/2016 OTSRP	0									
0 018018 ROZLIŠNÍ KONSTRUKCE KOSOVOVÝCH 014-2,0m-2,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

36/2016 OTSRP	0									
0 018052 OCHRANŮVÝ ŽELEZNÝ OBRUBNÝ Z MĚTKOVÝCH OBRUBNÝCH SÍŤ 100MM Z VYBĚROVÁNÍHO MATERIÁLU 20,0mm 20,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

37/2016 OTSRP	0									
0 018017 OCHRANŮVÝ ŽELEZNÝ OBRUBNÝ Z MĚTKOVÝCH OBRUBNÝCH SÍŤ 100MM Z VYBĚROVÁNÍHO MATERIÁLU 20,0mm 20,000 [A]										
Počítač zahrnuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňky 2. Počítač neobsahuje: X Zpracovává měřicí: Měřicí se měří:										

