
Smlouva 0 dilo
na plnéni akce

,,Sanace svahu v k. 1'1. Dubi - Pozorka“
Kéd akce: A576

6. objednatele: NR2/Vo/005/2017 é. zhotovitele: SD/171092/Z3434

SMLUVNi STRANY

Palivovy kombinzit Usti, stétni podnik
Hrbovickfi 2, 403 39 Chlumec
16:0: 000 07 536
DIC‘: CZ00007536
zapsén V obchodnl’m rej stf‘l’ku vedeném u Kraj ského soudu V Usti nad Labem, oddil AXVIII, Vloika
433

bankovm’ spoj eni: Komeréni banka, a.s., poboéka Most
él’slo fiétu:

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, feditelem stétniho podniku
ve Vécech technicch:

(déle jen objednatel)

Spoleénost RVM-Silhének—Pozorka
smlouva 0 spoleénosti ze dne 1]. 11. 2016
Vedouci spoleénik: REKULTIVACNi VYSTAVBA Most, a.s.
éepirohy 136, 434 01 Most
160: 445 69 769
Dlé: CZ44569769
zapse’ma V obchodnim rej stfiku vedeném u Kraj ského soudu V Usti nad Labem, oddfl B, Vloika 221

spoleénik: Silhének a syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
1(‘50: 272 91 278
Dlé: CZ27291278
zapséna V obchodnim rej sti‘iku vedeném u Kraj ského soudu V Usti nad Labem, oddil B, Vloika 1677

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
éislo fiétu:

zastoupen(a): Ing. Lud’kem Satrou, statutérm’m i‘editelem a zmocnéncem spoleénosti
ve Vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)
(dale spoleéné jen smluvni strany)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku, smlouvu 0 dilo (déle jen ,,Smlouva“) Vy§e
uvedeného mizvu a projevuji Vl‘ili i‘idit se jejimi ustanovenimi.
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I. PREDMET DiLA

Pi‘edmétem dila podle této Smlouvy je provegeni stavebnich praci — sanace sesuvného fizemi
severozépadnich svahfi byvalého lomu Dukla — CSM.

Sanaéni opati‘eni sestévaji V realizaci pfistupovych tras — hospodérnic na misto Vlastniho sesuvu
a navazujici realizaci systému odvodnéni dotéené oblasti. Sréikové a mélké podpovrchové reiimy
budou trvale zachytévény systémem zéchytnich a svodnych drenéinich Zeber. V§echna iebra
budou vyfisténa pres opevném’ éésti brehu do jezera CISM. Systém odvodnéni je hlavm’m
stabilizaém'm prvkem sanovaného fizerni. Budou tak stabilizove'ma potencionélni fizemi
s dokumentovanymi svahovjzmi nestabilitami.

Vlastni proudovy sesuv bude sanovén ploénjrmi terénnimi fiprvavami. Dojde k odtéieni sesuvnjrch
rozbi‘edlych hmot a jejich nahrazeni §terkovit51mi zeminami. Césteéné bude pouiit hrub)? lomovjr
kémen nové nakoupeny a déle budou pouiity vytéiené §térkovité zeminy z homich partii sesuvné
oblasti.

Vytéiené rozbi‘edlé zeminy budou uloZeny na mistné zfizené trvalé deponii. S ohledem 11a mistni
dopravm’ podminky nenl' Vhodné, aby byly hmoty odvéieny na skléidku odpadfi. V misté feéeného
fizeml’ bude Zrizena trvalé stabilnl’ deponie vytéienych mistnich zemin. Koneéné fipravy dotéeného
fizemi spoél’vaji ve VS’Sadbé Vhodnych vodomilnych, hluboce kofenicich stromfi a instalace
stabilizujicich protieroznich fiprav svahfi.

Uéelem opatf‘eni je stabilizace sesuvu a potencionélniho sesuvne’ho fizemi s fipravou odtokovych
pomérfi fizemi. Objekty na ulici Bilinské nebudou stavbou dotéeny. Stavbou nedojde k omezeni
funkce vodérenského objektu na horni hrané svahu.

Stavba je tvoi‘ena celkem péti stavebnimi objekty dle jejich charakteru a technické povahy praci.

SO. 01 — s'stupové komunikace a pi‘iprava Lizemz'
Bez zfizeni pfistupovych tras neni moiné se jakkoli na misto sanace s technikou dostat. Do blizkého
okoli stab je v souéasné dobé moiny pfistup po lesm'ch éi zpevnénich cestéch. Ty’to komunikace
budou v rémci pfipravy fizemi doplnény éi zlepéeny pro zajiéténi sjizdnosti a pohybu techniky
11a misto stavby. Béhem stavby budou vyuiive’my pfistupy ze Mstiéova — délka 1,7 km 2 ulice
Mirové a z Ujezdeéka délka 2,7 km resp. z ulice Ruské.

SO. 02 — 0dv0dne’m’ svahu a sesuvu
V rémci tohoto objektu dojde k realizaci hlavnich stabilizaénich prvkfi k odstranéni hlavni pfiéiny
vzniku dokumentovaného proudového sesuvu svahu 21 kc sniieni rizika vzniku sesuvu
V navazujicich potencionélnich oblastech. Budou realizované drenéim’ Zebra §ifky 2 — 3,5 m
s hloubkou 1,5 — 2,5 m. Zebra budou vyplnéna propustnym §térkovitym materiélem a svodné prvky
budou vystroj eny drenéinimi rourami. V severnl' éésti svahu dojde k trvalému preloieni povrchové
vodoteée do svodne’ho drénu a hlavni éést sréikoch vod bude fizené jiména do drenéfiniho
systému a odvédéna do jezera (ESM. Celkem bude v rémci stavby realizovéno 1155 m zéchytnjzch,
drenéinich a svodnych drénfi se stabilizaénim fiéinkem.

SO. 03 — Deponie vyté'ieného materiéiu
Stavbou dojde k odtéiem’ znaéného mnoistvi zeminy z realizace pfistupovjzch tras — 80.01,
odvodfiovacich drénfi — $0.02 a Vlastniho sanaéniho opati‘eni sesuvu $0.04. Vétéina téchto hmot je
zcela nevhodné pro pouiiti do nésypfi, zeminy jsou rozbfedlé. Tyto zeminy neni vzhledem
k mnoistvi a dopravnimu zatiieni moine’ odvézt na trvalou skléldku odpadfi. V misté stavby je
dostateény prostor pro zi‘izeni trvalé deponie vytéieného materiélu. Na tuto deponii tak budou
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uloieny veékeré vytéiené zeminy ze stab. Zeminy j sou mistné identické a nezneéiéténé, proto
neni pfedpoklad jejich fipravy éi éiéténi nebo separace pi‘ed uloienim. Deponie bude realizovz’ma
s ploényrn odvodnénim a fipraVou povrchu zajiét’ujici trvalou stabilitu uloienych zemin. Nedojde
tak k ohroieni jezera (ISM. Celkové bude na trvalou deponii uloieno 16 000 — 17 500 m3 zemin.

SO. 04 — Sanaé’m’ a stabiZz'tm' opatf‘em’
Sanace sesuvu je dle Vysledkfi 1G prfizkumu a provedeného stabilitm'ho posouzeni navriena
V rozsahu terénnich fipraV a realizaci stabilizaénich zemnich konstrukci. Vzhledem k pfistupnosti a
charakteru fizemi se stabilizace nebude realizovat s vyuZitim silovych prVkfi. Tento SO pi‘imo
navazuje na dokonéen)? objekt 80.02, bez jehoi dokonéeni neni moiné realizaci 80.04 zahéjit.
Postupné tak dojde k odtéieni akumulaéni oblasti s rozbfedlymi zeminami. Ty budou V paté
a pfibi‘eini éésti nahrazeny kamennou rovnaninou z lomového kamene, které bude zpevnéna z éésti
ocelovou siti. Na této drenéini a stabilizaéni kamenné rovnaniné — bermé bude postupné
realizovéna pi‘itéiovaci lavice ze §térkfi. Dotéen}? tere’n sesuvu bude postupné upraven a vysvahovén
do sklonu 1:2,5 — 1:3 Véetné boénich a hornich partii postiienych sesuvem. Vytéiené §térkovité
zeminy budou pouiity na realizaci pfitéiovaci lavice a koneénych fiprav svahu sesuvu. Sanaci tak
doj de k fipravé cca 5 000 m2 fizeml’.

SO. 05 a Koneé’ne’ zipravy a monitoring

Tento soubor obsahuje préce na instalaoi trvalého monitoringu V podobé dvou instalovanych
inklinovrtfi a dale ploénou instalaci protierozni ochrany svahfi s fizenou Vysadbou stromfi a realizaci
hat’ovych konstrukci pro zpevnéni svahfi a urychleni sukcese. V pf‘edmétné plo§e sesuvu a deponie
dojde k Vysadbé vodomilnych a hluboce kofenicich stromfi, které se dlouhodobé pouiivaji pro
stabilizaci sesuvnych fizemi s vysokym nasycenim.

Bliiéi vymezeni pi‘edmétu plnéni, pfesné specifikace a celkovy rozsah praci jsou stanoveny
projektovou dokumentaci a soupisy stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vykazem vymér, které jsou
Pi‘ilohou 6. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele toto dflo na svfij néklad a své
nebezpeéi, a to fédné a V dohodnuté lhfité a obj ednatel se zavazuje dilo bez vad a nedodélkfi pi‘eVZit
a zaplatit zhotoviteli cenu dila.

II. PREDANi A PREVZETi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti GeoTec-GS, 31.5., 1630 251 03 431, so sidlem
Chmelové 2920/6, 160 00 Praha 10, pod nézvem ,,Doprfizkum sanace Dubi - Pozorka“, V zéi‘i 2016,
obdriel zhotovitel V rémci zadévaciho fizeni V elektronické podobé.

III. LHUTA PRO ZAHAJENL UKONéENi A PREDANi PREDMETU DiLA

Zahéjeni provédéni pfedmétu dila: do 7 dnfi 0d fiéinnosti smlouvy

Ukonéeni a pi‘edéni pi‘edmétu dila: nejpozdéji do 31. srpna 2017

Stanoveny termin dokonéeni dila, je pevny, neménny a objednatel vyiaduje jeho bezpodmineéné
dodrieni.
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IV. MiSTO PLNENi

Jedné se 0 fizemi, vymezené niie uvedenjrmi éisly pozemkovych parcel, nachézejici se
v katastrélnim fizemi Dubi — Pozorka (633461).

celkmfi placha Iflsah‘na’
E. pazemku vfméra sanaci druh pnzemku zpflsub vyuiiti pommku

pozémku (ml) (In?)

699/1 46 093 360 lesni les jiny nei hospodéi‘skjr

699/4 1 638 100 lesni les jin)? nei hospodéi‘skjr

727/4 2 276 36 lesni les jinj/ nei hospodéi‘skj}

727/5 11 728 5 276 lesni

727/6 287 120 lesni

727/10 346 80 lesni

727/11 1 406 60 lesni

727/12 250 706 190 vodni plocha vodni nédré umélé

727/13 34 277 6 170 lesni les jinjr neé hospodéi‘skjr

727/15 2 126 160 vodni plocha vodm' nédri umélé

727/16 43 690 10 246 lesni les jinjr nei hospodéi‘sk}?

Celknvé 394 573 22 5'93 plta dufi‘enfi
Hanafitnim zésahem die

plucha pmjektflve dukumentace

Vlastnické pra’wo: Ceské republika
Pre’wo hospodai‘it s majetkem stétu: Lesy éeské republiky, stétni podnik
Obec: Dubi
Kéd obce: CZ0427567507
Kraj: Usteckj’r

Povoleni vstupu na pozemky stétniho podniku Lesy CR, zajiét’uje objednatel.
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V. CENA DiLA
1. Nabidkové cena Zhotovitele, uvedené V nabl'dce pi‘edloiené zhotovitelem V zadévacim i‘izeni,

V jehoi rémci je tato Smlouva uzavfena éini

Cena celkem bez DPH 11 794 376,57 KE (déle jen ”nabl'dkova' cena“).

Slovy:
Jedendct miliomfi sedm set devadesdt étyi‘i tisz'c n’i sta sedmdescit §est korun é’eskjfich a padesdt
sedm haléfi?

Podrobny rozpis nabidkové ceny je uveden V Pfiloze 6. 1 Smlouvy (ocenény soupis stavebnich
praci, dodévek a sluieb s vykazem Vymér). Jednotkove' ceny uvedené V Pi‘iloze (‘3. 1 jsou pevné
do doby ukonéeni dfla (déle jen ,,jednotkove' ceny“).

Témito jednotkovymi cenami V Ké bez DPH budou ocenény pi‘ipadné zmény rozsahu praci,
vzéjemné odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data pfedeini dila. Dohodnuté cena
dila zahrnuje veékeré néklady zhotovitele souvisejici s fédnym provedenim dila.

2. Objednatel si vyhrazuje pre'wo, V pfipadé Vlédniho zésahu éi kréceni finanénich prosti‘edkfi
ze stétniho rozpoétu, dohodnout se zhotovitelem sniieni jednotkovych cen éi rozhodnout 0 tom,
26 jednotlivé stavebni préce, dodévky éi sluiby se realizuji V nii§im nei pi‘edpoklédaném
objemu. V tomto pf‘l’padé bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavfen pisemny, éislovany
dodatek k této Smlouvé, podepsany statutérnimi orga’my obou smluvnich stran.

VI. PLATEBNi PODMiNKY A FAKTURACE

1. Smluvm’ strany se dohodly na mésiém’ fakturaci, vyjrna koneéné faktury (Viz ust. bodu 3. tohoto
élénku) Vidy k poslednimu dni pfislu§ného kalendéi‘niho mésice V objemu skuteéné
provedenych a vzéjemné odsouhlasenych stavebnich praci, doda’wek a sluieb. Kaidé faktura
vystavené zhotovitelem bude doloiena soupisem skuteéné provedenych praci a zjiét’ovacim
protokolem s podpisy zéstupcfi obou smluvnich stran ve Vécech technicch uvedenych
V zéhlavi Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovény postupné V souladu se skuteénym postupem praci, a to V celé vyéi
odpovidajici skuteéné provedenym a odsouhlasenym pracim. Objednatel mé Véak prévo zadriet
a nezaplatit 10 % z fakturované ééstky ai do dne koneéného pfedéni a pfevzeti dila, ktery bude
uveden V zépise o fispééném pfedéni a pi‘evzeti dfla bez vad a nedodélkfi.

V pi‘ipadé zji§téni vad dila pfi pfedéni a pi‘evzeti dila, se toto zédriné prévo uplatfiuje do doby
odstranéni ve§kerych vad dila uvedenych V protokolu z pfejl'maciho i‘izeni.

Objednatel je povinen doplatit takto zadriovanou ééstku ve lhfité 15 d111' nésledujicich po dni,
ve kterém jeho zédriné pre’wo zaniklo.

Smluvm’ strany pro vylouc‘iem' pochybnosti Vyslovné sjednéwaji, Ze objednatel neni V prodleni
se splacenim pi‘isluéné zadriované ééstky po dobu, ve kterou oprévnéné uplatfiuje své zédriné
prévo podle tohoto bodu Véetné lhfity 15 dni stanovené k doplaceni zadriované ééstky.

S Vykonem zadriovaoiho préwa tak nejsou spojeny iédné negativm’ dfisledky spojené
s prodlenim (nevzniké nérok na flrok z prodleni, nepi‘echézi nebezpeéi ékody na Véci a daléi)
a nelze obj ednatele za Vykon tohoto svého pra’wa iédnym zpfisobem sankcionovat.
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10.

Koneéné faktura bude vystavena do péti dn1°1 po pi‘evzeti dokonéeného dila objednatelem.
Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o pi‘eda’mi a pfevzeti dfla (pi‘edévaci protokol) dle
61. XIII. odst. 3 této Smlouvy s podpisy zéstupcfi obou smluvnich stran.

S ohledem na (3‘ 92a a 92e zékona 83. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni,
budou zhotovitelem fakturovény pouze ééstky bez dané z pi‘idané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, fie se jedna’l o plneni V reiimu pfenesené dafiove’ povinnosti na stavebni
a montéini préce zai‘azené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Ceského statistického fifadu
do kodu 41 a2 43.

Dafi zpi‘idané hodnoty nesmi bit 11 stavebnich praci uvedena na iédném dokladu
(faktury, protokoly, popi‘. dal§i doklady).

Faktury musi obsahovat néleiitosti dle zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pi‘idané hodnoty,
V poslednim platném znéni, jinak nebude splatné, a to zejme’na:
— nézeV, adresa sidla, ICVIO/Dlé objednatele,
— ne'lzev, adresa sidla, IéO/DIC zhotovitele,
— oznaéeni faktury a jeji éislo,
— bankovni spoj eni zhotovitele,
— splatnost faktury V souladu se Smlouvou,
— pi‘edmét faktury, él'slo Smlouvy s uvedenim lokality,
— vyfakturovanou ééstku V Kc“: bez DPH a sdéleni, 2e Vy§i dane je povinen doplnit a pi‘iznat

plétce, pro kterého je zdanitelné plnéni uskuteénéno, nebot’ se jedne'l o plnéni V rémci
pfenesené dafiové povinnosti, citaci ve faktufe ,,Dafi odvede zékaznik“,

— datum zdanitelného plnéni,
— sazbu dané,
— razitko a podpis zhotovitele,
— V pfiloze soupis skuteéné provedenych praci za fiétované obdobi a celkem od poéétku

zahéjeni provédéni pfedmétu dila, zjiét’ovaci protokol (pfedéwaci protokol) s podpisy
zéstupcfi obou smluvnich stran.

Véechny faktury musi take obsahovat, kromé vyée uvedeného, oznaéem’ uvedené V zéhlavi
Smlouvy. Tento kod akce (A576) musi bit uveden souéasné i na soupisu skuteéné provedenych
praci a dode’wek a na zjiét’ovacim protokolu. Nebude-li poiadované oznaéeni na téchto
dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrécena.

Splatnost vystavenych faktur se sj ednéwé na ti‘icet dnl‘i ode dne doruéem’ objednateli, lhfita se
poéite’t od nésledujiciho dne po doruéeni. Pokud splatnost pfipadne na den pracovniho klidu
nebo volna éi svétek, je faktura splatné nejbliiéi nésledujici pracovni den.

Objednatel mfiie kaidou fakturu vrétit do data jeji splatnosti, pokud bude obsahovat nesprévné
nebo nefiplné néleiitosti éi fidaje a to tak, 2e j1' odeéle zhotoviteli zpet s uvedenim Vyhrad.
Timto okamiikem se staVi lhfita splatnosti. Od okamiiku doruéené Opravene' faktury
objednateli béii nové lhfita splatnosti.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodern na bankovni fiéet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, 2e penéiity ze’wazek bude splnén dnem,
kdy bude ééstka odepséna z fiétu obj ednatele.

Pro fihradu smluvni pokuty dle élénku VII. této Smlouvy plati stejné platebni podminky
jako pro zaplacenl’ faktur.
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VII. SMLUVNi POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvnich stran byla V prodleni s plnénim penéiniho zéwazku Vfiéi druhé
strané, je dluinik povinen platit z nezaplacené ééstky Véi‘iteli firoky z prodleni ve vyéi
stanovené nai‘izenim Vlédy é. 351/2013 Sb.

2. Pfi kaidém zévainém poruéem’ povinnosti zhotovitele (napi‘. poruéeni zékona é. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych daléich zékonfi, ve znéni pozdéjéich pi‘edpisfi, za’tkona
é. 254/2001 Sb., 0 vodéch a zméné nékterjrch zékonfi (vodni ze’lkon), ve znéni pozdéjéich
pi‘edpisfi, zékona 65. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daléi poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdraVi pi‘i préci V pracovnépre’wnich vztazich a o zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pi‘i éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnépra’wni vztahy (zékon o zajiéténi daléich
podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, ve znéni pozdéjéich pi‘edpisfi apod.), pi‘i
nedodrieni lhfit ze strany zhotovitele nebo neprovedeni praci zhotovitelem fédné a Véas
a pfi kaidém poruéeni kvality provédénych praci éini smluvni pokuta za kaidé takové poruéeni
50 000,00 K6.

3. Pi‘i nedodriem’ lhfity pro ukonéeni a pi‘edéni pfedmétu dila dle élénku III. této Smlouvy, éini
smluvni pokuta za kaidy i zapoéaty den prodleni 0,2 % z nabidkové ceny.

4. Ujedna’mi o smluvnl' pokuté nevyluéuje pre'wo objednatele na néhradu §kody vzniklé z poruéeni
povinnosti, ke kterému se smluvnl' pokuta vztahuje.

VIII. LHIOJTA PRO PREDANi A PREVZETi STAVENISTE

K p‘r’eda’mi a pfevzeti mista plnéni dojde neprodlené po objednatelem provedeném zajiéténi V§ech
nezbytnych fikonfi, jimii pfisluéne’ pre’wni pfedpisy podmir‘iuji zahéjeni stavebnl’ch praci (napi‘.
ziskéni povoleni k hornické oinnosti, povoleni vstupu na pozemky apod.) dle této Smlouvy,
nejpozdéji V§ak do 7 dn1°1 od jejiho podpisu, a to i vpi‘ipadé, Ze poiadované legislativni flkony
nebudou V této lhfité dokonéeny.

IX. PODMiNKY PfiEDANi A PI‘iEVZETi STAVENISTE

O pi‘edéni a pi‘evzeti staveniété bude vyhotoven objednatelem protokol, ktery bude podepsén
zéstupci obou smluvm’ch stran, ve kterém se zejména uvede den pfedém’ a pfevzeti staveniété, ktery
bude shodnj/ se zépisem ve stavebnim deniku.

x. ZPfJSOB ZABEZPECENi zAfiiZENi STAVENISTE

I. Umisténi zai‘izeni staveniété V misté plnénl’ bude provedeno zhotovitelem po dohodé
s objednatelem, dle poiadavkfi uvedenych V projektové dokumentaci a V souladu s platnou
legislativou. Staveniété bude dle pfedpisfi oznaéeno a bude zamezen pfistup nepovolanych
osob.

2. Energie budou zabezpeéovény pomoci mobilnich zai‘l'zeni. V pi‘ipadé moinosti napojeni
na inienyrské sité, Véechna pfipadné odbérové mista, uréené pro staveniétni odbéry, budou
opatfena méficim zai‘izenim. Podminky uiivéni a fihrada odbérfi budou pfedmétem uzavfené
smlouvy mezi zhotovitelem a provozovatelem areélu, ve kterém je umisténo misto plnéni.

3. Vybaveni a zai‘izeni staveniété si urél' zhotovitel podle svych poti‘eb V souladu s platnou
legislativou.
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x1. LHUTA PRO ODSTRANIEJNi @AfitiZEyi STAVIEN'18TE A JEHo WKLIZENi
P0 PREDANI A PREVZETH mm

Lhfita pro odstranéni zai‘izeni staveniété a vyklizeni staveniété je stanovena na 15 pracovnich dnfi
ode dne pfedéni dila zhotovitelem objednateli a jeho pfevzeti obj ednatelem bez vad a nedodélkfi.

XII. ZPIOJSOB ZAJISTENi MDNEHO PLNENi DiLA

1. Pi‘edmétné préce a sluiby budou realizovény V souladu s poiadak objednatele, vyée
uvedenou projektovou dokumentaci a V6 smyslu soupisu stavebnich praci, dode’wek a sluieb
s Vykazem vymér, ktery tvofi pfflohu (‘3. 1 této Smlouvy. Zhotovitel dodrii podminky stanovené
Vlastm’kem pozemkovych parcel uvedenych V 61. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje Vést, podle pfflohy (‘3. 9 vyhlééky é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb,
k zékonu 65. 183/2006 Sb., 0 fizemnim plénovéni a stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném
znéni, o provédénych pracich stavebm’ denik. Do stavebniho deniku je povinen zapisovat
V§echny skuteénosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. Zejrnéna je povinen zapisovat fidaje
o éasovém postupu praci, jejich jakosti, apod. Stavebni denik bude V souladu s fakturovanymi
objemy praci a bude béhem pracovni doby zhotovitele na staveniéti trvale pfistupn)? V§em
oprévnénym osobém.

3. Préce nad rémec Smlouvy, které zhotovitel provede pro Vlastni potfebu, nebudou objednateli
fakturovény a V6 stavebnim deniku budou oznaéeny jako nefakturovane’.

4. Veékeré stavebni préce musi byt provédény pod dozorem odpovédného technika,
ktery odpovidé za kontrolu jakosti praci odpovidajicich pfedmétu plnéni a za dodriovéni
veékerych obecné ze’waznych pra’wnich pfedpisfi a technickych norem vztahujicich
se k pfedmétu plnéni.

5. Postup praci bude zhotovitel pfed jejich zahéjenim konzultovat se zéstupcem objednatele, kter)?
zérover‘i zajisti vymezem’ pracovniho prostoru a uréi misto pro doéasné umisténi stavebniho
odpadu.

6. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklym V souVislosti s plnénim predmétu této Smlouvy
naklédat ve smyslu zékona é. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych daléich zékonfi,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a vyhle'léky 63. 294/2005 8b., 0 podminkéch uklédénl' odpadfi
na sklédky a jejich vyuiivéni na povrchu terénu a zméné vyhlééky é. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech naklédéni s odpady, ve znéni pozdéj §1’ch pfedpisfi.

7. Zhotovitel se stéVé pfivodcem odpadfi se Véemi povinnostmi pfivodce ve smyslu zékona
65. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych dalél'ch zakonfi, ve znéni pozdéj §ich pi‘edpisfi
a vykazuje ho ve svém roénirn hlééeni o produkci a naklédéni s odpady. Po ukonéeni
stavebnich praci dodavatel pfedloii doklady o uloieni stavebniho odpadu na mistné pi‘isluénou
sklédku. Doklady budou souéésti ,,Zépisu o pi‘edém' a pfevzeti dokonéené stab“.

8. Veékeré manipulace s mechanizaci, stavebnim materiélem a odpadem vzniklym V souvislosti
s plnénim pfedmétu Smlouvy bude provédéna tak, aby 56 V maximélni mii‘e omezila pra§nost
a hluénost a nebyla ohroiena kvalita vod a iivotniho prosti‘edi.

9. Zhotovitel zabezpeéi misto plnéni proti moinému finiku ropnych leitek z pouiivané
mechanizace. Misto plnérn' bude vybaveno sorbentem, kterjr bude pouiit V pfipadé finiku
ropnych létek.
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10. Zhotovitel nese odpovédnost za Vlastni fizeni postupu praci, dodriovémi pfedpisfi 0 ochrané
zdraVi a bezpeénosti pi‘i préci, za pofédek na pracoviétich mista plnéni. Zhotovitel dale
odpovidé za L’léelné a efektivni provédéni dfla V poiadované kvalité a ve stanovenych
terminech.

11. Zhotovitel se zavazuje dodriovat obecné zéwazne’ pre’wni, hygienické, poiérnl', bezpeénostni
a ekologické pi‘edpisy, které tyto oblasti upravuji.

12. Zhotovitel potvrzuje, 2e se V plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, 2e jsou mu
znémy ve§keré technické, kvalitativnl' a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ie disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dfla nezbytné.

XIII. ZPIOJSOB A LHI‘JTY PRO PfiEMNi A PREVZETi DiLA

1. Zhotovitel splni svou povinnost fédnym provedenim dila podle éla’mku I. a XII.
a to ve stanovené lhfité. Dilo bez vad a nedodélkfi bude pfedéno zhotovitelem a pi‘evzato
obj ednatelem nejpozdéji V den uveden)? v élénku III. Smlouvy.

2. Zhotovitel zpracuje a V rémci pfedéni dila pi‘edloii' objednateli dokumentaci skuteéne’ho
provedem’ dila, Véetné geodetického zaméfeni skuteéného provedeni dila. Zhotovitel souéasné
pi‘edé objednateli prohlééeni 0 shode na pouiité Vyrobky a materiély V souladu se zékonem 6.
22/1997 Sb., 0 technickych poiadavcich na Vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékonfi,
ve zném’ pozdéj éich pi‘edpisfi, a prévnimi pfedpisy vydanymi k provedeni tohoto zékona a to V
éeském jazyce, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem na di‘ivéj éim terminu pfede’mi
prohléléeni o shodé neZ je doba pfedéni a pfevzeti dila. Nebude-li prohlééeni o shodé pfedéno,
neni obj ednatel povinen dilo pfevzit.

3. Zhotovitel pfedé objednateli dilo formou pfejimaciho fizeni d0 15 kalendéi‘nich dnfi
0d ukonéem' ve§kerych praci a vyhotovi protokol ,,Protokol 0 ukonéeni a fédném provedeni dila
a o jeho pi‘edéni a pi‘evzeti“ podepsany zéstupci obou smluvnich stran, ve kterém se zejména
uvede nézev a technick)? popis dila, zpfisob pfedém’ a pfevzeti, vysledek pfedéni a pi‘evzetl’,
soupis zjiéténych vad a nedodélkfi, ujednéni 0 opatfenich a lhfitéch k jejich odstranénl’, soupis
dodateéné poiadovanych praci, zpfisob a termin jejich zajiéténi. Umysl pfedat hotové dilo
oznémi zhotovitel objednateli minimélné 3 dny pfedem.

4. V pi‘ipadé, 2e dilo vykazuje vady a nedodélky nebrénici jeho uiivéni, bude sepsén protokol
o pi‘edéni a pfevzeti, kde budou uvedeny V§echny vady a nedodélky s terminem odstranéni:

a) Odstranéni vad a nedodélkfi d0 15 dn1°1 - p0 odstranéni vad a nedodelkfi bude sepsém
protokol o jejich odstraneni a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnéni bude
den pfedéni a pfevzeti.

b) Odstranéni vad a nedodélkfi 0d 15 do 30 dnfi - bude vystavena faktura, kde bude uplatnéna
pozastévka 10 % z fakturované ééstky a souéasné bude uplatnéna sankce za nesplneni lhfity
dle élénku III. Smlouvy. P0 odstraném' vad bude sepsén protokol 0 odstranéni vad
a nedodélkfi a pi‘edén pfikaz k uvolnéni pozastévky. Datem zdanitelného plnéni uvedenym
11a faktui‘e bude den pfedéni a pi‘evzeti.

5. V pi‘ipadé, 2e dilo vykazuje vady a nedodélky brénici jeho uiivéni, nebude d0 doby jejich
odstranéni pi‘evzato a bude uplatnena sankce pro nesplnéni lhfity dle élémku III. Smlouvy
a to ai do doby, kdy bude dilo pfedéno. P0 odstranéni vad a nedodelkfi bude sepsén protokol
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0 jejich odstranéni a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnéni bude den
pi‘edz’mi a pi‘evzeti.

6. V pi‘ipadé, fie d1'10 vykéie vady béhem zéruéni doby, bude postupovéno opét protokolérné
a ze'u'uéni doba bude Vidy adekvétné prodlouiena.

7. Objednatel mé pre’wo nepfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky brénici jeho uiivéni.

8. Objednatel se zavazuje fédné provedené dilo bez vad a nedodélkfi pi‘evzit a zaplatit zhotoviteli
dle élz’mku VI. cenu dfla uvedenou V élénku V. bode 1.

XIV. ZASADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVADENYCH PRACI

1. Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila V celém prfibehu éinnosti zhotovitele V misté
plnéni d1’1a z hlediska kvality dila, bezpeénosti préce, dodriovzini projektové dokumentace
a udriovéni pofédku. Kontrolu provédi objednatel prostfednictvim uréenych zéstupcfi.

2. V§echny zjiéténe a ohlééené nedostatky je zhotovitel povinen napravit V souladu se Smlouvou.
Pfipominky dotykajici se bezpeénosti osob a bezpeéného provozu zafizeni bude zhotovitel
respektovat okamiité.

3. Kontroly provédéné V prfibéhu provédéni dfla nezbavuji zhotovitele odpovédnosti z plnéni
smluvnl’ch povinnosti.

XV. PoéATEK BEHU A DELKA ZARUéNi LHIOJTY

Zhotovitel poskytne objednateli zéruku za jakost d1'1a p0 dobu 60 mesicfi ode dne pfedéni a pi‘evzeti
ukonéeného dila bez vad a nedodélkfi, ktery bude uveden V pfedévacim protokolu 0 pfedéml'
a pi‘evzeti dila bez vad a nedodelkfi (pfedévacim protokolu) podepsaném zéstupci obou smluvnich
stran.

XVI. PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprz’wnen povéfit provedem’m éésti dila tfeti osobu (poddodavatele), V tomto
pfipadé Véak zhotovitel odpovidé za éinnost poddodavatele tak, jakoby dilo provédél sém.

2. Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svych poddodavatelskjrch smlouvéch splnéni V§ech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze Smlouvy.

XVII. OSTATNi SMLUVNI UJEDNANI

1. Smluvni strany mohou Smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda 0 zruéeni prév
a zéwazkfi musi byt pisemné, podepsané zéstupci obou smluvnich stran, jinak je neplatné.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem V rozsahu nezbytné nutném k dosaieni
cfle Zhotoveni dila.

3. Obj ednatel poskytne zhotoviteli fidaje poti‘ebne k zhotoveni dila. Zhotovitel takto ziskané fldaje
pouiije pouze pro plneni Smlouvy a neposkytne je ti‘eti strané.
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Smluvni strany nesouhlasi s tim, aby nad rémec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakékoliv préva a pOVinnosti dovozovény z dosavadni éi budouci praxe zavedené mezi stranami
éi zvyklosti zachovévanych obecné éi V odvétVi tykajicim se pi‘edmétu dila, ledaie je
ve SmlouVé Vyslovné uj ednéno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, 2e si nej sou
Védomy iédnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti 6i praxe.

Zhotovitel pfebiré podle ustanoveni § 1765 obcanske'ho zékoniku riziko zmény okolnosti.

Zhotovitel odpovidé za fédné plnéni pi’redmétu Smlouvy svjrmi zaméstnanci a za V§echny
§k0dy, které pfi Vykonu své préce jeho zaméstnanci svym zavinénim prokazatelné zpfisobi
V misté plnéni dila a je pro vznik takto zpfisobenj'rch §k0d fédné pojiétén.

Zhotovitel zajisti prokazatelné seznémeni svych pracovnikfi s internimi pi‘edpisy objednatele
tykajici se bezpeénosti préce V daném misté plneni dila.

Zhotovitel je povinen byt p0 dobu provédém’ dila a trVéni zéruky fédné pojiétén pro pi‘ipad
vzniklé §kody, kterou mfiie svou podnikatelskou cinnosti i neéinnosti pi‘i plnéni pi‘edmétu dila
zpfisobit objednateli, s limitem roéniho pojistne'ho plnéni ve Vy§i min. 50 % nabidkové ceny.
Zhotovitel zérovefi musi mit ve stejné lhfité i‘édné poji§téné1 podnikatelské rizika zahmujici
rozéfi‘ené pojistné kryti §kody zpfisobené zéplavou, povodni, Vichfici, sesuvem pfidy,
zeméti‘esenim apod., s limitem roéniho pojistného plnéni ve vy§i 100 % nabidkové ceny.
Pojistne' smlouvy musi byt udriovény V fiéinnosti p0 celou dobu provédéni dila. Podkladem pro
stanoveni vzniklé ékody bude Vidy pisemny zépis 0 proj ednaini §k0dného pfipadu oprévnénymi
zéstupci obou smluvnich stran, p’p. ipisemné podklady vyhotovené orgény Policie Ceské
republiky. Nérok na néhradu §kody musi byt Vidy uplatnén neprodlené, a to V pisemné formé.
Doklady 0 uvedeném pojiéténi tvofi pfilohu c. 2 této Smlouvy a jsou jejI’ nedilnou souéésti.

Zhotovitel odpovidé za V§echny §k0dy, které pfi plnéni pfedmétu dila svym zavinénim zpfisobi.

XVIII. ZAVEREC‘NA UJEDNANI

Objednatel a zhotovitel se dohodli, 2e veékere pisemnosti souvisejici s touto Smlouvou
si budou doruéovat doporucenymi dopisy na adresy uvedené V identifikacnich fidajich
smluvnich stran, anebo uvedené V obchodnim rej stfi’ku. Pokud objednatel éi zhotovitel nebudou
driitelem po§tovni licence na uvedenych adreséch zastiieni, povaiuje se den uloieni zésilky
u driitele p0§t0vni licence za den doruéeni, i kdyZ se objednatel éi ZhotOVitel 0 uloieni
nedozvédéli.

Obé smluvni strany Vyslovne prohlaéuji, 2e souhlasi s tim, aby kaidé smluvni strana
shroméidila a zpracovala 0 druhé strane fidaje tykajici se jména, nézvu firmy, identifikaéniho
cisla, sidla a bankovniho spojeni, a to 23 ficelem jejich eventuélniho pouiiti pi‘i realizaci préV
a povinnosti zhotOVitele a objednatele pi‘edmétného dfla v souVislosti s touto Smlouvou
a V souVislosti s éinnostmi, ktere' nésledné bude objednatel a zhotOVitel dila realizovat.

Tate Smlouva je vyhotovena ve étyi‘ech vyhotovenich, kaidé s préwem originélu, p0 dV0u
kaidé smluvni strané.

Nadpisy jednotliVVch élénkfi slouii pouze k orientaci a nemaji VliV na interpretaci obsahu.

Pre’wa a pOVinnosti obou smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se i‘idi
pfisluénymi ustanovenimi obéanského zékoniku a souvisejicimi prévnimi pi‘edpisy.
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Smluvni strany se dohodly, ie veékeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou fe§it6.
smirné na firovni osob oprévnénych k zastupovéni smluvnich stran. V pi‘ipadé nedoi‘eéeni sporu
bude tento feéen na firovni statutérnl'ch orgénfi. Jejich rozhodnuti je koneéné a neménné,
nebude-li dohoda moiné, je kaZdé strana oprévnéna pi‘edloiit tento spor k rozhodnuti
pi‘isluénému soudu.

7. Smluvm’ strany 56 v souladu s ustanovenim § 89a zékona 6. 99/1963 Sb., obéansky soudm' fad,
ve znénl’ pozdéj §ich pi‘edpisfi, dohodly, ie V pfipadé soudniho sporu bude mistné pi‘isluénym
soud prvm’ho stupné se sidlem V Ust1' nad Labem, ledaie zékon stanovi pfislu§nost Vyluénou.

8. Tato Smlouva mfiie bit ménéna a dOpIfiOVéna pouze éislovanymi pisemnymi dodatky
podepsanjrmi statutérnimi orgény obou smluvnich stran.

9. Smluvni strany prohlaéuji, 26 se dokonale seznémily s textem Smlouvy, Ze textu Smlouvy
porozumély v plném rozsahu, is odpovidé jejich prave' a svobodné vfili, 11a dfikaz éehoi
pi‘ipojuji opre’wnénl' zéstupci obou smluvnich stran své Vlastnoruéni podpisy.

10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel (PKU, s. p.) je povinny'zm subjektem dle zékona
é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéj §ich pfedpisfi,
a subjektem, kter}? je povinen uvef'ejfiovat smlouvy prostfednictvim registru smluv na zékladé
zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch L'léinnosti nékterych smluv, uvei‘ejfiovéni
téchto smluv a o registru smluv (zékon 0 registru smluv).

11. Tato Smlouva nabjrvé platnosti a fiéinnosti dnem jejiho podpisu statutérnimi orge’my obou
smluvnich stran a jeji platnost konéi splnénim zévazkfi obou smluvnich stran.

12. Nedilnou souéésti této smlouvy o dilo je:
Pffloha 6. 1 — Ocenény soupis praci a sluieb s vykazem Vymér
Pffloha (“3. 2 — Doklad 0 p0ji§téni (kopie)
Pfiloha 6. 3 — Vzor zji§t’ovaciho protokolu Véetné vysvétlivek
Pfiloha (‘5. 4 — Dohoda 0 plné moci k zastupovém’ — Ing. Ludék Satra

V Chlumci dne /61% 520/77, V Mosté dne 4; ‘4‘ 707 32‘

Ing. PE Ing. Ludék Satra
zmocnénec spoleénosti

Palivovjr kflmbi tUsti, stétni podnik Spoleénost RVM-Silhének-Pozorka
(objednatel) (zhotovitel)
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Pi‘iloha E. 1

smlouvy 0 dilo

,,Sanace svahu v k. 1'1. Dubi - Pozorka“
Kéd akce: A576

6. obj ednatele: NRZ/V0/005/20 1 7 6. zhotovitele: SD/171092/Z3434

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s Vikazem vimér
(rozpoéet)
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Kód: A 567

Stavba: Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

CPV: 45233100-0, 45112360-6, 45111240-2, 45112000-5, 76300000-6, 45112320-4
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústi, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA Most, as., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

ˇ

IC:
DIČ:
ˇ

IC:
DIČ:
ˇ

IC:
DIČ:

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

DUUp PÍđCI JE SESL'dVeII 5 VyUĹILIÍII LBIIOVE SUUSLđVy UK). ľ'OlUZKy, KLEÍE pOCIIđZI Z LELO CENOVÉ' SUUSLđVy, JSOU Ve SlUUpCI LeÍIUVđ SOUSLđV'd

označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a podminky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, Sekce Cenové a technické
nndmínkv

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 11 794 376,57

snížená 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK
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11 794 376,57

Výše daně
0,00
0,00

11 794 376,57
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DFxMfimOmU<I_D._.E<v_m_~_REKAPITULACE oBJEKTŰ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: A 567

Stavba: Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.S., Čepirohy 136, 434 01 Most

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady Stavby celkem

50.01 Přístupové komunikace a příprava území
50.02 Odvodnění Svahu a sesuvu

50.03 Deponie vytěženého materiálu
50.04 Sanační a stabilitní opatření
50.05 Konečné úpravy a monitoring
VRN Hlavní stavební objekt Pozorka
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21.11.2016

Cena bez DPH [CZK]

11 794 376,57

3 737 512,13
2 964 852,66
1 969 636,44
1 707 708,24

775 147,10
639 520,00

TYP

STA
STA
STA
STA
STA
VON
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území

CPV: 45233100-0
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a.5., Čepı'røhy 136, 434 O1 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Základní 3 737 512,13

Snížená 0,00

Cena celkem
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v CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIC:

Sazba daně
21 ,00%
1 5,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

3 737 512,13
Výše daně

0,00
0,00

3 737 512,13
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení

N0C>Oi.l'||\)-'L - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
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Datum: 21.11.2016

Projektant:

Cena celkem [CZK]

3 737 512,13

3 737 512,13
1 470 260,74

398 761,30
1 620 559,00

1 440,00
231 714,98

14 776,11
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Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území

Místo:

Zadavatet
Uchazeč:

PČ Typ Kód

bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA M051, 6.5., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 1

I

1 K 111103313

VV
VV
VV
VV

1 K
ì111103323

VV
W
W
W

3 K 111201101

VV
VV
VV
W

4 K 111201401

W
VV

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

"plocha Sever - 80%"0,7850*0,8
"plocha Sesuv - 50%"0,6160*0,5
"plocha Jih - 65%"0,8848*0,65
Součet
Kosení s ponecháním na místě po vegetačním období vodního rostlinstva na břehu
hustého

"plocha Sever - 20%"0,7850*0,2
"plocha Sesuv - 10%"0,6160*0,1
"plocha Jih - 35%"0,8848*0,35
Součet

MJ

ha

Množství

Datum:

Projektant:

J.cena
[CZK]

21.11.2016

CenováCena celkem [CZK] Soustava

3 737 512,13

3 737 512,13
1 470 260,74

1,511|

0,628'
0,308
0,575
1,511

0, 529

0,157
0,062
0,310
0,529

12 500,00

18 000,00

18 887,50 cS úRS 2016 02

9 522,00 CS ÚRS 2016 02

Odstranění křovin a stromů S odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
"plocha Sever - 80%"7850*0,8
"plocha Sesuv - 25%"6160*0,25
"plocha Jih - 90%"8848*0,90
Součet
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro
jakoukoliv plochu
"spálení Z celkové dotčené plochy 15783 m2 - hustota porostu 0,6"15783*0,6
Součet
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m2

m2

15 783,200!

6 280,000
1 540,000
7 963,200

15 783,200

9 469,800

9 469,800
9 469,800

10,00

394 580,00łcs úRS 2016 02

94 698,00 cs ÚRS 2016 02

Í
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UmPČ Typ

5 K
"9'1."

W

Kód

112111111

6 K 112151111

VV
VV

7 K 112151112

VV
VV

0 K

VV
VV

9 K

W

VV
|

10 I K
i,
VV

VV
13

W
VV

Í112151113

112201101

112201102

11ı K 112211112

12 K 162201401

VV

VV

13 K 162201402

VV

VV

14 K

"1"'1"
1'1"1"

122201 101

Popis

Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách
"počet stromů"(280+150)*"počet větví na strom"5
Součet
Pokácení Stromu Směrové v celku S odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přes 100 do 200 mm
"odborný odhad dle Struktury porostu Svahu"320
Součet
Pokácení stromu Směrové v celku S odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přeS 200 do 300 mm
"Odborný odhad dle Struktury porostu svahu"280

Výâoučet

łPokácení Stromu Směrové v celku S odřezáním kmene a S odvětvením průměru kmene
přes 300 do 400 mm
"odborný odhad dle struktury porostu Svahu'ˇ150
Součet
Odstranění pařezů S jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, S přesekáním
kořenů průměru přes 100 do 300 mm
"pařezy stromů D do 300 mm"320+280
Součet
Odstranění pařezů S jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, S přesekáním
:kořenů průměru přes 300 do 500 mm
"pařezy stromů D 300 - 500"150
Součet

Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m
320+280+150
Součet
11112111111rnvrıé přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou do
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mrn
"předpokládaný přesun větví k místu drcení - cca 10 větví na strom, 30% větví k
přesunu"600*10*0,3
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou do
1000 m větví Stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
"předpokládaný přesun větví k místu drcení - cca 15 větví na Strom, 30% větví k
přesunu"150*15*0, 3
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozenim výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
"úprava odkopánim přístupové cesty MSTIŠTĚ'4,5'E10*0,3
"úprava odkopánim přístupové cesty ÚJEZDEČEK"4* (2700*0,55)*0,1 5
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

Množství

2 150,000

2 150,000
2 150,000

320,000

320,000
320,000

280,000

280,000
280,000

150,000

150,000
150,000

600, 000

600, 000
000,000

1 50,000

1 50,000
1 50,000

750,000

750,000
150,000

1 800,000

1 800,000

1 000,000

675, 000

675,000
625,000

3 028,600
81,000

891,000

J.cena
[CIKI

20,00

60,00

70,00

200,110

80,010

350,00

60,00

21,00

45,00

23,00

Cenová
SQUSUNB

43 000,00 cs úRs 2016 02

Cena celkem [CZK]

19 200,00 cs ÚRS 2016 02

19 600,00 cs úRs 2016 02

30 000,00 cs úRs 2016 02

48 000,00 cs úRS 2016 02

52 500,00 cs ÚRS 2016 02

45 000,00 cs ÚRS 2016 02

37 800,00 cs úRS 2016 02

30 375,00 cs úRS 2016 02

69 657,80 cs ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód

vv

VV

VV
VV

15 K 122201109

VV

W

16 K 122301101

VV

VV

VV
W

í
1? K 122301109

VV

VV

18 K 162501101

VV

VV

VV

VV
W

19 K 1167101102

VV
W

20 K |167101103

Popis MJ

"pOStupné odkopání horní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu"
1010*0,75
"postupné odkopání Spodní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu"
1270*0,55
"postupné odkopání hospodárnice část JIH plocha x mocnost výkopu" 924*0,65
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost m3
horniny tř. 3
"překopávání a nakládání velmi kohezních zemin"3028,600*1,35"navýšení výkopových
prací"
Součet
dupávky á prekdpávky nezapažené s přehezenim výkopku na vzdálenost do 3 m
netíe 5 náleiením ná deprávrıí prostředek v herninë tř. 4 do 100 m3 m3

"postupné odkopání horní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu" 1010*0,4

"postupné odkopání spodní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu"
1270*0,45
"postupné odkopání hospodárnice část JIH plocha x mocnost výkopu" 924*0,6
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 rn
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost m3
horniny tř. 4
"překopávání a nakládání velmi kohezních zemin"1529,9*1,30"navýšení výkopových
prací"
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na Obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se Složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až m3
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
"přesun hmot z výkopku na dočasnou deponii Z lokality SEVER a
MSTIŠTĚ“81+757,5+698,5+404+571,5
"přesun hmot Z dočasné deponie na trvalou deponii z lokality SEVER"2512,5
"přesun hmot Z výkopku na dočasnou deponii Z lokality JIH a
ÚJEZDEČEK"891+606,6+554,4
"přesun hmot z dočasné deponie na trvalou deponii Z lokalityJIH"2052,2
Součet
Nakládání, Skládání a překládání neulehlého výkopku nebo Sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, Z hornin tř. 1 až 4 m3

"nakládání výkopku z dočasné mezideponie pro odvoz na trvalou deponii"9129,2/2
Součet
Nakládání, skládání á překládání neulehláhe výkopku nebo sypaniny Skládání nebo m3překládání, z hernín tř. 1 až 4
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Množství

757,500

698, 500

600, 600
3 028,600

4 088,610

4 088,610

4 088,610

1 529,900

404,000

571,500

554,400
1 529,900

1 988,870

1 988,870

1 988,370

9 129,200

2 512,500

2 512,500

2 052,000

2 052,200
9 129,200

4 564,600

4 564,600
4 564,600

2 282,300

J.cena

.lCZKl

3,00

25

3,00

35,00

18,00

16,00

Cenová
SWůKìNñ

Cena celkem [CZK]

12 265,83 cs úRS 2016 02

0,00 cs úRS 2016 02

5 966,61 cs úRS 2016 02

319 522,00 cs úRS 2016 02

82 162,80 1:5 úRS 2016 02

36 516,80 cs ÚRS 2016 02



No28$588&8om

NoSON35U2.9ma:

Nocrow$5muooégC

No28£58.86?
N

Orion

mom

No28$5SEVEN.
8

mmNm39.3

mamEN$5mu8&3o

Noo—ommm:
3oofiwo
N

830mwas
8oofioo
w

NoSamwasmuoonomw
ON

w>mHmDOm
“>88EH:55888

ooofiowEuwmsom

2868vmLooF+mo+nmm+mm~r>m§>

5352::mcuEmEmamm

EmNmN.

ooofifi
mcmcuo>vo
mwamu

>>p€>

Emfimamm

EmNmN=

8063vP3650252“

cua>oa3mma>53;

mamBN?

EmNmN.

Eo35>Ho:comm>ow:wE>E>ENE“:95om:

oonmooofiom
2NE.

etam
,x

m
_‘t

J

n>.~.9.n_

wcmBN?

.mccmEuo

Egon—U025

Ewflmaom

EmC@5558m
N>>§>

:5w

03.25“8,58

.0553mifvaan

862

02.193

NEEovamxaan

EcEQEmaENEmEEQ\Emznomm
w

Sig“338

BYEmd.,§rainyimu

xmm-

mHEwuoamE

2609.

62ma

cuacmoccm:
>Hvoamo;

:2383:53».

8.90353NE35.3938
NxmcsnowmN>>HE>

EEwNmN

Ewan

9632.?mxzn..N.:.5..Bmu

ooodww$2.0m

ooodwm

owm

oofiom

Aooodwm

EEEon:0£355.58:

cuw>3mma

xmnsbcuEmmcNmwo.N83033:.

.-

£3s,

oomafioHomsom

.0855aEmma

@5300m:coamum:38x?

Ewuflx?

_oo.N

_oo~.o§
omE,393%as$2.83

EmmoS

Itydoonwmo
F

Ew

gwwzom

oooaonv

QPmNEEm8_Ewuo%oc

Ego;$7.;

EmEE=

coed?F~.?mdamnaammmamma

mumox

@53e>3E>

.EmSE:

.hEEcooow>>§>

wcmcuscc8.530?

8v089.3FmE

maNmmm6.SEEN8:;EwUaoa

EEUmfl

>cEwa>m

9558:m.wcwmgz

\Emfizzm

ooflmw“3:8

consm~..m_m=EEE

5bfloaammn

wENoxmon.
E:9m.5985:

8.308.3E2“..ccuEmEzmwNxmuwbmoa

E358m:EEmmoEE

Nmcam:Eowou“85305,N:363%.
w:EEmHm‘FEwma
m503cu¢cmc>maN

.EwEEwNoi

oomKNV

“3:8

8%v

m.rmw~..ou_Ewuo%oc

9a3960

E9299

..vmmrw:WEED:.._.numNEmN}Emancmnm
Ta33:?

oo3comNE»NE

SEEM—Emma

ENEnmfi—oa
mEcoa

nuhwcmEEEEn
an

mamacufimtg

Ewgnmnm

oo.m8068vNEEEmSBN8.vmmP.b

mEEo;>SENScu¢>oxmfl>

E.Ewc>2>>

mamamamas

mafimmwN

.

gwwzom

83%Nm“o,.o.$m¢..fimxc_e_u8

6?m

m>3.8383

.EZEQOU“HE—8E,
m:Emuflxm:o5339:?

.593Ewuflxfia

99380..

Ea

games.2 new”;

NCIVFm—‘N
OMMENmmo

CCMFMFN
:Nmt—N

N

ENENFD,

NFNVOOOOF
339%:

5:05?

Now$33

uox

>>
>>

>>
>>

>>
>>

Smm

>>
>>

m
>>

>>

m

>>
>>

>>
>>

>>
._______.__

5......
>>

>>
Q>N

Mam

21

12

23

24

25

27

28M

29

ÉPČ Typ
VV

W

"ıI'iı"
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VV
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VV

VV

VV
VV

W
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Kód

181951102

182101101

113151111

10000421 2

171201201

2
212755214

213131111

69321 1330

213141112

CenováCena celkem [CZK] Soustava

20 150,00 cs úRS 2016 02

7 695,00 cs úRS 2016 02

2 625,00 cs ÚRS 2016 02

6 632,00 1:5 ÚRS 2016 02

v , J.cenaPo iS MJ Mnozstvıp [cZK]
"opakované překládání části výkopku pro nakládání na vhodné dopravní prostředky ve

2 282 300ztížených podmínkách"4564,6*0,5 ,

Součet _ 2 252,300
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 030,000 5,00

Svahovánitrvalých svahů do projektovaných profilý
S potřebným přemístěním

m2 427,500 18,00výkopku pri Svahovanı v :areIEch v hornıne tr. 1 az 4
"svahování odkopů pro hospodárnice"285*1,5 427,500
Součet 427,500
ìRozebírání zpevněných ploch S přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo Sv , , v . .v , ø m2 87,500 30,00lnalozenım na dopravnı prostredek Ze sılnıcnıch panelu
"rozebrání Stávající části poškozené přístupové trasy M5TIŠTĚ"3,5*25 87,500
Součet 87,500

íHutnění
uložené

a u'rovnané
sypaníny jedním pojezdem válce Z hornin tř. 5 až 7 při

m3 1 658,000 4,005tloustce nezhutnene vrstvy do 600 mm
"hutnění vrstev příjezdové komunikace ÚJEZDEČEH"2?00*Ű,55*4*0,2 1 188,000
"hutnění vrstev horní hospodárnice SEVER"235*4*0,5 470,000
Součet 1 658,000

Ulozenı Sypanıny na Skladky m3 9 129,200l 7,00|

"ukládání výkopku na deponií a dočasné deponiı'"9129,2 9 129,200'
Součet 9 129,200

iZakládání 1qnmék __ w W Ai
Trativody bez lože Z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 286,000› 26,00

286 286,000
Součet 286,000
Stabilizace Základové Spáry Zřízením vrstvy z geobuněk z polyetylenu m2 799,400 15,00

"stabilizace části hospodárníc v neúnosných poměrech spodní hospodárnice - 35% 799 400
délky"(337+65+169)*0,35*4 '

Součet 799,400
ígeobuňky protierozní a stabilizační 8,9 x 2,46 m m2 919,310 130,00

799,4*1,15
'

919,310'
Součet 919,310
Zřízení vrstvy Z geotextílie filtrační, Separační, odvodňovací, ochranné, výztužné

m2 11 205,000 5,00nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
"zřízení výztužné vrstvy přístupových tras"(2700*0,3)*5
"zřízení Separační vrstvy deponie a odvodnění"3125
"zřízení Separačních a filtračních vrstev"(235+337+65+169)*5
Součet
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4 050,000
3 125,000
4 030,000

11 205,000

63 904,401cs úRS 2016 02 1

398 761,30
7 436,00 cs ÚRS 2016 02

11 991,00 CS ÚRS 2016 02

119 510,30 cs úRs 2016 02

56 025,00 cs úRS 2016 02
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VV
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32

33K

VV
VV

Kód

693110190

214500111

583312010

5

564681111

564861111

56487111 1

,[2,

571907111

584121111

593810860

8
1899643111

Popis

geotextı'lie z polypropylenových vláken netkaná,šíře 600 cm, 100 glm2
"výztužná vrstva pro podklad hospodárnic a přístupových tras"8080
"separační vrtva pro podélné odvodnění hospodárnic"290*2,5
"Separace pro dočasné deponie výkopku" 1200*2
Součet
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím Z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo
štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm
"obsyp drenážní trubky"286
Součet

štěrkopísek netříděný stabilizační zemina

"obsyp drenážního trativodu v délce 280 m"280*0,5*0,3*1,65
Součet

Komunikace pezemni
iPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, S rozprostřením a zhutněním,
ipo Zhutnění tl. 300 mm
"přístupové trasy a hospodárnice - sanace akt.zóny v tl.0,3m - 60%"
[235+337+65+169)*5*0,6

Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
"přístupové trasy a hospodárnice"1235+337+65+169P5

Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

I"přístupové trasy a hnspndàrnice"(235+337+65+169)*5
iPosyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo
|těženým, v množství přes 30 do 35 kg/ m2
ı'přistupeve trasy a hespedàrnice'IflfišŤĚůà1 69)*5
ůsezeni silničních dílců ze iełezevehn betonu s podkladem z kameniva těženého do
tl. 40 mm jakémkoliv druhu a velikosti
"osazení nových dílců na části trasy MSTIŠTĚ"47*3,6
Součet

panel silniční 300x120x21,5 cm (60t a 30t)

42+5
Součet

Trubní vedení
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

"čelo propustí šíře 1,8 m, výška 1,6 m"1,8*1,6*2"2 čela"
Součet
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

Množství

11 205,000

8 080,000
725,000

2 400,000
11 205,000

286,000

286,000
286,000

69, 300

69, 300
69, 300

2 418,000

2 418,000

J.cena

[1:28]
16, 00

30,00

230,00

149,00

Cenová

'SQKlıSŘĚNü
179 280,00 CS ÚRS 2016 02

Cena celkem [CZK]

8 580,00 cs úRS 2016 02

15 939,00 cs úRS 2016 02

1 620 559,00

360 282,00 cs úRS 2016 02

4 030,000š
4 030,000

4 030,000

4 030,000

4 030,000

4 030,000

169,200

169,200'
169,200
47,000
47, 000
47,000

5,760

5,760
5,760

105,00

130,00

18,00

130,00

4 653,00

250,00

423 150,00

523 900,00

72 540,00 cs ÚRS 2016 02

21 996,00 CS ÚRS 2016 02

218 691,00 cs ÚRS 2016 02

1 440,00
1 440,00 cs úRS 2016 02
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MamÍPČ Typ

D

40K

41M

42 K

VV

43K

W

vv
44 i M

vv

45K

W

46K

47K

Kód

9
919521180

592224140

919535557

919722711

I583441720

919726123

998

998225111

998225193

Popis

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Zřízení silničního propustku Z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm
trouoo hrofı'ovo přímo' ženlezoıliet+ s integrovonýoı těsnënim 100072500 100 x 250 x 13 '

Cm

ĚObetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí
tř. C 16/20

"obetonováni osazených trub propusti"14*0,5
ůeobuñky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka
oo 200 mm
"Stabilizace části hospodárnic v neúnosných poměrech spodní hospodárnice - 35%
délky"(337+65+169)*0,35*4
Součet

štěrkodrť frakce 0-32 třída C
" :àsyo geobuněk - objemová hmotnost 1,65" 799,4*0,2*1,65
Geotextilie netkaná pro Ochranu, Separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do
500 g/ m2
"Zřízení vyztužení částí hospodárnic"(235+337+65+169)"délky hospodárnic"*3"šířka
vyztužení"*2"vrtsvy vyztuženi"*0,6"60% z délky"

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace S krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 3000 m
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MJ

kus

m3

m2

m2

Množství

14, 000

6,000

7, 000

7,000

799,400

799,400

799 ,400

263, 802

263,802

2 901,600

2 901,600

328,358

328,358

J.cena

[CZKI

1 200,00

8 900,00

3 000,00

22,00

290,00

16,00

35,00

10,00

CenováCena celkem [CZK]
'àü'ùììüłü

231 714,98
16 800,00 cS úRS 2016 02

53 400,00 cs ÚRS 2016 02

21 000,00 cs úRS 2016 02

17 586,80 cs úRS 2016 02

76 502,58 cs úRS 2016 02

46 425,60 cs úRS 2016 02

14 776,11

11 492,53 CS ÚRS 2016 02

3 283,58 CS ÚRS 2016 02
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.555.KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.02 - Odvodněnı' Svahu a Sesuvu

cPv: 45111240-2, 45112000-5
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as., Čepı'røhy 136, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
2 964 852,66

0,00
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V CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:
ˇ

IC:
DIC:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

2 964 852,66
Výše daně

0,00
0,00

2 964 852,66
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“823m

.65.“.3:58_zw_zm_._wSigningREKAPITULAcE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.02 - Odvodnění svahu a sesuvu

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 964 852,66
HSV - Práce a dodávky HSV 2 964 852,66

1 - Zemní práce 583 436,11
2 - Zakládání 2 163 326,40
4 - Vodorovné konstrukce 167 327,00
8 - Trubní vedení 33 150,00
998 - Přesun hmot 17 613,15
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US:2.58SouPıS PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.02 - Odvodněni Svahu a Sesuvu

Misto:

Zadavatet
Uchazeč:

PČ Typ Kód

bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.S., Čepirohy 136, 434 01 Most

Popis

Náklady Soupisu celkem

1

DHSV
D1

K 122301 101

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
üdkepávky a prekepávký nezapažene 5 přeheeeflim výkopku na vzdálenost do 3 m
nebe 5 naleženı'm na depravni prostředek v hernině tř. 4 do 100 m3
"Soubor 01 - odkop pro hlavni záchytný drén"200*1,75"plocha výkopu"*1,3"nadkubatury
výkopu ve ztižených podmínkách"
"Soubor 13 - odkop pro Sběrný objekt"3*2,5*2*1,2"nadkubatury ve ztižených
podmínkách"
"soubor 02 - odkop pro drén SEVER A"105*4,3"plocha výkopu"*1,25"nadkubatury ve
ztižených podmínkách"
"soubor 04 - odkop pro drén SEVER B"70*2,15"plocha výkopu"*1,2"nadkubatury výkopu
ve ztižených podmínkách"
"Soubor 03, 05, 06 - drenážni žebra"(60+70+80+56)*2,6"plocha
výrobu"*1,2"nadkubatury ve Ztižených podmínkách"
"soubor 07, 09 - stabilizační a drenážni žebra JIH A a B"(95+66)*3,45"plocha
výrubu"*1,2"nadkubatury ve ztižených podmínkách"
"Soubor 08, 10 - drenážni žebra JIH I - IV"(60+70+48+50)*3,4"pl0ha
výkop"*1,2"nadkubatury ve ztižených podmínkách"
"Soubor 11 - svodný drén SESUV"45*3,5"plocha výkopu"*1,2"nadkubatury ve Ztižených
podmínkách"
"soubor 12 - drenážni žebra SESUV"(45+18+17)*2,5"plocha výrubu"*1,2"nadkubatury ve
Ztižených podmínkách"
Součet

Strana 13 Z 33

MJ

m3

Množství

4 073,675

455,000

18,000

564,375

180,600

829,920

666,540

930,240

189,000

240,000

4 073,675

Datum:

Projektant:

J.cena
[EEK]

28,00

21.11.2016

CenováCena celkem [CZK] Soustava

2 964 852,66

2 964 852,66
583 436,11

114 062,90 cs úRS 2016 02
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2 K 122301109

3 K 131301101

4 K 132312203

W

5 K 155131312

VV
W

6 M 618940110

7 K 162501101
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B K 174203303
|
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9 K 182101101
_4______ _

VV

VV

10 K 167101102
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l

VV

VV

12 K 171201201

PČ Typ Kód Popis

Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
=nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
ihorniny tř. 4
:Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
Spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách
tř. 4 v bahnítých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách
4073,675*0,15 'Přepočtené koeficientem množství
Zřízení protierozního zpevnění Svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve Sklonu přes 1:2 do 1:1
200*1,5
Součet

Síť kokosová 1700 gfmżj 2 x 5D m

vodorovné přemístění výkopku nebo Eypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení Výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
"přesun hmot z výkopku na trvalou deponii"4073,675*1,15"nakypření hmoty"-"10%
hmoty Zůstane pro zpětný zásyp drénů"(4073,675*0, 1)
Součet
Zásyp rýh pro drény bez Zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a Svodné drény
hloubky přes 1,30 do 2,00 m
"zásyp Svodného drénu soubour 02 - SEVER A"105
Součet
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů S potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
"Svahování odkopů pro žebra do sklonu
5:1"(56+60+70+80+18+27+18+17+50+48+69+60+70+45+105+77+18+66)*2
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, Z hornin tř. 1 až 4
"nakládání výkopku pro odvoz na trvalou deponii"4277,359
Součet
Nakládání, Skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo
překládání, z hornin tř. 1 až 4
"opakované překládání části výkopku pro nakládání na vhodné dopravní prostředky ve
Ztížených podmínkách"4277,359*0,5
Součet

Uložení Sypaniny na skládky
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MJ

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m3

m3

m3

Množství

4 073,675

1 833,154

611,051

611,051

300,000

300,000
300,000

345,000

4 277,359

4 277,359

4 277,359

105,000

105,000
105,000

1 908,000

1 908,000

1 908,000
4 277,359

4 277,359'
4 277,359

2 138,680

2 138,680

2 138,680

4 277,359

J.cena
[CZKI

5,00

28,00

100,00

10,00

55,00

35,00

8,00

12,00

18,00

16,00

7,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

20 368,38 cs úRS 2016 02

51 328,31 cs úRs 2016 02

61 105,10 cs úRS 2016 02

3 000,00 cs úRS 2016 02

18 975,00 cs úRS 2016 02

149 707,57 cs ÚRS 2016 02

840,00 cs úRs 2016 02

22 896,00 cs úRS 2016 02

76 992,46 cs úRS 2016 02

34 218,88 cs úRS 2016 02

29 941,51 cs úRs 2016 02
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Ma J.cena CenováPČ Ty Kód Popis MJ Množství Cena celkem CZKp [cm [ 1 mam
W "ukládání výkopku na deponíí"4277,359 4 277,359
VV Součet 4 277,359

D 2 Zakládání 2 163 326,40
Výplň kamenívem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratívodů bez zhutnění, S úpravou
povrchu výplně kamenívem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
"výplň hlavního Svodného drénu - Soubor 01, výplň profilu drénu

162 500"200*0,65*1,25"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" *
VV Součet 162,500

13 K 2211521111 m3 162,500 490,00 79 625,00 CS ÚRS 2016 02

VV

Výplň kamenívem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, S úpravou| z14
1

K 211531111
povrchu výplně kamenívem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3 259,814 549,00 1 789 637,89 ES URS 2016 02

W "Soubor
12 - žebra sesuv"(45+18+17)*2,9*1,25"rezerva na naváýšení kubatury a

290,000profılacı

W Soubor 11
- vypln Zebra SESUV 45*3,85*1,25 rezerva na navaysenı kubatury a

216,563profılacı

W Soubor 08, 10
-ıvypıl'n

zeber JIH I - IV (60+70+48+50)*4,20*1,25 rezerva na navaysenı
1 197,000kubatury a profılacı

W "Soubor 07,09 - výplň žebr JIH A a B"(66+95)*3,45*1,25"rezerva na naváýšení kubatury
694 313a profilaci" '

"Soubor 04 - výplň drenážního žebra - SEVER B"70*1,14*1,25"rezerva na naváýšenívv . 99,750kubatury a profılacı
"Soubor 03, 05, 06 - výplň drenážních žeber - SEVER I - III "105*3,250*1,25"rezerva navv , ,v , . 426,563navaysenı kubatury a profılacı

W "Soubor 02 - výplň drenážního žebra - SEVER A mocností 0,75 m"105*2,10*1,25"rezerva 275 625na naváýšení kubatury a profilaci" í

W "Soubor 01 - výplň hlavního Svodného drénu, obsyp drenážního potrubí v mocnosti
60 0000,25m"200*0,25*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" ”

VV Součet 3 259,814

15 K 211571 1 12 Výplň kam'enivˇeˇm vdo rýh odvodňovacích žeber nebo tratívodů bez zhutnění, S úpravou m3 199,080 600,00 1 19 448,00 cs ÚRS 2016 02
i povrchu vyplne Sterkopıskem netrıdenym

W "Soubor 11 - lože drenážní roury DN 160 pro Svodný drén - SESUV"45*0,28*1,2"rezerva 15 120na naváýšení kubatury a profilaci" '

W "Soubor 07, 09 - lože drenážní roury DN 200 pro Svodné drény - JlH A a
106 260B"(66+95)*0,55*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" '

W "Soubor 04 - lože drenážní roury DN 200 pro Svodný drén - SEVER
21 000B"70*0,25*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" í

W "Soubor 02 - lože drenážní roury DN 300 pro Svodný drén - SEVER
56 70oA"105*0,45*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" '

VV Součet HEDED
Tratívody Z drenážních trubek Se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a S jejich

16 K 212752315 obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu Z m 115,500 450,00 51 Will-l] C5 ÚRS 2016 02
trubek plastových tuhých SN 8 DN 300
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Typ Kód

VV

K 212755216

VV

VV

K '212755218

VV

W

VV

VV

K 213141112

VV
VV

i M 693110320

VV

K 213141131

VV
VV
VV
VV
VV

Ě M 693110320

VV

D 4

K 457971121

VV
VV

M 233220230

W

Popis

"Soubor 02 - položení a instalace drenážního potrubí ve výkopu, včetně Spojek a
knien"105'1,1"rezerva na profilaci ve výkopu"

Trčıtíínıfn'łdınır bez lože z drenäžních trubek plastových f lezíbilních [ł 11510 mm

"vystrojení svodného drénu SESUV - Soubor 11"45*1,1"rezerva na profilaci a napojení"

Součet

TratiívvJ-:lzııI bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm

"soubor 07,09 - vystrojení svodného drénu JIH A a B"(66+95)*1,1"rezerva na profilaci a
napojení'
"soubor 04 - vystrojení svodného drénu SEVER B"70*1,1"rezerva na profilaci a
napojení"
"Soubor 01 - vystrojení hlavního Záchytného drénu "200*1,1"rezerva na profilaci a
napojení"
Součet
:Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, Separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
"Zřízení Separačních a filtračních vrstev"3100
Součet

geotextilı'e, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 100 g/ m2

3100,0*1,15
iZřizení vrstvy z geotextilie filtrační, Separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozni ve Sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
"Soubor 11"1, 53*45
"Soubor 07,09"3,3*(95+66)
"soubor 02"3,4*105
"soubor 04"(2,4+2,6)*70
Součet

- gefltextíı'íe, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 100 g/ m2

1307,15*1,15

Vodorovné konstrukce
ĚZřízení vrstvy z geotextilie S přesahem bez připevnění k podkladu, S potřebným
idočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o Sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky
geotextilie do 3 m
345
Součet

fólie Zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm šíře 1300 mm

"vystrojení a utěsnění hlavního záchytného drénu - Soubr 01"200*2*1,25"překryti a
záhyby folie.
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

115,500

49,500

49,500

49,500

474,100

177,1 00

77, 000

220, 000

474,100

3 100,000

3 100,000
3 100,000

3 565,000

3 565,000
1 307,150

68,850
531,300
357,000
350,000

1 307,150

1 503,223

1 503,223

345, 000

345,000
345 ,000

500, 000

J.cena
[CZK]

69, 00

95,00

5,00

9,00

10,00

9,00

10,00

CenDvà
'ìzůliz'n'tü'fiù

Cena celkem [CZK]

3 415,50 cs ÚRS 2016 02

45 039,50 cs ÚRS 2016 02

15 500,00 cs ÚRS 2016 02

32 085,00 cs úRS 2016 02

13 071,50 cs úRS 2016 02

13 529,01 cs ÚRS 2016 02

167 327,00

3 450,00 cs ÚRS 2016 02
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Typ Kód

K 457979123

W
VV

K 461512111

vv
J

vv

D 8

K 894812415

VV
ývv

28

29

30

K 895170305

VV
W

8996201 31

VV
VV

D 998
K 5153312021

Popis

Zřízení vrstvy z geotextilie S přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k
ipodkladu ocelovými skobami Z betonářské oceli o Sklonu přes 10 St. do 35 St., při
ipočtu Skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks
345
Součet
ĚOpevnění z drátěných košů (gabionů) Z lomového kamene neupraveného, tříděného
I-osazované Z terénu
"opevnění vyústění svodných drénů na břehu jezera či vodoteče"4*3*2,2*1,15
Součet

Trubní vedení
iRevizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno
Í(DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/ 200 průtočné 15 St., 30 St., 45 St., 90 St.

1
Součet
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, Světlé
hloubky 2000 mm

2"na délce 105 m umístěny revizní a čistící kusy"
Součet
Obetonováni plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 16/20
"plocha obetonávky při tl. 0,45 m"1,82*2,5"výška obetonávky"
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m
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MJ

m2

m3

kus

kus

m3

Množství

345,000

345,000
'

345,000

30,360

30,360
30,360

1,000

1,000
1,000

2,000

2,000
2,000

4,550

4,550'
4,550

117,421

J.cena

[132111
5,00

3 200,00

8 500,00

5 500,00

3 000,00

150,00

CenováCena celkem [CZK]
'SWSŘ'SSNŠ

1 725,00 cs úRS 2016 02

97 152,00 cs ÚRS 2016 02

33 150,00

8 500,00 cs úRS 2016 02

11 000,00 cs úRS 2016 02

13 650,00 cs ÚRS 2016 02

17 613,15
17 613,15 cs ÚRS 2016 02
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu

CPV: 45112000-5
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5., Čepı'røhy 136, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
1 969 636,44

0,00

Strana 18 z 33

V CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IC:
DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21 ,00%
1 5,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

1 969 636,44
Výše daně

0,00
0,00

1 969 636,44
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Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, 51.5., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 969 636,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 969 636,44
1 - Zemní práce 1 386 702,69
2 - Zakládání 580 500,00
998 - Přesun hmot 2 433,75
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.655$58SoUPıs PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu

Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA M051, as., Čepirøhy 136, 434 O1 Most

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

DHSV
D1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
üdkppàvky' a prlzıllppżı1111.3,I nezapažerle' s přehpzením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebe 5 nalpženìrn na depravrıi prostředek v hprninë tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "úprava podloží a srovnání"260*0,5
VV Součet

0'l:lilllzlpč'llll-q,r a prpkppàvkjr nezapažel'le s přehpzením výkppku na vzdálenpst lip 3 m
netlp s nalpženim na üppravní prestřeeeI-l v hprnine tř, 3 Příplatek k cenám :a lepivost

1 K 122201 102

2 K 122201109
Ihorniny tř. 3

W 130*1,6
vv Součet

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřenim sypaniny
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin Soudržných s
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků Zkoušek Proctor-Standard (dále
jen PS) do 95 % PS

3 K 171102101

vv "výkopek k uložení Z S0.01"5198
VV "výkopek k uložení z S0.02"4277,359
VV "výkopek k uložení z S0.03"130
VV "výkopek k uložení z S0.04"868"štěrky"+6600'ˇjílovce"
vv Součet

Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky S pohledovou plochou upraveného4 K 171151212 „ , , ,v vSvahu zatravnenou ocelovou sıtı , vysky pres 2 m do 4 m
vv "lícová plocha opevnění deponie"560
VV Součet
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MJ

m3

m3

m3

m2

Množství

130,000

130,000'
130,000

208, 000

208, 000
200,000

17 073,359

5 198,000
4 277,359

130,000
7 468,000

17 073,359

560,000

560,000
560,000

Datum:

Projektant:

J.cena
[CZK]

12,00

3,00

20,00

1 670,00

Cena celkem [CZK]

21.11.2016

Cenová
soustava

1 969 636,44

1 969 636,44
1 386 702,69

1 560,00 cs ÚRS 2016 02

624,00 cs ÚRS 2016 02

341 467,18 CS ÚRS 2016 02

935 200,00 cs ÚRS 2016 02
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MaPČ Typ

9 .

10

VV

VV

VV
VV

VV

W..
a M

VV

VV
VV

KÓd

182201101

2

213141112

1553110370

213311113

998
'3913312011

Popis

Uložení sypaniny na Skládky

"uložení výkopků z 50.02, 50.03 a 50.04, za S0.01 jsou tyto práce oceněny již v
50.01 "4277, 359+130+3000
Součet
Svahováni trvalých svahů do projektovahých profilů S potřebným přemístěním
výkopku při svahovárıi násypü v jakékoliv horninë
"předpokládaná plocha deponie po dokončení k úpravěˇ'3500
Součet

Zakládání
Zřízení vrstvy Z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protíerozní v rovině nebo ve Sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
"plocha deponie - dvě vrstvy pod deponií"3750*2
Součet

geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 230 g/ m2

7500 * 1,15

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

"plocha x mocnost drenážní vrstvy"3750*0,2
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro Sanace území
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MJ

m3

m2

m2

m2

m3

Množství

7 407,359

7 407,359

7 407,359

3 500,000

3 500,000'
3 500,000

7 500,000

7 500,000
7 500,000

8 625,000

8 525,000

750,000

750,000
750,000

9,735

J.cena
[r.2111

7,00

16,00

5,00

16,00

540,00

250,00

Cenová

s00st016
51 851,51 cs ÚRS 2016 02

Cena celkem [CZK]

56 000,00 cs úRS 2016 02

580 500,00

37 500,00 cs ÚRS 2016 02

138 000,00 cs úRS 2016 02

405 000,00 cs úRS 2016 02

2 433,75
2 433,75 cs úRS 2016 02
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.04 - Sanační a Stabilitní opatření

CPV: 45112000-5, 45112360-6
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA Most, a.5., Čepirøhy 136, 434 O1 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
1 707 708,24

0,00
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V CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:
ˇ

IC:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

1 707 708,24
Výše daně

0,00
0,00

1 707 708,24
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

S0.04 - Sanační a Stabilitni opatření

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA Most, a.5., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 707 708,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 707 708,24
1 - Zemní práce 1 061 240,00
2 - Zakládání 20 664,00
4 - Vodorovné konstrukce 578 850,00
998 - Přesun hmot 46 954,24
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

Místo:

50.04 - Sanační a Stabilitní opatření

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as., Čepı'røhy 136, 434 01 Most

Popis

Náklady Soupisu celkem

VV

VV

VV

W

VV

HSV
1

122301102

122301 109

153311111

10370

162301101

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

"odkopávky rozbředlých jílovitých zemin"200*33"z modelu a výkresové části profilu C"

"odkopávky štěrkové terasy a Sutí"136*38"z modelu a výkresové části profilu C"
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na Vzdálenost do 3 m
nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4
"příplatek za navýšení za rozbředlé zeminy 1,6x"11768*1,6
Součet
Zřízení armování Strmých Svahů, násypů nebo opěrných Stěn vrstvou z geomříže
tkané, ve Sklonu do 1:2
"pomocné vyztužení přitěžovací lavice po 0,6 m v délce Zatažení 4,5
m"5"vrstev"*4,5"kotevní délka"*40"sıřka lavice"
Součet

1
geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 230 g/ m2_
"výzťúžaíi abıëžavaflš lavifleeflü
Vbdbrevne přemíetení výkbpku nebo sýpaniný pb suchu na ebvyklem dopravním
prostředku, bez nalbženi výkbpku, avšak Se Sleženírrı bez rbzhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenbst přes 50 de 500 m
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MJ

m3

m3

m2

m2

m3

Množství

11 768,000

6 600,000

5 168,000
11 ?68,000

18 828,800

'
18 828,800'
18 828,800

900, 000

900, 000

900,000

900, 000

'300,000

8 588,200

Datum:

Projektant:

J.cena
[CZK]

35,00

3,00

5,00

16,00

28,00

21.11.2016

CenováCena Celkem [CZK] Soustava

1 707 708,24

1 707 708,24
1 061 240,00

411 880,00 cs úRS 2016 02

56 486,40 cs ÚRS 2016 02

4 500,00 CS ÚRS 2016 02

14 400,00 cs úRS 2016 02

240 469,60 cs úRS 2016 02
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Nora—Rowv.o

Bxa
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3Mn:i PČ Typ Kód
W
VV
W _

6 K 167101102
ÍLH, ,

VV
VV

7 K 171101121

VV
VV
VV
Í,Ť

8 K 182101101

VV
VV
VV

9 K 182201101

vv
vv

D 2

10i K 213141112

VV

11 i M 693110370

VV

D 4

12 K 461512111

VV

Wý
|= 13 i K :463211121

W

VV

Popis

"přesun výkopku na trvalou deponii Ze Štětí-tú, přebytek hmot"868*1,15"nakypření"
"přesun výkopku na trvalou deponiiz jílovců"200*33*1,15"nakypření"
Součet
Nakládání, skládání á překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
8588,2
Součet
ulpzení sypánıný tıp násypu 5 rpzprp'strenım sypanıflý ve vrstvách 'á' s nrupým
urovnáním zhutněných S uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
Ićfnmfiı'ıíh'n'h
"uložení zemin do přitěžovaci lavice"33"profil lavice"*45"šířka lavice"
"uložení zemin do upravených svahů sesuvné oblasti"70*40
Součet
Svahování trvalých svahů de prejektnvaných prúfilů s potřebným přemístěním
výkppltu při sváhpvárıí v Iářezech v hprnínë tř. 1 až 4
"svahováni opakované Sesuvné oblasti do projektovaného Sklonu 1:2 - 1:3"4620
"svahováni odkopů během zemních prací odkopávek"4950
Součet
Svahování trvalých Svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
"úprava Svahu přitěžovaci lavice"45*5
Součet

Zakládání
Zřízení vrstvy z geotextilíe filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve Sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
"separační a výztužné gtx pre kamennou bermu"82*12

geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 230 g/ m2

"Separace kamenné bermy'ˇ984

Vodorovné konstrukce
Upevnění z drátěných kpšů [gabípnm z lomového kamene neupraveného, tříděného
psázpváné z terénu
"zpevněná část bermy proti vlivu eroze"7"profi l zpevnění"*60"v délce sanace a
Zpevněni břehu"
Součet
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky
rovnaniny, bez vypracování líce S vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
"kamenný zához jádra bermy"8"profil záhozu"*82"v délce sanace a zpevnění
břehu"+25*7
Součet
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MJ

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

Množství

998, 200
7 590,000
8 588,200

8 588,200

8 588,200
8 588,200

4 285,000

1 485,000'
2 800,000
4 285.000

9 570,000

4 620,000
4 950,000
9 570,000

225,000

225,000'
225,000

984,000

984,000

984, 000

984,000'

420,000

420, 000

420,000 _
831,000

831,000

831,000

J.cena
[1:28]

20,00

10,00

12,00

18,00

5,00

16,00

290,00

550,00

CenováCena celkem [CZK]
SQKLSŘQXQ.

171 764,00 cs úRS 2016 02

42 850,00 cS úRS 2016 02

114 840,00 cs úRS 2016 02

4 050,00 cS úRS 2016 02

20 664,00

4 920,00 cs ÚRS 2016 02

15 744,00 CS ÚRS 2016 02

578 850,00

121 800,00 cS úRS 2016 02

457 050,00 cs ÚRS 2016 02
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_U>~_xKRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring

CPV: 45112320-4, 76300000-6
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a.S., Čepirohy 136, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
775 147,10

0,00
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v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

775 1 47,1 0

Výše daně
0,00
0,00

775 1 47,1 0
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Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, as., Čepirøhy 136, 434 O1 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 775 147,10
HSV - Práce a dodávky HSV 339 147,10

1 - Zemní práce 267 000,00
4 - Vodorovné konstrukce 71 800,00
998 - Přesun hmot 347,10

OST - Ostatní 436 000,00
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65...2.58SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, č.5., Čepı'røhy 136, 434 01 Most

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 182111111 Zpevnëní Svahu jutmmu, 1101110501100 nebo plastovou rohoží na Svahu přes 1:2 do 1:1
VV 2500
VV Součet

= 2 M 026504810 JVrba jíva (Salíx caprea) 250 - 300 cm, ZB`
"§10

i* i* m
ňž170ý

w 'ž k

vv Součet

3 M 5026504460 Habr obecný / Carpínus betulus/ 250 - 300 cm, ZB

vv 50
VV Součet

4 M 026504120 Olše lepkavá /Alnus glutínosa/ 150 - 200 cm, PK

VV 30
VV Součet

5 M 693113190 textilie jutařská 400 g/mZ š 150 cm

VV 2500*1,2

D 4 Vodorovné konstrukce
Haťová podélná nebo příčná konstrukce na Suchu nebo ve vodě Složená z vrstev

6 K 466986221 vrbového klestu, utaženého povázkami a z vrstev výplně Z kamene nebo jiné sypaniny
typ moravský nebo bukovínský, s výplní ze Sypaniny Získané na Staveništi
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Datum: 21.11.2016

Projektant:

v , J.cena '
MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] Soustava

775 147,10

339 147,10
267 000,00

m2 2 500,000 10,00 25 000,00 cS úRS 2016 02
2 500,000

_ 2 500,000
l kus 120,000 400,00i 48 000,00 cs ÚRS 2016 02k*

120,000
i

120,000
1105 50,000 400,00 20 000,00 cs 005 2010 02

50,000
' '

5110110
kus 30,000 300,00 9 000,00 cs úRS 2016 02

30,000
50,000

m2 3 000,000 55,00 165 000,00 cs úRS 2016 02
3 000,000

71 000,00

m3 36,000 1 350,00 48 600.00 1:5 úRS 2016 02
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BxKód

445093321 1

998
998312011

OST
agreg.

Popis

80*0,45
Součet
Zhotovení hatí Z vrbového klestu D od 0,3 do 0,4 m, délky od 3 do 4 m, převázaný ve
vzdálenostech po 500 mrn drátem D 2 mm, S uložením do hromad na vzdálenost do 50
m z klestu nakupovaného
"Stabilizace v oblasti jílflvců"Bü
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro Sanace území

Ostatní
Zřízení inklinovrtu včetně vystojení a vrtání, provedení nultého měření v území do
Sklonu 1:2
"Zřízení monitorovacího prvku IV-A a IV-B délky 40 m"40*2
Součet
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MJ

kus

Množství

36,000
36,000

80,000

80,000
80,000

2,314

80,000

80,000
80, 000

J.cena
[CZKI

290,00

150,00

5 450,00

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

23 200,00 cs úRS 2016 02

347,10
347,10 cs úRS 2016 02

436 000,00
436 000,00
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_U>~_xKRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

objekt:

VRN - Hlavní Stavební objekt Pozorka

CPV:
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy

Zadavatel:
Palivový kombínát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBA Most, a.S., Čepı'røhy 136, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena S DPH

Základ daně
639 520,00

0,00
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V CZK

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IC:
DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.11.2016

00007536
CZ 00007536

44569769
CZ44569769

639 520,00

Výše daně
0,00
0,00

639 520,00
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65:3:58_zm,_zm_._wSigningREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

VRN - Hlavní stavební objekt Pozorka

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
uchazeč: REKULTIVAČNI' vÝSTAvBA Most, č.5., Čepirøhy 136, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 639 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 639 520,00
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65:.2,58SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

VRN - Hlavní stavební Objekt Pozorka

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAVBA Most, a.S., Čepirøhy 136, 434 O1 Most

v , . v , J.cena Cenová:PC T K d Pi yp o opıs MJ Mnozstvı
[EEK]

Cena celkem [CZK]
Soustava

Náklad Sou isu celkemy P 639 520,00

i D VRN Vedlejší rozpočtové náklady _ 639 520,00
1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů Zařízení Staveniště kpl 1,000 216 000,00 216 000,00

Základní rozděleni průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a2 K 010001000 . , , hod 1 510,000 262,00 395 620,00:projektove prace
VV "provedení doplňkového průzkumu"420 420,000
VV "zpracování realizační dokumentace Stavby"960 960,000
VV "přípravné a doplňující geodetické práce"130 130,000
W Součet 1 510,000

3 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění Stavby I bod | 930,000| 30,00 27 900,00

VV "vytýčení Stavebních prvků v terénu pro potřeby realizace"930
I I

930,000
I

VV Součet 930,000
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Pi‘l'loha E. 3

smlouvy 0 dflo

,,Sanace svahu v k. 1'1. Dubi - Pozorka“
Kéd akce: A576

(‘5. objednatele: NRZ/Vo/005/2017 é. zhotovitele: SD/171092/Z3434

Vzor zji§t’0vacih0 protokolu véetné vysvétlivek



Vysvé’tlivky ke zjis’t’ovacz'mu protokolu na provedené stavebm'pra'ce

Finanéni objem
v pfisluéném race:

1 500 000,- Kc":

Celkem od zahéjeni stavby
do konce pfedchoziho mésice

pfisluéného roku

"'u'i".--j-*._i'='i_t-j'¢'.i.‘fr'-gHT}?r1F!ri'=._:f}-51[¢'-i'r
- '..,.'I _' '.‘._:._ .:

3 F} ELZJ'LELiiflfl I [3:15 '33] 1.1.3.-

Od zahéjeni v pfisluéném roce
do konce sledovaného mésice

Celkové prostavénost od
zahéjeni stavby

Zbyvé k dokonéeni cele' stavby

Jedne’l se 0 celkovy pi‘edpoklédany finanéni objem stavebnich praci,
které budou realizovény v pfisluéném roce dle smlouvy 0 dilo
(napi‘iklad pro rok 2017).

Jedné se 0 celkovy finanéni obj em stavebnich praci 0d zahéjeni
(napf. leden 2017) do konce pfedchoziho mésice pfed aktuélnim
mésicem pro fakturaci (napi‘. fakturace je za mésic éervenec 2017,
celkové ééstka bude za obdobi leden 2017 ai éerven 2017).

Celkové finanéni ééstka k fakturaci za realizované stavebni préce ve
sledovaném mésici V pfislu§ném roce (napf. éervenec 2017).

Celkové finaném’ ééstka za provedené stavebni praice za celé
kontrolované obdobi v kalendéi‘m’m roce.

Celkovy finaném’ objem za realizaci stavby 0d zahéjeni (napi‘. leden
2017) do posledniho fakturovaného mésice (napf. éervenec 2017).

Rozdil celkové finaném' ééstky dle smlouvy 0 dflo a celkové
finanéni ééstky za jii provedené stavebnl’ préce.



VZOR NA STA VEBNI' PRACE
Ziiét’ovgci protokol na provedené stavebni Qréce

c. X

Sledované obdobi: XXXXX Pfisluénv rok : 2017 Poéet pi‘iloh : X

Zhotovitel : ICo xxxxx DIC xxxxx

Nézev a sidlo : XXXXXXXXXXXX

Objednatel : ICO 00007536 DIC CZ00007536

Nézev a sidlo : Palivovy kombinét Usti. stétnl' podnik
Hrbovické 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dilo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Nézev stavby: XXXXXXXX

Misto stavby : Chabafovice Cislo zakézky : XXX

Celkové cena dila v Kc': bez DPH: XXXXXXXXX
Kéd akce: XXX

Odsouhlasené Maia
Finanéni objem Celkem od zahéjeni stavby do | 0d zahéjeni v pf‘isluéném . , _

v pfisluéném roce : konce pi‘edchoziho mésice
I

roce do konce sledovaného Cgékggfiégéfiigfigost Zbyva k gtglcgncenl celé

XXXXXXXI- K6 priSIUgnéhO rOkU
J

mésice J y y

Stavebnl' préce-dokonéené

— _
'1

Celkem k L'Ihradé l l

Na zékladé tohoto zjiét’ovaciho protokolu zhotovitel pi‘edévé a objednatel pi‘ebl’ré objemy praci dle smlouvy o dilo.
uzavfené v souladu s ust. § 2586 a nésl. zékona ('3. 89/2012 8b.. obéansky zékonik. Pi‘isluéné ustanoveni smlouvy o dilo.
o zévéreéném pfedéni a pfevzeti dila, odpovédnosti za vady a pfechodu vlastnictvi ke zhotovenému dilu, tl’m zflsta’vaji nedotéena.

Za zhotovitele :XXXXXXXXX Podpis :

Za objednatele: XXXXXX Podpis :

Dne :XXXXX



Pi‘iloha E. 4

smlouvy o d1'10

,,Sanace svahu v k. {1. Dubi - Pozorka“
Kéd akce: A576

(‘5. obj ednatele: NRZ/Vo/005/2017 é. zhotovitele: SD/171092/Z3434

Dohoda 0 plné moci k zastupovzini — Ing. Ludék éatra
(kopie)



Lil...

.Jlii-i

DOHODA 0 PLNE 131001
ke Smlouvé 0 spoleénosti RVM-Silhének—Pozorka

SPOLECNiK — spoleénost Silhz’mek a syn, a.s., IC: 272 91 278 se sidlem Samota 601, 439 81 KIyry,
zapsané V obchodnim rejsti‘iku vedeném Krajskjrm soudem v Usti nad Labem, oddfl B, Vloika 1677, jejimi
jménem jedné Pavel Silhének — statutérni i‘editel,

udéluje timto plnou moc

VEDOUCiMU SPOLECNiKow — spnlefinusti REKULTIVACNi WSTAVBA Must, 21.5.10: 445
69 769, S13 sidlem Must, Cepirnhy 136, P50: 434 01, zapsané 1: 0130110a rejst‘fiku vedeném Krajskjrm
soudem v Usti nad Labem, nddfl B, vluika 221, jejimi jménem jedné lug. Ludék gatra ~— statutérni f‘editel

k jednéni V fistnim i pisemné styku za spoleéniky ve Vécech spojenjrch se ziskénim a provédénim vef‘ejné
zakézky na stavebni préce, s nézvem zakézky ,,Sanace svahu v k.1’1. Dubi - Pozorka“ — zadavatelem
zasléna vyzv’a k podéni nabidky dne 25. 10. 2016, kéd akce: A576.

(déle jen ”vei‘ejné zakézka“), a to

zejmena:
- ke kompletaci, podéni a podpisu spoleéné nabidky spoleénikfi spoleénosti na zhotoveni

pfedmétu uvedené vef'ejné zakézky zadavateli véetné V§ech daléich dokumentfi tvoficich
souéést nabidky nebo s ni souvisejicich;

- k jednéni se zadavatelem ve v§ech vécech tjrkajicich se spoleéné nabidky;
- k uzavi‘eni a podpisu smlouvy o dilo Véetné pf'ipadnych dodatkfi s vei‘ejnjrm zadavatelem,

jejimi pi‘edmétem je provedeni vefejné zakézky;
- kjednéni s vef‘ejnym zadavatelem / objednatelem ve v§ech vécech tjrkajicich se provédéni

vei‘ejné zakézky, tedy jménem ostatnich spoleénikfi uplatr‘iovat vfiéi zadavateli néroky
vyplyvajici ze smlouvy o dflo, pf'ijimat od zadavatele / objednatele pokyny tjrkajici se
provédéni dfla Véetné fakturace praci provedenych jednotlivjrmi spoleéniky a jejich
subdodavateli, pf‘ijimat platby ceny dfla 0d zadavatele a poskytovat takto pf'ijaté plnéni
V d0h0dnutém rozsahu a dohodnutym zpfisobem prost‘f'ednictvim spoleéného bankovniho
fiétu spoleénosti;

- k uzavf‘eni budoucich smluv 0 dflo, resp. smluv 0 dflo s budoucimi subdodavateli, véetné
pi‘ipadnych dodatkfi;

- k zajiéténi bankovnich zéruk V souladu s 61. IX. smlouvy 0 spoleénosti;
- k uzavi‘eni pojistné smlouvy dle zadévacich podminek.

Vednuci spnlefinikfie uvedené zmucnéni v ulném rozsahu Hfijflng’ .

V Mosté, dne 11.11.2016

REKULTIVACNi WSTAVBA Most, a.s. Silhének a syn, a.s.

..........................................................

Ing. Ludék Satra Pavel Silhének
statutérni feditel statutérni feditel
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