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Smlouva o díIo

řená dle s 2586 a násl. zákona c.8912012 Sb., obcanský zákoník (dále jen
občanský zákoník), v platném znění

o smlouvy objednatele:. N3I20l6000/0í 3

čĺslosmlouvy zhotovitele: í0000147353.

název akce: ,,NádraŽní, Pľaha 5, č.akce 328"
mezr:

Název:

Sĺdlo:

rco:

DlČ:

Právníforma:

Zápis v oR:

Bankovní spojení

Čĺsloúčtu:

Zastoupená:
Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
prof. lng. Karlem Pospíšilem,Ph.D, místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
lng. Martinem Pípou, členem představenstva

ve věcech technických lng. JĺřĺmMayerem, ředitelem investičníhoúseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace
oprav
Pavlou Chaurovou, technikem oddělení přÍpravy a realizace
oprav

Při podpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členovépředstavenstva společně,z nichŽ nejméně jeden musí být předsedou anebo
m ístopředsedou představenstva.

(,,objednatel" nebo,,TSK, a.s.")

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770ĺ8, 1 1o oo Praha 1

03447286

c203447286

akciová společnost

oR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. 820059

PPF Banka, ä.S.

Skanska a.s.

KřiŽíkova 682l34a,186 00 Praha 8

26271303

c2699 004 845

akciová společnost

oR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15904,
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smlouva o dílo ,,NádraŽní, Praha 5, č'akce 328"

Bankovní spojení

Čísloúčtu:

Zastoupen

osoby zmocněné k
jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických.

(,,zhotovEtel")

lNlG Bank Nl.V., pobočkaFraha, Ceskomoravská242aĺ15,
Praha 9

Michalem Pfafem - ředite|em závodu lnŽenýrské stavitelství
Čechy a lng Josefem Černým - hlavním stavbyvedoucím, oba
dva na zákldě plnémoci Ptúl6904ĺ2019

Michal Pfaf, ředitel závodu ĺnŽenýrskéstavitelství Čechy

lng. Josef Cerný, hlavní stavbyvedoucí

lng' Josef Černý,hlavní stavbyvedoucĺ

1. VVffiEzEhlízÁmuamľqíeNpo"ĺĺq#Ů

1.1 objednatelem je zadavatel zadávacího řízení,,ľtládraŽní, Fľaha 5, č'akce 328"
(,,zadávací řízení'')po podpisu této smlouvy o dílo'

Zhotovĺtelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího ŕízení,se kterým
by|a na základě tohoto zadávacího ŕízeníuzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem
v zadávacím řízení.
Příslušnoučiprojektovou dokumentací je projektová dokumentace pro stavební
povolení na akci ,,Nádľažní,Praha 5, č.akce 328".

PoloŽkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebnĺch prací, dodávek
a sluŽeb, v němŽ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloŽek, které
by|y součástínabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.3

Z" PREDMET SMLOI.IVY

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejícíchdodávek
specifikovaných v čl.3 této smlouvy'

Zhotovitel se zavazuje, Že provede pro objednatele dĺlov rozsahu, způsobem
a jakosti dle Öl. 3 této smlouvy na svůjnáklad a nebezpečĺa objednateĺ se zavaŻĄe
dílo převzít a zaplatit cenu'

Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele.
V přĺpadě, Že tak učiní,je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím,że
mu nebudou poskytnuty finančníprostředky od poskytovatele dotace, jakoŽ i další
finančníújmu s tímto související.

2.2

3. pmnnľuĚľpĺua

3.1' Předmětem plnění je zejména, nikoli však vý|uöně, oprava ulice NádraŽní vPraze 5,
v úsekuod vjezdu do domu čp'279, NádraŽní 1 aŽ po stávající ostrůvek tramvajové
zastávky ČsnoSmíchov V tomto úseku bude při východní straně ulice opravena
vozovka a to v koordinaci s realizací stavebních prací investora Dopravního podniku hl.
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Sm|ouva o dĺ lo ',NádraŽní , Praha 5' č . akce 32B"

m. Prahy, akciová společ nost' při které  dojde k přeloŽce tramvajové ho tělesa ze stávají cí
polohy ve středu ulĺ č ní ho prostoru do nové  polohy na západní  stranu ulice NádraŽnĺ .
Podé l opravované ho ú seku vozovky při východní  straně ulice NádraŽní  je souč ástí
předmětu plnění  oprava chodní ků , vyrovnání  a výměna poš kozené  obruby. Povrch
vozovky bude asfaltový, povrch chodní ků  bude z lité ho asfaltu. Dále bude provedena
oprava a výstavba nových ulĺ č ní ch vpustí vč etně pří pojek a napojení .

Nedí lnou souč ástí  provedení  dí la a ceny za provedení  dí la je:

c Zpracování  realizaćní  projektové  dokumentace;

" zajĺ š tění  a předání  kamerových prů zkumů  vš ech pří pojek ulič ní ch vpustí  po realĺ zaci
jejich opravy;

o geotechnický monitoring, stálý geotechnický dozor, dozor báňské  záchranné  sluŽby
. zpracovánĺ  podrobné  pasportizace přilehlých objektů  (přilehlé  zeleně, lamp veřejné ho

osvětlení , budov, drobných staveb, oplocení  apod.) a následné  paspońizace po
skonč ení  stavby, vč etně komunikací  pro staveniš tní  dopravu, které  bude objednateli
odesláno v elektronické  podobě a předáno v jednom vyhotovení  tiš těné ho paré ;

o zajiš tění  projektu a realizace dopravně inŽenýrské ho opatření ; projednání  a zajiš tění
dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí  v souladu s harmonogramem plnění  veřejné  zakázky
a v souladu s poŽadavky Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravnĺ ch agend a to vč etně
naplněnĺ  stanovených podmí nek, osazení  provizorní ho dopravní ho znač ení  a obnova
trvalé ho vodorovné ho dopravní ho znač ení ;

. aktualizace vyjádření , komunikace s vlastní ky a správci inŽenýrských sí tí , dodrŽení  a
naplnění  podmí nek uvedených ve vyjádření vlastní ků  a správců  inŽenýrských sí tí
(vč etně předání  objednateli vš ech protokolů  o vytýč ení sĺ tí a souhlasů  před záhozem
pakliŽe jsou ve vyjádření ch vyŽadovány) a dotč ených orgánů  státní  správy po dobu
celé ho prů běhu akce, vš e v souladu s platným stavební m povolení m;

. koordinace, zajiš tění  informování , zajiš tění  předání  a převzetí  stavbou dotč ených
pozemků  (předávací  protokol), s vlastní ky a správci inŽenýrských sí tí  a s vlastní ky
stavbou dotöených pozemků ;

. zajiš tění  informování  pří mo dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání
stavby nejpozději í 0 dnů  před zahájení m realizace stavební ch prací i

. zajiš tění  a umí stění  dvou informač nÍ ch panelů  s Údaji investora, dodavatele a ú daji o
stavbě v souladu s manuálem grafických a konstrukč ní ch standardů  pro tvorbu
informač ní ch panelů  hlavnĺ ho města Prahy, doplněných o QR kód odkazují cí  na popis
stavby na www.tskas.cz;

. zří zení ' odstranění  a zajĺ š tění  zaří zení  staveniš tě vč etně napojení  na inŽenýrské  sí tě,
odvozu odpadu a likvĺ dace odpadu a zajiš tění skládky, střeŽení a ochrana staveniš tě;

. fotodokumentace o prů běhu prací  vč . fotodokumentace stavby před zahájení m prací  po
předání  staveniš tě;

o zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho
charakteru k řádné mu provedení  dĺ la;

. ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby;

. veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu osob
a majetku;

. likvidace, odvoz a uloŽení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč etně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanovení mi zákona ć ' 18512001Sb., o odpadech;

. uvedení  vš ech povrchů , které  nejsou předmětem plnění , ale budou stavbou dotč ené ,
do pů vodnĺ ho nebo dohodnuté ho stavu;

. zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho prostředí ;

. projednání  a zajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už í vání  komunikací  a veřejných ploch
vč etně ú hrady vyměřených poplatkŮ a nájemné ho;

o provedení  přejí mky stavby;
. zajiš tění  vš ech nezbytných zkouš ek, atestů  a revizi podle Č sľ rl a pří padných jiných

právní ch nebo technických předpisů  platných v době provádění  a předání  dí la, kterými
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smlouva o dí lo,,Nádraž :nÍ , Praha 5, č . akce 32B"

bude prokázáno dosaŽení  předepsané  kvality a předepsaných technických parametrů
dí la, pé č e o nepředané  objekty a konstrukce stavby, jejich oš etřování , pojiš tění  atd.;

o prů vodnĺ  technická dokumentace, zkuš ební  protokoly, revizní  zprávy, atesty a doklady
dle zákona ć,.2211997 sb., o technických poŽadavcĺ ch na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů , prohláš ení  o shodě, předepsané  ochranné  a bezpeč nostní  pomů cky
ve dvou vyhotovení ch;

. zajiš tění  (vyhotovení ) a předání  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby vč etně
geodetické ho zaměření  dle metodické ho pokynu pro 2D dokumentaci skuteč ných
provedení staveb přiloŽené ho v pří loze smlouvy' předánĺ  objednatelive třech originálech
+ 1X na CD a na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy (lPR Praha),

" uzavření  smlouvy o dí lo s PVK, a.s. na zajiš tění  ochrany vodovodů  a kanalizací  při

realizaci opravy vozovky. V pří padě poš kození  vodovodů  a kanalizací  je zhotovĺ tel
povinen uvé st tyto vodovody a kanalizace na svů j náklad do pů vodní ho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé  š kody. Výměna stávají cí ch kanalizač ní ch poklopů  za nové
bude provedena pouze při předání  nových poklopů  od PVK, a.s' (dodavatel provede
výš kovou ú pravu poklopů ). objednatel nebude platit výměnu stávají cí ch poklopů  za
nové , pokud jsou v majetku jiné ho subjektu;

. týdně aktualizovaný popis stavby a její ho prů běhu umí stěný na uygvltEŁawz;. zajiš tění  ukonč ení  akce u odd. informač ní ho rozvoje a GlS předání m geodetické ho
zaměřenĺ  a projektové  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby.

3.2

3.3

Mí sto plnění  je blĺ Že specifikováno projektovou dokumentacĺ .

Zhotovitel se zavazuje, Že si na své  náklady zajistĺ  nové  PD - Dlo dle připomí nek
nové ho poŽadavku od pří sluš né ho silnič ní ho správní ho Úřadu pro vydání  DlRu na
zajiš tění  ,,NádraŽní , Praha 5, č . akce 328". Zhotovite| do 14 dnů  od podepsání
smlouvy podá Žádost o DlR, která bude následně předána technické mu dozoru
objednatele.

Zhotovitel zajistí  DlR (dopravně inŽenýrské  rozhodnutĺ ) od pří sluš né ho silnič ní ho
správní ho ú řadu, dodrŽí  jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a uhradí
jaké koliv sankce za jeho poruš ení .

Zhotovitel prokazatelně seznámí  přĺ sluš ný odbor dopravy MČ  Pľ aha 5 s rozsahem
ú drŽby a dopravní m omezení .

V pří padě, Že oprava komunikace nebude dokonč ena v termí nu dle DlR, si zhotovitel
sám zajistí  prodlouŽení  (vydání ) DlR k řádné mu dokonč ení opravy vozovky.

Zhotovite| sĺ  na vlastní  náklady zajistí  zaří zení  staveniš tě, jeho vytýč ení  přĺ p.
projednání  záborujeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení .
PoŽadavky správců  sí tě bude zhotovitel respektovat.

Před předání m dí la předá zhotovitel objednateli dokumentaci skuteč né ho provedení
stavby (DSPS) a veš keré  doklady potřebné  k řádné mu dokonč ení  stavby: nakládání
s odpady, výsledky předepsaných zkouš ek, prohláš ení  o shodě na vš echny pouŽité
materiály, protokoly o materiálu předané m č i vyzvednuté m ze skladu objednatele,
pří padně dalš í  zkouš ky předepsané  laboratoří  objednatele.

osazení  dopravnĺ ho znač ení  bude provedeno odboľ nou fiľ mou.

Zhotovitel zajistí  dopracován í  projektové  realizač n í  dokumentace'

Platné  technické  podmí nky (TP TsK, a.s.) budou zhotovitelem přĺ  realizaci opravy
vozovky dodrŽeny'

Souč ástí  předání  stavby bude měření  plochy realizované  opravy vozovky, vč etně
vyznač ení bodů  zač átku a konce komunikace'

V pří padě hlukové ho měření  zajiš t'ované ho zhotovĺ telem bude doloŽeno souhlasné
stanovisko od Hygienické  stanice hl. m. Prahy (dále jen ,,HSHMP").

3.4

J.O

37

3.5

3.8

3.9.

3.10

3.11

3.12

3.13
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3'14 Zhotovitel se zavazuje, Že předloŽí  při předání  dí la kontrolní zkouš ky materiálů , které
byly na stavbě pouŽĺ ty, dále přejí mací  zkouš ky hotové  ú pravy pľ ovedené  zkuš ební
laboľ atořĺ  akreditovanou pro tento typ zkouš ek. Dále zhotovitel předloŽí  naměřené
hodnoty parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky, eventuálně dalš í  zkouš ky a
měření , jak jsou uvedena v zadávacĺ  dokumentaci stavby. Vš echna měření
parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky budou prováděna podle platných Č SN
736175 a736177 zařizenĹmi splňují cí mi podmí nky těchto norem.

3'15. Zhotovitel se zavazĄe, Že předloŽí  naměřené  hodnoty parametrů  provozní
způ sobĺ losti vozovky, podé lnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocení m mezinárodní ho indexu nerovnosti lRl. Dále předloŽí  výsledky
měřenĺ  drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podé lné ho tření  (TRT).

Ukonč ení stavbv ĺ e podmí něno dosaŽení m hodnot

. výsledky přejí mací ch zkouš ek Živič né  ú pravy ole cSru rc6121

. výsledky měření  podé lné  nerovnosti profilometrem dle Č sN zsoĺ  75 č l. 8
o výsledky měření  drsnosti povrchu vozovky z hlediska souč initele podé lné ho třenĺ

(rRr)
o podle tab. 16 Č sru zaoĺ z1 a tab. 17 Č SN 736122
. u bodu 2 ve třĺ dě 1 nebo 2 - dle pří lohy A CSN 736175

" u bodu 3 ve tří dě 1 nebo 2 - dle pří lohy A Č sN 736177

Dalš í  měření  uvedených parametrů  provozní způ sobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem před koncem zárućní  doby. Přitom musí  být dosaŽeny výsledky:
. nejvýš e ve tří dě 3

Pokud nebude dosaŽeno poŽadovaných hodnot, Zhotovitel je povinen na svů j
náklad prové st ú pravy, které  zajistĺ  parametry provozn ĺ  způ sobilost.

3'16' Zhotovitel je povinen prové st dí lo v souladu s pří s|uš nou dokumentací , rozhodnutí mi
a vyjádření mi státnĺ  správy a samosprávy, předpisy upravují cí mi provádění
stavební ch děl, ustanovení mi té to smlouvy a se svojí  nabí dkou podanou v rámci
zadáv ací ho ří zení  (,, n a b í d ka")'

3.17 ' Dĺ lo je provedeno řádně v pří padě ú plné ho, bezvadné ho provedení  vš ech stavební ch
a montáŽní ch pracĺ  a konstrukcĺ  vč etně dodávek potřebných materiálů , strojů
a zaŕ izení  nezbytných pro řádné  dokonč ení  dí la, dále provedení  vš ech č innostĺ
souvisejí cí ch s dodávkou stavební ch a montáŽní ch prací ' jejtchž  provedení  je pro
řádné  dokonč ení  dí la nezbytné  (např' zaří zení  staveniš tě, bezpeiností  opatření
apod.), a to v celé m rozsahu zadání , který je Vymezen projektovou dokumentací ,
urč enými standardy a obecně technickými poŽadavky na výstavbu.

3'18' Vš echny pouŽĺ té  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš enĺ  o shodě dle zákona ć ' 2211997 Sb. Jakost dodávaných
materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při kontrolní ch
prohlí dkách a při předání  a převzetí dí la'

3.19. Dle dohody smluvní ch stran je předmětem dí la provedení  vš ech č ĺ nností , prací
a dodávek obsaŽených v nabí dce (výkazu výměr), nebo které  vyplývajĺ  ze zadávací ch
podmí nek zadávací ho ŕ í zení  (dále té Ž ,,výchozí  dokumenty"), které  tvořĺ  nedĺ lnou
souöást té to smlouvy, a to bez ohledu na to, v které m z těchto výchozí ch dokumentů
jsou uvedeny, resp. z které ho z nich vyplývajĺ . Předmětem dí la jsou rovněŽ Öinnosti,
práce a dodávky, které  nejsou ve výchozí ch dokumentech obsaŽeny, ale o kterých
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí  a zkuš eností  vědět měl anebo
mohl, Že jsou k řádné mu a kvalitní mu provedení  dí la dané  povahy třeba, a to
i s přihlé dnutí m ke standardní  praxi při realizaci děl podobné ho charakteru. Toto
ustanovení vš ak nevyluč uje odpovědnost objednatele za správnost a ú plnost předané
pří sluš né  dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáš í ' Přednost
výchozí ch dokumentů  je stanovena následovně: text té to sm|ouvy, poloŽkový
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smlouva o dí lo ,,NádraŽní , Praha 5, č . akce 32B"

rozpoč et, textová č ást zadávací  dokumentace Kzadávací mu ŕ í zení , projektová

doku mentace, na bí dka, ostatní  vý chozí  dokumenty.

3.2o. Cena rovněž  zahrnuje cenu za Vypracování  výrobní  dokumentace, dokumentace
skuteÖné ho provedení  stavby ve třech vyhotovenĺ ch vč etně geodetické ho zaměření ,
na zaří zení  staveniŠ tě, vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci

odpadů , náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až  do skuteč né ho skonč ení
dĺ la, náklady ná zhotovování ' výrobu, obstarání , přepravu vé cí , zaŕ í zení , materiálů ,

dodávek, náklaoy na pří padné  dopravní  znač enĺ , náklady na zŕ í zenÍ  identií ikaÖnĺ

tabule na staveniš ti a jaké koliv dalš í  výdaje potřebné  pro realizaci zakázky.

3.21. Není -li v té to smlouvě uvedeno jinak, není  zhotovitel oprávněn ani povĺ nen prové st
jakoukoliv změnu dí la bez pí semné  dohody s objednatelem ve formě pí semné ho
dodatku.

3'22. Zhotovitel jako odborní k prohlaš uje, Že se peč livě seznámil se zadání m objednatele'
rozsahem a povahou dĺ la a pří sluš né  dokumentace a ž e jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci dí la. Zhotovĺ tel prohlaš uje,

Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedenĺ  dí la

nezbytné .

J1 DOBÄ pLhĺ

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo ve sjednané  době.

zahĄení  plnění : po zveřejnění smlouvy v registru smluv v

závislosti na vydané m DlR.

zahĄení  realizace stavební ch prací :v souladu s termí nem uvedeným v pravomocné m
DIR

lhů ta pro provedenĺ stavební ch prací : - 259 kalendářnĺ ch dní  (zhotovitel doplnĺ
poč et) od zahájeni realizace stavebnĺ ch pracĺ .

Zhotovitel se zavazuje, ž e realizace dí la bude koordinována s realizacĺ  přeloŽky

tramvajové  trati v ulici NádraŽní  investora Dopravnĺ  podnik hl. m' Prahy, akciová

společ nost

K předání  staveniš tě objednatel vyzve objednatel nejpozději 5 pracovní ch dnů  před

datem předání  staveniš tě. Zhotovitel je povinen vykonat veš kerou nezbytnou
souč innost. Staveniš tě bude zhotovileli předáno v rozsahu urč ené m v projektové

dokumentaci a dohodou stran. objednatelje oprávněn předávat zhotoviteli staveniš tě
po č ástech, a to i s ohledem na zachování  své ho provozu.

V přĺ padě omezenĺ  postupu prací  vlivem objednatele nebo z dů vodů , které  nevznikly
jednání m, opomenutí m pří padně neč inností zhotovitele (např. vyš š í  moc- č i nepří ż nivé
poöasí ), mů Že být posunut nĄzazš í  termí n dokonč ení  dí la. V pří padě prodlouŽení

termí nu dokonč ení  dĺ la musĺ  být uzavřen dodatek k té to smlouvě.

objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu realizace, pokud to dopravnĺ  nebo jiné

podmí nky budou vyŽadovat (např. poŽadavek odboru pozemní ch komunikací  a drah

MHMP, Policĺ e Č R, správců  sí tí  atd.). Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , neboť
je srozuměn s tĺ m, Že s ohledem na charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravnĺ  a
jiné  podmí nky.

Zkrácení  lhů ty plněnĺ  při dodrŽení  veš kerých technologických postupů  je moŽné .

4.1

4.2

4.3.

4.4

4.5

4.6.

4.7

CENA D E-A

Cena dí la byla stanovena dohodou smluvní ch stran na základě nabĺ dky zhotovitele
vÖ. smluvní ho poloŽkové ho rozpoč tu (pří loha č . 1 smlouvy), podané  v zadávacĺ m
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ří zení  dle zákona č ,. 134ĺ 2016 Sb., o zadělvání  veřejných zakázek, v platné m znění ,
a č iní :

ceĺ 'la celkeĺ ľ l

Cena bez DPH:.........26 955 998,69 Kč

DPH 21 oÁ: .....''....'... 5 660 759,72 Kč ,

Cena s DPH''....... .... 32 616 758,41Kč ,

Podrobná specifikace ceny je uvedena v pří loze PoloŽkový rozpoöet.

5.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýš e přĺ pustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v prů běhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané  hodnoty, bude
v takové m přĺ padě k ceně dí la bez DPH připoč tena DPH v aktuální  sazbě platné
v době vzniku zdanitelné ho plnění .

Cena obsahuje veš keré  náklady zhotovitele nutné  k ú plné  a řádné  realizaci dĺ la
a předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictví  aŻ do konce její  platnosti, rovněŽ obsahuje
ipředpokládaný vývoj kurzů  č eské  koruny k zahranič ní m měnám aŻ do konce její
platnosti. Cena obsahuje i ved|ejš ĺ  náklady souvisejí cí  s umí stění m stavby, zařizenim
staveniš tě a také  ostatní  náklady souvisejí cí  s plnění m podmí nek zadávací ho ří zenĺ .

V pří padě' Že dojde k prodlení  s předání m dí la z dů vodů  leŽí cí ch na straně
zhotovitele, je tato cena neměnná až . do doby skuteč né ho ukonč ení  dí la.

Cenu lze změnĺ t pouze v pří padě, Že.

a) objednatel poŽaduje práce' které  nejsou v předmětu dí la,

b) objednatel poŽaduje vypustĺ t některé  práce z předmětu dí la,

c) pŕ i realizaci se zjistí  skuteč nosti, které  nebyly v době podpisu smlouvy známy
a dodavatelje nezavinil ani nemohl předví dat a mají vliv na cenu dí la,

d) při realizaci se zjistí  skuteč nosti odliš né  od pří sluš né  dokumentace (např.
neodpovĺ dají cĺ  geologické  ú daje apod.).

Pří padné  ví cepráce musí  být pí semně odsouhlaseny objednatelem a musí  o nich být

uzavřen dodatek' V takové m pří padě zhotovitel ocení  veš keré  öĺ nnosti v poloŽkové m
rozpoč tu dle jednotkových cen pouŽitých v poloŽkové m rozpoč tu, který je přĺ lohou
té to smlouvy. Tam, kde nelze pouŽí t popsaný způ sob ocenění , zhotovitel doplní
jednotkové  óeny dle cenové  soustavy vydané  společ ností  ÚRS PRAHA, a.s. pro to

období , ve které m mají  být ví cepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiné m
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrŽí  tento postup, má se za to, ž e práce a dodávky jí m

realizované  byly předmětem dí la a jsou v ceně zahrnuty.

Cena dí la bude sní Žena o práce, které  oproti projektu nebudou objednatelem
vyŽadovány (mé něpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen
uvedených v poloŽkové m rozpoötu, který je pří lohou té to smlouvy' Pří padné
mé něpráce musí  být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek'

Veš keré  změny závazkť l z té to smlouvy jsou podmí něny dodrŽení m náleŽitostí
daných s 222 zákona ć,. 134ĺ 2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, v platné m
znění .

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6. PS-ATĘBľ {! PCIDMINKY

Úhrada ceny dĺ la bude realĺ zována objednatelem na základě faktur (dí lč í ch daňových
dokladů ). Dĺ lč í  faktury (daňové  doklady) budou vystavovány za kalendářní  měsí ce na
základě soupisu skuteč ně a řádně provedených prací  potvrzených objednatelem

6.1
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a odsouhlasených technickýnr dozorem objednatele (,,TD')' Faktura musí  být
vystavena k poslední mu dni pří sluš né ho kalendářnĺ ho měsí ce, který je zároveř't dnem
uznatelné ho zdanitelné ho plnění .

6'2' Zhotovitel s fakturou (dĺ lÖí m daňovým dokladem) vč etně soupisu prací  (výkazu
výměr) předloŽí  i elektronickou podobu soupisu prací  (výkazu výměr). Soubor bude
v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel č i jiné m otevřené m
tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č . 16912016 Sb., o stanovení  rozsahu
dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch prací ,
dodávek a s|uŽeb s výkazem výměr Č lenění  soupisu prací  (výkazu výměr)
přiloŽené ho k faktuře musí  odpoví dat soupisu prací  (výkazu výměr) z nabí dky
zhotovitele, pokud se smluvní  strany v konkré tní m pří padě nedohodnou jinak.

6.3. Zhotovitel musí  předloŽit dí lč í  faktury nejpozději do 7 dne měsí ce následují cí ho po
měsí ci uskuteönitelné ho zdanitelné ho plnění , koneč nou fakturu musí  zhotovitel
předloŽit nejpozději do 15 dnů  po ukonč ení  přejí mací ho ří zení  doloŽené ho protokolem
o předání  a převzetĺ dí la podepsaným oběma smluvní mi stranami.

6.4. objednatel je ve vztahu k dané mu předmětu plnění  osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnění  přenesené  daňové  povinnosti dle zákona ć,' 235ĺ 2004 Sb., o dani
z přidané  hodnoty, v platné m znění .

6.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až  do výš e 90 % z ce|kové  ceny dí la. Pozastávku
ve výš i 10 % uvolní  objednatel aŽpo koneč né m převzetí  prací , na základě protokolu
o předání  a převzetí  dí Ia a po odstranění  vš ech vad a nedodělků , a to vč etně těch,
které  nebrání  řádné mu uŽÍ vánÍ  dí la'

6'6. Splatnost daňových dokladů  (faktur) č iní  30 dní  ode dne jejich doruÖení  objednateli.

6.7. Veš keré  daňové  doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsánĺ  pří sluš né  č ástky
z ú č tu objednatele. Platba bude provedena na ú č et zhotovitele uvedený na faktuře.

6.8. Veš keré  ú č etní  doklady musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu a náleŽitosti
uvedené  v té to smlouvě, pří padně i dalš í  náleŽitosti, jejichŽ poŽadavek objednatel
pí semně sdělí  zhotoviteli po podpisu té to smlouvy. V pří padě, Že ú č etní  doklady
nebudou obsahovat poŽadované  náleŽitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění , lhů ta splatnosti poč ne běŽet znovu od doruč ení  řádně opravené ho
dokladu.

6.9' Postoupení  nebo zastavenĺ  pohledávek zhotovitele vů č i objednateli z té to smlouvy je
moŽné  jen na základě předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupení  nebo zastavenĺ  pohledávky neÚč inné .

6.10. Zhotovitel je povinen s poslední  fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HlM, která
je nedí lnou přĺ lohou té to smlouvy. V tabulce budou vyp|něny pouze poloŽky týkají cí
se dané  stavby v Kč  s DPH.

7.1 Prostor staveniš tě je vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci dí la prostor větš í , zajĺ stí  sijej na vlastní  náklady.

Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  zhotovitel jako souč ást dí la.

Zaŕ í zení  staveniš tě zabezpeÖuje zhotovitel v souladu Se svými potřebami,
projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky objednatele.

Nejpozději při předání  staveniš tě budou objednatelem předána zhotoviteli
pravomocná rozhodnutĺ  orgánů  státní  správy. Bez výš e uvedených dokladů  není
zhotovitel povinen staveniš tě převzí t.

7.2.

7.3.

t STAVENB

7.4
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7 '5. Nlejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel zhotoviteĺ i odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. objednatel nese odpovědnost za správnost a ú plnost
předané  pří sluš né  dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy, týkají cí
se zajiš tění  bezpeč nostĺ  a ochrany zdravĺ  při práci a bezpeč nosti technických
zať í zení , pož ární  ochľ any apod'

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazĄe zajistit vlastní  dozor nad bezpeč nostĺ  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

7 .10' Zhotovitel nebude bez pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaří zení  objednatele a naopak'

7.11' V pří padě pracovní ho lirazu zaměstnance zhotovĺ tele č i jeho poddodavatele vyš etří
a sepí š e zhotovitel záznam o jeho pracovní m Úrazu a seznámí  bezpeč nostní ho
technika objednatele s výsledky š etření '

7.12' Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaŕ í zení  a bezpeč nosti
provozu se povaŽuje za neplnění  povinností zhotovitele podle smlouvy o dí lo.

7.13. Zhotovite| se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  zhotovitele na staveniš ti a objednatelje oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti zhotovitel vyŽaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do 5 dnů  po předánĺ  a převzetí  celé ho dĺ la objednatelem.
Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě zbavené  vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do
stavu předpokládané ho projektovou dokumentací  a dohodou stran, jinak do stavu
pů vodní ho.

7 '15. Zhotovitel se zavazu1e, ž e v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti
staveniš tě přeruš eny, zajistĺ  zhotovitel ochranu dí la před poš kozenĺ m klimatickými
vlivy. V pří padě, Že tyto š kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plné m rozsahu
odstranit na vlastní  náklady.

7.16. Zhotovĺ tel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a je povinen zajistit, aby jej pouŽí vali.

* N Ð B.A

8.1 ode dne převzetĺ  staveniš tě je zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s ust'

s 157 zákona ć,. 183ĺ 2006 sb., o Územní m plánování  a stavební m řádu (stavební
zákon), v platné m znění , a zapisovat do něho veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro
plnění té to smlouvy.

Stavební  denĺ k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucĺ ho pro

oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordĺ nátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbě nesmí  provádět zhotovĺ tel ani osoba s ní m propojená. To neplatí , pokud
TD provádĺ objednatel.

Zhotovitel má povinnost umoŽnit výkon TD a autorské ho dozoru projektanta, pří padně
výkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdravÍ  při prácĺ  na staveniš ti,
pokud to stanovĺ  platné  a ú č inné  právní  předpisy. Zároveřl je zhotovitel povinen
zajĺ stit pro výkon těchto č inností  odpoví dají cí  zázemÍ  v rámci staveniš tě.

8.2.

8.3.

8.4.
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8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní  správy. ĺ !a nedostatky
zjiš těné  v prů běhu prací  je povinen zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a
stanovit zhotoviteli lhů tu pro odstranění  vzniklých závad. Zhotovitel je povinen č init
neprodleně veš kerá potřebná opatření  k odstranění  vytknutých závad. V pří padě, Že
zhotovitel vytknuté  vady ve sjednané m termí nu neodstraní , pouŽije objednatel
sankč ní  opatření  uvedené  v ć l' 12.

8.6. Pří padné  změny stavby oproti schválené  projektové  dokumentaci musí  být pí semně
odsouhlaseny TD objednatele.

8.7. Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjĺ š ť ovací  protokoly, faktury a pří padné
soupisy dodateč ných stavebnĺ ch prací  a mé něpracĺ  i v elektronické  podobě ve
formátech pouŽitých u jednotlivých výkazů  v nabí dce.

8.8. Zhotovite| je povinen veš kerý nepouŽitelný materiál, který vznikl při realizaci dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v pří padě,
Že by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahoval objemy uvedené  ve výkazu
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odliš né  mnoŽstvĺ  materiálu, neŽ bylo
stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho
přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkových cen pouŽitých v poloŽkové m
rozpoč tu, který je přĺ lohou té to smlouvy. V pří padě, Že zhotovite| mů Že č ást materiálu,
který je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m rozpoötu,
který je pří lohou té to smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za uloŽení  na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o
odpadech, vyuŽí t at' uŽ při stávají cĺ  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení . Tento postup musí  být takté Ž v souladu
s ustanovení mi č l. 5.

8.9. V prů běhu provádění  dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichž  se zÚöastnĺ  objednatel, zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiŠ t'uje objednatel nebo jĺ m urč ená osoba.
Souč ástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽně projednáván postup realizace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnost ' Závěry
uskuteč něné  na kontrolní ch dnech jsou pro obě strany závazné , nemohou vš ak měnit
ustanovení  smlouvy, mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na
základě poŽadavku objednatele uč iněné ho nejmé ně 3 dny před konání m kontrolní ho
dne je zhotovitel povinen přĺ  kontrolnĺ m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu
prací  v rozsahu urč ené m objednatelem.

8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení  provádění
dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  prováděni dí la z viny zhotovitele, má
zhotovitel právo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným zastavení m provádění
dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platĺ , Že má zhotovitel právo na změnu
termí nu dokonč ení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění dí la TD
objednatele doč asně zastaveno.

8.11' Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí ,
které  v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj.

zejmé na pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a
kabelů  před záhozem č ĺ  zakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i dalš í m
předepsaným zkouš kám, a to nejmé ně 5 pracovní ch dnů  předem' Ke kontrole
zakrývaných a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  zhotovitel veš keré
výsledky o provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakostĺ  pouŽitých materiálů
pouŽitých pro zakrývané  práce, certifikáty a atesty. Provedení  kontroly bude
dokladováno zápisem do stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud
se objednatel nedostaví , pokrač uje zhotovitel v prací ch na dí le a pří padné  odkrytí
provede na náklady objednatele' Pokud je při dodateč né m odkrytí  zřejmé , Že práce č i
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konstrukce byly provedeny vadně, hradí  náklady na dodateč né  odkrytĺ  zhotovitel.
Před zakrytí m č i znepří stupněnĺ m pořĺ dí  zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozáznam zakrývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá je

bez zbytećné ho odkladu objednateli' Zhotovitel je povinen Úč astnit se přejĺ mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen

zástupcem poddodavatele' Zhotovĺ tel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit přĺ sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádĺ .

8'12. Zhotovitel Vyzve kromě objednatele ispľ ávce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sĺ tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvľ dit

zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději přĺ  protokolární m předání  dí la předá objednateli.

8.13. ZjistĹli zhotovitel při provádění  dí la skryté  překáŽky brání cĺ  řádné mu provádění  dí la,
je povinen tuto skuteč nost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout dalš í  postup.

8.14' Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost
realizace vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní , nese jako odborná firma
veš keré  náklady spojené  s následným odstranění m vady dí la. V pří padě, Že
zhotovitel navrhuje změnu projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dŮvodu, je povinen udělat
to pí semnou formou na samostatné m listu, kde bude vŽdy uvedeno zdů vodnění
navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem zhotovitele. Souč ástĺ
navrhované  změny vŽdy bude i vyč í slení  předpokládané ho cenové ho rozdí lu (dalš í ch,
např. č asových nárokÜ na reallzaci) oproti smluvnĺ mu řeš ení ' Povinnou souč ástĺ
kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  zhotovitele, v č em nevhodnost
vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zĄmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho Öi právnĺ ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno.

8.'t5. Pokud č inností zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č ĺ  jiných norem pří padně té to smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
do 14 dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a nenĺ -li to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit'

8.16' Vznikne-li v prů běhu provádění  dí la nutnost pů sobení  koordinátora BOZP, podle č ásti
třetí zákona 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, v platné m zněnÍ , resp. podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteönostĺ  známých objednateli před zahájení m dí la, je
zhotovitel povinen tuto skuteÖnost bezodkladně sdělit objednateli. objednatel je
povinen v takové m pří padě jmenovat koordinátoraBOZP.

8.17. objednatel mů Že rozhodnout, Že koordĺ nátor BOZP bude na stavbě pů sobit i tehdy,
kdyŽ právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem
urč en, plnou souč innost ve smyslu zákona ö' 309/2006 Sb' a jeho prováděcí ch
předpisŮ.

8'19. Zhotovitet prohlaš uje, Že před zahĄení m stavební ch prací  uskuteč ní  veš keré  ú kony
nutné  pro zjiš tění  skrytých překáŽek pro provedenĺ  dí la, jimiŽ jsou myš leny zĄmé na
kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě a ověří tak, Že staveniš tě umoŽňuje provedení
dí la dohodnutým způ sobem. Dále zhotovitel prohlaš uje, ż e před zahájení m
stavebnĺ ch prací  provede kontrolu výpoč tů  pro návrh některých č ástí  dí la,
překontroluje Údaje uvedené  ve výkazu výměr a veš keré  poskytnuté  podklady
vzájemně porovná a ověřĺ jejich správnost a proveditelnost dĺ la. Pří padný soupis vad
a nedostatků  vč etně návrhů  na jejich odstraněnĺ  a dopadu na předmět a cenu dí la
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tí m není  dotč ena odpovědnost objednatele
za správnost a Úplnost projektové  dokumentace.

8.2o. Souč ástí  plnění  zhotovitele dle té to sm|ouvy a prů kazem řádné ho provedení  dí la öi
jeho č ásti je organizace, provedení  a doloŽení  ú spěŠ ných výsledků  potřebných

str. 11 z 18



srnloĺ va o dí lo ,,NádraŽní , Praha 5, č . akce 328''

individuální ch, komplexnĺ ch, garanč ní eh zkouš ek dí la a dodrŽování  poŽadavků
orgánů  státní ho stavebnĺ ho dohledu, přĺ p. jiných orgánů  přĺ sluš ných ke kontrole
staveb.

8.21' Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovací  předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  č innosti uvede zhotovitel před
odevzdání m dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v přĺ padě jejĺ ch zniöenĺ je zhotovitel
povinen nahradit je novými.

8.22' Stavbyvedoucí m je lng. Josef Č erný, tel.: 731 53512O, e-mail.:
josef.cerny@skanska.cz. Tato osoba musí  osobně při realizací  dí la vykonávat funkci
stavbyvedoucí ho. Pokud v prů běhu provádění  dí la dojde ke změně v osobě
stavbyvedoucĺ ho, je zhotovĺ tel povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a
to před zahájení m pů sobení  nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí
musí  splňovat minimální  kvalifikač ní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho
obsaŽené  v zadávací  dokumentaci k zadávacĺ mu ří zení . Stavbyvedoucí  je na
poŽádání  objednatele povinen prokázat svoji totoŽnost.

8.23. Zhotovĺ tel prohlaš uje, Že je schopen zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltových směsí
nutných k realizacĺ  veřejné  zakázky v době jejĺ ho plnění , nebot' má smluvně
zajiš těnou dodávku asfaltových směsĺ  pro realizaci veřejné  zakázky, coŽ dokládá
smlouvou o budoucí  spolupráci, přiöemŽ tuto smlouvu o budoucí  spolupráci přikládá
jako pří lohu k té to smlouvě.

8'24' Vzhledem k výš e uvedené mu prohláš enĺ  v č l.8. odst. 8.23. té to smlouvy zhotovitel
dokládá plán dopravní trasy s uvedení m vzdálenostĺ  k mí stu plnění  dí la v km, po které
bude zajiš ť ovat vč asnou dodávku potřebné ho mnoŽstvĺ  asfaltových směsĺ  na
staveniš tě..

8'25' Zhotovitel zajistí  informování  o omezení  provozu na pří sluš né m Úseku komunikace v
souvislostĺ  s jí m prováděnýmĺ  pracemi, a to formou informaÖní ch tabulí  s uvedení m
poč átku a konce trvání  prací , které  omezení  provozu způ sobují . Tyto lnformativní
tabule dle manuálu Komunikač ní  strategie MHMP ze dne 18' 9' 2018 budou mí t
schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umí stěny na sloupku s reflexnĺ mi
č erveno bí lými prvky. Zhotovitelje povinen tyto tabule zajistĺ t v dostateč né m mnoŽstvĺ
(minimálně dvou) dle dé lky ú seku a významu komunikace k informování  veřejnosti o
připravované m dopľ avní m omezení  s dostateč ným předstihem před zahájení m prací
(ideálně 7 dní  předem)' Přesné  umí stění tabulí  bude souč ástí  dopravně inŽenýrské ho
opatření  (Dlo)' které  je souöástí  Žádosti o dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR). Po
ukonč ení  omezení  provozu, nejpozději vš ak v den předánĺ  dĺ la, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat' V pří padě změny doby trvání  prací  je zhotovitel povinen
zajĺ stit aktualizaci na tabuli uváděných ú dajů , a to neprodleně od okamŽiku, co bude
změna doby trvání  prací  známa. Zhotovitel nese veš kerou odpovědnost za dodrž ení
veš kerých zákonných postupů  při umisť ování  těchto ĺ nformač ní ch tabulí .

8.26. Zhotovitel se zavazuje, ž e se bude v prů běhu provádění  dí la ří dit technickými
normami, a Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prŮkazní  zkouš ky
předloŽil před předání m staveniš tě ke schválení  objednateli.

s' PRĘVZETľ  DB[-A

9.1 Zhotovitel vyzve nejmé ně 5 pracovní ch dnů  před termí nem dokoncení  dí la
objednatele k předání  a převzetí  dĺ la. Podmí nkou předání  a převzetí  dí la
objednatelem je řádné  splnění  předmětu dí la bez vad a nedodělků  s výjimkou vad dle
č l. 9. odst. 9.5. Zápis o předání  a převzetí  musí  obsahovat soupis pří padných vad a
nedodělků . Zápis o předání  a převzetí  dí la bude proveden společ ně objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklých obchodnĺ ch zvyklostí  ve dvou stejnopisech, znichŽjeden
obdrŽí  objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k předání  a převzetí  dí la přizvat TD, autorský dozor, veš keré
dotč ené  orgány a jiné  osoby, které  urč í  objednateĺ  zápisem do stavební ho dení ku.

9.2
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n Ą objednatel je oprávněn, nikoliv vš ak povinen, převzí t dĺ lo i s ojedinělými drobnými
vadami a nedoclělky, které  Samy o sobě ani ve spojenĺ  s jinými nebrání  řádné mu
a bezpeöné mu uż í vání  předmětu dí la. Pokud objednatel v takové m pří padě dí lo
převezme, je zhotovitel povinen drobné  vady nebo nedodělky odstranit
v dohodnutých lhů tách.

9.4. KzahĄení  přejí mací ho ří zení je zhotovitel povinen předloŽit zejmé na:

- stavební dení k

- atesty pouŽitých materiálŮ a doklady o provedených zkouš kách

- souhlasy vlastní l<ů  č i správců  inŽenýrských sí tí  se záhozem

- dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby č i její ch č ástí  ve třech vyhotovení ch
vč etně geodetické ho zaměření  Zhotovitel předá 2 paré  TD' Zhotovitel dále
dokumentaci předá objednateli, resp. jeho odd' info. rozvoje GlS dokumentaci
skuteč né ho provedení  stavby a před finálnĺ  přejí mkou objednateli (TD) předá
origĺ nál dokladu kompletně ukonč ené ho dokladu "oznámení o ukonč ení  pracĺ ".

- geodetické  zaměřenĺ  skuteč né ho stavu vč etně dokladu o předání  lPR Praha

- prohláš ení  o shodě

- doklady o likvidaci odpadů

- změnové  listy

- dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby č ijejĺ ch č ástí  ve třech vyhotovení ch a
v digitální  podobě

- dalš í  doklady, které  bude v souvislosti s kolaudač ní m ří zení m (pří p. předč asným
uŽí vánĺ m) poŽadovat zejmé na stavební  ú řad, Policie Č n č i jiný Úč astní k
kolaudač ní ho ří zení .

9.5 Předávací  ří zení  je zahĄeno kontrolou dokladové  č ásti, kterou předá zhotovitel
v originálech, s oč í slování m jednotlivých dokladů  a jejich ú plným seznamem.
Zhotovitel jako souč ást dokladové  č ásti předloŽí  i oběma stranami podepsané
předávací  protokoly z přejí mek jednotĺ ivých poddodávek, vč etně soupisu vad a
nedodělků  z těchto přejí mek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
ú plnosti dokladové  č ásti je jeden pracovní  den. V pří padě před|oŽení  neú plné
dokladové  dokumentace Vyzve objednatel zhotovitele k její mu doplnění  a vlastní
předávacĺ  ří zení  bude zahájeno V náhradní m termí nu po její m doplnění . Minimální
doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané  č ásti
dí la a zpracování  soupisu vad a nedodělků , je 5 pracovní ch dnů .

Přejí mka je ukonöena podpisem předávacĺ ho protokolu zmocněnými zástupci obou
stran. Podpis předávací ho protokolu je datem předání  ve smyslu ustanovenĺ  č l. 4
odst. 4.1 . a ćl 12. odst' 12'1. té to smlouvy.

o předání  a převzetí  dí la bude sepsán protokol, ve které m mimo jĺ né  budou uvedeny
vady a nedodělky dle č l' 9. odst' 9.3. té to smlouvy a lhů ty pro odstranění , datum
vyklizení  staveniš tě apod.

V pří padě dohody stran, je moŽné  dĺ lo předávat v ucelených, samostatně funkč nĺ ch
č ástech.

Zhotovitel je oprávněn za ú č elem zajĺ š tění  realizace předmětu dí la v termí nech
stanovených touto smlouvou prové st dí lo prostřednictví m svých dalš ĺ ch
poddodavatelů , a to vyjma pracĺ  vylouč ených z poddodavatelské ho systé mu
v souladu s ustanovení m $ 105 odst. 2 zákona ö,. 13412016 sb., o zadávání  veřejných
zakázek, v platné m zněnĺ , a specifikovaných v zadávací  dokumentaci. V pří padě, Že
by zhotovitel hodlal prové st změnu V seznamu poddodavatelů  předloŽené ho
v nabí dce, je povinen o tom pĺ semně informovat objednatele, který je
v odů vodněných pří padech oprávněn nové ho poddodavatele odmí tnout.

9.6

9.7

9.8

9.9
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g'10. Ke změně poddodavatele, prostřednictví m které ho zhotovitel prokazoval v zadávací m
ří zení  kvalifikaci, mljŽe dojí t jen ve výjimeč ných pří padech se souhlasem objednatele,
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikač nĺ  předpoklady, jako pů vodní
poddodavatel prokázal v rámci zadávacĺ ho ří zení '

9.11' Má-li být č ást dí la realizována prostřednictví m poddodavatele, kteý za zhotovitele
prokázal urč itou č ást kvalifikace, musí  se poddodavatel podí let na plnění  dĺ la v tom
rozsahu, v jaké m prokázal kvalifikaci.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

ZáruÖnĺ  doba dí la je dohodnuta na 60 EŤ '!ěsí aů  na stavební  č ást a 36 ľ měsĺ cuĺ  na
vodorovné  dopľ avn í  znać,ení

Zárućní  doba poč ĺ náběŽetdnem předání m a převzetí m dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la
v pří padě převzetí  dí la po č ástech.

Dĺ lo má vady, pokud jeho provedení  neodpoví dá poŽadavků m uvedeným ve smlouvě
o dí lo, přĺ sluš ným cSN, TKP nebo jiné  dokumentaci, vztahují cí  se k provedení  dí la'

Zhotovitel, odpoví dá za vady, které  má dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly
v zárućní  době. Za vady dí la, které  se projevi|y po záruč ní  době, odpoví dá zhotovitel
v pří padě, Že jejich pří č inou bylo poruš ení  povinností  zhotovite|e. Zhotovitel
neodpoví dá za vady způ sobené  nesprávným provozovánĺ m dí la, jeho poš kození m
Živelnou událostí  nebo třetí  osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnĺ ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednate| uvede popĺ s
vady, jak se projevuje, zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje finanč ní
náhradu.

Zhotovitel zapoöne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě, pokud se smluvní  strany nedohodnou jinak. V pří padě
havárie brání cí  plynulé mu provozu objednatele započ ne zhotovitel s odstranění m
vady bezodkladně, tl' do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se strany nedohodnou
jinak' Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky nejkratš í m termí nu,
nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. Pokud se jedná o vadu
omezují cí  provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahláš ení . JestliŽe zhotovitel neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranĺ t sám nebo za pomoci třetĺ
osoby' objednatel je povinen umoŽnit zhotoviteli odstranění  vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranění vady i v pří padě, Že reklamaci neuznává.

oznámení  o ukonč enĺ  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
záruku ve stejné  dé lce jako je uvedena v č l' 'l0. odst. 10' 1 . té to smlouvy, která poč í ná
běŽet dnem předání  a převzetí  opravy potvrzení m předávacĺ ho protokolu oběma
smluvnĺ mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ŕ í zenÍ  o předání a převzetí  opravy.

{'í . CIÐPCIVĚDNosT'zAš KoDŁ,!

11.1' Nebezpeč í  š kody na realizované m dí le nese zhotovitel vplné m rozsahu aŽ do dne
předání  a převzetí  dí la.

11.2. Zhotovite| nese odpovědnost pů vodce odpadů  a zavazu1e se nezpů sobit Únik
ropných, toxických č ijiných š kodlivých látek na stavbě.

'!& N pft NKY
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11'3' Zhotovitelje povinen nahradĺ t objednateli v plné  výš i š kodu, která vznikla při realizaci
dí la v souvislosti nebo jako dů sledek poruš ení  povinností  a závazkť l zhotovitele cł le
té to smlouvy.

11.4' Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
týkají cí  se pojiŠ tění  jeho odpovědnosti za š kody způ sobené  jeho č inností  jakoŽto
zhotovitele vöetně moŽných š kod způ sobených jeho pracovní ky ci spolupracují cí mi
osobami, a to do výš e minimálně 20 milionů  Kč . Zhotovitel se zavazĄe, Že bude po
celou dobu stavby takto pojiš těn. Zhotovitel předloŽí  pojistnou smlouvu objednateli na
vyž ádání .

11.5. Zhotovitel tí mto prohlaš uje, Že je odpovědný za vzniklou š kodu vdŮsledku
neproplacení  dotace objednateli z dů vodu nedodrŽení  těchto smluvní ch podmí nek,
a to zejmé na nedodrŽení  termĺ nu dokonč ení  dí la. Zhotovitel se pak zavazĄe uhradit
objednateli š kodu rovnají cí  se výš i neproplacené  dotace z dů vodu nedodrŽení
smluvní ch podmí nek ze strany zhotovitele. ostatní  nároky na náhradu š kody č i
sankce zů stávají  nedotč eny'

'Í Ž" sAhgKCt

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10

V pří padě nedodrŽení  dohodnuté ho termí nu předání  dí la se zhotovĺ tel zavazuje
uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,5 o/o z ceny dí la za kaž dý i zapoěatý den
prodlení '

Zhotovitel se zavazuje, ž e v pří padě nedodrŽení  termí nu vyklizení  a vyč iš tění
staveniš tě zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,05 vo z ceny dí la za kaŽdý i jen
započ ,atý den prodlen í .

Zhotoviteĺ  se zavazuje, Že V pří padě nedodrŽení  termí nu k odstranění  vady uvedené
v protokolu o předání  a převzetí  zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1.ooo Kč
za kaŽdoujednotlivou vadu a kaŽdý i jen započ atý den prodlení .

V pří padě, Že objednatel neuhradí  fakturu v termí nu splatnosti, zavazuje se uhradit
ljrok z prodlení  ve výš i 0,1 o/o zfakturované  cástky za kaž dý ĺ jen započ atý den
prodlení .

Zhotovitel se zavazuje zaplatit sm|uvní  pokutu ve výš i 10.000 Kč  v pří padě poruš ení
povinnostĺ  vyplývají cí ch zbezpeönosti a ochrany zdraví  při práci, a to za kaŽdé
jednotlivé  poruš ení .

V pří padě prodlení  zhotovitele s odstranění m nahláš ené  reklamace Ve sjednané m
termí nu, je zhotovitel povinen zaplatit objednate|i smluvní  pokutu ve výš i 1.ooo Kč  za
kaŽdou reklamovanou vadu aza kaž dý započ ,atý den prodlení , vpří padě havárie
smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kć,za kaŽdou reklamovanou vadu (havárii) azakaŽdý
započ atý den prodlení .

Jestlĺ Že zhotovitel ĺ  přes pí semné  upozorněnĺ  objednate|e pokraöuje ve stavební ch
prací ch V rozporu se svýmĺ  povinnostmi č i zadání m, je zhotovitel povinen zaplatit
objednatelismluvní pokutu ve výš i 10'000 Kč zakaŽdý takový pří pad.

Vpřĺ padě poruš ení  ustanovení  vč l. 7. odst' 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen
zapĺ atit objednateli smluvnĺ  pokutu ve výš i 1'000 Kč  za kaŽdé  poruŠ ení  (doloŽené
např. fotodokumentací )'

V pří padě poruš ení  ustanovenĺ  v č l. 8 . odst. 8.22' nebo č l. 9. odst. 9.9. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 50.ooo Kć, za kaŽdé
poľ uš ení '

V pří padě, ž e závazek prové st dí lo zanikne před řádným ukonč ení m dí la, nezanikají
nároky na smluvní  pokuty, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Zánift
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závazkul jeho pozdní m plnění m neznamená zán|k nároku na smluvní  pokutu
za prodlení  s plnění m öi s plnění m ze záruky za odstľ aněnĺ  vad'

12.11. Smluvní  pokuty se nezapoöí távají  na náhradu pří padně vzniklé  š kody.

12.12. Smluvní  pokuty je objednatel oprávněn zapoćí tat proti pohledávce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvní ch pokut je dohodnuta na 30 dnů  po obdrŽení  daňové ho dokladu
(faktury) s vyč í slení m smluvní  pokuty.

'ĺ 3' &DSTÜLBPĘí {í OD sffitÜUVY

Za podstatné  poruš ení  smlouvy dle $ 2002 a násl. obč anské ho zákoní ku, při které m
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se povaŽuje zejmé na:

a) vady dí la jiŽ v prů běhu jeho provádění , pokud zhotovitel na pí semnou výzvu
objednatele vady neodstranĺ  ve stanovené  lhů tě,

b) prodlení zhotovitele se zahájení m stavby o ví ce neŽ 10 dnů

c) prodlenĺ zhotovitele s dokonč ení m dí la o ví ce neŽ 30 dnů ,

d) ú padek zhotovitele ve smyslu zákona Ö. 182ĺ 2006 sb', insolvenč ní ho zákona, v
platné m znění

e) vstup zhotovitele do likvidace,

í ) poruš ovánĺ  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zen| v pří padě, ż e byl
zhotovitel na takové  nedostatky pí semně upozorněn a v přiměřené  lhů tě
nezjednal nápravu,

g) nedodrŽování  povinnosti stanovené  v č l. 1 1. odst. 11.4' té to smlouvy.

Úĺ inry odstoupení  od smlouvy nastávají  dnem doruč ení  oznámení  o odstoupení
druhé  straně smlouvy.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Ą&" nÁvĚmrcNÁ ĺ ..!$TA[VOVENĺ

Veš kerá jednání  o stavbě a na stavbě s objednatelem č i státní mi orgány budou
probí hat v č eské m jazyce' Veš keré  doklady o stavbě, pouŽitých materiálech
a konstrukcĺ ch předávané  objednateli budou v č eské m jazyce.

Tuto smlouvu lze měnit pouze č í slovanými dodatky, podepsanými oběma smluvní mi
stranamĺ .

Tuto smlouvu je moŽno ukonč it pí semnou dohodou smluvní ch stran.

objednatel mů Že smlouvu vypovědět pí semnou výpovědí  s jednoměsí č ní  výpovědnĺ
lhů tou, která zatí ná běŽet první m dnem kalendářní ho měsĺ ce následují cí ho po
kalendářní m měsí ci, v němŽ byla výpověd'doruč ena zhotoviteli.

Pro pří pad zániku závazku před řádným ukonč ení m dí la je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokonč ené  dí lo vč etně věcí , které  opatřil a které  jsou souč ástí
dí la a uhradit pří padně vzniklou š kodu. objednatelje povinen uhradit zhotoviteli cenu
věcí , které  opatřil a které  se staly souč ástĺ  dĺ la. Smluvní  strany uzavřou dohodu, ve
které  upravĺ vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel není  oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povĺ nnostĺ
vyplývají cí  zté to smlouvy třetí  osobě.
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14.7. Pří padná neplatnosŤ některé ho ustanovení  té to smlouvy nemá za následek
nepĺ atnost ostatní ch ustanovení . Pro pří pad, Že Se které koliv ustanovení té to smlouvy
stane neú č inným nebo neplatným, se smluvní  strany zavazují  bez zbyteöné ho
odkladu nahradit takové  ustanovení  novým'

14'8. V pří padě, Že některá ze smluvní ch stran odmí tne převzĺ t pí semnost nebo její
převzetí  znemoŽní , se má zato, Že pí semnost byla doruč ena'

14.9. Smlouva se ří dí  č eským právní m řádem. obě strany se dohodly, Že pro neupravené
vztahy plynoucí z té to smlouvy platí  pří sluš ná ustanovení  obč anské ho zákoní ku

14.10. osoby podepisují cí  tuto smlouvu svým podpisem stvrzují  platnost své ho oprávnění
zastupovat smluvn í  stľ anu.

14.11. Smluvnĺ  strany se dohodly, Že pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou.
V pří padě, Že nedojde k dohodě stran, bude spor řeš en mĺ stně a věcně přĺ sluš ným
soudem.

14'12' Smluvní  strany prohlaš ují , Že Žádná informace uvedená v té to smlouvě nenĺ
předmětem obchodní ho tajemství ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku'

14.13. Smluvní  strany vysloveně souhlasí  s tĺ m, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální
evidenci smluv vedené  Technickou správou komunikacĺ  hl. m. Prahy, a' s. (CES
TsK), která obsahuje ú daje o smluvní ch stranách, předmětu smlouvy, č í selné
označ ení té to smlouvy, datum její ho uzavřenĺ , dobu ú č innosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.

14'14' Smluvnĺ  strany výslovně sjednávají ' Že uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv dle
zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č ĺ nnosti někteých smluv,
uveřejňovánĺ  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platné m
znění , zaj istí  objednatel.

14.15. obě strany smlouvy prohlaš ují , Že si smlouvu přeč etly, s jejĺ m obsahem souhlasí  a Že
byla sepsána na základějejich pravé  a svobodné  vů le, prosté  omylů .

14.16' Tato smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, znichž  każ dý má platnost
originálu, objednatel obdrž í  2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a
ú č innosti dnem její ho zveřejnění  v registru smluv.

14.18. Zhotovitel neposkytne Žádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám,
s výjimkou oprávněných zástupců  objednatele.

14.19. Kaž dá ze smluvnĺ ch stran potvrzuje, Že při sjednávání  té to smlouvy postupovala
č estně a transparentně a souč asně se zavazuje, Že takto bude postupovat i při plnění
té to smlouvy a veš kerých č innostech s ní  souvisejí cí ch' Smluvní  strany potvrzu1í , Že
se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP"),
které  jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele zejmé na s Kodexem CCP,
a zavazĄí  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. Kaž dá ze
smluvní ch stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo
dů vodné  podezření  na spáchání  trestné ho č inu öi k jeho spáchání , tj. tak, aby
které koli ze smluvní ch stran nemohla být přič tena odpovědnost podle zák. č ,.

418ĺ 2011 sb., nebo nevznikla trestní  odpovědnost jednají cí ch osob podle zák' č ,'

40t2009.

14'20. Nedí lnou souöástí  té to smlouvy jsou přĺ lohy:

- poloŽkový rozpoč et;
- finanč ní a č asový harmonogram;
- seznam poddodavatelů ;
- Manuál hospodaření  s vybouraným materiálem;
- Smlouva o budoucí spolupráci
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Plán dopravní trasy, po kterébude zajišt'ovat včasnou dodávku potřebného
mnoŽství asfaltových směsí na stavenĺště
Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečnýchprovedení staveb
Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 3 0' ül'' 2Ü2CI V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

prof. lng' KarelPospíšil, Ph.D. ředitelzávodu l

M
stvíCechy

Skanska a.s.
na základě plnémoci P\ĺ|l6904I2019

lng.
hlavní

na základě plnémoci 19

SKAI{SKA Skanska a.s.

elÍo ...
''.

KľlżĺkoVáo82/34a
Kłľlĺn'í86 00 Praha 8
lei e6e?íegt

Hájek

Ttcľl sPRÄvA KOMU NIKAC|

PRAHY,hl, m,
0

a.B,

OO PRAHA 1
Řásnovka

Ą
I 1
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