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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/1230/2019 

"Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace, e-mail: martin.verner@ksslk.cz, telefon: 

725 4 853 893, 

 Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa siolnic Libereckého 

kraje, příspěvková organizace, e-mail: martin.cap@ksslk.cz, telefon: 724 844 522. 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8   

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Roman Vildner, MBA, obchodní náměstek Divize 8 

                                                             (na základě plné moci) 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             1809071/0100 
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evidence v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 758  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

 Ing. Roman Vildner, MBA, e-mail: roman.vildner@metrostav.cz, tel: 724 058 031, 

 Ing. Jan Syrůček, e-mail: jan.syrucek@metrostav.cz, tel: 604 834 334 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“, registrační číslo projektu: 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_82/0010339, financovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014-2020 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých 

povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke 

vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
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vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 

do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 

či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 

v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

 Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost AF-CITYPLAN s. r. o. se 

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 47307218, číslo zakázky 

15-2-209 z 1/2017, 

 stavební povolení vydané dne 6. 8. 2018 pod č. j. MUCL/10378/2019, které nabylo 

právní moci dne 28. 2. 2019, 

 nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  
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Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. 

Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli 

změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 

objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny 

v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 

AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 
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4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané 

touto smlouvou.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady 

zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

http://www.xc4.cz/
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8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy 

ze strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 42 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 310 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  
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6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 

mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 

(záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 

jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 

v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, 

za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 

smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 

v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 

objednatele přerušil provádění stavby.  

8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDI. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 
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7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, 

případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo 

odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace 

na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění 

a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
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písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména 

je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup 

na staveniště neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 40.000.000 Kč 

(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 
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žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 

o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

(jsou) spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a 

tímto se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. 

třídy - II“, v rámci specifického cíle 1.1. Tato obecná a specifická pravidla jsou k dispozici 

na webových stránkách: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-

silnic-II-a-III-tridy-II 

a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat případné nejasnosti.   

17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.  

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. 

Zhotovitel je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby 

velkoplošný billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání 

velkoplošného billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v 

průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání 

stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II
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reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, 

autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny 

do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby 

za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění 

a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, 

zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 
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Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   147.060.110,62 Kč  

 (slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů šedesát tisíc jedno sto deset korun českých šedesát 

                 dva haléře) 

 DPH sazba 21%   30.882.623,23 Kč  

 Cena celkem včetně DPH 177.942.733,85 Kč 

 (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set čtyřicet dva tisíce sedm set třicet tři 

                 koruny české osmdesát pět haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 

inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v  položkovém členění 

a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 

předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 

podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě 

dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši 

sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu 

méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené 

v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy 

ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 17.795.000,-- Kč, 

slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, 

na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto 

vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a 
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objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené 

v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné 

úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 124.560.000,-- Kč. 

Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace 

bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních.  

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 název a registrační číslo projektu, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 
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právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 

ve stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději 

však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být 

vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým 

podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 
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6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, 

kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 

den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč 

za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč 

za každý započatý den prodlení.  
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8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

nákladů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat 

pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel 

započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce 

zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
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němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 

dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 

na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 

za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany 

při použití stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
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podmínek.  

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek 

a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
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daného případu. 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 495/20/mRK ze dne 17. 3. 2020.       

 

V Liberci dne 6. 5. 2020 V Praze dne 27. 4. 2020 

 
 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták Ing. Roman Vildner, MBA 

náměstek hejtmana obchodní náměstek Divize 8 

 Metrostav a. s. 

 (na základě plné moci) 





3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč] :  147 060 110,62
OC+DPH [Kč] :  177 942 733,85

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000.1.ZV - Vedlejší rozpočtové náklady  291 450,56  61 204,62  352 655,18

 SO 000.2.N - Vedlejší rozpočtové náklady  1 032 220,72  216 766,35  1 248 987,07

 SO 001.ZH - Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 SO 003.ZH - Příprava staveniště  35 419,35  7 438,06  42 857,41

 SO 005.ZH - Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 SO 006.ZH - Příprava staveniště  50 599,01  10 625,79  61 224,80

 SO 007.ZH - Příprava staveniště  15 179,73  3 187,74  18 367,47

 SO 101.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  8 227 084,63  1 727 687,77  9 954 772,40

 SO 101.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  434 867,03  91 322,08  526 189,11

 SO 103.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  25 552 191,33  5 365 960,18  30 918 151,51

 SO 103.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 032 395,28  426 803,01  2 459 198,29

 SO 104.1.N - Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 090 313,47  228 965,83  1 319 279,30

 SO 104.1.ZH - Okružní křižovatka v centru Kuřívod  5 884 991,27  1 235 848,17  7 120 839,44

 SO 104.1.ZV - Okružní křižovatka v centru Kuřívod  801 493,05  168 313,54  969 806,59

 SO 104.2.1.N - MK a chodníky Kuřívody  762 743,81  160 176,20  922 920,01

 SO 104.3.1.N - Vsakovací boxy  555 668,91  116 690,47  672 359,38

 SO 104.3.ZH - Vsakovací boxy  1 246 688,76  261 804,64  1 508 493,40

 SO 105.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  23 070 579,69  4 844 821,73  27 915 401,42

 SO 105.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  776 580,04  163 081,81  939 661,85

 SO 106.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  23 096 706,83  4 850 308,43  27 947 015,26

 SO 106.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  1 892 615,85  397 449,33  2 290 065,18

 SO 107.ZH - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  20 529 086,14  4 311 108,09  24 840 194,23

 SO 107.ZV - Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  930 670,35  195 440,77  1 126 111,12

 SO 123.1.ZH - Silniční propust v km 25,066  752 524,70  158 030,19  910 554,89

 SO 125.1.ZH - Silniční propust v km 29,5325  221 192,32  46 450,39  267 642,71

 SO 125.2.ZH - Silniční propust v km 29,9297  214 891,96  45 127,31  260 019,27

 SO 126.1.ZH - Silniční propust v km 30,5557  309 808,05  65 059,69  374 867,74

 SO 126.2.ZH - Silniční propust v km 30,837  234 402,99  49 224,63  283 627,62

 SO 126.4.ZH - Silniční propust v km 32,356  601 312,76  126 275,68  727 588,44

 SO 126.5.ZH - Silniční propust v km 32,575  233 973,93  49 134,53  283 108,46

 SO 127.1.ZH - Silniční propust v km 34,815  193 799,85  40 697,97  234 497,82

 SO 127.2.ZH - Silniční propust v km 35,156  2 025 991,72  425 458,26  2 451 449,98

 SO 136.N - Autobusové zastávky, Ralsko  301 188,79  63 249,65  364 438,44

 SO 136.ZH - Autobusové zastávky, Ralsko  1 331 812,47  279 680,62  1 611 493,09

 SO 136.ZV - Autobusové zastávky, Ralsko  241 567,93  50 729,27  292 297,20

 SO 137.3.N - Přístup na nástupiště směr Mimoň  174 206,28  36 583,32  210 789,60

 SO 137.N - Autobusové zastávky, Mimoň  604 007,93  126 841,67  730 849,60

 SO 137.ZH - Autobusové zastávky, Mimoň  1 374 518,61  288 648,91  1 663 167,52

 SO 146.ZV - Přeskládání chodníku podél II/268  178 298,09  37 442,60  215 740,69

 SO 191.ZH - Dopravní značení  410 251,57  86 152,83  496 404,40

 SO 193.ZH - Dopravní značení  987 206,31  207 313,33  1 194 519,64

 SO 194.1.ZH - Dopravní značení podél silnice II/268  250 621,33  52 630,48  303 251,81

 SO 195.ZH - Dopravní značení  1 100 333,53  231 070,04  1 331 403,57

 SO 196.ZH - Dopravní značení  1 122 884,58  235 805,76  1 358 690,34

 SO 197.ZH - Dopravní značení  1 012 060,98  212 532,81  1 224 593,79

 SO 207.1.ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  5 959 012,83  1 251 392,69  7 210 405,52

 SO 207.1.ZV - Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 SO 207.2.ZH - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 217 848,07  255 748,09  1 473 596,16

 SO 207.2.ZV - Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 SO 307.1.ZV - Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 142 452,98  449 915,13  2 592 368,11

 SO 307.2.ZV - Přeložka vodovodu  404 535,09  84 952,37  489 487,46



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 2Aspe

Stavba: I-ROP JÚ - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč] :  147 060 110,62
OC+DPH [Kč] :  177 942 733,85

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 404.2.ZV - Přeložka sdělovacího vedení  18 977,58  3 985,29  22 962,87

 SO 406.1.ZH - Veřejné osvětlení  181 737,55  38 164,89  219 902,44

 SO 407.1.ZH - Veřejné osvětlení  335 614,67  70 479,08  406 093,75

 SO 801.ZH - Vegetační úpravy  87 156,96  18 302,96  105 459,92

 SO 803.ZH - Vegetační úpravy  606 440,14  127 352,43  733 792,57

 SO 804.1.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  41 186,62  8 649,19  49 835,81

 SO 804.1.ZH - Vegetační úpravy podél silnice II/268  13 218,50  2 775,89  15 994,39

 SO 805.ZH - Vegetační úpravy  280 225,13  58 847,28  339 072,41

 SO 806.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  3 319,28  697,05  4 016,33

 SO 806.ZH - Vegetační úpravy  1 355 425,29  284 639,31  1 640 064,60

 SO 807.N - Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  20 522,84  4 309,80  24 832,64

 SO 807.ZH - Vegetační úpravy  299 888,59  62 976,60  362 865,19

 SO 900.ZV - Dopravně-inženýrská opatření  505 990,55  106 258,02  612 248,57

 SO 910.N - Oprava objízdné trasy  368 264,96  77 335,64  445 600,60

 SO 910.ZV - Oprava objízdné trasy  961 051,82  201 820,88  1 162 872,70
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 291 450,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 352 655,18Cena s daní:

Kč 61 204,62DPH:

Kč 291 450,56Cena celková:

Kč 291 450,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 000.1.ZV

Objekt: SO 000.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  15 179,72  15 179,72

Doplňující inženýrsko-geologický průzkum a posouzení při založení mostů (SO 

207.1 a SO 207.2) a zdí u propustku SO 127.2, tj. 3 ks posudků. Včetně přítomnosti 

geologa u každé základové spáry.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  35 419,34  35 419,34

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Vozovka bude zaměřena před frézováním, po odfrézování a po dokončení 

vozovky.

Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  2 023,96  2 023,96

Ochrana dřevin v blízkosti provádění stavebních prací, které nejsou určeny ke 

kácení. 

Viz příloha C.1.0.1, kap. 2.4 v technické zprávě

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  45 539,15  45 539,15

K SO 126.1, SO 207.1 a SO 207.2 bude zpracován Havarijní plán dle vyhlášky č. 

450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931 včetně 

technologického postupu výstavby a budou ještě před zahájením stavby 

předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Terezín) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním 

úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci ke schválení.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  2,000  18 215,66  36 431,32

Vypracování mostního listu včetně 1. hlavní mostní prohlídky provedené 

oprávněnou osobou ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do BSM. 

Položka zahrnuje zpracování ML následujících SO: SO 207.1 a SO 207.2

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  45 539,15  45 539,15

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  45 539,14  45 539,14

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  15 179,72  15 179,72

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

Pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY 

trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení 

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 

1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči 

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při 

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném 

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

PUBLICITA BĚHEM STAVBY 

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.1.ZV

SO 000.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  291 450,560

 291 450,56Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 032 220,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 248 987,07Cena s daní:

Kč 216 766,35DPH:

Kč 1 032 220,72Cena celková:

Kč 1 032 220,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 000.2.N

Objekt: SO 000.2.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 000.2.N

SO 000.2.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 02681R PRŮZKUMNÉ PRÁCE PYROTECHNICKÉ KPL  1,000  20 239,62  20 239,62

pyrotechnický průzkum jen se souhlasem TDI v případě doporučení Pyrotechnickou 

skupinou VLS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  1 011 981,10  1 011 981,10

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  1 032 220,720

 1 032 220,72Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 10 119,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 12 244,98Cena s daní:

Kč 2 125,16DPH:

Kč 10 119,82Cena celková:

Kč 10 119,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 001.ZH

Objekt: SO 001.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 001.ZH

SO 001.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

Cc9-13: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslučným katastrálním 

úřadem

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 502: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

Všeobecné konstrukce a práce  10 119,820

 10 119,82Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 35 419,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 42 857,41Cena s daní:

Kč 7 438,06DPH:

Kč 35 419,35Cena celková:

Kč 35 419,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 003.ZH

Objekt: SO 003.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 003.ZH

SO 003.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  2,000  5 059,90  10 119,80

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 536: 1=1,000 [A]

PPBP 537: 1=1,000 [C]

Celkem: A+C=2,000 [D]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000  5 059,91  15 179,73

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

Cc9-8: 1=1,000 [A]

Cc9-5.1: 1=1,000 [B]

Cc9-3.1: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  2,000  5 059,91  10 119,82

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cc9-7.1: 1=1,000 [B]

Cc9-5: 1=1,000 [D]

Celkem: B+D=2,000 [E]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

Všeobecné konstrukce a práce  35 419,350

 35 419,35Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 10 119,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 12 244,98Cena s daní:

Kč 2 125,16DPH:

Kč 10 119,82Cena celková:

Kč 10 119,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 005.ZH

Objekt: SO 005.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 005.ZH

SO 005.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-43.1: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 571: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

Všeobecné konstrukce a práce  10 119,820

 10 119,82Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 50 599,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 61 224,80Cena s daní:

Kč 10 625,79DPH:

Kč 50 599,01Cena celková:

Kč 50 599,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 006.ZH

Objekt: SO 006.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 006.ZH

SO 006.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 554: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  8,000  5 059,90  40 479,20

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 544: 1=1,000 [A]

Cbc-42: 1=1,000 [B]

Cbc-41.1: 1=1,000 [C]

Cbc-40.1: 1=1,000 [D]

PPBP 543: 1=1,000 [E]

PPBP 541: 1=1,000 [F]

Cbc-38: 1=1,000 [G]

Cbc-37: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-41: 1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

Všeobecné konstrukce a práce  50 599,010
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 006.ZH

SO 006.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 599,01Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 15 179,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 18 367,47Cena s daní:

Kč 3 187,74DPH:

Kč 15 179,73Cena celková:

Kč 15 179,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 007.ZH

Objekt: SO 007.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 007.ZH

SO 007.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 02914 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,91  5 059,91

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

Cbc-33: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 2 02914 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,90  5 059,90

Ochrana nivelačního bodu po celou dobu výstavby

Počet odečten digitálně ze situace

PPBP 556: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

 1 02914 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  1,000  5 059,92  5 059,92

Zrušení nivelačního bodu vč. informování a projednání s příslušným úřadem

Počet odečten digitálně ze situace a z přílohy E.3

PPBP 552: 1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě

Všeobecné konstrukce a práce  15 179,730

 15 179,73Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 227 084,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 954 772,40Cena s daní:

Kč 1 727 687,77DPH:

Kč 8 227 084,63Cena celková:

Kč 8 227 084,63Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 101.ZH

Objekt: SO 101.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 424,626  182,16  441 669,87

Zemina (2,0 t/m3)

K pol. 11130, 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 2160*0,15=324,000 [E]

12373: 124=124,000 [A]

12931: 1747*0,25*0,25=109,188 [B]

12932: 1747*0,75*0,5=655,125 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=2 424,626 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 542,800  202,40  312 262,72

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 113328

812*1,9=1 542,800 [A]

Celkem: A=1 542,800 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  475,200  40,48  19 236,10

Nákup ornice

(3168)*0,15=475,200 [A]

Celkem: A=475,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  773 168,690

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 160,000  26,31  56 829,60

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

2160=2 160,000 [A]

Celkem: A=2 160,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  812,000  227,69  184 884,28

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

812=812,000 [A]

Celkem: A=812,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  760,054  1 111,00  844 419,99

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

6909,579*0,11=760,054 [A]

Celkem: A=760,054 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  52,130  36,43  1 899,10

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

52,13=52,130 [A]

Celkem: A=52,130 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  124,000  167,99  20 830,76

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

124=124,000 [A]

Celkem: A=124,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  475,200  88,04  41 836,61

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

3168*0,15=475,200 [A]

Celkem: A=475,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  436,750  88,04  38 451,47

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

1747*0,25=436,750 [A]

Celkem: A=436,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 310,250  118,40  155 133,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

1747*0,75=1 310,250 [A]

Celkem: A=1 310,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  124,000  16,19  2 007,56

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373

124=124,000 [A]

Celkem: A=124,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,000  697,25  25 798,25

Násyp z vhodné nenamrzavé zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  3 168,000  22,26  70 519,68

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

3168=3 168,000 [A]

Celkem: A=3 168,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 168,000  14,17  44 890,56

Plocha odečtena digitálně ze situace

3168=3 168,000 [A]

Celkem: A=3 168,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 487 501,461

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  254,000  1 760,85  447 255,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

254=254,000 [A]

Celkem: A=254,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  441,000  697,25  307 487,25

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

441=441,000 [A]

Celkem: A=441,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 281,059  120,43  154 277,94

Plocha odečtena digitálně ze situace

vč. hutnění

1281,059=1 281,059 [A]

Celkem: A=1 281,059 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 444,821  24,29  35 094,70

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1350,3*1,07=1 444,821 [A]

Celkem: A=1 444,821 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 521,537  11,13  72 584,71

PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002*1,035=6 521,537 [A]

Celkem: A=6 521,537 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 458,527  15,18  98 040,44

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002*1,025=6 458,527 [A]

Celkem: A=6 458,527 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  483,602  4 967,70  2 402 389,66

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

6301,002*1,025*0,07+6301,002*0,25*0,02=483,602 [A]

Celkem: A=483,602 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  83,854  4 881,79  409 357,62

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1350,3*1,035*0,06=83,854 [A]

Celkem: A=83,854 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  6 301,002  313,72  1 976 750,35

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

6301,002=6 301,002 [A]

Celkem: A=6 301,002 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 444,821  5,06  7 310,79
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1350,3*1,07=1 444,821 [B]

Celkem: B=1 444,821 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  6 301,002  8,10  51 038,12

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 6301,002=6 301,002 [A]

Celkem: A=6 301,002 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  15,000  143,70  2 155,50

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

k pol 919113

Délka odečtena digitálně ze situace.

8+7=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  5 963 742,985

Ostatní konstrukce a práce9

 28 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  15,000  178,10  2 671,50

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZH

SO 101.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8+7=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  2 671,509

 8 227 084,63Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 434 867,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 526 189,11Cena s daní:

Kč 91 322,08DPH:

Kč 434 867,03Cena celková:

Kč 434 867,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 101.ZV

Objekt: SO 101.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  129,385  182,16  23 568,77

Zemina (2,0 t/m3)

K pol. 12273, 17120

(157,7861*0,41)*2=129,385 [A]

Celkem: A=129,385 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,573  202,48  116,02

Betonové konstrukce (2,3 t/m3)

k pol. 969246

3,14*0,24*0,24*4,5-3,14*0,2*0,2*4,5=0,249 [A]

Celkem: A*2,3=0,573 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 684,790

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,844  1 111,00  2 048,68

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

16,764*0,11=1,844 [A]

Celkem: A=1,844 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  4,260  36,43  155,19
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

4,26=4,260 [A]

Celkem: A=4,260 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  64,692  118,40  7 659,53

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

157,7861*0,41=64,692 [A]

Celkem: A=64,692 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  64,692  16,19  1 047,36

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12273, 014102.1

157,7861*0,41=64,692 [A]

Celkem: A=64,692 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000  697,25  1 394,50

Násyp z vhodné nenamrzavé zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,494  738,75  4 058,69

Obsyp potrubí ŠDa frakce 0/32

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

0,6104*9=5,494 [A]

Celkem: A=5,494 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  16 363,951

Vodorovné konstrukce4

 9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,400  2 712,11  20 069,61

Podkladní beton C20/25nXF3 pod dlažbu z lomového kamene, tl. 0,10 m. 

K pol. 465512.

Propustek: 18*0,2=3,600 [A]

Liniové žlaby: 19*0,2=3,800 [B]

Celkem: A+B=7,400 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,765  738,75  565,14

Podkladní vrstva propustku ze ŠPa frakce 0/8

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

0,085*9=0,765 [A]

Celkem: A=0,765 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,400  4 705,61  34 821,51

Odláždění svahu na vtoku a výtoku lomovým kamenem tl. 0,20 m.

Žula 

Včetně vyspárování cementovou maltou M25 XF4. 

Podkladní beton v pol. 45131A.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Propustek: 18*0,2=3,600 [A]

Liniové žlaby: 19*0,2=3,800 [B]

Celkem: A+B=7,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  55 456,264
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  361,599  105,24  38 054,68

ŠDA 0/63 pro sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

(188,138-16,764)*1,04+(188,138-16,764)*1,07=361,599 [A]

Celkem: A=361,599 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  33,528  120,43  4 037,78

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vč. hutnění

33,528=33,528 [A]

Celkem: A=33,528 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  195,664  24,29  4 752,68

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,04=195,664 [A]

Celkem: A=195,664 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  192,841  15,18  2 927,33

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,025=192,841 [A]

Celkem: A=192,841 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  11,514  4 881,79  56 208,93

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138*1,02*0,06=11,514 [A]

Celkem: A=11,514 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  188,138  313,72  59 022,65

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

188,138=188,138 [A]

Celkem: A=188,138 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  195,664  5,06  990,06

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 188,138*1,04=195,664 [D]

Celkem: D=195,664 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 19 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  188,138  8,10  1 523,92

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 188,138=188,138 [A]

Celkem: A=188,138 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  167 518,035

Potrubí8

 20 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  9,000  1 781,08  16 029,72

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,000  319,79  2 558,32

Půlená chránička na sdělovací vedení u km 22,860

HDPE

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  18 588,048

Ostatní konstrukce a práce9

 22 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  4,260  80,96  344,89

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

4,26=4,260 [A]

Celkem: A=4,260 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 23 93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M  26,000  5 788,54  150 502,04

Liniový žlab v= 0,6m v km 22,860

Mříž min. D400

Délka odečtena digitálně ze situace

12+14=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 24 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  4,500  535,34  2 409,03

Odstranění betonového propustku ve sjezdu v km 22,405 vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

4,5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 101.ZV

SO 101.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  153 255,969

 434 867,03Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 25 552 191,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 30 918 151,51Cena s daní:

Kč 5 365 960,18DPH:

Kč 25 552 191,33Cena celková:

Kč 25 552 191,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZH

Objekt: SO 103.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 087,126  182,16  1 108 830,87

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 5280*0,15=792,000 [E]

12373: 390=390,000 [A]

12932: 4255*0,25*0,25=265,938 [B]

12932: 4255*0,75*0,5=1 595,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=6 087,126 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 617,000  202,40  934 480,80

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2430*1,9=4 617,000 [A]

Celkem: A=4 617,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,118  156,59  18,48

Suť z betonovýck konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*1=0,118 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 155,000  40,48  46 754,40

Nákup ornice

(7700)*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  2 090 084,550

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 280,000  26,31  138 916,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

5280=5 280,000 [A]

Celkem: A=5 280,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 430,000  227,69  553 286,70

Odkop spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2430=2 430,000 [A]

Celkem: A=2 430,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  237,500  251,99  59 847,63

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně dopravy a uložení na skládku

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2375*0,1=237,500 [A]

Celkem: A=237,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 870,913  1 111,00  2 078 584,34

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

(19489,712-5459,1)*0,11=1 543,367 [A]

5459,1*(0,11-0,05)=327,546 [B]

Celkem: A+B=1 870,913 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  161,800  36,43  5 894,37

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  390,000  167,99  65 516,10

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 155,000  88,04  101 686,20

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

7700*0,15=1 155,000 [A]

Celkem: A=1 155,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 063,750  88,04  93 652,55

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,25=1 063,750 [A]

Celkem: A=1 063,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 191,250  118,40  377 844,00
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4255*0,75=3 191,250 [A]

Celkem: A=3 191,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  390,000  16,19  6 314,10

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373

390=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  785,000  697,25  547 341,25

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

785=785,000 [A]

Celkem: A=785,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  7 700,000  22,26  171 402,00

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7 700,000  14,17  109 109,00

Plocha odečtena digitálně ze situace

7700=7 700,000 [A]

Celkem: A=7 700,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 309 395,041

Komunikace5

 18 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  820,000  1 760,85  1 443 897,00

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

820=820,000 [A]

Celkem: A=820,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 410,000  697,25  983 122,50

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1410=1 410,000 [A]

Celkem: A=1 410,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,110  697,25  2 168,45

ŠDA fr. 0/63

Ostrůvky
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2*0,25=2,300 [A]

(3,2+2,2)*0,15=0,810 [B]

Celkem: A+B=3,110 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 777,484  120,43  454 922,40

Vč. hutnění 

Plocha odečtena z digit situace

3777,484=3 777,484 [A]

Celkem: A=3 777,484 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 864,479  24,29  142 448,19

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 5480,8214*1,07=5 864,479 [A]

Celkem: A=5 864,479 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 172,197  11,13  224 516,55
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

19490,0455*1,035=20 172,197 [A]

Celkem: A=20 172,197 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 977,297  15,18  303 255,37

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,046*1,025=19 977,297 [A]

Celkem: A=19 977,297 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 495,861  4 967,70  7 430 988,69

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

19490,046*1,025*0,07+19490,046*0,25*0,02=1 495,861 [A]

Celkem: A=1 495,861 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  340,359  4 881,79  1 661 561,16

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

5480,821*1,035*0,06=340,359 [A]

Celkem: A=340,359 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  19 490,046  313,72  6 114 417,23

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Vozovka: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 864,479  5,06  29 674,26

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 5480,8214*1,07=5 864,479 [B]

Celkem: B=5 864,479 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  19 490,046  8,10  157 869,37

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 19490,0455=19 490,046 [A]

Celkem: A=19 490,046 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 30 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  9,200  969,48  8 919,22

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Zvýšený ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

9,2=9,200 [A]

Celkem: A=9,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,200  411,88  906,14

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,1*1)*2=2,200 [C]

Celkem: C=2,200 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,200  799,47  2 558,30

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

3*0,4+3*0,4+1*0,8=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  7,000  143,70  1 005,90

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  18 962 230,735

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  120,000  1 000,85  120 102,00

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

2*60=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000  226,69  1 360,14

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m.

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,000  323,83  1 942,98
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonové obrubníky 250x100x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  136,600  336,99  46 032,83

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 136,6=136,600 [A]

Celkem: A=136,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  22,400  226,69  5 077,86

Lemování zvýšeného ostrůvku obrubou 300x250, vč. betonového lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

22,4=22,400 [A]

Celkem: A=22,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  7,000  178,10  1 246,70

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZH

SO 103.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  161,800  80,96  13 099,33

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

161,8=161,800 [A]

Celkem: A=161,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 619,17  1 619,17

Odstranění odpadu z bourání živice, beton vč. likvidace vybouráné části vpusti vč. 

odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  190 481,019

 25 552 191,33Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 032 395,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 459 198,29Cena s daní:

Kč 426 803,01DPH:

Kč 2 032 395,28Cena celková:

Kč 2 032 395,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 103.ZV

Objekt: SO 103.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  311,824  182,16  56 801,86

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(114,584+51,168-9,84)*2=311,824 [A]

Celkem: A=311,824 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,700  202,40  39 609,68

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

103*1,9=195,700 [A]

Celkem: A=195,700 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,213  202,40  1 459,91

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,003*2,3=2,307 [A]

96611: 2,133*2,3=4,906 [B]

Celkem: A+B=7,213 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  97 871,450

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  103,000  227,69  23 452,07

Odkop spodní vrstvy sjezdu vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

103=103,000 [A]

Celkem: A=103,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  104,604  1 111,00  116 215,04

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

950,943*0,11=104,604 [A]

Celkem: A=104,604 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  84,200  36,43  3 067,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem š. 12mm, hl. 

40mm

Vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  114,584  118,40  13 566,75

Odkop nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

279,4732*0,41=114,584 [A]

Celkem: A=114,584 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,168  251,99  12 893,82

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*41=51,168 [A]

Celkem: A=51,168 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,752  16,19  2 683,52

Uložení výkopku na skládce a mezideponii

k pol. 122738, 13273, 014102.1

122738: 114,584=114,584 [A]

13273: 51,168=51,168 [B]

Celkem: A+B=165,752 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,500  697,25  35 211,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

50,5=50,500 [A]

Celkem: A=50,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,840  107,27  1 055,54

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*41=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,290  738,75  21 637,99

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*41-((3,14*0,2*0,2)*41)=29,290 [A]

Celkem: A=29,290 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  230 649,581

Vodorovné konstrukce4

 14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,633  2 712,11  23 413,65

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,1=8,633 [A]

Celkem: A=8,633 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,888  738,75  5 088,51

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*41=6,888 [A]

Celkem: A=6,888 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,266  4 705,52  81 245,51

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

86,33*0,2=17,266 [A]

Celkem: A=17,266 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  109 747,674

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  83,540  1 760,85  147 101,41
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

83,54=83,540 [A]

Celkem: A=83,540 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,500  697,25  62 403,88

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

89,5=89,500 [A]

Celkem: A=89,500 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 167,873  105,24  228 146,95

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

1022,5815*1,05+1022,5815*1,07=2 167,873 [A]

Celkem: A=2 167,873 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  49,000  120,43  5 901,07

Sjezd z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

49=49,000 [A]

Celkem: A=49,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  210,715  120,43  25 376,41

vč. hutnění.

Plocha odečtena z digit situace

210,715=210,715 [A]

Celkem: A=210,715 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 326,939  24,29  32 231,35

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena z digit situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezdy: 1263,751*1,05=1 326,939 [B]

Celkem: B=1 326,939 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  484,380  11,13  5 391,15

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena z digit situace

468*1,035=484,380 [A]

Celkem: A=484,380 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 295,345  15,18  19 663,34

Spojovací postřik PS-CP 0,3kg/m2

Sjezdy a křižovatky

Plocha odečtena z digit situace

1263,7511*1,025=1 295,345 [B]

Celkem: B=1 295,345 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  33,415  4 967,81  165 999,37

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,02*0,07=33,415 [A]

Celkem: A=33,415 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  77,763  4 881,79  379 622,64

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

468*1,035*0,06+(1263,751-468)*1,02*0,06=77,763 [A]

Celkem: A=77,763 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 263,751  313,72  396 463,96

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena z digit situace

Sjezdy a křižovatky: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 326,939  5,06  6 714,31

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1263,751*1,05=1 326,939 [C]

Celkem: C=1 326,939 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 29 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 263,751  8,10  10 236,38

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1263,7511=1 263,751 [B]

Celkem: B=1 263,751 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  1 485 252,225

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  41,000  1 781,08  73 024,28

Plastové potrubí propustku PP DN 400 DN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+10,5+10,5+9,5=41,000 [A]

Celkem: A=41,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  24,000  419,98  10 079,52

Chránička podzemního vedení NN, u km 27,105 vedení příčně pod vozovkou

HDPE

Délka odečtena digitálně ze situace

2*12=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  83 103,808

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000  336,99  8 424,75

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  84,200  80,96  6 816,83

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

84,2=84,200 [A]

Celkem: A=84,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,133  3 541,93  7 554,94

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+8,1+10,5+10,5)-3,14*0,2*0,2*(9,5+8,1+10,5+10,5)=2,133 [B]

Celkem: B=2,133 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 103.ZV

SO 103.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,003  2 965,14  2 974,04

Odstranění čel propustku km 24,896 vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 1,8*0,3*1+1,85*0,25*1=1,003 [A]

Celkem: A=1,003 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  25 770,569

 2 032 395,28Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 090 313,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 319 279,30Cena s daní:

Kč 228 965,83DPH:

Kč 1 090 313,47Cena celková:

Kč 1 090 313,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.N

Objekt: SO 104.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  251,940  202,40  50 992,66

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

132,6*1,9=251,940 [A]

Celkem: A=251,940 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  390,000  182,16  71 042,40

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

195*2,0=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  122 035,060

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  132,600  227,69  30 191,69

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

390*0,34=132,600 [A]

Celkem: A=132,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  39,000  251,99  9 827,61

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

390*0,1=39,000 [A]

Celkem: A=39,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,900  1 111,00  47 661,90

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

390*0,11=42,900 [A]

Celkem: A=42,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  195,000  167,99  32 758,05

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  195,000  16,19  3 157,05

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,000  532,31  103 800,45

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  227 396,751

Komunikace5

 9 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  81,900  1 760,85  144 213,62

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,21=81,900 [A]

Celkem: A=81,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  78,000  697,25  54 385,50

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,2=78,000 [C]

Celkem: C=78,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  390,000  1 052,44  410 451,60



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Autobusová zastávka: 390=390,000 [C]

Celkem: C=390,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  609 050,725

Ostatní konstrukce a práce9

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  64,000  336,99  21 567,36

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

64=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  37,000  2 641,40  97 731,80

Nástupištní obrubník 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbariérových 

obrub. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  9,828  1 275,11  12 531,78

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba, lemování u BUS 

zastávky

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(14,3+32,5)*0,21=9,828 [A]

Celkem: A=9,828 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  131 830,949

 1 090 313,47Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 884 991,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 120 839,44Cena s daní:

Kč 1 235 848,17DPH:

Kč 5 884 991,27Cena celková:

Kč 5 884 991,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZH

Objekt: SO 104.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 723,097  202,40  551 154,83

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

1433,209*1,9=2 723,097 [A]

Celkem: A=2 723,097 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 984,740  182,16  361 540,24

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

992,37*2,0=1 984,740 [A]

Celkem: A=1 984,740 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  912 695,070

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 433,209  227,69  326 327,36

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

3405,6*0,34=1 157,904 [A]

154,698*0,16=24,752 [B]

1138,877*0,22=250,553 [C]

Celkem: A+B+C=1 433,209 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  340,560  251,99  85 817,71

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

3405,6*0,1=340,560 [A]

Celkem: A=340,560 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  374,616  1 111,00  416 198,38

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

3405,6*0,11=374,616 [A]

Celkem: A=374,616 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  471,900  36,43  17 191,32

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  992,370  167,99  166 708,24

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  992,370  16,19  16 066,47

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,367  532,31  17 229,28

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

215,780*0,15=32,367 [A]

Celkem: A=32,367 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  992,370  532,31  528 248,47

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  251,780  22,26  5 604,62

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  251,780  14,17  3 567,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 582 959,571

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  362,905  1 760,76  638 988,61
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,21=7,382 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,21=37,525 [C]

Vozovka: 1770,9*0,17=301,053 [D]

Ostrůvek: 99,678*0,17=16,945 [E]

Celkem: B+C+D+E=362,905 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  518,389  697,25  361 446,73

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 1770,9*1,07*0,25=473,716 [A]

Žulový prstenec: 178,69*0,25=44,673 [B]

Celkem: A+B=518,389 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,398  697,25  16 314,26

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 7,47*0,15+7,748*0,15=2,283 [A]

Ostrůvek: 84,46*0,25=21,115 [B]

Celkem: A+B=23,398 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  24,150  120,50  2 910,08

vč. hutnění.

Plocha odečtena digitálně ze situace

48,3*0,5=24,150 [A]

Celkem: A=24,150 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 780,900  24,29  43 258,06

PI-C 1,5 kg/m2

1770,9+10=1 780,900 [A]

Celkem: A=1 780,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 778,900  11,13  19 799,16

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+8=1 778,900 [A]

Celkem: A=1 778,900 [B]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 775,900  15,18  26 958,16

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+5=1 775,900 [A]

Celkem: A=1 775,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  124,313  4 967,81  617 563,36

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+5)*0,07=124,313 [A]

Celkem: A=124,313 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  106,734  4 881,75  521 048,70

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1770,9+8)*0,06=106,734 [A]

Celkem: A=106,734 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 770,900  313,72  555 566,75

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 780,900  5,06  9 011,35

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:1770,9+10=1 780,900 [B]

Celkem: B=1 780,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 770,900  8,10  14 344,29
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 25 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  84,460  969,48  81 882,28

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšené ostrůvky: 84,46=84,460 [A]

Celkem: A=84,460 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  213,840  1 052,46  225 058,05

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Prstenec: 167*1,07=178,690 [A]

Srpovité krajnice: 12,85+12,30+10,0=35,150 [B]

Celkem: A+B=213,840 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,470  411,90  3 076,89

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,47=7,470 [A]

Celkem: A=7,470 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,748  799,47  6 194,29

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,748=7,748 [A]

Celkem: A=7,748 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 143 421,025

Ostatní konstrukce a práce9

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  370,300  336,99  124 787,40

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

370,3=370,300 [A]

Celkem: A=370,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  29,850  226,69  6 766,70

Betonová obruba 250/200 – lemování vnitřní hrany dlážděného prstence, vč. bet. 

lože. C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

29,85=29,850 [A]

Celkem: A=29,850 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  120,600  631,48  76 156,49
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obrubník pro lemování prstence okružní křižovatky a srpovitého nároží, š.300 mm, 

v.300/220 mm, vč. betonového lože tl. min. 150 mm. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

56,55+23,5+19,4+21,15=120,600 [A]

Celkem: A=120,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  471,900  80,96  38 205,02

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  245 915,619

 5 884 991,27Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 801 493,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 969 806,59Cena s daní:

Kč 168 313,54DPH:

Kč 801 493,05Cena celková:

Kč 801 493,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZV

Objekt: SO 104.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  208,981  202,40  42 297,75

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

109,990*1,9=208,981 [A]

Celkem: A=208,981 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  323,500  182,16  58 928,76

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno na pokyn TDI

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A*2,0=323,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  101 226,510

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  109,990  227,69  25 043,62

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

323,5*0,34=109,990 [A]

Celkem: A=109,990 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  32,350  251,99  8 151,88

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

323,5*0,1=32,350 [A]

Celkem: A=32,350 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  35,585  1 111,00  39 534,94

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

323,5*0,11=35,585 [A]

Celkem: A=35,585 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  87,000  36,43  3 169,41

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, dlažbou š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  161,750  167,99  27 172,38

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  161,750  16,19  2 618,73

k pol. 12373

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,750  535,34  86 591,25

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

323,5*0,5=161,750 [A]

Celkem: A=161,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  192 282,211

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  54,199  1 760,85  95 436,31

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Vozovka: 296,2*0,17=50,354 [D]

Ostrůvek: 22,62*0,17=3,845 [E]

Celkem: D+E=54,199 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  79,234  697,25  55 245,91
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Vozovka: 296,2*1,07*0,25=79,234 [A]

Celkem: A=79,234 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,642  697,25  4 631,13

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 3,05*0,15+3,53*0,15=0,987 [A]

Ostrůvek: 22,62*0,25=5,655 [B]

Celkem: A+B=6,642 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  296,200  24,29  7 194,70

PI-C 1,5 kg/m2

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  11,13  3 296,71

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,200  15,18  4 496,32

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  20,734  4 967,59  102 998,01

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,07=20,734 [A]

Celkem: A=20,734 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,772  4 881,79  86 759,17
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2*0,06=17,772 [A]

Celkem: A=17,772 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  296,200  313,72  92 923,86

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  296,200  5,06  1 498,77

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:296,2=296,200 [B]

Celkem: B=296,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  296,200  8,10  2 399,22

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 296,2=296,200 [A]

Celkem: A=296,200 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  16,040  969,48  15 550,46

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšený ostrůvek: 16,04=16,040 [A]

Celkem: A=16,040 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,050  411,91  1 256,33

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,05=3,050 [A]

Celkem: A=3,050 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,530  799,47  2 822,13

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3,53=3,530 [A]

Celkem: A=3,530 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  476 509,035

Ostatní konstrukce a práce9

 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  72,500  336,99  24 431,78

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.1.ZV

SO 104.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

72,5=72,500 [A]

Celkem: A=72,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  87,000  80,96  7 043,52

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

87=87,000 [A]

Celkem: A=87,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  31 475,309

 801 493,05Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 762 743,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 922 920,01Cena s daní:

Kč 160 176,20DPH:

Kč 762 743,81Cena celková:

Kč 762 743,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.2.1.N

Objekt: SO 104.2.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  310,080  202,40  62 760,19

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k Pol. 11332

480*0,34*1,9=310,080 [A]

Celkem: A=310,080 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,000  182,16  1 092,96

Drny a zemina (2,0t/m3)

k Pol. 11130

20*0,15*2=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  63 853,150

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  20,000  26,31  526,20

Plocha odečtena digitálně ze situace vč. odvozu na skládku

sejmutí drnů tl 0,15m, nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  163,200  227,69  37 159,01

Vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 480*0,34=163,200 [A]

Celkem: A=163,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  52,800  1 111,00  58 660,80

Plochy odečteny digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

480*0,11=52,800 [A]

Celkem: A=52,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  31,000  36,43  1 129,33

Frézování drážky mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace.

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  535,26  1 605,78

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

20*0,15=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  20,000  22,26  445,20

Plocha odečtena z digit situace

k pol. 17180

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000  14,19  283,80

Plocha odečtena z digit situace

k pol. 18232

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  99 810,121

Komunikace5

 10 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  61,940  1 760,85  109 067,05

Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10, tl. 170 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(183,7+163,3)*1,05*0,17=61,940 [A]

Celkem: A=61,940 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  92,823  697,25  64 720,84

ŠDA pod vozovku fr. 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Větev K+D: (183,7+163,3)*1,07*0,25=92,823 [A]

Celkem: A=92,823 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  364,350  24,29  8 850,06

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2. 

Plocha odečtena z digit situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Větev K+D): (183,7+163,3)*1,05=364,350 [A]

Celkem: A=364,350 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  357,410  11,13  3 977,97

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (větev K+D): (183,7+163,3)*1,03=357,410 [A]

Celkem: A=357,410 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  498,780  15,18  7 571,48

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

489*1,02=498,780 [A]

Celkem: A=498,780 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  24,776  4 967,81  123 082,46

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

pod ACO 11 v tl. 60mm, pod SMA v tl. 70 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (větev K+D): (183,7+163,3)*1,02*0,07=24,776 [A]

Celkem: A=24,776 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  21,445  4 882,01  104 694,70

ACP 16+ 50/70 tl. 50mm

Pod ACO 11 v tl. 50mm, pod SMA v tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod SMA (Větev K+D): (183,7+163,3)*1,03*0,06=21,445 [A]

Celkem: A=21,445 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  489,000  313,70  153 399,30

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

III/23237: 183,7+80,8=264,500 [A]

III/27235: 163,3+61,2=224,500 [B]

Celkem: A+B=489,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  364,350  5,06  1 843,61

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: (183,7+163,3)*1,05=364,350 [C]

Celkem: C=364,350 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 19 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  489,000  8,10  3 960,90

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 489=489,000 [A]

Celkem: A=489,000 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  15,400  143,70  2 212,98

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

15,4=15,400 [A]

Celkem: A=15,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  583 381,355

Ostatní konstrukce a práce9
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MK a chodníky Kuřívody

MK a chodníky Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.2.1.N

SO 104.2.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  31,000  336,99  10 446,69

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  15,400  178,10  2 742,74

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Délka odečtena digitálně ze situace.

15,4=15,400 [A]

Celkem: A=15,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  31,000  80,96  2 509,76

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a obrubníkem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

31=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  15 699,199

 762 743,81Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 555 668,91Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 672 359,38Cena s daní:

Kč 116 690,47DPH:

Kč 555 668,91Cena celková:

Kč 555 668,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.3.1.N

Objekt: SO 104.3.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,358  182,16  16 823,93

Zemina (2,0 t/m3)

k Položkám 13173, 13273, 17120.1

245,3+58,696-257,817=46,179 [A]

Celkem: A*2=92,358 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  134,915  202,40  27 306,80

Zemina Tř. 2 (2,2 t/m3)

k Pol. 13183

61,325=61,325 [A]

Celkem: A*2,2=134,915 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  19,935  40,49  807,17

Nákup ornice

132,9*0,15=19,935 [A]

Celkem: A=19,935 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  44 937,900

Zemní práce1

 5 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  257,817  88,04  22 698,21

Výkop zeminy z mezideponie vč. dovozu na místo rozprostření

K Pol. 17120.2, 17411

257,817=257,817 [A]

Celkem: A=257,817 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,935  88,04  1 755,08

Dovoz ornice

132,9*0,15=19,935 [A]

Celkem: A=19,935 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  245,300  208,47  51 137,69

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč. odvozu na skládku

Odhad 80% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,1-0,34)=306,625 [B]

Celkem: (B)*0,8=245,300 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  61,325  356,22  21 845,19

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč odvozu na skládku

Odhad 20% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,1-0,34)=306,625 [B]

Celkem: (B)*0,2=61,325 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  58,696  251,99  14 790,81

Hloubení pro potrubí k uličním vpustem vč odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Blok č.2:

    UV8: 26*1,1*(1,6-0,1-0,34)=33,176 [E]

    UV9: 3,5*1,1*(1,6-0,1-0,34)=4,466 [F]

    UV10: 3,5*1,1*(1,6-0,1-0,34)=4,466 [G]

    UV11: 13*1,1*(1,6-0,1-0,34)=16,588 [H]

Celkem: E+F+G+H=58,696 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,504  16,19  1 740,49

Uložení zemin na skládku

z Pol. 13173, 13183, 13273

k Pol. 014102.1, 014102.2

Tř. I.: 245,3+58,696-257,817=46,179 [A]

Tř. II.: 61,325=61,325 [B]

Celkem: A+B=107,504 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  257,817  16,19  4 174,06

Uložení zeminy Tř. I. na mezideponii

k Pol. 13173, 13273, 17411, 12573.2

257,817=257,817 [A]

Celkem: A=257,817 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  257,817  107,27  27 656,03

Zásyp vsakovacích boxů 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6*(2,55-0,15-0,61)-4,2*6,1*0,09=257,817 [B]

Celkem: B=257,817 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,938  738,75  36 891,70

Obsyp vsakovacích boxů - štěrkopísek 8/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6*0,61-3,2*33,6*0,36=49,938 [B]

Celkem: B=49,938 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,770  738,75  16 821,34

Kamenivo vhodné pro obsyp potrubí fr. 0/16

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN150: (26+3,5+3,5+13)*1,1*0,45=22,770 [A]

Celkem: A=22,770 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  132,900  22,26  2 958,35

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 4,2*34,6-4,2*6,1=119,700 [B]

UV: 12*1,1=13,200 [J]

Celkem: B+J=132,900 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  132,900  14,17  1 883,19

Plocha odečtena digitálně ze situace

132,9=132,900 [A]

Celkem: A=132,900 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  204 352,141

Základy2

 16 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  241,536  70,84  17 110,41

Geotextilie min. 200g/m2

Obalení vsakovacích boxů

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.2: 33,6*3,2*2+(33,6+3,2)*2*0,36=241,536 [B]

Celkem: B=241,536 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  17 110,412

Přidružená stavební výroba7

 17 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  5,000  229,72  1 148,60

Počet odečten digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV8, UV9, UV10, 2xUV11

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  1 148,607

Potrubí8

 18 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  46,000  213,53  9 822,38

Potrubí z PVC DN 150 pro napojení uličních vpustí do vsakovacích boxů

Délka odečtena digitálně ze situace

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 89686 VSAKOVACÍ BOX KUS  168,000  1 416,77  238 017,36

Vsakovací boxy vč. 14ks bloků s integrovanou revizní šachtou opatřenou filtračním 

košem a poklopem s větracími otvory

dle části C.4.1. výkresu 7.2.

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.2: 4*42=168,000 [B]

Celkem: B=168,000 [C]

 20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 045,11  32 180,44

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.2: 4=4,000 [B]

Celkem: B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 21 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  46,000  79,94  3 677,24

Délka odečtena digitálně ze situace

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  46,000  96,14  4 422,44

Délka odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.1.N

SO 104.3.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26+3,5+3,5+13=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  288 119,868

 555 668,91Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 246 688,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 508 493,40Cena s daní:

Kč 261 804,64DPH:

Kč 1 246 688,76Cena celková:

Kč 1 246 688,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.3.ZH

Objekt: SO 104.3.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  402,722  182,16  73 359,84

Zemina (2,0 t/m3)

k Položkám 13173, 13273, 17120.1

529,2+139,591-467,43=201,361 [A]

Celkem: A*2=402,722 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  291,060  202,40  58 910,54

Zemina Tř. 2 (2,2 t/m3)

k Pol. 13183

132,3=132,300 [A]

Celkem: A*2,2=291,060 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  3,428  40,49  138,80

Nákup ornice

444,89*0,15-63,306=3,428 [A]

Celkem: A=3,428 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  132 409,180

Zemní práce1

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  63,306  50,60  3 203,28

tl. 0,15m

Pro vsakovací boxy a potrubí k uličním vpustem

bude použito pro zpětné použití v pol. 18232

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Blok č.1: 3,4*52,2*0,15=26,622 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*0,15=3,366 [D]

Blok č.7: 2,6*24,2*0,15=9,438 [E]

Blok č.8: 2,6*13*0,15=5,070 [F]

UV 7,4,5,6,17,18,20,19: (14,5+23,5+4,5+4+16,5+10,5+18,5+20+2)*1,1*0,15=18,810 [G]

Celkem: A+D+E+F+G=63,306 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,428  88,04  301,80

Dovoz ornice

444,89*0,15-63,306=3,428 [A]

Celkem: A=3,428 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  467,430  88,04  41 152,54

Výkop zeminy z mezideponie vč. dovozu na místo rozprostření

K Pol. 17120.2, 17411

467,43=467,430 [A]

Celkem: A=467,430 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  529,200  208,47  110 322,32
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč. odvozu na skládku

Odhad 80% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15)=381,582 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15)=48,246 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15)=116,402 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15)=57,460 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,1-0,34)=57,810 [I]

Celkem: (A+F+G+H+I)*0,8=529,200 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  132,300  356,22  47 127,91

Odkop zeminy pro vsakovací boxy, vč odvozu na skládku
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odhad 20% čerpání na pokyn TDI

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15)=381,582 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15)=48,246 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15)=116,402 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15)=57,460 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,1-0,34)=57,810 [I]

Celkem: (A+F+G+H+I)*0,2=132,300 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  139,591  251,99  35 175,54

Hloubení pro potrubí k uličním vpustem vč odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Blok č.1: 

    UV7: 14,5*1,1*(1,45-0,15)=20,735 [A]

    UV4: 23,5*1,1*(1,45-0,15)+4,5*1,1*(1,2-0,15)=38,803 [B]

    UV5: 4*1,1*(1,25-0,15)=4,840 [C]

    UV6: 4,5*1,1*(1,25-0,15)=5,445 [D]

Blok č.6:

    UV17: 10,5*1,1*(1,45-0,15)=15,015 [N]

Blok č.7:

    UV18: 18,5*1,1*(1,3-0,15)=23,403 [O]

    UV20: 20*1,1*(1,3-0,15)=25,300 [P]

Blok č.8:

    UV19: 2*1,1*(1,25-0,15)=2,420 [Q]

Blok č. 9:

    UV21: 3*1,1*(1,25-0,15)=3,630 [R]

Celkem: A+B+C+D+N+O+P+Q+R=139,591 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  333,661  16,19  5 401,97

Uložení zemin na skládku

z Pol. 13173, 13183, 13273

k Pol. 014102.1, 014102.2

Tř. I.: 529,2+139,591-467,43=201,361 [A]

Tř. II.: 132,3=132,300 [B]

Celkem: A+B=333,661 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  467,430  16,19  7 567,69

Uložení zeminy Tř. I. na mezideponii

k Pol. 13173, 13273, 17411, 12573.2

467,43=467,430 [A]

Celkem: A=467,430 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  467,430  107,27  50 141,22

Zásyp vsakovacích boxů 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2*(2,3-0,15-0,61)=273,319 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*(2,3-0,15-0,61)=34,558 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*(2,0-0,15-0,61)=78,021 [G]

Blok č.8: 2,6*13*(1,85-0,15-0,61)=36,842 [H]

Blok č.9: 5*8,2*(1,85-0,15-0,61)=44,690 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=467,430 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  126,242  738,75  93 261,28

Obsyp vsakovacích boxů - štěrkopísek 8/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 3,4*52,2*0,61-2,4*51,2*0,36=64,026 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6*0,61-2,4*5,6*0,36=8,850 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2*0,61-1,6*23,2*0,36=25,018 [G]

Blok č.8: 2,6*13*0,61-1,6*12*0,36=13,706 [H]

Blok č.9: 5*8,2*0,61-4*7,2*0,36=14,642 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=126,242 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,313  738,75  40 123,73

Kamenivo vhodné pro obsyp potrubí fr. 0/16

Plocha odečtena digitálně ze situace

DN150: (14,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5)*1,1*0,45=40,095 [A]

DN200: 23,5*1,1*0,55=14,218 [B]

Celkem: A+B=54,313 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  444,890  22,26  9 903,25

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Blok č.1: 3,4*52,2=177,480 [A]

Blok č.6: 3,4*6,6=22,440 [F]

Blok č.7: 2,6*24,2=62,920 [G]

Blok č.8: 2,6*13=33,800 [H]

Blok č.9: 5*8,2=41,000 [I]

UV: (12+25,5+1+1+3+10,5+15+20+2+5+2,5)*1,1=107,250 [J]

Celkem: A+F+G+H+I+J=444,890 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  444,890  14,17  6 304,09

Plocha odečtena digitálně ze situace

444,89=444,890 [A]

Celkem: A=444,890 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  449 986,621

Základy2

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  522,944  70,84  37 045,35

Geotextilie min. 200g/m2

Obalení vsakovacích boxů

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.1: 51,2*2,4*2+(51,2+2,4)*2*0,36=284,352 [A]

Blok č.6: 5,6*2,4*2+(5,6+2,4)*2*0,36=32,640 [F]

Blok č.7: 23,2*1,6*2+(23,2+1,6)*2*0,36=92,096 [G]

Blok č.8: 12*1,6*2+(12+1,6)*2*0,36=48,192 [H]

Blok č.9: 7,2*4*2+(7,2+4)*2*0,36=65,664 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=522,944 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  105,600  97,15  10 259,04

Hydroizolační fólie na horní straně štěrku u vsakovacích boxů s krytím menším než 

1,2m od budoucího trávníku.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Blok č.8: 14*3,6=50,400 [D]

Blok č.9: 9,2*6=55,200 [E]

Celkem: D+E=105,600 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  47 304,392

Přidružená stavební výroba7

 19 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  8,000  229,72  1 837,76

Počet odečten digitálně ze situace

UV4, UV5, UV6, UV7, UV17, UV18, UV21

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000  366,38  366,38

Počet odečten digitálně ze situace

Vodovod: UV4 - 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  2 204,147

Potrubí8

 21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  81,000  213,53  17 295,93

Potrubí z PVC DN 150 pro napojení uličních vpustí do vsakovacích boxů

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5=81,000 [A]

Celkem: A=81,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  23,500  687,14  16 147,79

Společný odtok uličních vpustí UV5, UV6, UV7 z PVC DN 250

Délka odečtena digitálně ze situace

23,5=23,500 [A]

Celkem: A=23,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 89686 VSAKOVACÍ BOX KUS  346,000  1 416,76  490 198,96

Vsakovací boxy vč. 14ks bloků s integrovanou revizní šachtou opatřenou filtračním 

košem a poklopem s větracími otvory

dle části C.4.1. výkresu 7.2.

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.1: 3*64=192,000 [A]

Blok č.6: 3*7=21,000 [F]

Blok č.7: 2*29=58,000 [G]

Blok č.8: 2*15=30,000 [H]

Blok č.9: 5*9=45,000 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=346,000 [J]

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  8 045,39  72 408,51

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

Blok č.1: 4=4,000 [A]

Blok č.6: 1=1,000 [F]

Blok č.7: 2=2,000 [G]

Blok č.8: 1=1,000 [H]

Blok č.9: 1=1,000 [I]

Celkem: A+F+G+H+I=9,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 25 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  68,000  79,94  5 435,92

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+10,5+18,5+20+2+2,5=68,000 [A]

Celkem: A=68,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 104.3.ZH

SO 104.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro odbočující řady.

 26 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  36,500  89,06  3 250,69

Tlaková zkouška UV4, UV5, UV6

Délka odečtena digitálně ze situace

DN250: 23,5=23,500 [A]

DN150: 4,5+4+4,5=13,000 [B]

Celkem: A+B=36,500 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  104,500  96,14  10 046,63

Délka odečtena digitálně ze situace

14,5+23,5+4,5+4+4,5+10,5+18,5+20+2+2,5=104,500 [A]

Celkem: A=104,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  614 784,438

 1 246 688,76Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 070 579,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 27 915 401,42Cena s daní:

Kč 4 844 821,73DPH:

Kč 23 070 579,69Cena celková:

Kč 23 070 579,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZH

Objekt: SO 105.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 633,526  182,16  1 390 523,10

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 7488*0,15=1 123,200 [E]

12373: 608=608,000 [A]

12931: 4767*0,25*0,25=297,938 [B]

12932: 4767*0,75*0,5=1 787,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 633,526 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 898,100  202,40  384 175,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

999*1,9=1 898,100 [A]

Celkem: A=1 898,100 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 638,000  40,48  66 306,24

Nákup ornice

(10920)*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 841 004,780

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 488,000  26,31  197 009,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

7488=7 488,000 [A]

Celkem: A=7 488,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  999,000  227,69  227 462,31

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

999=999,000 [A]

Celkem: A=999,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  126,700  251,99  31 927,13

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

1267*0,1=126,700 [A]

Celkem: A=126,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 446,788  1 111,00  2 718 381,47

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

22243,524*0,11=2 446,788 [A]

Celkem: A=2 446,788 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  555,600  36,43  20 240,51

Frézování drážky pro lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a dlažby š. 

12mm, hl. 40mm

Odvoz na místo určení investorem, odvoz do 20 km, bez poplatku za skládku

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

555,6=555,600 [A]

Celkem: A=555,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  608,000  167,99  102 137,92

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 638,000  88,04  144 209,52

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

10920*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 191,750  88,04  104 921,67

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,25=1 191,750 [A]

Celkem: A=1 191,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 575,250  118,40  423 309,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4767*0,75=3 575,250 [A]

Celkem: A=3 575,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  608,000  16,19  9 843,52

k pol. 12373

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,000  697,25  66 238,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  10 920,000  22,26  243 079,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 920,000  14,17  154 736,40

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 443 497,281

Komunikace5
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  234,000  1 760,85  412 038,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

234=234,000 [A]

Celkem: A=234,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,455  697,25  3 106,25

ŠDa fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zvýšený ostrůvek: 13,5*0,25=3,375 [A]

Pochozí část: (4+3,2)*0,15=1,080 [B]

Celkem: A+B=4,455 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  388,000  697,25  270 533,00

ŠDa fr. 0/63 tl. 250mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

388=388,000 [A]

Celkem: A=388,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 214,624  120,43  507 567,17

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

4214,624=4 214,624 [A]

Celkem: A=4 214,624 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 680,221  24,29  40 812,57

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,07=1 680,221 [A]

Celkem: A=1 680,221 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 715,766  11,13  252 826,48

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka: 21947,6*1,035=22 715,766 [A]

Celkem: A=22 715,766 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 496,290  15,18  341 493,68

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6*1,025=22 496,290 [A]

Celkem: A=22 496,290 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 684,478  4 614,61  7 773 209,02

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21947,6*1,025*0,07+21947,6*0,25*0,02=1 684,478 [A]

Celkem: A=1 684,478 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  97,516  4 881,79  476 052,63
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,035*0,06=97,516 [A]

Celkem: A=97,516 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 947,600  291,45  6 396 628,02

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 680,221  5,06  8 501,92

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1570,3*1,07=1 680,221 [B]

Celkem: B=1 680,221 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 947,600  8,10  177 775,56

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 29 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  13,500  969,48  13 087,98

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,200  409,29  1 309,73

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

2*1,6*1=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,000  799,47  3 197,88

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

4*0,4*2+1*0,8=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  16 678 140,795

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,000  323,83  2 590,64

Betonový obrubník 250x100x1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,500  336,99  35 552,45

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Vozovka

Délka odečtena digitálně ze situace

105,5=105,500 [A]

Celkem: A=105,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,700  336,99  5 627,73

Betonový obrubník 150x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

snížená obruba u přechodu a sjezdu

Délka odečtena digitálně ze situace

4,2+4+3,7+4,8=16,700 [A]

Celkem: A=16,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

250MM

M  28,300  409,85  11 598,76
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obrubník betonový 300/250 vč. prefabrikovaných obloukových obrub C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

28,3=28,300 [A]

Celkem: A=28,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  202,400  80,96  16 386,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

202,4=202,400 [A]

Celkem: A=202,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  28,375  1 275,10  36 180,96

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.

113,5*0,25=28,375 [A]

Celkem: A=28,375 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  107 936,849

 23 070 579,69Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 776 580,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 939 661,85Cena s daní:

Kč 163 081,81DPH:

Kč 776 580,04Cena celková:

Kč 776 580,04Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZV

Objekt: SO 105.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  121,830  182,16  22 192,55

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273,12373

(12+23,715+31,2-6)*2=121,830 [A]

Celkem: A=121,830 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  147,250  202,40  29 803,40

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

77,5*1,9=147,250 [A]

Celkem: A=147,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,548  202,40  1 122,92

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615, 96611

96615: 1,616*2,3=3,717 [A]

96611: 0,796*2,3=1,831 [B]

Celkem: A+B=5,548 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  53 118,870

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,500  227,69  17 645,98

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

77,5=77,500 [A]

Celkem: A=77,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,468  1 111,00  57 180,95

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

467,895*0,11=51,468 [A]

Celkem: A=51,468 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  34,000  36,43  1 238,62

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+23,5=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  23,715  118,40  2 807,86

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

57,841*0,41=23,715 [A]

Celkem: A=23,715 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  12,000  167,99  2 015,88

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,840  88,04  866,31

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

9,84=9,840 [A]

Celkem: A=9,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  31,200  251,99  7 862,09

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*25=31,200 [A]

Celkem: A=31,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  66,915  16,19  1 083,35

k pol. 12273, 12373, 13273

12273: 12=12,000 [A]

12373: 23,715=23,715 [B]

13273: 31,2=31,200 [C]

Celkem: A+B+C=66,915 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  697,25  2 091,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,000  107,26  643,56

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*25=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,860  738,75  13 194,08

Obsyp potrubí z ŠPa 0/8

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*25-((3,14*0,2*0,2)*25)=17,860 [A]

Celkem: A=17,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  106 630,431

Vodorovné konstrukce4

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,800  2 712,11  21 154,46

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

78*0,1=7,800 [A]

Celkem: A=7,800 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,200  738,75  3 102,75

Lože z ŠP 0/8 pod propustkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*0,14*25=4,200 [A]

Celkem: A=4,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,600  4 705,72  73 409,23

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

78*0,2=15,600 [A]

Celkem: A=15,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  97 666,444

Komunikace5

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  467,207  105,24  49 168,86

ŠDa fr. 0/63 tl. 150mm

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

221,425*1,04+221,425*1,07=467,207 [A]

Celkem: A=467,207 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  101,101  120,43  12 175,59

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

101,101=101,101 [A]

Celkem: A=101,101 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  555,880  24,29  13 502,33

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

534,5*1,04=555,880 [A]

Celkem: A=555,880 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  66,240  11,13  737,25

Spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2

Pod ACL

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

64*1,035=66,240 [A]

Celkem: A=66,240 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  545,190  15,18  8 275,98

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 534,5*1,02=545,190 [B]

Celkem: B=545,190 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,570  4 968,10  22 704,22

ACP 16+ 50/70 tl. 70mm

Napojení křižovatek u km 27,820

Plocha odečtena digitálně ze situace

64*1,02*0,07=4,570 [A]

Celkem: A=4,570 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  32,769  4 881,79  159 971,38
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

64*1,035*0,06+(534,5-64)*1,02*0,06=32,769 [A]

Celkem: A=32,769 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  534,500  313,71  167 678,00

SMA 11+ PMB 45/80-60

Sjezdy a napojení křižovatek

Plocha odečtena digitálně ze situace

534,5=534,500 [B]

Celkem: B=534,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  230,282  5,06  1 165,23

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 221,425*1,04=230,282 [A]

Celkem: A=230,282 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- posyp předepsaným množstvím

 27 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  534,500  8,10  4 329,45

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 534,5=534,500 [B]

Celkem: B=534,500 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  59,200  143,70  8 507,04

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

59,2=59,200 [A]

Celkem: A=59,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  448 215,335

Potrubí8

 29 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  25,000  1 781,08  44 527,00

Plastové potrubí propustku PP DN 400 SN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

12+13=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  44 527,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,500  336,99  3 538,40

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Nároží u km 27,82

Délka odečtena digitálně ze situace

5,8+4,7=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  59,200  178,10  10 543,52

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Délka odečtena digitálně ze situace

59,2=59,200 [A]

Celkem: A=59,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  34,000  80,96  2 752,64

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

10,5+23,5=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1,550  1 275,10  1 976,41

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.

6,2*0,25=1,550 [A]

Celkem: A=1,550 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 34 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,796  3 541,94  2 819,38

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(8,2+6,2)-3,14*0,2*0,2*(8,2+6,2)=0,796 [B]

Celkem: B=0,796 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 105.ZV

SO 105.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,616  2 965,11  4 791,62

Odstranění čel propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 2,2*0,35*1+2,35*0,36*1=1,616 [A]

Celkem: A=1,616 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  26 421,979

 776 580,04Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 096 706,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 27 947 015,26Cena s daní:

Kč 4 850 308,43DPH:

Kč 23 096 706,83Cena celková:

Kč 23 096 706,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 106.ZH

Objekt: SO 106.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 145,400  182,16  1 301 606,06

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373, 12931, 12932

11130: 6288*0,15=943,200 [E]

12373: 939=939,000 [A]

12931: 3864*0,25*0,25=241,500 [B]

12932: 3864*0,75*0,5=1 449,000 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 145,400 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 653,000  202,40  334 567,20

Sypké vozovkové vrtvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

870*1,9=1 653,000 [A]

Celkem: A=1 653,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 375,500  40,48  55 680,24

Nákup ornice

(9170)*0,15=1 375,500 [A]

Celkem: A=1 375,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 691 853,500

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  6 288,000  26,31  165 437,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

6288=6 288,000 [A]

Celkem: A=6 288,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  870,000  227,69  198 090,30

Sanace vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

870=870,000 [A]

Celkem: A=870,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 854,026  1 111,00  2 059 822,89

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

(22098,965-11537,2)*0,11=1 161,794 [A]

11537,2*(0,11-0,05)=692,232 [B]

Celkem: A+B=1 854,026 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  218,800  36,43  7 970,88

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažbou š. 12mm, hl. 40mm

Podél stávajících obrub a dlážděných autobusových zálivů š. 12mm, hl. 40mm
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2+100,6=218,800 [A]

Celkem: A=218,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  939,000  167,99  157 742,61

Sanace vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z digit situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

939=939,000 [A]

Celkem: A=939,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 375,500  88,04  121 099,02

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

9170*0,15=1 375,500 [A]

Celkem: A=1 375,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  966,000  88,04  85 046,64

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

3864*0,25=966,000 [A]

Celkem: A=966,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 898,000  118,40  343 123,20

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

3864*0,75=2 898,000 [A]

Celkem: A=2 898,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  939,000  16,19  15 202,41

k pol. 12373

939=939,000 [A]

Celkem: A=939,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  547,000  697,25  381 395,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

547=547,000 [A]

Celkem: A=547,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  9 170,000  22,26  204 124,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

9170=9 170,000 [A]

Celkem: A=9 170,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9 170,000  14,17  129 938,90

Plocha odečtena digitálně ze situace

9170=9 170,000 [A]

Celkem: A=9 170,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  3 868 994,081

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  164,000  1 760,85  288 779,40

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

164=164,000 [A]

Celkem: A=164,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  272,000  697,25  189 652,00
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

272=272,000 [A]

Celkem: A=272,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 221,279  120,43  508 368,63

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

4221,279=4 221,279 [A]

Celkem: A=4 221,279 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 656,895  24,29  40 245,98

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 1548,5*1,07=1 656,895 [A]

Celkem: A=1 656,895 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 286,912  11,13  248 053,33

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m

Plocha odečtena digitálně ze situace

21533,2486*1,035=22 286,912 [A]

Celkem: A=22 286,912 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 071,580  15,18  335 046,58

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Vozovka a sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

21533,2486*1,025=22 071,580 [A]

Celkem: A=22 071,580 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 652,677  4 967,70  8 210 003,53

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21533,2486*1,025*0,07+21533,2486*0,25*0,02=1 652,677 [A]

Celkem: A=1 652,677 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  96,162  4 881,79  469 442,69

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm; vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1548,5*1,035*0,06=96,162 [A]

Celkem: A=96,162 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 533,249  313,72  6 755 410,88

SMA 11+ PMB 45/80-60

Vozovka a sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21533,2486=21 533,249 [A]

Celkem: A=21 533,249 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 603,626  5,06  8 114,35

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

572133: 1498,7158*1,07=1 603,626 [B]

Celkem: B=1 603,626 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 533,249  8,10  174 419,32

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21533,2486=21 533,249 [A]

Celkem: A=21 533,249 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  17 227 536,695

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  248,000  1 000,85  248 210,80

Zvolený typ svodidla podléha schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

248=248,000 [A]

Celkem: A=248,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 28 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,000  226,67  2 266,70
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m.

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  118,200  336,99  39 832,22

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2=118,200 [A]

Celkem: A=118,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  218,800  80,96  17 714,05

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby

Podél stávajících obrub a dlážděných autobusových zálivů

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

118,2+100,6=218,800 [A]

Celkem: A=218,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  26,725  11,18  298,79

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba podél obrub š. 0,25 m 

podél SO146. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZH

SO 106.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

106,9*0,25=26,725 [A]

Celkem: A=26,725 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  308 322,569

 23 096 706,83Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 892 615,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 290 065,18Cena s daní:

Kč 397 449,33DPH:

Kč 1 892 615,85Cena celková:

Kč 1 892 615,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 106.ZV

Objekt: SO 106.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  597,935  182,16  108 919,84

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373

(10+591,7064*0,41+57,408-11,04)*2=597,935 [A]

Celkem: A=597,935 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  152,000  202,40  30 764,80

Sypké vozovkové vrtvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

80*1,9=152,000 [A]

Celkem: A=152,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,786  202,40  1 575,89

Betonové konstrukce (2,3 t/m3)

k pol. 96611, 96615

96611: 2,07=2,070 [A]

96615: 1,315=1,315 [B]

Celkem: (A+B)*2,3=7,786 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  141 260,530

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  80,000  227,69  18 215,20

vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  93,730  1 111,00  104 134,03

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

852,095*0,11=93,730 [A]

Celkem: A=93,730 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  133,600  36,43  4 867,05

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

105,1+28,5=133,600 [A]

Celkem: A=133,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  242,601  118,40  28 723,96

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena z digit situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

591,71*0,41=242,601 [A]

Celkem: A=242,601 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  10,000  167,99  1 679,90

Plocha odečtena z digit situace

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,040  88,07  972,29

Výkop vhodné zeminy pro zásyp propustku vč. dovozu na místo rozprostření

k položce 17411

11,04=11,040 [A]

Celkem: A=11,040 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,408  251,99  14 466,24

Výkop rýhy pro propustek vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,2*1,04*46=57,408 [A]

Celkem: A=57,408 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  310,008  16,19  5 019,03

k pol. 12273, 12373, 13273

12273: 591,7064*0,41=242,600 [A]

12373: 10=10,000 [B]

13273: 57,408=57,408 [C]

Celkem: A+B+C=310,008 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,500  697,25  18 477,13

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

26,5=26,500 [A]

Celkem: A=26,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,040  107,27  1 184,26

Zásyp propustku vhodnou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1,04-0,14-0,4-0,3)*1,2*46=11,040 [A]

Celkem: A=11,040 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,862  738,75  24 276,80

Obsyp potrubí z ŠP

Plocha odečtena digitálně ze situace

(0,3+0,4)*1,2*46-((3,14*0,2*0,2)*46)=32,862 [A]

Celkem: A=32,862 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  222 015,891

Vodorovné konstrukce4

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,000  2 712,11  32 545,32

Podklad pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,1m

Plocha odečtena digitálně ze situace

120*0,1=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,728  738,75  5 709,06

Podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0/8 propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1,2*0,14*46=7,728 [A]

Celkem: A=7,728 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,000  4 705,36  112 928,64

Dlažba z lomového kamene tl. 0,2m vč. vyspárování MC25-XF4. 

Žula 

Plocha odečtena digitálně ze situace

120*0,2=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  151 183,024

Komunikace5

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 502,742  105,24  158 148,57

ŠDA fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena z digit situace

712,2*1,04+712,2*1,07=1 502,742 [A]

Celkem: A=1 502,742 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  75,350  120,43  9 074,40

Sjezdy

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

75,35=75,350 [A]

Celkem: A=75,350 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  212,929  120,43  25 643,04

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

212,929=212,929 [A]

Celkem: A=212,929 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  740,688  24,29  17 991,31

Infiltrační postřik PI-C 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 712,2*1,04=740,688 [B]

Celkem: B=740,688 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  820,692  11,13  9 134,30

Spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2

Napojení sjezdů a křižovatek, pod ACL

Plocha odečtena digitálně ze situace

804,6*1,02=820,692 [A]

Celkem: A=820,692 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 547,136  15,18  23 485,52

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m2

Napojení sjezdů a křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace

1516,8*1,02=1 547,136 [A]

Celkem: A=1 547,136 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  49,242  4 967,81  244 624,90
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace

804,6*1,02*0,06=49,242 [A]

Celkem: A=49,242 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  43,587  4 881,79  212 782,58

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Napojení sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

712,2*1,02*0,06=43,587 [A]

Celkem: A=43,587 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 516,800  313,72  475 850,50

SMA 11+ PMB 45/80-60

Napojení sjezdů a křižovatek.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 1516,8=1 516,800 [B]

Celkem: B=1 516,800 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  740,688  5,06  3 747,88

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 712,2*1,04=740,688 [C]

Celkem: C=740,688 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 516,800  8,10  12 286,08

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 1516,8=1 516,800 [B]

Celkem: B=1 516,800 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  66,500  143,70  9 556,05

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem.

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1.

Délka odečtena digitálně ze situace.

66,5=66,500 [A]

Celkem: A=66,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  1 202 325,135

Potrubí8

 30 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  46,000  1 781,08  81 929,68

Plastové potrubí propustku PP DN 400 SN 16

Délka odečtena digitálně ze situace

13+15+14+4=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  81 929,688

Ostatní konstrukce a práce9

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,100  336,99  35 417,65

Betonové obrubníky 250x150x1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

105,1=105,100 [A]

Celkem: A=105,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  66,500  178,10  11 843,65

Řezání mezi novým asf. krytem a stávajícím asf. krytem

Délka odečtena digitálně ze situace

66,5=66,500 [A]

Celkem: A=66,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  133,600  80,96  10 816,26

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem, přídlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

105,1+28,5=133,600 [A]

Celkem: A=133,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 34 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  19,250  1 275,10  24 545,68

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a 

zpevněné nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Sjezd u km 33,340: 21*0,25=5,250 [A]

Zpevněné nároží u km 33,530: 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=19,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 35 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,070  3 541,93  7 331,80

Odstranění betonových propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

propustky: 3,14*0,24*0,24*(9,5+10,1+19)-3,14*0,2*0,2*(9,5+10,1+19,5)=2,070 [B]

Celkem: B=2,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,331  2 965,11  3 946,56

Odstranění čel propustku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Plocha odečtena digitálně ze situace

čela: 2,25*0,32*1+2,35*0,26*1=1,331 [A]

Celkem: A=1,331 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 106.ZV

SO 106.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  93 901,609

 1 892 615,85Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 20 529 086,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 24 840 194,23Cena s daní:

Kč 4 311 108,09DPH:

Kč 20 529 086,14Cena celková:

Kč 20 529 086,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 107.ZH

Objekt: SO 107.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 878,000  182,16  524 256,48

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 11130, 12373

11130: 3480*0,15=522,000 [C]

12373: 917=917,000 [A]

Celkem: (A+C)*2=2 878,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 261,700  202,40  862 568,08

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

2243*1,9=4 261,700 [A]

Celkem: A=4 261,700 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,236  200,82  47,39

Suť betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k pol. 96687

3,14*0,275*0,275*1,5-3,14*0,225*0,225*1,5=0,118 [A]

Celkem: A*2=0,236 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  678,600  40,48  27 469,73

Nákup ornice

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 414 341,680
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 480,000  26,31  91 558,80

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

3480=3 480,000 [A]

Celkem: A=3 480,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 243,000  227,69  510 708,67

Odstranění vozovkových vrstev

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

2243=2 243,000 [A]

Celkem: A=2 243,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  217,100  251,99  54 707,03

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

vč. odstranění a likvidace zbylého materiálu 

Předpokládaný výskyt v km 35,600 až po konec úseku

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

2171*0,1=217,100 [A]

Celkem: A=217,100 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 248,394  1 111,00  1 386 965,73

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

(17190,31-12850,8)*0,11=477,346 [A]

12850,8*(0,11-0,05)=771,048 [B]

Celkem: A+B=1 248,394 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  402,400  36,43  14 659,43

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

Frézování drážky mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub š. 12mm, hl. 

40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  917,000  167,99  154 046,83

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  678,600  88,04  59 743,94

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

4524*0,15=678,600 [A]

Celkem: A=678,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  917,000  16,19  14 846,23

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373, 014102.1

917=917,000 [A]

Celkem: A=917,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  172,000  697,25  119 927,00

Vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

172=172,000 [A]

Celkem: A=172,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4 524,000  22,26  100 704,24

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 524,000  14,17  64 105,08

Plocha odečtena digitálně ze situace

4524=4 524,000 [A]

Celkem: A=4 524,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 571 972,981

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  676,000  1 760,85  1 190 334,60

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

676=676,000 [A]

Celkem: A=676,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 154,000  697,25  804 626,50

ŠDA fr. 0/63 tl. 250mm
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

1154=1 154,000 [A]

Celkem: A=1 154,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 439,247  120,43  293 758,52

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

2439,2472=2 439,247 [A]

Celkem: A=2 439,247 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  4 396,630  24,29  106 794,14

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 117,348  11,13  190 516,08
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16538,5*1,035=17 117,348 [A]

Celkem: A=17 117,348 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 951,963  15,18  257 330,80

PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5*1,025=16 951,963 [A]

Celkem: A=16 951,963 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 269,330  4 967,69  6 305 637,95

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

16538,5*1,025*0,07+16538,5*0,25*0,02=1 269,330 [A]

Celkem: A=1 269,330 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  255,169  4 881,81  1 245 686,58

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,035*0,06=255,169 [A]

Celkem: A=255,169 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  16 538,500  313,72  5 188 458,22

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 16538,5=16 538,500 [A]

Celkem: A=16 538,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  4 396,630  5,06  22 246,95

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

4109*1,07=4 396,630 [A]

Celkem: A=4 396,630 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 26 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  16 531,943  8,10  133 908,74

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

16531,9429=16 531,943 [A]

Celkem: A=16 531,943 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  15 739 299,085

Potrubí8

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  8 045,25  16 090,50

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

km 35,328 a 35,415

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  16 090,508

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  648,000  1 000,85  648 550,80
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 34,298-34,946, ocelové silniční svodidlo, úroveň zadržení N2, ( odrazky v 

prolisu svodnice - pol. 91267 ), 636 m plná výška+1x krátké výškové náběhy dl. 4 

m+1x dlouhý výškový náběh dl. 8 m.

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

Délka odečtena digitálně ze situace

648=648,000 [A]

Celkem: A=648,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  26,000  226,69  5 893,94

Odrazky v prolisu svodidnice. 

Předpoklad odrazky po 25 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené 

cyklostezky.

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  288,200  336,99  97 120,52

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2=288,200 [A]

Celkem: A=288,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZH

SO 107.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  402,400  80,96  32 578,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem, říms mostu a stávajících obrub

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

288,2+114,2=402,400 [A]

Celkem: A=402,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 619,17  3 238,34

Odstranění odpadu z bourání živice, beton) vč. likvidace, vybourané části. Vpusti 

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  787 381,909

 20 529 086,14Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 930 670,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 126 111,12Cena s daní:

Kč 195 440,77DPH:

Kč 930 670,35Cena celková:

Kč 930 670,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 107.ZV

Objekt: SO 107.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  174,706  182,16  31 824,44

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12273, 12373, 17120

172,8134*0,41+16,5=87,353 [A]

Celkem: A*2=174,706 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  188,100  202,40  38 071,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

99*1,9=188,100 [A]

Celkem: A=188,100 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  69 895,880

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  99,000  227,69  22 541,31

Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

99=99,000 [A]

Celkem: A=99,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  66,347  1 111,00  73 711,52
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

603,15*0,11=66,347 [A]

Celkem: A=66,347 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  105,000  36,43  3 825,15

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

96+9=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  70,853  118,40  8 389,00

Odstranění nezpevněných sjezdů vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

172,8134*0,41=70,853 [A]

Celkem: A=70,853 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  16,500  167,99  2 771,84

Odkop pro vozovku vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

16,5=16,500 [A]

Celkem: A=16,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  87,353  16,19  1 414,25

Uložení výkopku na skládce

k pol. 12373, 12273, 014102.1

172,8134*0,41+16,5=87,353 [A]

Celkem: A=87,353 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,500  697,25  4 532,13

Vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

6,5=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  117 185,201

Komunikace5

 10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  865,893  105,24  91 126,58

ŠD fr. 0/63

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035+385*1,07+26,796*1,035*2=865,893 [A]

Celkem: A=865,893 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  121,790  120,43  14 667,17

Sjezdy z recyklátu

vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

Plocha odečtena digitálně ze situace

121,79=121,790 [A]

Celkem: A=121,790 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  89,950  120,43  10 832,68

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

89,95=89,950 [A]

Celkem: A=89,950 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  398,475  24,29  9 678,96

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 385*1,035=398,475 [B]

Celkem: B=398,475 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  643,977  11,13  7 167,46

PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

622,2*1,035=643,977 [A]

Celkem: A=643,977 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  746,733  15,18  11 335,41

PS-CP 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 728,52*1,025=746,733 [B]

Celkem: B=746,733 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  38,079  4 967,81  189 169,24

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezdy

Plocha odečtena digitálně ze situace

622,2*1,02*0,06=38,079 [A]

Celkem: A=38,079 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  23,909  4 881,66  116 715,61

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035*0,06=23,909 [A]

Celkem: A=23,909 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  733,500  313,72  230 113,62

SMA 11+ 50/70

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 733,5=733,500 [B]

Celkem: B=733,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  398,475  5,06  2 016,28

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

385*1,035=398,475 [B]

Celkem: B=398,475 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  735,500  8,10  5 957,55

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

735,5=735,500 [B]

Celkem: B=735,500 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,796  502,95  13 477,05

Sjezd u km 35,170 ze zámkové dlažby, lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

26,7963=26,796 [A]

Celkem: A=26,796 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,600  799,70  479,82

Reliéfní dlažba červená v km 35,820, lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

0,6=0,600 [A]

Celkem: A=0,600 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  702 737,435

Ostatní konstrukce a práce9

 23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  96,000  336,99  32 351,04

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

96=96,000 [A]

Celkem: A=96,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 107.ZV

SO 107.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  105,000  80,96  8 500,80

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

96+9=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  40 851,849

 930 670,35Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 752 524,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 910 554,89Cena s daní:

Kč 158 030,19DPH:

Kč 752 524,70Cena celková:

Kč 752 524,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 123.1.ZH

Objekt: SO 123.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  494,896  182,16  90 150,26

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

247,448*2,0=494,896 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,594  202,40  5 180,23

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k pol. 96613

9,844*2,6=25,594 [A]

Celkem: A=25,594 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  95 330,490

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  247,448  167,99  41 568,79

vč. odvozzu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

20,2329*12,23=247,448 [A]

Celkem: A=247,448 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  247,448  16,19  4 006,18

k Pol. 014102.1, 123738

247,448=247,448 [A]

Celkem: A=247,448 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  45 574,971

Základy2

 5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  7,104  3 541,93  25 161,87

Betonový práh 1,0x0,5 C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,552+3,552=7,104 [A]

Celkem: A=7,104 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  25 161,872

Vodorovné konstrukce4

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,765  2 398,39  11 428,33

Podkladní betonová vrstva pdo ŽB troubu DN1200 z betonu C12/15nX0 tl. 0,1m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

19,0581*0,1*2,5=4,765 [A]

Celkem: A=4,765 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  26,606  2 793,07  74 312,42

Podkladní betonové lože tl. 0,5m z betonu C25/30-XF3 (pod dnem trouby tl. 0,12m)

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,1198*23,76=26,606 [A]

Celkem: A=26,606 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,920  2 712,11  18 767,80

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

69,2*0,1=6,920 [A]

Celkem: A=6,920 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,840  4 705,69  65 126,75

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

69,2*0,2=13,840 [A]

Celkem: A=13,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  169 635,304

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm M  6,000  162,96  977,76

Půlená chránička HDPE sdělovacího vedení CETIN pod zpevněním z lomového 

kamene

Délka odečtena digitálně ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 11 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  312,207  97,15  30 330,91

2× asfaltový nátěr ALN, min. 0,3 kg/m

1× asfaltový penetrační nátěr ALP, min. 0,3 kg/m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

ALP: 23,76*4,38=104,069 [A]

ALN: 2*23,76*4,38=208,138 [B]

Celkem: A+B=312,207 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  31 308,677
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 12 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  21,242  3 612,78  76 742,67

Obetonování z betonu C25/30-XF3, tl. 0,20 m + kari-síť 8/100×100 (krytí min. 40 

mm)

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,0089*21,0545=21,242 [A]

Celkem: A=21,242 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  76 742,678

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 25,066

Silniční propust v km 25,066

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 123.1.ZH

SO 123.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  23,760  12 244,90  290 938,82

Železobetonová trouba hrdlová DN 1200 vč. podkladních betonových pražců dle 

TP výrobce

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

23,76=23,760 [A]

Celkem: A=23,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 14 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  9,844  1 811,45  17 831,91

Odtranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,914*10,77=9,844 [A]

Celkem: A=9,844 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  308 770,739

 752 524,70Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 221 192,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 267 642,71Cena s daní:

Kč 46 450,39DPH:

Kč 221 192,32Cena celková:

Kč 221 192,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 125.1.ZH

Objekt: SO 125.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,904  182,16  9 090,51

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

24,952*2=49,904 [A]

Celkem: A=49,904 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,340  202,40  1 688,02

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k pol. 96613

3,2075*2,6=8,340 [A]

Celkem: A=8,340 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,099  202,40  10 140,04

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,368*1,9=50,099 [A]

Celkem: A=50,099 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,430  202,40  8 183,03

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

16,846*2,4=40,430 [A]

Celkem: A=40,430 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 101,600

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,368  227,69  6 003,73

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9462*8,95=26,368 [A]

Celkem: A=26,368 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  16,846  496,88  8 370,44

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8822*8,95=16,846 [A]

Celkem: A=16,846 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  24,952  167,99  4 191,69

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1984*11,35=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  24,952  16,19  403,97

k Pol. 014102.1, 12373

24,952=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,282  738,75  20 893,33

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8521*15,27=28,282 [A]

Celkem: A=28,282 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  39 863,161

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,88  9 803,92

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 803,922

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,923  2 712,11  7 927,50

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

29,233*0,1=2,923 [A]

Celkem: A=2,923 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,597  738,75  3 396,03

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4 pod troubu DN 600

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,2739=4,597 [A]

Celkem: A=4,597 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,847  4 705,72  27 514,34

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

29,233*0,2=5,847 [A]

Celkem: A=5,847 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  38 837,874

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,270  4 219,94  64 438,48

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,27=15,270 [A]

Celkem: A=15,270 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  64 438,488

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,208  1 811,45  5 811,13

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,2075=3,208 [A]

Celkem: A=3,208 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 811,139

 221 192,32Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 214 891,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 260 019,27Cena s daní:

Kč 45 127,31DPH:

Kč 214 891,96Cena celková:

Kč 214 891,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 125.2.ZH

Objekt: SO 125.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,706  182,16  7 779,32

Zemina (2,0t/m3)

k pol.12373

21,353*2=42,706 [A]

Celkem: A=42,706 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,160  202,40  1 449,18

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,754*2,6=7,160 [A]

Celkem: A=7,160 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,114  202,40  10 345,47

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,902*1,9=51,114 [A]

Celkem: A=51,114 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,742  202,40  8 650,98

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

17,809*2,4=42,742 [A]

Celkem: A=42,742 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 224,950

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,902  227,69  6 125,32

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9563*9,0999=26,902 [A]

Celkem: A=26,902 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  17,809  496,88  8 848,94

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,9571*9,0999=17,809 [A]

Celkem: A=17,809 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  21,353  167,99  3 587,09

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,353  16,19  345,71

k Pol. 014102.1, 12373

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,530  738,75  18 121,54

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8414*13,3214=24,530 [A]

Celkem: A=24,530 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  37 028,601

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,97  9 804,17

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,172

Vodorovné konstrukce4
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,877  2 712,11  7 802,74

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

28,77*0,1=2,877 [A]

Celkem: A=2,877 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,509  738,75  3 331,02

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,0191=4,509 [A]

Celkem: A=4,509 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,754  4 705,71  27 076,66

Dlažba z lom kamene tl. 0,2m, spárování M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

28,77*0,2=5,754 [A]

Celkem: A=5,754 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  38 210,424

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,000  4 219,93  63 298,95

Korugovaná plastová trouba, DN 600 min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,9297

Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  63 298,958

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,754  1 811,44  4 988,71

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,754=2,754 [A]

Celkem: A=2,754 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  4 988,719

 214 891,96Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 309 808,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 374 867,74Cena s daní:

Kč 65 059,69DPH:

Kč 309 808,05Cena celková:

Kč 309 808,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.1.ZH

Objekt: SO 126.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,204  182,16  17 706,68

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

48,602*2=97,204 [A]

Celkem: A=97,204 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,348  202,40  1 487,24

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,826*2,6=7,348 [A]

Celkem: A=7,348 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  59,204  202,40  11 982,89

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

31,16*1,9=59,204 [A]

Celkem: A=59,204 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,654  202,40  9 037,97

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

18,606*2,4=44,654 [A]

Celkem: A=44,654 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  40 214,780

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  31,160  227,69  7 094,82

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,587*8,687=31,160 [A]

Celkem: A=31,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  18,606  496,88  9 244,95

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1418*8,687=18,606 [A]

Celkem: A=18,606 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  48,602  167,99  8 164,65

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

4,8602*10=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  48,602  16,19  786,87

k Pol. 014102.1, 12373

48,602=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,282  532,31  12 925,55

Zemina vhodná pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,3423*18,09=24,282 [A]

Celkem: A=24,282 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,096  738,75  34 053,42

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,5484*18,0883=46,096 [A]

Celkem: A=46,096 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  72 270,261

Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,92  9 804,03

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,032

Vodorovné konstrukce4

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,890  2 712,15  10 550,26

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,1=3,890 [A]

Celkem: A=3,890 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,042  738,75  4 463,53

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*17,4462=6,042 [A]

Celkem: A=6,042 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,780  4 705,72  36 610,50

spárování M25 XF4, 

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,2=7,780 [A]

Celkem: A=7,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  51 624,294

Komunikace5

 15 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  16,660  1 760,85  29 335,76

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

14*7*0,17=16,660 [A]

Celkem: A=16,660 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  17,325  697,25  12 079,86

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

9,9*7*0,25=17,325 [A]

Celkem: A=17,325 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  41 415,625

Potrubí8

 17 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  19,450  4 594,34  89 359,91

Korugovaná plastová trouba DN 800 min. SN10

Délka odečtena digitálně ze situace

19,45=19,450 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  89 359,918

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,826  1 811,45  5 119,16

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,826=2,826 [A]

Celkem: A=2,826 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 119,169

 309 808,05Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 234 402,99Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 283 627,62Cena s daní:

Kč 49 224,63DPH:

Kč 234 402,99Cena celková:

Kč 234 402,99Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.2.ZH

Objekt: SO 126.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,964  182,16  10 194,40

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

27,982*2=55,964 [A]

Celkem: A=55,964 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,275  202,40  1 472,46

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,798*2,6=7,275 [A]

Celkem: A=7,275 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,922  202,40  9 497,01

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

24,696*1,9=46,922 [A]

Celkem: A=46,922 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,663  202,40  7 622,99

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

15,693*2,4=37,663 [A]

Celkem: A=37,663 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 786,860

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,696  227,69  5 623,03

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7562*8,96=24,696 [A]

Celkem: A=24,696 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  15,693  496,88  7 797,54

Odstranění hutněných vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,7514*8,96=15,693 [A]

Celkem: A=15,693 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,982  167,99  4 700,70

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,8265*9,9=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,982  16,19  453,03

k Pol. 014102.1, 12373

27,982=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,010  738,75  21 431,14

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1004*13,8116=29,010 [A]

Celkem: A=29,010 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  40 005,441
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,87  9 803,90

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 803,902

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,967  2 712,11  10 758,94
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

39,67*0,1=3,967 [A]

Celkem: A=3,967 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,686  738,75  3 461,78

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,5312=4,686 [A]

Celkem: A=4,686 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,934  4 705,72  37 335,18

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

39,67*0,2=7,934 [A]

Celkem: A=7,934 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  51 555,904

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,983  1 760,85  24 621,97

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,75*7*0,17=13,983 [A]

Celkem: A=13,983 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,125  697,25  9 151,41

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,5*7*0,25=13,125 [A]

Celkem: A=13,125 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 773,385

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,500  4 219,94  65 409,07

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  65 409,078

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,798  1 811,45  5 068,44

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7977=2,798 [A]

Celkem: A=2,798 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 068,449

 234 402,99Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 601 312,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 727 588,44Cena s daní:

Kč 126 275,68DPH:

Kč 601 312,76Cena celková:

Kč 601 312,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.4.ZH

Objekt: SO 126.4.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  245,353  182,16  44 693,50

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

122,6763*2=245,353 [A]

Celkem: A=245,353 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,296  202,40  18 883,11

Kamenný propustek, kamenná zeď (2,6t/m3)

k Pol. 96613

Propustek: 3,485=3,485 [A]

Zeď: 32,398=32,398 [B]

Celkem: (A+B)*2,6=93,296 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  109,317  202,40  22 125,76

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

57,535*1,9=109,317 [A]

Celkem: A=109,317 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,948  202,41  1 811,16

Železobeton (2,5t/m3)

k pol. 96616

3,579*2,5=8,948 [A]

Celkem: A=8,948 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  87 513,530
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  57,535  227,69  13 100,14

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti a kameniva do vel. zrna 25 cm vč. 

odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

6,0563*9,5=57,535 [A]

Celkem: A=57,535 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  122,676  167,99  20 608,34

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

13,2623*9,25=122,676 [A]

Celkem: A=122,676 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  122,676  16,19  1 986,12

k Pol. 014102.1, 12373

122,676=122,676 [A]

Celkem: A=122,676 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  133,646  532,31  71 141,10
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemina vhodná pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

6,7703*19,74=133,646 [A]

Celkem: A=133,646 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,844  738,75  54 552,26

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,7927*19,47=73,844 [A]

Celkem: A=73,844 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  161 387,961

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,95  9 804,12

Betonový práh 0,80×0,40 m C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,122

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,522  2 712,11  12 264,16

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

45,22*0,1=4,522 [A]

Celkem: A=4,522 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,465  738,75  6 253,52

Podkladní vrstva ze štěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,4188*20,2133=8,465 [A]

Celkem: A=8,465 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,044  4 705,72  42 558,53

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

45,22*0,2=9,044 [A]

Celkem: A=9,044 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  61 076,214
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  20,825  1 760,85  36 669,70

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

17,5*7*0,17=20,825 [A]

Celkem: A=20,825 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,275  697,25  16 228,49

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

13,3*7*0,25=23,275 [A]

Celkem: A=23,275 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  52 898,195

Potrubí8

 16 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  22,000  6 952,18  152 947,96

Korugovaná plastová trouba, DN 1000, min.SN12

Délka odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  152 947,968

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  32,304  1 811,45  58 517,08

Odstranění kamenného klenbového propustku, vč. kamenné zdi vč. odvozu na 

skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Propustek: 3,485=3,485 [A]

Kamenné zdi: (8,93*2,85*0,9+0,9*2,12*4,975-8,93*0,66*0,39-0,39*0,66*4,975)=28,819 [B]

Celkem: A+B=32,304 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,356

Silniční propust v km 32,356

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.4.ZH

SO 126.4.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,579  4 796,79  17 167,71

Železobetonová římsa vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

8,93*0,66*0,39+0,39*0,66*4,975=3,579 [A]

Celkem: A=3,579 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  75 684,799

 601 312,76Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 233 973,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 283 108,46Cena s daní:

Kč 49 134,53DPH:

Kč 233 973,93Cena celková:

Kč 233 973,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.5.ZH

Objekt: SO 126.5.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,990  182,16  13 842,34

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

37,995*2=75,990 [A]

Celkem: A=75,990 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,751  202,40  1 568,80

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,981*2,6=7,751 [A]

Celkem: A=7,751 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,819  202,40  13 726,57

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

35,694*1,9=67,819 [A]

Celkem: A=67,819 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 137,710

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  35,694  227,69  8 127,17

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti a kameniva do vel. zrna 25 cm vč. 

odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,9789*8,9709=35,694 [A]

Celkem: A=35,694 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  37,995  167,99  6 382,78

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,6014*10,55=37,995 [A]

Celkem: A=37,995 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  37,995  16,19  615,14

k Pol. 014102.1, 12373

37,995=37,995 [A]

Celkem: A=37,995 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,277  738,75  18 673,38

Obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1868*11,5589=25,277 [A]

Celkem: A=25,277 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  33 798,471

Základy2

 8 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,94  9 804,09

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,092

Vodorovné konstrukce4

 9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,419  2 712,07  11 984,64

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

44,19*0,1=4,419 [A]

Celkem: A=4,419 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,860  738,75  2 851,58

Podklad ze stěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*11,1462=3,860 [A]

Celkem: A=3,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,838  4 705,72  41 589,15

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

44,19*0,2=8,838 [A]

Celkem: A=8,838 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  56 425,374
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 12 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,042  1 760,85  24 725,86

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,8*7*0,17=14,042 [A]

Celkem: A=14,042 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,300  697,25  9 273,43

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,6*7*0,25=13,300 [A]

Celkem: A=13,300 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 999,295

Potrubí8

 14 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,500  4 219,94  65 409,07

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  65 409,078

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,981  1 811,45  5 399,93

Odstranění kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,981=2,981 [A]

Celkem: A=2,981 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 32,575

Silniční propust v km 32,575

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 126.5.ZH

SO 126.5.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 399,939

 233 973,93Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 193 799,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 234 497,82Cena s daní:

Kč 40 697,97DPH:

Kč 193 799,85Cena celková:

Kč 193 799,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.1.ZH

Objekt: SO 127.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,176  182,16  8 593,58

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

23,588*2=47,176 [A]

Celkem: A=47,176 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,238  202,40  1 464,97

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,784*2,6=7,238 [A]

Celkem: A=7,238 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  64,281  202,40  13 010,47

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

33,832*1,9=64,281 [A]

Celkem: A=64,281 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,960  202,40  396,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

0,8168*2,4=1,960 [A]

Celkem: A=1,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 465,720

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  33,832  227,69  7 703,21

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti č. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,741*9,0435=33,832 [A]

Celkem: A=33,832 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  7,387  496,88  3 670,45

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,8168*9,0435=7,387 [A]

Celkem: A=7,387 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  23,588  167,99  3 962,55

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,3947*9,85=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,588  16,19  381,89

k Pol. 014102.1, 12373

23,588=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,375  738,75  14 313,28

Obsyp potrubí stěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,6762*11,5589=19,375 [A]

Celkem: A=19,375 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  30 031,381
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,93  9 804,06

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,062

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,309  2 712,11  3 550,15
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,1=1,242 [A]

Vpusť: 0,672*0,1=0,067 [B]

Celkem: A+B=1,309 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,860  738,75  2 851,58

Podklad ze stěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*11,1462=3,860 [A]

Celkem: A=3,860 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,585  4 705,72  12 164,29

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Vydláždění horské vpusti lomovým kamenem tl. 0,15 m, uložení do bet. lože

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,2=2,484 [A]

Vpusť: 0,672*0,15=0,101 [B]

Celkem: A+B=2,585 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  18 566,024

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  12,370  4 219,94  52 200,66

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

12,37=12,370 [A]

Celkem: A=12,370 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  21 352,77  21 352,77

Horská vpust, vnější půdorysný rozměr 1,00×1,60 m, vnitřní rozměr 0,56×1,20, dno 

bez kalové prostoru vč. 2x mříže s rámem D400 0,6x0,6 m

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  73 553,438

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,784  1 811,45  5 043,08

Odstranění kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,784=2,784 [A]

Celkem: A=2,784 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  5 043,089

 193 799,85Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 025 991,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 451 449,98Cena s daní:

Kč 425 458,26DPH:

Kč 2 025 991,72Cena celková:

Kč 2 025 991,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.2.ZH

Objekt: SO 127.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 471,250  182,16  268 002,90

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

735,625*2=1 471,250 [A]

Celkem: A=1 471,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  246,107  202,40  49 812,06

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

129,530*1,9=246,107 [A]

Celkem: A=246,107 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,797  202,40  12 305,31

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

25,332*2,4=60,797 [A]

Celkem: A=60,797 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  330 120,270

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  129,530  227,69  29 492,69

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,1047*8,5755=129,530 [A]

Celkem: A=129,530 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  25,332  496,88  12 586,96

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,954*8,5755=25,332 [A]

Celkem: A=25,332 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  735,625  167,99  123 577,64

vč. odvozu na skládku

Poplatek z askládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

58,756*12,52=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  735,625  16,19  11 909,77

k Pol. 014102.1, 12373

735,6251=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  531,167  532,31  282 745,51

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

56,1232*9,4643=531,167 [A]

Celkem: A=531,167 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,157  738,75  18 584,73

Obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,2865*11,0026=25,157 [A]

Celkem: A=25,157 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  478 897,301

Základy2

 10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  57,987  3 936,61  228 272,20

ŽB základ C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranného nátěru

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

22,5*1,2886*2=57,987 [A]

Celkem: A=57,987 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  228 272,202

Svislé konstrukce3

 11 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  66,992  6 395,56  428 451,36

ŽB stěna C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranných nátěrů

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

(0,5*3*4,5+0,5*2,5*18)*2-2*3,14*0,3*0,3*0,5+2*0,65*0,3*22,5=66,992 [A]

Celkem: A=66,992 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Svislé konstrukce  428 451,363

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,804  2 398,39  28 310,60

Podkladní beton C12/15nX0 tl. 0,1m ŽB stěny

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Stěna: 2*0,26*22,7=11,804 [A]

Celkem: A=11,804 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  9,477  2 712,11  25 702,67

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,1=9,477 [A]

Celkem: A=9,477 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,738  738,75  2 022,70
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podsyp ze štěrkopísku frakce 0/20

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*7,906=2,738 [A]

Celkem: A=2,738 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,954  4 705,76  89 192,98

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,2=18,954 [A]

Celkem: A=18,954 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  145 228,954

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  51,544  1 760,85  90 761,25

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

37,9*8*0,17=51,544 [A]

Celkem: A=51,544 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,200  697,25  46 855,20

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

33,6*8*0,25=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  137 616,455

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 18 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,159  3 917,35  622,86

Betonová mazanina C30/37-XF4 tl. 4 cm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,159=0,159 [A]

Celkem: A=0,159 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  622,866

Potrubí8

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,000  394,68  11 840,40

Připojení uličních vpustí DN 200 - vyustínění do propustku

Délka odečtena digitálně ze situace

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  11,500  4 219,96  48 529,54

Plastová korugovaná trouba, DN 600, min. SN 8

Délka odečtena digitálně ze situace

11,5=11,500 [A]

Celkem: A=11,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

ŽB konstrukce šachtového dna, C30/37-XF4, tl. stěn i dna 0,20 m

Zákrytová deska C30/37-XF4 tl. 0,24 m

Armování 2×kari síť 100×100 R8, krytí 45 mm

Pracovní spára těsněna bobtnajícím páskem

Výklopná mříž proti hrubým splaveninám

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 045,25  24 135,75

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  120 127,438

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  45,000  3 481,22  156 654,90

Mostní zábradlí se svislou výplní, v.1,1 m, šířka mezer svislých prutů max.12 cm, 

sloupky a 2 m, ukotveno přes patní desku do římsy

Délka odečtena digitálně ze situace

22,5+22,5=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Ostatní konstrukce a práce  156 654,909

 2 025 991,72Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 301 188,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 364 438,44Cena s daní:

Kč 63 249,65DPH:

Kč 301 188,79Cena celková:

Kč 301 188,79Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.N

Objekt: SO 136.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  101,998  182,16  18 579,96

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

Ralsko SH: 

11130: 146,66*0,15=21,999 [A]

12273: 29=29,000 [B]

Celkem: (A+B)*2,0=101,998 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  18 579,960

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  146,660  26,31  3 858,62

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 146,66=146,660 [A]

Celkem: A=146,660 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  29,000  118,40  3 433,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 29=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  13,000  88,04  1 144,52

Dovoz ornice v potřebném množství.

Ralsko SH: 13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,999  16,20  826,18

k položce 11130,12273

Ralsko SH: 

11130: 146,66*0,15=21,999 [A]

12273: 29=29,000 [B]

Celkem: A+B=50,999 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  236,000  532,27  125 615,72

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 236=236,000 [A]

Celkem: A=236,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  19,500  162,93  3 177,14

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 130*0,15=19,500 [A]

Celkem: A=19,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  130,000  14,17  1 842,10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 130=130,000 [A]

Celkem: A=130,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  139 897,881

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,000  697,25  9 761,50

ŠDA 0/63 tl. min. 150mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 12+2=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  147,200  411,88  60 628,74

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko SH 147,2=147,200 [A]

Celkem: A=147,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,400  520,16  4 369,34

Barevně kontrastní dlažba podél nástupní hrany. Dlažba dle stanoviska Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 00750/KK/18, tj. dlažba pravoúhleho tvaru barvy 

hnědé nebo černé.

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 8,4=8,400 [A]

Celkem: A=8,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,430  799,47  3 541,65
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Reliéfní dlažba signálních a varovných pásů.

Dlažba dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 00750/KK/18, tj. 

dlažba pravoúhleho tvaru barvy hnědé nebo černé

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 1,2+1,02+1,01+1,2=4,430 [A]

Celkem: A=4,430 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  78 301,235

Potrubí8

 13 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  23,300  309,66  7 215,08

Vč. 4ks kolen

PVC

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Skelná Huť: 5,65+5,65+4,5+3,5+4=23,300 [A]

Celkem: A=23,300 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 046,89  32 187,56

Počet odečten digitálně ze situace

kompletní vč. mříže D400

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  39 402,648

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  112,400  210,49  23 659,08

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 57,4+55=112,400 [A]

Celkem: A=112,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.N

SO 136.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000  337,00  1 348,00

Silniční betonový obrubník 300/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH 2+2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  25 007,089

 301 188,79Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 331 812,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 611 493,09Cena s daní:

Kč 279 680,62DPH:

Kč 1 331 812,47Cena celková:

Kč 1 331 812,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.ZH

Objekt: SO 136.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,320  202,40  12 613,57

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11348, 11332

Ralsko Ploužnice: 37,5*0,19+100*0,17*1,9+48,2*0,25*1,9=62,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  921,998  182,16  167 951,16

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

11130:

Ralsko SH: 286,66*0,15=42,999 [C]

Ralsko Ploužnice: 220*0,15=33,000 [D]

12273:

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: (C+D+A+B)*2=921,998 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,565  202,40  5 579,16

Betonové obrubníky a betonová dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11352, 11348

Ralsko Ploužnice: 37*0,06*2+100*0,08*2+95*0,25*0,15*2=27,565 [A]

Celkem: A=27,565 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  186 143,890

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  506,660  26,31  13 330,22
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 286,66=286,660 [A]

Ralsko Ploužnice: 220=220,000 [B]

Celkem: A+B=506,660 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,050  227,69  2 743,66

Odstranění sypkých vrstev po odfrézování vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

48,2*0,25=12,050 [A]

Celkem: A=12,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  33,000  515,09  16 997,97

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v položce 014102.5 a pro sypké vstvy v 

položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 137,5*0,24=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  95,000  86,02  8 171,90

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5

Délka odečtena digitálně  ze situace

Ralsko Ploužnice: 95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,820  1 111,00  5 355,02

Plochy odečteny digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

Ralsko Ploužnice: 48,2*0,1=4,820 [A]

Celkem: A=4,820 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  83,100  36,43  3 027,33

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem a UV š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

SH: 83,1=83,100 [A]

Celkem: A=83,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  385,000  118,40  45 584,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: A+B=385,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  460,999  16,19  7 463,57
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k položce 014102.1, 11130, 12273

11130:

Ralsko SH: 286,66*0,15=42,999 [C]

Ralsko Ploužnice: 220*0,15=33,000 [D]

12273:

Ralsko SH: 151=151,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 234=234,000 [B]

Celkem: C+D+A+B=460,999 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  286,000  532,31  152 240,66

Násyp vhodný do aktivní zony dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko SH: aktivní zóna 164=164,000 [A]

Ralsko Ploužnice: aktivní zóna122=122,000 [B]

Celkem: A+B=286,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  254 914,331

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  121,000  1 760,85  213 062,85

Směs stmelená cementem SC 8/10 tl. 210 mm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 30+30=60,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 31+30=61,000 [B]

Celkem: A+B=121,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  162,000  697,25  112 954,50

Štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 99=99,000 [A]

Ralsko Ploužnice: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=162,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  257,219  24,29  6 247,85

PI-C 1,5kg/m2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  257,219  11,13  2 862,85

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  18,005  4 967,70  89 443,44

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: (123,577+133,642)*0,07=18,005 [A]

Celkem: A=18,005 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  257,219  313,72  80 694,74

SMA 11+

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  257,219  5,06  1 301,53

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

PI: 123,577+133,642=257,219 [C]

Celkem: C=257,219 [D]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 20 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  257,219  8,10  2 083,47

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko SH: 

SMA: 123,577+133,642=257,219 [A]

Celkem: A=257,219 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  223,100  969,46  216 286,53

lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 111,3+111,8=223,100 [A]

Celkem: A=223,100 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  724 937,765

Ostatní konstrukce a práce9

 22 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  116,200  336,99  39 158,24
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční betonový obrubník 250/150 lemující autobusový záliv. do bet. lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

Ploužnice: 67,2=67,200 [A]

SH: 49=49,000 [B]

Celkem: A+B=116,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  28,000  336,99  9 435,72

Silniční betonový obrubník 300/150 lemující nástupní hranu. do bet. lože 

C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

SH: 14+14=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  2 641,28  84 520,96

Nástupištní obrubník 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbarierových 

obrub do bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 32=32,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  83,100  80,96  6 727,78
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZH

SO 136.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem a UV

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

SH: 83,1=83,100 [A]

Celkem: A=83,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 26 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  20,370  1 275,10  25 973,79

Dvouřádek z žulových kostek do betonového lože C20/25nXF3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko ploužnice 0,21*48+0,21*49=20,370 [B]

Celkem: B=20,370 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  165 816,499

 1 331 812,47Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 241 567,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 292 297,20Cena s daní:

Kč 50 729,27DPH:

Kč 241 567,93Cena celková:

Kč 241 567,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 136.ZV

Objekt: SO 136.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  214,000  182,16  38 982,24

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

11130: 153,33*0,15=23,000 [B]

12273: 84=84,000 [C]

Celkem: (B+C)*2=214,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,520  202,40  3 546,05

Betonové obrubníky a dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11348

Ralsko Ploužnice: 108,5*0,06+60*0,25*0,15=8,760 [A]

Celkem: A*2=17,520 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,169  202,40  7 927,81

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3)

k pol. 11348

Ralsko Ploužnice: 108,5*0,19=20,615 [A]

Celkem: A*1,9=39,169 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  50 456,100

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  153,330  26,31  4 034,11

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 153,33=153,330 [B]

Celkem: B=153,330 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  27,125  515,09  13 971,82

Odstranění chodníků vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v pol. 014102.5 a pro sypké vrstvy v pol. 

014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 108,5*0,25=27,125 [A]

Celkem: A=27,125 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  60,000  86,02  5 161,20

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.5

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko ploužnice 60=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  84,000  118,40  9 945,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko Ploužnice: 84=84,000 [B]

Celkem: B=84,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,000  88,05  1 584,90

Dovoz ornice v potřebném množství.

Ralsko Ploužnice: 120*0,15=18,000 [B]

Celkem: B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,000  16,19  1 732,33

k položce 11130, 12273

11130: 153,33*0,15=23,000 [B]

12273: 84=84,000 [C]

Celkem: B+C=107,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  532,31  10 646,20

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 20=20,000 [B]

Celkem: B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  18,000  162,93  2 932,74

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 120*0,15=18,000 [B]

Celkem: B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  120,000  14,17  1 700,40

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice: 120=120,000 [B]

Celkem: B=120,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  51 709,301

Komunikace5

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  29,802  697,25  20 779,44

ŠDA 0/63 Pod nástupišti a chodníky je tl. min. 150 m, pod sjezdem tl. min. 200 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Ralsko Ploužnice: 185,2*0,15+10,11*0,2=29,802 [B]

Celkem: B=29,802 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  165,500  411,87  68 164,49
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 165,5=165,500 [B]

Celkem: B=165,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,780  502,95  3 912,95

Sjezd vedle zastávky

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 7,78=7,780 [A]

Celkem: A=7,780 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582614 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  520,16  3 745,15
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Barevně kontrastní dlažba podél nástupní hrany

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 7,2=7,200 [B]

Celkem: B=7,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,500  799,51  9 993,88

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 12,5=12,500 [B]

Celkem: B=12,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,330  937,03  2 183,28
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlažba varovného pásu na sjezdu vedle zastávky

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 2,33=2,330 [A]

Celkem: A=2,330 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  108 779,195

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  102,000  210,49  21 469,98

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Ralsko Ploužnice 102=102,000 [B]

Celkem: B=102,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  336,99  1 684,95

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Ralsko

Autobusové zastávky, Ralsko

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 136.ZV

SO 136.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ralsko Ploužnice 5=5,000 [B]

Celkem: B=5,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  3,000  2 489,47  7 468,41

Lože z betonu C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mříž A15

Ralsko Ploužnice 3=3,000 [B]

Celkem: B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce  30 623,349

 241 567,93Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 174 206,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 210 789,60Cena s daní:

Kč 36 583,32DPH:

Kč 174 206,28Cena celková:

Kč 174 206,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.3.N

Objekt: SO 137.3.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,300  182,14  15 900,82

Zemina (2,0 t/m3)

Fakturovat na základě souhlasu TDI

k pol. 11130

Mitop: 156*0,15*2=46,800 [A]

ÚSP: 135*0,15*2=40,500 [B]

Celkem: A+B=87,300 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  15 900,820

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  291,000  26,31  7 656,21

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Poplatek za skládku uveden v položce 014101.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

Zemní práce  7 656,211

Komunikace5

 3 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  291,000  139,66  40 641,06

ŠDA fr. 0/63
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  291,000  12,14  3 532,74

PI-C 0,6 kg/m2

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  291,000  262,10  76 271,10

ACO 8 50/70  dle ČSN 736121 a ČSN 13 108-1

Zpevněná plocha pro propojení nástupiště a přechodu pro chodce (místa pro 

přecházení) v trase koordinované smíšené cyklostezky případě, že realizace 

smíšené cyklostezky bude odložena.

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  291,000  5,06  1 472,46

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mitop: 156=156,000 [A]

ÚSP: 135=135,000 [B]

Celkem: A+B=291,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  121 917,365

Ostatní konstrukce a práce9

 7 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  136,500  210,49  28 731,89

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Délka odečtena digitálně ze situace

Mitop: 55,5=55,500 [A]

ÚSP: 81=81,000 [B]

Celkem: A+B=136,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  28 731,899
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Přístup na nástupiště směr Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.3.N

SO 137.3.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 174 206,28Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 604 007,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 730 849,60Cena s daní:

Kč 126 841,67DPH:

Kč 604 007,93Cena celková:

Kč 604 007,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.N

Objekt: SO 137.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  221,430  182,16  40 335,69

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, pol 12273

Mimoň Mitop: 158,5*0,09*2+207*0,15*2=90,630 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09*2+343*0,15*2=130,800 [B]

Celkem: A+B=221,430 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  40 335,690

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  550,000  26,31  14 470,50

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 180+27=207,000 [A]

Mimoň ÚSP: 240+103=343,000 [B]

Celkem: A+B=550,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  28,215  118,40  3 340,66

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 158,5*0,09=14,265 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09=13,950 [B]

Celkem: A+B=28,215 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  187,950  88,04  16 547,12

Dovoz ornice

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 252*0,15=37,800 [A]

Mimoň ÚSP: 1001*0,15=150,150 [B]

Celkem: A+B=187,950 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  110,715  16,20  1 793,58

k pol. 014102.1, 11130, 12273

Mimoň Mitop: 158,5*0,09+207*0,15=45,315 [A]

Mimoň ÚSP: 155*0,09+343*0,15=65,400 [B]

Celkem: A+B=110,715 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,000  532,32  36 730,08

Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: násyp: 12=12,000 [A]

Mimoň ÚSP: násyp: 57=57,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  531,000  212,51  112 842,81

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 76=76,000 [A]

Mimoň ÚSP: 455=455,000 [B]

Celkem: A+B=531,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  722,000  22,26  16 071,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 176=176,000 [A]

Mimoň ÚSP: 546=546,000 [B]

Celkem: A+B=722,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 253,000  14,17  17 755,01

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 76+176=252,000 [A]

Mimoň ÚSP: 455+546=1 001,000 [B]

Celkem: A+B=1 253,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  219 551,481

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  93,875  697,25  65 454,34
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/63 tl. min. 150mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 9+9+90*0,15+90*0,15=45,000 [A]

Mimoň ÚSP: 11+15+90*0,15+62,5*0,15=48,875 [B]

Celkem: A+B=93,875 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  261,300  411,88  107 624,24

Nástupiště a přístupový chodník.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 29,4+105,2=134,600 [A]

Mimoň ÚSP 94,9+31,8=126,700 [B]

Celkem: A+B=261,300 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  520,16  7 490,30

Barevně kontrastní dlažba nástupní hrany, nereliéfní, do vzdálenosti 0,5 m od 

nástupní hrany. Dl. 12 m, š. 0,3 m.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 12*0,3*2=7,200 [A]

Mimoň ÚSP: 12*0,3*2=7,200 [B]

Celkem: A+B=14,400 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  7,800  678,02  5 288,56

Umělá vodicí linie š. 40 cm, certifikovaná dlažba s podélnými drážkami.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

3+4,8=7,800 [A]

Celkem: A=7,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  22,200  799,47  17 748,23
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Varovné a signální pásy. Čerpání se souhlasem TDI.

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 8,9=8,900 [A]

Mimoň ÚSP 13,3=13,300 [B]

Celkem: A+B=22,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  203 605,675

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  80,000  1 000,85  80 068,00

Ocelové silniční svodidlo, úroveň zadržení N2, ( odrazky v prolisu svodnice (min.8 

ks) - pol. 91267 ), 28 m plná výška+2× krátké výškové náběhy dl. 4 m. Líc svodidla 

bude lícovat s obrubou. Umístění zhruba v km 34,257 po 34,293 (mezi autobusovou 

zastávkou „Mimoň, Mitop rozc.0.3“ směr Mimoň po místo pro přecházení.

Svodidlo před zastávkou Mitop směr Mimoň, dl. 44 m (8 m dlouhý náběh+32 m plná 

výška+4 m krátký náběh), min. 8 odrazek (pol.91267). Čerpání jen se souhlasem 

TDI s ohledem na realizaci koordinované smíšené cyklostezky.

Zvolený typ svodidla podléhá schválení investora

Délka odečtena digitálně ze situace

36+44=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 16 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  16,000  226,69  3 627,04

k pol. 9113A1

Čerpání jen se souhlasem TDI.

8+8=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 17 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  189,000  210,49  39 782,61

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 27,5+72,3=99,800 [A]

Mimoň ÚSP 33,7+55,5=89,200 [B]

Celkem: A+B=189,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  35,900  336,99  12 097,94

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 35,9=35,900 [A]

Celkem: A=35,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.N

SO 137.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  2,000  2 469,75  4 939,50

Odvodňovací žlab š200mm v250mm s krycím roštem min. A15

bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Ostatní konstrukce a práce  140 515,099

 604 007,93Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 374 518,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 663 167,52Cena s daní:

Kč 288 648,91DPH:

Kč 1 374 518,61Cena celková:

Kč 1 374 518,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 137.ZH

Objekt: SO 137.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 118,000  182,16  203 654,88

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 11130, 12273

Mimoň Mitop: (280+173*0,15)*2=611,900 [A]

Mimoň ÚSP: (219+227*0,15)*2=506,100 [B]

Celkem: A+B=1 118,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  203 654,880

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  400,000  26,31  10 524,00

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 173=173,000 [A]

Mimoň ÚSP: 227=227,000 [B]

Celkem: A+B=400,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  499,000  118,40  59 081,60

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 280=280,000 [A]

Mimoň ÚSP: 219=219,000 [B]

Celkem: A+B=499,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  559,000  16,19  9 050,21

k pol. 11130, 12273, 014102

Mimoň Mitop: 280+173*0,15=305,950 [A]

Mimoň ÚSP: 219+227*0,15=253,050 [B]

Celkem: A+B=559,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  288,000  532,31  153 305,28

Vhodná zemina do aktivní zony dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: aktivní zóna140=140,000 [A]

Mimoň ÚSP: aktivní zóna148=148,000 [B]

Celkem: A+B=288,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  231 961,091

Komunikace5

 6 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  116,000  1 760,85  204 258,60

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 210mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 64=64,000 [A]

Mimoň ÚSP: 52=52,000 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  144,000  697,25  100 404,00

ŠDA 0/63 tl. min. 200mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Mimoň Mitop: 70=70,000 [A]

Mimoň ÚSP: 74=74,000 [B]

Celkem: A+B=144,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  236,900  24,29  5 754,30

PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  242,823  12,14  2 947,87

PS-CP 0,3 kg/m2. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Mimoň Mitop: (111,2+125,7)*1,025=242,823 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  16,583  5 201,31  86 253,32

ACL 16+ PMB 25/50-55, tl. 70 mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: (111,2+125,7)*0,07=16,583 [A]

Celkem: A=16,583 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  236,900  313,72  74 320,27

SMA 11+

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  236,900  5,06  1 198,71

fr. 2/4, 1,5kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

PI: 111,2+125,7=236,900 [C]

Celkem: C=236,900 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 13 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  236,900  8,10  1 918,89

fr. 2/4 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 

SMA: 111,2+125,7=236,900 [A]

Celkem: A=236,900 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  228,800  969,47  221 814,74

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň ÚSP: 114,6+114,2=228,800 [A]

Celkem: A=228,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  698 870,705

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  122,300  336,99  41 213,88

Silniční betonový obrubník 250/150 lemující autobusový záliv. bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

Mimoň Mitop: 30,3=30,300 [A]

Mimoň ÚSP: 92=92,000 [B]

Celkem: A+B=122,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  64,000  2 641,28  169 041,92

Nástupištní obrubníky 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbariérových 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Autobusové zastávky, Mimoň

Autobusové zastávky, Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 137.ZH

SO 137.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obrub bet. lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

Mimoň Mitop: 32=32,000 [A]

Mimoň ÚSP: 32=32,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 17 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  23,352  1 275,10  29 776,14

Dvouřádek z žulových kostek do betonového lože C20/25nXF3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Mimoň ÚSP: 0,21*55,5+0,21*55,7=23,352 [A]

Celkem: A=23,352 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  240 031,949

 1 374 518,61Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 178 298,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 215 740,69Cena s daní:

Kč 37 442,60DPH:

Kč 178 298,09Cena celková:

Kč 178 298,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 146.ZV

Objekt: SO 146.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,960  202,40  1 408,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11313

2,9*2,4=6,960 [A]

Celkem: A=6,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,783  202,40  5 825,68

Betonové obrubníky a dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11348, 11352

Pol. 11348: 166,65*0,06*2=19,998 [A]

Pol. 11352: 109*0,0806=8,785 [B]

Celkem: A+B=28,783 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,797  202,40  15 138,91

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3)

11348: 166,65*0,18=29,997 [A]

11332.1: 3,67=3,670 [B]

11332.2: 5,7=5,700 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,9=74,797 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22 373,290

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,900  553,55  1 605,30

Stávající asfaltové sjezdy vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

29*0,1=2,900 [A]

Celkem: A=2,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,670  227,73  835,77

U sjezdu na p.č. 860 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod asf. krytem v místě nového chodníku: 14,8*0,2=2,960 [A]

Pod asf. krytem v místě sjezdu z recyklátu: 14,2*0,05=0,710 [B]

Celkem: A+B=3,670 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  227,69  1 297,83

Odstranění stávajícího nezpevněného krytu vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod novým chodníkem u sjezdu na p.č.863: 8*0,3=2,400 [A]

Napojení sjezdu na p.č.863: 7*0,15=1,050 [B]

Napojení sjezdu na p.č.860: 15*0,15=2,250 [C]

Celkem: A+B+C=5,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  39,996  515,09  20 601,54

Odstranění chodníků vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v pol. 014102.5 a pro sypké vrstvy v pol. 

014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

166,65*(0,06+0,18)=39,996 [A]

Celkem: A=39,996 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  109,000  86,02  9 376,18

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.5

Délka odečtena digitálně ze situace

109=109,000 [A]

Celkem: A=109,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  33 716,621

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,585  697,28  18 537,19

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 150mm pod chodníkem: (148,8+2,83)*0,15=22,745 [A]

tl. 200mm pod sjezdem: (14,4+4,8)*0,2=3,840 [B]

Celkem: A+B=26,585 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  34,300  120,43  4 130,75

Vč. Hutnění

Výškové napojení 2 sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

7+27,3=34,300 [A]

Celkem: A=34,300 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  148,800  411,87  61 286,26

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

148,8=148,800 [A]

Celkem: A=148,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  502,95  7 242,48

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*1,2)*2=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,830  799,47  2 262,50

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,87+(0,6*0,4)*4=2,830 [A]

Celkem: A=2,830 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,800  937,10  4 498,08

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*0,4)*2=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  97 957,265

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  96,000  210,49  20 207,04

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

62+15+19=96,000 [A]

Celkem: A=96,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000  336,99  4 043,88
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Vnější lemování sjezdů

Délka odečtena digitálně ze situace

6+6=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  24 250,929

 178 298,09Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 410 251,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 496 404,40Cena s daní:

Kč 86 152,83DPH:

Kč 410 251,57Cena celková:

Kč 410 251,57Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 191.ZH

Objekt: SO 191.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  62,000  336,99  20 893,38

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 60=60,000 [A]

Z11g: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  62,000  126,50  7 843,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 590,68  10 362,72

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy.

A1a: 1=1,000 [A]

A1b: 1=1,000 [B]

P1: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  268,17  268,17

Počet odečten z digit situace

IZ4b "Ralsko" ve staničení 22,125 - pol. 914123

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  156,86  941,16

Počet odečten z digit situace

vč. uskladnění u zhotovitele pro další použití

IZ4b bude zpětně namontováno - pol. 914122

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  14,000  3 815,54  53 417,56

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  1,000  156,70  156,70

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  11,000  1 032,22  11 354,42

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4+7=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000  156,86  784,30

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  582,292  115,37  67 179,03

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  582,292  354,18  206 236,18

Plochy odměřeny z digit. situace

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  15,000  2 054,33  30 814,95

Počet odečten z digit situace

V9b: 15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  410 251,579
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 410 251,57Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 987 206,31Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 194 519,64Cena s daní:

Kč 207 313,33DPH:

Kč 987 206,31Cena celková:

Kč 987 206,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 193.ZH

Objekt: SO 193.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  136,000  336,99  45 830,64

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 108=108,000 [A]

Z11g: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  136,000  126,50  17 204,00

Odstranění směrových sloupků vč. likvidace

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

136=136,000 [A]

Celkem: A=136,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  2 590,68  36 269,52

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

IP6: 2=2,000 [A]

IS15a: 1=1,000 [B]

IZ4b: 1=1,000 [C]

IZ4a: 1=1,000 [D]

P1: 2=2,000 [E]

P2: 3=3,000 [F]

P6: 4=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  156,86  2 352,90

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace, vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  1 801,33  3 602,66

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  8,000  1 032,22  8 257,76

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 371,65  44 743,30

Počet odečten z digit situace

IS9b=2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  54,881  115,37  6 331,62

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/1,0/ohraničení 0,125): 37,368=37,368 [A]

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 17,513=17,513 [B]

Celkem: A+B=54,881 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 582,817  115,37  182 609,60

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 582,817  354,18  560 602,13

Plocha odečtena z digit situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  18,000  2 054,33  36 977,94

Počet odečten z digit situace

V9a: 8=8,000 [A]

V9b: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  987 206,319

 987 206,31Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 250 621,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 303 251,81Cena s daní:

Kč 52 630,48DPH:

Kč 250 621,33Cena celková:

Kč 250 621,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 194.1.ZH

Objekt: SO 194.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  2 590,66  67 357,16

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

B1: 2=2,000 [A]

B13: 1=1,000 [B]

B24b: 2=2,000 [C]

C1: 4=4,000 [D]

E13: 3=3,000 [E]

P4: 5=5,000 [F]

IJ4a: 1=1,000 [G]

IP10a: 1=1,000 [H]

IS3c: 3=3,000 [I]

P2: 2=2,000 [J]

P6: 2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=26,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  156,86  1 098,02

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  5,000  2 317,43  11 587,15

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C4a: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  3,763  4 098,52  15 422,73

2,5*1,505=3,763 [A]

Celkem: A=3,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  17,000  1 032,22  17 547,74

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000  156,85  784,25

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 364,83  44 729,66
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

IS9b= 2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 8 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  27,579  115,37  3 181,79

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 27,579=27,579 [A]

Celkem: A=27,579 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  171,500  115,37  19 785,96

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 126m: 126*0,125=15,750 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 64,5m: 64,5*2/3*0,125=5,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 91m: 91/2*0,25=11,375 [C]

V2b (0,125/0,125/0,25) 72m: 72/2*0,25=9,000 [D]

V4 (0,25) 332,5m: 332,5*0,25=83,125 [E]

V7a: 36=36,000 [F]

V11a dl.33m: 87*0,125=10,875 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=171,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  171,500  354,19  60 743,59

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl. 33m (délka všech čar =120m)

V1a (0,125) 126m: 126*0,125=15,750 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 64,5m: 64,5*2/3*0,125=5,375 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 91m: 91/2*0,25=11,375 [C]

V2b (0,125/0,125/0,25) 72m: 72/2*0,25=9,000 [D]

V4 (0,25) 332,5m: 332,5*0,25=83,125 [E]

V7a: 36=36,000 [F]

V11a dl.33m: 87*0,125=10,875 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=171,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000  2 054,32  4 108,64

Počet odečten z digit situace

V9a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000  712,44  4 274,64

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 6=6,000 [B]

Celkem: B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení podél silnice II/268

Dopravní značení podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 194.1.ZH

SO 194.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  250 621,339

 250 621,33Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 100 333,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 331 403,57Cena s daní:

Kč 231 070,04DPH:

Kč 1 100 333,53Cena celková:

Kč 1 100 333,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 195.ZH

Objekt: SO 195.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 591,49  51 829,80

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A11: 1=1,000 [A]

A14: 1=1,000 [B]

E2d: 4=4,000 [C]

E3a: 1=1,000 [D]

E4: 1=1,000 [E]

IP6: 2=2,000 [G]

IS10c: 2=2,000 [I]

IS15a: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

P1: 1=1,000 [M]

P2: 2=2,000 [P]

P4: 2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J+K+L+M+P+N=20,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  156,86  2 039,18

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  1 801,33  3 602,66

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  10,000  1 032,22  10 322,20

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 364,78  44 729,56

Počet odečten z digit situace

IS9b= 2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 833,833  115,37  211 569,31

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  33,920  115,37  3 913,35

Plocha odečtena z digit situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V13 (0,5/1,0): 33,92=33,920 [A]

Celkem: A=33,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 833,833  354,18  649 506,97

Plocha odečtena z digit situace

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  2 054,33  16 434,64

Počet odečten z digit situace

V9b: 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  1 100 333,539
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 100 333,53Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 122 884,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 358 690,34Cena s daní:

Kč 235 805,76DPH:

Kč 1 122 884,58Cena celková:

Kč 1 122 884,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 196.ZH

Objekt: SO 196.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 590,68  51 813,60

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A10: 1=1,000 [A]

A12b: 1=1,000 [B]

A14: 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

IJ4a: 4=4,000 [E]

IS4b: 1=1,000 [F]

IS4c: 1=1,000 [O]

IS15a: 1=1,000 [G]

IZ4a: 1=1,000 [H]

IZ4b: 1=1,000 [I]

P1: 1=1,000 [J]

P2: 2=2,000 [K]

P4: 3=3,000 [L]

P6: 1=1,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+O+G+H+I+J+K+L+M=20,000 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000  156,86  3 607,78

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 815,19  7 630,38

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

S7 v pol. 916111
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 032,22  4 128,88

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000  157,02  471,06

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 862,501  115,37  214 876,74

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 862,501  354,18  659 660,60

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl.12 (délka včech čar=70 m)

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  28,000  2 054,89  57 536,92

Počet odečten z digit situace

V9b: 28=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  712,44  17 098,56

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 4*6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 12 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

IP6 v pol. 914221

Napojení na stávající rozvod

2*2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

Ostatní konstrukce a práce  1 122 884,589
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 122 884,58Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 012 060,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 224 593,79Cena s daní:

Kč 212 532,81DPH:

Kč 1 012 060,98Cena celková:

Kč 1 012 060,98Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 197.ZH

Objekt: SO 197.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  68,000  336,99  22 915,32

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 56=56,000 [A]

Z11g: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  68,000  126,50  8 602,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

68=68,000 [A]

Celkem: A=68,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 3 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  4,000  1 052,46  4 209,84

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  50,000  2 591,21  129 560,50

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A12a: 2=2,000 [A]

A12b: 1=1,000 [AA]

A30: 2=2,000 [B]

A31a: 2=2,000 [C]

A31b: 2=2,000 [D]

A31c: 2=2,000 [E]

B2: 1=1,000 [F]

B20a: 2=2,000 [G]

B24a:  1=1,000 [H]

B24b: 1=1,000 [I]

E3a: 3=3,000 [J]

E7b: 2=2,000 [K]

IJ4a: 4=4,000 [M]

IJ7: 3=3,000 [N]

IP4b: 1=1,000 [O]

IP6: 2=2,000 [P]

IP10a: 1=1,000 [Q]

IS15a: 1=1,000 [R]

IZ4a: 2=2,000 [S]

IZ4b: 2=2,000 [T]

P1: 3=3,000 [U]

P2: 2=2,000 [V]

P4: 4=4,000 [W]

IP6+IP7: 4=4,000 [Y]  Užití jen se souhlasem TDI

Celkem: A+AA+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+Y=50,000 [AB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  44,000  156,86  6 901,84

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

44=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  8 045,30  16 090,60

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

IZ8a: 1=1,000 [A]

IZ8b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  20,000  1 032,22  20 644,40

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupek z ocelových žárově zinkovaných trubek

18=18,000 [A]

2=2,000 [B]  Užití jen se souhlasem TDI (IP6+IP7)

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,000  156,89  1 568,90

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  147,458  115,37  17 012,23

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 147,458=147,458 [A]

Celkem: A=147,458 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 490,105  115,37  171 913,41

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 1061m: 1061*0,125=132,625 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 178m: 178/2*0,25=22,250 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 962m: 962*2/3*0,125=80,167 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 462m: (462+(462*2/3))*0,125=96,250 [D]

V4 (0,25) 4341m: 4341*0,25=1 085,250 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25) 90,5m: 90,5/2*0,25=11,313 [F]

V5 2,5m: 2,5*0,5=1,250 [G]

V7a: 12=12,000 [H]

V7b: 2*7/2*0,25=1,750 [I]

V8b: 12,25=12,250 [K]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+J=1 490,105 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 490,105  354,17  527 750,49

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl. 12m (délka včech čar=70m)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 1061m: 1061*0,125=132,625 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 178m: 178/2*0,25=22,250 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 962m: 962*2/3*0,125=80,167 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 462m: (462+(462*2/3))*0,125=96,250 [D]

V4 (0,25) 4341m: 4341*0,25=1 085,250 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25) 90,5m: 90,5/2*0,25=11,313 [F]

V5 2,5m: 2,5*0,5=1,250 [G]

V7a: 12=12,000 [H]

V7b: 2*7/2*0,25=1,750 [I]

V8b: 12,25=12,250 [K]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+J=1 490,105 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  33,000  2 054,33  67 792,89

Počet odečten z digit situace

V9a: 3=3,000 [A]

V9b: 30=30,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 13 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  712,44  17 098,56

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 4*6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 197.ZH

SO 197.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 012 060,989

 1 012 060,98Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 959 012,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 210 405,52Cena s daní:

Kč 1 251 392,69DPH:

Kč 5 959 012,83Cena celková:

Kč 5 959 012,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.1.ZH

Objekt: SO 207.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  782,132  182,16  142 473,17

zemina 2,0t/m3

pol 13173, 13273, 12373

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: (A+C)*2,0=782,132 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,058  202,40  23 490,14

suť ze žb konstrukcí  2,5t/m3

pol 96616

46,423=46,423 [A]

A*2,5=116,058 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,740  202,40  13 912,98

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

36,179=36,179 [A]

A*1,9=68,740 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  840,232  202,40  170 062,96

suť z lomového kamene na MC 2,6t/m3

pol 96613

323,166=323,166 [A]

A*2,6=840,232 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,440  202,40  13 447,46
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 97817

27,453*2,4=65,887 [A]

138,343*4,0/1000=0,553 [B]

Celkem: A+B=66,440 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 10 11529 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1200MM M  34,000  2 580,55  87 738,70

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

svedení potoku do provizorního plastového zatrubnění min. 2x DN 1200 včetně 

sypaných hrázek z nepropustného materiálu u ústí trouby

včetně uvedení do původního stavu po dokončení prací

17*2=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  451 125,410

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  36,179  227,69  8 237,60

podkladní vrstvy tl 350 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.2

předpol mostu: 7,08*6,4*0,35+7,08*8,2*0,35=36,179 [B]

Celkem: B=36,179 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  11,352  496,88  5 640,58
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstvy po odfrézování 30 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

nad deskou: 7,08*13,25*0,03=2,814 [A]

předpol mostu: 7,08*6,4*0,15+7,08*8,2*0,03=8,538 [B]

Celkem: A+B=11,352 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,453  1 111,00  30 500,28

tl. 110 mm 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

nad deskou: 7,08*13,25*0,11=10,319 [A]

předpol mostu: 7,08*(6,0+2,0+3,0)*2*0,11=17,134 [B]

Celkem: A+B=27,453 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  58,200  141,67  8 245,19

mezi vozovkou a obrubou 20x40 mm

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [A]

Celkem: A=58,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  110,200  167,99  18 512,50

Výkop pod základem v případě neúnosného podloží, vč. odvozu na skládku
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení v pol. 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  501,912  88,04  44 188,33

zemina pro zpětné zásypy vhodná dle ČSN 736133 

zásyp jam pod drenáž 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp opěr - svahové kužele 

zásyp za opěrami

94,835=94,835 [A]

286,151=286,151 [B]

120,926=120,926 [C]

Celkem: A+B+C=501,912 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  280,866  208,47  58 552,14

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop v oblasti stř. pil do nadklenbí (pod žb desku): ((2,59*7,30)-3,14*2,59*2,59/4*2)*6,83=57,203 [A]

odkop v oblasti opěry Mimoň: (9,5*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=132,086 [B]

odkop v oblasti opěry Ralsko: (7,21*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=91,577 [C]

Celkem: A+B+C=280,866 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  340,331  56,67  19 286,56

vnější obsyp opěr a křídel - svahové kužele, 

obsyp opěr Ralsko a Mimoň z čela

zemina vhodná dle ČSN 736133, hutnění po 300 mm, 95% PS

3,5*4,955/2*8,25*4=286,151 [A]

(1,1*1,0+1,5*0,6)*9,0+(0,76*3,0+2,9*0,6)*9,0=54,180 [C]

Celkem: A+C=340,331 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  391,066  16,19  6 331,36

pol 13173, 13273, 12373

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: A+C=391,066 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Objekt:
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I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  215,761  107,27  23 144,68

do úrovně rubové drenáže zeminou z výkopku vhodnou dle ČSN 736133

zásyp za opěrou dle ČSN 736133

hutnění po vrstvách 300mm Id=0,75

((4,35+2,45)*1,8/2+(1,75+0,6)*1,0/2)*(3,25+3,25)*2=94,835 [A]

(4,6+5,16)*1,77/2*(3,5+3,5)*2=120,926 [B]

Celkem: A+B=215,761 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,914  615,28  62 705,65
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I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní klín a ochranný zásyp ŠDA 0/32  ČSN EN 13285

hutnění po 300 mm  ID=0,85

((7,15+6,8)*0,8/2+1,75*0,6+1,12*1,16/2)*(3,5+3,5)*2=101,914 [A]

Celkem: A=101,914 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  285 344,871

Základy2

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,170  2 590,68  3 031,10

drenáž rubu opěr VL 4 204.1

300 x 300 mm

0,3*0,3*(3,25+3,25)*2=1,170 [A]

Celkem: A=1,170 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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SO 207.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,161  80 250,10  12 920,27

k odvodňovacím trubičkám

(0,5*0,5*2+12*0,15)*0,035*2=0,161 [A]

Celkem: A=0,161 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  181,670  54,64  9 926,45

drenážní geokompozit na rub opěr dle TP97 a TKP21

opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)=109,030 [E]

Celkem: A+B+G+E=181,670 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  110,200  681,07  75 053,91

ŠP polštář pod základem v případě neúnosného podloží. 

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  20,800  3 369,90  70 093,92

Patní prahy lemující odlážděný břeh ze všech 3 stran, min. C25/30-XF3.

Břeh Ralsko: (4+13+4)*0,5*1,05=11,025 [A]

Břeh Mimoň: (2+13+2)*0,5*1,15=9,775 [B]

Celkem: A+B=20,800 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  103,400  3 653,25  377 746,05

základové pasy žb C 25/30 XF3

pod opěry: 2*2,8*1,0*9,0=50,400 [A]

pod křídla: 2*2*5,3*1,0*2,5=53,000 [C]

Celkem: A+C=103,400 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,306  26 817,50  249 563,66

B 500B, 90 kg/m3

103,4*0,09=9,306 [A]

Celkem: A=9,306 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  58,500  97,15  5 683,28

těsnící folie přechodové zony opěr  VL4 201.07

2*4,5*(3,25+3,25)=58,500 [A]

Celkem: A=58,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  804 018,642

Svislé konstrukce3

 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  312,000  132,57  41 361,84

kotva římsy po 1,0m VL4 402.02

6,5kg/ks

24*2*6,5=312,000 [A]

Celkem: A=312,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,582  9 613,82  197 871,64

C 30/37 XF4

okapní drážka 15/15

kotvy po 1,0 m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,8*0,7-0,5*0,3)*25,1*2=20,582 [A]

Celkem: A=20,582 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,087  27 222,19  84 034,90

150 kg/m3

20,582*0,15=3,087 [A]

Celkem: A=3,087 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  15,384  7 954,17  122 366,95

obklad opěr kamenným zdivem tl 300 mm do MC25 XF3

použity kvádry z kce mostu, připevnění pomocí kotevních trnů z ocel 10505 prům. 

8, dl. 0,56m, 17ks/m2, vč. PKO

8*0,3*(3,34+3,07)=15,384 [A]

Celkem: A=15,384 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

 30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  147,134  5 302,75  780 214,82

C 30/37 XF2

opěry: 2*3,34*8,0*0,95=50,768 [A]

úložné prahy: 2*1,3*0,75*8,0=15,600 [B]

závěrné  zídky:2*(0,885*0,55-0,295*0,5-0,25*0,25/2)*8,0 =4,928 [C]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)*0,7-0,2*0,2/2*6,03*4=75,838 [E]

Celkem: A+B+C+E=147,134 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  14,713  26 817,50  394 565,88

B500B, 100 kg/m3

včetně výztuže  vrub kloubu

147,134*0,1=14,713 [A]

Celkem: A=14,713 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 620 416,033

Vodorovné konstrukce4

 32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  13,065  3 400,26  44 424,40

C25/30 XF2

uloženy na vrubovém kloubu

2*4,02*(3,25+3,25)*0,25=13,065 [A]

Celkem: A=13,065 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  75,890  9 006,63  683 513,15

žb deska C30/37 XF2

okapní drážka 15/30 150 mm od kraje dle VL4 306.01

hrany 15/15

příčníky:8,0*0,8*1,0*2=12,800 [A]

deska: (8,0*0,8-2*1,5*0,45/2)*(13,02-2*1,0)=63,090 [B]

Celkem: A+B=75,890 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,107  29 651,05  270 032,11

B 500B
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75,89*0,12=9,107 [A]

Celkem: A=9,107 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  22,500  1 173,90  26 412,75

vrubový kloub přechodových desek  - VL 4 302.01

vrubový kloub uložení žb desky mostovky

3,25+3,25=6,500 [A]

8,0+8,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,190  2 398,39  62 813,83

podkladní beton C12/15 X0 tl 150 mm
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základů: (2*2*5,5*2,7+ 2*(9,2-2,7)*3,0)*0,15=14,760 [C]

přech desek: 4,0*6,7*0,15=4,020 [E]

pod drenáž: 1,9*0,3*(3,25+3,25)*2=7,410 [F]

Celkem: C+E+F=26,190 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,927  2 712,11  24 211,01

pod dlažbu z LK  C 20/25n XF3 tl. 100 mm

pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  0,045  3 652,81  164,38

fabion drenážní trubky MC 10

0,075*0,075/2*8,0*2=0,045 [A]

Celkem: A=0,045 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 40 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,927  738,75  6 594,82

ŠTP 0/32  tl. 100 mm
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pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,550  738,75  12 965,06

obsyp fólie ŠP 0-8  tl 2x150 mm

2*4,5*(3,25+3,25)*0,3=17,550 [A]

Celkem: A=17,550 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  60,000  979,60  58 776,00

zásyp koryta kamenivo ČSN 736133

Žula

(5,0+0,5+0,5)*1,0*(9,0+0,5+0,5)=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,855  4 705,72  84 020,63

tl dlažby 200  mm

Žula

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,2=0,537 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,2=0,430 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,2=3,888 [C]

Odlážděníbřehů: (3,5+1,5)*13*0,2=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=17,855 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 273 928,144

Komunikace5

 43 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,351  1 760,85  25 269,96

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí

6,03*7,0*2*0,17=14,351 [A]

Celkem: A=14,351 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,105  697,25  14 715,46

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm

předmostí

6,03*7,0*2*0,25=21,105 [A]

Celkem: A=21,105 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  84,420  24,29  2 050,56

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  11,13  2 419,88

PS-C 0,4 kg/m2

most : 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  15,18  3 300,44

PS-CP 0,3 kg/m2

most: 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  91,000  231,75  21 089,25

ACL 16+ na mostě

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  126,420  322,82  40 810,90

ACL 16+ 70mm

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  84,420  259,06  21 869,85

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí
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6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  91,000  233,77  21 273,07

SMA 11+ PMB 45/80-60 

na mostě

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  126,420  313,72  39 660,48

SMA 11+ PMB 45/80-60

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  91,000  420,99  38 310,09

MA 11 IV  tl 35 mm

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  84,420  5,06  427,17

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 55 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  217,420  8,10  1 761,10

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

most: 13,0*7,0=91,000 [D]

Celkem: A+C+D=217,420 [E]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  232 958,215

Přidružená stavební výroba7

 56 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  254,748  105,24  26 809,68

1x ALP + 2xALN 0,3 kg/m3

opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)+(1,5+1,885)*0,7*4+3,0*0,7*4=126,908 [E]

základy: 1,0*5,3*4+1,0*2,5*4+1,0*8,0*2+4,0*1,0*2=55,200 [H]

Celkem: A+B+G+E+H=254,748 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  128,000  671,95  86 009,60

přetažená na obou koncích 1,0m na přech desku s přesahy 2x240+20 mm

13,0*8,0+1,0*2*8,0+(2*0,24+0,02)*2*8,0=128,000 [A]

Celkem: A=128,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 58 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  48,192  671,95  32 382,61

(0,5+0,15+0,31)*25,1*2=48,192 [A]

Celkem: A=48,192 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  6,500  322,82  2 098,33

kce mostovky pod římsou
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tab č.5 TKP 31

0,25*13*2=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,566  373,42  6 186,08

hrana římsy 

tab č.5 TKP 31

25,1*2*(0,15+0,03+0,15)=16,566 [A]

Celkem: A=16,566 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  153 486,307

Potrubí8

 61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  18,000  250,97  4 517,46

HDPE DN 150 (SN 8)

2*9,0=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 62 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  174,600  151,80  26 504,28

3x v každé římse,   chránička  94/110

(25,1+2,0+2,0)*2*3=174,600 [A]

Celkem: A=174,600 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  31 021,748

Ostatní konstrukce a práce9

 63 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  43,710  147,75  6 458,15

demontáž stávajícího zábradlí včetně odvozu na místo určené investorem.

Předpoklad odvozu do 20 km

1,17+18,67+1,57+22,3=43,710 [A]

Celkem: A=43,710 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  56,000  3 481,22  194 948,32

atypické madlo s náběhem, uchyceným na silniční sloupek svodidla, v=1,1m

PKO SKA  C4+K8  kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

levé: 28,0=28,000 [A]

pravé: 28,0=28,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000  712,44  4 274,64

geodetická značka čepová   VL4 509,01

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  161,368  323,83  52 255,80

chodníkové obruby 250/100/1000 do lože C 20/25n  XF3

výměry digi z výkresu C.7.4

0,35+1,46+0,92+0,7+0,45+0,35+0,92+1,46+0,45+0,7+0,35+1,29+1,27+0,32+0,35+1,29+1,27+0,32=14,220 [A]

(9,9+9,65+9,65+9,9+10,62+10,62+10,59+10,59)/0,554=147,148 [B]

Celkem: A+B=161,368 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000  336,99  2 021,94

chodníkové obruby 300/100/1000 do lože C 20/25n XF3

výměry digi výkres C.7.4

1,0+1,0+2,0+2,0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,200  133,59  2 297,75

řezaná spára š 20 mm

2*8,6=17,200 [A]

Celkem: A=17,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  75,400  107,27  8 088,16

zálivka řezané spáry

zálivky podél obrub

2*8,6=17,200 [A]

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [C]

Celkem: A+C=75,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 437,02  5 748,08

2x2ks do úžlabí

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 71 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  323,166  1 811,45  585 399,05

klenbová konstrukce mostu včetně  křídel,  základů a opevnění svahů vč. odvozu 

na skládku

včetně podpěrné skruže kleneb

skládkovné pol 014102.7

základy: 2,0*1,25*6,83+3,34*1,00*6,83+2,0*1,25*6,83=56,962 [A]

ledolamy: (1,755*1,0*2,3)*2=8,073 [B]

kce od paty klenby dolů: 3,3*1,2*6,83+2,4*1,2*6,83+6,5*1,2*6,83=99,991 [C]

poprsní zdi: 2*(20,4*3,0výška do vrcholu klenby-2,3*2,3*3,14*2)*0,8předpokl šíř=44,766 [D]

klenby na š vrcholnice:2*3,14*2,3*0,8*6,83=78,922 [E]

zděné patníky: 0,762*0,3*1,2+0,703*0,345*1,2+0,7*0,3*1,2+0,366*0,73*1,2=1,138 [F]

křídla a opevnění svahů: 4,76*3,95*0,5+2,41*3,9*0,5+1,15*3,95*0,5+4,01*3,9*0,5+1,2*4,45*0,5+2,9*4,45*0,5=33,314 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=323,166 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  46,423  4 796,79  222 681,38

žb deska nad klenbami 

římsy mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

13,25*0,22*8,03+13,25*(0,52-0,22)/2*8,03=39,367 [A]

0,54*0,5*19,23+0,41*0,2*22,73=7,056 [C]

Celkem: A+C=46,423 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  138,343  162,93  22 540,22

vč. odvozu na skládku

skládka pol 014102.3

7,08*19,54=138,343 [A]

Celkem: A=138,343 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 106 713,499

 5 959 012,83Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 25 299,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 30 612,42Cena s daní:

Kč 5 312,90DPH:

Kč 25 299,52Cena celková:

Kč 25 299,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.1.ZV

Objekt: SO 207.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.1.ZV

SO 207.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 299,52  25 299,52

ochrana 1 sloupu NN ČEZ dle požadavku správce ( zvýšený patní práh)

dočasná ochrana vodovodu dle požadavku správce

přeložení kabelů CETIN do mostní římsy

ochrana dvou neidentifikovaných kabelových vedení pod římsou

Ochrana nadzemního horkovodu

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  25 299,520

 25 299,52Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 217 848,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 473 596,16Cena s daní:

Kč 255 748,09DPH:

Kč 1 217 848,07Cena celková:

Kč 1 217 848,07Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.2.ZH

Objekt: SO 207.2.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,314  202,40  5 528,35

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

14,376*1,9=27,314 [A]

Celkem: A=27,314 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,016  182,16  8 746,59

zemina 2,0t/m3

pol 13173

24,008*2,0=48,016 [A]

Celkem: A=48,016 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,695  202,40  1 152,67

suť ze živičných vpzpvkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

2,24*2,4=5,376 [A]

70,895*4,5/1000=0,319 [C]

Celkem: A+C=5,695 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,248  202,40  8 146,20

suť ze žb konstrukcí 2,5t/m3

pol 96616

16,099*2,5=40,248 [A]

Celkem: A=40,248 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 573,810
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,376  227,69  3 273,27

předpolí mostu tl. 350 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.2

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,35=14,376 [B]

Celkem: B=14,376 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,240  496,88  1 113,01

zbytek na mostovce po frézování a předpolí mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

na mostě: 8,63*8,215*0,02=1,418 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,02=0,822 [B]

Celkem: A+B=2,240 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,190  1 111,00  11 321,09

tl. 80 mm na mostě

tl. 110 mm na předpolí

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

na mostě: 8,63*8,215*0,08=5,672 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,11=4,518 [B]

Celkem: A+B=10,190 [C]
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  17,800  141,67  2 521,73

podél říms 20 x 40

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

2*8,9=17,800 [A]

Celkem: A=17,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  40,973  2 145,40  87 903,47

pročištění dna koryta 10 m před a za mostem včetně pod mostem

vč. odvozu a likvidace

(10,35+10,0+10,0)*4,5*0,3=40,973 [A]

Celkem: A=40,973 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  24,008  454,38  10 908,76

práce výhradně ručně, kabely CETIN vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

sondy: 1,0*1,0*0,8*4=3,200 [C]

Celkem: A+C=24,008 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,808  16,19  336,88

20,808=20,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,808  615,28  12 802,75

ŠDA 0/63  ČSN EN 13285 - zásyp za opěry

hutnění po 300 mm  ID=0,85

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

Celkem: A=20,808 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  130 180,961

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,108  2 590,68  5 461,15

obetonování drenážní trubky za opěrami VL4 204.01

0,3*0,3*23,42=2,108 [A]

Celkem: A=2,108 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  266,000  320,80  85 332,80

trny pr. 12 mm délky 250 mm do vrtu pr. 16 mm hl 150 mm do cementové zálivky

14*19=266,000 [A]

Celkem: A=266,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  10,458  97,15  1 015,99

0,63*2*8,3=10,458 [A]

Celkem: A=10,458 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  91 809,942

Svislé konstrukce3

 16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  117,000  132,57  15 510,69

kotva římsy vlepovací 6,5 kg/ks, po 1,0 m  VL4 402.02

9*2*6,5=117,000 [A]

Celkem: A=117,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,906  9 613,82  56 779,22

římsa monolit C 30/37 XF4 s okapničkou

(0,6*0,3+0,69*0,22)*8,9*2=5,906 [A]

Celkem: A=5,906 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,620  27 222,34  16 877,85

ocel B500 B, 105 kg/m3

5,906*0,105=0,620 [A]

Celkem: A=0,620 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  89 167,763

Vodorovné konstrukce4

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,983  2 793,07  5 538,66

lože pro dlažbu z LK    C 20/25n XF3    tl. 100 mm

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,1=1,983 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Stavba:

Objekt:
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I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  6,722  3 359,77  22 584,37

spádový a vyrovnávací beton na mostovce C 25/30 XF2

(0,915*0,035/2*2+0,07*0,915*2+3,75*0,095/2*2+0,07*3,75)*8,63=6,722 [A]

Celkem: A=6,722 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,120  738,75  3 782,40

ŠTP 4/16  podsyp dlažby  LK   tl. 100 mm

ŠTP 0/8 vrstvy pro uložení těsnící fólie 2x150 mm

(2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5)*0,1=1,983 [A]

10,458*2*0,15=3,137 [B]

Celkem: A+B=5,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,636  25 299,53  16 090,50

sítě KARI 8/100/100  7,9 kg/m2

(9,335*8,63)*7,9/1000=0,636 [A]

Celkem: A=0,636 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,965  4 705,92  18 658,97

přechodová oblast říms tl. 200 mm

Žula

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,2=3,965 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  66 654,904

Komunikace5

 24 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  4,233  1 760,85  7 453,68

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí

1,5*2*8,3*0,17=4,233 [A]

Celkem: A=4,233 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,433  697,25  4 485,41
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm

předmostí

1,55*8,3*2*0,25=6,433 [A]

Celkem: A=6,433 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  24,900  24,29  604,82

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,062  11,13  290,07

PS-C 0,4 kg/m2

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  88,130  15,18  1 337,81

PS-CP 0,3 kg/m2
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na mostě: 8,0*7,8=62,400 [A]

předmostí: 1,55*2*8,3=25,730 [B]

Celkem: A+B=88,130 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  26,062  322,82  8 413,33

ACL 16+ 70mm

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  25,730  259,06  6 665,61

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí

1,55*2*8,3=25,730 [A]

Celkem: A=25,730 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  62,400  233,77  14 587,25

SMA 11+  PMB 45/80-60

na mostě

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  26,560  313,72  8 332,40

SMA 11+ PMB 45/80-60

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

Celkem: A=26,560 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  62,400  469,56  29 300,54

LA MA11  IV  tl. 40 mm

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  24,900  5,06  125,99

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 35 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  88,960  8,10  720,58

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

most: 8,0*7,8=62,400 [B]

Celkem: A+B=88,960 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  82 317,495

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 36 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  112,842  1 538,19  173 572,44

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 37 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  80,561  1 538,21  123 919,74

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

Celkem: A=80,561 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 38 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  112,842  163,94  18 499,32

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  112,842  243,89  27 521,04

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  343 512,546

Přidružená stavební výroba7

 40 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  19,224  514,09  9 882,87

pod římsou s přesahem 150 mm

(0,68+0,25+0,15)*8,9*2=19,224 [A]

Celkem: A=19,224 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  80,906  671,95  54 364,79
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAIP, TKP 21

8,63*9,375=80,906 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,340  373,42  1 994,06

římsa u vozovky 300 mm

8,9*2*0,3=5,340 [A]

Celkem: A=5,340 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  66 241,727

Potrubí8

 43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,420  250,97  5 877,72

HDPE DN 150

drenáž za opěrami vyvedená do boku opěr

2*0,7+10,6 OP Mimoň+(0,93+1,03+0,23+6,91+0,58+0,85+0,89)OP Ralsko=23,420 [A]

Celkem: A=23,420 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  5 877,728

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,030  4 715,83  151 048,03

zábradelní svodidlo se svislou výplní , zadržení min H2, H=1,1m

SKA  C4+K8, životnost 30(V), povlak kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

Typ svodidla podléhá schválení investora

(17,050+0,985*2)+13,01=32,030 [A]

Celkem: A=32,030 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 45 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  28,350  294,49  8 348,79
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž stávajícího svod zábradlí

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

15,44+12,91=28,350 [A]

Celkem: A=28,350 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 46 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  32,270  323,83  10 449,99

Betonový obrubník 250/100/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

0,73+0,83+1,0+0,7+3,97/0,5+2,21/0,5+1,61+0,75+0,6+0,76+0,83+0,98+0,7+3,14/0,5+0,75+1,69+1,0+0,7=32,270 [A]

Celkem: A=32,270 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,460  336,99  2 850,94

Betonový obrubník 300/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

2,5+0,9+0,83+0,9+0,83+2,5=8,460 [A]

Celkem: A=8,460 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,600  133,59  2 217,59

řezaná spára š= 20 mm

8,3*2=16,600 [A]

Celkem: A=16,600 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  16,600  107,27  1 780,68

zálivka řezané spáry 20x40 mm

zálivky podél obrub

8,3*2=16,600 [A]

8,9*2=17,800 [C]

Celkem: A=16,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 50 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  193,403  274,25  53 040,77

tlak vody bude stanoven na základě referenčního vzorku

pož pevnost podkladových vrstev 1,5 MPa

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: A+B+C+D=193,403 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 51 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,099  4 796,79  77 223,52

žb vyrovnávací vrstva mostovky

žb římsy 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

8,215*8,63*0,16=11,343 [A]

(0,28*0,82+0,6*0,1)*8,965+(0,22*0,815+0,6*0,1)*9,025=4,756 [C]

Celkem: A+C=16,099 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  70,895  162,93  11 550,92

hydroizolace

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

8,215*8,63=70,895 [A]

Celkem: A=70,895 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  318 511,239

 1 217 848,07Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 25 299,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 30 612,42Cena s daní:

Kč 5 312,90DPH:

Kč 25 299,52Cena celková:

Kč 25 299,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.2.ZV

Objekt: SO 207.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 207.2.ZV

SO 207.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 299,52  25 299,52

telekomunikační kabel CETIN - ochrana dle požadavků správce

elektrické vedení ČEZ - ochranné pásmo

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  25 299,520

 25 299,52Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 142 452,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 592 368,11Cena s daní:

Kč 449 915,13DPH:

Kč 2 142 452,98Cena celková:

Kč 2 142 452,98Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 307.1.ZV

Objekt: SO 307.1.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  233,250  50,60  11 802,45

uložení v místě realizace

(1300+65+190)*0,15=233,250 [A]

Celkem: A=233,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  601,170  88,04  52 927,01

natěžení ornice  k rozprostření pol. k pol. 18222

natěžení zeminy ke zpětnému zásypu k pol. 17411

vč. dopravy na místo pokládky

1555*0,15=233,250 [A]

367,92=367,920 [B]

Celkem: A+B=601,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  367,920  251,99  92 712,16

s urovnáním dna v předepsaném profilu a spádu, odvoz do 500 m se složením, 

vytřídění, naložení a odvoz zpět 500 m k zásypu rýh

93*2,6*(0,85-0,15)=169,260 [A]

9*2,6*(2,25-0,15)=49,140 [B]

11*2,6*(2,75-0,15)=74,360 [C]

3*2,6*(2,25-0,15)=16,380 [D]

17*2,6*(1,05-0,15)=39,780 [E]

rozš pro šachty 15*1=15,000 [F]

čelo vyústění 4*0,5*2=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=367,920 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  601,170  16,19  9 732,94

uložení ornice v místě do 50 m

uložení výkopku rýhy do 50 m

233,25=233,250 [A]

367,92=367,920 [B]

Celkem: A+B=601,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  367,920  107,27  39 466,78

zhutnění po vrstvách , zpětné použití výkopku pol 132731
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp rýhy-výkop   367,92=367,920 [A]

odp lože štěrk  -54,75=-54,750 [B]

odp obsyp   -242,06*0,8=- 193,648 [C]

odpočet potr: -3,14*0,6*0,6/4*265=-74,889 [F]

navýšení stáv terénu  323,287=323,287 [D]

Celkem: A+B+C+F+D=367,920 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  201,345  615,28  123 883,55

hutnění po vrstvách

kamenivo pro obsyp potrubí max 22 mm zrnitost

rozdíl bilance potřeby zásypu ŠDA 0/32

obsyp potrubí kam do 22mm  133*2,6*0,7=242,060 [A]

odpočet potrubí  -133*2*3,14*0,35*0,35=- 102,317 [B]

doplnění ŠDA  429,522-183,96*2=61,602 [C]

Celkem: A+B+C=201,345 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 555,000  31,37  48 780,35

1300+65+190=1 555,000 [A]

Celkem: A=1 555,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 555,000  14,17  22 034,35

osivo směs jetelotravní

1555=1 555,000 [A]

Celkem: A=1 555,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 0,8M

KUS  5,000  442,23  2 211,15

rezerva pro výsadbu poškozených stromků

čerpání  pouze na příkaz  TDI

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 10 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  5,000  2 823,42  14 117,10

přesazení malých jehličnanů podél ohrady

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem 

a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  40,000  395,69  15 827,60

2*20=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  233,250  50,60  11 802,45

(1300+65+190)*0,15=233,250 [A]

Celkem: A=233,250 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  445 297,891

Základy2

 13 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M  37,100  336,99  12 502,33

vrty pro osazení sloupků oplocení 300 mm
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6*0,7=4,200 [A]

47*0,7=32,900 [C]

Celkem: A+C=37,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 14 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,026  780,31  800,60

ŠDA 0/32

čelo vyústění   7,6*0,9*0,15=1,026 [A]

Celkem: A=1,026 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  2,940  6 274,28  18 446,38

základová zeď z tvárnic betonových (ztracené bednění) včetně výplně z betonu C 

16/20

čelo vyústění  7,00*1,4*0,3=2,940 [A]

Celkem: A=2,940 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 16 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  2,621  2 944,87  7 718,50

obetonování sloupků oplocení

6*(0,15*0,15*3,14)*0,7=0,297 [A]

47*0,15*0,15*3,14*0,7=2,324 [B]

Celkem: A+B=2,621 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 17 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  0,300  3 541,93  1 062,58

dobetonování prostupů pro potrubí C16/20
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,3=0,300 [A]

Celkem: A=0,300 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,190  3 936,61  8 621,18

základy čela vyůstění C 30/37 XF2

7,3*0,5*0,6=2,190 [A]

Celkem: A=2,190 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,410  26 817,50  10 995,18

předpoklad 80kg/m3

výztuž základů   (0,6*0,5*7,3)*0,080=0,175 [A]

výztuž zákl zdí  (1,4*7,0*0,3)*0,08=0,235 [C]

 Celkem: A+C=0,410 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  60 146,752

Svislé konstrukce3

 20 33817 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  0,409  60 820,06  24 875,40

sloupky potažené plastem 48/2,5, 4 ks vzpěry

0,048*3,14*0,0025*7850=2,958 [A]

A*2,6*47=361,468 [B]

A*4,0*4=47,328 [C]

(B+C)/1000=0,409 [D]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 21 33818 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3  0,338  60 820,06  20 557,18

plotové sloupky 15x15x250 cm  6ks

0,15*0,15*2,5*6=0,338 [A]

Celkem: A=0,338 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 22 34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3  0,181  11 840,13  2 143,06

plotová stříška pro zeď 295 mm lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek 

sedlového tvaru přírodních

čelo vyústění

7*0,37*0,07=0,181 [A]

Celkem: A=0,181 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Svislé konstrukce  47 575,643

Vodorovné konstrukce4

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,870  738,75  38 318,96

lože pod potrubí z ŠP 0/4

133*2,6*0,15=51,870 [A]

Celkem: A=51,870 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,000  1 517,98  4 553,94

s vyklínováním spár těženým kamenivem

Žula

10,0*0,3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  42 872,904
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  105,000  697,25  73 211,25

zpevnění cesty dotčené stavbou

tlouštka vrstvy po zhutnění 300 mm

ŠDA 0/63

350*0,3=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  73 211,255

Přidružená stavební výroba7

 26 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  1,000  2 767,77  2 767,77

Jde o pozůstatek sloupu neznámého nadzemního vedení

Demontáž sloupu umístěného vedle sjezdu, vč. základu

vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

vč. zasypání vzniklé jamky vhodnou zeminou

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 767911 1 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  131,000  96,14  12 594,34
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Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

65,5*2,00=131,000 [A]

Celkem: A=131,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

 28 767911 2 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  24,000  96,14  2 307,36

Obnovení oplocení z lesního uzlíkového pletiva, v místě realizace výtokového čela, 

dl. 15 m, typ oplocení dle stávajícího stavu.

15*1,6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 29 76793R1 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  60,000  441,22  26 473,20

provizorní oplocení "uvnitř domu" na zahradě (psi) po dobu realizace prací (odhad 

30 dní) v délce 30m

včetně sloupků a kotevních bloků

včetně montáže a demontáže, odvozu po stavbě na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km)

30*2=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

 30 76793R2 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  110,000  441,22  48 534,20
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní oplocení po dobu realizace stavebních prací vyústění zatrubnění (odhad 

10 dní)

(uzavření výběhu pro koně) 55m

včetně sloupků a kotevních bloků

včetně montáže, demontáže a odvozu po skončení stavby na místo určené 

investorem (odhad 20 km)

položka na příkaz TDI

55*2=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

 31 76796 1 VRATA A VRÁTKA M2  2,700  2 934,74  7 923,80

Vstupní vrátka - branka

Kovová konstrukce, dřevěné obložení. Vizuální řešení dle stávajícího stavu. Výška 

1,8 m.

1,5*1,8=2,700 [A]

Celkem: A=2,700 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

 32 76796 2 VRATA A VRÁTKA M2  5,400  2 934,74  15 847,60

Vjezdová vrata

Kovová konstrukce, dřevěné obložení. Vizuální řešení dle stávajícího stavu. Výška 

1,8 m.

3*1,8=5,400 [A]

Celkem: A=5,400 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  116 448,277

Potrubí8

 33 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  265,200  4 219,96  1 119 133,39

trubka kanalizační DN 600 SN16 korugovaná polypropylén včetně těsnících prvků

včetně šachtových vložek PP

132,6*2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 34 894458 R1 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

šachta kanalizační prefabrikovaná atypická  příloha č.5 

 240/220/138 cm

spoje těsněny bobtnajícím profilem

poklop 1x A15 plastový

vč. podkladních vrstev
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-            podkladový beton C12/15nX0 – tl. 150 mm

-            podkladový štěrk (ŠD) fr.32/63 – tl. 200 mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 35 894458 R2 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šachta kanalizační prefabrikovaná příloha č.5 

240/180/110, 

spoje těsněny bobtnajícím profilem

poklop šachty 1x D400 plastový, 

vč. podkladních vrstev

- podkladový beton C12/15nX0 – tl. 150 mm

- podkladový štěrk (ŠD) fr.32/63 – tl. 200 mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

 36 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  5 788,53  11 577,06

mříž ocelová výklopná 120/65 cm včetně PKO /zinkování, 2xnátěr s inhibitorem 

koroze)

včetně 5ks kotevních závitových tyčí M20 dl. min. 200 mm

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 37 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  265,200  122,45  32 473,74

tlaková zkouška vzduchem těsnící vaky ucpávkové DN 600

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 38 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  265,200  322,82  85 611,86

Délka odečtena digitálně ze situace

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  265,200  96,14  25 496,33

monitoring stoky kamerovým systémem

265,2=265,200 [A]

Celkem: A=265,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Zatrubněné vyvedení silničního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.1.ZV

SO 307.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  1 345 535,868

Ostatní konstrukce a práce9

 40 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  70,000  98,16  6 871,20

Odstranění stávajícího oplocení podél zahrady, vč branek a sloupků

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km

70=70,000 [A]

Celkem: A=70,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 41 97616 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH KUS  6,000  748,87  4 493,22

oplocení - dřevěnné kůly 6 ks, včetně  latí 40/60 , pletiva, 

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  11 364,429

 2 142 452,98Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 404 535,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 489 487,46Cena s daní:

Kč 84 952,37DPH:

Kč 404 535,09Cena celková:

Kč 404 535,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 307.2.ZV

Objekt: SO 307.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,816  182,16  34 030,40

Zemina (2,0 t/m3)

K pol 13273

(113,856-20,448)*2,0=186,816 [A]

Celkem: A=186,816 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 179,59  15 179,59

Dočasné zajištění kabelů dle požadavku správce

Dočasné zajištění potrubí betonového

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  49 209,990

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,448  50,60  1 034,67

Uložení na hromady v místě

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96*0,3=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,448  88,04  1 800,24

Ornice v místě

Plocha odečtena digitálně ze situace

20,448=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  113,856  251,99  28 690,57

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

61*0,96*1,85=108,336 [A]

10*0,96*2,05=19,680 [B]

odpojení stáv vodovodu: 1*1*1,85=1,850 [C]

drenáž: 71*0,25*0,25=4,438 [D]

odpočet ornice: -71*0,96*0,3=-20,448 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=113,856 [F]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  134,304  16,19  2 174,38

Ornice v místě

Výkopek z rýhy

Plocha odečtena digitálně ze situace

20,448=20,448 [A]

113,856=113,856 [C]

Celkem: A+C=134,304 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  36,036  107,27  3 865,58

Zpětný zásyp zeminou 50% s přesetím zeminy (odstranění kamenů)

Plocha doečtena digitálně ze situace

výkop: 113,856=113,856 [A]

odpoč lože štěrk: -10,374=-10,374 [B]

odpočet obsypu: -26,972=-26,972 [C]

odpočet drenáže: -4,438=-4,438 [D]

odpočet zásypu ŠD: -36,036=-36,036 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=36,036 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,036  615,28  22 172,23

Zásyp ŠDB 0/32

Plocha odečtena digitálně ze situace

36,036=36,036 [A]

Celkem: A=36,036 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,972  738,75  19 925,57

Lomová výsivka 0-16, max zrno 20mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

26,972=26,972 [A]

Celkem: A=26,972 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  68,160  40,48  2 759,12

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96=68,160 [A]

Celkem: A=68,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  68,160  14,17  965,83

Směs jetelotravní

Plocha odečtena digitálně ze situace

68,16=68,160 [A]

Celkem: A=68,160 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  20,448  50,60  1 034,67

k položce 18234

20,448=20,448 [A]

Celkem: A=20,448 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  84 422,861

Základy2

 13 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  71,000  267,16  18 968,36

PVC DN 100

Délka odečtena digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  18 968,362

Vodorovné konstrukce4

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,374  799,47  8 293,70
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lomové výsivky 0-16 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

71*0,96*0,15=10,224 [A]

odpojení stáv vodovodu: 1*1*0,15=0,150 [B]

Celkem: A+B=10,374 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3  0,041  5 302,78  217,41

Bloky pro potrubí C12/15

Plocha odečtena digitálně ze situace

0,3*0,3*0,15*3=0,041 [A]

Celkem: A=0,041 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce  8 511,114

Potrubí8
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  71,000  252,99  17 962,29

potrubí HDPE 90x8,2mm, SDR 11 (PN16)

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  7 164,82  7 164,82

Šoupě E2 přírubové krátké DN 80

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  2,000  1 770,97  3 541,94

DN 50-600 souprava zemní teleskopická E2-1,3-1,8 DN 50-100

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  2,000  979,60  1 959,20

Kasi logo VODA

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  71,000  17,20  1 221,20

Na potrubí HDPE do DN 100

Počet odečten digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  71,000  17,20  1 221,20

Délka odečtena digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 26 899321 R4 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Tvarovka přírubová T kus DN 80-80 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 899321 R3 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Koleno patní přírubové dlouhé DN80 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 24 899321 R2 DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Speciální příruba DN 80  včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 27 899321 R5 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  6,000  10 524,61  63 147,66

Elektrospojky na potrubí z PE  d90 včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 28 899321 R6 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Elektrokolena 45st, na PE d 90, W45 d90 PE100 SR11, 45st,elektro

Počet odečten z výkresu C.7.10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 899321 R1 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000  10 524,61  10 524,61

Spojka hrdlo-hrdlo DN 80 PN16 jištěná proti posunu včetně montáže

Počet odečten z výkresu C.7.10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 22 899321 R0 DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000  10 524,61  21 049,22

Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách vodou

Počet odečten z výkresu C.7.10

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 29 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,761  79,94  5 736,57

Potrubí HDPE 90x8,2mm

Délka odečtena digitálaně ze situace

71,761=71,761 [A]

Celkem: A=71,761 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 30 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  71,761  64,77  4 647,96

Potrubí HDPE 90x8,2mm

Počet odečten digitálně ze situace

71,761=71,761 [A]

Celkem: A=71,761 [B]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  243 422,778
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 307.2.ZV

SO 307.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 404 535,09Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 18 977,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 22 962,87Cena s daní:

Kč 3 985,29DPH:

Kč 18 977,58Cena celková:

Kč 18 977,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 404.2.ZV

Objekt: SO 404.2.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 404.2.ZV

SO 404.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  57,000  13,15  749,55

Výstražná fólie š. 30cm

Čerpáno se souhlasem TDI

57=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba  749,557

Potrubí8

 2 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  57,000  319,79  18 228,03

Půlená chránička 110/94

Čěrpání se souhlasem TDI

2*12+15+18=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 404.2.ZV

SO 404.2.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  18 228,038

 18 977,58Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 181 737,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 219 902,44Cena s daní:

Kč 38 164,89DPH:

Kč 181 737,55Cena celková:

Kč 181 737,55Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 406.1.ZH

Objekt: SO 406.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,924  182,16  714,80

Zemina (2,0 t/m3)

k Položce 13173

0,7*0,7*1,3=0,637 [A]

0,7*0,7*1,06=0,519 [C]

0,8*0,8*1,26=0,806 [D]

Celkem: (A+C+D)*2,0=3,924 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  714,800

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,100  88,04  184,88

Natěžení zeminy z menideponie a dovoz na místo rozprostření k po. 17411

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,962  208,47  409,02

základ stožáru vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

0,7*0,7*1,3=0,637 [A]

0,7*0,7*1,06=0,519 [C]

0,8*0,8*1,26=0,806 [D]

Celkem: A+C+D=1,962 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,100  251,99  529,18

vč. uložení na mezideponii

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,062  16,19  65,76



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení výkopku na místo určené investorem

13173: 1,962=1,962 [A]

13273: 20*0,5*0,21=2,100 [B] (mezideponie)

Celkem: A+B=4,062 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,100  107,27  225,27

vhodnou vytěženou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

20*0,5*0,21=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 414,111

Základy2

 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,234  3 369,90  7 528,36

Beton C25/30-XF2 pro stožáry VO4-VO6

0,8*0,8*1,5=0,960 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=2,234 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  7 528,362

Přidružená stavební výroba7

 8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  20,000  13,16  263,20

Červená fólie š = 300 mm

20=20,000 [D]

Celkem: D=20,000 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 9 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  30,000  73,87  2 216,10

Podél podzemního kabelu NN, včetně propojení se stožáry/pilířem, včetně spojování 

uzemňovacích vodičů, včetně uzemňovacích svorek.

30=30,000 [D]

Celkem: D=30,000 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Měří se metr délkový v ose vodiče

 10 742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 

MM2

M  114,000  65,77  7 497,78

AYKY 4x16. 

Čerpáno bude se souhlasem TDI dle skutečnosti. 

Včetně případné demontáže stávajícího nadzemního vedení.

114=114,000 [A]

Celkem: A=114,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod.

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 11 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  30,000  54,64  1 639,20

AYKY 4x16

Včetně ohebné ochranné dvouplášťové korugované chráničky průměru 63/52 mm, 

včetně uložení do této chráničky

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  7,000  221,62  1 551,34

Ukončení kabelů u napojení ve stožárech.

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  11 907,96  11 907,96

Ocelový bezpaticový stožár s dvířky JB8

Pro VO6

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 14 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  21 025,59  42 051,18

Ocelový bezpaticový oboustraně žárově zinkovaný v = 6m

VO4 a VO5 u přechodu pro chodce.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 15 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  2,000  3 585,45  7 170,90

Svařované výložníky délky 2 m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000  3 626,94  3 626,94

Výložník dl. 2 m pro VO6

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 743342 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  3,000  4 056,02  12 168,06

2 ks - výložník dl. 1,5 m pro VO1 a VO2, upevnění na bet. sloup.

1 ks – dvouramenný výložník 90° pro VO3, upevnění na bet. sloup.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 743521 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET, MIN. IP 

44, DO 150 W

KUS  5,000  6 110,34  30 551,70

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000  18 217,68  36 435,36
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svítidla u přechodu pro chodce.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  4,000  134,59  538,36

Demontáž 4 ks výložníků (z toho 1 ks je dvouramenný výložník), včetně dopravy 

na místo určené investorem

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  5,000  471,58  2 357,90

Demontáž 5 ks svítidel, včetně dopravy na místo určené investorem

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 406.1.ZH

SO 406.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  12 104,30  12 104,30

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  172 080,287

 181 737,55Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 335 614,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 406 093,75Cena s daní:

Kč 70 479,08DPH:

Kč 335 614,67Cena celková:

Kč 335 614,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 407.1.ZH

Objekt: SO 407.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,256  182,16  2 596,87

Zemina (2,0t/m3)

k Pol 13173, 11331

11331: 1,054=1,054 [B]

13173: 6,074=6,074 [A]

Celkem: (B+A)*2,0=14,256 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,037  202,40  209,89

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

0,432*2,4=1,037 [A]

Celkem: A=1,037 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,801  202,40  1 578,92

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

4,106*1,9=7,801 [A]

Celkem: A=7,801 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,416  202,40  893,80

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615

1,92=1,920 [A]

Celkem: A*2,3=4,416 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 279,480
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  1,054  231,75  244,26

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku je uveden v položce 014102.1

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,106  227,69  934,90

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

7,75*0,5*0,75+4,8*0,5*0,5=4,106 [A]

Celkem: A=4,106 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  0,432  496,88  214,65

Odkop hutněných asfaltových vrstev pro rýhu VO vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

7,2*1*0,06=0,432 [A]

Celkem: A=0,432 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,363  88,04  1 792,76

Natěžení zeminy z mezideponie a dovoz na místo rozprostření
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol. 17411

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,074  208,47  1 266,25

Základy pro stožáry VO vč. odvozu na skládku

Poplatek zha skládku uveden v položce 014102.1

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,363  251,99  5 131,27

Hloubení rýhy v chodníku a volném terénu pro VO

vč. odvozu na mezideponii

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,491  16,19  445,08

pol. 11331, 13173, 13273

11331: 1,054=1,054 [A]

13173: 6,074=6,074 [B]

13273: 20,363=20,363 [C] (mezideponie)

Celkem: A+B+C=27,491 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,138  532,31  1 670,39

Vhodný násyp pro aktiví zónu

7,75*0,5*0,5+4,8*0,5*0,5=3,138 [A]

Celkem: A=3,138 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,363  107,27  2 184,34

Zásyp rýhy pro VO
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vhodnou vytěženou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  13 883,901

Základy2

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,074  3 369,90  20 468,77

Základy stožárů VO z betonu C25/30-XF2

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  20 468,772

Komunikace5

 15 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  1,054  1 760,85  1 855,94

SC C8/10 tl. 170mm

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3,875  172,03  666,62

ŠDA fr. 0/63

Plocha doečtena digitálně ze situace

7,75*0,5=3,875 [A]

Celkem: A=3,875 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  7,200  24,29  174,89

V místě rýhy po překopu silnice II/268. 

Infiltrační postřik kation. asf. emulze PI-C 1,5 kg/m2.

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7,200  259,06  1 865,23

V místě rýhy po překopu silnice II/268.

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  4 562,685

Přidružená stavební výroba7

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  212,750  87,03  18 515,63

ohebná ochranná chránička 63/52,

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  185,000  13,16  2 434,60

červéná fólie šířky 300 mm

185=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  212,750  73,87  15 715,84

FeZn 30/4

Podél kabelu NN, včetně propojení se stožáry.

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče

 22 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  8,000  157,87  1 262,96

Ukončení vodiče FeZn na zemnící svorce stožáru VO1-VO8.

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  212,750  54,64  11 624,66

AYKY 4x16

Půdorysná délka 185 m, nutno zohlednit smyčky, zatažení do sloupů a kabelové 

rezervy u sloupů dle požadavku správce.

včetně uložení do chráničky
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 24 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  15,000  221,62  3 324,30

Ukončení kabelů u napojení ve stožárech.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  2,000  2 767,77  5 535,54

VO2 - 8m

VO6 - 10m

Včetně dopravy na místo určené investorem.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,000  11 907,98  59 539,90

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Ocelový stožár oboustranně žárově zinkovaný v= 8 m, bezpaticový, třístupňový

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  21 024,92  42 049,84

VO4, VO5

Ocelové přechodové stožáry, oboustranně žárově zinkované v= 6m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  5,000  1 434,99  7 174,95

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Svařovaný výložník délky 0,5 m

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000  3 626,94  7 253,88

VO4, VO5

Svařovaný výložník délky 2m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  2,000  7 536,23  15 072,46

VO4, VO5

Led svítidlo
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000  18 218,08  72 872,32

VO3, VO6, VO7, VO8

LED svítidlo

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 32 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  1,000  1 843,83  1 843,83

Stávající svítidlo z VO2, montáž na nový stožár VO2

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 33 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  12 104,33  12 104,33

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  276 325,047

Potrubí8

 34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  47,400  198,35  9 401,79

Chránička prům. 110/94 mm HDPE

vč. protažení vedení

Dle situace C.7.3.2.2.

7,3+10,3+1,8*3+22+1,2*2=47,400 [A]

Celkem: A=47,400 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  9 401,798

Ostatní konstrukce a práce9

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,920  2 965,11  5 693,01

Bourání betonu základů 2 rušených stožárů VO vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.4.

2*1,5*0,8*0,8=1,920 [A]

Celkem: A=1,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 693,019

 335 614,67Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 87 156,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 105 459,92Cena s daní:

Kč 18 302,96DPH:

Kč 87 156,96Cena celková:

Kč 87 156,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 801.ZH

Objekt: SO 801.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  256,000  40,48  10 362,88

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P1: 50=50,000 [A]

P2: 49=49,000 [B]

P4: 17=17,000 [C]

P6: 25=25,000 [J]

P8: 11=11,000 [K]

P11: 79=79,000 [L]

P12: 12=12,000 [D]

P14: 2=2,000 [E]

P15: 7=7,000 [F]

P25: 2=2,000 [G]

P26: 2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+J+K+L+D+E+F+G+H=256,000 [M]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  39,000  474,32  18 498,48

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P1: 1=1,000 [A]

S3: 3=3,000 [B]

S5: 2=2,000 [C]

P6: 10=10,000 [D]

S7: 2=2,000 [E]

P8: 2=2,000 [F]

S9: 1=1,000 [G]

S10: 1=1,000 [H]

P11: 11=11,000 [I]

S13: 2=2,000 [J]

S23: 3=3,000 [K]

S24: 1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=39,000 [M]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1,000  348,36  348,36

Odstranění pařezů (předchozí kácení v režii VLS). 

Počet odečten ze situace. 

Včetně likvidace materiálu.

S16: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  20,000  1 447,18  28 943,60

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 5 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  5,000  3 481,22  17 406,10

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 6 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  2,000  5 798,77  11 597,54

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 801.ZH

SO 801.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  87 156,961

 87 156,96Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 606 440,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 733 792,57Cena s daní:

Kč 127 352,43DPH:

Kč 606 440,14Cena celková:

Kč 606 440,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 803.ZH

Objekt: SO 803.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  134,000  40,48  5 424,32

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P28: 13=13,000 [A]

P91: 86=86,000 [B]

P41: 35=35,000 [C]

Celkem: A+B+C=134,000 [D]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  1 132,65  5 663,25

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S33: 1=1,000 [A]

S34: 2=2,000 [B]

S35: 1=1,000 [C]

S36: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000  473,45  2 840,70

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

P41: 4=4,000 [A]

S92: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1 465,000  348,36  510 347,40

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 3, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

1465=1 465,000 [A]

Celkem: A=1 465,000 [B]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  77,000  694,74  53 494,98

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 3, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

77=77,000 [A]

Celkem: A=77,000 [B]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  15,000  1 447,13  21 706,95

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 7 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  2,000  3 481,27  6 962,54

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 803.ZH

SO 803.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  606 440,141

 606 440,14Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 41 186,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 49 835,81Cena s daní:

Kč 8 649,19DPH:

Kč 41 186,62Cena celková:

Kč 41 186,62Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 804.1.N

Objekt: SO 804.1.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.N

SO 804.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  33,000  104,23  3 439,59

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Tavolník popelavý: 8+5=13,000 [A]

Tavolník nízký: 8+12=20,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 2 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  1,000  1 062,61  1 062,61

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Javor mléč: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 3 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  29,000  1 264,98  36 684,42

Výsadba dřevin v centru Kuřívod. Dle přílohy C.1.3.1.

Habr obecný: 3=3,000 [A]

Lípa srdčitá: 1=1,000 [B]

Další dřeviny dle rozhodnutí o kácení, popř. dle požadavku objednatele, obvod kmínku 12-14 cm (výška min. 200 cm): 25=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=29,000 [D]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.N

SO 804.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  41 186,621

 41 186,62Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 13 218,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 15 994,39Cena s daní:

Kč 2 775,89DPH:

Kč 13 218,50Cena celková:

Kč 13 218,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 804.1.ZH

Objekt: SO 804.1.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.ZH

SO 804.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000  1 132,65  7 928,55

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S37: 3=3,000 [A]

S38: 3=3,000 [B]

S42: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 2 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  474,31  948,62

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S43: 1=1,000 [A]

S44: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Vegetační úpravy podél silnice II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 804.1.ZH

SO 804.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pařezech

 3 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  3,000  1 447,11  4 341,33

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  13 218,501

 13 218,50Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 280 225,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 339 072,41Cena s daní:

Kč 58 847,28DPH:

Kč 280 225,13Cena celková:

Kč 280 225,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 805.ZH

Objekt: SO 805.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 805.ZH

SO 805.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  16,000  40,45  647,20

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P63: 2=2,000 [A]

P62: 2=2,000 [B]

P61: 12=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=16,000 [D]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  11,000  1 132,65  12 459,15

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S45: 1=1,000 [A]

S58: 1=1,000 [B]

S59: 1=1,000 [C]

S64: 1=1,000 [D]

p.č.455: 7=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  474,33  474,33
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 805.ZH

SO 805.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S60: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  581,000  348,35  202 391,35

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 5. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřivody: 573=573,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=581,000 [C]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  30,000  694,74  20 842,20

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 5, k.ú. Kuřívody. 

Dle přílohy C.1.3.1.

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 805.ZH

SO 805.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  30,000  1 447,03  43 410,90

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  280 225,131

 280 225,13Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 319,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 016,33Cena s daní:

Kč 697,05DPH:

Kč 3 319,28Cena celková:

Kč 3 319,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 806.N

Objekt: SO 806.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.N

SO 806.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

PŘES 1,75M

KUS  2,000  1 659,64  3 319,28

Dle podmínek uvedených v rozhodnutí o kácení  - č.j. MZP/2017/540/179 z 

17.10.2017, vydáno Ministerstvem životního prostředí. 

2 ks borovice černé – odrostek o výšce 5-6 m.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  3 319,281

 3 319,28Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 355 425,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 640 064,60Cena s daní:

Kč 284 639,31DPH:

Kč 1 355 425,29Cena celková:

Kč 1 355 425,29Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 806.ZH

Objekt: SO 806.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.ZH

SO 806.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  595,000  1 132,64  673 920,80

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Dle přílohy C.1.3.1.

p.č.123 a 108/1: 595=595,000 [A]

Celkem: A=595,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 2 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  33,000  2 731,74  90 147,42

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S65: 1=1,000 [A]

S66: 1=1,000 [B]

p.č.123 a 108/1: 31=31,000 [C]

Celkem: A+B+C=33,000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.ZH

SO 806.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1 338,000  348,36  466 105,68

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 6. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřívody: 27=27,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 530=530,000 [B]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 781=781,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 338,000 [D]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  72,000  694,74  50 021,28

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 6. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Kuřívody: 3=3,000 [A]

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí: 28=28,000 [B]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 41=41,000 [C]

Celkem: A+B+C=72,000 [D]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  5,000  11 566,94  57 834,70

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 806.ZH

SO 806.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 6 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  3,000  5 798,47  17 395,41

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  1 355 425,291

 1 355 425,29Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 20 522,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 24 832,64Cena s daní:

Kč 4 309,80DPH:

Kč 20 522,84Cena celková:

Kč 20 522,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 807.N

Objekt: SO 807.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.N

SO 807.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  13,000  1 578,68  20 522,84

Dle podmínek uvedených v rozhodnutích o kácení. Dle přílohy C.1.3.1.

2 ks javor mléč (Acer platanoides „drummondii“) s obvodem kmínku min. 14/16 cm 

(výška min. 200 cm)

1 ks buk červený převislý (Fagus sylvatica pupurea pendula), výška 200-250 cm

10 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o vel. 14/16 cm (výška min. 200 cm)

Včetně hydrogelu, upevňovacích kůlů, ochranný obal z rákosové rohože do výšky 

1,5 m, mulč a další související požadavky dle podmínek místně příslušného 

správního orgánu ochrany přírody a krajiny.

Javor mléč: 2=2,000 [A]

Buk červený převislý: 1=1,000 [B]

Lípa Malolistá: 10=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  20 522,841

 20 522,84Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 299 888,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 362 865,19Cena s daní:

Kč 62 976,60DPH:

Kč 299 888,59Cena celková:

Kč 299 888,59Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 807.ZH

Objekt: SO 807.ZH

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  92,000  40,47  3 723,24

Kácení zapojeného porostu vč. likvidace

Plocha odečtena digitálně ze situace

P190: 23=23,000 [A]

P189: 13=13,000 [B]

P187: 11=11,000 [C]

P185: 45=45,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,000 [E]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  104,000  1 132,64  117 794,56

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S184: 1=1,000 [A]

S197: 1=1,000 [B]

p.č.11 (k.ú. Hradčany nad Ploučnicí): 10=10,000 [C]

p.č.3877 a 4083 (k.ú.Mimoň): 92=92,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,000 [E]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  14,000  2 731,78  38 244,92



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S195: 1=1,000 [A]

S192: 3=3,000 [C]

S193: 5=5,000 [B]

p.č.3877 a 4083 (k.ú.Mimoň): 5=5,000 [D]

Celkem: A+C+B+D=14,000 [E]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  29,000  474,32  13 755,28

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem, odhad do 20 km a likvidace pařezu

Počet odečten digitálně ze situace

S191: 9=9,000 [A]

P189: 12=12,000 [B]

S188: 3=3,000 [C]

S194: 1=1,000 [D]

S183: 1=1,000 [E]

S196: 1=1,000 [F]

S198: 1=1,000 [G]

S199: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=29,000 [I]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  165,000  348,36  57 479,40

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 7. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Mimoň: 142=142,000 [A]

k.ú. Ploužnice pod Ralskem: 23=23,000 [B]

Celkem: A+B=165,000 [C]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  7,000  694,74  4 863,18

Odstranění pařezů z PUPFLu po dřevinách vykácených VLS ČR. vč. likvidace

Úsek č. 7. 

Dle přílohy C.1.3.1.

k.ú. Mmimoň: 7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  25,000  1 447,13  36 178,25

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 807.ZH

SO 807.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 8 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  8,000  3 481,22  27 849,76

Větve zasahující do průjezdního profilu, větve poškozené a ty, u kterých hrozí 

bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. 

Prořez větví vzrostlých stromů v blízkosti vozovky bude proveden na základě 

místního šetření, čerpání se souhlasem TDI.

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  299 888,591

 299 888,59Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 505 990,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 612 248,57Cena s daní:

Kč 106 258,02DPH:

Kč 505 990,55Cena celková:

Kč 505 990,55Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 900.ZV

Objekt: SO 900.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravně-inženýrská opatření

Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 900.ZV

SO 900.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  505 990,55  505 990,55

Položka zahrnuje dopravně-inženýrská opatření v průběhu celé stavby ve všech 

etapách realizace, včetně dopravních značek a zařízení a všech souvisejících 

prací po celou dobu trvání stavby. Zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. 

osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí je nezbytné 

provizorní vodorovné dopravní značení, jeho instalace, udržování ve funkčním 

stavu, odstranění. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např. citybloky, provizorní svodidla, světelná výstražná zařízení, 

směrovací desky, vodicí tabule, apod.), oplocení a všechny související práce po 

celou dobu trvání stavby, včetně dodání, osazení a demontáže s odvozem. 

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně-inženýrská opatření v průběhu 

celé stavby, vč. realizace případných nezbytných změn po dobu stavby. Součástí 

je vyznačení objízdných tras v závislosti na prováděné činnosti. Součástí položky 

je vyřízení DIR, včetně jeho projednání. DIO bude koordinováno a upraveno dle 

postupu prací zvoleného zhotovitelem stavby, bude provedeno dle schváleného 

návrhu řešení dotčenými orgány. Zpracování konkrétního návrhu DIO je součástí 

položky. Součástí je regulace provozu regulovčíky v průběhu provádění prací, 

zejména v dopravních špičkách.

Včetně koordinace s VLSČR (zajištění kompletní uzavírky pro kácení lesních 

úseků)

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  505 990,550

 505 990,55Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 368 264,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 445 600,60Cena s daní:

Kč 77 335,64DPH:

Kč 368 264,96Cena celková:

Kč 368 264,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 910.N

Objekt: SO 910.N

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.N

SO 910.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,900  1 111,00  47 661,90

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

650*5,5*0,04*0,3=42,900 [B]

Celkem: B=42,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  47 661,901

Komunikace5

 2 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,500  712,43  13 892,39

ŠDB fr. 0/32

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

2*650*0,5*0,1*0,3=19,500 [B]

Celkem: B=19,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 072,500  11,13  11 936,93

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

650*5,5*0,3=1 072,500 [A]

Celkem: A=1 072,500 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.N

SO 910.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  53,625  5 139,90  275 627,14

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

650*5,5*0,05*0,3=53,625 [C]

Celkem: C=53,625 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  110,000  86,02  9 462,20

k pol. 919111

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  310 918,665

Ostatní konstrukce a práce9

 6 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  110,000  88,04  9 684,40

k položce 58910

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.N

SO 910.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  9 684,409

 368 264,96Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 961 051,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 162 872,70Cena s daní:

Kč 201 820,88DPH:

Kč 961 051,82Cena celková:

Kč 961 051,82Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 910.ZV

Objekt: SO 910.ZV

Stavba: I-ROP JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.ZV

SO 910.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000  3 025,77  30 257,70

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 2 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000  3 258,58  32 585,80

Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,950  1 111,00  15 498,45

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

620*4,5*0,05*0,1=13,950 [A]

Celkem: A=13,950 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  78 341,951

Komunikace5
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.ZV

SO 910.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  62,000  712,44  44 171,28

ŠDB fr. 0/32

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

2*620*0,5*0,1=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 069,000  11,13  34 157,97

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

620*4,5*1,1=3 069,000 [B]

Celkem: B=3 069,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  153,450  5 139,89  788 716,12

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

620*4,5*0,05*0,1=13,950 [A]

620*4,5*0,05=139,500 [B]

Celkem: A+B=153,450 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Oprava objízdné trasy

Oprava objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP JÚ

SO 910.ZV

SO 910.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  90,000  86,01  7 740,90

k pol. 919111

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  874 786,275

Ostatní konstrukce a práce9

 8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  90,000  88,04  7 923,60

k položce 58910

Předpoklad

Fakturovat pouze na základě souhlasu TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  7 923,609

 961 051,82Celkem:
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