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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš 
se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 

00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
27-521732 389/0800
ve věcech technických - Ing. Markéta Samcova, referent odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327; 
e-mail: $amcov3pmestodobris.cz

!Č:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

V

(dále jen „objednatel,,)

a

2. název spol.: 
se sídlem: 
doručování:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 33501 Nepomuk 
U Pošty 513, 33501 Nepomuk 
263 42 812 
CZ 263 42 812

IČ:
DIČ: (je plátcem DPH)
zastoupení: Josefem Skalou - jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184

Komerční banka a.s.bankovní spojení: 
č. účtu: 35-795 289 02 17/0100 
kontaktní odpovědné osoby: Josef Skala - jednatel spol.

tel. č.: 371 593 131; e-mail: info@sinepo.cz

(dále jen „zhotovitel,,)í

ve smyslu § 2586 a nósl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR i. 
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena z Integrovaného regionálního 
operačního programu,

Název OP: Integrovaný regionální operační program
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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

&

Číslo výzvy: 4. Výzva
Název výzvy: 4. Výzva MAS Brdy - Vltava - IROP - Doprava II 
Číslo prioritní osy: 4
Specifický cíi: 4.1Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potencionálu 
Číslo aktivity: „Bezpečnost dopravy"
Název projektu: Úprava komunikací na sídlišti Větrník 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013685

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu bude zhotovitelem akceptována, 
včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Ministerstva pro místní rozvoj 
(poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné 
podmínky pro dodavatele jsou přístupné na https://irop.mmr.cz/cs/ v aktuálním znění k příslušné 
výzvě.

í

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Úpravy komunikací 
na sídlišti Větrník".

2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a 
soupisem vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1, písm. a), b), c) této 
smlouvy a tvoří přílohu č. 1 a 3 této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v 
této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. 
a), b), c).

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související 
práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a 
směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na údaje v 
projektové dokumentaci sloužící ke stavebnímu povolení dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 3.

6. Dále zhotovitel zabezpečí zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 
vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení. Konečné zaměření zhotovitel provede v digitalizované a listinné podobě, a to minimálně 15 
dnů před kolaudací stavby dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 3.

7. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k 
technologické části díla. Seznam předepsaných zkoušek je uveden v příloze č. 3 k této smlouvě a je 
její nedílnou součástí.

8. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s předloženou nabídkou.

í '■
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11.
Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 

doklady:
a) prováděcí projektová dokumentace stavby „Oprava komunikací na sídlišti Větrník" zpracovanou 

projektantem Ing. Janem Dudíkem, Vidov 27, ČKAIT: 0101964, IČ: 01384538.

b) soupis prací včetně výkazu výměr
c) soupis vedlejších a ostatních nákladů

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě 
připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

( ■

III.
Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy.^

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle harmonogramu průběhu prací, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací 
na díle dle harmonogramu o více jak 30 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit. v ....
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu

objednateli nejpozději do 30.08.2020.
4. Zhotovitel je do 15 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených 
důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany
nedohodnou jinak.(

IV.
Cena díla

díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky
na veřejnou zakázku na akci „ „ a je oběma

Cena
uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení 
smluvními stranami dohodnuta ve výši:

1.

Cena bez DPH: 3.700.000,-Kč (slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých )
DPH ve výši 21% 777.000,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátsedmtisíc korun českých )

včetně DPH 4.477.000,- Kč (slovy: Čtyřimilionyčtyřistasedmdesátsedmtisíc korunCena 
českých)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění
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obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 

daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. 

Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména 
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid 
místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního 
stavu), nutné k realizací díla v rozsahu dle Cl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a 
základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změnzhotovitele a na

podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí 

projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 
obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvy a její nedílnou součástí,

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu 
smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu 
vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se budedozorem investora. ,v,
rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, 
neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s 
lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního 
daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení

í

novou

objednateli.

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v připadá, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele
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V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve 
stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště 
zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel

staveniště předá v řádném stavu. ,
2. Zhotovitel v rámci plnění díia zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povoleni k užívaní 

veřejných ploch dotčených prováděným dílem dle přílohy č. 3. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel dle přílohy č. 3. 
Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou

f

kryty smluvní cenou.
6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 

zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů 
a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod.

7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy 
a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude 
dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci

stavební činnosti.
Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla.

8.

9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakn/vaných prací a 
dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat, bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu 

ve stavebním deníku.
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11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy 
pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí 

objednatel.
12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací ci pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebnina 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány 
nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z 
vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s 
údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita 
provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.

na

í

VI.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v 
dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 

pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

í

f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu
změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v



MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. 
Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost 
vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele 
dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo 
kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím 
řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 

nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzet

i

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva
uzavřena. ,

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se^ 
díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až 
§ 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel 
má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění

a ve
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reklamované vady,
b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a 
musí být doručeno zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení,

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení 
s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že 
zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených 
v předložené nabídce.
Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace 
poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její 
části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento 
případ, že se ustanovení čl. IX., odst. 1, písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody 
ve výši 100% částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody 
vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

1.

2.

3.

4.

('

5.

6.

X.
Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

1.
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2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním 
z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele 
v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli 

náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.

4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o 
úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne 
však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti 
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní,

6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení

(

odstoupení od smlouvy.
7 V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla

zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřenímina prováděném díle škoda na majetku nebo na
ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.nese

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není 
oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou 
zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou 
považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele,

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při(

finanční kontrole.
4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci realizace 

budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, 
vedení dokumentace, součinnost, apod.

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších^ předpisů, 
v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce

roku 2025,
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni 

zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit objednatel v zákonem stanovené

lhůtě. #y fjfy ůnjí) , „ ,
Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne í-.'./..'...usnesením č. ... 

9. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí - Soupis prací včetně výkazu výměr
8.
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10. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí-Harmonogram prací

11. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří a je její součástí - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

V Dobříši, dne 27.4.2020V Dobříši, dne 0 4 -05' 2020

za zhotoviteleza objednatele

(

C2 - 33a 01 Nep
Íí; 012;

Josef Skala

jednatel společnosti SILNICE N
Ing.Pavel Svoboda

PQÍV! UKs.r.o.
starosta města Dobříše

/ /
/

i



REKAPITULACE STAVBY
164a
Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo:
15.4.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 263 42 812
CZ263 42 812

1 Jr>híi7ťi/''

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Proteklant:

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

1 026 938,34
Cena bez DPH

Výše daně
215 657,05

Základ daně
1 026 938,34

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená

0,000,00

1 242 595,39[Čena s DPH CZKv

(

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

(
UchazečObjednavatel

S.fcO,
CZ - 33E> 01 Nepomuk, U PoSly

\SY«7í ípO.C-2

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

164a

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné
Kód:

Stavba:
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena s DPH [CZK)Cena bez DPH [CZK]L PopisKód

1 242 595,39
529 408,73 
296 753,49 
292 644,47 

45 380,61 
78 408,08

1 026 938,34
437 527,88 
245 250,82 
241 854,93 

37 504,64 
64 800,07

Náklady z rozpočtů
propojení Jeřábové a Rukavičkářské
rozšíření Jeřábové před č,p. 1352,1353
rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ

úprava park. před MŠ v Jeřábové 
Vedlejší rozpočtové náklady

101
102
103
104
200

(

( í

Strana 2 z 24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné
Objekt:

101 - propojení Jeřábové a Rukavičkářské

CC-CZ:
Datum:KSO;

Místo: 15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DÍČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

437 527,88Cena bez DPH
(

Výše daně 
91 880,85

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
437 527,88dph základní 

snížená 0,000,00

529 408,73v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

( ;

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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rekapitulace členění soupisu prací

Stavba:
Dobřfš-úprava komunikací na sldl. Větrník uznatelné 

101 - propojeni Jeřábové a Rukavičkářské
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

437 527,88 

437 527,88 

26 169,03 
288 773,90 

85 029,12 
1 553,16 

37 555,83

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce __

5 - Komunikace __

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 -J^řesunjimot _______ ____ ____

997 - Přesun sutě

(

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na síd!. Větrník uznatelné
Objekt:

101 - propojení Jeřábové a Rukavičkářské
15.04.2020Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNÍCE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ

Náklady soupisu celkem

PopisKód

437 527,88

437 527,88Práce a dodávky HSVd HSV
26 169,03Zemni práce ______________ _____________

(Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva
[fkcenéhaJl. mm_____________ ________________
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdščenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o U. vrstvy do 
100 mm
"stávající chodníky" 80+27+8,4+4+52+9
Součet...  ................... ..... .................... ..
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
rirr-móhn tl 900 mm..................................................................—
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploS e 
jednotlivě přes 50 mZ do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstw ořeš 100 do 200 mm
"uznatelné chodníkový pfejezď'27,4+12,4+29,2 ___________
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50
mm ...................... ....................... ...............................
Odstraněni podkladů nebo kryté s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl, vrstvy do 50 mm 
"stávajíc! chodníky" 80+27+8,4+4+52+9 
"sign. dl. v pův. chodníku" 0,8+2,1+1
"uznatelné chodníkový přejezď'27,4+12,4+29,2 ................ ......
Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do
1 ruino m? hpz nřpitáželr v trass......... ...............................
Frézováni živičrlého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
Šířky přes 1 m do 2 m, tlouštky vrstw 100 mm
"vozovka pro chod. přejezd" 28+13+28 _______
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmol na sklád ku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajniků 
nebo obrubníků stolatých
"siln. obruby uznatelné*49+11___________
jVytrhání obrub záhonových
Vytrhali obrub s vybouralrm lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových 
"uznatelné"45
Součet________ _________ _________
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
Oělítění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z lakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni soár síniěnich 
"uznatelné’45
"siln. obruby uznatelné"49+11 
Součel

D 1
3 925,5021,76180,400m21 K 113107221

pp

180,400
180,400

W
W

( 2 I K 113107162 3 059,4644,3469,000m2

PP

69,000W
6 588,33]f3 26,01253,300m2K 113107241

pp

180,400
3,900

69,000
69,000

W
W
W

4 299,3962,31m2K 1131543344

pp

69,000W
3 158,4052,6460,000K 1132021115 m

pp

60,000W
45,0001^ r 6 | K [113204111 1 686,6037,48m

pp

45,000
45,000

W
W

3 451,35]p9 | K |979024443 32,87105,000m

pp

45,000
60,000

105,000

W
W
W

288 773,90Komunikace __________ ______
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm
Podklad ze štěitodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
"nový chodník" 82+22,9
"uznatelné chodníkový prejezd"27,4+12,4+29,2 ________
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0
ísn lh tl ISO mm................. .........................................
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spžv, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 1,512,0 (SC II), po zhutněni tl. 150 mm

"chodníkový přejezd"27,4+12,4+28
Součet ______ __________
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
nknnínv A nl nřťsn 3ftř) m2 _____________ _ ___

_ D 5_________
28 1 K (564851111 24 182,53139,06173,900m2

pp
104,900
69,000

W
W

18 122,26267,2967,800m232 K 567120114

pp

67,800
67,800

W
W

86 545,62220,33392,800m236 K 596211113
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J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] iMJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného t). do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

"stávající chodníky" 183,6+27+8,4+4+52+9 
"nový chodník" 82+22,9
"sign, dl. v páv. chodníku" 0,8+2,1+1 _________ ________

fdlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm šedá 
"stávající chodníky* (183,6+27+8,4+4+52+9)"1,05 
"nový chodník" (82+22,9)‘1,05
"odpočet sign, dl." (1,6+0,8+0,8+1,2+1,2+1+2+0,4)*-1,05______
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm
hsfBVÚÉ___________________________________ _____________
dlažba zinková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná
" sign. dl." (1,6+0,8+0,8+1,2+1,2+1+2+0,4)* 1,05
"sign, dl. v pův. chodnfku"( 0,8+2,1+1)*1,05_________
Kladen! zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm
ski miny A nl rtn 100 m?.................. ............... ................... ............
Ktadeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnicí tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pres 60 do 100 m2

"chodníkový prejezd"27,4+12,4+28_____________ ___________

dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm barevná 
"chodníkový prejezď'(27,4+12,4+28)*1,05
"odpočet sign.dl.l’(4,9+5,7)*-1,05............ ........ ................
dlažba zámková PROMENÁDA slepecké 20x10x8 cm
herňvná..................... ........ ........................ .................................. ....................
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná 
"sign. dl." (4,9+5,7)*1,05

PP

284,000 
104,900 

3,900 
m2 j 398,895

W
W
W

“i

108 419,66271,8037 M \592451220
pp

298,200
110,145
^9,450

13,545

w
w
w

!i

6 470,31477,69m238 M i 592451190
PP

9,450
4,095

W
W

18 060,56266,3867,800m239 K 596211211

pp

67,800
60,060

w
20 932,71348,53m240 M 592451230

PP
71,190

-11,130( w
w

6 040,25542,7011,130m241 M 592451190a
pp

11,130W

85 029,12Ostatní konstrukce a práce, bourání _______
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
hnčnf nnSrnn rtn inžs 7 hetonn nmstéhr) ................. ........._
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tf. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"nájezdové" 4+2+2+3+2,4 
3,4+3,2
Součet ___________ __________________ ____ __________
obrubník betonový silniční nájezdový Standard
100y16y15 cm.......................... .............................
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm

20*1,01.......................................... .......... .............. ................
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

D 9 9J5 761,20288,0620,00069 K 916131113 m

PP

13,400
6,600

20,000

20,200

w
w
w

3 246,75160,73kus70 M 592174680
PP

20,200W

28 693,89226,65126,600K 916131213 m71
/!,% Ia -t 1*1 -» KwIa IV11 nrft fi -rr% *■* (XVv/
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prošlého tf. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"uznatelné" 12+18+3+4+12+17+2
"chodn. přejezd" 16,8+16,8+12,5+12,5............................... ............_

obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
1QOYlFiY2Hc.m nřlmv__________________________ ____________
obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm 
"uznalelné"( 12+18+3+4+12+17+2)*1,01
"chodn. přejezd" (16,8+16,8+12,5+12.5)‘1,01 .......................
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard
100x15x15^25 cm------------------------------------------ ------ ----------------
obrubnik betonový silniční přechodový L + P Standard 100x16x15-25

(' : PP

68,000
58,600

W
W

16111,12126,00127,866kus72 M 592174530
pp

68,680
59,186

W
W

j~73 | M 592174690 4 966,96351,2714,140kus

pp cm
14,140
14,140

14*1,01
Součet _______ ________ ______ ____ ___
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
hptnnu s hnř.ni nněrmr ......... ........................... .............................
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou
■uznateloé‘16,4+14,4+4,5+15,5+6,9+2,5+23+2 __________
obrubník betonový zahradní ÁBO 020-19 šedý 100 x 5
v 20 cm..................... ......................................... ............. ...........
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitrxd 
AB0 020-19 šedá 100x6x20
85,2*1,01................. .......................................................... ..
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
Řezali stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm
"Napojení na sláv. vozovku chod. přejezď12+17 
Součet

W
W

p74 | K 916331112 11 694,55137,2685,200m

pp

85,200

86,052
w

5 983,2069,53kus75 M 1592172120
PP

86,052W
29.000Í 3 299,62113,78| 77 K 1919735113 m

pp

29,000
29,000

W
W
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK)MJ MnožstvíPopis

Úpravažálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
fomcnlnhptnnnuAm krvtn hl rin 40 mm ido.40 mm 
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovem 
krytu hJ do 40 mm š do 40 nim 
Součet

Přesun hmot_______________ _____________ _____
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
[kamene monolitickém hntnnnvvm noho. živičném—
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dálky 
objektu

Přesun sutě_____ _____ ______ ______ ___________
[Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
Irionraunt oťonlřoriek a ríožením rtřes Inn mjdo 1._krn— 
Vodorovná doprava suti na skládku s raloženim na dopravní prostředek 
a stolením pfes 100 m do 1 km____________ ______________—
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
koŽHv HulSi i ^ann.čutw 1 krti ...... ........... ................................. ...........

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
složením Příplatek k ceně za každý dalš I i započatý 1 km

107,265
107.265*15 'Přepočtené koeficientem množství____ ______ ____
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce j
rcIflArtkrwnĚt 7 a-kíaltnuvch nnvrohli --------- ---------- —L
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchu _____ ______ _______________ ______ ,-------

| Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (

Poplatek za utožoni stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva 
107,265-42,487 
Součet

PČ Typ Kód

3 718,67128,2329,000m i78 I K 599142111 I

pp
29,000

W
.1553,16. 

1 553,16
___ D 99_____
j_98 | K ^998225111 L'J 9,68160,450

PP

37 555,83 
7 669,45

___ D 997_____
100Í K 1997006512 171,50107,265

pp

18 310,1411,381 608,975tK 997006519101

pp a
107,265 

1 608,975___
42,487 i

W
W 5 098,44120,00|l02jj< 1997221845 t

PP
6 477,8Ďj( 100,0064,778K 997221855

pp
64,778
64,778W

W

(
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné
Objekt:
102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

245 250,82Cena bez DPH
(

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
51 502,67

Základ daně 
245 250,82dph základní 

snížená 0,000,00

v CZK 296 753,49Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné

Objekt:
102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

245 250,82 

245 250,82 

40 716,56 
113 654,28 
54 607,87 

807789 
36 272,11

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot __ __ ___

997 - Přesun sutě

(

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné 

102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPC Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

245 250,82

245 250,82

40 716,56 
1 731,60

Práce a dodávky HSVd HSV
Zemní práce ___ _________ _______________
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových

Rozebráni dlažeb a d ilců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo 
živice a s vvblnl soár ze zámkové dlažby 
"sláv chodnlk'24
Součet ....... ....... ....... ....... .................... ..............—
Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva
drcenéhnjl 5ÍLmm__________________________ ——,------------
Odstranénr podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na 
vzdSertost do 20 m nebo s naložením na dopravni prostředek v pk>5e 
jednotlivé přes 200 mZ z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 
100 mm
"sláv, chodník" 87+112 
"chodník ze záml. dl'24
Součet ------------------ ----------- ---------- ---------- ------ ----------- .--------—|—
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných ti m2
50rnm----------- ----------------- --------------- --------------- -I—------ L

D 1___
r 4j~K 1113106123 72,t5[n 24,000m2

s
pp

24,000
24,000

223,000

w
w

4 852,4821,76( 71 K 1113107221

pp

199,000
24,000

223,000

199,000

W
W

7 241,6ljW
36,39

7 K 113107181
Odstranění podktadů nebo krytů s přemístěním hmot na skíádku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o 0. vrstvy do £0 mm

"stév, chodník" 87+112 ____________ ______ _____

[vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na ^ 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stoiatých 
"Uznatelné"54+36
"spojovací chodnik"52+56+3 .................................................. .....—_ —
[očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních__j__ m
OčiStěnl vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmol a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vvolni sožr silničních-------- ----------
[Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

___ InhlňiTHi rio_10fLm3_v hornině tř .3-------- —- —— —
Ódkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemíslěnlm 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 
"posun chodníku uznale! né'53*1,3*0,25 
Součet --------

pp

___ ___ 199,000
[ m _]_ 201 .00°w 10 580,6452,64

9 K 113202111

pp

90,000
111,000 __

201,000|
w

32,87j___W 6 606,87
10 K 979024443

PP

( 2 286,45132,7417,225m312 K 122202201

PP

17,225
17,225

17,225

w
4 028,5Š|w

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z j
horninu tř 1 a7Á__________________ ______ ______ _____________ 1

233,88[~14 K 1162701105 m3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém 
dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, avlak se složením bez 
rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdéienosl přes 9 000 do 10 000 m
17,225
Součet ________ _____ ..
[uložení sypaniny na skládky
Uloženi sypaniny na skládky____  _____ ______ _____________ ___ ____
[Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (
J ísklárlkaunél____________ _______ ______ ______ ______ ______ _______ —

PP

17,225
17,225

17,225

w
w 287,83_j m3 16,71

J 15 | K 1171201201
PP _ ___

[ 16~j~K ] 171201211 1 3 100,50100,0031,005

Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

17,225*1,8 
Součet

Komunikace___ _____ _____ _________ _____ _____
[Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm __ _____
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II.
150 mm
"posun chodniku uznate1né"53*1,3____ ______ ______ _______ _

iKiadenTzámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm | m2 
Ickiminv A nl dQ_3n0jn2_----------------- --------- --------------------- 1---------

PP
31,005
31,005W

W

113 654,28 
9 581,23d 5 __ ___

[_29 ] K~~[564851111
; rn2 ’ 68,900 j 139,06

pp
_ 68,900 
199,000

46181,93jw
232,07

36 K 596211112

Strana 10 z 24



i.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného U. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnicí ti. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

"chodník"87
‘'spojovací chod nik" 112______________ _________________

jdlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá \
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 on Sedá 
199*1,03*1,03
"odpočet sign. ď "(0,8*3)*-1,03 _______________
\dlaiba zámkové PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm \ m2
I hermná________ . ------ --------------------------------------------------------------- i----------
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná 
■ sign. dl."(0,8*3)*1,03

PP

87,000
112,000

W
W

I 37 | M 1592451220 271,80 56 710,25208,647m2
pp

211,119
-2,472

W
W

|^Š j M 592451190 1 180,87477,702,472

pp
2,472W

54 607,87Ostatní konstrukce a práce, bourání __________
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
ihnř.ní rtn&trm rln 7 halonu nrnstéhn__________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením íože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prošlého iř, C 12/15, dofože z betonu prostého téže značky

o 9
7,300 [ 2 102,84288,0668 K 916131113 m

i

pp

7,300
7,300

7,373

'uznatelné nájezdové"2+2+3,3
Součet____________ ______________
obrubník betonový silniční nájezdový Standard
mnvifiYin rn>.................................................................. .................
obmbnlk betonový silniční nájezdový Standard 100x15x16 cm
7,3*1,01________________ _____________
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

w
w

p9 [ M 592174680 1 185,06160,73kus

pp
7,373W(

10 878,24226,6348,00070 K 916131213 m

AI". 1/N^A —f hft<Anu r-c m nlÁhn ZiCj f..
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zalfenlm spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu 
prostého Iř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

'uznatelné pravá strana" 3+10+19+7+2*2
^Uznatelné levá strana* 5________ _____________________________
obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
mrtviFWOFi r.m nrimý _____________________
obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm 
'uznatelné pravá strana* (3+10+19+7+2‘2)*1,01 
'Uznatelné levá strana’ 5*1,01
"Uznatelné odpočet přechodových" -6*1,01____________________
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard
100x15x15-2* cm .............................................................. ...................
obrubník betonový sitnlčni přechodový L + P Standard 100x15x15-25

PP

43,000
5,000

W
W

5 344,92126,0042,420kus71 M 592174530
PP

43,430
5,050

-6,060

W
W
W

2 128,70351,276,060kus72 M 592174690

PP cm
6,060
6,060

"uznatelné'6*1,01
Součet............................ ............... ............................

I Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
.......hnlnnii <i hnřnf nnérnu_________ ________________________

Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou
"uznatelné'3+41
'uznatelné spojovacíchodnlk"52+56+3 ______________
obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5

____ y 20 nm_____________________ __________ _______________________
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní GranKotd
ABO020-19 šedá 100x5x20
155*1,01

Přesun hmot _______________
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
Ikflmsnp. mnnnlilirJrvm helnnovOm nshn živičným_______
Přesun hmot pro komunikace $ krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

W
W

73 K jsi6331112 21 275,30137,26155,000m

pp

( 44,000
111,000

W
W

10 884,9269,53156,550kus74 M \592172120
PP

156,550W

807,89

807,89
D 99

83,460 9,68t94 K 998225111

pp

36 272,11Přesun sutě___________ ________________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
rtnnrauní nmelfedek a elnžaním nfea 100 m rin 1 km 
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením pfes 100 m do 1 km................................... .................. .... ...............
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
bia +/iVf Hgl&í i 7gnnéolii 1 km............................. ..... .....................

Vodorovná doprava suli na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

104,857
104,857*15 'Přepočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
fskláriknunét z asfaltových povrchů ___________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchů

D 997
7 497,2871,50104,857t96 K 997006512

pp

17 899,0911,381 572,855t99700651997 K

pp

104,857 
1 572,855

19,502

W
W

i 2 340,24120,0098 I K 997221845 t

PP
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopis

jPopiatek zTuložení odpadu z kameniva na skládce
IfsklárikovDél----- ------------------------------ - —v.
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skladkovne) z
kameniva
104,857-19,502
Součet

PČ Typ Kód
8 535,50100,0085,355t99 K 997221855

PP
85,355
85,355W

W

(

( ^

Strana 12 z 24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

DobFiš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné
Objekt:
103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ

CC-CZ;
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ;Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

241 854,93Cena bez DPH
(

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
50 789,54

Základ daně 
241 854,93dph základní 

snížená 0,000,00

292 644,47v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné

103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠObjekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

241 854,93 

241 854,93 

50 607,78 
10 471,91 
8 778,97 

118 852,20 
50 899,24 

737754 
2 244,83

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce __

2 - Zakládání __

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace __ __
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot_______ ____ ____
997 - Přesun sutě

l

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobřiš-úprava komunikaci na sídl. Větrník uznatelné

103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

241 854,93

241 854,93
50 607,78 

1 733,60

Práce a dodávky HSVo HSV
Zemní práceD J\____

K li11201101
43^34|"[odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100

___  rnm i r knfenv z pálkově nlnchy_dn 1000 m?—-----
" Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : S. pn celkové ploše do.lOjjOm2___
jVodorovné přemrštěni křovin do 5 km D kmene do 100 j m2

Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průmětu kmene 100 mm na 
_ vzdálenost do 5 000 m__________ _______ _____________________ ------------------------------------—r

[spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm___| m2 |___ 40,000 [
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměni kmene do
100 mm pro jakoukoliv plochu_____ _____________________________

~[Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z
ihptnnn nrnfttáhQ_mčná------ ------------------------•-------------------
Bouráni konstrukcí v hloubených vykopávkách - ruině z betonu prostého
neprobádaného
"uznatelné rozebrání p1otu"12B0,8*0,2
Součet __________ _____ _________________—

""[vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých____
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na ^ 
vzd&enost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

_ "Uznatelné" 28+4_____ _______________________ _____________ - .
[Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních__ | jn
Očištěni vybouraných prvků komunikact od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vvdM SDár silničních

40,000r m2i 1

pp
2 199,6054,99| 2 | K |162301501 40,000

PP
794,8019,87

K 111201401

pp
10 089,415 254,901,920m34 K 130901121

pp
1,920
1,920

32,000

w
w 52,64] 1 684,48m6 K 113202111

pp

_32,000
32,000[W 32,87j_ 1 051,84

7 K 979024443

pp

32,000
32,00032W

Součet_____________________________________ _____
] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
objemu Hn 1QQQ m3 V hornině tř 3-------- ---------- -----------
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných proKech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

'nový chodník'181,5*0,25

Součet ------------------- ----------- ------------ -------- ------- ---------
"[Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

__ Lino_m3____ __________ ________________________
Hlouben! zapaženýdi i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

'uznatelné základ plotu' 12*0,4*0,8
Součet_____________ _______ ____________

[Vodorovné přemístěni do 10000 m
___Ihorninv tř 1 až 4______ ______ ________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
45,375+3,84
Součet ____ _____ _____ _____ ___ _____ ____
[uloženi sypaniny na skládky ___ ___ _____
Uložení sypaniny na skládky _____

[Poplatek za uloženi odpadu
__ ] ťskLáriknvoél____ _____

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

49,215*1,8
____Součet ______ _____ ______ _____

[Rozprostření a urovnáni ornice
lučťrině mřížení nrnice-------------------------- ----- —- —-
Rozprostření a urovnání omicé v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pn 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm___________

[úprava pláně v horninějř. 1_až 4 se zhutněním

w
j__ 45,375] 6 023,08132,741122202202 m3

pp

í 45,375
45,375

3,840

w
w

2 233,08581,53] 9 J~K 1132201101 m3

PP

3,840
3,840

49,215

w
w

11 510,40výkopku/sypaniny z 233,88m310 K 162701105

pp

49,215
49,215

49,215

w
w 822,38 j 

8 858,7o]

16,71m311 K 171201201
pp

ze sypaniny na skládce 100,0088,587t12 [ K 171201211

PP
88,587
88,587

0,000

w
w o,ooj"tl. vrstvy do 100 mm [ m2 150,0016] K 1181301101

PP

[ji] K [181951102
3 606,4l]181,500T 19,87]_m2
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r J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]MJ Množství! Popis

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhulněním
"nový chodník"181,5*1 
Součet

PÓ Typ Kódi
L

pp
181,500
181,600

W
W

10 471,91 
10 471,91

Zakládáni ____ _________ ________
IZákladové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
I nrnslfedí Iř C. 25(30 ______ __________
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvýěených nároků na prostředí tř. C 25(30 
"uznatelné základ plotu" 12*0,4*0,8 
Součet

D 2 "i

2 727,063,640m324 K 1274321511 i.

pp
3,840
3,840

W
W

8 778,97 
2 551,89|

Svislé a kompletní konstrukce _____ _______
| Nosná zeď tl do 2Ó0 mm z hladkých tvárnic ztraceného
IharlnĚní účetně uOnlně 7 hefnrii tř C 8(10------- —
Nadzáktadové zdi z tvárnic zlraceného bedněni hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 8(10, UoušOty zdivá pTes 150 do 200 mm 
"uznateiné'12*0,25
Součet _____ _______ ____________________________
|Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 __

"výztuž nadzáktadových zdi nosných svislých nebo odkloněných od 
svistíce, rovných nebo obtýcb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt

D 3
850,633,000m225 K 311113112

pp
3,000
3,000

0,020

W
W 809,0Š]

40 453,91[26] K ]311361821 t

pp
500

5 418,00451,50[ 27 K |r330 12,000demontáž a montáž plotových dílců 
demontáž a montáž plotových dllcú

m

pp

118 852,20 
25 239,39]

Komunikace___ ________ _________ _______ _____
|podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm ____
podklad ze ítěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mni
"chodník" 181,5 ________ ______ ____ _____ ______

[Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60
iclnininu A nl rln .'100 m?--------- ---------------- -------------
Kíadeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěéf 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

"chodník" 181,5 ______ ________ ________ _________
dlažba zámková PROMĚNA DA 20x 10x6 cm šedá
dlažba skladebná betonová hSadká 20x10x8 cm Sedá 
181,5*1,03
"odpočet sign" (0,8+1,2+1,2)*-1,03 _______________ ...
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm
hamižná................... ........................ ....................... .................. ...............
dlažba zámková PROÍ.tENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná
"sign" (0,8+1,2+1,2)*1,03

D 5_______
K i564851111( I 139,06181,500m2

pp
181,500

181,500
W

42 120,71mm 232,07m237 K 596211112

s
PP

181,600
183,649

w
49 917,63271,81| 38 | M 1592451220 m2

pp 186,945
-3,296

3,296

w
w

1 574,47M 1592461190 477,69m2

pp
3,296W

50 899,24Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
božní nnčrmi rio lože. 7 hatnnii nrnstěha--------------------
Osazení sSničnlho obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"Uznateiné'3+3,5+3
Součet______ ________ _________ _______ _______
obrubník betonový silniční nájezdový Standard
i díly 1 f,y1 5 cm________ ________ __________ _______ ____
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm
9,5*1,01 _______ ___________________ ________ ______
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

D 9
2 736,57288,069,500m70 K 916131113

( PP

9,500
9,500

9,695

W
w

1 542,20160,73kus71 M 592174680
PP 9,595W

27 991,28226,65123,500m916131213K72

A/> -r VifttAráil rtřAotAtáA Tdiiikli

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s bočili opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

____ "uznatelné levá str."27,5+1 +52,8+42,2 ______ ________
I obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
mety 15r?5 r.m nnrmž.... ............... ..... ........... ...............
obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm 
123,5*1,01
"odpočet přechodových uznatelné" 5*-1,01........... ................ _
obrubník betonový silniční přechodový L+ P Standard

_____dřiny *5x15-25 cm-------------------------- ----------- ——
obrubník betonový silniční přechodový L + PSisndard 100x15x15-25

PP

123,500W 115 080,311126,00119,685kus73 M 592174530
PP

124,735
-5,050
5,050

W
w

J77[ M 592174690 1 773,91351,27kus

pp cm 686,3o|I' "" Osazení zahradního obrubníku betonového do tože z
|_ | _____ __[frfttňnn ft hnftnf nnŘrnn_____ _______—------- ~

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou________________ __________ ________ _______
obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 I j<us

__ y 9H r.m --------- ------------- ---------------- ---------------------- 1----

137,265,000m

pp
:~i

351,1369,535,050[76 | M \592172120

Strana 16 z 24



Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopis
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid 
AB0 020-19 Sedá 100*5x20

Přesun hmot ___ ___ ______ ___ ___
I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
i kamene mnnnlilir-kurrt hetnnňyrfrm nRirfLŽiviftnVm -----
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

_Přesun sutě____ ______ ___________ _____
[Vodorovná doprava suti na skiádku s naložením na
LinnravnLnrostředfik a složertímnřes 1QQ m dů_Ucm-----
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením [Ves 100 m do 1 km ____ _______ _______ ______
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za

___ jfoŤrtťf Halčf t 7ann^í>tý Irrn_________________ ___________________

Vodorovná doprava sud na skJádku $ naložením na dopravní prostředek 
složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

i PČ Typ Kód
L

pp

737,54
737,54D 99

9,68j 80 j K J998225111 76,192t

pp

2 244,83 
469,04D 9_97___

K 1997006512 71,506,560t81
PP

1 119,7911,3898,400t82 K 997006519

PP a
6,560

98,400
6,5601

6,56W
6,56*15 'Přepočtené koeficientem množství___ ______

I Poplatek za uiožení odpadu z kameniva na skládce
i ffiltiárlknvnél___ ______________ _______________ .—
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovne) z
kameniva
6,56
Součet

656,00]w I 100,00^84 j K |997221855 t

pp
6,560
6,560w

w

(
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobřtš-úprava komunikací na sídí. Větrník uznatelné
Objekt:
104 - úprava park. před MŠ v Jeřábové

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

37 504,64Cena bez DPH
(

Výše daně 
7 875,97

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
37 504,64oph základní 

snížená 0,000,00

45 380,61v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník uznatelné

104 - úprava park. před MŠ v Jeřábové
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

37 504,64 

37 504,64 

4 326,97 
23 940,38 

7 841,11 
TiŠ,32 

1 396,18

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot ___ _____ _____

997 - Přesun sutě
/

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobfíě-úprava komunikaci na sidl. Větrník uznatelné 

104 - úprava park, před MŠ v Jeřábové
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

37 504,64

37 504,64
4 326,97 

882,72

Práce a dodávky HSVd HSV
Zemní práce ___ ___ _____ __________ ___
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových

_mshn kamfmnúnh dlaždic------ -------- ------- ----—- —
Rozebráni dlažeb a dílců komunikací pro pěli, vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek komunikací pro pěli s ložem z kameniva nebo 
živíce a s výplni spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek 
"uznatelné"16*1

____Součet ____ _____________________ _______ ______ _______ ______ r-
ÍOdkopávky a prokopávky nezapaženó pro sítnice

__ lnhip.mil rln 100 m3 u hornino tř 3------------ .-------- —L
Oiikapavky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v pněných profilech na vzdálenost do 15 m nsbo s naložením 
na dopravní prostředek v hominétř. 3 do 100 m3 
'pod novým chodníkem" 33*0,15

____Součet_____ _____________ _______ _______ _____________ ___—
(Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

__ hnrninv tř 1 až 4.------------ ---------------------- --------- ---------- -------- —
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvykíém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. i až 4 na vzdáíenost přes 9 000 do 10 000 m

D 1____
K i113106121

16,00o|í 55,17n. m2

PP

16,000
16,000
4,950

w
w 657,06132,74m38 K 122202201

pp

4,950
4,950W

233,9Č|W m3_[ 4,95oj 1 157,81
10 K 162701105

pp

4,950
4,950

4,950~j

■pod novým chodníkem" 33*0,15 
Součét____ _______ ______

pil | K [171201201 [Uloženi sypaniny na skládky
Uloženi sypaniny na skíádky __________________________ ______ —---------- ,—

uložení odpadu ze sypaniny na skládce (
i ______1_____—1 

w
82,67]w 16,70m3

pp 891,00100,00Poplatek za 
óilrláHirnvnĚt12 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)PP

8,910
___ ___ 8,910

m2 ]_ 33,000]
4,95*1,8
Součet_________________ ______________ _____________ ______

[Oprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním__
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tí. 1 ai 4 se 
zhutněním
■pod novým chodníkem" 33 
Součet

W

19,37]__w 655,71
19 K 181951102

PP( 33,000
33,000W

W
23 940,38 

4 588,98Komunikace_______ _____ _____
[podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150______________
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 2hutnšnl tl.
150 mm
■chodntk'33___________________ _____________ ______ _______

[Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
Ifiknninv A ni dafifl_m2— ------------------ ---------- ------- -------
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro péšt 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spi- s dvojitým hutněním, vibrovánim a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

“chodník* 33____________ ______________ _____________

I 33 i M \592451220 \dlaiba zémková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá
dlažba skladebná betonová hladké 20*10x8 cm Sedá 
33*1,03
"odpočet sign, dl. "(2*0,8)*-1,03________ __________—

Jd/ažéa zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm |

dlažba zánková PROMENÁDA slepecká 20x10*6 cm barevná 
"sign. dl. "<2*0,8)*1,03

Ostatní konstrukce a práce, bourání_______ _
(Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s I m 
Ihnřnl nnĚrnti do lnže_yhptQmi nrosláho----- ----- ------- l—

D 5___  ___
24] K~Í564851111

139Í06]33,000m2mm

pp
33,000

33,000
w 9 773,61296,17j~32 | K 1596211110 m2

S
PP

33,000 _ 
32,342 | 8 790,56}W 271,80m2

pp 33,990
-1,648

1,648

w
w 787,23477,691fjjW 159245119034
PP 1,648
W

7 841,11 
576,1oj_ D__9 ___

63 ! K 1916131113 288,052,000
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J.cena [CZK] Cena celkem jCZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplnéním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s íroční opérou z betonu 
prostého tf. C 12/55. do lože z betonu prostého téže značky

'uznatelné" 2
Součet_ ............... .............. ......................... ...............................

i obrubník betonový silniční nájezdový Standard
IKKhfl fivlírm _________ _______ _______
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm
“uznatelné" 2*1.01.............. ....................................................
Osazen' silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opérou z betonu prostého fř. C 12/15,

pp

2,000
2.000

W
W

324,67160,732,020i 64 j M j592174680 kus

pp
2,020w

3173,10226,6514,000m91613121365 K
«■!#>. Ia4a ■* UaIatii r rum n íAŤa
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu 
prostého tf. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky

'Uznatelné'14 __________ _______ _______
obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
inn* 15x25 /■))) nřimir--------- -----------------------------------
obrubník betonový chodníkový přímý (00x15x25 cm
14*1,01 ................. .................................................. ................
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
hotonii s hnóni onĚrnu........................... ....................................
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opérou
"Uznatelné'9 .......................................... ........ ...............
obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5
v 90 r.m------- ---------------------- ------------------ --------------- -------
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoíd 
ABO 020-19 Sedá 100x5x20

PP

14,000W
1 781,64^T

126,0014,140kus66 M 592174530
PP

14,140

9,000
W

1 235,25137,25! 68 K 916331112 m
I

pp
9,000W

632,0369,539,090kus69 M \592172120
/

pp

118,32

118,32
Přesun hmot_________ __________ _______
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
Itamnnň mnnnlitinkOm hplnnmnim nshrr živičným — 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdáienost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

D 99
9,6812,223t73 K 998225111

PP

1 396,18Přesun sutě______ ___________ _______________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
rirmraunf nmstreHek a glnžaním nřes 160 m dn 1 km— 
Vodorovná doprava suli na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 tu do 1 km _________ ________________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za

dalti i yannftolú 1 l/m___________________________ .. —
Vodorovná doprava suli na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km

d 997
291,7271,504,080t74 K 997006512

pp

696,4611,3861,200tK 99700651975

PP

4,080
61,200

4,08W
4,08*15 'Přepočtené koeficientem množství ______
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
/gklódkrmnĚl ------------------- ----------------------------------
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva

W
408,00100,004,080t77 K 997221855

PP
(

Strana 21 z 24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DobříŠ-úprava komunikací na sídí. Větrník uznatelné

Objekt:
200 - Vedlejší rozpočtové náklady

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo:
15.04.2020

iC:Zadavatel:
DtČ:

263 42 812 
CZ263 42 812

IC:Uchazeč:
SILNÍCE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant: DIČ:

ÍČ:
Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

64 800,07
Cena bez DPH

(
Výše daně 
13 608,01

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
64 800,07dph základní 

snížená
0,000,00

78 408,08v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

(
t,

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum_a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sídl. Větrník uznatelné
Objekt:

200 - Vedlejší rozpočtové náklady
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

64 800,07 

2 250,00
Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 250,00 

4 500,00OST - Ostatní
58 050,07VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 850,00 
11 250,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN4 - inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN7 - Provozní vlivy

(
1 350,07

4 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dobříš-úprava komunikací na sidl. Větrník uznatelné

Objekt:
200 - Vedlejší rozpočtové náklady

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

64 800,07

2 250,00
2 250,00 
2 250,00

Práce a dodávky HSVo HSV
Ostatní konstrukce a práce, bouráni_____________

"[Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních
__l nrar.i......... ............... ............ ...............——- —. --------------

Ochrana slévajících sílí po dobu prováděni slavebních prací

__ D 9 ___
1 I K 190007. R 2 250,001,000soubor _j

pp

4500,00 
4 500,oo]Ostatní______ ________________ ____

[Vytýčení stávajících síti před zahájením zemních prací j
Vytýčení slévajících sílí před zahájením zemních prací

Vedlejší rozpočtové náklady
[pasportizace okolních objektů
pasportizace okolních objektů ______ _____

[zařízeníí staveniště ____________________
Hlavní liiuiy průvodních Činností a nákladů zafizení staveniště vybaveni

__ Staveniště____ ______________ ________________ ______ -
[informační tabule na staveništi___ ___  __
Zařízení staveniště zabezpečeni staveniště informační (abute

D OSI 
0001

4 500,00|1,000souborUTjí
ppí 5805^07

900,00o VRN 
[ 3~f K [01115 __

___PP _____

TT K 1Ď32002000

900,Oo]TI Jp' L 1,000

6 750,00]6 750,001,000

pp
450,001 450,001,0005 K 034503000

PP

32 850,00 
1 350, OO]

Průzkumné, geodetické a projektové práced VRN1________
i" 6 T~K 1011314000 [Archeologický dohled

------L Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumně práce
archeologické činnost archeotoQický dohled_____ ______ —

Geodetické práce před výstavbou___ _____ ____
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před

____ ____ výstavbou ______ _______________ ________ ______ ______

j 8~TK Toi2203000 ___ [Geodetické práce při provádění stavby _______
------- ---------L Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při

^ ____ ____ prováděni stavby______________ _______ _______ ______ ______

F 9 j K 1012303000 [Geodetické práce po výstavbě _________
--------  Průzkúmňé7geodelické a projektové práce geodetické práce po

____ ____ výstavbě--------------------------------- ------------------------- --------- —
K [013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby___

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

1 350,Op]

9 000,00[

9 00W)0]_

1,000

pp 9 000,OO] 

9 000,00] 

9 000,00]

Lk?iJ. 1,000T. K 012103000

pp
1,000kpl

9 000,001,000kpl

pp
4 500,00[ 4 500,00( , .0] 1,000kpl

pp

11 250,00 
1 350,00

Inženýrská činnost ..................... .....
Plán BOZP na staveništi __

Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

D VRN4____
[ 1l]_ K J042503000

PP ______ ______ ________________ _______
P12 | K ]043002000,1 [zátěžová zkouška ___ ___________ _____

----- L- J— Hlavní tituty průvodních činnosti a nákladů inženýrská činnost zkoušky a
____ ostatní měření _____ _______ ________________ ______ _______

jlŠ] K~[043194000 ___ Ostatní zkoušky ____ ______ _____ _____ _____
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky ostatní zkoušky

1 350,0011,000

4 500,00]TT_kPl 1 125,004,000

5 400,00 j1,0QĎ]~ 5 400,00

PP

1 350,07 
1350,07]Územní vlivy....... ............ ............ ........... ......... ............

Mimostaveništní doprava materiálů _______ _____
HiavňTtítuty průvodních činnosti a nákladů územní vlivy mimostavenišlni 
doprava materiáiů a výrobků

___ Provozní vlivy ___ ______ __________
j 15TkJ071103000 [PÍR a dopravní značení při výstavbě___ _____

~ Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

o VRN6_____
14 K Í065002000.1

1 350,071,000ll

PP

4 500,00 
4 500,00o VRN 7

[ ... ]_ 1.000] 4 500,00

PP
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REKAPITULACE STAVBY
164b
Dobřfš-úprava komunikací na sídl. Větrník neuznatelné náklady

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Dalum:KSO:

Místo:
15.4.2020

IČ:
Zadavatel:

DIČ:

263 42 812
CZ263 42 812

IČ:
I Irhíiífir'

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

2 673 061,66
Cena bez DPH

Výše daně
561 342,95

Základ daně
2 673 061,66

S3zba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená

[oena s DPH

0,000,00

3 234 404,61CZKv

V

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

f ■

UchazečObjednavatel

SiLOr

CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 613
iC: Siř; mw.slfiípo.c?

RDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
164b
Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník neuznatelné náklady

Kód:

Stavba:
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena s DPH [CZKjCena bez DPH [CZK]PopisKód

3 234 404,61
1 032 630,15 

786 964,69
939 905,58 
307 563,61 
167 340,58

2 673 061,66
853413,35 
650 384,04 
776 781,47 
254 184,80 
138 298,00

Náklady z rozpočtů
propojení Jeřábové a Rukavičkářské
rozšíření Jeřábové před č,p. 1352,1353
rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ
úprava park. před MŠ v Jeřábové 
Vedlejší rozpočtové náklady

101
102
103
104
200

(
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobřiš-úprava komunikací na sídl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:

101 - propojení Jeřábové a Rukavičkářské

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

853 413,35Cena bez DPHt
Výše daně 
179 216,80

Základ daně 
853 413,35

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

dph základní 
snížená 0,000,00

v CZK 1 032 630,15Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sldí, Větrník neuznatelné náklady 

101 - propojení Jeřábové a Rukavičkářské
Objekt:

15.04,2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem fCZK]
Kód dílu - Popis

853 413,35

853 413,35 

174 065,78 
552,64 

375 617,51 
54 330,80 

167 519,59 
i 386712 
9 389,66 

71 937,37

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot ___ _________

98.1 - Demolice 
997 - Přesun sutě

(
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dobříš-úprava komunikaci na sídl. Větrník neuznatelné náklady 

101 - propojeni Jeřábové a Rukavičkářské
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUKs.ro.

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)MJ MnožstvíPopisPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód

853 413,35

853 413,35 

174 065,78

Práce a dodávky HSVd HSV
Zemni práce........ ............... ................ ............. .................

^[Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva
___ Ifircnnňhn fl 50 mm............. ........................................ ....... ........ ........—

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzd£enost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploíe 
jednotlivé přes ZOO m2 z kameniva hrubého drceného, o t). vrstvy do 
100 mm
Součet ____ _______ _______ ________ _____ ______
lOdstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
iHroflnĚho tl ?flO mm..................................... ................... ..............
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravni prostředek v plose 
jednotlivé přes 50 mZ do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstw přes 100 do 200 mm 
"Bourané komunikace' 8,4+4+52+9 

___"pa rkovišlě"180-33-14 ___________________________________.
lOdstranění podkladu pí přes 200 m2 živičných tl 50

D 1 o.oolo,ooo[ 24,10m21 K 113107221

PP

___0,000
206,400

W
9 151,7844,34m2K 113107162

pp

73,400
133,000W

W
3 459,3326,01133,000m2K 1131072413

bdslranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v pk>Se 
jednotlivé přes 200 m2 živičných. o tl. vrstw do 50 mm
"parkovištěm 80-33-14___ _____ _______ ______ ____
Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh ě 2 m pl do
10000 m? hsz rtfekážfik V trase-------- ---------- -------
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šírkvpřes 1 ni do 2 m. Bouětky vrstw 100 mm
•vozovka' 382 ................ ................... ........................ ............. .................

jVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých ___
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na . 
vzd^enost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých 
"silniční obruby" 13+4+7+8+31+3+4
"kolem pa rkoviště"S+25,2+4+3,5 _______________ _______

[vytrhání obrub záhonových ____ ____
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových
16+14+4+16+27+25+3,4*2
Součet ___

pp

133,000W
23 802,4262,31382,000m2113154334

pp

382,000
107,700

W 5 669,33]52,64]m5 K 113202111

pp

70,000
37,700

108,800

w
w 4 076,74]37,47m6 K 113204111

PP

108,800
108,800

W
W

Dočasné zajištění Rab©lů a kabslových tratí z© 3 volně | ^
lrtjtenvíih_kabeli’i____________ _________________________

2 067,90R 206,7910,000K 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových Irali ze 3 volně ložených kabelů

"spojovací kabel ukládaný do chrán."10
Součet ______ ________ ____

PP
10,000
10,000W

W
[Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního

__l vedení........... ............. ............... ............ ....—— —
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedeni

"přípojky Vpustí" 10*0,6*1,5 
"rýha pro chráničku" 10*0,5*1,2

__ Součet _____ _______ ______________ ___________
[očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | _m 
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z lakéhokotiv lože a s iakoukofiv vvDÍnl SDár silničních 
"silniční obruby" 13+4+7+8+31+3+4 
16+14+4+16+27+25+3,4*2 
"kolem parkOVÍŠtě”5+2S,2+4+3,5

Součet ______ ______ __________ _________ _____ -

[sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
Sejmuli ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 
v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 100 do 250 m 
"plocha pod novými komunikacemi"
(142,2+33,4+14+81,7+22,9-27,4*8,4)*0,1

6 488,10[7 432,5415,000m3K 130001101
pp 9,000 

6,000 
15,000 _

216,5001

W
w
w 32,87] 7 116,36|~9~| K~[979024443

pp

70,000
108,800
37,700

216,500
6,404]

w
w
w
w

445,2769,53m310 K 121101103 L

PP

6,404
W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |MJ MnožstvíPopisKód

I!Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
nhip mi i rin 10H m?, v hnrnjrsěJÍ_3_____________
Odkopářvky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v přičnýctr profilech na vzdálenost do15mnebos naložením 
na dopravní prostředek v hornin® tř, 3 do 100 m3 
'nová vozovka" (142,2+33,4+13,8)*0,31 
"parkoviště"(180-33-14)*(0,42-0,33)
Součet_________________ __________________________
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do | 
Hnn mi_________ __ ____________________ i
Hloubeni zapaiených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

132,74j 9 382,59m3 i 70,68411 i K 122202201

pp

58,714
11,970
70,684

27,480

W
W
W

i 15 980,44581,53m312 K [132201101

pp

5,600
6,880
9,000
6,000

27,480

86,464

"drenáž'35‘0,4'0,4
43’0,4‘0,4
"přípojky vpustí" 10*0,6*1,5 
"rýha pro chráničku" 10*0,5*1,2 
Součet

w
W
W
w
W

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 20 222,20233,88m313 K 162701105
horninu tř 1 a? 4
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avSak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdáíenosl přes 9 000 do 10 000 m

PP

98,164
-11,700
86,464

86,464

70,684+27,48 
"odpočet zásypu"-11,7 
Součet

W
w
W

1 444,8116,71m3Uložení sypaníny na skládky 
UFoženl sypaníny ne skládky
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaníny na skládce
ffiklárlknunál___ __________________________ __

Uložení sypaníny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné)

14 K 171201201

/ ■ PP

i 15 l K 1174201211 15 563,50100,00155,635t

PP

155,635
155,635

86,464*1,8
Součet

W
W

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
<tp zhutnĚním 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 341,76114,6811,700m316 K 174101101

PP

9,000
-3,300
6,000

11,700

"přípojky vpustí" 10*0,6*1,5 
"odpočet lože a obsypu" -2,7-0,6 
"rýha pro chráničku" 10*0,5*1,2
Součet __________________
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pítkiě vyrovnáním výžkových rozdítů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
"nová vozovka" (142,2+33,4+13,8)*1 
"parkoviště"180-33-14
Součet________________ _________________
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,
iiln^pnnn rin 3 m ..........................................................................
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem popraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim zhutnění bez prohození 
svoaninv
"přípojky vpustř’10*0,6*0,45
Součet_________________________________________

j kamenivo těžené drobná frakce 0-4
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé. 
Štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) 
D<=4mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0mm, D<=6,3 mm 
(ČSN EN 13242) hakce 0-1 tříděná 
2,7*1,9
Součet_________ ________________________
Rozprostřeni a urovnáni ornice , tl. vrstvy do 100 mm
Rozprostření a urovnalí ornice v rovině nebo va svahu sklonu do 1:5 pň 
souvislé píoše do 500 m 2, U. vrstvy do 100 mm 
"v místech bouraných povrchů" 4+S+2+2
"podél nových obrubníků" 50 ___________________________
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rrwinž a uň suahn dn 1 fi______________ _______
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení tuťnlho v rovině nebo na svahu do 1:5________
Os/va pícnin smšsi travní balení obvykle 25 kg

_ fnrh)\ií-U-\ - mi/rVrná íiO k(lJ_____________________________
Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg technická - rovinná (10
kg) ................. ......................................... .......... ..............

jzatitl rostlin vodou plocha přes 20 m2
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

I Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob
Zalití rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených 
záhonů Jo 100 m2 jednotlivě....................... ............. . ............

| Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s
ÍnHvr»7Aro Ho 90 km va AVíthi j_da..ll2____________________

W
W
W
W

| 17 | K 1181951102 6 406,0919,87322,400m2

PP

189.400 
133,000
322.400

2,700

W
W
W

458,35169,76m318 K 175151101

pp
(

2,700
2,700

W
W

1 528,695,130 297,99t19 M 583313450

PP

5,130
5,130

W
W

8 668,80135,4564,000m220 K 181301101

pp

14,000
50,000

W
W

334,725,2364,000m221 K 181411121

PP

6 067,8494,81kg 64,00022 l M 005724720

PP

[ 23 j K [185804312 10,920,100 109,16m3
pp

174,280,100 1 742,79m324 K 185804319

PP

256,004,00m2 64,00025 K 111151112 !
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Cena celkem [CZKjJ.cena [CZK]MJ MnožstvíPopis

Pokoseni trávníku při souvislé ploSe do 1000 m2 parterového na svahu 
pfes 1:5 do 1:2........... ..................................... ........................................... ,
iTrativod z drenážních trubek plastových flexibilních D j
irin 1fif) mm uřgtnfe Inžp. ntsvřenv uúknrr-------  ------- .. j_
Trativod z drenážních tmbek plastových tlexibitntch D do 160 mm vidné 
lože otevřený výkop 
"nová vozovka"35
"mezi vozovkou a parkovištěm" 38+5

Vodorovné konstrukce___ _______ _____ ______
TLože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném j
IvAjlťnmi átérkflrirlft flzfi3_rnro______ ________________ —L
Lože pod polaibí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěíkodrtě 0-63 mm 
"přípojky vpustn 0'0,6*0,1

Komunikace____ ______  ______ _____ ______
|Podklad ze štěrkodrtě SD 0/32 tl 150 mm __
PodWad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněním, po zhutněni II.
160 mm
'nová vozovka" 142,2+33,0+14
"parkoviště''180-33-14 ________________ _____ ________.

|Podklad ze štěrkodrtě šD 0/63 tl 150 mm ___ __
Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
160 mm
''nová vozovka" 142,2+33,0+14______ ________ ________ ____ __

~[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované ,
ilzampnivn flKSI tl 40 mmAnfns-3_m---------------- ----------- J—
Aslaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky pfes 3 
m, po zhutnění U, 40 mm 
"Vozovka" 250
Součet ____

PČ Typ Kód

pp

23 947,5626 | K J212752213 307,0278,000m L

pp
35,000
43,000W

W

552,64 
552,64 j

D 4 1!
921,0610,600]__l m3^27j K 1451541111

PP
0,600

W

375 617,51 
44 805,130 5_____

[~28 l K [564851111 : m2 322,200] 139,06

pp
189,200 
133,000 

189,200

W
W 26 310,15)I 139,06[~29 | K [564851111a 1112 1. i

PP
189,200

250,000
51 470, OojW

205,88f 30 K 565125121 m2

C :■
pp

250,000
250,000

142,200

w
51 234,6@jw

[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované I m2
ilramoniun DK.Af tl 70 mrn -š nřns_3_m_---------------------- —I—

' Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřenim a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m. po zhutnění U. 70 mm
'‘nová vozovka" 142,2 ________________ ________________

r^n „ ~ |Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0
I 32 K 567120114____jíSC KULISO mm

I/tR 360,30565155121

pp

142,200
o.oojw

296,000,000m2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez diialaěntch spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění II. 150 mmPP

__ 0,000
392,200

Součet_________ _____  __________ _________
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství

__ (160 trn/m?______ _________________ _________ _____ _______
Postřik živičný Innttračnt s posypem z asfaltu množství 0,60 kp/m2

"nová vozovka" 142,2
"vozovka* 250 _____ _______

I Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z
____ I asfaltu gilniřniho v množství nrí 0 5fl rio 0 70 kp/m?

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,50 do 0,70 kp/mž

W
4 533,8311,56j~33 K 573111111 m2

pp 142,200
250,000W

3 149,37jw
8,03392,200m234 K 573211111

PP
250.000
142,200

392,200

250W
( "nová vozovka* 142,2______ __________ ____

[Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11
Imm 4 nřen .3 m 7 nRmnriifjkrwaněfafLaS-faltlJ----- ------------
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v prahu Sirky přes 3 m tř. I, po 
zhutněni tl, 40 mm 
'nová vozovka' 142,2
"vozovka* 250____________ ___________________
[Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60
Iskiminv A nl nfns ________________ ________ ___
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěSi 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného U. do 40 mm, s vyplněnfm 
sp^ s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl, 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

{dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá___~~[ m2
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm Sedá ......................... .............
:dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cňTl m2
harmmá -------—,—........................................ ,------- 1
dlažba zinková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná

[Kladen! zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 rrurT
Iňknninv A nl rln 1f)fl_m9..................... .......... ................. .........i-
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěSi 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
mateři Su na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

~~ {dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná J_
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x3 cm barevná___ ________

^ďlažba~zámková PROMENÁDA slepecké 20x10x8 cm I m2
____ I harňi/ná------ -------------- ------------- -------------- ------------- -------- -----

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevna

88 174,4o|W
(ABS) tř. I tl 40 224,82m235 K 577134121

pp

142,200
260,000

0,009

W
W

0,00mm m2 244,00^36 | K 596211113

PP

30Í,Č0]~

529,00

0,000,000M \592451220 

[38 | ~mJs92451190

" PP ______

|~39 | K 596211211

pp
0,000,000

0,ooj295,000,000m2

PP

o,oooj 0,00386,00m2[40 { M \592451230
PP _____ ________

4lJ~M 1592451190a
l0,00601,000,000

PP
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

I Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm
i elf i miny A nl dn nflO m 7 ................................. ...................

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici U. 30 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

"parkoviště’ 180_________ _________ __________

dlažba BEST-Kroso 210/140/80mm přírodní ____
dlažba zámková BEST Kroso přírodní
180*1,03
Součet

45 837,00254,65180,000m242 K 1596211212

pp

180,000W
60 102,9Ť]|_43 [ M \ 592452820 324,18185,400m2

pp
185,400
185,400

W
W

54 330,80Trubní vedení ________ ________ ___
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
mimovým Irrnnžkem nteutenv výkrm sklnn do 20 % DN 
Montáž kanalizačního potrubí z píastii z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sktonu do 20 % DN 160

"posun uličních vpustí" 3+2+3+2_________ ________
]trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 \ kus 
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN fl_______
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC
lĚsnĚnvrh krnnžkpm otevřená výkon DN 1fif>_____
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných 
kroužkem otevřený výkop DN 150 ........... ....................... ........................

potrubí kanaliz koleno 45° PVC SN-8 DN-150
potrubí kanaliz koleno 45’ PVCSN-12 DN-150________ ______

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
I l\/-5fi oormální........................ .............................. ............. .....................

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonově a 
. felRzabĚlonm/ň TRV.O nnn/29n K /nitru?/ 09 v 50 v .5 

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290K/skružř 29x50x5 ..... .............................................................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
7f>lF>7nhfttnunvň TRV-O fífíQ/180 /nrstfínerV 18 v 66 v 
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
660/1S0 /prstenecř 18 x 66 x 10_______ ________________ ______
Prefabrikáty pro uilčnl vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/626 VD/dno/ 62,6 x 49,5

D 8
1 228,10122,8110,00044 I K 871313121 m

pp

10,000w
3 556,92352,1710,10045 M \286114600

PP
1 560,40195,058,000kus46 K 877313123

pp

1 119,68139,968,000kus\47\M 286 inf.06
< ' UF*__

48 K 1895941111 4 912,321 228,08, 4,000kus

pp

2 329,72582,434,000kus49 M 592238200

pp

2 174,44543,614,000kus50 M 592238210

PP

3 684,24921,064,000kus592238220M51
y C
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/626 VD/dno/ 62,6x49,5x5 ........................ ................................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/590/200 V/skruž/ 59 x 50

pp

2 167,20541,804,000kus59223824052 M
y n
Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 
500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5....................... ............ ................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
7pfp7nh A/rymyjI TRW-O 500/290 /skruž/
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 Vskruž/ 29x50x5 ........................ .............. ................

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám vpusti
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 
dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300

Demontáž mříží litinových včetně rámů,a vybourání
vni lsti...................... ................................. .................................... .......... .............
Demontáž mříži třtinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 
100 Kg ........ ................................ ............................... ............ ...................
lósazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
1 hmotnosti tednntiivé oros 100 do 15fl kn_________ __
Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 kn....................... ...........................................

mřiž Mi D400 DIN 19583-13, 500/500 mm _______

mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm __________ __

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením mříže_______ ____________ __________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mňžo

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm 7vú&ftnim krvrthn hrnr.fi &minĚte nfibn hvdranili__
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur ________

|napojení potrubí do stávajícího potrubí sedl. tvarovkou 
napojení potrubí do stávající šachty

PP

2 131,oě\532,774,000kus53 M 592238250 29 x 50
PP

2 134,68]533,674,000kus4 M 592238740

pp

1 632,64408,164,000kus55 K 899202211
PP

p6 K 899203111 3 792,60948,154,000kus

pp
9 030,00 j2 257,504,000kus57 M 592238780

pp

7 151,761 787,944,000kus58 K 899231111

pp

3 828,72957,184,000kus59 K 899431111

PP
1 896,30|~ěoj K |r 17 1 896,301,000kus

pp

167 519,59Ostatní konstrukce a práce, bourání _______
j Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
lm9 nhífmtrami na sloupky naho konzoly_____________
Montáž svislé doftravní značky záSdadnl velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly____________ _____________ ______

značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm

D 9
1 308,44j186,927,000kus61 K 914111111.1

pp

9 481,50\ 62 l M [404442310 1 354,507,000kus
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní 
svislé FeZn plech FeZn AL ptech AI NK, 3M povrchová úprava 
reflexní fólií if.1 čtvercové značky P2, P3, P8, 1P1- 
7,IP10,E1,E2.E6,E9,E10.E12,IJ4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.f

PP

I505,60j72,247,000kus63 ] M |404452560
pp ____________

( 64jM 1404462530

upínací svorka na sloupek US 60 
upínací svorka na sloupek D 60 mm ,117,161! kus 120,12 |7,000j víčko plastové na sloupek 60 i
víčko plastové na sloupek 60PP TMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 4 917,71702,537,000kus65 | K [914511112
hntnnnwm základním a natkoii

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patkyPP
4 165,66]595,087,000 |feg | M 1404452300 kus| sloupek Zn 70 - 350 ____ ___ _______

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční
značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350 _______ ________
(Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou

__ ItvarvnH rlállní ňáru snnuislé______ __________ ________ —
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou děliči čéry 
souvislé 
14*4,5

____Součet ________ ______ __________ __________ ________

jpředznačení vodorovného liniového značeni _ 
Předznačenf vodorovného liniového značeni______ _________
[Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s

___hnřnl nnérnu do lože 7 hp.tfinu nrnatéhfl--------------—
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"Mezi vozovkou a parkovištěm" 38
__ Součet______________________________________ ________ ________

obrubník betonový silniční nájezdový Standard
_AQ0x.í5xl5 cm___  ______ ______________ ______ __

obrubník betonový silniční n^ezdový Standard 100x15x15 cm

____ 38*1,01 ____ ______ ______ _______ ______ ____
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

_________ Atk lyv^ix\ •t kAfArv i r*i r/S w ♦ f\h ***I’~L ^ ------------ --------------------------------

Osazení silničního obtubniku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tf. C12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"vlevo" (4+17+23)* 1,0
______ "vpravo"(50,4+2,7+2,4)*1,0_______ __________

obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
____ lÚÚil5x2fLc.ni nřínn/_______________________ _

obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm
"vlevo" (4+17+23)*1,01

____ "vpravo"(50,4+2,7+2,4)*1,01__________________
\ obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard

_ 11 (1Dy1 Fy 15-95 r.m_______________________ _________ -——
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25

PP

400,686,36i 63,000m67 K 1915111111

PP
63,000
63,000

W
W i

313,114,9763,000|~6Š| K [915611111 m

pp
• 10 946,28j^69 J K~jsi 6131113 288,0638,000m

pp

38,000
38,ooo

38,380

w
w

6 168,82[~ 70 M 1592174680 160,73kus

pp 38,380W

22 551,68226,6599,500m916131213K71

pp

44,000
55,500W

W

1 12 662,37126,00100,495kus72 M 592174530
pp 44,440

56,055

0,000

W
W

0,00389,00kus73 M 592174690

í pp csn 0,000

6,800
Součet____________________ _______ ____________
Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z
hfttňnn a hnftnf onfernu........... ...... .................................. ..................
Osazení zahradního obrubníku betorwvého do lože z betonu s boční
opěrou
3t4*2 ______ ______

[“ I „ RQ2172120 [obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5
____|_______________ _____ ] y 90 r.m----------- ------------------------------- ---------- -----------. —

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní GranilokL 
ABO020-19 Sedá 100x5x20
6,8*1,01 _____ ________ _______________ __________
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl Hn 1 HO mm....................... ............ .................... ................ .................

ZarovnM styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné II. přes 50 do 100 mm

[ 77 | K 1919735113 [Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm _
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm
'Napojení na stáv. vozovku" 14+14
Součet .............. .............................................................. .............. ........
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
rflmpnlnhstnnrwěm krvtn hl Ho 40 mmjLd.0 40 mm-----
Úprava z^ivity dilatačních nabo pracovních spár v cementobetonovém 
krytu hl do 40 mm š do 40 mm
Součet ______ _______ __________________________ ____
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
alnnnku ft hetonrwvmi osikami_______ ________ ________
Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a Jeho zhutněním s betonovou patkou

W
933,37 j137,26m74 K 916331112

pp
6,800W

477,5369,536,868kus

pp
6,868W

2 099,88[Ťěj K 919731122 36,8457,000m

PP
3 185,84]113,7828,000m

pp
28,000
28,000

W
W

3 590,44128,2328,000m78 K 599142111

pp
28,000W 329,59]r- 329,591,000kusI 79 I K 966006132 i

pp s
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J.cena [CZK] Cena celkem jCZK)MJ MnožstvíPopis

| uložení spoj. kabelu do kabelových žlabů bet.
uloženi spoj. kabelu do kabelových žlabů bel._____

25 Výkop drážky 35x80 cm pro kabel
25 Výkop drážky 35x80 cm pro kabel ______

i 27 Výkop jámy pro stožár 50x50x80 cm
27 Výkop jámy pro stožár 50x50x80

29 Zahrnutí drážky vč. hutněni J_
29 Zahrnuli drážky vč. hutněni_______ ___________ ________

35 Výchozí revize _[
35 Výchozí revize _______ ______ ______

1 Kabel AYKY 4x16 mm2 _
1 KabeÍAYKY4xÍ6mn>2 _________ _______________________ ____
4 Chránička KOPOFLEX 63   _[
4 Chránlčka KOPOFLEX 63________ ______ _____________

6 Folie výstražná červená š. 17,5 cm __
6 Folie výstražná červená S. 17,5 cm_______ _____________

12 svorka na uzeměni  [
12 svorka nauzeménl _______ ________ _______

14 Směs betonová tř. 01 __
14 Smis betonová tf. Oi ............... ........................ ...........................
18 Drét FeZn 10 mm  |
18 DrátFeZn 10 mm __________ _________ __________

8 Zdroj výbojkový SHC 70W ___
8 Zdroj výbojkový SHC 70W_________ ____________ ______________

10 Stožár ocelový bezpaticový KL 6,0/60 ___
10 Stožár ocelový bezpaticový KL 6,0/60 _______ _________

13 Svorkovnice stožárová SV 9,10.5 ___
13 Svorkovnice stožárová SV 9.10.5______ ______________

16 Trubka kameninová (plastová) 700/160 mm ___
16 Trubka kameninová (plastová) 700/150 mm __________

17 Plech ocelový 250x250x5 mm ___
17 Plech ocelový 250x250x5 tnro_______ _____________

21 trubka ochranná pane 29 ___
21 hubka ochranná pane 29________ _______ ______________

MONTÁŽ 65% Z CENY MATERIÁLU _____ ____
MONTÁŽ 65% Z CENY MATERIÁLU

Přesun hmot__________________ ________ _______
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene monolitickým hetnnnvVm naho živičným-----------
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PČ Typ

, 80 | K pol.145
pp

[_81 | K |Pol27

Kód

1 354,50135,4510,000m

7 585,20 j 

541,80]

252,8430,000 jm
pp

270,902,000ks82 I K Pol29
cmPP

30,000 ] 4 063,50135,45m83 K Pol31 !
PP

7 224,007 224,00| 84 ] K ]pčÍ37_ 1,000ks

pp
2 087,6061,4034,000 }m85 M Po!1

pp
2 085,9069,53_[[sej M

PP

[87 | M

30,000mPo!4

541,8018,0630,000mPol6
pp

144,4872,242,000ks88 M PoU2
pp

1 408,682 347,80, 89 [ M \pol14 
pp

[90 \ M \p0l18
pp

( ' S M \P0I8
]__" pp
[ 92 j M | Pol10

PP

[93 | M \Pol13
_ PP

94 I M]po/í6

0,600m3

1 327,5o\44,2530,000m

19 414,5019 414,501,000ks

8 578,508 578,50|1,000ks

523,74] 

541,80\

523,741,000ks

270,902,000ks

pp
361,20180,602,000ks95 M PoU7

pp
270,90135,45[96 [ M | Po121 

PP_
[97 \ m

2,000m

23 919,27 \36 798,870,650ksPol24
pp

1 386,12D 99
1 386,129,68143,194t98 K 998225111

PP

9 389,66Demolice..................................... ................. ..........
Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvorů 
průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdivá z

d 98.1/ ’

í 9 389,663 115,353,014m399 K 358315114.1
nrj"»clÁhri ho+nni t _________________________ ________________
Bourání stoky kompletní nebo vybouráni otvoru průřezové pk>chy do 4 
m2 ve slokách ze zďiva z prostého betonu 
"vybourání uličních vpustí" 4*0,4*0,4*3,14*1,5 
Součet

PP
3,014
3,014

W
W

71 937,37 
14 567,62

Přesun sutě __________________ _________ ____
Vodorovná doprava suli na skládku s naložením na
Honrauní nrnstředek a složením nřes 100 m Ho 1 km___
Vodorovná doprava suti na skládku $ naložením na dopravní prostředek
astožením přes 100 m do 1 km_______ ________________________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
každý dalSí i -yanočatTr 1 Irro----- ---------------------- -------------------------

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatekk ceně za každýdallii započatý 1 km

203,743
203,743*15 'Přepočtené koeficientem množství ______

I Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
rřsiťlárlkfiunét y asfaltových rtrwrohů--------- -------------------
Poplatek za utožent stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchů_______________________ ________ _____
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
řskíádkovnél________________ ________ __________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva
203,743-110,826
Součet

D 997
71,50203,743t100 K 997006512

pp

34 778,9311,383 056,145t997006519101 K

PP

203,743 
3 056,145

W
W

13 299,12120,00110,826t102Í K 997221845

pp

9 291,70100,0092,917t103 K 997221855
i_

PP
92,917
92,917

W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sldl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:
102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

íC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

650 384,04Cena bez DPH
(

Výše daně 
136 580,65

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
650 384,04dph základní 

snížená 0,000,00

786 964,69v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dobřiš-úprava komunikaci na sídl. Větrník neuznatelné náklady

Objekt:
102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

650 384,04
650 384,04 

93 786,70 
386,85 

248 299,80 
50 037,67

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot ___ ___

98.1 - Demolice 
997 - Přesun sutě

199 060,42 
T029,43 
7 043,81 

51 768,79

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sidl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:

102 - rozšíření Jeřábové před č.p. 1352,1353
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

650 384,04

650 384,04 

93 786,70

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV
Zemní práce...............................................................
ÍOdsIranění křovin a stromů průměru kmene do 100
irrtm I s Irnfpnu z epikové nlnrJw rin 1000 m?---- ----------------
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 
100 mm do sklonu terénu 1:5, při celkové ploše do 1 000 m2
37*1,5 ........................................................ ...... ........ ;
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100
rnm---------- ----------------------- ---------- --------------
Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m ....................................... ......................................

| Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
Spářeni odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro iakoukoBv plochu............. ............. ................. ... ........................

jRozebráni dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových
I rilazHi n ................. .......... .................. ................... —
Rozebráni dlažeb a dílců komunftael pro pěli, vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravni prostředek komunikaci pro pěli s ložem z kameniva nebo 
živíce a s vvDtnl snár ze zámkové dlazbv
Součet_______ _______________ _________________
ÍOdstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva
rlrcAnó.SiO ti 50 mm.......................... ........... ............................................
Odstraněni podkladů nebo krytě s přemístěním hmot na skládku na 
vzd^enost do 20 m nebo s naložením na dopravni prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o U. vrstvy do 
100 mm
Součet ................. .......... ................ ................... ......
Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
drrenáhn II 200 mm ______________ _____________ _________
Odstranéni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzd&ertost do 20 m nebo s naložením na dopravni prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o U. 
vrstvy Přes 100 do 200 mm 
"rozšíření asfaltu"35
"pod parkoviště m" 103 _________ ______ ___
Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m2 živičných ti
50 mm................... ......... ......................... ............. ................ .......................
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdáíenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živtěných, o tl. vrstvy do 50 mm

D 1
2 405,37]43,3455,500m2K 1112011011

pp

55,500W
3 051,9554,9955,500m22 K 162301501

PP

1 102,7919,8755,500m2K 111201401LI
pp

0,0079,900,000m2K 1131061234

pp

0,000

0,000
w

Q.oĎ]24,10m2K 1131072215

PP

0,000w 6118,92]
44,34138,000m26 K 113107162

PP

35,000
^103,000

0,006

w
w

0,0040,30m2( 7 K 1113107181

pp

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
1 ono mó s nžekážkami vJmsa................ ..............—
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šiřkv do 1 m, tlouštkv vrstvy 100 mm

36 938,48102,04362,000m28 K 113154254

pp

362,000
40,000

362W
2 105,60Li 52,64Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzd£enost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých
4+36 ................... .................. ................. ..............
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiáfu na 
skládku na vzdáíenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár silničních _________
jsejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m [ m3 
Sejmuli omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 
v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 100 do 250 m
37*1*0,1 ............... ........................ ........ ............
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
nhiemu rin 100 m3 u hnrniné tř 3----------- ---------------
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 16 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 
"posun chodnlku'43'0,8‘(0,42-0,05-0,2-0,1)

mK 113202111

PP

40,000
40,000

w
1 314,80j32,87m10] K 979024443

PP

257,26]3,700| 69,5311 K 121101103

pp

3,700W
2 828,42132,7421,308m312 I K 1122202201

I ....

PP

2,408W
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] iMJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód
18,900
21,308

11,260

"rozšíření as(altu"45*0,42
Součet ___ ___ _______ _____ ____ ___
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
ion m.3 .................... ...........................................—
Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"drenáié'31*0,4*0,4 
"přípojky vpustí 7‘0,6*1,5
Součet ____ ___ _____________________ ______
.Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
I horninu tř 1 až 4....... .................................................................... —
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
21,308+11,26 
"odpočet zásypď-3,99
Součet_______________ _______ _______ _______ ________ ____

Uložení sypaniny na skládky ___ ___ _____
Uložení sypaniny na skládky _____ ___________________ ________ ___
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
řslríártknvnp.)-------------------------------------- -------- ------------ ----------
Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

28,578*1,8
Součet _____ ______ ____________________ ________ ________
Zásyp jam, ěachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

__s.fi zhutněním______________ ________ —
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"přípojky vpustí 7*0,6*1,5 
"odpočet lože a obsyp"-1,89-0,42
Součet ......... ............ .............. ................ ........................

ÍObsypánf potrubí strojně sypaninou bez prohození,
liilnžgnnn rin 3OJ----- -------------- ------------------------------ ——- -
Obsypali potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
svoaninv 
7*0,6*0,45
Součet____ ______ _______ ________ _____ ______
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 ____
kamenivo přírodní těžené pro stavební účeSy PÍK (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN13043)
D<-4 mm (ČSN EN 12820, ČSN EN 13139 ) d*0 mm, D<=6,3 mm 
ÍČSN EN 132421 frakce 0-4 tříděná 
1,89*1,9
Součet___________ _______ _______ ______
Rozprostření a urovnání ornice , tl. vrstvy do 100 mm
vřelrift nnřízmi. firnicA------------------------------- _
Rozprostření a urovnání omlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pn 
souvislé ploše do 500 m2, U. vrstvy do 100 mm

W
W I

6 548,03581,53m313 K 132201101

pp

4,960
6,300

11,260

28,578

w
w
w I

6 683,82]233,88m314 K 162701105

PP

32,568
-3,990
28,578 ____

28,578!

W
W
W 16,71 j 477,54m315 K 171201201
pp

5 144,00Pie l~K_fl71201211 100,0051,440t
i

PP
51,440
51,440

3,990

w
w 457,57j

IW K [174101101 114,68m3

pp

6,300
-2,310
3,990

1,890

w
w
w 32lT85j169,76m318 K 175151101

pp

1,890
1,890
3,591

w
w 1 070,08 j297,99t19 M 583313450

pp

3,591W 3,591W 5 011,65]135,4537,000m220 K 181301101

PP
37,00037W

^ i 21 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v mvinh n ve svahu rin 1~5------ --------------- ------------------------
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně vlažení lučního v rovině nebo na svahu do H5_
ÍOŠřwi pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg
l terhnir.kň - muinnŘ fm kn).............. ................... ................
Osiva pícnin smísí travní balení obvykle 26 kg technická - rovinná (10

193,5137,000m2K 181411121

PP
526,25][WH 94,825,550kg005724720

PP kn) _5,550
69,400

37*0,15__ ______ ______ _______ ____________ .
jílprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ^

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
'posun chodníku*43*0,8 
"rozšíření asfalíu"35
Součet____ ______ ______ ________ _____ _____
[Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2__________
ZaKI rostiín vodou plochy záhonů jednotlivě pfes 20 m2 ___
[příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob
Zaliti rostlin vodou Příplatek k cenám za zářivku nádob, nebo zvýšených 
záhonů do 100 m2 jednotlivě_______ _______________ _______ _________,—
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s m2
ortunzam rtn 2(1 km ve_syahi i rlo_lf2_-------- ------------ —1— —I—.
Pokoseni trávníku pn souvislé pk>še do 1000 m2 parterového na svahu
přes 1:6 do 1:2____ ___________________ _________ ________ ______,
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
rin 1RÚ mm účelné Inže ntpivřnnv vvknn-------- ----------- ~
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně 
tože otevření výkop

W 1 378,98]19,87m223 K 181951102

PP
34.400 
35,000
69.400 
0,100

W
W
W 10,93]

174,28]

109,26m3, 24]_K [185804312
pp ____ _

[~25 [ ~K~[l85804319

PP

jWj K~pM 1151112

PP

jj>7 ] K [212752213

: rn3 ] 1 742,790,100

148,004,0037,000

9 517,62307,0231,000m

pp
31,00031W

386,85Vodorovné konstrukceD 4
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK)MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném j
i výkonu 7P ětArknrtrtŘ 0-63 mm---------  ------- ------ -----------i
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm 
7*0,6*0,1

386,85921,060,420m328 K 451541111!
PP

0,420
W

248 299,80 
23 779,26

Komunikace_________________ _________
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm ___
Podklad zeětěikodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněn! tl.
160 mm
"rozšíření asfaltu"35 
"pod parkovištĚm"103
"rozšířeni parkovištS"33____  _____ _
Podklad ze štěrkodrtě SD 0/63 tl 150 mm
Podklad ze štirkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněn! tl.
160 mm
"rozšíření asfaltu"35 
"pod parkovištěm"103

_ "rozSIrenl parkovištěn33 ______ _______ ______ _______ ._
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamením OKSlil 40 jnni š ořeš 3 rn------_— —
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 40 mm 
'opravovaná vozovka"223

_ Součet_______ _________ _____ __________ _______ ________ _ -
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

__kamením OKSUl70 mm š nfe,fi 3 m---------- ----------- ---------
Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm
"rozšířeni asfaítu"35...................... .............................................. ............

— Postřik živičný inftitrační s posypem z asfaltu množství 
____  n 6f) kn/m? ____________________________ ______  —

Postřik živičný infiítračnl s posypem z asfaltu množství 0,60 kgrm2

_ 35+223_____ ___________________ __________ _______ _______
I Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z
asfaltu silničního v množství od f) 60 dfl_0 7Q_kíL/m2------1-------
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaitu síniínlho, v 
množství od 0,50 do 0,70 kídm2
223+35 _______ ___________________ _______________ ________ _______
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 m2
mm S nřfisJLm 7 nemnřtifiknvaného asfaltu----- ------- J—_
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř, I, po 
zhutněni U. 40 mm
223+35 ______ _________ ___________________________ ________ _______
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II60 mm m2
ekuninv A nl Ho 300 rrt2______ _________ _______ _______ ______—
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěšI 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného U. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněntm. vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnid t). 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

\592451220 | dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá
dlažba skiadebná betonová hladká 20x10x3 cm Sedá_____ _______

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm , m2

D 5___ _____
[~ 29^K 1564851111

139~06|í" t
m2 J__ 171^000j

i

PP
35,000 

103,000 
33,000 

171,0001

W
w
w 139,061~T 23 779,26m2j~30 [ K j564851111a

pp
35,000

103,000
33,000

223,000

w
w
w 45 911,24]205,88]L31I m2K 565125121

PP

223,000
223,000

35,000

W
W 12 610,Šoj360,30K [565155121 m2

(
pp

35,000
258,000

w
2 982,4811,56r~33 m2K 573111111

PP 258,000
258,000

W
2 071,748,03m234 K 573211111

pp
258,000

258,000
w 224,82| 58 003,56

35 K 577134121

PP

258,000
0,000

W
0,00| 36 K |596211112 257,00

PP

o,oo\301,0010,000 jm2’7 M
PP

0,00529,000,00038 M 1592451190
____ Agmt/rtA............... ............... .................... .................... ..............................-------------

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná_____ ________
[Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm 1 m2

___ Iskunlm/ A-XiLdo 300 ra?--------------------- -------- -------- -i—'—
Kladeni dlažby z betonových zinkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
matenou na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

34 632,40JPP 254^6Š|136,00039 K 596211212

PP

136,000
137,360

"parkovištěm 30____________________ _____
| dlažba BEST-Kroso 210/140/80mm přírodní
dlažba zámková BEST Kroso přírodní 

136*1,01 
Součet

W 44 529,36)324,18m2[40] M 1592452820
pp 137,360

137,360W
W

50 037,67 
859,67

Trubní vedeni _____ _______ ______ _____ _____
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
nnmrwvm kroužkem otevřený výkon sldnrLrfn?0-%-DN 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

W ___ ___ "přípojky vpusll"7............. ............... ........ ........... ............ ---------
| 42 | M j 286114600 j trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus_|

pp trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8
W _____ ____ 7*1,01 ______ _________ _________ _______

| 43 | K 877313123

D 8____
41 Fk ] 871313121 122,817,000m

pp

7,000
7,070 2 489^84]352,17

7j070

6,000IMontáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC
tĚsnAmirh kroužkem nlevrenv výknn HN 1-50--------
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z bub z PVC lěsněných 
kroužkem otevřený výkop DN 150

195,05! 1 170,30kus

pp
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ 

44_]_M 1286inf.06
pp ____ ____

45 i K [895941111

Kód

j kus 648,22139,9716,060j-potrubí kanaliz koleno 45° PVC SN-8 DN-150__ __
potnjbi kanafo Koteno 45° PVC SN-12 DM-150 _____ _____
[Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
ll IV-50 normální_____ ____ ____ _____ _______ ______
Zřizeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normání

:
4 912.32J1 228,084,000kus

pp
582,44]I 2 329,76\ Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a ,

i žalazobetonové TRV-O 500/900 K /skat?/ 20 ^50 v 5_i 
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 K/skruž/ 29 x 50 x 5___ ______ _______________________

1 Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
1 íolgynhnlnnnuň TRV-O R6Q/1Ů0 /nr.stnnar./ 10 v £S_x 
Prefabrikáty pro ufiínt vpusti betonové a železobetonové TBV-Cl
660/180 /prstenec/ ta x 66 x 10____ _______ ____ ________—
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/626 VD/dno/ 62,6 x 49,5

4,000kus46 M 592238200

pp

| kus 2 174,44543,61 j& 4,000M 592238210

pp

3 684,24921,064,000kus48 M 592238220

Prefabrikáty pra uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/626 VD/dno/ 62,6x49,5x5 --------------------- ------------ ------------
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/590/200 V/skruž/59 x 50
Prefabrikáty pro uiičn i vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/593/200 V/skruž/ 59 x 60 x 5........................... ......

I Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
__  17fíl&7r)hetnnnvé TR\7-O_5Ů0/290 /skruž/------

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q
500/290/skruž/___ 29x50x5 ______ ________ ________________________ ,---------------------- r—
[košpozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám vpusti kus ; 4,000 \

Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 
dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300

PP

2 167,20541,804,000kus49 M 592238240

pp

50 i 2 131,08[50 [ M |592238250 532,774,000kus
Q_x i

PP
2 134,681533,67

'■*1 M 592238740

pp

JDemontáž mříží litinových včetně rámů,a vybourání

— Demontáž mříží litinových včetné rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do
____ 100 Kg -------- ------------ ------------------------------------------------- —

| Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno
_____ hmotnosti iprlnntlivč nřes 100 rin 1.50 kn----- ----------------------

Osazeni mříži Krtových včetné rámů a košů na bahno hmotnosti 
_____ _____ jednotlivě přes 100 do 150 kg---- ------------ -------------------------- -----------

[54 | M~\592238780 \mřiž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm  ...............
mřiž vtoková pro uCčnl vpusti 500/500 mm______ _______ _______

I Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
____mm yvúSanim mřižfl............................ ............................ .............. —

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

— IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
Irnm vtrůSonfm Prvního hrnce, šnunálft nphnjwrfrariill 
Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením
krvciho hrnce, Šoupěte nebo hydrantu boz úpravy armatur_____— -
[napojení potrubí do stávajícího potrubí sedl, tvarovkou [ kus 
napojeni pohubí do stávající šachty

1 224,48408,16[ 52 K 899202211 3,000
L

PP
4,000]” 3 792,60948,15kus53 K 899203111

PP
9 030, OO]2 257,50]\lois "| 4,000 \

PP
5 363,821 787,94|_55 | "k~~|899231 111

PP
957,18]

1 896,30[ _

3 828,724,000kus56 K 899431111

pp
1 896,301,00057 K R17

pp

199 060,42 
1 410,53

Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________
[Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v m

___ Injamfintnhptrtnnuěm krutli hl Ho 40 mm..Š_dQ.4flitllTi------- L--------- L
Úprava záivky diiatačních nebo pracovních spár v cemenlobetonovém 

__ krytu hl do 40 mm S do 40 mm _______________ _______ _______
jMontáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1

_[m_2 nhifmkami na niminku nehn knnzňiv--------------------
Montáž svislé dopravní 2načky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

____ sloupky nebo konzoly_____________ _________ _______ _______ ___
[značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm___ ____
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní 
svislé FeZn píech FeZnAL pfechAiNK, 3M povrchová úprava 
reflexní fóGí iř.1 čtvercové značky P2, P3, PS, IP1- 
7.IP10.E1 ,E2,E6,E9,E10,E12,!J4 500 x 500 mm AL- NK reltexnl tf.1

[~6 j | M ]404452560 ~~]up!naci svorka na sloupek US 60 _________
upínací svoffca na sloupek P 60 mm_____ ________ ____

j~62 j M [404452530 [víčkoplastové na sloupek 60____ ____ ____
vičko plastové na sloupek 60 ______ ________ _________
[Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5

__Ihpitnnnwm xáklarifim a nntknu---------------------------------
Montáž sloupku dopravních maček délky do 3,5 m do hlinfkové pálky

D 9
128,2311,000( '8 K 599142111

PP 934,6ol
186,92| 59^ K 914111111.1

PP

|~60 f M 1404442310

5,000kus

1 354,50^5,00qY 6 772,50kus

pp

72,24"

~Í7,Íě[

~[~kus ) 5,0001

5,000[~ 

5,OOoT

361,20 

65,80 

3 512,6sj

pp
kus

pp
702,53m s kus63 K 914511112

PP
l 2 975,40595,08\sloupek Zn 70 - 350 _________

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350 ______________
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou
harunu rtp.líoí ř.árv .souvislá-------------------- ---------- - ■—
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou dělicí cáry 
souvislé 
35+6*2+7,5 
Součet

5,000 \kus[64 ]_m]404452300

pp 346,62]I6,361L65! 54,500K 915111111

PP
54,500
54,500

W
W
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J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopis

[Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 j m
i mm základní žlutá ha rva ---------- ------- ------— —i-
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí těsa šířky 125 mm 
souvislá žlutá základní

PČ Typ

66 | K [915111115

Kód

152,828,4918,000

pp
18,000
18,000

m "J 72,0001
2*9W
Součet ___ _________________  ____ ___

jpředznačeni vodorovného liniového značeni _
Píedznačeni vodorovného liniového značení

54+18 _____ _________ ________ _________ ________ ______
Osazeni silničního obrubníku betonového ležatého s
hnř.ní nnferrm rtoJůŽfi 7 halon ii.nmstéh 
Osazení silničního obrubníku betonového se 2ňzenlm lože, s vyplněním 
a zatřením spi' cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"mezi parkovištěm a vozovkou" 31
Součet_____  _______ _______ _________ _________ _______ ______

[ ~[ M $$2174680 lobrubník betonový silniční nájezdový Standard
|___ I ____ ___ I M)n*1FiYÍFi r.m_________ ______ ______ ______ _____

obrubntk betonový silniční nájezdový Standard 100x15xt 5 cm

31*1,01 ___ ___ _____ ______ __________  -
[Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením 
[lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
[stojatého s bočni opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

w 357,844,97
| 67 | K [915611111

pp 72,000
31,000

w 1
8 929,86288,06m68 K 916131113 ii

pp

31,000
31,000

— r31,310\

W
W

us j 5 032,46160,73

pp 31,310
W

9 292,65226,6541,000m916131213K70
btlUvft TrtrtXT/ll

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou matlou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tf. C12/15, do lože z betonu prostého téže značky

*levá strana*7+30+4_______________ ________ _______ _______
\obrubnik betonový chodníkový ABO 010-19
mn* 1fix ?*> r.m nřimv--- ------------------------------------ '

PP

f 41,000

41,410
5 217,66jw

^71 | M 1592174530 126,00kus

obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm
"levá slrana*(7+30+4)*1,01_______ _________________ _______
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard
1ŮQx1.5v13^95____
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25

PP
41,410

W -j- o.ooo]- o.ooj| 72 M 1592174690 ~] 389,00kus
r.m

PP cm 0,000

0,000
Součet____ _______ _____ _____________ _____ ___
jOsazení zahradního obrubníku betonového do lože z
hptnmi r hnftnf flnftrnn ______ ________________ _______
Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože 2 betonu s boční 
ooěrou ______ ________ ________ _________ ________#----------
lobrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 ^us
I y nr\ ______ ________________ ______ _ ___
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitokf
ABO 020-19 Sedá 100 x 5 x 20_____ _______ _______ _______ ________

Hzarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného m
__lt| rln inn mm ____ _____________ _____ _____ —I------

W °.oo)152,00m73 K 916331112

PP

0,00[74 ] M 592172120 

PP

[~75 K 919731122

77,000,000

405,24j
36,8411,000

Zarovnali styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané částí 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné U. přes 50 do 100 mm

[Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm ___
Řezání slévajícího živičného krytu nebo podkiadu hloubky přes 100 do 
150 mm _______ ________________ ________

[25 Výkop drážky 35x80 cm pro kabel
25 Výkop drážky 35x80 cm pro kabel __

[27 Výkop jámy pro stožár 50x50x80
27 Výkop Jévny pro složér 50x50x80 cm

[29 Zahrnuti drážky vč. hutněni ___
29 Zahrnutí drážky vč. hutnění _____

[35 Výchozí revize __
35 Výchozí revize _____________

~\l Kabal AYKY 4x16 mm2___ _____
1 Kabel AYKY 4x16 mm2 _____ ________

4 Chrónička KOPOFLEX 63 __
4 Chránička KOPOFLEX 63____ ________

16 Folia výstražné červená š. 17,5 cm
6 Folie výstražná červená &. 17,5 cm ______

] 12 svorka na uzemění ____
12 svorka na uzemění ____________ ________

114 Směs betonové tř. 01 ____
14 Směs betonová tř. 01 ____ _________ ________

[ 18 Drát FeZn 10 mm ___ _
18 DrátFeZn 10 mm ____ ______ _________

-JMONTÁŽ 65% Z CENY MATERIÁLU _
MONTÁŽ 65%Z CENY MATERIÁLU _____

18 Zdroj výbojkový SHC 70W ___
8 Zdroj výbojkový SHC 70W _____ ______________

110 Stožár ocelový bezpaticový KL 6,0/60

pp

11378jn.ooof 1 251,58
[Tě] K [919735113 m

pp
19 215,84252,8476,000mK Poi27

pp
4.000 [ 1 083,601270,90kscm78 K Pol29

PP
"| m | 76,000 10 294,20135,45[~ 79~|~~K~ | Pol31

PP_____

[~80^ kT ] Pol37
pp ___

\~81 | M \Pol1

\ ks l 1,000 j 7 224,007 224,00

4 912,0061,4080,000m

5 562,40]

1 372,56 \ 

288,96

2 817,361

3 363/)o\ 

35 476^34] 

38 829,02

pp
80,000 | 

m _[_ 76,0001

69,53 

18,061 

72,24 ! 

2 347,80 \

m

pp

j~Š3 M \Pol6
PP ks | 4,0001

84 M \Pol12
l

PP 1^200\_m3[~85 M \Pol14
pp 44,25 f-76,000\_ 

~ks \ 0,650 f

fee | m \poii8
pp______

87Tm \Pol24

m

54 578,99
PP

19 414,51 \2,000]ks| 88 \ M \Pol8 
____ pp

[89 | M

j

I 17 157,028 578,512,000ksPQÍ10
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis
!

10 Stožár ocelový bezpaticoyý KL 6,0/60

13 Svorkovnice stožárová SV 9.10.5
pp

ks 2,000 523,74 1 047,4890 M \Pol13
13 Svorkovnice stožárová SV 9.10.5PP

[Š? j M j Pol16
pp

92 \ M \Pol17

16 Trubka kameninová (plastová) 700/150 mm ks 4,000 270,90 1 083,60 j
16 Trubka kameninová (plastová) 700/150 mm

722,40 \17 Plech ocelový 250x250x5 mm ks 4,000 180,60 !
17 Plech ocelový 250x250x5 mmPP

4,000 Jr93 ] m \poi21 541,80 \21 trubka ochranná pane 29 135,45m )
21 trubka ochranná pane 29PP

1 029,43D 99 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene .monotitiokvm betoDnvvm.nehn živičným_____
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
obtektu

1 029,43106,346 9,6894 K 998225111 t

pp

7 043,81Demoliced 98.1
1Bourání stoky kompletní nebo vybouráni otvorů 

průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdivá z 2,261 3 115,35 7 043,8195 K 358315114.1 m3
í í nrr>ctókw-> holnnn

Bourání sloky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 
m2 ve stokách ze zdivá z prostého betonu 
"UliC. Vpustí" 3,14*0,4*0,4*1,5*3 
Součet

pp

2,261
2,261

W
W

51 768,79 
10 429,42

D 997 Přesun sutě( jVodorovná doprava suti na skládku s naložením na
Irinnrauní nrnetřertsk a sležením nřee 100 m Ho 1 km

145,866 71,5096 K 997006512 ti.
Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
IfgfrrU? Holčí t vQr^n^iafw 1 Wn ....................

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k cen& za každý další i započatý 1 km

PP

24 899,332 187,990 11,3897 K 997006519 t

pp

145,866
145,866*15 'Přepočtené koeficientem množství

145,866 
2 1 87,990

W
W '

[~98 I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
___ fstrlártkrwnét 7 flsfaltnvúnh nnurnhň______________

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchů ________ _________

i Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
.......ItcklárlirrwnM______________________________________________

120,001 11 120,64K 997221845 92,672t
PP

5 319,4053,194 100,0099 K 997221855 t
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
kameniva
145,866-92,672
Součet

PP
53,194
53,194

W
W

í i
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sídl. Větrník neuznatelné náklady 

103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ
Objekt:

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo:
15.04.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

263 42 812 
CZ263 42 812

IČ:Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ: .Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

776 781,47Cena bez DPH
(v

Výše daně 
163 124,11

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
776 781,47dph základní 

snížená
0,000,00

939 905,58v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

t

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sidl. Větrník neuznatelné náklady 

103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZKJKód dílu - Popis

776 781,47 

776 781,47 

156 293,56

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

0,00

552,64

410 535,045 - Komunikace
l 76 420,50 

78 015,67
8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
99 - Přesun hmot ______

997 - Přesun sutě

_ 900,14 
54 964,06

(

Strana 20 z 35



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník neuznatelné náklady 

103 - rozšíření Nad Papežem a úpravy Jeřábové před MŠ
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZKjJ.cena [CZKjMJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 776 781,47

776 781,47Práce a dodávky HSVd HSV

156 293,56Zemní práce ___________ _______________
[Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 I
Imm i s kriteriu 7 celknué nlnchv rln 1000 m?_____ J
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů pnúměrn kmene do 
100 mm do sKtonu terénu i: 5. tí\ ceikové ploše do 1 000 m2________

TVodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 j
i m na................ ... ............................................... ......................
Vodorovně přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m................................ ............. ........................................ ...

j Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu..................................................................... .......
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z
hetnrm nrnstéhn ručně........................... .............................. ......
Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách - rudně z betonu prostého 
nepřekládaného
Součet................................ .......... .....................
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do
1000 m9 g nřekážkami y IrřrRft_____________________________
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v (rase pruhu 
žilky do I rn. Uouštkv vrstvy 100 mm.................. ........... .............................

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých _
Vytrhání obrub s vybouráním taže, s přemístěním hmotná skfádku na 
vzdálenost do 3 m nebo s natažením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stolatvch

D 1
0,0048,000,000m21 K 111201101

pp

0,0060,900,000m2K 1623015012

PP
0,0022,00K 0,000m2K 111201401

PP

0,005 820,000,000m34 K 130901121

pp

0,000w
57 244,44102,04561,000m2K 113154254

pp

2 210,8852,6442,000K 113202111 m

pp

42,00042W

f7 1 380,5432,8742,000Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
Oěižtění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vřetni soár silničních

K 979024443 m

pp

42,000
42,000

42W
SoučetW
:Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
Inhiemii dn 1000 ml v hornině tř 3...................... .......................

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

9 577,85132,7472,155m31 K 122202202

pp

69,659
2,496

72,155

"rozšíření silnice" (49+25+75,5+20,4)*0,41 
Vjezdy" (4,6+1,6+1,6)*0,32
Součet ................................ .................. ........... ...
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

__mo m.3________________ __________ ______
Hloubení zapařených I nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 do 100 n>3

"drenáž" 70'0,4'0,4 
"přípojky vpustí" 10*0,6*1,5
Součet.......................... ....................... .............. ........................
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

.......hnrninu tř i až á___________________ ______________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
72,155+20,2 
"odpočet zásypu"-5,7
Součet_____  ____________ _________

I Uložení sypaniny na skládky
Utožení sypaniny na skládky______________ __________________
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce

__ isklártknvnél_________ __ ________ ______
Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovně)

86,655*1,8

W
W
W

11 746,91581,5320,200m3K 1322011019

pp

11,200
9,000

20,200

W
W
W

20 266,87233,8886,655m310 K 162701105

PP

92,355
-5,700
86,655

86,655

w
w
w

1 448,01[ 111 | K ]171201201 16,71m3
pp

15 597,90100,00155,979t12 K 171201211

pp

155,979W
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J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód
155,979Součet ___ _____ _____ _____ _____

|Zásyp jam, šachet rýti nebo kolem objektů sypaninou
_[sr zhutněním....... .................. ................ ................. —

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"přípojky vpustí" 10‘0,6‘1,5 
"odpočet lože a obsyp"-2,7-0,6
Součet......... ............... ....... .......................... ................

lObsypánl potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,
iiilnžfsnnii rin 3 ni_______________ __________ ------------- —............
Obsypání potrubí s boj ně sypaninou z vhodných hornin tř, 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu vé vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim zhutněni bez prohozeni 
svoaninv
"Přípojka vpustí" 10*0,6*0,45
Součet ______________ _________________
[kamenivo těžené drobné frakce 0-4 ____
kamenivo přírodní těžené pro stavební úěely PTK (drobné, hrubá, 
štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043)
D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<“6,3 mm 
(ČSN EN 13242) hakce 0-4 tříděná 
2,7*1,9
Součet ......... ....... ......... .................. ......... ...............
Rozprostření a urovnání ornice , tl, vrstvy do 100 mm
vřotnfe nnřízfml ornice ___________________ ___________
Rozprostření a urovnáni omioe v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pň 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
■podél plotu* 100*0,5___ ________________ ________ _
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2

___v rovině r vejsvahii Ho 1 '-6____ _____________________ ________
Zataženi trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně uleženi krčního v rovině nebo na svahu do 1:5______

I Osiva pícnin směsi travní balení obvykie 25 kg
I ipnhninkÁ - mvinná HO kn)------------------------- -----------_----- • —
Osiva pícnin směsi travní baleni obvykie 25 kg technická - rovinná (10

W I 653,68114,68!5,700m3 |13 i K 174101101

pp

9,000
-3,300
5,700

W
W
W

458,35169,762,700m314 K 175151101

pp

2,700
2,700
5,130

w
w

1 528,69297,99[7s l mJb83313450_ t

pp

5,130 
___ 5,130

50,000

W
w

6 772,50135,45m216 K 181301101

pp
50,000w

261,505,2350,000m2K 181411121

PP

7frt»]
18\M 005724720 94,790,750kg

pp kg) 0,75050*0,015____________ ________ _______ ________
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ____
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
"rozšířeni silnice" (49+25+75,5+20,4)* 1 
■vjezdy" (4,6+1,6+1,6)*1
Součet______ ___________ ___________ _________________

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 _____ _
Zalití rostlin vodou plochy záhonů Jednotlivě přes 20 m2 ________

Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob______  _
Zaliti rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených 
záhonů rto 100 m2 jednotlivě________ _____________________ ________
Pokoseni trávníku parterového plochy do 1000 m2 s

_ odvozem Ho 20 km ve svahu rln 1'?....................... ..............
Pokoseni trávníku pň souvislé (Alše do 1000 m2 parterového na svahu 
přes 1:5 do 1:2 _________ __________ _____________________ —^
iTrativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
i rin 1fif) mm včetně lože otevřený,výkrm...... ................. ..............
Trativod z drenážních hubek plastových řlexibilnfch D do 160 mm včetně 
lože otevřený výkop

W 3 530,9(>|19,87177,700| 19 | K 1181951102 m2

pp
169,900

7,800
177,700

1,000

w
w
w

109,26109,26[20 |~K 1185804312
PP ___ '___

[21 | K j185804319

PP

\22^ K 111151112

PP

23 K [212752213

m3

1 742,791 742,791,000m3

200,Ooj4,0050,000m2

21 491,40307,0270,000m
(

pp

0,00Zakládání______ ________________ _______
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
nrngtřerii 1f C, 25/30---------- ---------------- ----------------—
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
Součet

D 2
0,00j~24 j K|274321511 3 020,000,000m3

pp
0,000w

0,00Svislé a kompletní konstrukce______________ ______
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného | m2
bprinpní včntně vůnlně 7 hetonri tř C 8/10-------------
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 8/10, tlouštky zdivá přes 150 do 200 mm
Součet......... .............. ................... ..............................
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
Výztuž nadzákiadových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt

D 3_____
|~25 j~lT 311113112 0,00942,000,000

PP
0,000w

0,0044 800,000,00026 | K [311361821 t

pp
5TO o[oo|o.oooj 500,00f2! demontáž a montáž plotových dílců
demontáž a montáž plotových dílců

mK R330
PP

552,64Vodorovné konstrukce ______ ______ ________
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkrmu ze štňrkfldrLě 0-63 mm _____ _____ —
Lože pod pohubl, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěíkodrtě 0-63 mm 
"přípojky vpustn 0*0,6*0,1

D 4
|28 | K |451541111 T 552,64921,060,600m3

pp
0,600W

410 535,04KomunikaceD 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZKJ

,Tm2 | ^169,9001Podklad ze štěrkodrté ŠD 0/32 ti 150 mm
Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm
"rozšíření vozovky" 49+25+75,5+20,4 _______________

j Podklad ze štěrkodrté ŠD 0/63 t! 150 mm
Podklad ze šíěrfcodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti.
150 mm
"rozšíření vozovky" 49+25+75,5+20,4 
jPodklad ze štěrkodrté ŠD tl 200
Podklad ze štěrfcodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění t).
200 mm
■vJezdy'4,4+1,6+1,6
Součet _____________

I Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
I kamenivo OKS1 tl 40 mm s.nfes_3m________________
Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné * OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Sítky přes 3 
m, po zhutnění tl. 40 mm 
'asfalt, vozovka' 561
Součet______________

[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
I kamenivo OKFP tl 7(1 mm S nres 3 m_____________________
Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo 
střednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutnéntm v pruhu Šířky přes 3 
m. po zhutnénl U. 70 mm
"rozšíření vozovky” 49*251-75,5+20,4___________________
Postřik živičný infiltračrtí s posypem z asfaltu množství m2
tl 60 kn/m?__________________ __________ ______________________
Postřik živičný inmtračnl s posypem z asfaltu množství 0,60 k(j.'rn2 
'asfalt, vozovka" 561
"rozšířeni vozovky” 49+25+75,51-20,4 __________

|Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
1 asfaltu silničního v množství nH fl 5(1 Ho ft 70 ko/m?
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 
'asfalt, vozovka" 561
"rozšíření vozovky^ 49+25+75,5+20,4)‘2 _____________________

lAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABŠ) tř, I tl 40 m2
I mm š nřns 3 m 7 npmorlifiknvanAhn asfaltu l
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu lilky přes 3 m tf. I, po 
zhutněni 0.40 mm__ ____________________________________________________
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2
fikitnínv A ni rin m9  
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypínáním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici U. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

29 I K 564851111 139,06 23 626,29
pp

w 169,900
139,06130 j_ K J564851111a 169,900 23 626,29m2

pp

w 169,900
K j564861111 i31 m2 7,600 181,50 1 379,40mm I

pp

w 7,600
7,600

561,000

w
i

32 K 565125121 m2 205,88 115 498,68
i

PP

w 561,000
561,000

169,900

w

33 K 565155121 m2 360,30 61 214,97

pp

w 169,900

730,90034 K 573111111 11,56 8 449,20

í PP
w 561,000

169,900W

35 K 573211111 m2 900,800 8,03 7 233,42

PP
w 561,000

339,800W

36 K 577134121 730,900 224,83 164 328,25

pp

37 K 596211112 0,000 257,00 0,00

PP

W>]dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x6 cm šedá
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm šedá

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm
hamvná.............................. ...............................................................................
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 tm barevná

[Kladeni zámkové diažby komunikací pro pěší tl 80 mm
Isknninv A ni rfn 50 m?_________________________________

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěěí 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného t). do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smelenim přebytečného 
materiálu na krajnic! tl. SQ mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

38 M 592451220 m2 0,000 301,00
PP

39 M 592451190 m2 0,000 529,00 0,00
PPf ..0 K 596211210 7,600m2 322,37 2 450,01

pp

■yjezdy"4,4+1,6+1,6W 7,609
m2 [dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná41 M 592451230 7,828 348,56 2 728,53

PP dlažba skladebná betonová hladká 20*10*8 cm barevná 
7,6*1,03W 7,828

D 8 Trubní vedení_______________________
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
niimrwvm krnnžltfrm ritnuřanv vvknn sklon rin 70 % DN 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

76 420,50
42 K 871313121 10,000 122,81 1 228,10m

pp

"připojky vpusti" 5+5W 10,000
43 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8

trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160*1000 mm SN 8
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC
iĚnnĚnVch krnnžkpm ntpuřňnO uúlcnn DN 150 
Monláž tvarovek jednoosých na pohubí z trub z PVC těsněných 
kroužkem otevfený výkop DN 150_________________________________
\potrubl kanaliz koleno 45° PVC SN-8 DN-150
potrubí kanafiz koleno 45’ PVCSN-12 DN-150

Zřízen! vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
I IV-50 nnrmálni........................... ...

kus 10,100 352,17 3 556,92
PP

44 K 877313123 kus 4,000 195,05 780,20
pp

139,96 \45 M 286 inf,06 kus 4,000 559,84 j 

2 456,1 e]
PP

46 i K 895941111 kus 2,000 1 228,08I
pp Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód
I[ Prefabrikáty pro uliční vpusti betonová a 

,-ýolaynhnlnnm/p TRV-O 500/990 K /xknň/ 29 v FiPy 6 
Prefabrikáty pro uřičnl vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 K/skruž/ 29 x 50 x 6 ............................... .................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
ŤQiB-rnhňtnnnvň TRV-O 660/180 /nrcterlrW 18 x. fífíy 
Prefabrikáty pro uKuí vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
660/180 /prstenec/f 8 x 66 x 10____ ______ _____
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5

1 164,66582,43 i2,000kus47 i M )592238200
pp

j48 | M j592238210 1 087,22543,612,000kus

pp

1 842,12921,062,000kus49 M 592238220

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/626 VD/rtno/ 62,6x49.5x5 _______ _______ __________
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/590/200 V/skruž/59 x 50

Iv r; _______ ________ __________ _________ __________
Prefabrikáty pro ufični vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/590/200 V /sktuž/ 59 x 50 x 5_____ ______
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
ýnln7nhpínnriwr TR l/-O 6007290 /skrnž/.----------
Prefabrikáty pro uliínf vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290/skruž/ 29x50x5 _______ ______ _________
koS pozínk. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám vpusti J

Prefabrikáty pro utiíní vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 
dešťová uliční s ránem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
hmntnngfi iprfnnfliuě nfes 100 rin 150 kfl------ ------- ............
Osazeni mfiii litinových včetné rámu a košů na bahno hmotnosti 
iednotiivS přes ťOO do 150 kg................ .................................... ........—
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm___ ____
mřiž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm______ _______________
|Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
Imm yuvSením mříže_____  _______ ________ __________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zuúžením krvcihn hrnca Snímáte nehn hurlrantn — 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšenim 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur ...................
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím
rnŘfpm šířku nfos 700 mm---------- -----------------------
Osazení odvodňoyacibo žlabu plastového s krycím roštem šířky přes
200 mm_____ _____________________ ________ —
odvodňovacl žlab s Hlínovou mříži pojezdový včetně

pp

1 083,60541,802,000kus50 M 592238240

pp
1 065,54 \532,772,000kus51 M 592238250 29 r SO

PP
1 067,34533,67[52 | M |592238740 2,000kus

pp

1 896,30948,152,000kus53 K 1899203111
pp

4 515,00\ 

3 575,88|

í 2 257,502,000kus;M 592238780
PP

1 787,942,000kus55 K 899231111
PP

|~56 K 899431111

PP

jj>7 K 935932112 

PP

| 58 M jfř 150

957,18957,181,000kus

5 152,50572,509,000m

40 639,144 515,469,000m
um i*;l i
odvodňovat! itab s litinovou mříži pojezdový včetné vpusti
jnapojení potrubí do stávajícího potrubí sedl, tvarovkou
napojení potrubí do stávající S acíity

PP
2,000 j 3 792,601 896,30kus59 K R17

PP

78 015,67 
988,77

Ostatní konstrukce a práce, bourání______
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
clnnnkv a hntnnrwúmi patka mi_______ ________ ________
Odslranént dopfavnich nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

ÍMontáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 j
Im? nhlímkami na Blniinku nehn konzoly.------------ ;-------- 1
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly............. ........ ...................................................
značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm ____
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní 
svislé FeZn ptech FeZn AL ptechAtNK, 3M povrchová úprava 
reflexní fólií lř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, !P1- 
7JP10,E1 ,E2,E6,E9,E10,E12.IJ4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1

I upínací svorka na sloupek US 60 ____
upínací svorka na sloupek D 60 mm________________________

| víčko plastové na sloupek 60 ____ _____
víčko piastové na sloupek 60 ______ _________________

j Montáž síoupku dopravních značek délky do 3,5 m s
IhĚfnnnvvm základem a natkrni------ --------- ---------------
Montáž stoupku dopravních značek détky do 3,5 m do hSnikové patky

] sloupek Zn 70 -350 ____
výrobky a tabule orientační pro návéstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé stoupky Zn 70 - 350________________
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou
harvnn riĚtící óArv snnvislá------------------- -------------- -----
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry 
souvisté
11+29+17+15+33+12*2
Součet _____ __________ ______________ __
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125
mru záklnrlnř žlnlá hnrua _______ ___ ______

D 9
329,593,000kus60 K 966006132

PP

j~61 2 056,12186,9211,000kusK 914111111.1

PP
10 836,001 354,508,000[62 | M |404442310 kus

pp

8,000\ 577,9272,24kus63 M 404452560
PP

137,2817,168,000kus, 64 \ M 404452530
~pp _____

|j>5 K | Q14511112 4 215,18702,536,000kus

pp
6,ÓĎo\ 3 570,48595,08kus66 M \404452300

PP
820,446,36129,000m67 K 915111111

pp
129,000
129,000

W
W

356,588,4942,000m68 K 915111115!_
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J.cena |CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára Sirky 125 mm
souvislá žlutá zákíadní
37+5
Součet ______ _________ _____ ____
Předznačení vodorovného liniového značení 
Předznačení vodorovného liniového značení
129+42 ............................... ........................ ............... ...............
Osazeni silničního obrubníku betonového ležatého s
hnňni nnáffimln lože 7 hp.tnnn nrnstého_________________
Osazení silnlíního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prošlého tř. C12/15, do lože z betonu prostého téže značitý

2.5+3,4
Součet ........... .................. .............. ....................

| obrubník betonový silniční nájezdový Standard
11firir1FÍYlFi r.m_________ _____________ ________
obrubník betonový silniční nájezdový standard 100x15x15 on!
5,9*1,01_________ ________________________ __________________
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,

pp
42,000
42,000

171,000

W
W

! m 849,874,97|_69 | K ]915611111
pp

171,000
5,900

w i 1 699,55288,06m70 K 916131113

pp

5,900
5,900

W
W 957,79]!

160,735,959kus71 M 592174680
pp

5,959W

26178,08226,65115,500mK 91613121372
....

zřrt IftŤn -F t-iVyfy. rl 1 1 nřftntAkA
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením íože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou mattou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř, C12/15, do íože z betonu prostého téže značky

-pravá str.-5+14+22,5+25,8+17+31,2___________ _____________
obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
ron. í5v 25 nm nfimú _________ ______

obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm 
115,5*1,01
"odpočet přechod" 6*-1,01__________ ______
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard
100x15x15-26 _____________________ ________
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25

PP

115,500W

C i Í3 934,97126,00110,595kusM 592174530
pp

116,655
-6,060

W
W

2 128,70351,276,060kus74 M 592174690

PP cm
Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z
hňlnrtn «t hnční onĚrnn _____________ ____________—
Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční
opěrou _________ _________________ __________________________
obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5
v 90 r.m................ ........................... ............. ..................... ..........................
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitold 
ABO020-19 Sedá 100 x 5 x 20_____________ ___________ _______
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
ti rin mr> mm____ ________________________ ________
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané částí 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tí. přes 50 do 100 mm

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm .................................................................. ..............
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
r--pmf»nltihBlrrnnvém krvtn hl rin 4(1 mm £ rln 4f).mm_____
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cemenlobelonovém 
krytu hl do 40 mm é do 40 mm

Přesun hmot _________ _______________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
[kamene mrmnlitir-Jrúm hetnnrwým naho žh/if.nvm-----------
Přesun hmol pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

0,00152,000,000m75 K 916331112
pp

i
0,0077,000,000kus76 M 592172120

PPr 1 031,5236,8428,000m77 K 919731122

pp

3 185,84[78 | K [919735113 113,7828,000m
pp

3 590,44128,2328,000mI 79 K 599142111 
( pp

900,14

900,14
D 99

9,6892,990t80 K 998225111

pp

54 964,06 
10 884,16

Přesun sutě____________________ __________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
rlnnrauni nrnslředsk a složením nřfrs 10ň m do 1 km....
Vodorovná doprava suti na skládku s natažením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 rn do 1 km.........................................................................
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
bg+fTO rl-USf i xQrtňčglij 1 km------------- ------------- ----------
Vodorovná doprava sutí na skládku $ naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

152,226
152,226*15 'Pfepoiíené koeficientem množství_____
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
fskiártíknvnAl z agfaltnvónh nřwrr-hii................ ........................
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
aslaiiových povrchů__________ ____________________________
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
/skíádkovnét.......... .. ...................................... .........
Poplatek za utaženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva
152,226-143,616
Součet

D 997 
K |997006512[Ť 71,50152,226t

pp

25 984,9811,382 283,390t99700651982 K

pp

152,226 
2 263,390

W
W

[ 17 233,92120,00143,616t83 K 997221845

pp

861,00100,008,610t84 K 997221855
i

pp
8,610
8,610

W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sidl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:
104 - úprava park. před MŠ v Jeřábové

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.04.2020

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ: 263 42 812 
CZ263 42 812

Uchazeč:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

254184,80Cena bez DPH(
Výše daně 
53 378,81

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
254 184,80dph základní 

snížená 0,000,00

307 563,61v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

(

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sidl, Větrník neuznatelné náklady 

104 - úprava park. před MŠ v Jeřábové
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

254 184,80

254 184,80
Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot _____ _______

997 - Přesun sutě

54 211,09 
663,16

110 891,73
29 989,34 
31 155,03 

527,25 
27 274,45

i
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sídl. Větrník neuznatelné náklady

104 - úprava park. před MŠ v Jeřábové
Objekt:

15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 254184,80

254 184,80Práce a dodávky HSVd HSV
54 211,09Zemní práce____________ _________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových
jiflhrt kflmertntír.h dlaždic. .... ..................................... ...........
Rozehřáni dlažeb a dílců komunikací pro péší, vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo 
živice a s výpífií spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek
Součet................... ........................... ...........................
Odstranění podkiadu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva
drceného tl 200 mm___________ _________________________
Odstranění podkladů nebo krytů a přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o U. 
vrstw ořeš 100 do 200 mm
''pod budoucím pa rkovížtěnV7 7_______________ _____
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50
mm________________ ___________________ ___________
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo $ naložením na dopravní prostředek v pk>5e 
lednotRvě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstw do 50 mm
Hpod budoucím parkoviště rrT77____________ ___________________
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do
fiOH m? hp7 nfekážek v trase ____ _______________
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu Šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

D 1n 0,0061,100,000m2K 113106121

pp

0,000w

í : 3 414,1844,3477,000m2K 113107162

PP

77,000

77,000

W
2 002,77]26,01m2K 1131072413

pp

77,000W

17 431,36114,68152,000m2K 1131541244

PP

152,000

40,000
152W

2 105,6052,64Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých __[
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stolatvch
17+23 ______________ ____________ ______
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
ÓčiSíění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vvoínl soár silničních..................................

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
Sejmuli omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 
v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 100 do 250 m
40*0,1.............. ............................... ................. ................................. ............... .
Odkopávky a prokopávky neza pažené pro silnice
nhínmn Hn 100 ml v hornině Iř 3....................... ............ ................
Odkopávky a prokopávky nezepažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profitech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině Iř. 3 do 100 tn3 
"rozšíření vozovky'01,5)'0,42 
"pod vjezdem" 5,6*0,32
"pod parkovištěm v místě asf. vozovky"(67-32)*{0,42-0,06-0,05-

K 1132021115 m

pp

40,000

40,000
W

1 314,8ojfě 32,87K 979024443 m

( pp

|~7~| K ]l21101103 278,1269,534,000m3

pp

4,000W

3 174,08132,7423,912m38 K 122202201

pp

4,830
1,792

3,850

13,440
23,912

10,800

W
W

W
0,2)
"pod parkovištěm v míslě zeleně" 32*0,42
Součet ___________ ________ ___________
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
.100 m3____________ ______________ ____
Hloubení zapažených 1 nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného prolilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"přípojka vpustí" 12'0,6* 1,5
Součet ___________ _____________
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
Ihnrninv tř 1 až 4 _________________ __________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypantny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m
"rozšířeni vozovk/'(11,5)’0,42

W
W

6 280,52581,53m3K 1322011019

pp

10,800
10,800

W
W

6 518,70233,8827,872m310 K 162701105

PP

4,830W
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJKód Popis

1,792
3,850

"pod vjezdem" 5,6*0,32
"pod parkovištěm v místě asf. vozovky"(67-32)*(0,42-0,06-0,05-

w

W
0,2)

13,440
10,800
-6,840
27,872

"pod parkovištěm v mistě zeleně" 32*0,42 
"přípojka vpusti" 12*0,6*1,5 
"odpočet zásypu"-6,84
Součet _____ ____________________

Uloženi sypaniny na skládky
Uložen) sypaniny na skládky__________ _

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
řftkiáHkm/ně) 
Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

W
W
W
W

1 465,7416,7127,8721m311 K 171201201

PP
i

50,1701 5 017,00100,00t12 K 171201211

pp

50,170
50,170

27,872*1,8
Součet

w
w

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
[bp zhutněním............ _.... .....................................................

Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, š achet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"přípojka vpusti" 12*0,6*1,5 
"odpočet lože a obsyp"-0,72-3,24
Součet _______________________

[Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
Intnžflnfui do 3 m........................ ........................ . ...________
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutní ní bez prohozeni 
svoaninv
"přípojka vpusli"12*0,6*0,45 
Součet

784,41114,68m3 6,84013 K 174101101

pp

10,800
-3,960
6,840

W
W
W

i
169,76 550,023,240m314 K 175151101

pp

e 3,240
3,240

W
W

297,99 1 070,083,591kamenivo těžené drobné frakce 0-4
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043)
D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm
(ČSN EN 13242) frakce 64 tříděná
1,89*1,9
Součet_________ ______________________
Rozprostření a urovnáni ornice , tl. vrstvy do 100 mm
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pn 
souvislé pkHte do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm ________
Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a va svahu Hn ________________________________
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
yýseyem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg
iňnhrtir.ká - rnuinná íifí krti ............................ ...............
Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10

t15 M l583313450

pp

3,591W
3,591W

m2 | 2 709,0020,000 135,4516 K 181301101

pp

62,765,23m2 12,00017 K 181411121

PP

17,070,180 94,82kg18 M 005724720

pp
kg)

0,18012*0,015_________________________________

l Oprava plánů v hornině fř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava piáně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tr. 1 až 4 se 
zhutněním
"rozšíření vozovky"(11,5+32p5)‘ 1
Součet ___________________________

[zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
Zaliti rostlin vodou plochy záhonů Jednotlivé přes 20 rri2
[příplatek k zaliti rostlin za zálivku do nádob
Zalití rostlin vodou Připtatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených 
záhonů do 100 m2 jednotlivě _____________________________
Pokoseni trávníku parterového plochy do 1000 m2 s

_ odvozem rin 70 km ve euahn rio 1 •?___________________
Pokoseni trávníku pň souvislé ploše do 1000 m2 parterového na svahu 
přes 1:5 do 1:2

W

874,2819,8744,000m219 K 181951102

pp

44,000
44,000

W
( : W

5,46109,260,050m3j 20 K |185804312
pp

87,14]\ll 1 742,790,050m3K 185804319

PP

48,0012,000 4,00m222 K 111151112

pp

(503,16 
663, isj

Vodorovné konstrukce___________
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
udknnn Stěrknrirtž 0-83 mm......... ............. .............................
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 663 mm
"přípojka vpustri2*o,6*o,i

D 4
921,060,720m323 K 451541111

PP

0,720W

110 891,73 
10 916,21

Komunikace____ D 5
24 | K [564851111 | m2 | 78,500[Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm 

Podktad ze íiérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
160 mm
"rozšíření vozovky"11,6
"parkoviště" 67 ____ _____________________________

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 150 mm
Podklad ze štěrkodrli ŠD $ rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
"rozšíření vozovky"! 1,5
"parkoviště" 67 _______________________
Podklad ze štěikodrtě ŠD tl 200 mm

139,06

PP

11,500
67,000

78,500

W
w

10 916,21139,06m225 K 564851111a i

pp

11,500
67,000

W
W

26 K í564861111 181,50 1 016,405,600m2
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopis

podklad ze šlárkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U,
200 mm 
’vjezd'5,6
Součet _________________
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2
kamaníuri OKR1 tl 40 mm ž nraa 3 m _____________
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 {obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pmhu šířky přes 3 
m. po zhutnění U. 40 mm 
Vozovka"85
Součet ____________________ _______
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo tf 70 mm 5 nřfis 3 m_____________________
Asfaltový beton vrstva podkJadn í ACP 16 (obalované kamenivo 
slřednězmné * OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m. po zhutnění U. 70 mm
"rozšíření vozovky” 11,5 _________________________
Postřik živičný infiitračnl s posypem z asfaltu množství
n fifi knřmO ............................ .............................................. ......
Postňk živičný infiitračnl s posypem z asfaltu množstvi 0,60 kg/m2 
"rozšíření vozovký'11,5
pvozovkaF85 __________________________

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z
asfaltu silničního v mnnžftlvf nH O 50 rin 0 70 kn/rn?____
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množstvi Od 0.50 do 0,70 kfl/m2 
"rozšíření vozovky"11,5
"vozovka"85 _ ________________________
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr, l tl 40 m2
mm ž nřftft 3 m 7 np.mnriifiknvflnéhn asfaltu..... ...................................
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu sirky přes 3 m tř. J, po 
zhutnění tl. 40 mm 
"rozšíření vozovky"11,5
"vozovka"^___________________ ______________

|Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2
í ski minu A nl Hn fif) m9____________.. .............................................. .....
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajníd U. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

dlažba zámkové PROMENÁDA 20x10x6 cm Sedá___
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm Sedá

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm m2
barevná ..................................................... ............. ................. .............
dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná

Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pSSÍ tl 80 mm m2
. fikursLny A nl rln 50 m9__________________ .._________________

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěáI 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 60 m2

'vjezd‘5,6____________________ ________________
Jdlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná J rn2 
dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm barevná
•vjez.r5.6M.03...................................... ..................

I Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm m2
Ifiknninv A r>l do 300 m?.................... ........................... ...........................

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro páši 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ptochy přes 100 do 300 m2

"parkoviště "67____________ ______________
dlažba BEST-Kroso 210/140/80mm přírodní
dlažba zámková BEST Kroso přírodní
67*1,01 
Součet

Kód

pp

5,600
5,600

85,000

w
w

17 499,80205,8827 K 1565125121r

PP

85,000 
__  85,000
m2 I 11,500

w
w

4 143,45360,30281 K 665165121
i

pp

11,500W

29 | K 573111111 1 115,5411,5696,500m2
pp

11,500
85,000

W
W

i" 774,908,03m2 96,50030 K 573211111

pp

11,500
85,000

W
W

21 698,03j224,8596,500”1 I K 577134121

PP

11,500
85,000

0,000

W
W

0,00328,0032 K 596211110

pp

! 33 M 692461220 00301,00m2 0,000
pp

0,00529,000,00034 M 692451190
pp

1 805,27322,375,60035 K 596211210

PP

5,600w
2 010,49348,565,768*6 M 592451230(.

pp
5,768

67,000
w

17 061,55254,6537 K 596211212

PP

67,000W
21 933,88 |324,1367,670m238 M 592452820

PP
67,670
67,670

W
W

29 989,34Trubní vedení _________________
[Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
nnninwm kmnžkfsin ňtftuřfiný vvknr. sklon rín 90 % ON 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

| trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 ] kus
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8______

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC
tAgnĚrninh krnnžkpm (itpuřpný uůknn Dlsi 150 
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z (rub z PVC těsněných 
kroužkem otevřený výkop DN 160 .... ..........................

potrubí kanaliz koleno 45° PVC SN-8 DN-150
potrubí kanaííz koleno 4í/' PVC SN-12 DN-150

D 8
1 473,72122,8112,00039 K 871313121 m

PP

4 268,3012,120 352,1740 M 1286114600
pp

780,20195,05kus 4,00041 K 877313123
pp

: 559,88139,974,000kus\42\M 286 inf.06
pp
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ Popis

IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
.JlLV-fif) normálnL --------------- ------------------

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových díicíi typ UV-50 normální

I Prefabrikáty pro uííčnf vpusti betonové a 
7n/e7ntiptnnnvft TRV-O 509/297) K /fítmiW ?Q v nO v 5 
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 K/sknjž/ 29 x50 x 5................. ............. ...........................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
ýnlnynhnlnnnvé TRV-O 550/180 /nr.vtanerJ 18 Y fífijt___
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q
660/180 /prslenec/ 18x66x 10.............. ............ ................
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5

Kód
I'i 2 456,161 228,082,000kus i43 K 895941111 L..

PP

1 164,88582,442,000kus44 M 592238200

pp

1 087,22543,612,000kus45 M 592238210

pp

1 842,12921,062,000kus592238220M46
v a
Prefabrikáty pro utični vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/626 VD/rtno/ 62,6x49.5x5 _______________
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/590/200 V/skruž/59 x 50

pp

1 083,60541,802,000kus59223824047 M
.v a

Prefabrikáty pro utični vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/590/200 V /skniž/ 59 x 50 x 5 _____________ __
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a
7p/p7rrfrpfrrnr>v4 TRV-O 500/291) /ckni7/_
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 
500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5 ........................................ .____

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám vpusty_____

Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro utični vpusti vpusť 
dešťová utični $ rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300

Demontáž mříží litinových včetně rámů,a vybourání
voustí................. ........................... ................................... .........................
Demontáž mřiži Élinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do
100 Kg............ .......................... ............. ...................... ......................................
Osazen! mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
hrnntnnsri iprlnotlivň nřp.s 10D tlo 150 ko_____________
Osazeni mřiži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 kg............. ..................................... .........................

mříž M1 D400DIN 19583-13, 500/500 mm
mřiž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm_________________________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm 7výžrsním mřlžer..................... ......................................
Výšková úprava uličního vslupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm 7VŮžp.ním Itrucíhn hrneš Ěťnměte np.bn hydrantu___
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, Šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PP

1 065,54532,772,000kus48 M 592238250 29 v 50L
PP

i
1 067,34 \533,672,000kus49 M 592238740

PP
(

408,16408,161,000kusi oO K 899202211

PP
I 1 896,30948,152,000kus51 K 899203111

pp
4 514,922 257,462,000kus52 M 592238780

PP

5 363,821 787,943,000kus53 K 899231111

pp
957, iej1

957,1811,000kus54 K 899431111

pp

31 155,03Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
m2 nhíímlraml na glnnnkv np.hn krtn7nlv_______________
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly.................................. ................................................... .....

]značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm______

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní 
svislé FeZn plech FeZn AL piech A! NK, 3M povrchová úprava 
reflexní fólii lř.1 čtvercové značky P2, P3, P8,1P1- 
7,l P10,E1 ,E2,E6,E9,E 10,E12,l J4 500 x 500 mm AI- NK reflexní tř. 1
upínací svorka na sloupek US 60
upfnacl svorka na sloupek D 60 mm_______ _____________

víčko plastové na sloupek 60
vičko plastové na sloupek 60___________ ____________________
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
hptruinvvm zákíarinm rt naiknn_____ _______________ ____

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

sloupek Zn 70 - 350
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízeni silniční 
značky dopravní svisiá sloupky Zn 70 - 350 ________________ ___
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou
hnrvrtn riplíp.í čáry snil visté ______________ _________
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry
souvislé
4*7+6
Součet_____  ______ _____________ _
Předznačení vodorovného liniového značen!
Předznačenl vodorovného liniového značeni____________ ____________

j Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
Ihnř.ní nrrAmn rln Inžp 7 hetonri rrmfitéhn ........................

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením k>že, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

"nájezdové" 4,2

D 9
| 55 | K |q141 11111.1 560,76186,923,000kus

pp
4 063,501 354,503,000kus56 M 404442310

(
PP

216,72j3,0001 72,24kus57 \ M ' 404452560
pp

51,4817,163,000kus58 M 404452530
pp

1 405,06702,532,000kus59 K 914511112

pp
1 190,16595,082,000kus60 M 404452300

PP
i

216,246,3634,00061 K 915111111 m

pp

34,000
34,000

W
W

168,984,9734,00062 K 915611111 m
pp

7 259,11288,0625,20063 K 1916131113 m

pp

4,200w
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
I

w "mezi parkovištěm a vozovkou" 21
Součel_____________
obrubník betonový silniční nájezdový Standard
jnňv 1Ry1R rm ................................................... .........

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm
25,2*1,01____________ ______________________
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplnéním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tf. C 12/15,

21,000
25,200W

! i
64 } M 1592174680 160,73\kus 25,452 4 090,90I

pp
w 25,452

65 K 916131213 27,000 226,65 6119,55m

*4 n -r Kk ■'v rM i rirrs n-iA Kx-x tA-TV-i ~r k-1^
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s výplně ním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého tf. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PP

W 7+20 27,000

25,250obrubník betonový chodníkový ABO 010-19
■tnrWIRvOR rm nfímú______________________
obrubník betonový chodníkový přímý 100x15x25 cm 
27*1,01
"odpočet přechod" 2*1,01*-1 _______________
\obrubntk betonový silniční přechodový L + P Standard
\ 1t)nv1Rv1R-9R.......................................... ..........................
obrubník betonový silniční přechodový L*P Standard 100x15x15-25

66 M 592174530 kus 126,00 3 181,50
PP
w 27,270

-2,020W

67 M 592174690 kus 2,020 351,27 709,57
rm

PP cm
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

__ hp.tnnn s hnč.nf nnĚrnn ...... ...........................................
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou________________________________________________________

[obrubník betonový zahradní ÁBO 020-19 šedý 100 x 5
\ y 90 rm __________________________ __ _________________
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitold 
ABQ020-19 Sedá 100 x 5 x 20..............................................

I Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
lr.Amftntnhplonnvém krvtn hl dn 4D mm ž rin 40 mm . 
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 
krytu hl do 40 mm 5 do 40 mm 
"napojení na stóv. a$fafr5F0

[Zarovnání styčné plochy podkíadu nebo krytu živičného
lit Hn 1flfl mm .................................................... .......................................

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

[Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

68 K 1916331112 0,000 152,00 0,00ml
pp

/ '9 M 592172120 kus 0,000 77,00 0,00\
pp

70 K 599142111 5,000 128,23 641,15m

pp

w 5,000
71 K 919731122 5,000 36,84 184,20m

pp

72 K 919735113 5,000 113,78 568,90m
pp

D 99 Přesun hmot 527,25
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

ikamsnfi mnnníifir.kQm helnnnwm nphn žiuiřnPm_______
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoEBckým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
obiektu

73 K 998225111 54,468t 9,68 527,25

pp

D 997 Přesun sutě ____________ ________
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
rinnravnf nmfttfeHAk a sináním nfes 1flfl m dn 1 km 
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km
76,988 __________________ ______
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za
bg-řrtó rtglgf i rannřakf 1 km______________ ______________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k cené za každý datí 11 započatý 1 km

76,988
76,988*15 'Přepočtené koeficientem množství___________

i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
LřskJádknvnél Z asfalInvOoh nnvrohi‘i. __________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) z
asfaltových povrchů _____________________ __
[Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
Ifskíárikrwnňl_____________ _____________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) z
kameniva
76,988-46,458
Součet

27 274,45 
5 504,64■ 74 K 997006512 76,988t 71,50í

pp

w 76,988

75 K 997006519 1 154,820t 11,38 13 141,85

PP

w 76,988 
1 154,820W

76 K 997221845 46,458 120,00t 5 574,96

PP

77 K 997221855 30,530t 100,00 3 053,00

PP
W 30,530

30,530W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobřiš-úprava Komunikací na sídl. Větrník neuznateiné náklady
Objekt:
200 - Vedlejší rozpočtové náklady

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo: 15.04.2020

!Č:Zadavatel:
DIČ:

263 42 812 
CZ263 42 812

IČ:Uchazeč:
SiLNÍCE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

138 298,00Cena bez DPH
(

Výše daně 
29 042,58

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
138 298,00dph základní 

snížená 0,000,00

167 340,58v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

t ;

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatu m a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikaci na sldl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:

200 - Vedlejší rozpočtové náklady
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Cena celkem jCZK]Kód dílu - Popis

138 298,00 

4 802,01 

4 802,01 

9 604,03 

123 891,96 

70 109,39 
24 010,08 

2 881,21 
9 604,03

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN7 - Provozní vlivy

< '

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dobříš-úprava komunikací na sídl. Větrník neuznatelné náklady
Objekt:

200 - Vedlejší rozpočtové náklady
15.04.2020Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 138 298,00

4 802,01Práce a dodávky HSVd HSV
4 802,01Ostatní konstrukce a práce, bourání__________

(Ochrana stávajících sítí po dobu prováděn! stavebních
nrar.í___________ _____________________ ___________
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

Ostatní______ ___________________
| Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací (soubor
Vytyíení stávajících síti před zahájením zemních prací

D 9
4 802,014 802,011,000soubor1 K 90007.R

pp

9 604,03d OST
9 604,039 604,031,0002 K 0001

PP

123 891,96VedIejší rozpočtové náklady ______
| pasportizace okolních objektů
pasportizace okoinfďi objektů __________ _________________

jŽařízeníí staveniště
Hiavni duly průvodních činností a nákladů zařízeni staveniště vybavení 
staveniště........................................................ ...........
Informační tabule na staveništi __________
Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště informační tabule

d VRN
1 920,811 920,811,000kpl3 K 01115

PP
14 406,0414 406,041,0004 K 032002000

PP
960,40960,401,000K 034503000 i

pp

70 109,39 
2 881,21

Průzkumné, geodetické a projektové práce.....
Archeologický dohled
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce 
arcfreoloftwAá činnost archeologicky dohled ____________

| Geodetické práce před výstavbou
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou ___________  ______________ ___________
Geodetické práce při provádění stavby
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby____________ _____________
(Geodetické práce po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě.................... .......... ..................................... ..................

]Bokumentace skutečného provedení stavby
Průzkumné, geodetické a projektové préče projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

d VRN1 
K 011314000f6 2 881,211,000

PP
19 208,0619 208,061,000kp!K 012103000

pp

19 208,0619 208,061,000kpl8 K 012203000
PP

19 208,03]19 208,031,000kplK 012303000
PP

f 9 604,03(9 604,031,000kplr0 K 013254000

PP

24 010,08 
2 881,21

Inženýrská činnost _________ ___
Plán BOZP na staveništi ________
Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi ___

zátěžová zkouška
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a 
ostatní měřeni______ _____________ ________________ __
Ostatní zkoušky
inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky ostatní zkoušky

D VRN4 
|Tl ] K 1042503000

PP ________
[T2 ] K 1043002000,1

2 881,211,000

9 604,042 401,014,000kpl

pp
11 524,83j11 524,831,00013 K 043194000

PP

2 881,21 
2 881,21

Územní vlivy_______  ___________ _______
Mimostaveništní doprava materiálů
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vSvy mimostaveništnS
doprava materiálů a výrobků

Provozní vlivy________________________ ___
D1R a dopravní značení při výstavbě
Provozn í vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

D VRN6
2 881,211,000kpl14 K 065002000.1

PP

9604,03 
9 604,03]

D VRN7 
pts| K 1071103000 9 604,031,000

PP
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