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tarní město Ostrava

„ , ský obvod Slezská Ostrava

ad městského obvodu

Smlouva o dílo

Smlouva o dilo č. INV/0079/20

U/uvřena ve smyslu ustanovení & 258611 nasl. lákona č. 89 2012 Sb.. občanský zákoník. ve mění po/déjšíeh předpisu

(dále jen .. Občanský zákoník ")

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo:

1C0:

DIČ:

Prokešovo náměstí 1803 R. 729 30 ()strava — Moravská Ostrava

00845451

(200845451 plátce DPH

pro po/h'hv REV/(111')!!!(/(H'II)\'_1"('/l dokluz/u odberu/ul nebo :ákumik

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo:

ID datové schránky:

zastupce:

ve včeeeh smluvních:

ve \ěeeeh leehníekýeh:

peněžní ustav

číslo účtu:

číslo smlouvy:

identíl'íkalor \ eřejné Alka/ky:

Těšínska 138 35. 710 lo (“)strava Slezská Ostrava

5(vbpub

Richard \r'eres. starosta městského obvodu Slezska ()slrana

Riehard Vereš. starosta městského obvodu Slezská Ostrava

\e věeeeh teehníekýeh: lng. (_)ndrej Klučka. tel.: 599 410 076. mobil: 601 297 959.

e-maíl: oklueka'uslezskaez - vedoucí odboru ínveslíe a slralegiekého rozvoje. Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora. tel. 599410097. mobil: 720 35 347.

e-maíl. esíkoray_sle/skav/ referent agendy investiční výstavby. Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Česká spořitelna. a.s.. pobočka ()strava

27-1649322359 0800

[NV (1079 20

PŽOYOOUUUW)“)

pro potře/n' vlivu/vuni dunuvvc/í dok/adu příjemce nulu) msi/uci (:(/raw

na .sl/“une [ct/m" jako Objednatel. dalla/cn .. Objednatel"

HYDOR s.r.o.

sídlo: Higneroxa 778 23. Přím/_ 702 00 Ostrava

?apsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem \ Ostravě oddíl ('. vložka 19025

doručovací adresa:

1D datové schránky:

zastoupený:

ve \ ěeeeh smluvních:

ve věcech technických:

IC‘O:

DIC:

bankovní spojení:

číslo účtu:

je plátcem DPH:

číslo smlom'y:

Hignerova 778 23. Přívoz. 702 00 ()strava

N'XFAóSl

Jiřím Kun/em

.lírí Kun/

— tel.: 5% 134 354. mobil:_

Jiří Kun/

-le1.: 5% 134 354. mobil:—

25818457

(225818457

Komerční banka ()strava

43—33-159702 1 7 0100

ano

nu síranů druhé/aku :lmlm‘in’l. dále/Un .. Zhotovitel"

uxa\ irají níže uvedeného dne. měsíee a roku tuto smlouvu 0 dílo (dálejen ..Smluuva“'l
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; Statutární město Ostrava

* městský obvod Slezská Ostrava smlouva 0 d "0

‘_/ úřad městského obvodu

Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují. že jsou zpusobile uzavřít Smlouvu. stejně jako zpusobíle nabývat \ ramci pravního

řadu vlastním jednaním práva a pov innosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě vysledku vyběroveho řízení na veřejnou 7akazku maleho rozsahu pod

nazv em „Parkování Nová ()sada I. a II. etapa“ zadanou dle š' 31 zákona ě. 134 2016 Sb.. o zadavaní veřejných

zakázek. ve znění pozdějších předpisu.

3. Zhotovitel prohlašuje. že je odborně zpusobily k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy. že má vsechna

podnikatelska oprávnění potřebná k prov edení zavazku ze Smlouvy a ze i v dalším je oprávněn provest zavazky

ze Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy. že mu jsou

známy veskere technicke. kvalitativní a jine podmínky nezbytne k realizaci zavazku ze Smlouvy a ze disponuje

takov ymí kapacitami a odbornyntí znalostmi. ktere jsou k prov edení zavazku ze Smlouvy nezbytne.

Smluvní strany tímto prohlašují. ze skutečnosti uvedene ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu 5 Stí-l Oběanskeho zakoniku a udělují svolení kjejieh využití a zveřejnění bez stanov ení jakýchkoli

dalsích podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ

zpusobem skody ()bjednatelí nebo třetí osobě do vyse pojistného plnění nejmeně ve \ _vsi 511% z ceny za dílo bez

daně z přidane hodnoty (DPH). ujednane v ěl. 111. Smlouvy. kterou kdykoliv na pozadani předloží zastupci

Objednatele k nahlednutí.

’
l

I

Článek ||.

Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje pro ()bjednatele provest na svuj naklad a na sve nebezpečí kompletní. řadně a včas

zhotovene a ucelene t'unkění dílo nazvane „Parkování Nová Osada I. a ll. etapa" Dílo bude provedeno

v souladu s projektovou dokumentaci z (15 (16 21118. zpracovanou obchodní společnosti L'Dl MORAVA. s.r.o..

a \ souladu se zajmy ()bjednatele (dale jen .. Díla " ěí .. Předmět plněn/'“).

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro ()bjednatele provest s potřebnou pěěí v ujednanem čase a obstarat vse. co je

k jeho provedení potřeba tak_ aby vzniklo kompletní a tunkění Dílo.

3. Smluvní strany \ teto Smlouvě vyslovne sjednz'ívají. ze předmětem Díla jsou všechna jednaní. dodavky materialu.

prací nebo služeb potřebných k řadítemu dokoněení Díla \ souladu s touto Smlouvou.

  
4. Projektová dokumentace pro provz'idění stavby a další doklady potřebně pro provadění Díla. budou Zhotoviteli

předány nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotov ítel se zavazuje Dílo pro ()bjednatele prov est v rozsahu a za podmínek ujednanych \ e Smlouvě.

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle ěl. lll. Smlouv y.

7. Souěastí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění vsech dodavek. prací a služeb. ktere budou souviset s

odstraněním vad delínovanyeh v předávacím protokolu. \ěetně dodržení termínu k odstranění těchto vad

detinovattyeh \ předavacim protokolu.

Článek III.

Cena za Dilo

l. Cena za Dilo ve vysi 1.298.554.56 Kč bez DPH tj. 1.57l.251.02 Kč vč. DPH je stanov ena ve smyslu nabídky

Zhotovitele (s odkazem na rozpočet. který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součastí). jako maximálně

pripustna a platna po celou dobu realizace Předmětu plnění. tj. do doby splnění zavazku Zhotovítele. jako cena

smluvní. kterou je mozne překročit jen za podmínek stanov enych ve Smlouvě.

Cena za Dílo je zav'azně uvedena bez DPH _ ()bjednatel prohlašuje. že uvedene plnění nebude používano

k ekonomicke ěinností a nebude tak aplikovan rezim přenesení daňově pov innosti dle ustanovení & 92:1 a nasl.

zakona C. 235 21104 Sb.. o dani 7 přidane hodnoty_ ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Zákon 0 DPH").

I
x
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*éstský obvod Slezská Ostrava Smlouva 0 d "0

„řad městského obvodu

_' přidane hodnotv (DPH) bude stanovena ve výši dle pravnich předpisu platných ke dni zdanitelného plnění

_. _:tlý va-li to z platnc legislativv. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba DPH je stanovena \ souladu s platnými

",5. nimi předpisý aje povinen učtovat vzdý platnou sazbu DPH; ohledně teto skutečnosti není třeba Smlouvu

“Qnit.

\ „tem sjednaně cený za Dílo jsou veškere prace a dodav ký. poplatkv a jine nakladý nezbýtne pro řádně a

„plne provedeni Díla.

ve ena za Dílo zahrnuje veskere potřebně nakladý spojene s realizací Předinětu plnění (mimo jiné i nakladý na

zařízení Staveniště. odvoz a likvidaci odpadu. naklad) na normami a vyhláškami stanovene atesty. stavební

pruzkumý. zkoušký a revize. místní a spravni poplatky. dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou

stejnopisech. nakladý na spotřebovaná media atd.) tak. abý vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemuze

požadovat změnu cen_v Díla proto. Ze si Dílo v_vzadalo jine usilí nebo nakladý než předpokladal. Dojde-lí při

realizaci Díla kjakýmkoli zmenam. doplnkum nebo rozšíření Předmčtu plnění. je Zhotovitel povinen prov est

soupis těchto změn. ocenit je podle jednotkových cen položkoveho rozpočtu předaneho jako součást cenoveho

navrhu. a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena. tak podle cen dle platneho ceníku (ČRS a předložit tento

soupis zastupci ()bjednatcle ve věcech technických. Provedení víceprací musí být \ ěcně i cenově odsouhlaseno

()bjednatelem i Zhotovitelem. & to před jejich prov aděiiíin. a upraveno \ dohodě o změně zavazku ke Smlouvě.

\ souladu se zákonem upravujícím \ eřejne laka/ký. \ platnem znění.

\' případě. že Zhotovitel neprovede prace. ktere jsou Předmětem plnění. tj. meněprace. at' už z duvodu

objektivních. technických nebo zjcho straný. bude Zhotovitel povinen s (Í)bjednatelem jednat o změně rozsahu

Díla ajeho ceně. \' případě meněprací bude cena Díla ponížena o neprovedene prace oceněne dlejednotkových

cen polozkov'eho rozpočtu — eenov eho navrhu Zhotovitele a uzav řena dohoda o změně zavazku ke Smlouv ě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

]. Místem plnění Díla je stav ba a pozemký v majetku ()bjcdnatele:

pozemek p. č. 2526 1. 2540. 2549. 2481 a 2482. ostatni plocha v katastrálním území Slezska Ostrava (dale tež

jako ,. Staveniště "l.

2. Objednatel předa Zhotoviteli Staveniště proste pravnich vad a naroku třetích osob_ ato formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště: o tom se dále provede zaznam do stavebního

deniku v souladu s čl. \'11. Smlouv _v. K předani a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 3 dnu od nabytí

účinnosti Stnlouv _v'.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro ()bjednatelc provest v souladu se Smlouvou \ nasledujicich

termínech:

a) termín zahajeni provádění Díla: do 10 dnu od předáni Staveniště.

bl termin dokončení Díla: do 2—10 dnu ode dne zahajeni provaděni Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejmena příslušná ustanov ení zákona č. 183 2006 Sb.. o

územním planovani a stavebním řadu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisu (dale jen „Stavební

zákun"). včetně všech provaděcích v_vltlašek a souvisejících zakonu. zákon č. 22 1997 Sb.. o technických

požadavcích na výrobky a o /mčně a doplnění některých zakonu. ve znění po/dějších předpisu (dalejen „Zákon

0 technických požadavcích na výrob/gr " ). a jeho provadčcí předpisý. zákon č. 309 2006 Sb.. kterým se upravují

další pozadavký bezpečnosti a ochraný zdraví při práci \ pracovněpravních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskýtov ání služeb mimo pracovněpravni v/tahý (zákon o zajištění dalšich

podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisu (dalejen „Zákon o BOZP”). a

provadčcí nařízení vlad_v č. 591 2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při prací na staveništích. ve znění pozdějších předpisu (dale jen ..„N'uřízcm' vlády č. 591/2006 Sb. "). zavazna

ustanovení ČSN (českých technických norem). pozarní a liýgienicke pravní normý a bezpečnostní předpis).

v'eškere související zakony ajejich provadčci výhlašký. ktere se týkají předmětu Díla. zejmena nařízení vladý č.

362 2005 Sb.. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z v'ýšký nebo do hloubkv ve znění pozdějších předpisu (dále jen „.\'ařízcm' rla'tb' č. 362/2005 Sb. ").
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úřad městského obvodu

nařízení vlády č. Zl 3003 Sb. kterým se stanoví technicke poZadavky na osobní ochranne prostředky. ve mt

pozdějších předpisu (dále jen „Nařízení Vlády č. 21/2003 Sb.") a nařízení vlády č. 378 2001 Sb.. kterym s.

stanovi blizsi pozadav ky na bezpečný provoz u používání stroju. technickych zařízení. přistroju a nářadí. \.

znění pozdějších předpisu (dálcjen ,. Nur'l'zcm' vlády č. 3 78/2001 Sb. ").

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele. jako) i připomínky a požadavky

správ cu inženýrských sítí. orgánu státní správy a ostatních dotčenych subjektu. uplatněne prostřednictvím

()bjednatcle.

Zhotovitel je povinen bez zbytečneho odkladu písemně upozornit ()bjednatele na následky takovy-ch rozhodnutí

a ukonu. ktere jsou zjevně neučelne nebo ()bjednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skrytě překážky bránící řádnému prov edeni Díla nebo tykajici se místa

plnění. znemožňující provest Dílo tloliodiiutym zpusobem. je povinen to bez odkladu písemně oznamit

Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat (')bjednátclc o svych případných

poddodavatelich u stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání praci a činnosti. včetně připadny'fch změn. Nia-li

Zhotovitel poddodavatele. je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele. vyply'fvajicich

zejmena ze smlouvy. obecně zavaznych právních předpisu. a platných technických a bezpečnostních norem a

předpisu.

\'lá-lí byt část Díla realizována prostřednictvím poddodavatcle. ktery" za Zliotovitcle prokázal určitou část

zpusobilosti. musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu. v jakem se k tomu zavázal ve smlouvě

se Zhotovitelem a v jakem prokázal zpusobilost. Zhotov ítel je oprávněn změnit poddodav atcle. pomoci ktereho

prokazoval ve \ yběrověm řízení splnění zpusobilosti. jen ve vyjímečnych případech se souhlasem (')bjednatele.

\'ovy' poddodavatel musí splňovat zpusobilost minimálně \ rozsahu. v jakem byla prokázána puvodnim

poddodav atelem vc vy běrovem řízeni.

Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel \ souladu se svymi potřebami. dokumentací předanou Objednatelcm

a s požadavky (_)bjednatele.

Zhotovitel je povinen na převzatem Stav'cnisti denně udržovat pořádek a čistotu. zajistit skládky na všechny

druhy odpadu vznikajících při realizaci Díla. L'drzovánim pořádku a čistoty se rozumí mimo jine provádění

uklidu kolem stav enistč během provádění prací apo ukončení pracovní doby Zliotovitele. Zhotovitel se zavazuje

zajistit na sve náklady Staveniště tak. aby nedošlo k ohrožováni. nadměrnemu nebo zbytečnému obtěžováni

okoli. ke znečištování mistni komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na sve náklady zajistit potřebně dokončovací a uklidove práce s Předmětem plnění

související. včetně odvozu demontovaneho materiálu a odpadu a jejich likvidaci. dále naklady nu normami a

vyhláškami stanovene atesty u zkoušky. místní a správní poplatky. revize u vsechny“ potřebne doklady pro

provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitym věcem. a to včetně připadněho zásobování. pokud

to charakter těchto nemov ity'cli věci vyžaduje.

Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve (")bjednavatclc nejmenč 3 pracovní dny předem ke kontrole prací. je)

budou dalsim postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřistupny'mí. \' případě. že se na tuto

vyzvu Objednavatel be7 vážny'ch duvodu nedostavi. muze Zhotovitel pokračovat v provádění dila. Pokud tato

písemná vyzva nebude ()bjednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a

Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla. je povinen Zhotovitel tyto práce na \ lastni náklady odkryt

nebo 7přistupnít. pokud tak neučiní. nebudou mu prov edcne zakryté práce uhrazeny.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor. kde má Zhotovitel Dilo provádět. a

to formou zápisu ve stavebním deniku u v oboustranně odsouhlasenyeh termínech.

(')bjednatel se zavazuje při realizaci Díla použit materiály první jakosti a standardní vyrobky vyhovující

požadavkum kladeny'm na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dlc Zákona o technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit. aby veskere odbornc práce provedli zaměstnanci Zliotovitclc spříslusnou

kvalilikaci. přip. jine osoby pověřene Zhotovítclem s příslušnou kvalilikaei. Prokázání takove kvalilikace

zajišt'uje Zhotovitel bez zbytečneho odkladu po výzvě Objednatele přislufsnymi doklady.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. vykonávat odborny" dohled. Zhotovitel nebo jeho 7ástupce

je povinen se zúčastnit kontrolnich dnu svolany'v'ch Objednatelcm zápisem ve stavebním deniku provedenym

alespon 3 dny* předem. Zjisti-li Objednatel. že Zhotovitel porušuje svou povinnost. muze požadovat. aby

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dilo řádným zptisobem. Neučini—li tak Zhotovitel ani v přiměřeně lhutč
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()bjednátelem mu k tomu poskýtnute. je Objednátel oprávněn vuěi Zhotov iteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

111001).— KC.

Zhotovitel je povinen zajistit podmínký pro výkon technickeho dozoru stávebnikti á autorskeho dozoru

projektanta. 'liechnický dozor nesmí provádět Zhotov ítel ání osoba s ním propojená. To neplati. pokud technický

dozor provádí sám Objednatel jáko zádávátel \ eřejne zákázký.

Zhotovitel je oprávněn ná nezbytně nutnou dobu á \ nezbýtnem rozsahu přerušit provádění Dilá. jestliže:

á) provedeni Dilá brání v_všší moc.

b) při výskýtu vážných skrýtých překážek bránících řádneinu provedení Dilá. o nich) Zhotovitel nevěděl.

nemohl vědět. ání nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem \ýřešit ták. ábý nemuselo být přerušeno

provádění Dilá.

c) dojde k zástávení prov áděni Dílá rozhodnutím k tomu přislušněho státního orgánu nikoliv 7 duvodu na

straně Zhotov itele.

Přerušenim provádění Dilá z uv edených duvodu přestávají dnem přerušeni běZet lhutý timto přerušením dotčeně.

Objednatel je oprávněn přikáZát Zhotovitelí přerušeni provádění Dilá ná nezbytně nutnou dobu á \ itezbýtnem

rozsahu. zejmena tehdý. kdýž:

á) zaměstnanci Zhotovitele a jine osobý jím oprávněně k provádění Díla při práci poruší plátně technicke a

bezpecnostni normý á předpisý.

b) bý vádný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstátnemu porušení Smlouvy

Přerušení provádění Dilá Objednátelem z výše uvedených duvodu nestaví běh smluvních lhut tímto přerušením

dotčených á nezákládá nárok Zhotovitele na úhradu vicepráci (včetně více nákládu) v_vvoláných přerušením.

Zu nembudovaný materiál do dobý protokolámího předáni Dílá nese odpovědnost Zhotov ítel ti je rovněž jeho

vlastníkem už do okamžiku přev 7etí Díla (')bjednátelem.

Po dobu provádění práci za účelem provedení Dílá je vlastníkem zhotovováneho Dílá Objednátel á Zhotovitel

nese nebezpečí škodý ná zhotovovánem Díle. Nákládý ná opatrování rozestávěneho Dílá jsou zahrnuty

\ ujednánc ceně za Dilo.

()pátření 7 hlediska be7pcěnosti práce u ochráný zdraví při práci. jako). i protipožární opatření vyplývající !

pováhý vlastních práci. je povinen na pracovišti zájistit Zhotovitel \ souladu s bezpeěnostními předpísý.

Praeovištěm se pro uěclý Smlouvý rozumí místo nebo místa. kde jsou práce—_ ktere jsou předmětem Díla.

Zhotovítelem výkonáváný. tj. Staveniště.

Zhotovitel v plně tniře odpovídá za bezpečnOst a ochranu /drávi všech osob_ které se s jeho vědotnim zdržují

\ místě plnění. at je povinen zábezpcěit jejich v_vbávení osobními ochrannými pracovními pomuckámi (()OPP).

Zhotovitel je povinen provádět \ prubehu provádění Díla vlástni do7or á soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za ěístotu á pořádek na pracovišti. \'šichni zaměstnanci Zhotovitele. přípádně záměstnánci

poddodávátelc. který pro Zhotovitele provádí práce dodávátclský. budou řádně o/náěení jáko záměstnáncí

Zhotovitele či poddodávátele (nápř. logem obchodni spolecnosti ).

Zhotovitel je povinen na sv uj náklád labe7peěít Stáv eniště zejmená před \ stupem ncpov oláných osob. dodržovat

hygienické. ekologicke á požární předpísý. Škodv zpusobene Zivelnýmí pohromámi nebudou ()bjcdnátelem

hrázený. Všichni záměstnánci Zhotov ítelc. přípádně záměstnánci poddodávátcle. kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelský. musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce á ochránu zdraví na stav bě podle specilických podmínek.

\'7nikne-lí Objednátcli. cobý zádáv áteli stáv b_v dle Zákonu o BOZP. pov innost zajistit koordinátora bezpecnosti

á ochraný 7dráví při práci na staveništi (dálejen „Koordinátor BOZP'“).je Zhotovitel pov ínen při realizaci Dilá

postupovat \ souladu s ustanoveními & 1—1. 5‘ lo. \\" 17 u _č 18 Zákonu o BOZP zi prováděcího Nařízení vlády Č.

591 2006 Sb.. tj. zejmena Koordinátoroví BOZP poskýtov'át souěínnost potřebnou pro plnění jeho ukolu po

celou dobu jeho zapojení do reálí/áce Dílá. brát \ uv áhu podnětv á pokýný Koordinátorá BOZP. zt'iěásti'iovát se

kontrolního setkání s Koordint'itorem BOZP á postupovát podle dohodnutých opátřcní á respektov at jeho

připomínky a námětý.

\'znikne-li Objednáteli. cobý zádávzitelí stávbý dle Zákona o BOZP. ve smýslu ; 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o

BOZP pov innost zajistit v_v'hotov ení plánu bezpečnosti á ocliráný zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán

BOZP“')_ je Zhotovitel povinen dle „* 16 Zákona o BOZP v reálízáění fázi Díla věas předávat informace á

podkládý potřebně pro zpracování Plánu BOZP. zuěástnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn.

tento Plán BOZP dodržovat á spoluprácov át s Objednátclem á Koordinátorem BOZP ná jeho áktuálizácí.

Zhotovitel je povinen dle ;" lo pism. á) Zákonu o BOZP nejpozději do b' dnu před zahájením práci na stav enisti

doložit Objednáteli. že písemně informoval urěencho lx'ooí'dínátorá BOZP o pracovních a technologických
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postupech. ktere pro realizaci stavb_v /volil. o řešení rizik vznikajících při těchto postupech. včetne opatření

přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen zajistit. abý stav b_vv edouci nebo jeho opravnený zastupce potv'rdil svým podpisem do

stavebního deníku každou kontrolní přítomnost připadnejmenovaneho Koordinatora BOZP na Stavenisti včetne

dob) jeho kontrolni přítomnosti na Stavenisti.

Článek VI.

Jakost Díla

Zhotovitel se žavažuje k tomu. že vlastnosti provedeného Díla budou davat schopnost uspokojit stanovene

potřebý. tj. v_vužitelnost. be/pecnost. bezporuchovost. hospodárnost. při dodržení žasad ochraný životního

prostředí. Ty budou odpovídat platite prav'ni uprave. ČSN (Českým technickým normam). technicke

dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel 7avažujc použit výhradne materiály a konstrukce \ _vhov ující

požadavkum kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadav cích na výrobký.

Zhotovitel je povinen postupovat při provadeni Díla \ souladu s projektovou dokumentaci Díla. s platnými

právními předpisý souvisejícími s výstavbou. podle schvalených technologických postupu stanovených

platnými i doporučenými Českými nebo evropskými technickými normami a be/peenostnimi předpisý.

v souladu se současným standardem u používaných technologii a postupu pro tento t_vp stavbý tak. aby dodržel

smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvalitý vsech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvčje žavažnou pov innosti

Zhotovítele. Zjistene vadý a nedodelký je povinen Zhotovitel odstranit na sve nakladý.

\' případe. že bude nutno použít postupý a materialý. ktere nejsou uvedený v projektove dokumcntaci Díla. l/e

pottžít pouze takových. ktere \ dobe reali/ace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými Českými nebo

evropskými technickými normami. Jakekoliv žinený oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem

odsouhlasený ()bjednatelem. stavebním a autorským dozorem.

.lakost dodavaných materialu a konstrukcí bude dokladovana předepsaným /pusobem při kontrolnich

prohlídkách a při předání Díla (Í)bjednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

I
Q

Zhotovitel pov ede stavebni deník v přiinčřenein rozsahu a dle podminek ;" 157 Stavebního lakona a přilohý &. L)

\ _vhlaský &. 499 2006 Sb.. o dokumentaci staveb. \ e meni poždejsich předpisu. Zhotovitel bude prostřednictvím

povčřeiielio pracovníka tstavbývedoucího. stavebního dozoru) lapisovat denne do stavebního deníku v'seehný

udaje. ktere pokládá za duležite pro řadne provadeni Díla. resp. t_v. ktere vyplývají /e Smlouvý. Stavebni denik

musí být na stavbě. resp. Stav enisti. přístupný kdykoliv v prubehu prace na Stav enisti vsem opravneným

osobam.

(.)bjednatclcm pov čřene osobý (technický do/or stavebníka. autorský do/or) jsou opravnený stavebni deník

kontrolovat a k /apisum \ nem připojovat sva stanov íska. Pov čřcný pracovník (')bjednatcle je povinen výjadřit

se k zápisu Zhotov itele ve stavebním deníku ve lhutč 3 pracovnich dnu. jinak se má za to. že s obsahem zapisu

souhlasí (nema k nemu připominký). Smluvní strany se [ava/ují považovat zapisý ve stav ebnim deníku ža

podklad pro smluvní uprav) Smlouv _v.

Do stavebního deniku budou lapsaný \ Ísechný skutecnosti související s prov adčnim Díla. Stavební denik musí

obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedením na/vu a sídla ()bjednatele a Zhotovitele a připadne žmený techto udaju.

b) základní údaje o Díle.

cl seznam dokladu a úředních opatření týkajících se Díla.

dt přehled smluv a dohod o /mčne lav azku. případně i samotných žmčn.

et časový postup prací a jejich kvalitu.

fl druh použitých materialu a technologii.

gt zduvodncni odchýlck v postupech prací a \ použitých materialeeh oproti projektov'e dokumentaci Díla. resp.

stavbý a další údaje. ktere souvisí s hospodárnosti a bezpecnosti prace.

h) stanoveni terminu k odstranění zjištěných žav ad. vada nedodelku v prubehu \ ýstavbý. resp. prov adčni Díla.

i) v_v/vý k účasti na zkouskach.
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j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP tpokud b_vl Ustanoven) spolupodepsane stav'byv'edoueím nebo

jeho opráv'něnym zástupcem.

Denni záznamy o prováděných pracích se do stavebního deniku zapisují čitelně. vždy \ den. kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti. ktere jsou předmětem /ápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být

přepisovány. skrtany a ze stavebního deniku nesmí být vytrhovany první stranky s originálním textem. Každy

zápis musi byt podepsán stavbyv edoucíin Zhoto\ itele nebo jeho oprávněnym ?ástupeem.

Stavební denik v edc Zhotovitel ode dne předáni Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla. popřípadě do

odstraněni vad a nedodělku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnemu zástupci prvy prupis denních záznamu ze

stavebního deníku při provaděne kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stav ební deník i denik víceprací a menčpraei. (_)dsouhlascni návrhu i vlastního

prov edeni víceprací nebo meněprací v“ tomto deníku musi byt potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáníiní o stav ebnim deníku. Připadne vicepráce a ineněpráce budou

provedeny az po uzav ření dohody o změně záv azku ke Smlouvě

Článek VIII.

Dokončení a předáni Díla

l.

<
..

Závazek Zhoto\ itcle provest Dílo je splněn jeho řádnym dokončením a předánitn Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené. jestliže nebude při převzetí \_\-'l\'ZlZ0\'Lll žádne v'ady a nedodělky. veskere zkousky skončí

požadovanym výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veskere požadovaně doklady dle čl. VIII, odst. 4

Smlouvy a doklady vyplývající z ěl. III. odst. 5 Smlouvy. Dílo je take možne převzít s vyhradou dle čl. \'lll.

odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla. že je Dilo (jako celek) připraveno

k předání. Přejímaci řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnu od obdržení piseinneho

oznámení Zhotovítele a ukončeno nejpozději do 5 dnu ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technicky dozor stavebníka a autorsky dozor projektanta.

() předání. tj. o odevždání a převzetí. Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelein zápis o jeho předání (dále jen

., l’I‘a/III'm-I'pru/uku/"I. podepsany zástupci obou smluvních stran. a to ve 2 stejnopisech. kdy každá stnluvní

strana si ponechá ] takovy“ stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodčlku

Díla s termínem jejich odstranění. delku záruky. Pokud Objednatel odmita Dílo převzít. uv edou smluvní strany

v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich oduvodnčni a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel

nemá právo odmítnout přev zeti Díla pro ojediněle drobně vady. ktere samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky. ani jeho užívání podstatným zpusobem neomezují. Zhotovitel a

Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacim protokole cokoliv. co budou považovat 7a nutne.

Při předáni Díla je Zhotovitel Objednateli pov ínen předat zejmena t_vfto doklady:

a) listinu. která bude obsahovat dostatecny a úplný popis prov edenych prací a dodávek. soupis dodaneho

materiálu. náklady na odvoz demontovaneho materiálu a na likv idaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a dodávek “); Soupis prov edeny'eh prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci Objednatele.

b) stavebni deník a případně i deník víceprací a inenčpraci.

cl ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedeni podle vydaných povolení.

případně projektovou dokumentaci skutečneho provedení Díla (je-li vyžadována jinym právním

předpisem) ve 2 stejnopisech.

dl atesty použitých výrobku a materiálu.

e) prohlášení o shodě.

t) eenitikáty na použité materiály.

3) zápisy a osvčděení o provedených zkouškách.

) revizní zprávy.

i) řádně vyplnene záruční listy.

j) doklady o likvidaci odpadu.

k) jiné doklady související s prováděním Díla. jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

v'7tahujíci k Dílu.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla. ktere následně převezme s vyhradami. nebo bez výhrad.

Objednatel muže přev Ill Dílo. ktcrě vykazuje drobně vady a nedodělkvjež nebrání užívání Díla. tj. s výhradou.
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\' tomto případe je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodčlky \ terminu uv edenčm v PÍ'Cdá\LtC1Í“'

protokole.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Stavenistč do 3 dnu od předání Díla (,)bjednateli v souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veskere plochy posko7ene behem provádční Díla do

puvodniho stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1.

C
a
l

10.

ll.

12.

13.

I4.

Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po ()bjednateli bčhem provádční Díla část odmčny

s přihlednutim k vynaloženym nákladum.

Podkladem pro ultradu ujednane ceny /a Dílo dle čl_ Ill. Smlouvy je v_vt'ičtování ožnačene jako faktura. ktere

bude mít náležitosti daňovčho dokladu dle Zákona o DPH (dálejen .. Fukturu").

Faktura musi krome náležitosti stanovenych platnymí právními předpisy pro daňovy doklad dle ;" 20 Zákona o

DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavřeni.

bl předmčt Smlouvy. jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy).

e) obchodni lirmu. ná/ev nebo jmeno a příjmení. sídlo nebo adresu. IČO a Dl(" Zhotov itelc.

d) ná/ev. sídlo. IČO a DlC' ()bjednatele.

e) číslo a datum vy stav ení Faktury.

ll lhutu splatnosti Faktury.

) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy.

t) označení banky a číslo účtu. na ktery“ má byt žaplaeeno.

i) uvedeni textu ..L'vedenč plnční nebude používáno k ekonomicke činnosti není aplikován režim

přenesení daňove povinností dle /akona o DPH".

j) označení Osoby. která Fakturu vystavila. včetnčjejího podpisu a kontaktního telefonu.

Zhotovitel bude dílo fakturovat prubčžnč dílčími Fakturami. Součástí každe takovč Faktury bude dílčí soupis

prov edcttyclt praci. a dodávek odsouhlascny (.)bjednatelem. v nčmž budou sepsány a ocenčny práce. vykony a

dodávky zrealizovane Zhotovitelem v danem kalendářním mčsíci. a to vždy k poslednímu dni přislušneho

kalendářního měsíce. Dílčí plnční odsouhlasene ()hjednatelem se považuje ra samostatne ždanitelne plnční

uskutečnčne v poslední den v kalendářním mesici.

\' případč. že se na Díle vyskytnou vady a nedodčlky. uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálnč do vyse

80% ceny /a Dílo dle čl. lll. Smlouvy s tim. že částka rovnající se 20% ceny za Dilo slouží jako žádržne

(pozastáv ka). Po odstrančni všech vad a nedodčlku dle podmínek uvedenych \ Předav'aeim protokole bude

()bjednatelem ladržnč (pozastáv ka) uhrazeno na /ákladč Faktury. \ níž bude uvedeno. že se jedná o konečnou

Fakturu.

Konečnou Fakturu do plne vyse ceny la Dílo ujednanou \ čl. lll. Smlouv y je Zhotovitel opravnčn vystavit den

po dni předáni Díla bez vad a nedodčlku \ souladu s čl. \'lll. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnční konečne Faktury je datum předáni Díla be/ vad a nedodčlku.

Smluvní strany si ujednaly. že platby bude provedena bežhotov'ostnč na číslo účtu uv edenč \ záhlaví Smlouvy.

neni-li dále stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly. že úhrada vystavcnč Faktury bude provedena na číslo účtu uv edenč Zhotovitelem \ e

Faktuře bez ohledu na číslo účtu uv edene v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu žveřejnčne

/pusobem umožňujícím dálkov'y' přístup dle š % Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedeny

v tuzemsku.

Lhuta splatnosti vsech Faktur je do 30 dní od jejich doručenř příp. dojíti. ()hjednateli. Povinnost ()bjednatele

zaplatit je splnčna dnem odepsání příslušne částky / učtu ()bjednatele ve prospčeh učtu Zhotovítele.

\' případč prodlení ()bjednatcle s placením Faktury tnuže Zhotovitel uplatnit lakonny urok / prodlení.

Zhotovitel zašle či osobnč doručí Fakturu ()bjednatelí v souladu s Cl, XIV. odst. 3 Smlouvy.

Stane-li se Zhotovitel nespolclilívym plátcem danč dle „* l()(va Zákona o DPH_ je povinen neprodlenč tuto

skutečnost sdčlit ()bjednateli.

Pokud se Zhotovitel stane nespolehliv ym plátcem danč.je Objednatel oprávnčn uhradit Zhotov iteli za zdanitelne

plnčňi částku bez DPH a uhradu DPH provest přímo na příslušny' učet daneho tinančniho uřádu dle š“ 109:1

zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši danč na účet správce danč Zhotovitcle a /aplaeeni ceny bez DPH

Zhotov'itcli bude považovz'ino za splnčni 7áva/ku ()bjednatele uhradit sjednanou cenu.

8x't3 Smlouva o dllO Parkování Nova Osada l. a H. etapa OSTRAVA! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA

   



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava smlouva 0 d " O

úřad městského obvodu

( )bjcdnatel je oprávnčn před uplynutím lhuty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení. ato \“ případě. kdy Faktura

neobsahuje potřebne náležitosti nebo má jine závady v obsahu. \'e vracene Faktuře musi Objednatel uv est duvod

\ ráceni. ()právnčny'm \ racenim Faktury přestává bčZet puvodní lhuta splatnosti. ('elá lhtita splatnosti bčZi znovu

ode dne doručení. přip. dojití. opravene nebo novč vystav ene l'aktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci

dodrzovat pokyny ()bjednatcle.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

'
I
I

II).

II.

12.

I3.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu. funkčnost a úplnost Díla prov edeneho na základě Smlouvy. dále se zava7uje.

ze Dilo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek. jsoucích

předmčtem Díla. bude odpovídat technologickym normám a platnym právním předpisum \ dobč realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje. že \ záruční době bude Dílo zpusobile k použití pro ujednany. příp. obv yfkly' účel. a

zachová si ve Smlouv č ujednane. jinak obv y'kle \ lastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dilo Záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná bčZet dnem předání Díla

()bjcdnatelem na základč Předaváciho protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu. po kterou

bude trvat odstranov áni vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady zpusobenč nespravny'm provozováním Díla. jeho poškozením vyssi mocí či třetí

osobou.

Jestliže se \ záruční dobč vyskytnou na Díle vady. je Objednatel povinen tyfto u Zhotovitele reklamovat pisemnč

prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečneho odkladu po jejich zjištčni. V reklamačním

protokolu musi byt vady popsány á uvedeno. jak se projevují. \' reklamačním protokolu dále muze Objednatel

uvest sve požadavky. jakym zpusobem požaduje vadu odstranit. ()dstranční vytčenych vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejne učinky jako vytčení vad \ reklamačním protokolu má i předáni Díla s v'y'-'hradami dle čl. VIII.

odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdčji do 3 pracovnich dnu od obdržení reklamace pisemnč oznámit ()bjednateli. zda

jeho reklamaci uznává. či neuznává. přičemž uvede duvod. proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní. má se zato. že reklamaci ()bjednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstrat'tov'áním reklamovanych vad bez zbytečneho odkladu. nejpozdčji do 3

pracovních dnu. od dojití. příp. doručenL reklamačního protokolu a \ ytčene vady na sve náklady bez zbytečného

odkladu odstranit. pokud to charakter vad a podmínky dovolí. nej pozdčji \ šak do 5 pracovních dnu od započetí

prací na odstranční vytčeny'feh vad. pokud se smluvní strany písemnč nedohodnoujinak. Zhotovitel je povinen

odstranit vady i v případe. kdy neu/náv'a. že za vady odpovida. ve sporných případech nese Zhotovitel náklady

a? do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstranov ání vytčenych vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou

dále respektovány“ technologicke lhuty a klimatieke podmínky pro prov adčni přislusny'eh praci.

\' připadč havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotov itcl zavazuje začít s odstrančnim vytčenych vad do 34

hodin od oznámeni ()bjednatelem. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdeji do 24 hodin od započetí prací s jejich odstrai'iovz'mím. pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. (,)statní ujednání Smlouvy upravující odstranční reklamovanych vad včetnč

nasledky poruseni tčchto ujednání se použijí obdobne ná odstraneni havárii.

\' případě. Že Zhotovitel ve lhutáclt uvedenych v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstrat'iováním havárie či

vytčenyfch vad Díla. je Zhotovitel srozumčn s tim. ze ()bjednatel je oprávnčn havárii či vytčene vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby. a to na náklady Zhotovitelc. Částku. kterou Objednatel vynaloží při

odstranční havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranční havárie či vad třetí osobě. je Zhotovitel povinen

uhradit ()bjednateli do 30 dnu pote. co k tomu bude písemnč vyzván.

Pro možnost řádneho a včasneho odstrančni případných vad je Objednatel povinen umožnit zamčstnancum

Zhotovitele a jiným osobám pov'čřenym Zhotovitelem přístup do prostoru. kde se nachází reklamovana vada. ()

odstraneni vad smluvní strany sepisou zápis. v nemz povčřeny zástupce ()bjednatele potvrdí. že Dílo po

odstranční vad a nedodčlku od Zhotov'itele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdeji do posledního dne záruční doby. přičemž i reklamační protokol odeslány

()bjcdnatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnčnou reklamaci.

()dstrančním vad není dotčen nárok ()bjednatele na smluvní pokutu a náhradu ujmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nev _vlučuji zákonnou uprav u práv z \ adneho plnčni obsaženou

v (7)bčanskem zákoníku,
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14. Jc-Ii to třeba. Zhotovitel zabezpečí na sve nakladý po dobu odstrai'iovaní vady dopravní značení. vCetr-

organizace doprav'ý.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

I. Nahrada ujmý se řídí ustanoveními č 3W4 a násl. ()beanskeho zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provadeni Díla tak. abý nedošlo k neduvodne ujme na svobodě. zdraví.

živote nebo na vlastnictví jineho.

3. Zpusobí—li Zhotovitel při provádění Díla ()bjednateli ei jiným osobam škodu. at' porušením povítmosti stanovene

lakonein Či porušením povinnosti ze Smlouvý. nahradí škodu 7 toho vzniklou. a to jejím odstraněním a pokud

to není dobře možne. tak \ penězích.

4. Použije—li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce. zamestnance nebo jineho pomocníka. nahradí škodu jím

žpusobenou stejne. jako b_v jí žpusobil sam. Tato povinnost Zhotovítele se vztahuje take na jeho prípadne

poddodavatele.

5. \zirok na naliradu majetkove ujmý (škodý) vznika vedle naroku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouve a

vedle ve Smlouve ujednaných pov innosti.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškera opatreni potřebná k odvracení škodý nebo kjejíinu zmírnění.

7. L'loži-lí (7)bjednatelí spravni organ sankci za spravni delikt / duvodu porušení nektere z pravnich povinnosti ze

strany Zhotovitelc. se Zhotovitel zavazuje uhradit ()bjednateli celkovou výší sankce jako naliradu majetkove

ujmý (škodý ).

8. Lšloží-li ()bjcdnateli pokutu Statní urad inspekce prace z duvodu porušení zakona o BOZP nebo provadecího

Nařízení vlad_v &. 59l 2006 Sb. že straný Zhotovitele. prípadnejeho smluvních poddodavatclu nebo jiných osob.

zavazuje se Zhotovitel uhradit ()bjednateli celkovou výši pokut_v jako náhradu majetkov e ujiný (Šlv'Od)'). To platí

i v pripade uloženi sankcejiným orgánem.

Článek xu.

Smluvní pokuty

I. V případě. že Zhotovitel nedodrží dobu plneni sjednanou v čl. l\'. odst. 3 Smlouvý. uhradí (_)bjednatclí smluvní

pokutu ve výši 0.3% / ujednane cen_v za Dilo. a to za každý i započatý den prodlení. a Objednatel je opravnčn

tuto smluvní pokutu žapočíst proti pohledávce Zhotovítele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termin pro \'ýklizení a výčištení Staveniště stanovený v Čl. \"III. odst. 6 Smlouvý.

zavažujc se uhradit ()bjednatelí veškere náklady a škod). ktere mu tím vzniklý. Dale je povinen zaplatit

(')bjcdnateli smluvní pokutu \ e výši 0.1% že sjednane cený za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele

3. Zhotovitel je povinen zaplatit ()bjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.— KC za každý prokazatelně žjištený

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost prace), Smluvní pokuta bude vyuetov ana až

poté. kdý Zhotovitel zjištene nedostatký zapsané ve stavebním deníku ()hjednatelcm nebo jeho opravneným

zastupcetn ve stanovenem dodatechm terminu neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen 7aplatít Objednatelí smluvní pokutu ve výši 5.()()().— Kč za každý prokazatelně 7jištený

pripad nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektov e dokumentace.

5. \' případě nedodržení terminu k odstranění reklamovane vadý Či ncdodčlku v souladu s čl. X. Smlouv ý. ktere se

projevilý v zarucní době. nebo vadý Či nedodelku při převzetí Díla s výhradou dle Čl, \'lll odst. 5 Smlouvý. je

Objednatel opravnen účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši I.000.- Kč / ujcdnane cený za Dílo za každou

vadu Či nedodelek a i za každý i započatý den prodlení. \' případech. že se jedna o vadu ei nedodčlek. ktere

braní řádnému užívaní dila. pripadne hroží nebežpečí škodý velkeho rozsahu (ltavariel. uhradí Zhotovitel

()bjcdnateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KC za každou reklamovanou vadu Či nedodelek. u nichžjc Zhotovitel

v prodlení. a la každý i započatý den prodlení,

6. \' případě. že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 7 čl. \'. odst. I3 Smlouvý. uhradí ()bjednatclí smluvní

pokutu ve výši 5000.- Kč. a to samostatne za každý zjištěný pripad,

7. \' případě. že Zhotovitel nedodrží pov innosti v_vplývajieí 7 čl. \'. odst. 14 Smlouv ý. uhradí ()bjednateli smluvní

pokutu ve výši 5000- KC. a to samostatne za každý zjištěný případ.

8. \' případě. že Zhotovitel nedodrží povinnosti v_vplý vajicí z Čl. \'. odst. 3. 3 a 4 Smlouvý. uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000.— KC. a to samostatne 7a každý zjištěný případ.
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\' připadč. že Zhotovitel zamlči jakehokoli poddodavatele. uhradí ()bjednateli smluvní pokutu ve výši 10.000.—

KC /11 každý jednotlivý připad.

\' případe. že Zhotovitel nedodrží pov innosti vyplývající / čl. \'. odst. S Smlouvy. uhradí ()bjednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000.- KC. a to samostatne za každý zjistčný případ.

Pokud nebude zamestnanec nebo jina osoba provadčjici Dilo pro Zhotovitele označena dle čl. \'. odst. 2-1.

uhradí Zhotov ítel Ubjednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč. a to samostatne za každý zjištčný případ.

Pokud stavbyvedoucí nebojeho opravnčny zastupce 1161101161115616111101111 ou kontrolní přítomnost Koordinatora

BOZP na Stav enísti a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Stav 6111511 nebo tyto údaje nepravdivč ovlivní. uhradí

Zhotovitel ()bjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.— KC. a to samostatne za každý zjistčný případ.

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z duvodu dle čl. .\'lll. odst. 1 písm. 61 bod [. Smlouvy. Zhotovitel

uhradí ()bjednateli smluvní pokutu ve výši 10% / ujednane ceny 711 6616 Dilo dle čl. lll. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dale uhradit ()bjcdnateli smluvní pokutu 1 případč uv 6116116111 v čl. \'. odst. 15 Smlouvy.

V případe. že zamestnanec Zhotov itele:

a) odmítne dechovou zkousku ža učelem zjistčni případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjistčno požití alkoholu_ uhradí Zhotov ítel ()bjcdnatelí smluvní pokutu ve 11.515.000.- Kč za každý žjistčný

případ.

b) nepouživa při praci osobni ochranne pracovni pomucky 100PP). 1111111111 Zhotovitel ()bjednateli smluvní

pokutu ve výši 5.()l)(l.- KC za každý zjistčny případ.

\' případě. že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. \'11. odst. 1 Smlouvy, uhradí ()bjednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000.- KC. 11 111 511111051111116 711 každý /jistčný případ.

\" případč nedodržení povinnosti smluvních partneru Zhotovítele. vyplývajících z C]. \". odst. 5 11 (\ Smlouvy.

budou tato porušení povinnosti považována ()bjednatelem za porušení 51111111111611 povinnosti ze strany

Zhotovitele. 11 to i pro účely posouzení pov innosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

Smluvní pokuty lže uplatnit kumulativnč.

Shora uv edcnýmí smluvními pokutami neni dotčen narok ()bjednatele na náhradu újmy.

Smluvní strany prohlašují. že sjednana v_v' 56 51111111111611 pokut je přimčřena významu utvr/enyeh pov innosti.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčislenou ()bjednatelem v 11156111116 v'y-žvč zaplatit do 30 111111 1111

doručení. přip. dojití. předmčtne výzvy na účet ()bjednatele uvedený ve vý/v č. jinak na účet (.)bjednatele

uvedený 1 zahlavi Smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty ne/havuje Zhotovitele povinnosti splnit smluv enou povinnost smluvní pokutou

utv r/enou.

Článek xm.

Zánik Smlouvy

].

U
l
f
—
E
M
M
)

Zpusoby ukončení Smlouvy:

al písemnou dohodou smluvních stran.

b) písemným odstoupením nektere smluvní strany v případech stanov ených Občanským zákoníkem nebo

touto Smlouvou.

6) písemným odstoupením ()bjednatele od Smlouvy \ tčclito případech:

l. Zhotovitel neprovadi Dílo řádným /pusobem. přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provadeni Díla vede nepoclíybnč k prokazatelnč vadnemu plnční.

ll. byl proti Zhotov íteli jako dlužníku podan navrh na zahajeni insolvenčního řízení. tj. bylo zahájeno

insolvenční řízení se Zhotovitelem.

Ill. insolvenčním soudem bylo vydano rozhodnutí o úpadku Zhotov itelejako dlužníka.

\'ýpovčd' i odstoupení musí být písemné a musí dojit 11111116 51111111111 51111116.

Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanoveni š 2591 11 š" 3595 Občanskeho zakoniku se vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojíti Zliotovíteli.

()dstoupením od Smlouvy zanikaji \ rozsahu jeho učinku prava a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo uroku ! prodlení. pokud již 11051161. prava na

1111111111111 škody 1 znikle z porušení smluv ni pov innosti ani 1116111111111. které má vzhledem ke sv 6 povaze zavazovat

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
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Článek XIV.

Ostatni ujednání

]. Zhotovitel nemuže bež předcho/ího píscmncho souhlasu ()bjednatele postoupit svá práva a povinností z teto

Smlouvy třetí osobč.

2. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedene v /áhla\í Stnlouvy jsou \ souladtt se skutečnosti v dobč uzavření

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodlenč oznámit /mčnu dotčeny'ch udaju druhe smluvní strane.

3. Smluvní strany si ujcdnuly. že lasílání. doručování a dojití vsech písemnosti t_v'kajících se jejich závazkoveho

v/tahu žaloženeho Smlouvou. včetttč písemností lasílanych po skončení právních učinku Smlouvy. se řídí

tčmito pravidly:

a) písemností se žasílaji:

[. prostřednictvím veřejne datov'e síte do datove nebo etnaílov e schránky adresáta.

ll. prostřednictvím provožovatele poštovních služeb. jenžje držitelem postovni licence. a to na adresu

pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy. příp. pozdeji píscmnč aktualí/ovanou.jinak na adresu

sídla lapsanou v příslušnem \ eřejnetn rejstříku.

b) písemnosti se osobnč doručuji:

[. Zhotovitclcín osohnč na podatelnu ()bjednatclc.

c) smluvní strany jsou srožumčny s tím. že:

]. /ásilka jedne smluvní strany obsahující právní jednání adresovane druhe smluvní strane (dále jen

.. Zásilku “)

- jí je doručena. resp. _ji došla. dnem. kdy si jí osobne převezme.

- jí je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy ji ly/ieky odtnítne převzít.

ll. vuči nepřítomnemu adresátovi pusobi pravní jednání odesilatele od okamžiku. kdy mu projev vule

dojde. t7n. od okamžiku. kdy se dostane do sféry dispozice adresáta: lmaří-li \ čdomč adresát dojíti

Zásilky. platí. že Zásilka řádnč došla. \' připadč zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má /a to. že Zásilka adresátovi dosla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

I
Q

12í'13

\'cstanovi-li tato Smlouva vyslov nejinak. řídí se práva a pov innosti smluvních stran platnymi právními předpisy

Ceske republiky. zejmena příslusnymi ustanoveními Občanskeho žákoníku a právními předpisy souv isejíeímí.

V případe. že nektere ujednání Smlouvy se stane neučinnyín Ci neplatnym. lustav'aji ostatní ujednání Smlouvy

účinná Ci platná. Smluvní strany se [ava/ují takove ujednání nahradit ujednáním učínnym Ci platným. ktere

sv yín obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu a smyslu ujednání puvodniho.

\'eskerc zmeny a doplnčni Smlouvy jsou možne použe \ připadč. že tím nebttdou porušeny podtnínky zadání

veřejne laka/ky . jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o /anC obsahu /ávažku

musi byt podepsána opravnčnymí zástupci smluvních stran a [21 dohodu o zmčnč obsahu 7áva7ku vyslovne

prohlášena, Každá dohoda o žinčnč obsahu záva/ku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisu jako Smlouva a

musí být v/estupnč očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení š" I740 odst. 3 ()bčanskeho žákoníku. že vylučují příjetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek Ci odchylka podstatne neínční podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí lmčny okolností dle ;“ 1765 odst. 2 ()bčanskcho /ákoníku.

Smluvní strany shodne prohlašují. že si Smlouvu před jcjítn podpisem řádnč přečetly. že byla uzavřena po

v'žájemnem projednání. podle jejich prave a svobodne vule. \'ážnč a st'o/uínitelnč. nikoli v tísni a /a napadne

nevyhodnych podmínek. Smluvní strany potvržuji správnost & autentičnost Smlouvy svymi níže uvedenými

v lastnoručnímí podpisy.

Smlouva jc vyhotovena ve 4 stejnopisech. každy“ s platností originálu. přičemž Objednatel si ponechá tři

stejnopisy a Zhotovitel si ponechá ] stejnopis.

Smlouva nabyvá platnosti a učínnosti dnem jejiho podepsaní oprávnčnymi žástupei obou smluvních stran.

nejdříve však dnem jejího 1veřejnení prostřednictvím registru smluv dle zákona C. 340 2015 Sb.. o žvlástníeh

Smlouva o dílo Parkování Nová Osada !. a II. etapa OSTRAVA!!!

SLEZSKÁ OSTRAVA

   



Statutární mésto Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava sm |O UVB O d „ O

J,) úřad městského obvodu

podmínkách účinností nekterých smlux. 11\'cf'cjfm\';'1m techto .xmltn a o registru smlm (dále jen .Zákun (;

 

ragixrru smlm"'). \ e znění pozdějších předpisu.

9. Objednatel jako tl/emní sammprzíx'ný celek; tj. mestský ob\ otí._íe dle Zákonu o registru „xmlux pm men uveřejnit

Smlouvu prostřednictvím registru smím. přičemž tak učiní \ Alkonne íhutč 30 dnu od tt/tn'í'ení Smloux).

Dolozka platností právníhojednání dle š' 41 nikomu C. IDN 3000 Sb.. o obcích (obecní „“i/ení). \'e mení pozdějších

předpisu:

() tt/zn'ření Smlouvy rozhodla Radu meshkehoobxodu Sle1>k£t()stm\tt Mým u>ne>enímč. 1865 RMOh-Sle 1822 30

/C dne 08042020.

[(1 ()b/cdnulvlc [u XIInlm‘ilc/c

Datum: [15 “ÚB“ 2620 Datum: 13 "03“ 2020

\íísto: ()strm'a  Místo: Ostrava

 

Richard \'ereš Jiří Kunz

starosta jednatel

Přílohy: 1) Polokkm_\' rozpočet \'eetnč \'yka/u \_\'mčr

13/13 Smiouva o dtto Parkování Nova Osada !. a |1. etapa OSTRAVA! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA

 



 

   
I?; bez DPH

 

Zena s DPH

_ f.‘ š DOGDwS

Objednavatel

;“ atm? a Dodpas

4.29 iTU LACE STAVBY

O?

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova’ Osada- I. etapa územi kolem ul.Bernerova

Sazba dané

21.00%

15 00%

CZK

Raznko

RaZItko

Zaklad dané

640 282.93

0.00

Zpracovatel

Datum a DOdDIS

Zhotovitel

Datum a podpus 17 3 2020

Sara '

CC-CZ

Datum

01C

17' 3 2020

25818457

C225818457

640 282.93

Vyše dané

134 459.42

0.00

774 742.35

Raznko

Raznko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

   

vám 01

Stavba: Navýšení parkovacích mist v oblasti Nová Osada- |. etapa územi kolem ul.Bernerova

Waste Datum 17 3 2020

Zadavatet PrOJektant

Zhotovne! Hydor s r o Zpracovatel

(se 90015 Cena Dez DPP [CZK1 Cena 5 DO,—( [CZK]

Náklady z rozpočtu 640 282,93 774 742,35

1 $0 001 Demolice zpevn... 40 350 35 48 823 92

2 80101 Parkoviště 377 946 96 457 315 82

3 80 301 Vsakovací vrt.... 221 985 62 268 602.60

 

Sufa _ :.



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Navýšení parkovacích mist v oblasti Nova Osada- l. etapa Uzemi kolem ul.Bernerova

Oblekt'

1 - SC 001 Demolice zpevněných ploch a kácení

KSO'

Misto

Zadavatel;

Zhotovitel:

Hydor s.r.o

Proiektant

Zpracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

zaklad daně

40 350.35

0.00

Strana 1 z 4

CC-CZ'

Datum 17 3. 2020

|C-

ch

|O 25818457

DIC' CZ25818457

IC

DIČ“

IC

DIC

40 350,35

Sazba dané Výše dané

21.00% 8 473.57

15.00% 0.00

v CZK 48 823,92

Zpracovatel

Datum a podpls: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpls: Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- l etapa území kolem ul.Bernerova

Oblekt.

1 - 50 001 Demolice zpevněných ploch a kácení

Místo Datum

Zadavatel' PrOJektant

Zhotovíteí Hydor s.r o Zpracovatel:

Kód dííu - Popís

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodavky HSV

1 - Zemní práce

9 — Ostatní konstrukce a práce. bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana 2 z 4

17 3 2020

 

Cena celkem [CZK]

40 350,35

40 350.35

22 999.13

791.75

16 547.92

11.55



  
.":ekt

'.' sto.

  

PIS PRACÍ

Navýšení parkovacích míst v oblastí Nova Osada- | etapa územi kolem ul.Bernerova

1 - SO 001 Demolice zpevněných ploch a kácení

Zadavatel;

Zhotowtel'

PC Typ Kod

Hydor s ro

Popís

Náklady soupisu celkem

\
1

11

12

VV

VV

VV

W

VV

W

VV

VV

X

HSV

1

111201101

112101102

112201102

113106123

113107162

113202111

121101103

122101101

162301402

162301412

162301422

162301501

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Odstranenl křovm a stromu s odstraněním kořenu

prumeru kmene do 100 mm do sklonu terenu 1 5 přl

celkové ploše do 1 000 m2

dle TZ a sítuace

40 c

SOuCet

Kacem stromu s odřezanim kmene a s odvětvenim

llstnatvch prumeru kmene přes 300 do 500 mm

dle TZ a Sítuace

1 0

Součet

Odstranění pařezu s jejlch vykopaním vytrhanim nebo

odstřelenlm, s přesekanlm kořenu pruměru přes 300

do 500 mm

Hozeoram dlazeo a dllcu komuníkacn pro pesx vozovek

a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost

do 3 m nebo s naloženlm na dopravnl prostředek

komunikaCí pro pěší s ložem z kamemva nebo ŽIVICG a

< vvnlm char 7:: „mokru/é dlažhv

dle TZ a stuace

52 &

Soucet

Udstranenl podkladu neoo krytu s premístením hmot

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravni prostředek v ploše Jednotlívě přes 50 m2

do 200 m2 z kamemva hrubeho drceneho o tl vrstvy

nřnt 1N1 rln 900 mm

de TZ a Sltuacevpiocha dlažby

52 o

Součet

Vytrhanl obrub s vybouraním lože. s přemlstěnlm hmot

na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s nalozemm na

dopravnl prostředek z krajniku nebo obrubniku

stmatvnh

dl TZ a sítuace

56 o

SouCet

Sejmutí ornlce nebo lesnl pudy s vodorovnym

přemlstěnlm na hromady v místě upotřebenl nebo na

docasne Čl trvale skládky se složením na vzdálenost

přes 100 do 7.50 rn

dle TZ a Sítuace

254 :'o 15

Součet

Odkopavky a prokopavky nezapažene s přehozením

výkopku na vzdalenost do 3 rn nebo s naložením na

dopravn: prostředek v hornlnach tř 1 a 2 do 100 m3

těžen a naložení přebytecne ornlce

OGVOZ na Sk-adku

38 1-20 *

Soucet

Vodorovně přemlstěm větví kmenu nebo pařezu s

naložením složením a dopravou do 5000 m větv1

stromu lustnatych pruměru kmene přes 300 do 500 mm

Vodorovně přemístění vétvr kmenu nebo pařezu s

naloZenim. sIoZemm a dopravou do 5000 m kmenu

stromu “SMS?/Ch prumeru přes 300 do 500 mm

Vodorovně přemístem vetvr kmenu nebo pařezu s

naloženlm složemm a dopravou do 5000 rn pařezu

kmenu prumeru přes 300 do 500 mm

Vodorovne přemlstěm smycenych křovnn do prumeru

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Strana 3 z 4

MJ

m2

kus

kus

m2

m2

m3

m3

kus

kUS

m2

Datum,

PrOJektant

Zpracovatel

Množstw J cena [CZK]

40 000

40 CJD

ao coo

1 000

1 000

1 000

1 000

52 000

52 SOC

52 00C

56 000

56 DOC

56 300

38.100

38 100

38100

17400

1 000

1.000

40.000

43.43

269 70

58218

7431

45 66

54 22

43 71

93,00

156 24

83142

32364

56 64

17 3 2020

Cena celkem [CZK]

40 350,35

40 350.35

22 999.13

1 737 20

269 70

582.18

386412

2 374 32

3 036 32

1 665 35

161820

156 24

831 42

323 64

2 265.60



20

21

22

.JV

\/\/

Kód

162601102

184818232

919121121

919735112

997

997221551

997221559

997221611

997221815

997221855

998

998223011

Poprs

Vodorovne přemtsténl vykopku nebo sypanlny po

suchu na obvyklem dopravnrm prostředku bez

naloženl vykopku avsak se složením bez rozhrnuti z

hnrnmv tř 1 až 4 na v7dálennst přes 4 000 do 5 000 m

odvoz přebytečne ormce na sk adku

38 “ -20 '

Součet

Ochrana kmene bednénlm před poskozenrm

stavebnlm provozem znzenl včetne odstranénr vysky

bednění do 2 m prumeru kmene přes 300 do 500 mm

Ostatni konstrukce a práce. bourani

Utésnenr dllataCnrch spar zalrvkou za studena

v cementobetonovem nebo ŽIVIČnem krytu včetne

adheznrho natéru s tésnlcrm profilem pod zallvkou pro

komurkv šiřkv 15 mm hlonhkv 7.5 mm

Rezanr stávapcrho zrvlcneho krytu nebo podkladu

hloubkv přes 50 do 100 mm

Přesun sutě

Vodorovna doprava sutr bez na'ožem ale se složením

a s hrubym urovnanlm ze sypkych matenalu na

vzdálenost do 1 km _ _

Vodorovna doprava sutl bez nalozenl ale se slozenrm

a s hrubym urovnarim Příplatek k ceně za každy dalsll

zaooCatv 1 km přes 1 km

40 C8'9

Soutet

Nakladám na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu sutr

Poplatek za uloženl stavebnrho odpadu na skládce

lskladkovne) betonoveho

Poplatek za uložen stavebního odpadu na skladoe

lskladkovnel z kamemva

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunlkace s krytem

dlaždenym dopravnl vzdalenost do 200 m lakékollv

delkv oblektu

Strana 4 z 4

MJ

m3

kUS

Množstvr

17400

17 ago

‘ “ 400

3000

4 200

4 200

40 080

360 720

360 720

360720

40,080

25000

15 080

0.064

J cena [CZK]

147.87

567 30

11253

75.98

3971

913

152 52

122 29

165 30

180 42

   
Cena celkem [CZ

2 572 9!-

170190

791,75

472 63

31912

16 547.92

1591.58

3 293.37

6113 OO

3 057.25

2 492 72

1155

1155



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba.

Navýšení parkovacích mist v oblasti Nova Osada— | etapa území kolem ul Bernerova

Oblekt,

2 - $0101 Parkoviště

KSO

Misto

Zadavatel

Zhotovitel

Hydor s.r.o.

Prolektant

Zpracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladni

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpls:

Základ daně

377 946.96

000

Razítko

Razítko

Strana ? z 6

CC—CZ:

Datum.

IC

DIČ;

IC'

DIČ

IC.

DIČ'

|C

DIČ

Sazba dané

21.00%

15,009/0

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpls.

17, 3 2020

25818457

C225818457

377 946,96

Výše daně

79 368.86

0400

457 315,82

Razitko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- l. etapa Uzemi kolem ul Bernerova

Obiekt

2 - $0101 Parkoviště

Místo Datum 17 3 2020

Zadavatel Projektant

Zhotovitel Hydor s r o. Zpracovatel

Kod dllu » Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 377 946,96

HSV - Prace a dodavky HSV
348 606.96

00 » Sanace podloží
68 505.06

1 — Zemni prace
76 937.92

4 - Vodorovne konstrukce
10 587.36

5 — Komunikace pozemní
138 355.05

9 — Ostatni konstrukce a práce. boura’ni
41 564.25

998 — Přesun hmot
12 657.32

VRN - Vedlejší rozpočtové naklady 29 340.00

Strana 2 z 6



  

  Z:ekt

'.1lsto

UPIS PRACÍ

9.23

Navýšem parkovacích mist v oblastt Nova Osada— | etapa uzemi kolem ul.Bernerova

2 - $0101 Parkoviště

Zadavatel

Zhotovrtel:

PC Typ KOd

Hydor s ro

Popts

Náklady soupisu celkem

12

13

14

Ž
ž

VV

VV

X
ž
ž
ž
ž

)
(

VV

VV

VV

HSV

00

122202201

162701105

171101121

583336980

171201201

171201211

919726122

1

122101101

122202201

162301101

162701105

171201201

171201211

181301102

Práce a dodávky HSV

Sanace podloží

Odkopavky a prokopavky nezapažene pro Sllmce s

přemtsténim vykopku v přičnych profllech na

vzdálenost do 15 m nebo s naloženrm na dopravnt

prostředek v hnrnrné tř 3 (10100 m3

175 0'0 4

Sou-čet

Vodorovné přemtsténi vykopku nebo sypamny po

suchu na obvyklém dopravmm prostredku bez

naložení vykopku. avsak se složemm bez rozhrnutt z

hnrntnv tř 1 až 4 na v7da'lennst Dips 9 000 do 10 000

Ulozenl sypantny do nasypu s rozprostrentm sypanrny

ve vrstvách a s hrubým urovnantm zhutnénych s

uzavřenim povrchu nasypu z hormn nesoudržnych

kamenttvch

kamentvo téžene' hrube’ frakce 32-63

7 (M 67'1 o1

So„čet

Uložení sypantny na skládky

Uiožení sypantny poplatek za uložení sypanvny na

skládce tskládkovner

70 0'1 5

Součet

GGOÍGXÍllle netkana pro ochranu separac: nebo ftltraC|

mérna hmotnost Dies 200 do 300 C:./m2

Zemni prace

Odkopavky a prokopavky nezapažene s přehozenim

vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložentm na

dooravni prostředek v horntnach tř 1 a 2 do 100 m3

Téženr a naložent orntce na mezrskladce oro

ohumusovant

20 7

Součet

Odkopavky a prokopavky nezapažene pro srlntce s

přemtsténim vykopku v přtčnych proftlech na

vzdálenost do 15 m nebo s naloženim na dopravní

prostředek v hnrnrné tř 3 do 101’) m3

Vodorovne premtstent vykopku nebo sypantny po

suchu na obvyklém dopravmm prostredku. bez

naložení vykopku avsak se složentm bez rozhrnutt z

hnrntnv tř 1 až 4 na v7dalenost nřes 50 do 500 m

dovoz ormče z mezrsklaoky

20 T

Součet

Vodorovne premtstént vykopku nebo sypantny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku bez

naložení vykopku. avšak se složením bez rozhrnutt z

hnrnmv tř 1 až 4 na v7dá|9nn<t nřes Q 000 (1n 10 000

55 5-1 5

Součet

Uložení sypantny na skládky

Uložem sypamny poplatek za uložent sypamny na

skladce (Skladkovnel

54 O" 5

Součet

Rozprostreni a urovnani orntce v rovrne nebo ve svahu

sklonu do 1 5 přt souvrsle ploše do 500 m2 tl vrstvy

přes 100 do 150 mm

dle TZ a sttuace

‘38 0

Součet

Strana 3 z 6

MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

Množstvr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

77.807

11 as?

11 so?

70 000

105 000

105 000

105 OOC

175 000

20 700

2C 700

20 700

55.500

20 700

20 700

20 700

54 000

54 000

54 000

54 000

81 000

8‘ 000

8‘ 000

138 OOO

138 000

138 000

Datum:

Projektant.

Zpracovatel

J cena [CZK]

14136

239 94

77 38

495.69

15.53

195 30

5115

93.00

141.36

65 75

239 94

1553

19530

43 62

17 3 2020

Cena celkem [CZK]

377 946,96

348 606.96

68 505.06

9 895.20

16 795 80

5416 60

5 852.61

1 087.10

20 506 50

895125

76 937.92

192510

7 845.48

1 361.03

12956 76

838 62

1581930

6019.56



PC

15

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

Typ

M

V'V

V\/

V\/

\/V

VV

Kod

181411131

005 724100

181951102

183111314

184102111

184801121

184911421

185803111

185804311

185804514

185851121

185851129

1-1

1—3

1.4

1-5

4

451577777

5

564851111

564871111

565135121

56990331 1

573191111

577134121

577155122

Pools

Založení tra'vniku na pude předem přípravene plochy

do 1000 m2 vysevem včetne utažení parkoveho v

rovmé nebo na svahu do 1 5

osrvo smés travní parková

138 :'3 025

Součet

Uprava plane vyrovnaním vyskovy'ch rozdílu v horníne

ti 1 až 4‘ se zhutnémm .

Hloubem Jamek pro vysazovam rostlín v zemíné tř 1 až

4 s výměnou pudy z 100% v rov1ne nebo na svahu do

15 obíemu přes 0 01 do 0 02 m3

Vysadba dřevíny s balem do předem vyhloubene jamky

se zalítím v rovíne nebo na svahu do 1 5 pří prumeru

balu přes 100 do 200 mm

Ošetření vysazených dřevm solíterní'ch v rovme nebo

na svahu do 1 5

7'2

Součet

Mulčovaní vysazenych rostlín mulčovací kurou tl do

100 mm v rovmé nebo na svahu do 1 5

Ošetření travníku jednorazove v rovmé nebo na svahu

do 1 5

138 0'2

Součet

Zalítí rostlín vodou plochy zahonu Jednotlíve do 20 m2

Odpleveleni vysadeb v rovíné nebo na svahu do 1 5

souwschh keřOVVch skuoín

uovoz vooy pro zaanu roswn na vzoaíenost oo íuuu

Bovoz vody pro zalívku rostlín Příplatek k ceně za

každých dalsích ízaoočatvch 1000 m

Tis čen/eny

T'1 03

SouCet

Kúra drconamfum vrstva 10cm)

2 0‘0 1" C3

Součet

Hnopvo tab/etove(2(abl na ker'l

1411 03

Součet

Substrat-výména do jamek

Následna peče po dobu 5 let

Vodorovné konstrukce

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

vodorovne' nebo ve sklonu do 1 5 tlouštky od 30 do

100 mm z kameníva teženeho

Komunikace pozemní

Podklad ze Štěrkodrtí SD s rozprostřením a zhutnením

oo zhutnění tl 150 mm

D 065a vozovkky Žlvtč“e

36 O

35 0‘1 C5

Součet

Podklad ze štěrkodrtl SD s rozprostřením a zhutnénim

po zhutnění tl 250 mm

mocha parkovíste

137 c

Součet

Asfaltovy beton vrstva podkladní ACP 16 íiobalovane

kamenívo střednézrnne - OKSl s rozprostřentm a

zhutněním v pruhu Šířky přes 3 m po zhutnění tl 50

mm

vozovka ŽlVlČna

36 :í

Součet

Zřízení zemních kratníc z hornín Jakekolív třídy se

zhutněním

Postřík ínfíltrační katíonaktívní emu|2í v množství 1 00

ko/m2

36 0'3

Soucet

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 1ABS)s

rozprostřením a se zhutnémm z nemodífíkovaneho

asfaltu v oruhu šířkv ořes 3 m tř l po zhutnění tl 40

ale TZ a sítuace-vozovka zívíCna

36 C

Soucet

Asfaltovy beton vrstva ložní ACL 16 (ABH1 s

rozprostřením a zhutnením z nemodífíkovaneho asfaltu

v Druhu Šířkv přes 3 m oo zhutnění tl 60 mm
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MJ

m2

kg

m2

kus

kus

m2

m2

m3

m2

m3

m3

ks

m3

ks

celk

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

MnožstVí

138 000

3.450

3 455

3 450

174 800

7 000

7 000

14 000

14

C
)

L
)

O
O

„
u

4 0

2 000

276000

276 COO

276 000

0.140

7.000

0140

0 700

7.210

,— 21c-

,- 210

0.206

ozce

0206

14.420

14421:

14 42:

O 200

1000

137000

73 800

36 000

37 800

73 800-

137 000

137 GCC

137 COO

36 000

36 200

36 DOC

1,500

108 000

1 05 00C

108 000

36 OOO

(
,
.
)

(
»

O
'
)

O
'
)

U
O

O
L
)

O
D

36 000

J cena [CZK]

1060

58 59

44 64

67.98

33 76

351

365 49

68 26

301 32

18 32

2 32500

2 883.00

1395

1 674 00

4 440 00

77 28

106.95

172 05

21204

298 53

1748

221 34

275 28

    

Cena celkem [CZ

2 399.82

291.66

1 852.88

41013

31248

951.72

51.17

477 82

4218

1282

16 763.25

593.90

201.16

334.80

4 440 00

10 587.36

10587 36

138 355,05

7 892 91

23 570 85

7 633 44

447 80

1 887 84

7 96824

991008



 

40

47

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

 

V'V

\/V

Kód

596211212

592457090

9

914111111

404442580

914511112

404452250

404452400

404452530

404452560

915111112

915131112

915611111

915621111

916131213

592174500

916231213

592774700

998

998223011

VRN

VRN~1

Popls

vozovka z'ívícna

35 O

Spočet

Kladení otazoy Z oetonovycn zamkovycn GlaZGíC

komuníkacr pro pěší s Iozem z kameníva teženeho

nebo drceneho tl do 40 rnrn s vyplněním spar

s dvoíítym hutnemrn víbrovaním a se smetemm

přebytečneho materíalu na kramvcr t| 80 mm skupíny A

nm nlnnhu nip

c e TZ-parkovísté

‘37 :)

Scučet

dlažba skladebna betonova pro komun/kace 20x70x8

cm přírodní

137 2-1 91

SOJČÉÍ

Ostatní konstrukce a práce. bourání

Montáž svrsle dopravní značky zakladní velíkostí do 1

m2 obíímkamí na slouokv nebo konzoív

dle TZ a s mace

IP‘1D

(

|P12+symbo

Součet

značka dopravn/' swsla reflexnr AL- 3M 500 x 700 mm

|P11b

2

IP‘2~225

1

Smčet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do

hlíníkove oatkv

sloupek Zn 60 - 350

patka hlín/kova pro sloupek D 60 mm

víčko plastove na sloupek 60

upínací svorka na sloupek D 60 mm

Vodorovne dopravní značení střikane barvou delící

Cara siřkv 125 mm souvrsla bíla retroreflexní

V'OD

40 o

Součet

Vodorovné dopravní značení stříkane barvou přechody

pro chodce sípkv svmbolv bíle retroreflexm

V101

1'5 0

Součet

Píedznačení pro vodorovné značení stříkane barvou

nebo prováděné z nátěrových hmot líníove delící čary

VQdICI oroužkv . .. .

Predznacem pro vodorovne znaCem stnkane barvou

nebo prova'déne z natérovych hmot plosne sípky

svmbolv naogsv _

Osazen srlnícního obrubníku betonoveho se zrízením

lože s vyplnením a zatřením spár cementovou maltou

stoíateho s boční operou z betonu prostého tř C 2025

do Info? 7 betonu nrnstéhn téže. 7načkv

obruonlk 1 5 30

55 0

SOuCet

obrubník betonový Chodnikovy" s/lníc'ní víbro/ísovaný

100x75x30 cm

Osazení chodníkoveho obrubníku betonoveho se

zřízením lože s vyplněním a zatřenim spar

cementovou maltou stoíateho s boční operou z betonu

prostého tr C 70/95 do lože 7 ho:-lomí nrnstehn teze

obrubník 10 25

34 0

Součet

obrubn/k betonovy Chodnikovy 700x10x25 cm

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komuníkace s krytem

dlaždeným dopravní vzdalenost do 200 m Jakekolív

delkv oblektu

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveníštélstavební buňka pro

stavbyvedoucího mobílní WC ZBJIŠÍÉHI mobílniho

oplocení stavenísteí
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MJ

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

kus

kus

celk

Množství

36 000

36 OOO

137 000

137 DOC

137 00C

138.370

138 370

138 373

3 000

1 COO

3 000

3 000

3.000

3,000

3,000

3,000

40 OOO

40 000

40 000

5 000

5 000

5 000

40.000

5 000

55 000

55 000

55 COO

55.000

34 OOO

34 000

34 000

34, 000

69,795

1 000

J cena [CZK]

258 54

315.27

18414

1 395.00

71052

46686

430 59

15.62

64.82

752

89 37

5.03

25 48

23157

139.50

190 65

111.60

18135

2 975.00

Cena celkem [CZK]

35419 98

43 623.91

41 564.25

552 42

4 185.00

213156

140058

1291. 77

46.86

194.46

300 80

446.85

201.20

127 40

12 736.35

7 672.50

6482.10

3 794.40

12657.32

12 657,32

29 340.00

2 975 OO



PC Typ Kód Popus MJ Množstvu J cena [CZK] Cena celkem 13

  

  

  

  

  

  

  

  

Prowzornl dopravni znacenuvypracovanl navrhu

59 K VRN»2 . v . . . celk 1 000 2 790 00 2 79C Zl.

vc oodann zadosti orouednanl a vvnzenl oodkladm

60 K VRN»3 Zaméřem skutečného provedenl stavby celk 1 000 2 790.00 2 790 GZ

61 K VRN-4 Geometncke zaméřem celk 1.000 3 255.00 3 2550C

62 K VRN-S Vytýčenl stavby celk 1 OOO 1 860 00 1 860.00

63 K VRN-6 Vytycenl stavapcmh mzenyrekych S'ltl(pYODf zaustem celk 1 000 2 790 00 2 790400

aktuallzace stanowsaek soravcu lnz sum

64 K VRN-7 Geometncke' plany celk 1 000 3 580 00 3 580 00

65 K VRN-8 Méfem metanu-dozor pracovnika celk 1 000 3 720 00 3 720 00

66 K VRN-9 Stahcka zatěžkávací zkouška celk 4 000 1 395 00 5 58000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba“

Navýšení parkovacích mist v oblast: Nova Osada— l etapa uzemi kolem ul.Bernerova

Obiekt:

3 - 50 301 Vsakovaci vrt,ka|ová jímka

 

KSO
CC-CZ

Misto.
Datum' 17 3, 2020

Zadavatel IČ

DIČ

Zhotovrtel.
IČ 25818457

Hydor s.r.o.
DIČ: CZ25818457

Prolektant.
IC

DlČ

Zpracovatel: IC:

DIČ

Poznamka

Cena bez DPH
221 985,62

Základ dané Sazba dane Výše daně

DPH zakladni 221 985.62 21 00% 46 616.98

snížena 000 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 268 602,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pOdplS Razítko Datum a podpis Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblastl Nova Osada- I etapa území kolem ulBernerova

Obiekt.

3 - SC 301 Vsakovaci vrt,ka|ova' jímka

Misto
Datum

Zadavatel
Prolektant:

Zhotovitel Hydor s.r.o. Zpracovatel.

Kod dilu » Popls

Náklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 — Vodorovné konstrukce

8 - Trubnl vedeni

998 - Přesun hmot

(
\

St'ana 2 z  

17 3 2020

Cena celkem [CZK]

221 985,62

221 985.62

90 671,19

3 308.71

72 413.52

55 592.20



 

  

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení parkovacích míst v oblastí Nova Osada- l etapa Uzemí kolem ul Bernerova

Obíekt

( 3 - so 301 Vsakovaci vr1,ka|ové jimka

Místo. Datum 17 3 2020

Zadavatel. Prorektant

Zhotovitel: Hydor s r.o Zpracovatel;

PČ Typ Kod Pools MJ Množstvr J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupísu celkem 221 985,62

0 HSV Práce a dodávky HSV 221 985.62

D 1 Zemní práce 90 671.19

Hloubení zapaženych I nezapažených ryh šířky přes

1 K 132201201 600 do 2 000 mm s urovnaním dna do předepsaného m3 40 100 406 41 16 297 04

profilu a spadu v horníné t? 3 do 100 m3

W potrub

vv 80'10'15 "2000

W vpust

vv 15'15“ 8'2 8 100

vv fíltrační Šachta

vv 2 0'2 0'2 5'2 20 000

vv Soucet 40 100

Zřízení pažení a rozepíeni stěn rýh pro podzemní

2 K 151101101 vedem pro všechny šířky rýhy príložne pro Jakoukolív m2 45 600 100 44 4 580 O6

mezerOVítost hloubkv do 2 m

w 8 0". 5'2 24 000

vv 2'11 5.1 51'15'2 21500

w Soucet 45 500

Zřízení pažení a rozepření sten rýh pro podzemní

3 K 151101102 vedení pro všechny Šířky rýhy příložne' pro Jakoukolív m2 40.000 178 56 7 142,40

mezerovrtost hloubkv do 4 m

va 2'12 0+2 01'2 5‘2 40 000

‘W 300081 40 000

Odstranění pazení a rozepření stěn ryh pro podzemní

4 K 151101111 vedení s uložením materíalu na vzdalenost do 3 m od m2 45 000 58 78 2 64510

krale vvkopu pfílozne hloubkv do 2 m

Odstranení pazení a rozeprení stěn ryh pro podzemní

5 K 151101112 vedení 3 uložením matenalu na vzdálenost do 3 m od m2 40 000 89 00 3 560 00

k_raíe výkopu příložne hloubky přes _2 do 4 m

Swsle premísténí vykopku bez nalození do dopravní

nádoby avšak s vyprazdnéním dopravní nádoby na

 
6 K 161101101 hromadu nebo do dopravního prostředku z hormny tř 1 m3 40100 8510 3 412 51

až 4 nří hlnlthP. vvkoníí nřes 1 do 7 5 m

Vodorovne přemístění vykopku nebo sypaníny po

7 K 162701105 sum.“ "? Up“/“em dopravn'm Proswedku‘ bez m3 40 100 239 94 9 621 59
nalozem vykopku. avšak se slozením bez rozhrnutí z

hornínv tř 1 až A na v7dálenost DÍŘR q 000 do 10 000

W 40 1 40 100

W Soucet
40 100

8 K 171201201 Uložení sypanmy na skladky m3 40 100 15 53 622 75

9 K 171201211 U'OŽen' WW pqp'atek za mozem swam“ ”3 1 60 150 195.30 11 747 30

skladce tskladkovnel

VV 4001 5 60150

VV Součet
50 150

Zásyp sypanínou z Jakekoliv horníný s uložením

10 K 174101101 vykopku ve vrstvách se zhutněním ram Šachet rýh m3 31 225 9012 2 814 00

nebo kolem obíektu v těchto vvkopavkach

VV vykop

vv 401-14 0+2 6751 33 425

W -0 45'2 -0 900

vv -0 65'2 -1 300

W SOuČet
31 225

11 M 583336740 kamenivo těžené hrube frakce 16-32 1 52.667 453.84 23 902.39

VV 31225‘167‘101
52 667

W Součet
52 667

Ubsypaní potrum rucne sypanínou z vnoonycn normn

tí 1 až 4 nebo materíalem přípraveným podel vykopu

12 K 175111101 ve vzdáleností do 3 m od íeho kraje. pro Jakoukoíív m3 4.000 385.02 1 540.08

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození

avnamnv

vv 8 0'10'0 5 4 000

W Součet
4 000

13 M 583313450 kamen/vo těžené drobne tříděné frakce 0-4 I 6. 747 412.92 2 785.97

vv 40"67'1 o1 5747
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PC Typ

20

21

22

23

|

W

D

K

/V

vV

V\'

VV

O

KOd

4

451572111

8

871313121

286173120

895941111

899104111

899204111

8/R7

8/R2

8/R3

998

998276101

PODIS

Součet

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném

vvkoou z kameniva drobneho teženeho 0 až 4 mm

5 o" o*c 1

 

Trubni vedeni

Montaž kanahzačnlho potrubí z plastu z tvroeho PVC

tésnénych gumovym kroužkem v otevřeném vykopu ve

sklonu do 20 % DN 160

trubka kanal/začm plastova KG - DN 160x1000 mm

SNA

Zřlzem vpustl kanallzacni UllČnl z betonovycn dilcu typ

UV-50 normalní

Osazem poklopu htlnovy'ch a ocelových včetne ramu

hmotnostl lednothve Dies 150 ko

Osazení mřlžl plastovych včetne ramu a kosu na

bahno hmotnostl lednotllve přes 150 ko

Vpust' betonová vč plastove mr'iz'e .zapa’chové uzavéra

a koše na bahnoa ,

Fl/tracm sachta DNBOOlŠachtova roura+šachtove dno

slopelvc' spolek lN-S/TU+flltru DNtGOp/astoveho

ook/onu a _betonoveno orstence _ \ _ v

Vsakovacr vrt DN250-h/ 10mvtelesk.roura lltln dorovany

poklop.betonkonusvyp/ň štěrkop/skom 3 vrstva pro

onf/ltram vodv meZ/kruži vvolnéno bonton/tenm/leml

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubnl vedenl hloubene z trub z

plastlckych hmot nebo sklolamlnatovych pro vodovody

nebo kanallzace v otevřeném výkopu dopravnl

v7daleno<tdn15 m
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MJ

m3

m

kus

kus

ks

Množstvl

O
'
)

—
)
o

*
«
l

m
m

(
)
1
0

(
fl

l

N
4
0
0

N

(
.
D
N
L
D
C
D

O

8.000

8.000

2 000

2 000

2 000

2.000

2,000

2.000

62 989

J cena [CZK]

1 236 90

123 69

167,40

1 236,90

1 023.00

1 162 50

7 905 00

11625 00

12 090, 00

882 57

   

Cena celkem j:

3 308 "

3308 T‘

72 413,52

989 52

1 339.20

2 473 80

2 046 00

2 325.00

15 810,00

23 250 00

24 180.00

55 59220

55 592 20



   
...

Stavba:

- SO

*.' sto

Zadavatel

Zhotovitel

Hvdor s r o

Prolektant

Zpracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladnu

smžena

Cena s DPH

Projektant

Datum a DOleS

Objednavatel

Datum a DOdDIS

(E KAPITU LACE STAVBY

02

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- II. etapa území ul.Nová Osada

Sazba dané

21000/0

15 00%

CCVCZ

Datum

DIC

rC

DIC

|C

DIČ

DIČ

zaklad dane

658 271.63

0.00

CZK

Zpracovatel

Ralltko Datum a podpls

Zhotovitel

Raznko Datum a podpls 17 3 2020

$",1r—a ' *

17 3 2020

25818457

CZ25878457

658 271.63

Výše dané

138 237,04

0,00

796 508,67

Razutko

RaZItko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kod 02

Stavba:
Navýšení parkovacích mist v oblasti Nova Osada- II. etapa územi ul.Nová Osada

MTSlO

Dalum
17 3 2020

Zadavatel

DrOJektant

Zhoiovnel
Hydor s ro

Zpracovatei

Koc
Poms

Cena bez DC+— jCZKj Cena s DDH [CZK]

Náklady z rozpočtů

658 271,63 796 508,67

1 SO 001 Demolice zpevn.„

28 223 70 34 150.68

2 $0 101 Parkoviště

475 083 93 574 851 56

3 $0 401 Ochrana sdélov...

76 930 00 93 085.30

4 50 402 Ochrana kabelů...

40 228 00 48 675 88

5 $0 403 Ochrana vedeni...

37 806 00 45 745.26



   

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba

Ob|ektz

KSO.

Misto:

Zadavatel.

Zhotovitel:

Hydor s.ro

Proiektant:

Zpracovatel.

Poznámka.

Cena bez DPH

DPH zakladni

Snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpls Razitko

Objednavatel

Datum a podpis Razitko

1 - SO 001 Demolice zpevněných ploch „kácení stromů

Základ daně

28 223.70

0.00

Strana 1 z 4

Navýšení parkovacích mist v oblastl Nova Osada- H. etapa uzemi ulvNová Osada

CC—CZ

Datum. 17 3. 2020

IC“

DIC

IC 25818457

DIČ C225818457

|C—

DIČ

IC“

DIČ.

28 223,70

Sazba dané Výše dané

21,000/0 5 926.98

15.00% 0.00

v CZK 34 150,68

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblastí Nova Osada— II etapa území uíNova Osada

Ob|ekt1

1 - SO 001 Demolice zpevněných ploch ,kácení stromu

Místo:
Datum. 17 3 2020

Zadavatel:
Proíektant:

Zhotovitelv Hydor s.r.o
Zpracovatel“

Kod dííu - Popís
Cena ceíkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
28 223,70

HSV - Práce a dodávky HSV
28 223.70

1 - Zemni práce
21 266.83

9 — Ostatni konstrukce a práce. bourání
1 261.68

997 - Přesun sutě
5 685.09

10.10

998 — Přesun hmot

St'ana 2 z 4



  Ob|ekt

Misto:

SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Navýšení parkovacích míst v oblastl Nova Osada- Il, etapa uzemi ul Nova Osada

1 - SO 001 Demolice zpevněných ploch ,kácení stromů

Zadavatel

Zhotovitel“

PC Typ Kód

Hydor s.r.o

Poprs

Náklady soupisu celkem

10

11

V' V

VV

ž
ž
ž

E
?
?
?

VV

VV

\/V

VV

HSV

1

111201101

112101101

112101102

113106123

113202111

121101103

162301401

162301402

162301411

162301412

162301421

162301422

162301501

162601102

1848‘8231

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Odstranění křovrn a stromu s odstranémm kořenu

prumeru kmene do 100 mm do sklonu terenu 1 5 př:

celkove ploše do 1 000m2

Kacenr stromu s odrezamm kmene a s odvétvemm

Ilstnatvch. prumeru kmene přes 100 do 300 mm

Kacenr stromu s odřezanrm kmene a s odvetvenlm

lrstnatvch prumeru kmene přes 300 do 500 mm

Hozeoranr dlazeo a ducu KomumKaCI pro pesr. vozovek

a ploch s přemlsténim hmot na skladku na vzdálenost

do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek

komunrkacn pro péšr s ložem z kamenrva nebo z'rvtce a

< \n'mlni char 7p 72mkmr¢~ rllažhv

dle TZ a srtuace

21 o

Součet

Vytrham obrub s vybouranim lože, s přemlstenim hmot

na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naloženrm na

dopravnr prostředek z krarnlku nebo obrubnlku

stnlatvnh

dle TZ

79 o

Součet

Sermutr ornlce nebo iesnr pudy s vodorovnym

přemlstenrm na hromady v mrsté upotřebenr nebo na

docasne čr trvale skladky se slozenrm na vzdalenost

nřas 100 dn 750 m

dle TZ

428 0'0 15

25 2m3 se použije v op; 101 zbytek se odveze

na skladku

Součet

Vodorovné premlstenr vetvr kmenu nebo pařezu s

naloženrm sloz’emm a dopravou do 5000 m vétvr

stromu Irstnatych. prumeru kmene pres 100 do 300 mm

Vodorovne přemístěni větvi kmenu nebo pařezu s

naloženlm složením a dopravou do 5000 m vetvr

stromu Irstnatych prumeru kmene přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemrsténr větvi kmenu nebo pařezu s

naloženrm. slozenrm a dopravou do 5000 m kmenu

stromu IlstnatVCh. prumeru přes 100 do 300 mm

Vodorovne premrstem vetvu kmenu nebo parezu s

naloženrm. složením a dopravou do 5000 m kmenu

stromu IrstnatVCh prumeru přes 300 do 500 mm

Vodorovne premrsténr vetvu. kmenu nebo pařezu s

naložemm složenrm a dopravou do 5000 m pařezu

kmenu prumeruyořes100 do 300 mm _

Vodorovne premrstenr vetvr kmenu nebo parezu s

naloženim složením a dopravou do 5000 m pařezu

kmenu prumeru přes 300 ,do 500 mm

Vodorovné přemístěni smycenych křovrn do prumeru

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Vodorovne premrstenr vykopku nebo sypanmy po

suchu na obvyklém dopravním prostredku bez

naložení výkopku avšak se složenim bez rozhrnutr z

hnmmv tř 1 až A na v7r1alannst přes 4 000 do 5 (100 m

odvoz přebyteCne ornrce na skradku

64 2-25 2

Součet

Ochrana kmene bednénim před poškozenlm

stavebnlm provozem zrizenr včetne odstranenr vysky

bedneni do 2 m oruméru kmene do 300 mm

Strana 3 z 4

MJ

m2

kus

kus

m2

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m3

kus

Datum,

Projektant“

Zpracovatel:

Množstvr J cena [CZK]

1 000

3 000

2 000

21 000

21000

21 COS

79 000

79 000

79 000

64 200

64 200

64 200

3.000

2 000

3 000

2 000

3 000

2.000

1.000

43 43

149 73

269 70

74.31

54 22

43 71

30 23

156 24

384 09

831 42

89 37

323 64

56.64

147.87

492 90

17. 3 2020

Cena celkem [CZK]

28 223,70

28 223,70

21 266,83

43,43

44919

539 40

1 560.51

4 283.38

280618

9069

31248

1 152.27

1 66284

26811

647 28

56 64

5 766 93

492 90



PC

16

20

21

22

Typ

K

VV

VV

Kód

184818232

979054451

997

997221551

997221559

997221611

997221815

998

998223011

PODIS

Ochrana kmene bednenlm před poškozením

stavebnlm provozem zřízená včetne odstranenr vyšky

bednént do 2 m oruméru kmene ořes 300 do 500 mm

Ostatni konstrukce a práce. bourani

oosrem vybouranych prvku komunrkacr oo

spolovacmo matenalu s odklrzemm a utožemm

očlstenych hmota spolovacrho materialu na skladku na

v7datenn<t do 10 m 7amknWCh dlaždm s vvnlněnrm

Přesun sutě

Vodorovná doprava sutr bez naloženr ale se složením

a s hrubym urovnanrm ze sypkých matenalu na

vzdalenost do 1 km _ _

Vodorovna doprava sutr bez nalozem ale se slozemm

a s hrubym urovnanírn Přlplatek k ceně za každy dalŠll

započatv 1 km ořes 1 km

16 *95'4

Součet

Nakladam na dopravm prostředky pro vodorovnou

dooravu Sun .

Poplatek za uloženl stavebního odpadu na skládce

(skladkovne1 betonového

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemnr komunrkace s krytem

dlaždenym dopravm vzdalenost do 200 m Jakekoliv

delkv oblektu

Strana .: z 4

MJ

kUS

m2

Množstw

2 000

21 000

16195

64,780

64 780

64 TBC

16195

16195

0 056

J cena [CZK]

567 30

6008

39 71

913

152 52

122.29

180 42

  

  

 

Cena celke"

126163

1 261 6?:

5 685.09

64310

591 44

2 470 06

1 980 49

10.10

1010



  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova Osada- || etapa územi ul Nova’ Osada

Ob|ekt’

2 - SO 101 Parkoviště

KSO CC-CZ

Misto: Datum: 17 3. 2020

Zadavatel |C

DIČ

Zhotovitel: IČ 25818457

Hydor sro DIČ (3225818457

Prolektant: IC

DIČ

Zpracovatel IC:

DIČ;

Poznamka“

Cena bez DPH
475 083,93

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH zakladni 475 083.93 21,00% 99 767.63

snížena 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 574 851,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podprs: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis, Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

   

Stavba

Navýšení parkovacích mist v oblasti Nova Osada- ll etapa uzemí ul Nova Osada

Ob|ekt

2 - SO 101 Parkoviště

Místo Datum 17 3 2020

Zadavatel. Proíektant

Zhotovítel Hydor sr o Zpracovatel

Kod dílu - Popís
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 475 083,93

HSV - Práce a dodávky HSV 460 088.93

1 - Zemni prace
53 385.06

3 - Svrsle a kompletní konstrukce
90 671 .32

4 — Vodorovné konstrukce
24 146.33

5 - Komunikace pozemní
220 971 „08

9 — Ostatní konstrukce a práce bourani
50 430,61

998 - Přesun hmot
20 484.53

VRN - Vedlejší rozpočtové naklady 14 995.00

Strana 2 z 5  



 

  
Ob|ekt

Místo.

SOUPIS PRACÍ

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova Osada- || etapa uzemí ulNova Osada

2 - SO 101 Parkoviště

Zadavatel

Zhotovxtel

PČ Typ Kod

Hydor s.r o.

Popxs

Náklady soupisu celkem

73

\/\/

ž
ž
ž

VV

VV

VV

vv

VV

VV

VV

\fv'

VV

VV

VV

HSV

1

122101101

122202201

162301101

162701105

171201201

171201211

181301102

181411131

005724100

181951102

185803111

3

339921133

592284110

4

451577777

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Odkopa'vky a prokopavky nezapažene s přehozením

vykopku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložením na

dopravní prostředek v hornínach tř 1 a 2 do 100 m3

ležení a naložen: orníce na mez=sx|adcewooí 0C1

pro omrmsovaw

158 0'0 15

Součet

Odkopavky a prokopavky nezapaZene pro Sílmce s

přemístěním vykopku v příčných profílech na

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dcpravní

nmstředpk v _hnrníné tř 3 do 100 m3

Vodorovne přemístenl vykopku nebo sypaníny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku bez

naložení vykopku avšak se složením bez rozhrnutí z

hornínv tř 1 až 4 na v7rta|pnn<t hips 550 do 500 m

dovoz orníce z meZískladky

25 2

Součet

Vodorovne přemístění vykopku nebo sypanmy po

suchu na obvyklém dopravním prostředku bez

naložení vykopku avšak se složením bez rozhrnutí z

hnrnínv tř 1 až 4 na v7dalennst rah-m Q 000 do 10 000

oovoz přebytečne zermry

102 0-65 0

Součet

Uložení sypaníny na skladky

Uložení sypaníny poplatek za uloženi sypanmy na

skládce (skladkovnel

37 C“ 5

Součet

Rozprostřeni a urovnání omíce v rovme nebo ve svahu

sklonu do 1 5 oh souvnsle plose co 500 m2 tl vrstvy

přes 100 do 150 mm

dle TZ a srtuace

168 c

Součet

Založení travníku na pudé předem přípravene plochy

do 1000 m2 výsevem včetne utažení parkoveho v

rovmé nebo na svahu do 1 5

oszvo směs travní parkova

168 0‘0 025

Součet

Uprava plané vyrovnáním vyškovych rozdílu v homme

tř 1 až 4 se zhutnénim , .

Ošetření travníku jednorazove v rovnne nebo na svahu

do 1.5

168 0'2

Součet

Svisle a kompletní konstrukce

Osazovaní palísad betonovych v řadě se

zabetonovaním vvškv Dalísadv přes 1000 do 1500 mm

dle TZ

35 61

Součet

pal/sada betonová prirodni 16X16X120 cm

Vodorovné konstrukce

Podklad nebo lože pod dlažbu (přldlažbu) v ploše

vodorovne nebo ve sklonu do 1 5 tloušťky od 30 do

100 mm 2 kamemva téženeho

Cle TZparkovíšté

Strana 3 z 5

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kg

m2

m2

kus

m2

Množstvn

25 200

25 200

25 200

102.000

25 200

25 200

25 200

37 000

37 000

37 000

37 000

55 500

55 500

55 500

168.000

‘68 000

168 000

168 000

4.200

4 zoo

4 20C

260 000

336 000

336 DOC

336 000

35,610

35610

35 6‘0

198.000

281 000

Datum.

Projektant

Zpracovatel

J cena [CZK]

93 OO

14136

65 75

239 94

1721

195.30

43 62

1739

86 49

1060

370

71052

330.15

85 93

17. 3. 2020

Cena celkem [CZK]

475 083,93

460 088.93

53 385,06

2 343 60

14 418.72

1 656 90

8 877.78

636 77

1083915

732816

292152

363.26

2 756 00

1 243 20

90 671,32

25 30162

65 369. 70

24 146.33

24146 33



PC

17

20

21

22

23

24

26

27

28

29

3O

31

32

Typ

u ‘~./

V‘v

VV

V\1

VV

X
Š
Š
Š
Š
Š

Kod

564871111

596211110

592451100

596211212

592451090

592451080

9

914111111

404442580

404442320

914431112

404452000

914511112

404452250

404452300

404452400

404452410

404452530

404452540

Popus

260 0

přeciažba

4 1 o

Součet

Komunlkace pozemní

Podktad ze Štérkodrtr SD s rozprostřenim a zhutnemm

DO zhutném tl 250 mm

dle TZAparkowste

258 o

Součet

klaoem GIaZDy z netonovycn zamxovycn oxazolc

komunlkaCI pro pesí s Iožem z kamenlva téz'eneho

nebo drceneho tI do 40 mm, s vyplnenlrn spar

s dvoytym hutnémm wbrovamm a se smetenim

přebytečneho matenalu na krajmcx tl 60 mm skupmy A

nm nlnr—hv dn

d1e TZ-Dr'emažDa-docavka gen E 3m2

2‘ 3

Součet

dlažba skladobna betonová zakladni 20x10x6 cm

or'lrodm

5 0'1 D1

Součet

kladem olazoy z oetonovycn zamkovycn olazolc

komumkaci pro péél s ložem z kamemva teženeho

nebo drceného tl do 40 mm s vyplněním spár

s dvomym hutnenim wbrovanim a se smetemm

přebytečneho matenalu na kraJmCI tl 80 mm skupmy A

nm nlnrhu nFn

dIaZba Šeda

260 0-10 5

dlažba červenaadopravm ZWBČG'W

1O 5

Součet

dlažba skladebna betonová pro komun/kace 20x10x8

cm pr'lrodnl

249 5" 31

Soutet

dlažba skladeb/ia betonová pro komun/kace 20x70x8

cm Cervena

1O 5" Q1

Soucet

Ostatni konstrukce a prace. bourání

Montaž swsle dopravní značky zakladnx ve|1kost| do 1

m2 obnmkaml na sloupkv nebo konzolv

1P1'b

IP1‘C

4

IP'2*O1

1

E13

1

oučet

značka dopravni SVlS/á reflexní AL— 3M 500 x 700 mm

IP1‘C

o
4

IP11b

1

11312401

Součet

značka dopravni svlsla reflexní AL- 3M 500 x 500 mm

E‘ 3

Součet

Montaž dopravnlho zrcadla na sloupky nebo konzoly

vehkostt do 1 m2

zrcadlo dopravnl kruhové D 600 mm

Montaž 510upku dopravnich značek delky do 3.5 m do

hlmikove oatkv

sloupek Zn 60 - 350

sloupek Zn 70 - 350

patka nim/ková pro sloupek D 60 mm

patka h/lnlkova pro sloupek D 70 mm

víčko plastove na sloupek 60

víčko plastove na sloupek 70

Svena 4 z 5

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množstvr

268 OOO

268 CCD

268 COO

21 000

21 000

21 DOC

5.050

5 050

5 050

260.000

249 500

10 50C

260 00C

251.995

' 000

1 DOC

4 000

1,000

1 000

1 cca

1.000

1.000

5 000

4.000

1.000

4.000

1.000

4.000

1.000

J cena [CZK]

230 64

305 04

250. 17

262 26

315.27

36363

192 51

1 395.00

1 348.50

441.75

3 92460

723 54

466.86

599.85

430.59

61845

15.62

15.90

  

  

Cena celkem[

220 971.08

61 811.52

6 405 84

1 263,36

68187 60

79 446.46

3 856.30

50 43061

962.55

5 580.00

1 348,50

441 75

3 924.60

3 61? 7O

1 867.44

599.85

1 722.36

618.45

62.48

15 90



37

38

39

40

41

42

43

 

X
X
X
X
X
X

Kód

404452560

4044525 70

916231213

5927 74700

998

99822301 1

VRN

VRN1

VRNZ

VRN-4

VRN—S

VRN-6

VRN—7

Popls

up/nacl svorka na sloupek D 60 mm

upinaC/ svorka na sloupek D 70 mm

Osazem chodmkoveho obrubmku betonoveho se

zhzemm lože s vyplnenlm a zatfemm spar

cementovou maltou stOJate'ho s boCm opému z betonu

nranéhn 1f C 700’» do lože 7 hemm: nrnqtehn leže

obrubník betonovy Chodnikovy 100x10x25 cm

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlaZdénym dopravm vzdálenost do 200 m ;akekollv

dell—(V oblektu

Vedlejší rozpočtové náklady

Zafizem stavenlšte

Prowzorm dopravnl znaCem

Geometrlcke zameřenl skutečneho provedenl stavby

Vytýčem stavby

Vytycem SÍBVBJÍCÍCh |n2enyrskych sitl

Geometncke plany

Strana 5 z 5

MJ

kus

kus

kus

celk

celk

celk

celk

celk

celk

Množstw

10.000

2. 000

95.000

95,000

113538

1 OOO

1.000

1 000

1 000

1 000

1 000

J cena [CZK]

64 82

65‘ 79

19251

11160

180.42

2 115 00

1 860 00

2 790 00

2 790 00

2 790.00

2 650 00

Cena celkem [CZK]

648. 20

73038

18288 45

10 602.00

20 484153

20 484 53

14 995.00

211500

1 860 00

2 790 00

2 790 00

2 790 00

2 650,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Navýšeni parkovacích mist v oblastl Nová Osada- II etapa uzemi ulNova' Osada

Obiekt.

3 - $0 401 Ochrana sdělovacích kabelů

 

KSO

Misto.

Zadavatel.

ZhotOVItel

Hydor s.r.o.

Proiektant

Zpracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladni

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a pOdeS'

Zaklad daně

76 930.00

0.00

Razitko

Razitko

Strada 1 z 3

CC-CZ‘

Datum: 17.3.2020

IČ

DIČ

IC 25818457

DIČ. C225818457

IC'

DIČ

lc-

DIC:

76 930,00

Sazba daně Výše dané

21,000/c 1615530

15.00% 0.00

v CZK 93 085,30

Zpracovatel

Datum a podpis. Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ
l
l
)

o
)

.ca

Navýšení parkovacích mist v oblastl Nova Osada- ll etapa Uzemi

Obiekt

3 - SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů

Misto

Zadavatel

Zhotovitel Hydor sr o.

Kod dilu - Popls

Náklady ze soupisu prací

Svaca 2 Z 3

ulNova Osada

Datum

Prolektant:

Zpracovatel

  
17 3 2020

Cena celkem [CZK]

76 930,00



   SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Oblekt

3 - SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů

Misto

Zadavatel:

Zhotovitel: Hydor sr.ov

PC Typ Kód Popls

Náklady soupisu celkem

1 K 3 80 401 Ochrana sdělovacích kabelu

Strana 3 z 3

MJ

celk

Navýšení parkovacích mist v oblastl Nova Osada- ||. etapa územi ulvNova Osada

Datum: 17. 3 2020

PrOJektant,

Zpracovatel“

Množslw J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 930,00

1 000 76 930 00 76 930 OO



  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova Osada- II etapa územi ulNova Osada

Ob|ekt

4 - SO 402 Ochrana kabelů veřejného osvětlení

KSO:

Misto:

Zadavatel

Zhotovitel

Hydor s.r.ov

Proiektant'

Zpracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

DPH zakladni

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis. Razítko

Objednavatel

Datum a podpis Razitko

Základ dané

40 228.00

000

Strana 1 Z 3

Sazba daně

21 „00%

1500%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

17. 3. 2020

25818457

C225818457

40 228,00

Výše daně

8 447.88

000

48 675,88

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba

Navýšení parkovacích mist v oblasti Nova Osada- ||. etapa územi ul Nova Osada

Obiekt'

4 - SO 402 Ochrana kabelů veřejného osvětlení

Misto
Datum 17 3. 2020

Zadavatel“
Prolektant

Zhotovitel Hydor sr o Zpracovatel

Kod dnlu - POplS
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
40 228,00

Strana 2 z 3



   

OUPIS PRACÍ

Stavba.

Ob|ekt*

4 - SO 402 Ochrana kabelů veřejného osvětlení

Místo.

Zadavatel:

Zhotowtel' Hydor s.r.o

PČ Typ Kod

Náklady soupisu celkem

1 K 4

Popls

SO 402 Ochrana kabelu verejneho osvětlenw

Strana 3 z 3

MJ

celk

Navýšení parkovacích míst v oblastl Nova Osada- ll etapa územi ul Nova Osada

Datum 17. 3. 2020

Projektant

Zpracovatel

Množstvr J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 228,00

1 000 40 228 00 40 228.00



   
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Navýšení parkovacích míst v oblastí Nova Osada— ll. etapa územi ul Nova Osada

Obíekt:

5 - SO 403 Ochrana vedení veřejné komunikační sítě UPC

KSO'
cc-cz:

Misto:
Datum: 17 3. 2020

Zadavatel“
IC:

DIC

Zhotovnel;
IC: 25818457

Hydor s.r,o DlC: C225818457

Prolektant:
IC

DIC

Zpracovatel;
IC:

DIČ

Poznamka:

Cena bez DPH
37 806,00

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH zakladni
37 806.00 21.00% 7 939.26

snižena
0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH
v CZK 45 745,26

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpís
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpís
Razítko

Strana * z 3 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Navýšení parkovacich mist v oblasti Nova Osada- II etapa územi ul Nova Osada

Obiekt.

5 - $0 403 Ochrana vedeni veřejné komunikační sítě UPC

Místo. Datum 17. 3. 2020

Zadavatel Prolektant:

Zhotovitel Hydor s.r o. Zpracovatel

Kod dilu - Popls Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 806,00

Strana 2 z 3  



 

   

 

OUPIS PRACÍ

š'avba:

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova Osada— ll etapa území ul Nova Osada

3b|ekt1

5 - $0 403 Ochrana vedeni veřejné komunikační sítě UPC

Místo. Datum: 17 3. 2020

Zadavatei: PrOJektant.

Zhotovitel: Hydor sr.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popís MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupísu celkem 37 305,00

1 K 5 SO 403 Ochrana veřejne komunlkační sítě UPC celk 1.000 37 806 00 37 806 OO

Strana „ z “



 

 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
   
 

 

 

 

Zakázka: Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- II. etapa území uI.Nová Osada

Objednatel,

IČ“

DIČ

C.3 SO 401 - Ochrana sdělovacích kabelů

Zhotovitel. Hydor s.r.o. IČ* 25818457

Fúgnerova 778/23 DIČ“ C225818457

70200 Ostrava

Vypracoval, p.Kunz

Rozpis ceny
Celkem

HSV
0.00

PSV
0.00

MON
76 930.00

Vedlejší náklady
0.00

Ostatni naklady
0.00

Celkem
76 930,00

Rekapitulace dani

zaklad pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 76 930,00 CZK

Základní DPH 21 % 16 155,00 CZK

Zaokrouhleni
0,00 CZK

Cena celkem s DPH
93 085,00 CZK

v Ostravě dne 04.05.2020

 

 

 

 

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

  

     

Číslo Název Typ dilu Celkem

M46 Zemní práce při montážích MON 76 930.00

Cena celkem 76 930,00  
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

  

Navýšení parkovacích míst v oblastí Nova Osada- ll etapa území ul Nova Osada

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M46 Zemní práce při montážích 76 930,00

1 460010024RT1 Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru delka km 0 07500 2 450 04 183 75

trasy do 100 rn

2 460030011R00 Sejmutí drnu m2 33 00000 36 90 1 217 70

3 460200164R00 Vykop kabelove ryhy 35/80 cm hor 4 m 4 00000 159 00 636 00

4 460200664R00 Vykop kabelove ryhy 65/100 cm hor 4 m 40 00000 307 00 12 280 00

5 460300006R00 Hutnéní zemíny po vrstvach 20 cm m3 5 90000 64 90 382.91

6 460490012RT1 Folíe výstražna z PVC Šířka 33 cm folíe PVC šířka 33 cm m 84 00000 10 70 898 80

7 460510021 Délena chraníčka m 57 00000 170 00 9 690 OO

8 460560164R00 zahoz ryhy 35/80 cm hornína třídy 4 m 4 00000 42 10 168 40

9 460560664R00 zahoz ryhy 65/100 cm hornína třídy 4 m 40 00000 94 40 3 776.00

10 460620001R00 Položení drnu m2 33 00000 16 80 554 40

11 460620006R00 Osetí povrchu travou m2 33 00000 17 40 574 20

12 460620014RT1 Provxzornl úprava terenu v přírodní horn=ne 4 rucni m2 6 00000 46 00 276 00

vyrovnání a zhutnění

13 460650016R00 Podkladova vrstva z betonu m3 4 60000 2 055 02 9 45309

14 461630001 Poplatek za uložení na skládku zemína „kameni cmla ks 1 00000 2 500 03 2 500 O3

15 461630002 Poplatek za líkVídaCí škodlíveho odpadu folíezbytky ks 1 00000 900 01 900401

chranícek

16 14125321 Délena chranícka 160/2 dn160 dí 138mm m 57 00000 217 52 12 39864

17 6005924 Folíe 33cm m 84 00000 15 00 1 260 00

18 6005926 Travní smes kg 6 50000 120 00 780 00

19 50435101 SOUČínnost prí zaměř kabelu,vykop pracechochr kab hod 2000000 250 00 5 000 00

zahozu pracovníkem CETIN

20 50435102 Součínnosl s dodavatelem komuníkace hod 16 00000 250 00 4 000 00

21 50435103 Odkrytíuvolnení a očíšténí sdélovacmh kabelu hod 16.00000 250 00 4 000 00

22 50435104 Geooetícke zaměření nove chraníčky pro CETIN ks 1 00000 6 000 07 6 000 07      
 



 

Položkový rozpočet

   
Zakázka: Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- II. etapa území uI.Nová Osada

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Objednatel: IČ.

DIČ:

C4 80 402 - Ochrana kabelů veřejného osvětlení

Zhotovitel Hydor s.r.o. lČ' 25818457

Fůgnerova 778/23 DIČ CZ25818457

70200 Ostrava

Vypracoval p.Kunz

Rozpls ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 40 22800

Vedlejší naklady 0.00

Ostatní naklady 0.00

Celkem 40 228,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížena DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 40 228,00 CZK

Základní DPH 21 % 8 448,00 CZK

Zaokrouhleni
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 676,00 CZK

v Ostravě dne 04.05.2020

 

 

 

 

Za zhotovitele Za objednatele

 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 4

 



  
exapitulace dílů

 

 

 
 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem

5 Zemni práce při montážích MON 40 22800

Cena celkem 40 228,00    
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Položkový rozpočet
 

Navýšení parkovacích míst v oblasti Nova Osada- II etapa území ul Nova’ Osada

 

 

 

 

 

       

Pt. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M46 Zemni práce při montážích 40 228,00

1 460010024RT1 Vytycem kabelove trasy v zastavěném prostoru délKa km 0 03500 2 450.01 85 75

trasy do 100 m

2 460030011R00 Sejmutl drnu m2 11 90000 36 90 439 11

3 460200164R00 vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor 4 m 34 00000 159 00 5 406 OD

4 460300006R00 Hutnénl zemxny po vrstvach 20 cm m3 2 40000 64 90 155 76

5 460490012RT1 FOIIe výstražna z PVC slřka 33 cm fólle PVC Slřka 33 cm m 34 00000 10 70 363 80

6 460510021 Delena chramčka m 36 00000 170 00 6 120.00

7 460560164R00 Zahoz ryhy 35/80 cm hornlna trldy 4 m 34 00000 42 10 1 431 40

8 460620001R00 Položení dmu m2 12 00000 16 80 201 60

9 460620006R00 Oseti povrchu travou m2 12 00000 17 40 20880

10 460620014RT1 Prowzorm uprava terenu v prírodnl homme 4 ruchu m2 2140000 46.00 110 40

vyrovnanl a zhutnénl

11 460650016R00 Podkladova vrstva z betonu m3 3 00000 2 054.99 6 164 97

12 461630001 Poplatek za uloženi na skládku zemlna kameni cxhla ks 1.00000 1 900 04 1 900 04

13 461630002 Poplatek za Ilkv1dac1 Škodllveho odpadu folle zbytky ks 100000 500 O1 500 01

chranlcek

14 14125321 Délena chranlčka 160/2 dn160 dl 138mm m 3600000 217 51 7 830 36

15 6005924 Folle 33cm m 34 00000 15 00 510 00

16 6005926 Travní smés kg 2 50000 120 00 300 00

17 50435101 Souclnnost pn zamer kabelu vykop pracech ochr kab hod 12 00000 250 00 3 000 00

zahozu pracovnlkem OK

18 50435102 Součmnost s dodavatelem komunlkace hod 10 00000 250 00 2 500 00

19 50435103 Odkrytl uvolnénl a oolsteni kabelu VO hod 12100000 250 00 3 000 00

 

 



 

Položkový rozpočet

 

  

 

Zakázka: Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada- II. etapa území uI.Nová Osada

Objednatel: IČ.

DIČ

C5 80 403 - Ochrana vedení veřejné komunikační sítě UPC

Zhotovitel: Hydor s.r.o. IČ 25818457

Fugnerova 778/23

70200 Ostrava

DIC: C225818457

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

Vypracoval. p.Kunz

Rozpis ceny Celkem

HSV 0.00

PSV 0.00

MON 37 806.00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní na'klady 0.00

Celkem 37 806,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížena DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 37 806,00 CZK

Základní DPH 21 % 7 939,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 45 745,00 CZK

 

 
v Ostravé dne 04.05.2020

 
 

 
 

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis rozpočtu -

C 5 SO 403 - Ochrana vedeni verejne komunlkačni sité UPC
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e-(apitulace dílů

 
Čislo Název Typ dílu

 

 

 

 

 

Celkem

6 Zemni práce přl montážích MON 37 806,00

Zena celkem 37 806,00   
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Položkový rozpočet
 

Navýšení parkovacích míst v oblast: Nova Osada- II etapa území ul Nova Osada

 

 

 

 

       

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

: M46 Zemní práce při montážích 37 806,00

1 460010024RT1 Vytycem kabelove trasy v zastavěném prostoru delka km 0 02600 2 450 02 63 70

trasy do 100 m

2 46003001 1 R00 Sejmuti drnu m2 9.10000 36 90 335 79

3 460200164R00 Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor 4 m 26 00000 159 O1 4 134.26

4 460300006R00 Hutnéni zeminy po vrstvách 20 cm m3 1 90000 64.90 123 31

5 460420022R00 Zřízenl kabelového lože v ryze Š do 65 cm z plsku rn 54 00000 94 60 5 108 40

6 460490012RT1 FOI:e vystražna z PVC šiřka 33 cm tone PVC šířka 33 cm m 26 00000 10 70 278 20

7 460510204R00 Zlab kabelovy prefabnkovaný TK2 100x23x23cm m 27 00000 383 01 10 341 27

8 460560164R00 zahoz ryhy 35/80 cm hormna třídy 4 m 26 00000 42 10 1 094 60

9 460620001R00 Položení drnu m2 9 10000 16 80 152 88

10 460620006R00 Osetl povrchu travou m2 9 10000 17 40 158 34

11 460620014RT1 Prowzorni úprava terénu v přírodní hornlné 4 ručnl m2 1.90000 46 00 87 40

vyrovnání a zhutnění

12 461630001 Poplatek za uloženi na skládku. zemlna _kamenrcrhla ks 100000 1 900.04 1 900.04

13 461630002 Poplatek za llkwdacr Škodlrveho odpadu. folležbytky ks 1 00000 500.02 500 02

chranlček

14 6005923 Pisek m3 3 78000 899 03 3 398 33

15 6005924 Fohe 33cm m 26 00000 15100 390 00

16 6005926 Travm smés kg 2 00000 120 00 240 00

17 50435101 Souctnnost pn zaměř kabelu výkop pracech ochr kab hod 16 00000 249 98 3 999 68

zahozu pracovmkem UPC

18 50435102 Součlnnost s dodavatelem komunlkace hod 10 00000 249 99 2 499 90

19 50435103 Odkrytwvolnéni a očlštém a uvolněno trubek HDPE. 40 hod 1200000 249 99 2 999 88

UPC

 

  

 


