
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

46 87733 2 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 17,000 361,00 6 137,00

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně BALL 
Markerů na koncích pro ochranu vedení plynovodu  
Délka vypočtena pomocé grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 17=17,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

47 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 1,000 5 631,00 5 631,00

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélného trativodu z PP DN=315mm proměnné 
výšky, včetně souvisejícího vybavení  
KŠ-10-P (0,02520)

Celkem: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

48 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 5 600,00 5 600,00

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpusti se sifonem, včetně kalového koše  
UV-29-P (0,05179)

Celkem: 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 132 782,56

49 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 5,000 2 480,00 12 400,00

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního 
značení budou opatřeny pozinkováním)  
B2-Zákaz vjezdu všech vozidel  
IP4b-Jednosměrný provoz  
2xIP11b-Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)  
IP12-Vyhrazené parkoviště

Celkem: 5=5,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

50 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 270,00 540,00

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně odvozu a 
likvidace v režii zhotovitele  
B29-Zákaz stání  
E9-Druh vozidla

Celkem: 2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

51 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1,081 105,00 113,51

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Místo pro přecházení - V7b - 1,5/1,5/0,125 - 1. 
značení barvou  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,125*0,5*(10+7,3)=1,081 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

52 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1,350 105,00 141,75

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující OTP 
nebo OTPP - V10f 1. značení barvou  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,35=1,350 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

53 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 1,081 342,00 369,70



VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Místo pro přecházení - V7b - 1,5/1,5/0,125 - 2. 
značení strukturovaným plastem  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,125*0,5*(10+7,3)=1,081 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

54 915221 2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 1,350 342,00 461,70

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující OTP 
nebo OTPP - V10f  - 2. značení strukturovaným plastem  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,35=1,350 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

55 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 73,300 328,00 24 042,40

OBRUBNÍKY - Chodníkové obrubníky 100x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků 
150x150/250x1000mm)  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 73,3=73,300 [A]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

56 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 119,600 349,50 41 800,20

OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky 150x250x1000mm (včetně přechodových obrubníků 
150x150/250x1000mm)  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,6=119,600 [A]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 70,600 323,00 22 803,80

OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky nájezdové přímé 150x150x1000mm  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,6=70,600 [A]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 93318 R.1 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ KUS 3,000 3 450,00 10 350,00

ZKOUŠKA - Statická zatěžovací zkouška na pláni zemního tělesa, 1. podkladní vrstvě 
(podsypu, ochranné vrstvě) a 2. podkladní vrstvě vozovky včetně vyhotovení protokolů a 
geodetického zaměření míst statických zatěžovacích zkoušek  
=1*3ks  
Vzdálenost: 2*200km=400km (1 výjezd)  
Počet zkoušek za jeden pracovní den: 1ks (1 pracovní den=1 výjezd)  
Cena za 1kus: (3ks*1350,00Kč/ks+1ks*400km*5,50Kč/ks*3ks)/3ks=3550kč/ks

Celkem: 3=3,000 [A]

- podklady a dokumentaci zkoušky  
- výrobní dokumentace potřebných zařízení  
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  
- výpomoce při vlastní zkoušce  
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 
vážních poplatků  
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných 
činností

59 93318 R.2 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ KUS 2,000 3 450,00 6 900,00

ZKOUŠKA - Statická zatěžovací zkouška na pláni zemního tělesa a podkladní vrstvě 
dlážděné vozovky, včetně vyhotovení protokolů a geodetického zaměření míst statických 
zatěžovacích zkoušek  
=1*2ks  
Vzdálenost: 2*200km=400km (1 výjezd)  
Počet zkoušek za jeden pracovní den: 1ks (1 pracovní den=1 výjezd)  
Cena za 1kus: (2ks*1350,00Kč/ks+1ks*400km*5,50Kč/ks*2ks)/2ks=3550Kč/ks

Celkem: 2=2,000 [A]

- podklady a dokumentaci zkoušky  
- výrobní dokumentace potřebných zařízení  
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  
- výpomoce při vlastní zkoušce  
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 
vážních poplatků  
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných 
činností

60 93318 R.3 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ KUS 2,000 3 450,00 6 900,00

ZKOUŠKA - Statická zatěžovací zkouška na pláni zemního tělesa a podkladní vrstvě 
chodníku, včetně vyhotovení protokolů a geodetického zaměření míst statických 
zatěžovacích zkoušek  
=1*2ks  
Vzdálenost: 2*200km=400km (1 výjezd)  
Počet zkoušek za jeden pracovní den: 1ks (1 pracovní den=1 výjezd)  
Cena za 1kus: (2ks*1350,00Kč/ks+1ks*400km*5,50Kč/ks*2ks)/2ks=3550Kč/ks

Celkem: 2=2,000 [A]

- podklady a dokumentaci zkoušky  
- výrobní dokumentace potřebných zařízení  
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)  
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu  
- výpomoce při vlastní zkoušce  
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem  
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 
vážních poplatků  
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných 
činností

61 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 0,250 1 050,00 262,50

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího dřevěného přístřešku na nezpevněné ploše 
před restaurací, včetně likvidace v režii zhotovitele  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)  
=0,250m3*0,700t/m3=0,175t



Celkem: 0,25=0,250 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

62 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,500 2 278,80 5 697,00

BOURACÍ PRÁCE - Vybourání stávající kamenné zídky kolem přístřešku na nezpevněné 
ploše před restaurací, včetně odvozu na skládku do 6-ti km  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)  
=2,500m3*2,500t/m3=6,500t

Celkem: 0,25*1*10=2,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 104 3 142 216,75

Rozpočet: STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 569,20
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 35,705 240,00 8 569,20

SKLÁDKA - Uložení zeminy z očištění vozovky na skládku  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2,138*2,4)+((8045,74*0,002)*1,9)=35,705 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 353 195,69
2 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,138 1 637,60 3 501,19

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40 mm (asfalt - napojení na 
stávající stav), včetně likvidace v režii zhotovitele  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)  
=2,138m3*2,400t/m3=5,131t

Celkem: (31,4+22,05)*0,04=2,138 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 200,375 1 637,60 328 134,10

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50 mm, včetně likvidace v režii 
zhotovitele  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)  
=200,375m3*2,400t/m3=480,900t

Celkem: 4007,500*0,050=200,375 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,800 678,00 21 560,40

VOZOVKA - Nezpevněná krajnice, R-mat + hutnění  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 318,000*0,1=31,800 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 Komunikace 2 741 002,41
5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 89,195 126,40 11 274,25

SJEZDY - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200 mm + hutnění  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 89,195=89,195 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572211 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 007,500 11,90 47 689,25

VOZOVKA - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 7)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4007,500=4 007,500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

7 572211 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 015,000 11,90 95 378,50

VOZOVKA - Spojovací 0,40kg/m2 (úprava č. 6)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8015=8 015,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

8 572211 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 24,700 11,90 293,93

SJEZDY - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 8)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,5+9,2=24,700 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

9 574A34 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 8 015,000 208,60 1 671 929,00

VOZOVKA - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm + hutnění (úprava č. 6)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8015=8 015,000 [A]

Množství
Cena

19097_02
SO 104

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 574A34 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 24,620 208,60 5 135,73

SJEZDY - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm + hutnění (úprava č. 8)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,5+9,12=24,620 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 4 007,500 226,90 909 301,75

VOZOVKA -  Ložná vrstva ACL 16, tl. 50 mm + hutnění (úprava č. 7)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4007,500=4 007,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 39 449,45
12 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 55,000 311,90 17 154,50

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Osazení plastových, dělených směrových sloupků bílých do 
plastových patek  
Počet stanoven pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55=55,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

13 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 311,90 4 990,40

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Osazení plastových, dělených směrových sloupků červených do 
plastových patek  
Počet stanoven pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8*2=16,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

14 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,630 89,00 1 213,07

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,28+7,35=13,630 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

15 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 045,740 2,00 16 091,48

VOZOVKA - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových asfaltových 
vrstev včetně odvozu na skládku do 18-ti km (úprava č. 6+7)  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)  
=(8045,740m2*0,002)*1,900t/m3=30,574t

Celkem: 8015+18,845+11,895=8 045,740 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 201.01 1 142 381,22

Objekt: MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (KSÚS SČK) - MOST
Rozpočet: MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (DEMOLICE) (KSÚS SČK)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 187 211,04
1 014102-R 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 417,574 240,00 100 217,76

Příprava území - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení  
=219,776m3*1,900t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(4,306*2,96+7,242*3,62+6,823*2,967+5,083*2,893+6,765*3,747+4,981*2,911+2*1,81*9
,556+3,2*(5,12+5,54+5,475+6,185))*1,9=417,574 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102-R 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 106,653 240,00 25 596,72

Demolice stávajícího mostu - Uložení ŽB suti na skládku, včetně poplatku za uložení  
=42,661m3*2,500t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

42,661*2,500=106,653 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102-R 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,790 2 200,00 6 138,00

Demolice stávajícího mostu - Uložení mostní izolace na skládku, včetně poplatku za 
uložení  
=93,000m2*0,020m1,500t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

93*1,5*0,02=2,790 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014102-R 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 230,244 240,00 55 258,56

Demolice stávajícího mostu - Uložení kameného zdiva na skládku, včetně poplatku za 
uložení  
=82,230m3*2,800t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

82,23*2,8=230,244 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 427 704,29
5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 19,000 82,60 1 569,40

Demolice – Odstranění betonových silničních obrub, včetně betonového lože, odvozu do 
8 km, a poplatku za skládku  
=2*9,5m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*9,5=19,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 008,000 83,70 84 369,60

Příprava území - Čerpání vody ze stavební jámy - 2 jímky  
= 4*21dnů*12hod

4*21*12=1 008,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy 
a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto 
zařízení

7 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 48,000 1 140,00 54 720,00

Příprava území - Osazení 2 ks plastových trub DN=600mm, dl. 24,00m (31kg/m')  
=24,000m*2  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

24*2=48,000 [A]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného 
zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého 
obvodu žlabu (r.o.).

8 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 219,776 1 274,20 280 038,58

Příprava území - Výkop zeminy tř. I, včetně příložného hnaného pažení a odvozu na 
skládku dodavatele do 8mi km, bez uložení  
=4,306m2*2,96m + 7,242m2*3,62m + 6,823m2*2,967m + 5,083m2*2,893m + 
6,765m2*3,747m + 4,981m2*2,911m + 2*1,810m2*9,556m + 3,200m2*(5,120m +5,540m 
+5,475m +6,185m)   
=219,776m3*1,900t/m3=417,574 t  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4,306*2,96+7,242*3,62+6,823*2,967+5,083*2,893+6,765*3,747+4,981*2,911+2*1,81*9,
556+3,2*(5,12+5,54+5,475+6,185)=219,776 [A]

Množství
Cena

19097_02
SO 201

SO 201.01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

9 17481 01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,768 590,80 2 226,13

Příprava území - Obsyp betonových skruží štěrkem  
= 4ks*2*3,14*0,600*1,000*0,250  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4*2*3,14*0,6*1*0,25=3,768 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 11,892 402,00 4 780,58

Příprava území - Zřízení jílové těsnící hrázky na návodní a povodní straně  
=4,423m2*1m + 2*0,5*2,978m2*1m + 3,171m2*0,8m + 0,5*2,856m*0,8m*0,8m + 
0,5*3,25m*0,8m*0,8m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4,423*1+2*0,5*2,978*1+3,171*0,8+0,5*2,856*0,8*0,8+0,5*3,25*0,8*0,8=11,892 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 Vodorovné konstrukce 28 253,81
11 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 15,143 1 828,20 27 684,43

Příprava území - Opevnění svahu vtokové a výtokové hrázky na návodní a povodní straně 
rovnaninou z lomového kamene min. Hmotnosti 200-250kg/ks + spáry prosypat štěrkodrtí 
fr. 0-63mm + vyklínování menšími kameny  
=1,41*2,28m2+1,41*2,56m2+1,41*2,92m2+1,41*2,98  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,41*2,28+1,41*2,56+1,41*2,92+1,41*2,98=15,143 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 15,143 37,60 569,38

Příprava území - Opevnění svahu vtokové a výtokové hrázky - Separační vrstva z 
geotextílie 300g/m2 mezi jílovou těsnící hrázku a kamennou rovnaninu  
=1,41*2,28m2+1,41*2,56m2+1,41*2,92m2+1,41*2,98  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,41*2,28+1,41*2,56+1,41*2,92+1,41*2,98=15,143 [A]



položka zahrnuje:  
- nezbytné zemní práce (např. svahování)  
- dodávku a položení předepsané fólie včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy   
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy

7 Přidružená stavební výroba 12 980,00
13 76292 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2 11,000 1 180,00 12 980,00

Demolice – Provizorní zábradlí na lávku  
= 2*5*1,1  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 
impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací 
prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, 
včetně úpravy povrchu před nátěrem.

8 Potrubí 14 147,20
14 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 3 536,80 14 147,20

Příprava území - Dodávka a osazení betonových skruží DN 600mm délky 1000mm pro 
čerpání vody (položka obsahuje nákup skruží a dopravu na místo stavby a montáž)  
= 4ks

4=4,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

9 Ostatní konstrukce a práce 472 084,88
15 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 82,230 2 067,70 170 026,97

Demolice stávajícího mostu - Odstranění kamenných opěr, základů a opevnění koryta toku 
lomovým kamenem do MC,  včetně odvozu do 8mi km   
= 60m2 * 0,200m + 7,023m3 * 10m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

60*0,2+7,023*10=82,230 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

16 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 42,661 6 668,80 284 497,68

Demolice stávajícího mostu - Odstranění / vybourání ŽB konstrukcí - nosná konstrukce 
(prefabrikované nosníky typu Lamprecht), římsy, úložné prahy včetně odvozu do 8 km   
  
Římsy:  
2*0,467m2*9,350m = 8,733 m3  
  
Nosníky:  
1,992m2 * 7,35m + 0,032m2 * 8,961m = 14,928 m3  
  
Úložné prahy  
2*1,0m*1,0m*9,5m = 19,000m3  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(2*0,467*9,35)+(1,992*7,35+0,032*8,961)+2*1*1*9,5=42,661 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

17 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,649 3 270,00 2 122,23

Demolice stávajícího mostu - Odstranění / vybourání kovových konstrukcí – ocelové 
sloupky a výplň zábradlí – včetně odvozu do 10ti km a likvidace v režii zhotovitele  
=12*24,11kg + 4*89,92kg = 649 kg = 0,649 t  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,001*(12*24,11+4*89,92)=0,649 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

18 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 93,000 166,00 15 438,00

Demolice stávajícího mostu - Odstranění mostní izolace,  včetně odvozu do 8mi km   
= 93m2

93=93,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 201.02 2 051 426,61

Objekt: MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (KSÚS SČK) - MOST
Rozpočet: MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK (VÝSTAVBA) (KSÚS SČK)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 37 636,95
1 014102-R 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31,800 240,00 7 632,00

Odstranění zatrubnění potoka - Uložení kamene na skládku,  včetně poplatku za uložení  
=15,143m3 * 2,1t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

15,143*2,1=31,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102-R 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,595 240,00 5 422,80

Odstranění zatrubnění potoka - Uložení jílové těsnící hrázky (zeminy) na skládku, včetně 
poplatku za uložení             
=11,892m3*1,900t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

11,892*1,9=22,595 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102-R 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,440 850,00 1 224,00

Odstranění zatrubnění potoka - Uložení PVC trubek na skládku, včetně poplatku za 
uložení             
=48,000m*0,030t/m  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

48*0,03=1,440 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014102-R 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,885 190,00 358,15

Odstranění zatrubnění potoka - Uložení betonových skruží na skládku, včetně poplatku za 
uložení             
=0,754m3*2,500t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,754*2,5=1,885 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

Mostní list

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

První hlavní prohlídka mostu

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 158 361,55

7 124735 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 11,892 225,10 2 676,89

Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění těsnící jílové hrázky + včetně odvozu na 
skládku dodavatele do 8mi km  
=4,423m2*1m + 2*0,5*2,978m2*1m + 3,171m2*0,8m + 0,5*2,856m*0,8m*0,8m + 
0,5*3,25m*0,8m*0,8m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4,423*1+2*0,5*2,978*1+3,171*0,8+0,5*2,856*0,8*0,8+0,5*3,25*0,8*0,8=11,892 [A]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

8 17481 01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 136,687 590,80 80 754,68

Přechodová oblast mostu - Zásyp mezi základy + zásyp v okolí mostu, zeminou vhodnou 
do násypu  
= 2*0,834m2 * 8,3m + 3,40m2 * 22,24m + +2*4,164m2*2,87m + 2*3,94m2*2,96m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*0,834*8,3+3,4*22,24+2*4,164*2,87+2*3,94*2,96=136,687 [A]

Množství
Cena

19097_02
SO 201

SO 201.02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17481 02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,400 590,80 19 141,92

Založení - Náhrada písčitých jílů lomovým kamenem tl. 500 mm  
=2m2*8,1m*2  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*8,1*2=32,400 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17481 03 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 94,428 590,80 55 788,06

Přechodová oblast mostu - Štěrkodrť v přechodových oblastech mostu fr. 0-63mm - 
hutněno po vrstvách max. 300mm  
=(7,56m2 + 7,92m2)*6,1m   
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(7,56+7,92)*6,1=94,428 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 294 773,62
11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,900 2 630,00 10 257,00

Přechodová oblast mostu - Obsyp drenážních trubek mezerovitým betonem tl. 300mm  
= 2*0,300m2*6,100m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*0,3*6,5=3,900 [A]

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,063 81 500,00 5 134,50

SVI - Drenážní plastbeton š. 150mm a tl. 40mm  
=0,150m*0,040m*10,422m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,15*0,04*10,422=0,063 [A]

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 37,700 49,90 1 881,23

Přechodová oblast mostu - Filtrační geotextílie 300g/m2, netkaná, kolem obsypu drenážní 
trubky  
=2*2,9m*6,100m  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*2,9*6,5=37,700 [A]

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 261514 01 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 8,160 1 510,00 12 321,60



Římsy - Vrtání otvorů pro ukotvení říms DN=28mm, dl. 170mm  
=48ks*0,170  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

48*0,17=8,160 [A]

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

15 261514 02 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 1,200 1 510,00 1 812,00

Geodetické značky - Jádrové vrty pro osazení DN 35mm, dl. 150mm  
= 8*0,150  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

8*0,15=1,200 [A]

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

16 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 25,560 4 688,30 119 832,95

Založení - Most - Beton C30/37 XC1+XF3+XA1 + hutnění a zarovnání horního povrchu  
=2 * 3m * 0,6m * 7,1m   
  
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu bednění  
=1,800m2*4+0,530m*7,100m*4=22,252m2  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*3*0,6*7,1=25,560 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

17 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,016 28 615,30 143 534,34

Založení - Most - Betonářská výztuž B 500B (2,5%) + provaření po obvodu + vázání 
drátem  
=0,025*25,56*7,850t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,025*25,56*7,85=5,016 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 522 874,54
18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 288,000 185,00 53 280,00

Římsy - Kotvy pro uchycení říms k nosné konstrukci M24-230 - z nerez oceli tř. A2 + 
chemická kotva + motýlek z pásové nerez oceli tř. A2 + spojovací matice z nerez oceli tř. 
A2  
=48ks*6kg/ks  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

48*6=288,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení 
do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 11,941 9 426,30 112 559,45



Římsy - Beton C 30/37 XC4+XD3+XF4, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, 
nátěru pracovní spáry spojovacím můstkem, striáže horního povrchu  
=0,550m2*(11,294m+10,417m)  
  
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu bednění  
=0,550m2*8+1,000m*(11,294m+10,417m)=26,111m2  
  
Těsnění dilatačních spar - zatření trvale pružným tmelem (šedý)  
=4*2,700=10,800m  
  
Profilové pryžové těsnění umístěno v dilatační spáře  
=4*1,800=7,200m  
  
Polystyren tl. 20mm  
=2,200m2  
  
Vlys roku výstavby - pryžová matrice  
=1ks  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,55*(11,294+10,417)=11,941 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,343 31 637,90 74 127,60

Římsy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem   
=0,025*11,941m3*7,850t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,025*7,85*0,55*(11,294+10,417)=2,343 [A]

položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 24,304 5 155,80 125 306,56

Opěry a zavěšená křídla - Beton C 30/37 XC4+XD1+XF2, včetně hutnění a zarovnání 
horního povrchu, nátěru pracovní spáry spojovacím můstkem   
=(1,184m2 * 7,11m + 1,122m2 * 7,10m) + 0,50m * (3,88m2 + 4,72m2 + 3,49m2 + 
+3,75m2)  
  
Nátěr spár spojovacím můstkem  
=0,600m*7,100m*2=8,52m2  
  
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu bednění  
=2*(2,00m*7,100m+1,90m*7,100m+1,200m2*2) + 2*(3,88m2 + 4,72m2 + 3,49m2 + 
3,75m2) + 0,5m*(2,82m + 3,22m + 2,74m + 2,73m) = 97,620m2  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,184*7,11+1,122*7,1+0,5*(3,88+4,72+3,49+3,75)=24,304 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,770 31 160,00 148 633,20

Opěry a  zavěšená křídla - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + 
vázání drátem.  
=0,025*24,304m3*7,850t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,025*24,304*7,85=4,770 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

23 34231 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 3,660 2 450,20 8 967,73

Přechodová oblast mostu - Vyrovnávací vrstva z PB C12/15 pod drenážní trouby v 
přechodových oblastech  
=2*0,300m2*6,100m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*0,3*6,1=3,660 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 690 655,58
24 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 33,195 5 851,30 194 233,90

Mostovka - Beton C 30/37 XC4+XD1+XF2, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu  
=3,42m2 * 7,100m + 0,407m2 * 11,30m + 0,418m2 * 10,32m   
  
Bednění pro betonáž včetně jeho odstranění a samolepícího drenážního potahu bednění 
+ pevná skruž včetně jejího založení  
=6,026m*7,1m + 4*0,21m2 + 1,57m*(11,28m + 10,32m) = 77,54 m2  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

3,42*7,1+0,407*11,3+0,418*10,32=33,195 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,514 35 890,00 233 787,46

Mostovka - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.  
=0,025*33,195m3*7,850t/m3  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,025*(3,42*7,1+0,407*11,3+0,418*10,32)*7,85=6,514 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 
a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,458 2 471,00 25 841,72

Založení - Most - Podkladní beton C12/15 X0 pod základy  
=0,630m2*2*8,300m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,63*2*8,3=10,458 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 45747 01 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,011 99 500,00 1 094,50

Mostovka - Odvodňovače izolace - osazení do plastmalty  
= 4*0,300m*0,300m*0,030m  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4*0,3*0,3*0,03=0,011 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané 
tloušťce a v předepsaném tvaru

28 45747 02 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,001 99 500,00 99,50

Geodetické značky - Zalití geodetických značek plastmaltou  
=8*3,140*0,0175*0,0175*0,150  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

8*3,14*0,0175*0,0175*0,15=0,001 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané 
tloušťce a v předepsaném tvaru

29 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,950 4 982,90 99 408,86

Opevnění koryta toku - Lože dlažby z prostého betonu C25/30 XF3 min. tl. 150mm + 
příčné prahy, včetně opevnění svahů  
=(0,940m2*12,640m) + 1,4*0,15m*(1,39m2+2,543m2+4,53m2+1,50m2) + 
+0,500m*0,500m*(4,5m+1,4*0,84m+1,4*0,84m+3,50m+1,4*0,84m+1,4*0,84m+ 
+3,0m+3,0m+2,6m+2,6m)   
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,94*12,64+1,4*0,15*(1,39+2,543+4,53+1,5)+0,5*0,5*(4,5+1,4*0,84+1,4*0,84+3,5+1,4*0
,84+1,4*0,84+3+3+2,6+2,6)=19,950 [A]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem

30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 16,462 1 828,20 30 095,83

Opevnění koryta toku - Kamenná rovnanina tl. 400mm, min. hmotnost 1ks kamene 200-
250kg/ks  
=0,400m*(6,88m2+9,16m2) + 1,4*0,400m*(4,02m2+3,37m2+5,52m2+5,03m2)  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,4*(6,88+9,16)+1,4*0,4*(4,02+3,37+5,52+5,03)=16,462 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 23,344 4 544,80 106 093,81

Opevnění koryta toku - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny stěrkou 
MC25 včetně opevnění svahů  
=(1,571m2*12,640m) + 1,4*0,25m*(1,39m2+2,543m2+4,53m2+1,50m2)  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(1,571*12,64)+1,4*0,25*(1,39+2,543+4,53+1,5)=23,344 [A]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 18 980,00
32 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 46,800 365,00 17 082,00

SVI - Ochrana izolace mostovky litým asfaltem MA 11 IV (LAS IV)  tl. 35mm  
=7,200m*6,500m  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

7,2*6,5=46,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 13,000 146,00 1 898,00

Zalití spáry modifikovaným asfaltem po proříznutí asfaltové vrstvy vozovky, 40x20mm s 
přelivem 60mm + povápnění  
=6,500m+6,500m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

6,5+6,5=13,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 119 879,81
34 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 75,580 117,00 8 842,86

SVI - Proti zemní vlhkosti - Nátěry Np+2xNa - na styku se zeminou  
Základy  
=3,46*7,100m+1,800m2*4  
  
Opěry  
=(2*(1,000m*6,100m+0,800m*7,100m))+0,600m2*4=25,960m2  
  
Křídla  
=2,795m2 + 2,513m2 + 3,54m2 + 3,25m2 + 0,50m*(2,742m + 2,73m + 3,22m + 2,82m)  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

3,46*7,1+1,8*4+(2*(1*6,1+0,8*7,1))+0,6*4+2,795+2,513+3,54+3,25+0,5*(2,742+2,73+3,2
2+2,82)=75,580 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

35 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 55,982 306,00 17 130,49

SVI - Natavené asfaltové izolační pásy - opěry +  křídla  
=2*2,470m*7,3m + (4,88m2 + 6,00m2 + 4,29m2 + 4,75m2)  
  
Penetračně adhezní nátěr pod izolační pásy - opěry + části křídel  
=55,982m2  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*2,47*7,3+(4,88+6+4,29+4,75)=55,982 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

36 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 81,580 683,00 55 719,14

SVI - Natavené asfaltové izolační pásy - mostovka  
=9,655m*7,2m + 1,654m*(2,25m+1,75m+1,45m+1,80m)   
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

9,665*7,2+1,654*(2,25+1,75+1,45+1,8)=81,580 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

37 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 39,571 226,00 8 943,05

SVI - Natavené asfaltové izolační pásy s kovovou vložkou - ochrana izolace pod římsami 
na mostovce a na křídlech  
=1,832m * (11,28m + 10,32m)  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,832*(11,28+10,32)=39,571 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

38 711506 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z MĚKČENÉHO PVC M2 25,620 179,00 4 585,98

Přechodová oblast mostu - Těsnící vrstva - PVC fólie, tl. 2 mm, se zabudovaným skelným 
rounem  
=2*2,1m*6,1m  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*2,1*6,1=25,620 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

39 711509 01 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 26,361 107,00 2 820,63

SVI - Ochranná geotextílie 900g/m2, netkaná, na asfaltové pásy opěr a části křídel  
=1,67m*6,3m + (3,88m2 + 4,72m2 + 3,49m2 + 3,75m2)  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,67*6,3+3,88+4,72+3,49+3,75=26,361 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

40 711509 02 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 51,240 107,00 5 482,68

Přechodová oblast mostu - Těsnící vrstva - ochranná geotextilie 1200g/m2, netkaná  
=2*2*2,100m*6,100m  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*2*2,1*6,1=51,240 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

41 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 58,620 279,00 16 354,98



Nátěr říms - čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy  
=2,700m*(11,294m+10,417m)  
  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2,7*(11,294+10,417)=58,620 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 1 274,06
42 87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 1,400 36,00 50,40

Mostovka - Plastová trouba DN=50mm (šedá) - ztracené bednění pro prostup 
odvodňovače izolace  
= 2*0,700m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*0,7=1,400 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 12,200 100,30 1 223,66

Přechodová oblast mostu - Drenážní PE trubka DN 150, perforovaná v horní polovině 
vhodná do dynamicky namáhaných oblastí, včetně 2x T-kus pro napojení do vyústek  
=2*6,100m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*6,1=12,200 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 206 990,50
44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,075 5 591,40 117 838,76

Zábradlí - Ocelové svařované trubkové zábradlí výšky 1100mm, sloupky kotveny přes 
kotevní desky pomocí 4 nerezových šroubů DN=12mm, kotevní desky podlity plastmaltou 
+ PKO + nátěr  
=10,300m+10,775m  
  
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí  
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be  
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm  
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění  
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové 
povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm  
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy dle 
investora.  
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm  
=(3,14*0,075m*(10,300m+10,775m))+(2*(3,14*0,050m*(10,300m+10,775m)))+(12*(3,14*0,
070m*1,100m))+(4*(3,14*0,070m*0,995m))+(142*(3,14*0,020m*0,700m))=21,6 m2  
Hmotnost ocelového zábradlí  
=(8,750kg*(10,300m+10,775m))+(2*(4,930kg*(10,300m+10,775m)))+(12*(8,010kg*1,100m
))+(4*(8,010kg*0,995m))+(142*(2,470kg*0,700m))=775,34kg › 36,80kg/m'  
Jádrové vrty průměru 22mm a délky 175mm  
=12*4ks = 48ks  
Chemické kotvy  
=12*4*(3,14*0,011m*0,011m*0,175m-3,14*0,0052m*0,0052m*0,165m)=0,0025m3  
Nerez. kotevní šrouby průměru 12mm a délky 220mm + drobný spoj. materiál  
=12*4ks = 48ks  
Epoxidová plastmalta  
=12*0,020m*0,230m*0,230m=0,013m3  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

10,3+10,775=21,075 [A]

položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

45 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 790,00 6 320,00

Geodetické značky na římsách a opěrách - hřeby z nerezové oceli tř. A4  
= 4ks+4ks

4+4=8,000 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

46 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 13,000 136,00 1 768,00

Proříznutí asfaltové vrstvy vozovky nad rubem opěr  
=6,500m+6,500m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

6,5+6,5=13,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

47 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 61,380 315,00 19 334,70

Opěry - Nerezové vyústky DN170 a DN 220 s přivařenou přírubou osazené přímo do 
bednění, tř. oceli A4  
=(0,900*15kg/m*3+0,90*20kg/m+0,300*0,300*8kg/m2*4ks  
  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(0,9*15*3+0,9*20+0,3*0,3*8*4)=61,380 [A]

položka zahrnuje:  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž  
- dodání spojovacího materiálu  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomocí  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  
- všechny druhy ocelového kotvení  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
ošetření  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

48 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 1 250,00 2 500,00

Mostovka - Odvodňovače izolace - nerezový, třída oceli A4, délka trubky 800mm 
DN=45mm + 2xpříruba 200x200mm (1x děrovaná) + osazení  
= 2ks

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 
montážních a přepravních úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 
včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače 
do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 
podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou 
součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

49 967115 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM M3 0,754 4 877,80 3 677,86

Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění betonových skruží DN 600mm z výkopu, 
včetně odvozu na skládku dodavatele do 8mi km  
=4ks*2*3,140*0,300*0,100*1,000  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

4*2*3,14*0,3*0,1*1=0,754 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

50 967125 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3 15,143 2 067,70 31 311,18

Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění opevnění vtokové a výtokové hrázky 
kamennou rovnaninou včetně odvozu na skládku dodavatele do 8mi km  
=1,41*2,28m2+1,41*2,56m2+1,41*2,92m2+1,41*2,98  
  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

1,41*2,28+1,41*2,56+1,41*2,92+1,41*2,98=15,143 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

51 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 48,000 505,00 24 240,00

Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění 2ks PVC trubek DN 600mm, dl. 24,00m 
(31kg/m') včetně odvozu na skládku dodavatele do 8mi km  
=2*24,000m  
  
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

2*24=48,000 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 301.1 7 919 580,17

Rozpočet: DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 243 720,24
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 940,285 240,00 1 185 668,40

Poplatek za uložení zeminy na skládku

Celkem: 4940,285=4 940,285 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 305,536 190,00 58 051,84

Poplatek za uložení stavební betonové suti na skládku

Celkem: 305,536=305,536 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 2 785 866,74
3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 600,150 582,10 1 513 547,32

Včetně pažení:  
D1: 185*2,3*2=851m2  
D1: 201*2,5*2=1005m2  
D1:141*2,25*2=634,5m2  
D2: 227*1,7*2=771,8m2  
D2: 63*1,5*2=189m2  
D3: 23*1,5*2=69m2  
D3: 113*2,1*2=474,6m2  
PK 2.1: 18*1,7*2=61m2  
PK 2.2: 7*1,65*2=23,1m2  
PK 3.1: 7*1,9*2=26,6m2  
Pažení celkem: 851+1005+634,5+771,8+189+69+474,6+61+23,1+26,6=4105,6m2  
  
=2600,15m3*1,900t/m3=4940,285t

D1: 185*1,35*2,3=574,425 [A] 
D1: 201*1,25*2,5=628,125 [B] 
D1: 141*1,1*2,25=348,975 [C] 
D2: 227*1,35*1,7=520,965 [D] 
D2: 63*1,1*1,5=103,950 [E] 
D3: 23*1,35*1,5=46,575 [F] 
D3: 113*1,35*2,1=320,355 [G] 
PK 2.1: 18*1,0*1,7=30,600 [H] 
PK 2.2: 7*1,0*1,65=11,550 [I] 
PK 3.1: 7*1,1*1,9=14,630 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 600,150 [K]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH RECYKLÁTEM M3 1 583,430 330,80 523 798,64

D1: 574,425-16,47-8,505-131,76-51,03=366,660 [A] 
D1: 628,125-25,125-189,945=413,055 [B] 
D1: 348,975-15,51-93,06=240,405 [C] 
D2: 520,965-18,9-11,745-151,2-70,47=268,650 [D] 
D2: 103,95-6,3-37,8=59,850 [E] 
D3: 46,575-3,105-24,84=18,630 [F] 
D3: 320,355-15,255-122,04=183,060 [G] 
PK 2.1: 30,6-1,8-10,8=18,000 [H] 
PK 2.2: 11,55-0,7-4,2=6,650 [I] 
PK 3.1: 14,63-0,77-5,39=8,470 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 583,430 [K]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 771,035 970,80 748 520,78

Obsyp potrubí kamenivem frakce 0-8mm, zhutněno na 98% PS

Množství
Cena

19097_02
SO 301.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



D1: 122*1,35*0,8=131,760 [A] 
D1: 201*1,35*0,7=189,945 [B] 
D1: 141*1,1*0,6=93,060 [C] 
D2: 140*1,35*0,8=151,200 [D] 
D2: 63*1,0*0,6=37,800 [E] 
D3: 23*1,35*0,8=24,840 [F] 
D3: 113*1,35*0,8=122,040 [G] 
PK 2.1: 18*1*0,6=10,800 [H] 
PK 2.2: 7*1*0,6=4,200 [I] 
PK 3.1: 7*1,1*0,7=5,390 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=771,035 [K]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 231 695,59
6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,250 2 471,00 50 037,75

Betonové lože pod troubou

D1: 63*1,35*0,1=8,505 [A] 
D2: 87*1,35*0,1=11,745 [B] 
Celkem: A+B=20,250 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,000 2 831,00 16 986,00

Podkladní beton pod kamennou dlažbu tl. 0,150m, 2*20m2

2*20*0,15=6,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 103,935 1 147,10 119 223,84

Podsyp trub štěrkem fr. 4-8mm



D1: 122*1,35*0,1=16,470 [A] 
D1: 201*1,25*0,1=25,125 [B] 
D1: 141*1,1*0,1=15,510 [C] 
D2: 140*1,35*0,1=18,900 [D] 
D2: 63*1,0*0,1=6,300 [E] 
D3: 23*1,35*0,1=3,105 [F] 
D3: 113*1,35*0,1=15,255 [G] 
PK 2.1: 18*1,0*0,1=1,800 [H] 
PK 2.2: 7*1,0*0,1=0,700 [I] 
PK 3.1: 7*1,1*0,1=0,770 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=103,935 [K]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,000 4 544,80 45 448,00

Odláždění vyústění dešťové kanalizace tl. 0,25m, 2*20m2

2*20*0,25=10,000 [A]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 Potrubí 3 340 857,60
10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 31,000 308,00 9 548,00

PP SN16 - DN150

PK2.1: 17,5=17,500 [A] 
PK2.2: 6,5=6,500 [B] 
PK3.1 7=7,000 [C] 
Celkem: A+B+C=31,000 [D]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 207,000 1 126,60 233 206,20

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN300

D1: 141=141,000 [A] 
D2: 63+3=66,000 [B] 
Celkem: A+B=207,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 204,000 1 852,50 377 910,00

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN400

D1: 201=201,000 [A] 
D2: 3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=204,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 414,000 2 495,40 1 033 095,60



PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN500

D1: 187=187,000 [A] 
D2: 227=227,000 [B] 
Celkem: A+B=414,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 113,000 3 814,80 431 072,40

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN600

D3: 113=113,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

15 87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 23,000 6 466,80 148 736,40

SLM SN10 - DN700

D3: 23=23,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

16 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 150,000 45,00 6 750,00

Celkem: 150=150,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

17 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 34,000 21 137,30 718 668,20

Revizní šachty z prefabrikovaných dílců DN 1000 mm

Celkem: 34=34,000 [A]



položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)  
- předepsané podkladní konstrukce

18 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 121,500 2 619,20 318 232,80

Obsyp zavlhlou betonovou směsí C12/15 po vrstvách

D1+D2: 150*1,35*0,6=121,500 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 31,000 81,00 2 511,00

DN150: 
PK2.1: 17,5=17,500 [A] 
PK2.2: 6,5=6,500 [B] 
PK3.1 7=7,000 [C] 
Celkem: A+B+C=31,000 [D]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

20 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 207,000 90,00 18 630,00

DN300: 
D1: 141=141,000 [A] 
D2: 63+3=66,000 [B] 
Celkem: A+B=207,000 [C]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

21 899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 204,000 119,00 24 276,00

DN400: 
D1: 201=201,000 [A] 
D2: 3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=204,000 [C]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

22 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 113,000 124,00 14 012,00

DN500: 
D1: 187=187,000 [A] 
D2: 227=227,000 [B] 
DN500 celkem: A+B=414,000 [C] 
 
DN600: 
D3: 113=113,000 [D] 
DN600 celkem: D=113,000 [E]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

23 899681 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM M 23,000 183,00 4 209,00

DN700: 
D3: 23=23,000 [A]



- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 317 440,00
24 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 992,000 320,00 317 440,00

Odstranění stávajících ŽB trub DN400, odvoz na skládku vzdálenou 20km  
  
=992m*0,308t/m=305,536t

D1: 187+201+141=529,000 [A] 
D2: 227+63+3+3=296,000 [C] 
D3: 23+113=136,000 [B] 
PK2.1: 17,5=17,500 [D] 
PK2.2: 6,5=6,500 [E] 
PK3.1: 7=7,000 [F] 
 
Celkem: A+C+B+D+E+F=992,000 [G]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 301.2 576 894,70

Rozpočet: PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - MOST

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 250 642,45
25 2830011VD Plastové objímky pro zasunutí potrubí do chráničky na potrubí DN 150 F/G-25mm KUS 17,000 135,00 2 295,00

26 2830012VD Manžeta na potrubí - chránička DN250 KUS 2,000 1 090,00 2 180,00

27 28314148 Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá M 41,000 20,00 820,00

34+7=41,000 [A]

balení: cívka 250 m  VF-300B

28 283hob2VD Trouba sklolaminátová DN250 M 15,000 2 253,00 33 795,00

29 286135196 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 40x3,7 mm L100m voda M 7,700 42,10 324,17

7=7,000 [A] 
Ztratné 10%: 0,7=0,700 [B] 
Celkem: A+B=7,700 [C]

Konstrukce vychází z osvědčených trubprvní generace. Kompaktní ochranná vrstva 
tloušťky min 1,7 mm má pro vodu barvu modrou. Skrývá a dokonale  chrání proti 
poškození vnitřní  trubku a  integrovaný měděný detekční vodič.  Tato  konstrukce 
dovoluje použít  trubky pro zeminu s jakoukoliv granulací. Jsou ideální a vysoce spolehlivé 
i v místech s neznámými vlastnostmi zeminy, jako při zatahování do podvrtů, při 
berstliningu a podobně.  Vnější barva modrá, vnitřní trubka černá s dvojitými modrými 
pruhy  Materiál PE100RC SDR 11 (PN 16)  návin 100 m  obj. č. RSDW ...

30 28613526 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 90x8,2 mm L100m voda M 35,000 202,40 7 084,00

Obtok: 35=35,000 [A]

Konstrukce vychází z osvědčených trub první generace. Kompaktní ochranná vrstva 
tloušťky min 1,7 mm má pro vodu barvu modrou. Skrývá a dokonale  chrání proti 
poškození vnitřní  trubku a  integrovaný měděný detekční vodič.  Tato  konstrukce 
dovoluje použít  trubky pro zeminu s jakoukoliv granulací. Jsou ideální a vysoce spolehlivé 
i v místech s neznámými vlastnostmi zeminy, jako při zatahování do podvrtů, při 
berstliningu a podobně.  Vnější barva modrá, vnitřní trubka černá s dvojitými modrými 
pruhy  Materiál PE100RC SDR 11 (PN 16)  návin 100 m  obj. č. RSDW ...

31 28613538 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 160x14,6mm L12m voda M 37,400 614,90 22 997,26

34=34,000 [A] 
Ztratné 10%: 3,4=3,400 [B] 
 
Celkem: A+B=37,400 [C]

Konstrukce vychází z osvědčených trub první generace. Kompaktní ochranná vrstva 
tloušťky min 1,7 mm má pro vodu barvu modrou. Skrývá a dokonale  chrání proti 
poškození vnitřní  trubku a  integrovaný měděný detekční vodič.  Tato  konstrukce 
dovoluje použít  trubky pro zeminu s jakoukoliv granulací. Jsou ideální a vysoce spolehlivé 
i v místech s neznámými vlastnostmi zeminy, jako při zatahování do podvrtů, při 
berstliningu a podobně.  Vnější barva modrá, vnitřní trubka černá s dvojitými modrými 
pruhy  Materiál PE100RC SDR 11 (PN 16)  tyče 12 m  obj. č. RSDW ...

32 4059099900001 Marker pro vyhledání PE tras KUS 8,000 385,00 3 080,00

33 422-003VD Spojka jištěná proti posunu DN80 - příruba KUS 3,000 2 435,70 7 307,10

1+2=3,000 [A]

Spojka jištěná proti posunu  pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem 
vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením. vhodné pro všechny druhy potrubí 
používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)

34 422-004pVD Spojka jištěná proti posunu DN150 - příruba KUS 6,000 4 276,90 25 661,40

35 42200750 Poklop uliční šoupátkový  - voda KUS 6,000 612,50 3 675,00

materiál: šedá litina GG 200 bitumenovaná

36 42227234 Šoupátko přírubové F5, DN 80 KUS 2,000 6 787,50 13 575,00

Množství
Cena

19097_02
SO 301.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



šoupátko měkce těsnící, stavební délka F5  počet na paletě: 14 ks  
Použití: uzavírací přírubová armatura  
Médium:pitná a užitková voda, odpadní voda  
Max. provozní teplota: 70 °C  
Zkušební tlak:  otevřené šoupě - 24 bar  zavřené šoupě - 21 bar  
Max.  provozní tlak: 16 bar  
Stavební délka: F4 dle DIN 3202  
Příruby:  ISO 7005-2, DIN 2501  
Vřeteno:  nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle SMS 1277  
Přišroubování víka:   nerez šrouby, zapuštěné a chráněné   speciální zalévací hmotou  
Povrchová ochrana:   vně a vnitřně nanesený práškový epoxid   o min. tloušťce 250 µm 
dle GSK, na přání   možno dodat s vnitřní emailovou ochranou    Specifikace materiálu  
těleso                               tvárná litina GJS-500-7 dle EN 1563  
vřeteno                            nerezová ocel Č.1.4104  
stírací kroužek                 pryž (NBR)  
imbusový šroub                nerez ocel A2  
zpětné těsnění                 pryž EPDM   “O” kroužek                    pryž (NBR)  
těsnění krytu                    pryž (NBR)   kluzné ložisko                  polyamid  
matice klínu                     bronz DIN 1705  
víko                                  tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563  
klín                                   tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563 vně i uvnitř povulkanizován 
pryží  (EPDM)  
opěrný kroužek vřetene   korozivzdorná mosaz CZ 132  
Vhodné příslušenství  
- ovládání šoupěte:       • ruční ovládání: ruční kolečko obj. č. 7.3.X, EURO zemní 
souprava obj. č. 7.5.X.xxx  
  • servopohon:      ZPA Pečky typ MODACT MON AUMA typ SA.XXXX  
- napojení na potrubí:       • litinové:        KOMBI příruba obj. č. 9.1.1 a těsnění obj. č. 
9.1.3 (9.1.5) UNI EXTRA příruba obj. č. 9.2.2 ORION příruba obj. č. 9.4.2   
• plastové:        KOMBI příruba obj. č. 9.1.1 a těsnění obj. č. 9.1.2; 9.1.7 a 9.1.4 (jen PVC) 
UNI PLUS příruba obj. č. 9.5.2. UNI EXTRA příruba obj. č. 9.2.2. (jen PVC) ORION příruba 
obj. č. 9.4.2 (jen PVC)

37 42227235 Šoupátko přírubové F5, DN 150 KUS 2,000 12 675,00 25 350,00

šoupátko měkce těsnící, stavební délka F5  počet na paletě: 12 ks  
Použití: uzavírací přírubová armatura  
Médium:  pitná a užitková voda, odpadní voda  
Max. provozní teplota: 70 °C  
Zkušební tlak:  otevřené šoupě - 24 bar  zavřené šoupě - 21 bar  
Max.  provozní tlak: 16 bar  
Stavební délka: F4 dle DIN 3202  
Příruby:  ISO 7005-2, DIN 2501  
Vřeteno:  nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem podle SMS 1277  
Přišroubování víka:   nerez šrouby, zapuštěné a chráněné   speciální zalévací hmotou  
Povrchová ochrana:   vně a vnitřně nanesený práškový epoxid   o min. tloušťce 250 µm 
dle GSK, na přání   možno dodat s vnitřní emailovou ochranou    Specifikace materiálu   
těleso    tvárnálitina GJS-500-7 dle EN 1563  
vřeteno                          nerezová ocel Č.1.4104  
stírací kroužek                pryž (NBR)  
imbusový šroub              nerez ocel A2  
zpětné těsnění                pryž EPDM  
“O” kroužek                    pryž (NBR)  
těsnění krytu                   pryž (NBR)   
kluzné ložisko                  polyamid  
matice klínu                       bronz DIN 1705  
víko                                  tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563  
klín                                    tvárná litina GJS-500-7 dle EN1563 vně i uvnitř povulkanizován 
pryží  (EPDM)  
opěrný kroužek vřetene      korozivzdorná mosaz CZ 132  
  
Vhodné příslušenství  
- ovládání šoupěte:       • ruční ovládání: ruční kolečko obj. č. 7.3.X, EURO zemní 
souprava obj. č. 7.5.X.xxx  
• servopohon:      ZPA Pečky typ MODACT MON AUMA typ SA.XXXX  
- napojení na potrubí:       • litinové:        KOMBI příruba obj. č. 9.1.1 a těsnění obj. č. 
9.1.3 (9.1.5) 

38 42273602 Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 KUS 1,000 25 872,50 25 872,50

Podzemní hydrant PN 16 DN 80, hl. 1500 mm, připojení přírubové  se smaltovaným 
vnitřkem a sedlem z mosazi   Určení  Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené 
pracovní teplotě do 50°C a dovoleném pracovním přetlaku max. 1,6 MPa.   Použití  K 
požárním (hasícím) účelům, odvzdušnění a propláchnutí potrubní sítě, nouzovému odběru 
vody… Provedení AD umožňuje výměnu vnitřní výbavy bez přerušení provozu v potrubí.   
Materiály hlavních dílů  Sloup, kuželka a výtokové hrdlo s ozuby tvárná litina. Nástavec 
slitina hliníku, na požádání tvárná litina. Táhlo a vřeteno nerez CrNi, koule polyamid, 
vřetenová matice je mosazná. Hydranty uvnitř smaltované mají sedlo kuželky mosazné. U 
hydrantů s epoxidovým nástřikem je sedlo kuželky část sloupu.   Ovládání  Šoupátkovým 
klíčem nebo hydrantovým klíčem A nebo B DIN 3223. Uzávěr zavírá, otáčíme-li ovládacím 
koncem doprava.  Ochrana proti korozi  Litinové díly uvnitř smalt nebo epoxidový nástřik, 
vně epoxidový nástřik – odstín modrý.   Zkoušení  Zkoušeno vodou dle DIN 3230 díl 4.   
Minimální průtočné množství vody Při rozdílu tlaku před a za hydrantem 0,1 MPa je 110 
m3/h.

39 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m KUS 2,000 1 963,80 3 927,60

Teleskopická zemní souprava  Technický popis  Použití:  pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek  Nastavení:  ručně, bez použití nářadí  Ovládání:  Standardním 
čtyřhranným šoupátkovým klíčem  Spojení s armaturou:  litinovým oříškem a závlačkou z 
nerezové oceli  Spojení s uličním poklopem:  pomocí bajonetového zámku  Povrchová 
úprava:  všechny kovové části pozinkovány,  na přání kovové části z nerezové ocele  
Přednosti výrobků  Použití silnostěnných kovových materiálů a nerezových spojovacích 
dílů (kolíčky, závlačky) pro  zvýšení korozivzdornosti a životnosti  Použitelné pro EURO 
poklop, nebo v kombinaci s podkladovou deskou pro plastový nebo litinový  poklop 
klasického tvaru  Garantovaný kroutící moment minimálně u obj. č 7.7.X 110 Nm a u obj. č. 
7.5.X 250 Nm (certi? ko-  váno akreditovanou zkušební laboratoří)  Konstrukční řešení 
umožňuje maximální efektivní prodloužení teleskopu při zachování všech předností  
Bajonetový spoj EURO poklopu s EURO teleskopickou zemní soupravou zabrání 
případnému  zcizení poklopu  ovládací čtyřhran  tvárná litina  teleskop  ocel (zinkovaná), 
popř. nerezová ocel  víko s bajonetovým zámkem  PA6.6  kolík  nerezová ocel A2  
chránička  PE  spodní čtyřhran  tvárná litina  přechodka  PE  závlačka  nerezová ocel A2  
Vhodné příslušenství  - uliční poklop:  - EURO poklop obj. č. 7.2.1 nebo 7.2.8  - KLASIK - 
klasicky litinový obj. č. 7.2.4; 7.2.5  - PLAST - klasický plastový obj. č. 7.2.11, 7.2.13  - 
podkladová deska  - litinová obj. č. 7.2.9  - plastová obj. č. 7.2.10  možné zhotovit i jiné 
rozsahy

40 422913308 Souprava zemní  teleskopickáDN100-150,max.1,75m KUS 2,000 1 963,80 3 927,60



Teleskopická zemní souprava  Technický popis  Použití:  pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek   Nastavení:  ručněě, bez použití nářadí                                               
Ovládání:  Standardním čtyřhranným šoupátkovým klíčem   Spojení s armaturou:  litinovým 
oříškem a závlačkou z nerezové oceli   Spojení s uličním poklopem:  pomocí bajonetového 
zámku   Povrchová úprava:  všechny kovové části pozinkovány,   na přání kovové části z 
nerezové ocele   Přednosti výrobků  Použití silnostěnných kovových materiálů a 
nerezových spojovacích dílů (kolíčky, závlačky) pro  zvýšení korozivzdornosti a životnosti  
Použitelné pro EURO poklop, nebo v kombinaci s podkladovou deskou pro plastový nebo 
litinový  poklop klasického tvaru  Garantovaný kroutící moment minimálně u obj. č 7.7.X 
110 Nm a u obj. č. 7.5.X 250 Nm (certi? ko-  váno akreditovanou zkušební laboratoří)  
Konstrukční řešení umožňuje maximální efektivní prodloužení teleskopu při zachování 
všech předností  Bajonetový spoj EURO poklopu s EURO teleskopickou zemní soupravou 
zabrání případnému  zcizení poklopu  
ovládací čtyřhran                 tvárná litina  
teleskop                               ocel (zinkovaná), popř. nerezová ocel  
víko s bajonetovým zámkem         PA6.6  
kolík                                      nerezová ocel A2  
chránička                              PE  
spodní čtyřhran                    tvárná litina  
přechodka                             PE  
závlačka                                nerezová ocel A2  
Vhodné příslušenství  
- uliční poklop:  - EURO poklop obj. č. 7.2.1 nebo 7.2.8   
- KLASIK - klasicky litinový obj. č. 7.2.4; 7.2.5  
- PLAST - klasický plastový obj. č. 7.2.11, 7.2.13  
 - podkladová deska - litinová obj. č. 7.2.9  
- plastová obj. č. 7.2.10  
možné zhotovit i jiné rozsahy

41 422913332 Souprava zemní  telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m KUS 2,000 1 151,30 2 302,60

Teleskopická zemní souprava  
Technický popis  
Použití:  pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek  
Nastavení:                                       ručně, bez použití nářadí  
Ovládání:  Standardním čtyřhranným šoupátkovým klíčem  
Spojení s armaturou:  litinovým oříškem a závlačkou z nerezové oceli  
Spojení s uličním poklopem:  pomocí bajonetového zámku  
Povrchová úprava:  všechny kovové části pozinkovány, na přání kovové části z nerezové 
ocele  
Přednosti výrobků  Použití silnostěnných kovových materiálů a nerezových spojovacích 
dílů (kolíčky, závlačky) pro zvýšení korozivzdornosti a životnosti  Použitelné pro EURO 
poklop, nebo v kombinaci s podkladovou deskou pro plastový nebo litinový  poklop 
klasického tvaru  
Garantovaný kroutící moment minimálně u obj. č 7.7.X 110 Nm a u obj. č. 7.5.X 250 Nm 
(certifikováno akreditovanou zkušební laboratoří)  
Konstrukční řešení umožňuje maximální efektivní prodloužení teleskopu při zachování 
všech předností  
Bajonetový spoj EURO poklopu s EURO teleskopickou zemní soupravou zabrání 
případnému  zcizení poklopu  
ovládací čtyřhran                 tvárná litina  
teleskop                               ocel (zinkovaná), popř. nerezová ocel  
víko s bajonetovým zámkem         PA6.6  
kolík                                      nerezová ocel A2  
chránička                              PE  
spodní čtyřhran                    tvárná litina  
přechodka                             PE  
závlačka                                nerezová ocel A2  
  
Vhodné příslušenství  
- uliční poklop:    - EURO poklop obj. č. 7.2.1 nebo 7.2.8  
 - KLASIK - klasicky litinový obj. č. 7.2.4; 7.2.5  
- PLAST - klasický plastový obj č. 7 2 11 7 2 13

42 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 KUS 1,000 1 925,00 1 925,00

Poklop typ 522  víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení provedení  
tělesa a víka z tvárné litiny GGG-40 ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř typ 
522 s nápisem HYDRANT

46 55251212 Trouba přír.litin. FF DN 80 mm EWS - 200mm KUS 1,000 1 583,60 1 583,60

Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana 
práškovým epoxidem EWS

47 55251219 Trouba přír.litin. FF DN 80 mm EWS - 1000mm KUS 1,000 5 242,90 5 242,90

Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana 
práškovým epoxidem EWS

48 55259819 Přechod přír. FFR DN 150/ 80 EWS KUS 1,000 2 313,80 2 313,80

Tvárná litina

49 552599953 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 150/80 KUS 3,000 4 889,80 14 669,40

Tvárná litina

50 552599956 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 150/150 KUS 1,000 5 532,70 5 532,70

Tvárná litina

51 55260026 Příruba zaslepovací X DN 150 KUS 2,000 1 411,10 2 822,20

Tvárná litina

52 5526009702 Koleno přír.s patkou N DN 80 KUS 1,000 1 876,80 1 876,80

Tvárná litina

53 55346960vd Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný KUS 2,000 1 750,00 3 500,00

vč. bet patky, ochr. protikorozního nátěru a barevného nátěru modrá/bílá, orientační 
tabule velká, vč. kompletní montáže

54 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 178,820 151,00 27 001,82

81,28*2,2=178,816 [A]



11 Přípravné a přidružené práce 14 723,66
2 115001104R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm M 5,000 576,60 2 883,00

Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m

3 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy HOD 60,000 78,90 4 734,00

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M 5,500 385,70 2 121,35

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M 3,300 480,30 1 584,99

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

7 119007111R00 Hašení odvalů vplavováním jednou hadicí HOD 2,200 1 545,60 3 400,32

119 Ostatní 341,00
6 119001421VD Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi vč. dodávky tvárnic M 2,200 155,00 341,00

12 Odkopávky a prokopávky 12 656,46
8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 26,400 464,40 12 260,16

Celkem: 10*1*1,1*2,4=26,400 [A]

Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.

9 122201401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 M3 3,000 132,10 396,30

13 Hloubené vykopávky 19 816,18
10 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M3 106,310 160,20 17 030,86

14*1,1*2,41=37,114 [A] 
2*1,1*2,45=5,390 [B] 
4*1,1*1,77=7,788 [C] 
2*1,1*2,12=4,664 [D] 
7*1,1*2,73=21,021 [E] 
7*1,1*2,34=18,018 [F] 
Přípojky: 7*1,1*1,6=12,320 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=106,315 [H]

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek 
pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu 
území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

11 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 106,310 26,20 2 785,32

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je 
snížen celkový výkon stroje.

15 Roubení 14 509,79
12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 36,560 36,60 1 338,10

Vodovod: 4*1,77*2=14,160 [A] 
Přípojky: 7*1,6*2=22,400 [B] 
 
Celkem: A+B=36,560 [C]

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 151,700 47,60 7 220,92

14*2,41*2=67,480 [A] 
2*2,45*2=9,800 [B] 
2*2,12*2=8,480 [C] 
7*2,37*2=33,180 [D] 
7*2,34*2=32,760 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=151,700 [F]

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 36,560 19,20 701,95

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 151,700 34,60 5 248,82

16 Přemístění výkopku 44 347,17
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 106,310 61,10 6 495,54

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 
neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 
m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % 
objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu 
do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 106,310 201,80 21 453,36

93,99+12,32=106,310 [A]

18 162701105R00 1 Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M3 81,260 201,80 16 398,27



Vodovod: 93,99-3,74-17,46=72,790 [A] 
Přípojky: 12,32-0,77-3,08=8,470 [B] 
 
Celkem: A+B=81,260 [C]

17 Konstrukce ze zemin 30 654,13
19 171103101R00 Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 M3 3,000 193,20 579,60

5*0,6*1=3,000 [A]

V položce jsou zakalkulovány i náklady na zhutnění hrázek a vodorovné přemístění 
sypaniny do 20 m.

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 106,310 15,50 1 647,81

Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně 
odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem M3 81,280 120,10 9 761,73

Vodovod: 93,99-3,74-17,44=72,810 [A] 
Přípojky: 12,32-0,77-3,08=8,470 [B] 
 
Celkem: A+B=81,280 [C]

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu.

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm M3 20,520 909,60 18 664,99

19*1,1*0,4=8,360 [A] 
15*1,1*0,5501=9,077 [B] 
Přípojky: 7*1,1*0,4=3,080 [C] 
 
Celkem: A+B+C=20,517 [D]

Včetně dodávky kameniva.
18 Povrchové úpravy terénu 49,50

23 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění M2 9,000 5,50 49,50

6*1,5=9,000 [A]

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 42 609,05
24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 106,310 400,80 42 609,05

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 9 984,43
43 451572111RL2 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Středočeský M3 4,510 1 058,80 4 775,19

Vodovod: 34*1,1*0,1=3,740 [A] 
Přípojky: 7*1,1*0,1=0,770 [B] 
 
Celkem: A+B=4,510 [C]

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 45154-1192.

44 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 M3 0,850 2 547,60 2 165,46

0,22+0,106+0,023+0,048+0,074+0,375=0,846 [A]

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 45231-3192.

45 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí M2 7,640 398,40 3 043,78

1,08+0,73+0,56+0,72+0,79+0,94+2,82=7,640 [A]

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr 
proti přilnavosti betonu.

85 Potrubí z trub litinových 8 908,10
55 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 KUS 6,000 338,30 2 029,80

4+2=6,000 [A]

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém 
jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

56 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 KUS 7,000 549,70 3 847,90

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém 
jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

57 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 KUS 4,000 757,60 3 030,40

2+2=4,000 [A]

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve 
speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 9 664,80
58 870100011R00 Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 250 M 15,000 96,00 1 440,00

Položka je určena pro vodovody i kanalizace. V položce není zakalkulována dodávka trub, 
spojek a tvarovek. Cenu dodávky včetně dopravy stanoví výrobce na požádání dle 
konkretní dokumentace. Montáž tlakových tvarovek sklolaminátových se oceňuje jako 
montáž tvarovek litinových hrdlových nebo přírubových, popřípadě individuální kalkulací.

59 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm M 7,000 13,50 94,50

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj 
pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  
podle množství a průměru potřebných spojů.

60 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm M 35,000 43,90 1 536,50

Obtok: 35=35,000 [A]



V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se 
dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 
dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž 
elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných 
spojů, popřípadě individuální kalkulací.

61 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm M 34,000 79,60 2 706,40

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se 
dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 
dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž 
elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných 
spojů, popřípadě individuální kalkulací.

62 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm KUS 4,000 56,00 224,00

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem 
spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; 
elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci.

63 877312121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm KUS 26,000 140,90 3 663,40

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem 
spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; 
elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 21 169,50
64 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 KUS 2,000 160,70 321,40

Položka je určena pro montáž ventilů hlavních pro přípojky. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na osazení zemních souprav.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - 
dodání ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - 
podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 
Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení 
ventilových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů 
litinových části A01 tohoto sborníku.

65 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 KUS 2,000 660,70 1 321,40

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a 
šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 
%.  - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 
Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení 
šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů 
litinových části A01 tohoto sborníku.

66 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 300,00 300,00

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto 
armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky 
pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací 
konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 tohoto sborníku. - osazení 
hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 
Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

67 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 KUS 2,000 982,10 1 964,20

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních souprav a 
šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 
%.  - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 
Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení 
šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 89940 Osazení poklopů 
litinových části A01 tohoto sborníku.

68 891319111vd Montáž navrtávacích pasů DN 150 KUS 2,000 1 303,90 2 607,80

vč. dodávky:  
navrtávací pas  
šoupátko kombinované ISO  
připojovací tvarovka PE40

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace 
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. V položce nejsou zakalkulovány náklady 
na: - dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné 
se doporučuje ve výši 1 % - osazení ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje 
příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto 
sborníku.

69 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 M 7,000 55,70 389,90

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 
desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

70 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 M 42,000 16,70 701,40

7+35=42,000 [A]

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

71 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 M 35,000 80,30 2 810,50

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 
desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

72 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 M 34,000 22,20 754,80



V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

73 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 M 34,000 154,70 5 259,80

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 
desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

74 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 6,000 483,10 2 898,60

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V 
položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné se nestanoví.

75 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 884,40 884,40

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V 
položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné se nestanoví.

76 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 M 41,000 23,30 955,30

34+7=41,000 [A]

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 10 500,00
77 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace HOD 30,000 350,00 10 500,00

Propojovací práce na st. rozvody: 30=30,000 [A]

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 
oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 
na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 
ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými 
specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 
prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem 
zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 
jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, 
b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

96 Bourání konstrukcí 1 653,00
78 969011141R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm M 30,000 55,10 1 653,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 
souboru 979.

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 874,16
79 979100012RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m T 1,900 986,40 1 874,16

1,9014=1,901 [A]

C Náklady na umístění stavby 80 000,00
1 0 Zařízení staveniště KUS 1,000 80 000,00 80 000,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 1 176,32
81 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 1,830 642,80 1 176,32

0,0327+0,0002+0,9783+0,8218=1,833 [A]

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z 
trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky 
je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek 
na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až 
- 6119.

S Přesuny sutí 1 615,00
80 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky T 1,900 850,00 1 615,00

1,9014=1,901 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 302.1 700 352,92

Rozpočet: PŘELOŽKA KANALIZACE (KSÚS SČK) - MOST

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 183 287,24
27 2830011VD Plastové objímky pro zasunutí potrubí do chráničky na potrubí DN 300 - RACI 50mm KUS 17,000 240,00 4 080,00

28 2830012VD Manžeta na potrubí - chránička DN500 KUS 2,000 2 680,00 5 360,00

29 283141494 Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá M 52,000 20,00 1 040,00

40+12=52,000 [A]

balení: cívka 250 m  VF-300K

30 283hob2VD Trouba sklolaminátová DN500 M 15,000 4 227,00 63 405,00

31 286114016 Trubka kanalizační PVC SN12 315x3000mm KUS 19,800 3 866,50 76 556,70

Stoka A: 14=14,000 [A] 
Stoka A1: 4=4,000 [B] 
Ztratné 10%: 1,8=1,800 [C] 
 
Celkem: A+B+C=19,800 [D]

Potrubí z  PVC-U v kruhové tuhosti SN 8 a 12 kN/m2, v De 160, 200, 250, 315 a 400 mm 
s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401. Ultra Solid je svými parametry 
zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. 
Potrubí využívá řadu PVC nebo PP  tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je 
oranžové barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěné plastovým 
kroužkem.  315.12.3

33 58954270vd Suspenze pop stav KOPOS III pevnost v tl. 2,0 Mpa M3 3,100 1 850,00 5 735,00

DN300-39m 2,75=2,750 [A] 
DN250-7,1m 0,35=0,350 [B] 
 
Celkem: A+B=3,100 [C]

vč. zafoukání

34 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 179,540 151,00 27 110,54

81,61*2,2=179,542 [A]

11 Přípravné a přidružené práce 76 720,79
2 115001104R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm M 5,000 576,60 2 883,00

Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m

3 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy HOD 60,000 78,90 4 734,00

4 115101202R00 Čerpání vody (splašků) do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min po dobu výstavby kanalizace HOD 504,000 127,90 64 461,60

Předpokládaná doba výstavby 21 dní

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je 
uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při 
provádění stavebních prací.

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M 8,800 385,70 3 394,16

8*1,1=8,800 [A]

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

6 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M 1,100 480,30 528,33

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M 3,000 239,90 719,70

Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
119 Ostatní 465,00

8 119001421VD Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi vč. dodávky tvárnic M 3,000 155,00 465,00

12 Odkopávky a prokopávky 13 882,48
9 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 29,040 464,40 13 486,18

11*1,1*1*2,4=29,040 [A]

Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.

10 122201401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 M3 3,000 132,10 396,30

13 Hloubené vykopávky 20 925,07
11 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M3 124,510 160,20 19 946,50

12*1,1*2,4=31,680 [A] 
Stoka A: 2*1,1*1,75=3,850 [B] 
Stoka A: 4*1,1*1,07=4,708 [C] 
Stoka A: 3*1,1*1,5=4,950 [D] 
Stoka A: 19*1,1*2,33=48,697 [E] 
Stoka A1: 12*1,1*2,32=30,624 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=124,509 [G]

Množství
Cena

19097_02
SO 302.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek 
pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu 
území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

12 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 37,350 26,20 978,57

30%

124,51*0,3=37,353 [A]

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je 
snížen celkový výkon stroje.

15 Roubení 17 960,05
13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 24,560 36,60 898,90

Stoka A: 2*1,75*2=7,000 [A] 
Stoka A: 4*1,07*2=8,560 [B] 
Stoka A: 3*1,5*2=9,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=24,560 [D]

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 201,820 47,60 9 606,63

Stoka A: 12*2,4*2=57,600 [A] 
Stoka A: 19*2,33*2=88,540 [B] 
Stoka A: 12*2,32*2=55,680 [C] 
 
Celkem: A+B+C=201,820 [D]

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 24,560 19,20 471,55

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 201,820 34,60 6 982,97

16 Přemístění výkopku 49 202,58
17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 124,510 61,10 7 607,56

Stoka A+ stoka A1: 124,51=124,510 [A]

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 
neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 
m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % 
objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu 
do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

18 162701105R00 Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M3 81,610 201,80 16 468,90

19 162701105R00 1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 124,510 201,80 25 126,12

17 Konstrukce ze zemin 43 528,34
20 171103101R00 Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 M3 3,000 193,20 579,60

5*0,6*1=3,000 [A]

V položce jsou zakalkulovány i náklady na zhutnění hrázek a vodorovné přemístění 
sypaniny do 20 m.

21 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 124,510 15,50 1 929,91

Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně 
odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem M3 81,610 120,10 9 801,36

124,51-8,58-34,32=81,610 [A]

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu.

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm M3 34,320 909,60 31 217,47

Stoka A: 40*1,1*0,6=26,400 [A] 
Stoka A: 12*1,1*0,6=7,920 [B] 
 
Celkem: A+B=34,320 [C]

Včetně dodávky kameniva.
18 Povrchové úpravy terénu 33,00

24 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění M2 6,000 5,50 33,00

4*1,5=6,000 [A]

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 49 903,61
25 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 124,510 400,80 49 903,61

21 Úprava podloží a základové spáry 7 316,40
26 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm M 52,000 140,70 7 316,40

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 
m3/m. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce 
používá příplatek 21275-2192.

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 9 084,50
32 451572111RL2 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Středočeský M3 8,580 1 058,80 9 084,50

Stoka A: 40*1,1*0,15=6,600 [A] 
Stoka A1: 12*1,1*0,15=1,980 [B] 
 
Celkem: A+B=8,580 [C]



Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 45154-1192.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 5 742,50
35 870100016R00 Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 500 M 15,000 261,50 3 922,50

Položka je určena pro vodovody i kanalizace. V položce není zakalkulována dodávka trub, 
spojek a tvarovek. Cenu dodávky včetně dopravy stanoví výrobce na požádání dle 
konkretní dokumentace. Montáž tlakových tvarovek sklolaminátových se oceňuje jako 
montáž tvarovek litinových hrdlových nebo přírubových, popřípadě individuální kalkulací.

36 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 M 52,000 35,00 1 820,00

40+12=52,000 [A]

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 118 486,10
37 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 ÚSEK 4,000 2 558,20 10 232,80

Stoka A: 3=3,000 [A] 
Stoka A1: 1=1,000 [B] 
 
Celkem: A+B=4,000 [C]

Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma 
šachtami pro zkoušku těsnosti vzduchem. V položce jsou zakalkulovány náklady na 
osazení a odstranění dvou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení zkoušky a 
vypuštění vzduchu.  Instalace vaku zahrnuje: ¦důkladné mechanické očištění pláště vaku 
¦důkladné očištění vnitřku trubky v délce instalovaného vaku ¦nafouknutí vaku na provozní 
tlak (max. tlak uveden v ceníku) ¦opakovaná kontrola tlaku ve vaku pomocí manometru 
nebo pistolového tlakoměru ¦zajištění vaku proti vysunutí z potrubí (zaklínit trámkem) - 
zvláště průtočné vaky z kovovou výstuhou, hrozí svlečení a utržení vaku z tělesa! ¦přivázat 
vak lanem za oko armatury vaku a šachetní stupačku (zajištění proti odplutí) ¦odzkoušení 
a vypuštění potrubí ¦vypuštění vaku (mírně zmáčknout vnitřek rychlospojky šroubovákem) 
opatrné vytažení vyfouknutého vaku z potrubí

38 892855111R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m ÚSEK 1,000 1 314,50 1 314,50

39 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m M 40,000 85,60 3 424,00

40 894118001RT3
Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 
100/250/90

KUS 8,000 3 383,60 27 068,80

Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.

41 894411121RT2
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-
Q 100-63/58 KPS

KUS 4,000 13 157,90 52 631,60

Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky 
vstupu do 1,5 m s obložením dna betonem C25/30 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského. Příplatek k položce šachet z betonových dílců za ka ždých dalších i 
započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 894 11-8001 části A 03 tohoto 
sborníku. V položce jsou zakalkulovány i náklady na podkladní desku z betonu C -/7,5. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů 
se oceňuje položkami souboru 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových části A 01 
tohoto sborníku; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci b) podkladní prstence; 
podkladní prstence se oceňují položkami 452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z 
betonu části A 01 tohoto sborníku c) dodání betonových dílců; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci.Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.ýši 1 %.

42 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 KUS 4,000 4 162,10 16 648,40

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro 
osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na 
dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
cementovou maltu.

43 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS 4,000 1 791,50 7 166,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 7 000,00
44 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace HOD 20,000 350,00 7 000,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 
oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 
na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 
ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými 
specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 
prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem 
zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 
jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, 
b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 375,20
45 970041300R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm M 0,300 4 584,00 1 375,20

Napojení na st. RŠ 0,3=0,300 [A]

C Náklady na umístění stavby 80 000,00
1 0 Zařízení staveniště KUS 1,000 80 000,00 80 000,00



H27 Vedení trubní dálková a přípojná 15 440,06
46 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 24,020 642,80 15 440,06

0,0005+18,0018+0,0008+6,0122=24,015 [A]

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z 
trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky 
je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek 
na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až 
- 6119.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 302.2 287 762,67

Rozpočet: PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 324,40
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 97,185 240,00 23 324,40

Poplatek za uložení zeminy na skládku

Celkem: 97,185=97,185 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 66 211,52
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 51,150 582,10 29 774,42

Včetně pažení:  
V1: 8*2,1*2=33,6m2  
V2: 4*1,9*2=15,2m2  
PV1: 13*1,7*2=44,2m2  
Pažení celkem: 33,6+15,2+44,2=93m2  
  
=51,15m3*1,900t/m3=97,185t

V1: 8*1,1*2,1=18,480 [A] 
V2: 4*1,1*1,9=8,360 [B] 
PV1: 13*1,1*1,7=24,310 [C] 
Celkem: A+B+C=51,150 [D]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH RECYKLÁTEM M3 79,965 330,80 26 452,42

Zásyp rýh recyklátem se zhutněním po vrstvách

V1: 33,6-0,88-3,52=29,200 [A] 
V2: 15,2-0,44-1,76=13,000 [B] 
PV1: 44,2-1,43-5,005=37,765 [C] 
Celkem: A+B+C=79,965 [D]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,285 970,80 9 984,68

Obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním po vrstvách

V1: 8*1,1*0,4=3,520 [A] 
V2: 4*1,1*0,4=1,760 [B] 
PV1: 13*1,1*0,35=5,005 [C] 
Celkem: A+B+C=10,285 [D]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Množství
Cena

19097_02
SO 302.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



4 Vodorovné konstrukce 2 872,65
5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,750 1 044,60 2 872,65

Pískové lože pod trouby, tl. 100mm

V1: 8*1,1*0,1=0,880 [A] 
V2: 4*1,1*0,1=0,440 [B] 
PV1: 13*1,1*0,1=1,430 [C] 
Celkem: A+B+C=2,750 [D]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 195 354,10
6 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 13,000 1 362,10 17 707,30

PE100 RC 40x3,7 SDR 11 - DN32

DN32:  
PV1: 13=13,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 12,000 6 617,70 79 412,40

PE100 110x10 SDR 11 - DN100

DN100:  
V1: 8=8,000 [A] 
V2: 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=12,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

8 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 46 407,20 92 814,40

Celkem: 2=2,000 [A]

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

9 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 25,000 19,50 487,50

Celkem: 25=25,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 25,000 11,50 287,50

Celkem: 25=25,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

11 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 13,000 120,00 1 560,00

DN32:  
PV1: 13=13,000 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

12 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 12,000 125,00 1 500,00

DN100:  
V1: 8=8,000 [A] 
V2: 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=12,000 [C]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

13 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 13,000 61,00 793,00

DN32:  
PV1: 13=13,000 [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

14 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 12,000 66,00 792,00



DN100:  
V1: 8=8,000 [A] 
V2: 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=12,000 [C]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 401 1 426 174,58

Rozpočet: NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE (OBEC PSÁRY) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 314,40

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 119,400 264,00 31 521,60

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 15,000 528,00 7 920,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,200 209,00 1 086,80

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 19,000 264,00 5 016,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 1,000 363,00 363,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

6 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 0,200 2 035,00 407,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 172 872,86
7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 318,000 27,50 8 745,00

Viz. projektová dokumentace

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Množství
Cena

19097_02
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



8 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 123,000 89,00 10 947,00

Viz. projektová dokumentace

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení  
přemístění travin s uložením na hromady

9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 15,000 521,10 7 816,50

Viz. projektová dokumentace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11343B
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 
DOPRAVA

tkm 1 170,000 8,80 10 296,00

Viz. projektová dokumentace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,200 458,80 27 160,96

Viz. projektová dokumentace

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

12 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 008,000 11,80 11 894,40

Viz. projektová dokumentace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 145,000 590,80 85 666,00

Viz. projektová dokumentace

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 318,000 23,10 7 345,80

Viz. projektová dokumentace

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 123,000 24,40 3 001,20

Viz. projektová dokumentace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

132 rýh 99 538,50
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 132,000 552,50 72 930,00

Viz. projektová dokumentace



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

14 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 215,000 21,90 26 608,50

Viz. projektová dokumentace

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

2 Základy 129 360,00
18 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 33,600 3 850,00 129 360,00

Viz. projektová dokumentace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 40 948,32
19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 39,200 1 044,60 40 948,32

Viz. projektová dokumentace

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba 556 846,40
20 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 455,000 99,00 45 045,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

21 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 180,000 154,00 27 720,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

22 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 318,000 17,60 5 596,80

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

23 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.)

KUS 10,000 589,60 5 896,00

Viz. projektová dokumentace



1. Položka obsahuje:  
 – úprava dna výkopu  
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 742254 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA KUS 2,000 261,80 523,60

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 1 958,00 1 958,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 60,000 37,40 2 244,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

32 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 15,000 223,30 3 349,50

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

39 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 115,000 31,90 3 668,50

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

41 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 8,000 23 177,00 185 416,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke 
svítidlům  
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M KUS 5,000 3 949,00 19 745,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 743143 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M KUS 3,000 6 182,00 18 546,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M

KUS 5,000 1 892,00 9 460,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



46 743322
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M

KUS 1,000 3 256,00 3 256,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 80 W KUS 8,000 8 305,00 66 440,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – zdroj a veškeré příslušenství  
 – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 10,000 10 879,00 108 790,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – zdroj a veškeré příslušenství  
 – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 743C11
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 
A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 26 400,00 26 400,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády 
po dokončené montáži  
 – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 3 696,00 7 392,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 6,000 924,00 5 544,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 
TIS. KČ

KUS 1,000 9 856,00 9 856,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 Elektroinstalace - silnoproud 375 079,10
24 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 7,000 96,80 677,60

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  
 – měření, dělení, spojování  
 – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

25 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 335,000 96,80 32 428,00

Viz. projektová dokumentace



1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – měření, dělení, spojování, tvarování  
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce  
 – ochranu vodiče - chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 14,000 73,70 1 031,80

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – tvarování, přípravu spojů  
 – svařování  
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 14,000 237,60 3 326,40

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci  
 – dělení, tvarování, spojování  
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 216,000 42,90 9 266,40

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

33 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 500,000 223,30 111 650,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

34 742K11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 
2,5 MM2

KUS 36,000 55,00 1 980,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2

KUS 32,000 191,40 6 124,80

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 
MM2

KUS 5,000 781,00 3 905,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 500,000 39,60 19 800,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

38 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 32,000 44,00 1 408,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000 21 450,00 128 700,00



Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke 
svítidlům  
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 16,000 1 210,00 19 360,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 30,000 22,00 660,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním 
stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

53 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 3 520,00 3 520,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 3,000 377,30 1 131,90

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1,000 5 962,00 5 962,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 48,000 396,00 19 008,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách.

58 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 8,000 396,00 3 168,00

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících 
kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních 
kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách.

59 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 56,000 35,20 1 971,20

Viz. projektová dokumentace

1. Položka obsahuje:  
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání 
barvy  
a ředidla  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

96 Bourání konstrukcí 5 215,00
60 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,000 2 607,50 5 215,00



položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 501.1 664 094,33

Rozpočet: PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 102 271,68
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 426,132 240,00 102 271,68

Poplatek za uložení zeminy na skládku

Celkem: 426,132=426,132 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 276 689,37
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 224,280 582,10 130 553,39

Včetě pažení:  
P1: 16*2*1,5=48,000  
P2: 7*2*1,6=22,400  
P3: 14*2*1,8=50,400  
P4: 15*2*1,4=42,000  
PP1: 9*2*1,7=30,600  
PP4: 27*2*1,7=91,800  
PP6: 13*2*1,6=41,600  
PP7: 10*2*1,6=32,000  
PP8: 12*2*1,6=38,400  
PP9: 10*2*1,4=28,000  
PP10: 16*2*1,4=44,800  
Pažení celkem: 48+22,4+50,4+24+30,6+91,8+41,6+32+38,4+28+44,8=452,0m2  
  
=224,28m3*1,900t/m3=426,132t

P1: 16*0,9*1,5=21,600 [A] 
P2: 7*0,9*1,6=10,080 [B] 
P3: 14*0,9*1,8=22,680 [C] 
P4: 15*0,9*1,4=18,900 [D] 
PP1: 9*0,9*1,7=13,770 [E] 
PP2: 5*0,9*1,0=4,500 [F] 
PP3: 5*0,9*1,0=4,500 [G] 
PP4: 27*0,9*1,7=41,310 [H] 
PP5: 4*0,9*1,05=3,780 [I] 
PP6: 13*0,9*1,6=18,720 [J] 
PP7: 10*0,9*1,6=14,400 [K] 
PP8: 12*0,9*1,6=17,280 [L] 
PP9: 10*0,9*1,4=12,600 [M] 
PP10: 16*0,9*1,4=20,160 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=224,280 [O]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 150,930 590,80 89 169,44

Zásyp rýhy štěrkopískem se zhutněním po vrstvách

P1: 21,6-1,44-5,76=14,400 [A] 
P2: 10,08-0,63-2,52=6,930 [B] 
P3: 22,68-1,26-5,04=16,380 [C] 
P4: 18,9-1,35-5,4=12,150 [D] 
PP1: 13,77-0,81-3,24=9,720 [E] 
PP2: 4,5-0,45-1,8=2,250 [F] 
PP3: 4,5-0,45-1,8=2,250 [G] 
PP4: 41,31-2,43-9,72=29,160 [H] 
PP5: 3,78-0,36-1,44=1,980 [I] 
PP6: 18,72-1,17-4,68=12,870 [J] 
PP7: 14,4-0,9-3,6=9,900 [K] 
PP8: 17,28-1,08-4,32=11,880 [L] 
PP9: 12,6-0,9-3,6=8,100 [M] 
PP10: 20,16-1,44-5,76=12,960 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=150,930 [O]

Množství
Cena

19097_02
SO 501.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,680 970,80 56 966,54

Obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním po vrstvách

P1: 16*0,9*0,4=5,760 [A] 
P2: 7*0,9*0,4=2,520 [B] 
P3: 14*0,9*0,4=5,040 [C] 
P4: 15*0,9*0,4=5,400 [D] 
PP1: 9*0,9*0,4=3,240 [E] 
PP2: 5*0,9*0,4=1,800 [F] 
PP3: 5*0,9*0,4=1,800 [G] 
PP4: 27*0,9*0,4=9,720 [H] 
PP5: 4*0,9*0,4=1,440 [I] 
PP6: 13*0,9*0,4=4,680 [J] 
PP7: 10*0,9*0,4=3,600 [K] 
PP8: 12*0,9*0,4=4,320 [L] 
PP9: 10*0,9*0,4=3,600 [M] 
PP10: 16*0,9*0,4=5,760 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=58,680 [O]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 15 324,28
5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 14,670 1 044,60 15 324,28

Pískové lože pod troubou, tl. 100mm

P1: 16*0,9*0,1=1,440 [A] 
P2: 7*0,9*0,1=0,630 [B] 
P3: 14*0,9*0,1=1,260 [C] 
P4: 15*0,9*0,1=1,350 [D] 
PP1: 9*0,9*0,1=0,810 [E] 
PP2: 5*0,9*0,1=0,450 [F] 
PP3: 5*0,9*0,1=0,450 [G] 
PP4: 27*0,9*0,1=2,430 [H] 
PP5: 4*0,9*0,1=0,360 [I] 
PP6: 13*0,9*0,1=1,170 [J] 
PP7: 10*0,9*0,1=0,900 [K] 
PP8: 12*0,9*0,1=1,080 [L] 
PP9: 10*0,9*0,1=0,900 [M] 
PP10: 16*0,9*0,1=1,440 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=14,670 [O]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 269 809,00
6 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 106,000 750,00 79 500,00

PE100 RC 32x3 SDR 11 - DN25

PP1: 9=9,000 [A] 
PP2: 5=5,000 [B] 
PP3: 5=5,000 [C] 
PP4: 25=25,000 [D] 
PP5: 4=4,000 [E] 
PP6: 12=12,000 [F] 
PP7: 10=10,000 [G] 
PP8: 11=11,000 [H] 
PP9: 10=10,000 [I] 
PP10: 15=15,000 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=106,000 [K]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

7 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 16,000 816,00 13 056,00

PE100 RC 50x4,6 SDR 11 - DN40

P1: 16=16,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

8 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 29,000 1 136,00 32 944,00

PE100 RC 63x5,8 SDR 11 - DN50

P3: 14=14,000 [A] 
P4: 15=15,000 [B] 
Celkem: A+B=29,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

9 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 7,000 1 632,00 11 424,00

PE100 RC 90x5,2 SDR 17,6 - DN80

P2: 7=7,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

10 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 35,200 1 550,00 54 560,00

Ochranná trubka PE110



PP1: 2,5=2,500 [A] 
PP2: 2,5=2,500 [B] 
PP3: 2,=2,000 [C] 
PP4: 3=3,000 [D] 
PP5: 2,5=2,500 [E] 
PP6: 2,5=2,500 [F] 
PP7: 2,5=2,500 [G] 
PP8: 2,5=2,500 [H] 
PP9: 6,4=6,400 [I] 
PP10: 6,3=6,300 [J] 
PP11: 2,5=2,500 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=35,200 [L]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 24,000 2 100,00 50 400,00

Ochranná trubka PE160

P1: 7+3=10,000 [A] 
P2: 2,5=2,500 [B] 
P3: 2,5+2,5=5,000 [C] 
P4: 6,5=6,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=24,000 [E]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 163,000 35,00 5 705,00

Celkem: 163=163,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 163,000 20,00 3 260,00

Celkem: 163=163,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

14 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 158,000 120,00 18 960,00

DN80: 
P2: 7=7,000 [A] 
DN80 Celkem: A=7,000 [O] 
 
DN50: 
P3: 14=14,000 [B] 
P4: 15=15,000 [C] 
DN50 Celkem: B+C=29,000 [P] 
 
DN40: 
P1: 16=16,000 [D] 
DN40 Celkem: D=16,000 [Q] 
 
DN25: 
PP1: 9=9,000 [E] 
PP2: 5=5,000 [F] 
PP3: 5=5,000 [G] 
PP4: 25=25,000 [H] 
PP5: 4=4,000 [I] 
PP6: 12=12,000 [J] 
PP7: 10=10,000 [K] 
PP8: 11=11,000 [L] 
PP9: 10=10,000 [M] 
PP10: 15=15,000 [N] 
DN40 Celkem: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=106,000 [R] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=158,000 [S]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 501.2 423 604,96

Rozpočet: PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (KSÚS SČK) - MOST

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 808,60
31 2830011VD Plastové objímky pro zasunutí potrubí do OT na potrubí DN 80 - typ A/B-36mm KUS 17,000 155,00 2 635,00

32 2830012VD Manžeta na potrubí - chránička D225mm KUS 2,000 1 625,10 3 250,20

33 28314146.A Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" M 78,000 20,00 1 560,00

Balení: cívka 250 m

34 28613065.M T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100 ELGEF KUS 1,000 1 589,50 1 589,50

elektrotvarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda včetně 
spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo  
objednací číslo: 193-131-454

35 28613102.M Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus KUS 1,000 167,20 167,20

elektrotvarovka, 10 bar plyn/ 16 bar voda odstranitelný středový doraz, integrovaný držák  
objednací číslo: 753-911-608

36 286136362 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 32x3,0 mm L100m plyn M 4,400 82,50 363,00

4=4,000 [A] 
Ztratné 10% 0,4=0,400 [B] 
 
Celkem: A+B=4,400 [C]

Trubky s dodatečným velmi hladkým opláštěním (ochrannou vrstvou) z nepěněného a 
minerálně vyztuženého polypropylénu, které ulehčuje zatahování trub a zároveň jim 
poskytuje velmi účinnou ochranu proti poškození. Tloušťka opláštění je u trubek se 
signalizačním vodičem minimálně 1,7 mm.  Poznámka: Nositelem rozměru trubky je vnitřní 
RC trubka (spojovací průměr trubky po sloupnutí opláštění), proto je skutečný vnější 
průměr trubky asi o 3,4 mm větší než uvádí popis.  Vnější barva oranžovo-žlutá, vnitřní 
trubka černá s oranžovo-žlutými pruhy  Plynovodní trubky jsou určeny k transportu topných 
plynů (zemního plynu, bioplynu, plynné fáze propanu, svítiplynu), převážně k uložení v 
zemi. Dále jsou vhodné k transportu všech médií, která nepoškozují materiál trubky.  
Materiál PE100RC SDR 11 (PN 16)  návin 100 m  obj. č. RSDG ... ...

37 286136374 Trubka s ochranným pláštěm SDR17 90x5,4 mm L12 m plyn M 38,500 233,20 8 978,20

35=35,000 [A] 
Ztratné 10% 3,5=3,500 [B] 
 
Celkem: A+B=38,500 [C]

Trubky s dodatečným velmi hladkým opláštěním (ochrannou vrstvou) z nepěněného a 
minerálně vyztuženého polypropylenu, které ulehčuje zatahování trub a zároveň jim 
poskytuje velmi účinnou ochranu proti poškození. Tloušťka opláštění je u trubek se 
signalizačním vodičem minimálně 1,7 mm.  Poznámka: Nositelem rozměru trubky je vnitřní 
RC trubka (spojovací průměr trubky po sloupnutí opláštění), proto je skutečný vnější 
průměr trubky asi o 3,4 mm větší než uvádí popis.  Vnější barva oranžovo-žlutá, vnitřní 
trubka černá s oranžovo-žlutými pruhy  Plynovodní trubky jsou určeny k transportu topných 
plynů (zemního plynu, bioplynu, plynné fáze propanu, svítiplynu), převážně k uložení v 
zemi. Dále jsou vhodné k transportu všech médií, která nepoškozují materiál trubky.  
Materiál PE100RC SDR 17 (PN 10)  tyče 12 m

38 28614009.A Trubka ochranná plyn d 225 x 8,6 x 6000 mm PEHD M 15,000 691,90 10 378,50

SDR 26 černá se žlutými pruhy  objednací číslo: K225086006HCL

39 286536101 Oblouk 90° PE100 RC SDR17 typ L  90 x 5,4 mm KUS 2,000 898,00 1 796,00

Tvarovky pro svařování na tupo, typ L. Tvarově stabilní, černé univerzální oblouky jsou 
vyrobeny zmateriálu PE100 RC, který vyhovuje požadavkům pro všechna média potrubí, 
jako je pitná voda, kanalizace a plyn. Poloměr ohybu oblouků 1,5 x d. Pro pokládku bez 
pískového lože.  SDR17, PN 10 (voda), PN 5 (plyn)  FFD00813W

40 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90 x 5,4 mm KUS 2,000 898,00 1 796,00

Tvarovky pro svařování na tupo, typ L. Tvarově stabilní, černé univerzální oblouky jsou 
vyrobeny zmateriálu PE100 RC, který vyhovuje požadavkům pro všechna média potrubí, 
jako je pitná voda, kanalizace a plyn. Poloměr ohybu oblouků 1,5 x d. Pro pokládku bez 
pískového lože.  SDR17, PN 10 (voda), PN 5 (plyn)  FFD50813W

41 286536181 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L  90 x 5,4 mm KUS 2,000 1 425,00 2 850,00

Tvarovky pro svařování na tupo, typ L. Tvarově stabilní, černé univerzální oblouky jsou 
vyrobeny zmateriálu PE100 RC, který vyhovuje požadavkům pro všechna média potrubí, 
jako je pitná voda, kanalizace a plyn. Poloměr ohybu oblouků 1,5 x d. Pro pokládku bez 
pískového lože.  SDR17, PN 10 (voda), PN 5 (plyn)  FFD90813W

42 4059099900001 Marker pro vyhledání PE tras KUS 7,000 385,00 2 695,00

44 55346960vd Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný KUS 5,000 1 750,00 8 750,00

vč. bet patky, ochr. protikorozního nátěru a barevného nátěru žlutá/černá, orientační 
tabule velká, vč. kompletní montáže

11 Přípravné a přidružené práce 6 836,20
2 115001104R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm M 5,000 576,60 2 883,00

Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m

Množství
Cena

19097_02
SO 501.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



3 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy HOD 30,000 78,90 2 367,00

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M 1,000 385,70 385,70

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 M 2,000 480,30 960,60

Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M 1,000 239,90 239,90

Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
119 Ostatní 155,00

7 119001421VD Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi vč. dodávky tvárnic M 1,000 155,00 155,00

12 Odkopávky a prokopávky 4 668,78
8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 9,200 464,40 4 272,48

4*1*1*2,3=9,200 [A]

Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.

9 122201401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 M3 3,000 132,10 396,30

13 Hloubené vykopávky 23 164,31
10 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 M3 14,630 674,70 9 870,86

1 jáma - místo stlačení plynovodu: 1,5*1,5*1,5=3,375 [A] 
2xjáma - místa napojení plynovodu: 2*(2,5*1,5*1,5)=11,250 [B] 
 
Celkem: A+B=14,625 [C]

11 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 M3 4,390 41,30 181,31

30%: 14,63*0,3=4,389 [A]

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je 
snížen celkový výkon stroje.

12 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M3 78,020 160,20 12 498,80

11*0,9*2,35=23,265 [A] 
3*0,9*3,07=8,289 [B] 
2*0,9*2,39=4,302 [C] 
3*0,9*1,72=4,644 [D] 
3*0,9*2,12=5,724 [E] 
6*0,9*2,78=15,012 [F] 
5*0,9*2,091=9,410 [G] 
Přípojka: 4*0,9*2,05=7,380 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=78,026 [I]

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek 
pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu 
území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

13 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 23,410 26,20 613,34

30%: 78,02*0,3=23,406 [A]

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je 
snížen celkový výkon stroje.

15 Roubení 19 486,35
14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M2 10,320 36,60 377,71

3*1,72*2=10,320 [A]

15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 142,160 47,60 6 766,82

11*2,35*2=51,700 [A] 
3*3,07*2=18,420 [B] 
2*2,39*2=9,560 [C] 
3*2,12*2=12,720 [D] 
6*2,78*2=33,360 [E] 
Přípojka: 4*2,05*2=16,400 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,160 [G]

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

16 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M2 10,320 19,20 198,14

17 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 142,160 34,60 4 918,74

18 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m M2 33,000 63,30 2 088,90

Jáma: 4*1,5*1,5=9,000 [A] 
Jámy: 2*(2*2,5+2*1,5)*1,5=24,000 [B] 
 
Celkem: A+B=33,000 [C]

Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se oceňuje 
samostatně.

19 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m M2 33,000 25,90 854,70

20 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m M3 14,640 39,50 578,28



Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně.

21 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m M3 14,640 10,40 152,26

22 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m M2 33,000 85,80 2 831,40

V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje 
samostatně.

23 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m M2 33,000 21,80 719,40

16 Přemístění výkopku 24 360,32
24 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 92,660 61,10 5 661,53

78,02+14,64=92,660 [A]

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění 
neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota 
uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 
m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % 
objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu 
do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 92,660 201,80 18 698,79

78,02+14,64=92,660 [A]

17 Konstrukce ze zemin 80 605,27
26 171103101R00 Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 M3 3,000 193,20 579,60

5*0,6*1=3,000 [A]

V položce jsou zakalkulovány i náklady na zhutnění hrázek a vodorovné přemístění 
sypaniny do 20 m.

27 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 92,660 15,50 1 436,23

Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně 
odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

28 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm M3 86,400 909,60 78 589,44

Plynovod - obsyp: 14*0,9*0,4+15*0,9*0,6=13,140 [A] 
Přípojka - obsyp: 4*0,9*0,35=1,260 [B] 
Jámy - obsyp: 1,5*1,5*0,4+2*(2,5*1,5)*0,4=3,900 [C] 
Plynovod+přípojka - zásyp: 78,02-3,33-14,4=60,290 [D] 
Jámy - zásyp: 14,64-2,93-3,9=7,810 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=86,400 [F]

Včetně dodávky kameniva.
18 Povrchové úpravy terénu 49,50

29 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění M2 9,000 5,50 49,50

6*1,5=9,000 [A]

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 37 138,13
30 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 92,660 400,80 37 138,13

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 6 628,09
43 451572111RL2 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Středočeský M3 6,260 1 058,80 6 628,09

Plynovod: 33*0,9*0,1=2,970 [A] 
Přípojka: 4*0,9*0,1=0,360 [B] 
Jámy: 1,5*1,5*0,3+2*(2,5*1,5)*0,3=2,925 [C] 
 
Celkem: A+B+C=6,255 [D]

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá 
příplatek 45154-1192.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 64 049,00
45 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm M 4,000 495,00 1 980,00

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj 
pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  
podle množství a průměru potřebných spojů.

46 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm M 35,000 1 045,00 36 575,00

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se 
dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 
dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž 
elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných 
spojů, popřípadě individuální kalkulací.

47 871371121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 315 mm M 15,000 1 375,00 20 625,00

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se 
dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 
dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž 
elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných 
spojů, popřípadě individuální kalkulací.

48 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm KUS 3,000 215,00 645,00

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem 
spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; 
elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci.

49 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm KUS 12,000 352,00 4 224,00



Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem 
spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; 
elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 978,60
50 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 M 42,000 23,30 978,60

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 5 250,00
51 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace HOD 15,000 350,00 5 250,00

práce spojené s napojením na st. rozvody

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se 
oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce 
na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) 
revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 
ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové 
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) 
práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými 
specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 
prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních 
ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití 
hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech 
pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem 
zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na 
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 
jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, 
b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

96 Bourání konstrukcí 1 389,10
52 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm M 29,000 47,90 1 389,10

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 
souboru 979.

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 065,31
53 979100012RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m T 1,080 986,40 1 065,31

1,084=1,084 [A]

C Náklady na umístění stavby 100 000,00
1 0 Zařízení staveniště KUS 1,000 100 000,00 100 000,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 54,40
55 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem T 0,170 320,00 54,40

0,1731=0,173 [A]

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace)  z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových zasypávané kamenivem. Platnost položky je vymezena pro 
nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od 
hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V 
případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.

S Přesuny sutí 918,00
54 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky T 1,080 850,00 918,00

1,084=1,084 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 801 36 765,00

Rozpočet: SADOVÉ ÚPRAVY (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 36 765,00
1 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 387,000 75,00 29 025,00

Výsadba keřů listnatých:  
- Pro výsadby se použije školařský připravený materiál s balem ošetřeným proti okusu s 
minimální jakostí dle bývalé ON 46 4920.   
- Kořenový systém bude opatřen zemním balem ošetřeným proti okusu   
- Pro stromy budou vyhloubeny jámy o šířce alespoň 30 cm nebo  1,5 x větší než kořenový 
bal a hloubce minimálně na výšku balu.  
- Vložený keř ve vyhloubené jámě bude obklopen zeminou, která bude z 50 % vyměněna 
za speciální zahradnický substrát popř. jiným vhodným vzdušným substrátem a co nejblíže 
ke kořenům přidáno hnojivo s pozvolným uvolňováním živin.  
- Po výsadbě je třeba provést správnou modelaci povrchu kolem sazenice keře (vytvořit 
„misku“ se zvýšenými okraji tak, aby docházelo k  lepšímu zachycení dešťové vody) a keř 
se musí dostatečně zalít vodou.   
- Proti zaplevelení a zhutnění půdy v okolí vysazených keřů je třeba pomulčovat prostor 
mezi keři a kolem keřů do vzdálenosti min. 0,5 m mulčovací kůrou  Mulč je třeba pravidelně 
doplňovat neboť se postupně vlivem mikroorganismů rozkládá.   
- Celá plocha s vysazenými keři bude v období jaro - podzim přihnojena umělým hnojivem 
se stopovými prvky s  pozvolným uvolňováním živin v množství 50 g/ m2.  
- Vysazené keře je třeba udržovat do doby zapojení výsadeb v bezplevelném stavu.  
- Výsadbu dřevin je třeba provést v období podzimu.  
Poznámka: Náhradní výsadba keřů bude realizována po stavebních úpravách dotčených 
komunikací  a realizaci souvisejících stavebních objektů (výstavbě chodníků, přeložkách 
inženýrských sítí). Výsadba keřů musí být provedena ještě před založením trávníku a musí 
respektovat vedení inženýrských sítí.  
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 387=387,000 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického 
hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,2M

KUS 6,000 1 290,00 7 740,00

Výsadba poloodrostků stromů listnatých:  
- Pro výsadbu budou použity stromky výšky 3 - 4 m 1.třídy jakosti dle bývalé ON 4920  
- Vysazované listnaté stromky musí mít výšku cca 3,0 - 4,0 m, s  obvodem kmínku ve výšce 
1 m minimálně 14 - 16 cm a se založením koruny ve výšce minimálně 2,2 m.  
- Kořenový systém bude opatřen zemním balem o průměru cca 50 cm a chráněným proti 
rozpadnutí a vysychání obalem a musí se jednat o stromy minimálně 2x přesazované.  
- Pro stromy budou vyhloubeny jámy o šířce minimálně 1,5 x větší než kořenový bal a 
hloubce cca 2-násobek výšky balu.  
- Vložený strom ve vyhloubené jámě bude obklopen zeminou, která bude z 50 % 
vyměněna za speciální zahradnický substrát popř. jiným vhodným vzdušným substrátem a 
co nejblíže ke kořenům přidáno hnojivo s pozvolným uvolňováním živin.  
- Z kořenového balu vysazovaných stromků drátěný koš ani jutu při výsadbě nesundávat, v 
půdě se sama rozpadne. Dráty z drátěných košů a jutu kořenového balu u kmene 
přestřihnout z důvodu možného zařezání do kmene při růstu stromku.   
- Po výsadbě je třeba provést správnou modelaci povrchu kolem kmene stromku (vytvořit 
„misku“ se zvýšenými okraji tak, aby docházelo k  lepšímu zachycení dešťové vody) a 
stromek se musí zalít minimálně 20 l vody.   
- Proti zaplevelení a zhutnění půdy okolí vysazené dřeviny pomulčovat a to směrem od 
dřeviny 0,5 m na všechny strany. Mulč je třeba pravidelně doplňovat neboť se postupně 
vlivem mikroorganismů rozkládá.   
- Kmeny stromů budou opatřeny jutovou bandáží a dvojitým rákosem 150 cm vysokém 
sloužící pro snížení výparu, mrazovému a mechanickému poškození v  prvních letech po 
výsadbě.  
- Je třeba provést kotvení stromů třemi dřevěnými kůly o délce 2,5 m a průměru 8 - 10 cm s 
doplněním třemi dřevěnými příčkami a úvazkovou páskou (3 bm/1 strom) (spojenými pod 
korunou do ohrádky), s  uvázáním kmene k  jednotlivým kůlům; úvazek je nutno použít 
dostatečně široký a měkký, aby nedocházelo k  poškozování kmene a musí být zajištěn 
proti posunutí. V průběhu minimálně 3 let bude u stromu provedena kontrola a výměna 
úvazků,  bandáže z juty a rákosu.  
- Celá plocha s vysazeným stromem bude v období jaro - podzim přihnojena umělým 
hnojivem se stopovými prvky s  pozvolným uvolňováním živin v množství 50 g/ m2.  
- Cca po 3 letech by se měly odstranit stabilizační kůly a bandáže kmenů a měla by být
Celkem: 6=6,000 [A]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 
nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

Množství
Cena

19097_02
SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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