SMLOUVA O DIiLO &. MULNCJ 27429/2020
ev. €. DS202000298
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Oprava chodniki zivicnym kobercem nam. Benedikta Rejta, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. Pavlem Jandou, starostou mésta

ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojent: ] 11l ]

Cislo Gétu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Katefina Jirotkova eemai:- || TG <~ B
fax N I

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.

Sidlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Kontaktni adresa: Jostova 1, 350 02 Cheb

Zastoupeny: Petrem Studlarem, pfedsedou predstavenstva

ICO: 28420403

DIC: CZ28420403

Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil B vlozka 14403

Bankovni spojeni: BHEIBEBE

Cislo Gétu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jan Cervinka emai- | G < BB
fax [N I

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

ze dne 14.02.2020, ve znéni pfipadnych doplInéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 02.03.2020. Vyse
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava chodnika zivicnym kobercem nam. Benedikta
Rejta, Louny*

2.2.2 Misto stavby:  Louny, nam. Benedikta Rejta €.p. 2268-2269
2.2.3 Termin stavby: zahjeni: 18.05.2020

ukonéeni: 04.06.2020

do 18 kalendarnich dnt

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou ob& smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani
dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmeény zhorsuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Strana 2 (celkem 14)



4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1
6.2

6.3

Zhotovitel prohlasuje, Ze provede vlastnimi kapacitami pokladku asfaltovych smési
s tim, Ze je povinen kdykoliv na pozadani objednatele jasné prokazat splnéni této
podminky. V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruseni této podminky, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny dila v€etné
DPH za kazdé takové poruseni této povinnosti.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pouze ze zavaznych davodu. Tato
zména poddodavatele muze byt provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Kazda zména poddodavatele, kiera nebude projedndna a predem
pisemné schvélena objednatelem, bude povaZzovana za zavazné porusSeni smluvnich
povinnosti zhotovitele s tim spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu
Skody, ktera objednateli vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.
Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 kalendairnich dni od terminu
dle €. 2 odst. 2.2.3, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.
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6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivl (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonc&eni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe prfipustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vaZzou. Cena rovnéZ zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto¢né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadl, néklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skute€¢ného
skonceni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu veéci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovnikd, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
predmétu pInéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 388 748,96 Ké
DPH (sazba 21 %): 81 637,28 Ké
Cena dila celkem: 470 386,24 K¢

Slovy (¢astka s DPH):
ctyristasedmdesattisictiistaosmdesatsSestkorunéeskych,dvacetctyrihaléru

Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v KE bez DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& bez DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci ve vySi
80 % ze sjednané ceny dila, a to pfi provedeni 100 % objemu praci. Zbyvajici ¢ast ;.
20 % ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti
dokon&eného dila, které bude zbaveno v8ech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci ateprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré naleZitosti ucetniho a darfového dokladu dle zdkona
o UcCetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné
zakazky pridélené objednatelem: P20V00000012. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pficemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvajici €ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto €lanku a to na zékladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konec&nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, ze zhotovitel bezduvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv
plnéni vuaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se
objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila v K& v&. DPH za
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

kazdy i zapo€aty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto €lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodi uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pinéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na darfiovém dokladu
a nedostat se Uumysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vyldkéni danové vyhody.
Objednatel je ve v§ech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zékona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipade,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové
smési uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, ¢l. 7.3.6 —
Skladovani a doprava smési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro
tento pfipad se zavazuje zhotovitel uvést stavenisté na své naklady v predesly stav
a déle se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi jiz vyfakturovanych
provedenych praci.

Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obc&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud
Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.
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10.2
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10.7
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Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera poc¢ind dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pripadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne S§koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen veést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
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1.3

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2
13.3

spinéni dila &i jiné nélezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteéného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, uéinénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplnkd a zmén smlouvy resp. dodatka ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéeni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Jan Benka,

¢. autorizace: [ mooi: IR

Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostredi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit Ffadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych
pozadavkl na vystavbu dle § 169, zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, popfipadé jinych technickych predpisu a technickych norem.
V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit
vyty€eni tras technickeé infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodarilo odstranit pri vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou
zfizeny, a s koordinatorem bezpectnosti a ochrany zdravi pfipraci, pusobi-li
na stavenisti.

Clanek 13
Staveniste

Stavenistétm se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v piné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.1

stavenidté a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu nebo fotodokumentaci, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento doklad bude
slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikazi o tom, ze provadénim stavebnich praci
nedo$lo k poSkozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam C¢i
fotodokumentace bude zachycovat pfedevS§im stavajici stav komunikaci, chodnik,
vstupl do objektd, zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam ¢&i dokumentace
bude uloZzen/a na CD ve forméatu AVI nebo jpg gif, png. Kopii dokladu pfeda zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, premistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti
s prubé&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnU po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenidté uvest do plvodniho stavu. Pokud stavenidté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovéna s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich
praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. Veskeré zmény informaci
budou na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni sméroveé a vyskove body a to az do doby pfedani dila objednateli.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun, s. r. 0., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r.
0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde
bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s poZadavky objednatele, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecénosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich pFedpisd. Pokud porusenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a Vviditelnou identifikaci vSech
pracovnikd na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na v§echny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatelu.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zmeénu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekoplm, z&borim ¢&i zvldStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prab&hu zhotovovani viastni stavby
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14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani staveni§t€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasneé bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Vzhledem ktomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, v plathém znéni,
urCil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat cCinnosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této €innosti patfi€nou soucinnost.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarfovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 K&. Porusenim prfedpisi se rozumi napf. pouZzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych véazacich
prostfedku, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, strojd a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonc&eni prace
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14.19

14.20

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.20 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u prejimajiciho Fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné pfedani. K témto dokladim patfi zejména:

zapisy, protokoly ¢i osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, kter4d vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
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15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfFipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z technického
dozoru investora a koordinatora BOZP, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést dlvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu predani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
pfedlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kiteré mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil€i prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€&nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefrejnych zakdzek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zédkona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich 0daja, ve znéni pozdéjSich predpist.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze zadny Gdaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaji ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
adaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pIinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru€énimi podpisy.

V Praze dne 06.05.2020 V Lounech 12.05.2020

Petr Studlar v. r. Mgr. Pavel Janda v. r.

pfedseda predstavenstva starosta mésta
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