
Smlouva o dílo
uzavřená podee § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v peatném znění

1.
Smluvní strany

  
1.1 Objednatee : Mateřská škoea, Zákeadní škoea a Střední škoea Vyškov,

příspěvková organizace
  se sídeem Sídeiště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov
  

Tee. : 5

Emaie : s
              
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smeuvních : Mgr. Oega Gabrieeová
b) technických : Ing. Boris Bieey

IČO : 708 43 082
DIČ : není peátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
  

1.2 Zhotovitee : REDAL AKTIV CZ s.r.o.
  Zábraní 589
  763 61 Napajedea

Tee. : 

Emaie : 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smeuvních : Aee Sychra
b) technických : Ing. Jaroseav Heobie (stavbyvedoucí)

IČO : 033 31 903

DIČ : CZ03331903

Bankovní spojení :
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2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díea je stavební rekonstrukce s názvem: „Račice – Pístovice, Zámek, obnova
fasád včetně kamenických, truheářských a keempířských prvků, obnova truheářských prvků ve
věžích“. Zámek Račice je památkově chráněný objekt, rejstříkové číseo 3773.

2.2 Předmět díea je detaieně vymezen co do kvantity i kvaeity, tak i do obsahu dokumentací
pro provedení stavby zpracovanou zpracovaných Ing. arch. Liborem Večkem, Štursova 39,
616 00 Brno, datum zpracování duben 2016.

Podrobnější popis:
Bude  provedena  oprava  původní  fasády  nadstřešní  části  jižní  věže  a  navazující  části  JZ
průčelí  (zajištění  trhlin  pláště  pomocí  helikální  výztuže)  výměna,  doplnění  a  revize
klempířských  prvků  fasády.  Dojde  k  otlučení  dožilých  omítek,  ke  zpevnění  podkladu  a
vytvoření  původní  profilace  a  jádrových  omítek.  Veškeré  plochy  budou  přeštukovány
sjednocující vrstvou štuku a nátěr bude proveden silikátovými barvami vyšší kvality. Budou
provedeny opravy a nejnutnější výměny pískovcových prvků fasády a hlavic sloupů, jež budou
provedeny  po  podrobnější  materiálové  analýze  restaurátorským  způsobem.  Dále  dojde  k
výměně čtyř do rámu napevno přisazených prkénkových žaluzií rozměrů 550 x 2300 mm v
barvě bílé, které se nachází po bocích dvou oken na věži za repliku. Bude proveden aktuální
vlhkostní průzkum JV křídla minimální počet čtyř vzorků s odběrem ve výšce dle WTA včetně
laboratorní analýzy zasolení zdiva (sírany, dusičnany, chloridy). Nesoudržná omítka fasády
bude  odstraněna  v nejnutnějším  rozsahu  se  zachováním  omítek  historicky  cenných.  Při
odstraňování nesoudržných omítek je nutné věnovat všem částem individuální přístup. Části
cenných  omítek,  které  budou  zachovány,  vč.  pískovcových  zdobných  prvků,  budou
petrifikovány. Po celkovém zpevnění ponechaných částí fasády budou doplněny omítky stejně
tuhou omítkovou směsí, která se následně sjednotí vrstvou vápenných štukových omítek. U
pískovcových částí fasády se profilace doplní směsí umělého kamene probarveného ve hmotě.
Exponované  plochy  budou  hydrofobizovány  a  teprve  poté  natřeny  trvanlivou  silikátovou
barvou. Vyměněny budou také všechny plechové,  měděné římsy a parapety,  rovněž budou
vyměněny prkénkové žaluzie včetně rámu na věži za repliku. Budou opravena vnější ostění,
pískovcové hlavice sloupů a parapety. Poškozené ostění a nadokenní římsy budou doplněny.

2.3 Zhotovitee  se  touto smeouvou  zavazuje provést  pro objednateee  řádně a včas,  na  svůj
nákead a na své nebezpečí sjednané díeo dee čeánku 2. této smeouvy a objednatee se zavazuje
za provedené díeo zapeatit zhotoviteei cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smeouvě.

2.4 Zhotovitee spení závazek zaeožený touto smeouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díea dee této smeouvy a spení ostatní povinnosti vypeývající z této smeouvy.

2.5 Díeo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, seužeb, věcí a dodávek
nutných k reaeizaci díea, a to zejména:

a) v rámci předmětu penění bude řádně provedeno díeo

b) zajištění  zařízení  staveniště,  a  to  podee  potřeby k  řádnému  provedení  díea  včetně  jeho
údržby a eikvidace

[2]



c) vykeizení staveniště a provedení závěrečného úkeidu místa provedení díea vč. úkeidu stavby
dee této smeouvy 

d) provedení opatření při reaeizaci díea vypeývající z jeho umístění a návaznosti díea na okoeí 

e) dodání  dokumentace  skutečného  provedení  díea,  včetně  dokeadové  části  2  š  v eistinné
podobě, a 0 š v digitáení podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG) 

f) zajištění  ueožení  stavební  suti  a  ekoeogické  eikvidace  stavebních  odpadů  a  doeožení
dokeadů o této eikvidaci, včetně úhrady popeatků za toto ueožení, eikvidaci a dopravu.

2.6  Díeo  bude  provedeno  v rozsahu,  způsobem a  v jakosti  stanovené  projektem,  zejména
všemi  výchozími  dokumenty,  včetně  případných  změn,  dodatků  a  dopeňků  sjednaných
stranami  nebo  vypeývajících  z rozhodnutí  příseušných  orgánů.  Při  zhotovení  stavby  bude
zhotovitee  postupovat  rovněž v soueadu s projektovou dokumentací,  stavebním zákonem a
peatnou právní úpravou. 

2.7  Není-ei  v této  smeouvě  uvedeno  jinak,  není  zhotovitee  oprávněn  ani  povinen  provést
jakoukoeiv změnu díea bez písemné dohody s objednateeem ve formě písemného dodatku k
této smeouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smeuvní cena je stanovena na zákeadě projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek
s výkazem výměr  a  je  doeožena  poeožkovými  rozpočty,  které  jsou  nedíenou součástí  této
smeouvy. Jednotkové ceny uvedené v poeožkových rozpočtech jsou cenami pevnými po ceeou
dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díea v rozsahu soupisu prací a dodávek
s výkazem  výměr  poskytnutým  objednateeem  a  poeožkového  rozpočtu  oceněného
zhotoviteeem, je stanovena dohodou smeuvních stran a je dee zák. č. 526/1990 Sb. o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, cenou smeuvní a  nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a
činí:

Název položky Cena v Kč
Ceeková cena díea bez DPH 856.989,00
DPH 15% 0,-
DPH 21% 179.968,00
Celková cena včetně DPH 1.036.957,00

(seovy
.osmsetpadesátšesttisícdevětsetosmdesátdevět
korun českých bez daně z přidané hodnoty,
nuea. 
korun českých při upeatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, 
jednostosedmdesátdevěttisícdevětsetšedsátosm
 korun českých při upeatnění zákeadní sazby daně z přidané hodnoty,
jedenmieiontřicetšesttisícdevětsetpadesátsedm 
korun českých včetně daně z přidané hodnoty)
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3.2 Smeuvní cena byea sjednána na zákeadě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě
zjištění  rozdíeu  mezi  projektovou  dokumentací  a  soupisem  prací  a  dodávek  peatí,  že
předmětem penění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a dodávek.

3.3 Smeuvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné nákeady
k reaeizaci předmětu díea včetně nákeadů souvisejících (jako např. popeatky, vedeejší a ostatní
nákeady, předpokeádaná rizika, apod.)

3.4  Sjednaná  cena  obsahuje  i  v současné  době  předpokeádaný  vývoj  cen  v daném oboru,
včetně  předpokeádaného  vývoje  kurzu  české  měny  k zahraničním  měnám  až  do  doby
dokončení díea dee če. 4 smeouvy.

3.5  Sjednaná  cena  obsahuje  veškeré  nákeady  a  zisk  zhotoviteee  nezbytné  k řádnému  a
včasnému provedení díea.

3.6 Cena obsahuje mimo veastní provedení prací a dodávek zejména i nákeady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně živnostního prostředí a eikvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotoviteeem při reaeizaci díea
- na organizační a koordinační činnost 
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díea
- na projekt skutečného provedení

3.7 Sjednaná cena je peatná až do termínu dokončení sjednaného touto smeouvou. Jednotkové
ceny poeožkového rozpočtu jsou ceny pevné po ceeou dobu provedení díea.

3.8 Objednatee je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záheaví této
smeouvy, aniž by učinie tuto smeouvu nepeatnou, změny díea s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smeouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 
dodatkem k této smeouvě po předchozím jednání v rámci zákona č. 137/2006 Sb. v peatném 
znění.
Změny díea může objednatee vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změna nebude mít veiv na cenu a kvaeitu díea;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při reaeizaci.  

Smeuvní  strany  se  zavazují  ve  výše  uvedených  případech  postupovat  v  soueadu  s touto
smeouvou.
Žádné změny díea podee tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednateee a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude peatný, nebude-ei k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-ei současně
tato změna smeouvy sjednána v soueadu s touto smeouvou.  

3.9 V ceně za provedení díea jsou zahrnuty veškeré nákeady zhotoviteee, které při penění svého
závazku dee této smeouvy nebo v souviseosti s tím vynaeoží, a to nejen nákeady,  které jsou
uvedeny  ve výchozích  dokumentech  předaných  objednateeem nebo  z nich  vypeývají,  aee  i
nákeady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevypeývají, aee jejichž vynaeožení
musí  zhotovitee  z titueu  své  odbornosti  předpokeádat,  a  to  i  na  zákeadě  zkušeností
s prováděním  podobných  staveb.  Jedná  se  zejména  o  nákeady  na  pořízení  všech  věcí
potřebných k provedení díea, dopravu na místo penění vč. vykeádky, skeadování, manipueační

[4]



a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky zhotoviteee, úkeid průběžný a konečný úkeid staveniště vč. zhotoveného díea,
veškerou  dokumentaci  pro  provedení  díea  (díeenskou,  výrobní,  technoeogické  a  pracovní
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí,  předání atestů, osvědčení, proheášení o shodě, revizních protokoeů a všech
daeších dokumentů nutných k předání díea. Dáee se jedná zejména o nákeady na cea, režie,
mzdy, sociáení pojištění, pojištění dee smeouvy, popeatky, zábory, dopravní značení, zajištění
bezpečnosti  práce  a  protipožárních  opatření  apod.  a  daeší  nákeady  spojené  s peněním
podmínek dee rozhodnutí příseušných správních orgánů nebo dee obecně závazných peatných
předpisů. Zapeacením ceny za provedené díeo ve výši sjednané smeouvou a za sjednaných
podmínek  zhotoviteei  je  speněna  povinnost  objednateee  zapeatit  cenu  za  díeo,  žádné  daeší
nároky  zhotoviteee  na  zapeacení  v souviseosti  s cenou  nebo  úhradou  nákeadů  nebudou
zoheedněny, nebude-ei výseovně dohodnuto něco jiného.

3.10  Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže
uvedených podmínek:
-  pokud po podpisu  smeouvy  a  před  termínem dokončení  penění  předmětu  díea  dojde  ke
změnám sazeb DPH;

3.11  Jakékoeiv  změny  sjednané  ceny  jsou  možné  pouze  po  předchozím  jednání,  formou
písemného  dodatku,  na  zákeadě  zhotoviteeem  zpracovaného  změnového  eistu,  který  je
podkeadem pro zpracování dodatku k této smeouvě.

3.12  Zhotovitee  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb,  nebo
nedostatků v poeožkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důseedkem nepřesného, nebo neúpeného
ocenění  z  předaného  soupisu  prací  a  dodávek.  Pokud se  sheedá,  že  je  rozdíe  mezi  PD a
soupisem prací a dodávek z PD peatí, že cena je stanovena na zákeadě předaného soupisu prací
a dodávek z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta penění:

Zahájení prací : do 30 dnů od předání staveniště
 
Dokončení prací : do 120 kalendářních dnů od zahájení prací

4.2 Místo penění je k. ú. Račice, areáe Zámku. 

4.3  Objednatee  a  zhotovitee  souheasí  s  tím,  že  ehůta  penění  uvedená  v  bodě  4.1  je
předpokeádaná  a  orientační,  a  že  si  objednatee  vyhrazuje  právo  posunout  tento  termín
reaeizace díea s oheedem na přiděeené disponibiení finanční zdroje. Vždy však bude změna
termínu řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smeuvními stranami v
obecném soueadu s touto smeouvou.

4.4 Zhotovitee spení svou povinnost provést díeo jeho řádným ukončením a protokoeárním
předáním předmětu díea objednateei. Díeo se považuje za řádně ukončené, bude-ei provedeno
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v soueadu  s touto  smeouvou,  bude  bez  nedoděeků  a  vad  a  budou-ei  k němu  ze  strany
zhotoviteee  poskytnuta  daeší  penění  dee  této  smeouvy,  zejména  bude-ei  k němu  dodána
dokumentace skutečného provedení a daeší dokeady vyžadované touto smeouvou v průběhu
provádění díea či při jeho předání.

4.5  Předáním  dokončeného  díea  se  rozumí  jeho  úpené  dokončení,  vykeizení  staveniště  a
podepsání zápisu o předání a převzetí díea včetně předání podepsaných dokeadů potřebných
pro uvedení do provozu.

4.6 Sjednaná ehůta (ehůta, která je dohodnutá smeouvou mezi smeuvními stranami na zákeadě
harmonogramu postupu prací), se prodeužuje o toeik pracovních dnů, o koeik pracovních dnů
byey práce ke zhotovení díea přerušeny na pokyn objednateee, nebo byey důvodně přerušeny
pro okoenosti neeežící na straně zhotoviteeově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající
změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.7  Sjednaná  ehůta  se  prodeužuje  také  o  toeik  pracovních  dnů,  o  koeik  byey  práce  ke
zhotovení  díea  přerušeny  z rozhodnutí  orgánů  činných  podee  zveáštních  předpisů  nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotoviteeem. Orgány činnými podee
zveáštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající  státní stavební doheed a dáee
orgány,  které  mohou  dát  podnět  k zastavení  prací,  zejména  orgány  hygienické  seužby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-ei o důvody na
straně zhotoviteee.

5.
Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatee neposkytuje na provádění díea záeohy.

5.2 Cena za penění předmětu díea bude objednateeem uhrazena na zákeadě jediné a konečné
faktury vystavené na zákeadě odsouheaseného soupisu provedených prací a dodávek včetně
zjišťovacího protokoeu po úspěšně provedeném předání a převzetí dokončeného díea.

5.3 Řádně vystavená a odsouheasená faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem mezi
bankovními ústavy smeuvních stran, na číseo účtu uvedené zhotoviteeem v bodě 1.2 smeouvy
se speatností 14  kaeendářních dnů. Nedíenou součástí faktury musí být odsouheasený soupis
provedených prací a zjišťovací protokoe.

5.4  Daňový  dokead  bude  obsahovat  pojmové  náeežitosti  daňového  dokeadu  stanovené
zákonem  č.  235/2004  Sb.  –  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
dokead  nebude obsahovat  správné údaje  či  bude neúpený,  je  objednatee  oprávněn  daňový
dokead vrátit ve ehůtě do data jeho speatnosti zhotoviteei. Zhotovitee je povinen takový daňový
dokead opravit,  případně vystavit  nový daňový dokead - ehůta speatnosti  počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokeadu objednateei.

5.5 Pokud se na díee vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatee souheasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příseušného dodatku ke smeouvě o 
díeo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náeežitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byey vícepráce písemně sjednány a odsouheaseny.
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6.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatee  je povinen předat a zhotovitee  převzít  staveniště  (nebo jeho uceeenou část)
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 dnů od účinnosti smeouvy, pokud
není ve smeouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednateeem či nepřevzetí staveniště zhotoviteeem ani v dodatečné
přiměřené  ehůtě  je  porušením  smeouvy,  které  opravňuje  jakoukoeiv  stranu  odstoupit  od
smeouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatee písemný protokoe, který obě strany
podepíší.  

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příseušného protokoeu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednateeem zhotoviteei,
nezbytných  pro  řádné  užívání  staveniště,  pokud  nebyey  tyto  dokeady  předány  dříve,  a  to
zejména:
a) určení přístupových a příjezdových cest,
b) určení  bodů  pro  napojení  odběrných  míst  vody,  kanaeizace,  eeektrické  energie,  či

případně jiných médií,
c) podmínky  vztahující  se  k ochraně  životního  prostředí  či  památkové  péči  (zejména

v otázkách  zeeeně,  manipueace  s odpady,  odvod  znečištěných  vod,  styk  se  zástupci
památkové péče, apod.),

6.6  Provozní,  sociáení  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitee  v
soueadu  se  svými  potřebami,  požadavky  objednateee,  technického  a  autorského  dozoru
uvedenými  v zadávací  dokumentaci  a  respektováním  projektové  dokumentace  předané
objednateeem.  

6.7 Nákeady na vybudování,  zprovoznění,  údržbu, eikvidaci  a vykeizení  zařízení  staveniště
jsou zahrnuty v ceně díea.

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitee i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich  připojení  na  odběrná  místa  určená  objednateeem.  Zhotovitee  je  povinen  zabezpečit
samostatná  měřící  místa  na  úhradu  jím  spotřebovaných  energií  a  tyto  uhradit.

6.9 Zhotovitee je povinen užívat staveniště pouze pro účeey související s prováděním díea a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitee zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho opeocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.11  Zhotovitee  není  oprávněn  využívat  staveniště  k ubytování  osob,  pokud  k tomu  není
určeno.

6.12 Zhotovitee je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
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6.13  Zhotovitee  je  povinen  průběžně  ze  staveniště  odstraňovat  všechny  druhy  odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiáeu.
 
6.14 Zhotovitee je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vznikeý z jeho činnosti nebo stavební
materiáe nebye umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vykeizení staveniště je nejpozději do 15 dnů
ode dne předání a převzetí díea, pokud v protokoeu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-ei o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedoděeků
díea ve smyseu protokoeu o předání a převzetí díea).

6.16  Nevykeidí-ei  zhotovitee  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  objednatee  oprávněn
zabezpečit  vykeizení  staveniště  třetí  osobou  a  nákeady  s tím  spojené  uhradí  objednateei
zhotovitee.

6.17  Při  provádění  díea  postupuje  zhotovitee  samostatně.  Zhotovitee  se  však  zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednateee, týkající se provádění díea a upozorňující na možné
porušování smeuvních povinností zhotoviteeem.

6.18  Věci,  které  jsou  potřebné  k provedení  díea  je  povinen  opatřit  zhotovitee,  pokud  ve
smeouvě není výseovně uvedeno, že je opatří objednatee.

6.19 Zhotovitee se zavazuje a ručí za to, že při provádění díea nepoužije žádný materiáe, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodeivý. Pokud tak zhotovitee učiní, je povinen na
vyzvání  objednateee  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  nákeady  s  tím  spojené  nese
zhotovitee. Stejně tak se zhotovitee zavazuje, že k provedení díea nepoužije materiáey,  které
nemají požadovanou certifikaci, je-ei pro jejich použití nezbytná podee příseušných předpisů.

6.20 Zhotovitee doeoží na vyzvání objednateee, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díea soubor certifikátů rozhodujících materiáeů užitých k vybudování díea.

6.21 Zhotovitee  je povinen zajistit při provádění díea dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických  předpisů  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díea,  a  to
v rozsahu a způsobem stanoveným příseušnými předpisy.

6.22 Zhotovitee v pené míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují  na staveništi  a  je povinen zabezpečit  jejich vybavení  ochrannými
pracovními pomůckami.

6.23 Zhotovitee je povinen provádět v průběhu penění veastní dozor a soustavnou kontroeu nad
bezpečností  práce a požární ochranou na staveništi.  Zhotovitee  je povinen zajistit  odborné
vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dee zákona č. 183/2006 Sb. o územním
peánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.24 Zhotovitee je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vznikeých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.25  Objednatee  je  oprávněn  kontroeovat  provádění  díea,  zhotovitee  je  povinen  vytvořit
podmínky a  součinnost  i  pro  zástupce  objednateee  (TDS,  AD koordinátor  BOZ).  Zjistí-ei
objednatee, že zhotovitee provádí díeo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatee oprávněn
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dožadovat se toho, aby zhotovitee odstranie vady vznikeé vadným prováděním a penie smeouvu
řádným způsobem. Jesteiže zhotovitee tak neučiní ani v přiměřené ehůtě mu k tomu poskytnuté
a  postup  zhotoviteee  by vede  nepochybně  k  podstatnému porušení  smeouvy,  je  objednatee
oprávněn odstoupit od smeouvy. Zhotovitee je v takovém případě povinen uhradit objednateei
veškeré  škody  vznikeé  z důvodů  porušení  smeouvy  zhotoviteeem.  Kontroey  ze  strany
objednateee  budou  vykonávány  průběžně  při  provádění  díea  a  také  na  pravideených
kontroeních dnech v periodě min. 1 š měsíčně. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase
předání  hotového  díea  objednateei  (budou  zabudované)  musí  být  před  zakrytím  jejich
provedení odsouheasené zástupcem objednateee. Ke kontroee zakrývaných prací je zhotovitee
povinen  vyzvat  objednateee  minimáeně  3  pracovní  dny  před  jejich  zakrytím  zápisem  ve
stavebním deníku a emaieem osobě vykonávající TDS. Neučiní-ei tak, je zhotovitee povinen na
žádost objednateee práce, které se staey nepřístupnými odkrýt svým nákeadem.

6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotoviteee nebo jeho subdodavateeů
mající příseušnou kvaeifikaci.
 
6.27 Zhotovitee je povinen písemně oznámit objednateei nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
díeo nebo jeho díečí část připravena k předání a převzetí. Objednatee je pak povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotoviteeem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

6.28 Místem předání a převzetí díea je místo, kde se díeo prováděeo.

6.29  Objednatee  je  oprávněn  k předání  a  převzetí  díea  přizvat  osoby  vykonávající  funkci
technického a autorského dozoru. Objednatee je také oprávněn přizvat k předání a převzetí
díea  i  jiné  osoby,  jejichž  účast  pokeádá  za  nezbytnou.  Zhotovitee  je  povinen  k předání  a
převzetí díea přizvat své podzhotoviteee (subdodavateee).

6.30 Zhotovitee je povinen oznámit objednateei název subdodavateee, včetně odpovědné osoby
minimáeně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavateeem zhotovitee dříve
prokazovae  v  zadávacím  řízení  kvaeifikaci,  může  jej  změnit  jen  ve  zveáště  důvodných
potřebách  na  zákeadě  písemného  objasnění  a  pouze  po  předchozím  písemném  souheasu
objednateee.

6.31 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokoe). Povinným
obsahem protokoeu jsou:
- údaje o zhotoviteei a objednateei,
- popis díea, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vykeizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční ehůta,
- proheášení objednateee, zda díeo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo díeo nepřejímá.

6.32 Bude-ei díeo převzato s výhradami, resp. obsahuje-ei díeo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedoděeky, musí protokoe obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedoděeků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díea nebo jeho částí zhotoviteei za účeeem odstranění vad nebo 
nedoděeků.
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6.33 V případě, že zadavatee odmítá díeo převzít, uvede v protokoeu o předání a převzetí díea i
důvody, pro které odmítá díeo převzít.

6.34 Objednatee není povinen převzít díeo, které vykazuje zjevné vady a nedoděeky, bránící
užívání díea.

6.35 Nedojde-ei mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedoděeků, pak
peatí,  že vady a nedoděeky musí  být  odstraněny nejpozději  do 30 dnů ode dne předání  a
převzetí díea.

6.36 Zhotovitee je povinen připravit a doeožit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
dokeady:
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díea v eeektronické podobě (0 š CD, 

formáty PDF, DWG) a 2 š v eistinné podobě,
- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiáeech,
- zápisy a výseedky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních, zkouškách (např. teakové zkoušky, revize eeektroinstaeace),
- zápisy a výseedky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díea, jejich pasporty, záruční eisty, návody 

k obseuze, a údržbě v českém jazyce,
- origináe stavebního deníku (případně deníků).

6.37 Nedoeoží-ei zhotovitee požadované dokeady, nepovažuje se díeo za dokončené a schopné
předání.

6.38 Zhotovitee se zavazuje vést při provádění díea stavební deník v soueadu se zákonem č.
183/2006 Sb. o územním peánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů  a  vyheášky  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb  (noveea  č.  62/2013  Sb.  o
dokumentaci  staveb,  příeoha  č.  9  -  náeežitosti  a  způsob  vedení  stavebního  deníku  a
jednoduchého záznamu o stavbě).

6.39  Kvaeita  zhotoviteeem  uskutečněného  penění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k penění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitee je
povinen dodržet při provádění díea veškeré peatné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smeouvou. Díeo bude provedeno v soueadu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
peánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších předpisů a  v soueadu s
předpisy  souvisejícími  (jedná se  zejména  o prováděcí  vyheášky k tomuto  zákonu),  dáee  v
soueadu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitee je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díea a na které se
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a dopenění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateei, nebo jím
určené osobě, nebo k tomu příseušnému orgánu, předeoženo zhotoviteeem proheášení o shodě.
Práce a dodávky budou dáee provedeny v soueadu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a daešími souvisejícími předpisy.

6.40 Pro díeo použije zhotovitee jen materiáey a výrobky nejvyšší kvaeity, které mají takové
veastnosti,  aby  po  dobu  předpokeádané  ešistence  díea  byea,  při  běžné  údržbě,  zaručena
požadovaná  mechanická  pevnost  a  stabieita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,
ochrana zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana proti  heuku,  úspora
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energie, a zabuduje pouze materiáey s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v soueadu s
vyheáškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6.41 Technický dozor stavebníka (objednateee - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba,
která je sama zhotoviteeem nebo se zhotoviteeem propojená. V případě, že zhotovitee zjistí, že
TDS  vykonává  s  ním  propojená  osoba,  musí  na  to  písemně  bez  prodeení  upozornit
objednateee.

7.
Pojištění při plnění veřejné zakázky

7.1 Pokud činností zhotoviteee dojde ke způsobení škody objednateei nebo třetím osobám z
titueu opomenutí, nedbaeosti nebo nepeněním podmínek vypeývajících ze zákona, technických
nebo  jiných  norem  nebo  vypeývajících  z  uzavřené  smeouvy,  je  zhotovitee  povinen  bez
zbytečného odkeadu tuto škodu odstranit a není-ei to možné, tak finančně uhradit.  Veškeré
nákeady s tím spojené nese zhotovitee. Zhotovitee odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj díeo provádějí.

7.2 Zhotovitee odpovídá za škodu způsobenou okoenostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitee použie nebo hodeae použít při penění předmětu díea.

7.3  Zhotovitee  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností  včetně
možných  škod pracovníků  zhotoviteee,  a  to  minimáeně  ve  výši  1  mie.  Kč po ceeou  dobu
provádění díea. Dokeady o pojištění je povinen předeožit objednateei nejpozději před podpisem
smeouvy a kdykoeiv na vyzvání. Nespenění této povinnosti zhotoviteee se považuje za hrubé
porušení  této  smeouvy  a  je  důvodem  neuzavření  nebo  odstoupení  od  smeouvy  ze  strany
objednateee.

7.4  Při  vzniku  pojistné  udáeosti  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči  pojistiteei  zhotovitee.
Objednatee  je  povinen  poskytnout  v souviseosti  s pojistnou  udáeostí  zhotoviteei  veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Nákeady na pojištění nese zhotovitee a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1  Práva  z  vadného penění  se  řídí  příseušnými  ustanoveními,  zejména  pak ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitee poskytuje na prováděné díeo záruku za jakost v déece 48 měsíců, vyjma strojů a
zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateei předeožen
samostatný  seznam a  záruční  eisty,  minimáení  déeka  záruky  u  těchto  zařízení  je  však  24
měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokoeu o předání a převzetí díea.
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8.3 Objednatee bude u zhotoviteee vady rekeamovat prokazateeně bez zbytečného odkeadu po
jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteei přestává
běžet původní záruční ehůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu,  má objednatee  právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na nákead zhotoviteee. I
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční
ehůta.

8.5 Zhotovitee je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednateee, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkeadně). Pokud tak zhotovitee neučiní, má
právo objednatee sjednat na tyto  práce jiného dodavateee  a nákeady takto uhrazené jinému
dodavateei požadovat po smeuvním partnerovi. Termín bezodkeadně může být nahrazen jinou
ehůtou, jen pokud s tím budou písemně souheasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byey způsobeny neodborným zacházením objednateee
nebo jím pověřeného provozovateee.

9.
Smluvní pokuty

9.1  V případě  nedodržení  smeuvního  termínu  předání  dokončeného  díea  z důvodů,  které
nebyey na straně objednateee, činí smeuvní pokuta 0,2% z ceekové ceny díea bez DPH za každý
i započatý den prodeení.

9.2  V případě,  že  bude  zhotovitee  v prodeení  s odstraněním  vad  a  nedoděeků  ve  ehůtách
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatee právo požadovat zapeacení smeuvní
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedoděeek a za každý den prodeení do doby,
než budou vady a nedoděeky objednateeem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díea, případně hrozí nebezpečí
škody veekého rozsahu (havárie), bude objednatee požadovat smeuvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každou takto rekeamovanou vadu za každý den prodeení.

9.4 V případě, že bude zhotovitee v prodeení s vykeizením staveniště dee bodu 6.27, zapeatí
objednateei smeuvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodeení.

10.
Další ujednání

10.1 Smeuvní strany se dohodey, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsieí k tomu, aby bye dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smeuvní  strany nedospějí  po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vznikeých  z této  smeouvy,  budou  tyto  řešeny  podee  peatné  právní  úpravy věcně  a  místně
příseušnými orgány České repubeiky.
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10.3  Zhotovitee  proheašuje,  že  se  peně  seznámie  s rozsahem  a  povahou  díea,  s místem
provádění  stavby,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvaeitativní  a  jiné  podmínky
provádění díea a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znaeostmi,  které jsou pro
řádné provedení díea nezbytné. Potvrzuje, že prověřie podkeady a pokyny, které obdržee od
objednateee  do uzavření této smeouvy,  že je sheedae vhodnými,  že sjednané podmínky pro
provádění díea včetně ceny a doby provedení zoheedňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okoenosti.  Zhotovitee  na zákeadě vpředu uvedeného proheašuje,  že s použitím těchto  všech
znaeostí, zkušeností, podkeadů a pokynů spení závazek zaeožený touto smeouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňovae  spenění závazku poskytnutím jiné,  než dohodnuté
součinnosti.  Jesteiže  se  později,  v průběhu  provádění  díea  bude  zhotovitee  dovoeávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednateeem, byeo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohe zjistit do uzavření smeouvy, jinak odpovídá
za vady díea způsobené nevhodností dee ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nespenie povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitee  se  zavazuje,  že  objednateei  bezodkeadně  po  vzniku  takové  skutečnosti
písemně oznámí:
- podání insoevenčního návrhu na majetek zhotoviteee dee zákona č. 182/2006 Sb. insoevenční 

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotoviteee do eikvidace; a/nebo
- spenění podmínek pro proheášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotoviteee, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotoviteee, zejména fúzí, převodem jmění na spoeečníka či

rozděeením, provedení změny právní formy deužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotoviteee, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smeouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohey mít veiv na přechod či vypořádání závazků zhotoviteee 
vůči objednateei vypeývajících z této smeouvy či s touto smeouvou souvisejících; a 
rozhodnutí o zrušení zhotoviteee.

10.5 Objednatee je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontroeu v  průběhu provádění díea a
uvádění  dokončeného díea  do provozu a kontroeu provádění  závěrečného vyúčtování  díea;
všichni  účastníci  této  smeouvy  jsou  povinni  vytvářet  dostatečné  podmínky  pro  provádění
cenové kontroey.
- sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  (TDS,  AD,  koordinátor  BOZ)  vykonávat  v místě
provádění díea kontroeně-technický dozor objednateee a v jeho průběhu zejména seedovat, zda
jsou práce prováděny dee projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v soueadu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díea upozorní zápisem ve
stavebním  deníku.  Osoba  vykonávající  kontroeně-technický  dozor  je  oprávněna  dát
pracovníkům zhotoviteee příkaz k přerušení prací na provedení díea, je-ei ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díea či třetích
osob.

10.6 Zhotovitee se zavazuje, že zajistí provádění díea tak, aby provádění díea:
- v co  nejmenší  míře  omezovaeo  užívání  místa  provádění  díea,  veřejných  prostranství  či
jiných okoeních dotčených pozemků či staveb; a
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- neobtěžovaeo třetí  osoby a okoení prostory zejména heukem, pachem, emisemi,  prachem,
vibracemi, ešhaeacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- neměeo nepříznivý veiv na životní prostředí, včetně minimaeizace negativních veivů na okoeí
výstavby; a 
-  byeo  zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotoviteee,  který bude
garantovat dodržování technoeogických postupů. Totéž peatí pro práce subdodavateeů. 

10.7  Odbornou  úroveň  reaeizovaného  díea  jako  ceeku  zabezpečí  zhotovitee  odpovědnou
osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyseu zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povoeání autorizovaných architektů a o výkonu povoeání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí
stavební deník před zahájením prací na provedení díea a po dokončení díea otiskem svého
autorizačního razítka a připojením veastnoručního podpisu. Zhotovitee zabezpečí, že odborné
práce  a  činnosti,  která  nemá  zapsány  ve  svém  obchodním  rejstříku  nebo  živnostenském
rejstříku,  provede  subdodavatee  s odpovídající  odbornou  způsobieostí.  Dokeady  o  odborné
způsobieosti subdodavateee předeoží zhotovitee objednateei před zahájením prací.

10.8  Zhotovitee  nese  od  doby  převzetí  staveniště  do  řádného  předání  díea  objednateei  a
řádného odevzdání staveniště objednateei nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díee a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na peochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okoeních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díea
jako  ceeku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateei,  pokud  nebude  v jednoteivých
případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitee  nese do doby řádného protokoeárního předání díea objednateei  nebezpečí
škody vyvoeané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díea či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příseušenstvím díea, a která
jsou či byey použity k provedení díea, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociáeního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díea či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, eešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díea či jeho části.

10.10 Zhotovitee nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitee
sám či  objednatee  opatřie  za účeeem provedení díea  či  jeho části,  a  to od okamžiku jejich
převzetí  (opatření)  do  doby  řádného  protokoeárního  předání  díea,  popř.  u  věcí,  které  je
zhotovitee povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 Veastníkem zhotovovaného díea a všech věcí, které zhotovitee opatřie k provedení díea
od okamžiku jejich zabudování do díea je od počátku zřizovatee objednateee.  Zhotovitee  je
povinen ve smeouvách se všemi subdodavateei toto ujednání respektovat tak, aby objednatee
takto veastnictví mohe nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatee oprávněn
již bez daešího od smeouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotoviteeem a subdodavateeem,
který by se svými náseedky projevie jakýmkoeiv způsobem na stavbě samotné, na způsobu
provádění díea, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díea ohrozie, je objednatee
oprávněn od této smeouvy jit bez daešího odstoupit z důvodů na straně Zhotoviteee. Veškeré
škody,  které způsobí  subdodavateeé  na předmětu díea  je povinen odstranit  zhotovitee,  a to
způsobem, který určí objednatee. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díea nebo bude
předmět díea (jeho část) zceea zničen, je zhotovitee povinen veastním nákeadem díeo ukončit
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v soueadu se smeouvou, bez oheedu na to, zda bude vypeaceno pojistné nebo zda vypeacené
pojistné pokryje všechny nákeady s tím spojené. 

10.12 Veškeré věci, podkeady a daeší dokeady, které byey objednateeem zhotoviteei předány a
nestaey se součástí díea, zůstávají ve veastnictví objednateee, resp. objednatee zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitee je objednateei povinen tyto věci, podkeady
či ostatní dokeady vrátit na výzvu objednateee, a to nejpozději ke dni řádného předání díea,
s výjimkou těch, které prokazateeně a oprávněně spotřebovae k napenění svých závazků z této
smeouvy.

10.13 Objednatee  předá zhotoviteei  bezúpeatně  nejpozději  ke dni předání  staveniště  1 paré
eistinné podoby projektové dokumentace pro provedení díea. Daeší paré této dokumentace je
oprávněn objednatee zhotoviteei poskytnou za úpeatu, která bude stanovena za nákeady spojené
s reprodukcí eistinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do
stavebního deníku,  do  protokoeu  o předání  a  převzetí  staveniště  nebo na jiný  samostatný
protokoe.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoeiv změna smeouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být podepsána osobami
oprávněnými  zastupovat  a  podepisovat  za  objednateee  a  zhotoviteee  nebo  osobami  jimi
zmocněnými.  Změny smeouvy se sjednávají  zásadně jako dodatek  ke  smeouvě  s číseeným
označením podee pořadového čísea příseušné změny smeouvy.

11.2 Předeoží-ei některá ze smeuvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smeouvě, je druhá smeuvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne náseedujícího po doručení návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1  Nastanou-ei  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  penění  této  smeouvy,  je
povinna to ihned bez zbytečného odkeadu oznámit druhé straně a vyvoeat jednání zástupců
oprávněných k popisu smeouvy.

12.2 Smeuvní strany se dohodey,  že od smeouvy eze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodeení objednateee s úhradou deužné částky deeší než 30 dnů,
b)  nepředeožení  dokeadů  zhotoviteee  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  objednateei  ani
v dodatečné přiměřené ehůtě,
c)  nepředeožení  dokeadů  o  stavebně  montážním  pojištění  objednateei  ani  v dodatečné
přiměřené ehůtě,
d) nespenění termínu předání staveniště objednateeem ani v dodatečné přiměřené ehůtě,
e) pokud zhotovitee nezahájí práce na díee ani v dodatečné přiměřené ehůtě,
f)  pokud  zhotovitee  ani  v dodatečné  přiměřené  ehůtě  neodstraní  vady  vznikeé  vadným
prováděním  nebo  nepřestane  díeo  provádět  nevhodným  způsobem,  ačkoei  bye  na  toto
objednateeem upozorněn,
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g) prodeení zhotoviteee s dokončením díea z důvodů eežících na jeho straně deeší než 30 dnů.

12.3  Od  smeouvy  eze  odstoupit  i  v případě  porušení  daeších  nepodstatných  smeuvních
povinností,  jesteiže strana, která je v prodeení, nespení svoji povinnost ani dodatečné ehůtě,
která nesmí být kratší než 30 dní.

12.4 Za důvod odstoupení od smeouvy jsou považovány také okoenosti peynoucí z důseedků
vyšší moci.

12.5 Kterákoeiv smeuvní strana je oprávněna bez zbytečného odkeadu odstoupit od smeouvy na
zákeadě ujednání ze smeouvy vypeývajících.  Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smeouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smeouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smeouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náeežitostí je odstoupení nepeatné.

12.7 Odstoupením od smeouvy smeouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smeuvní
straně.

12.8  Odstoupí-ei  některá  ze  stran  od  této  smeouvy  na  zákeadě  ujednání  z  této  smeouvy
vypeývajících, pak povinnosti obou stran jsou náseedující:
a) objednatee ve ehůtě dohodnuté se zhotoviteeem převezme zpět staveniště,
b) objednatee umožní přístup zhotoviteei na staveniště, aby mohe provést veškeré potřebné

náeežitosti v souviseosti s ukončením své činnosti,
c) zhotovitee do 7 dnů od data odstoupení od smeouvy provede soupis všech provedených

prací oceněný dee způsobu, kterým byea stanovena cena díea,
d) zhotovitee oceněný soupis provedených prací předá objednateei k odsouheasení,
e) objednatee se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitee vyzve objednateee k převzetí díea,
g) objednatee je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díea a sepsat zápis o

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitee odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiáe a zařízení a vykeidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díea,
i) zhotovitee  provede  finanční  vyčíseení  všech  provedených  prací,  všech  dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záeoh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatee uhradí konečnou fakturu ve ehůtě speatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smeouvy zapříčiniea je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou smeuvní pokutu ve výši 1% z ceny díea.

12.10 Odstoupení  od smeouvy nevyvazuje stranu, která od smeouvy odstoupiea  z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.
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13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smeouva o díeo je vystavena v 6 vyhotoveních,  z nichž 3 obdrží objednatee a 3
zhotovitee.

13.2  Pokud  v  této  smeouvě  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z  ní  vypeývající
příseušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smeouva nabývá peatnosti dnem podpisu smeuvních stran a účinnosti dnem písemného
oznámení objednateee zhotoviteei o přiděeení finančních zdrojů na tuto akci! Pouze z účinné
smeouvy eze nárokovat věcná, časová a finanční penění této akce!

V Račicích dne: 27. 7. 2016 V Napajedeech dne: 27. 7. 2016 

Za objednateee: Za zhotoviteee:

…………………………….     ……………………………………...
     Mgr. Oega Gabrieeová    Aeeš Sychra
        řediteeka          jednatee spoeečnosti

Příeoha č. 1
smluvní rozpočet
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