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SMLOUVA 0 DiLO
na projektové prace a autorsky dozor

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zékonik

l. Smluvni strany

1. Ceska republika - Vézefiska sluzba Ceské republiky

se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupena na zakladé povéreni generalniho feditele Vézeriské sluzby CR

&.j.: VS 52856-5/CJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,

vrchnim radou plk. Mgr. Petrem Vikem, feditelem Véznice Plzen

adresa pro dorugovani: Vézeriska sluzba CR, Véznice Plzef, Klatovska 202, 306 35 Plzef
ICO: 00212423 DIC: neni platce DPH

bankovni spojeni: | N RS .. I

(déle jen ,objednatel“) na strané jedné
a

2. ENPROBE, s.r.0.

Se sidlem

K Bukovci 214/80

312 00 PLZEN - Cerveny Hradek
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil. C, viozka 30024
zastoupena Ing. Vaclavem Sistkem
IC 03370241 DIC CZ 03370241
bankovni spojeni ¢o: [T
(dale jen ,zhotovitel*) na strané druhé

uzavrely na zakladé podkladl dale uvedenych v €lanku 1. tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®)

Il. Zavazné podklady pro uzavieni Smlouvy

1. Zavaznymi podklady pro uzavfeni Smlouvy (dale jen ,Zavazné podklady*) se rozumi:

a) Vlyzva k podani nabidky ze dne 24.4.2020
b) Nabidka zhotovitele ze dne 4.5.2020
c) Cenik projektovych praci podany v rdmci nabidky zhotovitele ze dne 4.5.2020

lll. Pfedmét dila

1. Predmétem dila je vyhotoveni stavebné technického prizkumu , studie proveditelnosti, projektu pro
stavebni povoleni dle vyhlasky 499/2006 , vykazu vymér opravy konstrukci a vykon autorského dozoru .

2. Podklady pfedané objednatelem :
- pudorys prostoru objektu %2 3NP (patro pod stfeSni konstrukci) a 2 NP ve formatu DXF a PDF
- mykologicky prizkum a zprava o vysledku z vybranych sond 1- 4 a 9.
- fotodokumentace sond
- schéma poSkozené spojené konstrukce stropu/stfechy

2. Pfedmét plnéni Smlouvy je Clenén na nasledujici faze :

2-al Stavebné-technicky prazkum: prohlidka zpfistupnénych ¢asti a sond provedenych objednatelem
, jejich rozsah je shodny s rozsahem provedenym v ramci vybérového fizeni , tedy sondy v misté ulozeni stropni
konstrukce €.1 - 8, sonda v misté styku stfeSni a stropni konstrukce €. 9 a sondy ve stropni konstrukci shora €.
10-20. Veskeré dalsi vyzkumy a sondy nad popsany rozsah jsou plné v reZii zhotovitele projektu. Stejné tak i
promeéfeni rozmérd, profilli a dalSich udajd je soucasti plnéni zhotovitele.
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2-b/ Studie proveditelnosti opravy: v poctu 5-ti tisténych originalG paré stvrzenych autorizacnim
razitkem zpracovatele, dale kompletni obsah studie elektronicky ve formatu PDF na CD nosiéi. Pfedmétem studie
proveditelnosti opravy je zpracovani zakladniho schématu a popis zpusobu provedeni opravy ve dvou variantach
ato: Varianta A/ vyména v8ech poSkozenych konstrukci stropu a stfechy v rozsahu jejich poskozeni

Varianta B/ kompletni vyména konstrukce stropu a stfechy
Kompletni vyména stfesni krytiny , podbiti a vlaSskych krokvi je uvazovana vobou variantach.Studie musi
rozhodné obsahovat slovni popis obou variant, schéma rozsahu oprav u obou variant, zhodnoceni vyhodnosti u
obou variant v zakladnich parametrech : cena — ¢asova naroénost — finanéni naroénost
Na zakladé pfedloZzené studie proveditelnosti rozhodne objednatel o varianté zvolené k vypracovani
dokumentace ke stavebnimu povoleni a vykazu vymér.

2-c/ Dokumentace pro stavebni povoleni
Kompletni dokumentace pro stavebni povoleni (dale také DsP) provedena dle rozsahlého popisu této
dokumentace ve vyhl. 499/2006 sb.

2-d/vykaz vymér
Kompletni soupis v§ech praci, ukonu a soubort nutnych k provedeni opravy .

2-e/ Autorsky dozor : minimalné v rozsahu predpokladanych kontrolnich dnu stavby uskute¢nénych pi
realizaci stavby, rozsah je dan cenikem praci , ktery je zadvaznym podkladem pro uzavfeni této Smiouvy.
Zavéreénym Ukonem vykonavani autorského dozoru (dale téZ AD) je protokol o provedeni autorského dozoru a
prohlaseni autorského dozoru o tom , Ze dilo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a stavebnim
povolenim a je schopno bezpeéného uzivani. Toto prohladeni musi byt stvrzeno autorizanim razitkem
autorského dozoru. Prohladeni musi byt vystaveno bez ohledu na poCet n&vétév AD na stavbé. Osoba
autorského dozoru musi byt autorizovana ve specializaci ,autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb®
vzhledem k faktu Zze dodrzeni jinych parametrd neZ stability a funkce nosnych konstrukci neni zékladnim
obsahem ¢innosti AD.

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit vSechny &asti Dila s odbornou péci na vlastni naklady a nebezpedi, pfedat ho
objednateli prosté vad a nedodélkl a pfevést na objednatele viastnické pravo k Dilu a objednatel se zavazuje
Dilo pfevzit a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

IV. Doba a misto plnéni

1. VYZVA K ZAHAJENI PRACI - Zhotovitel zah4ji &innosti dle této Smiouvy vyzvy Objednatele k zahajeni praci.
Vlyzva ve smyslu tohoto ustanoveni muize byt ucinéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smluvnich, pfipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musi byt uéinéna pisemnou formou. Za pisemnou
formu se povazuje i e-mail. Takto u¢inéna vyzva je vyzvou k plnéni vech &asti dila dle této Smlouvy a vyjma
Autorského dozoru. Nevyzve-li Objednatel Zhotovitele k pInéni ve smyslu tohoto odstavce do dvou let od
uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim strandm vSechna prava a povinnosti ve vztahu k pfedmétné Casti
pfedmétu plnéni.

2. Doba plnéni jednotlivych fazi je dojednana takto:

2.1 plnéni faze al Stavebné-technicky prlzkum a b/ Studie proveditelnosti opravy - bude
provedeno do 3 tydnl od Vyzvy objednatele k zahajeni praci

2.2 plneni faze ¢/ Dokumentace pro stavebni povoleni bude dokoncéeno do 2 mésicli od data schvaleni
vybrané varianty dle studie proveditelnosti (faze b)objednatelem.

2.3 faze d/vykaz vymér - bude dokonceno do 3 tydn(i od data schvaleni vybrané varianty dle studie
proveditelnosti (faze b)objednatelem.

2.4 pInéni faze e/ Autorsky dozor - bude probihat pribézné dle realizace stavby.
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3. Mistem pInéni Vykonové faze al/ Stavebné-technicky prizkum a e/ Autorsky dozor jsou dotéené prostory
v arealu véznice Plzen , objekt 1/2.

4. Mistem plnéni ostatnich fazi jsou pracovisté zhotovitele a mista potfebna pro vyhotoveni dokumentace a
souvisejicich dokumentd.

V. Cena Dila

1. Cena Dila je stanovena jako cena dohodnutd, maximaini a nepfekroCitelnd, na zakladé nabidky ceny
zhotovitele a €ini dle ceniku , ktery je zavaznym podkladem pro uzavieni této smlouvy :
366 500,- K¢ bez. DPH
76 965,- DPH
443 465,- K¢ v¢. DPH
(Slovy : CtyfistactyficeffitisiceCtyfistaSedesatpét K& vé. DPH )

2. Cena je platna po celou dobu realizace Dila, a to i po pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace
Dila z dGvodu lezicich na strané objednatele. Tato cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele spojené se
zhotovenim Dila specifikovaného v €l. Il Smlouvy a mize byt ménéna jenom z divodu zmény zakonné
sazby DPH, na zakladé obecné zavazného pfedpisu. Cena Dila bude pro tento pfipad upravena pisemnym
dodatkem k Smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Objednatel je pfi financovani Dila vazan na poskytovani prostfedkd statniho rozpoctu, z tohoto divodu ma
pravo Cerpani roénich finanénich objemi uréenych k prostavéni, stanovenych v pfiloze Smlouvy (platebni
kalendaF) v opodstatnénych pfipadech upravovat.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne druhé smluvni strané
zavdavek.

3. Uhrada piedmétu pInéni bude provedena v geské méné, na zakladé faktury, ktera bude vystavena po predani
pfedmétu plnéni dila dle odst. Ill. Cena miZe byt fakturovana vzdy za dokoncenou fazi , za fazi d (Autorsky dozor
muze byt fakturovano v mésicnich intervalech)

4. Pred proplacenim musi byt faktury odsouhlaseny zastupcem objednatele. Faktury vystavené zhotovitelem
musi mit naleZitosti obsazené v § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, a § 435 zékona ¢&. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (dale jen ,Ob&ansky zakonik®), a jejich splatnost je
stanovena v délce 30. kalendarnich dnl od doru€eni objednateli. Povinnost Uhrady je spinéna okamzikem
predani pokynu k Ghradé penéznimu Ustavu/okamzikem odepsani z U¢tu vedeného u penézniho Ustavu. Pokud
faktura nema sjednané nalezitosti, objednatel je opravnén ji vratit zhotoviteli a novéa Ihita splatnosti pocina bézet
az okamZikem doruceni nové, opravené faktury objednateli.

5. Faktura za fazi dila ¢/ DsP bude proplacena do vySe 80% ceny. Zbylych 20% bude uhrazeno po vydani
stavebniho povoleni.

VIl. Soucinnost objednatele a zhotovitele

1. Povinnost mi€enlivosti - Zhotovitel si je védom toho, Zze v ramci plnéni této Smlouvy ziské on a jeho pfipadni
smluvni partnefi pfistup k informacim Objednatele (napf. k osobnim udajim, informacim o bezpeénostnich
opatfenich a technickém vybaveni Objednatele). Zhotovitel se timto zavazuje nakladat se vSemi informacemi
Objednatele jako s divérnymi a jako s obchodnim tajemstvim, zejména zachovavat mi¢enlivost a ucinit veSkera
smluvni, administrativni a technicka opatfeni zabrafujici zneuziti ¢i uniku téchto informaci. Zhotovitel mize sdélit
tyto informace pouze svym zaméstnancim nebo smluvnim partnerim v rozsahu nezbytné nutném pro napinéni
Ucelu této Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, ze osoby vySe uvedené dostate¢né pouci o divérnosti téchto informaci, zavaze je k
mi¢enlivosti a dostate¢né smluvné, administrativné a technicky zajisti ochranu téchto informaci. Povinnost
dodrzovat mi€enlivost trva bez ohledu na ucinnost nebo platnost této Smlouvy

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeCi spinéni podminek stanovenych spravnimi organy objednatele
(zejména pozadavky SU MSp a dotéenych organd), tim je mysleno uvedeni RDS do souladu s témito stanovisky
v ramci pinéni této Smlouvy a bez navy$eni smluvni ceny.

3. Objednatel umozni zhotoviteli prizkum a zaméfeni dotéenych prostor.
4. Projednani projektové dokumentace na stavebnim ufadu MSp a stavebni povoleni zajiStuje objednatel.

5 DOKUMENTACE PRUZKUMU - Zhotovitel mé& povinnost porovnat Objednatelem predané vychozi podklady se
skuteCnym stavem a doméfit stavajici stav tam, kde to bude nutné pro Ucely dalSich praci na Projektové
dokumentaci

6 Soucasti Projektové dokumentace je provedeni vSech potfebnych prizkumnych praci, které jsou nezbytné pro
zpracovani Projektové dokumentace a fadné provedeni projektovaného dila (Stavby). Pfed zahajenim praci na
Projektové dokumentaci svola Zhotovitel vstupni jednani s Objednatelem, na kterém bude upfesnén dal$i postup
a stanoveny terminy dalSich jednani. Podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace budou i podklady,
které zhotovitel obdrzel v rdmci Zadavaciho Ffizeni.

7. Zhotovitel provede priibéZnou konzultaci pfipravy Projektové dokumentace s Objednatelem, a to minimalné ve
3 konzultacich v prib&hu projekénich praci. Konzultace probéhnou v sidle Objednatele. Zhotovitel oznami konani
konzultace vzdy alespofi jeden tyden pfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen
provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, Ze Objednatel pisemné oznadi jeji konani za nadbyteéné.

8. Viyhradni licence - Pro vSechny pfipady, ve kterych je souéasti Dila dle této Smlouvy autorské dilo, které bude
vytvofeno na zakazku pro Objednatele v ramci pInéni této Smlouvy, Zhotovitel Objednateli poskytuje vyhradni
opravnéni (licenci, resp. podlicenci) k vykonu prava uZit autorské dila vytvofené Zhotovitelem na zakazku pro
Objednatele v rdmci pInéni této Smlouvy, a to v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu a véemi znamymi
zplsoby uziti, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a k postoupeni nebo poskytnuti opravnéni
tvoficich soucast této licence (podlicenci) zcela nebo zEasti jakékoliv tieti osobé, a to véetné svoleni autorska dila
meénit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do dél soubornych (,Vyhradni licence®). Odména za Vyhradni licenci je
zahmuta v Cené. Vyhradni neni povinen Objednatel vyuzit.

9. Zhotovitelem zpracovana Projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadavacimu fizeni vefejné
zakazky na dodavatele stavebnich praci

10. VYMEZENi AUTORSKEHO DOZORU - Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele pro
Objednatele provadét sluzby autorského dozoru (,Autorsky dozor* dale také AD), které zahrnuji

- kontrolu vypracovani dilenské a montazni dokumentace pro Stavbu zhotovitelem Stavby v rozsahu
zejména jejiho souladu s DsP Stavby a pravnimi predpisy.

- kontrolu realizace Stavby v souladu s DsP, , smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem Stavby, véetné
upozornéni Objednatele na zjisténé vady pii realizaci Stavby — vyhradné vady tykajici se Casti statika

- schvalovani zmén a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracovani do Projektové
dokumentace — vyhradné vady tykajici se &asti statika

- poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace — vyhradné se tykajici
oboru statiky a dynamiky staveb.

-Uc¢ast na kontrolnich dnech stavby;

- posuzovani navrhi zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené Projektové
dokumentace, vyhradné s vlivem na obor statika a dynamika staveb

- spoluprace s koordinatorem BOZP VS CR a technickym dozorem investora (TDI);vyhradn& kontrola
v oboru statika leSeni ¢i podpérnych a podobnych pomocnych a do€asnych konstrukci . Nejedna se o navrhy
leSeni , podpér a podobnych do¢asnych konstrukci.
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- AD ma pravo nafidit nebo potvrdit zastaveni praci hrozi — li ztrata stability a funkce konstrukci vlivem
$patného provadéni stavby. Tyka se nosnych konstrukci které budou opravovany , jejich zajisténi a podchyceni ,
podpér vyztuh, leSefovych konstrukci a konstrukei trvale-¢i docasné zajistujicich stabilitu pracovnich ploch.

- U¢ast na kontrolnich prohlidkach Stavby a zavéreéné kontrolni prohlidce Stavby, které bude provadét
stavebni Ufad Ministerstva Spravedinosti.

V8echny vySe uvedené &asti se budou tykat vyhradné konstrukci v oboru statika a dynamika staveb. Stavebni
Upravy finaini , povrchové, designové a TZB nejsou pfedmétem kontroly AD, pokud si to osoba AD nevyhradi.

11. ZAHAJENI AUTORSKEHO DOZORU - Provadéni Autorského dozoru bude zahajeno vyluéné na zakladé
pisemného pokynu Objednatele dorueného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zah&jeni
Autorského dozoru.

12. UZIVANI DOKUMENTU OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM - Objednateli naleZi autorska prava a dalsi prava
dusevniho vlastnictvi k dokumentiim, které Objednatel vyhotovil anebo které je opravnén vyuzit pro Gcely
Smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava nalezi. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto
dokumenty Zhotovitelem kopirovany, pouzivany nebo sdélovany tfetim stranam, kromé pfipadu, kdy je to nutné
pro ucely vyplyvajici ze Smiouvy.

VIIl. Opravnéné osoby

1. Mimo osoby uvedené v €. | Smlouvy jsou opravnéni objednatele zastupovat:
- ve vécech technickych, véetné kontroly provadéni praci, zapisu do stavebniho deniku, dil€ich prejimek,

mail :

tel.

- ve vécech ekonomickych, konecné prejimky dila a odsouhlaseni konec¢né faktury:
“ ! I - - I

2. Mimo osoby uvedené v ¢l. | Smlouvy jsou opravnéni zhotovitele zastupovat :

- ve vécech technickych, vedeni stavby, dennich zaznamu do stavebniho deniku, piejimani zavazku vyplyvajicich
z pfejimaciho fizeni, pfijimani uplatfiovanych prav z odpovédnosti za vady a nedodélky

B i

3. Zména povéfenych pracovnikd nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym dodatkem k
této Smlouvé.

IX. Pfedani a prevzeti Dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho Fadnym ukonéenim a pfedanim objednateli, a to :
a/ Stavebné-technicky priizkum: dokonceni faze a prejimka se vzhledem charakteru &innosti neuvazuie.

b/ Studie proveditelnosti opravy - Zhotovitel pfeda 3 tisténé originaly studie stvrzenych autorizaCnim
razitkem zpracovatele, dale kompletni obsah studie elektronicky ve formatu PDF.

c/ Dokumentace pro stavebni povoleni - Zhotovitel pfeda Sest tiSténych originalt paré stvrzenych
autorizaénim razitkem zpracovatele, dale kompletni obsah DsP ve formatu PDF technické vykresy pak v DXF a
PDF.

d/ Vykaz vymér Zhotovitel pfeda objednateli 2 vytisky v originale a elektronicky ve formétu xls.

e/ Autorsky dozor : minimalné v rozsahu predpokladanych kontrolnich dnli stavby uskuteénénych pfi
realizaci stavby, rozsah je dan cenikem praci .

u
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Zavéreénym Ukonem vykonavani autorského dozoru je protokol o provedeni autorského dozoru a prohlaseni
autorského dozoru o tom , ze dilo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentaci DsP a stavebnim
povolenim a je schopno bezpe¢ného uZivani. Toto prohladeni musi byt stvrzeno autorizaénim razitkem
autorského dozoru. Prohlaseni musi byt vystaveno bez ohledu na podet navstév AD na stavbé o pfedani a
prevzeti Dila.

3. Ma se za to, Ze Dilo bude fadné provedeno a pfedano podpisem protokolli o pfedani a prevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami.

4. Jestlize objednatel odmitne Dilo pfevzit, sepiSi U€astnici pfejimajiciho Fizeni zapis, v némz objednatel uvede
ddvod neprevzeti.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze pInéni ani jeho Cast neni zatizeno pravy tfetich osob tykajicich se zejména
vlastnického prava a prav duSevniho vlastnictvi a ze zhotovitel je zcela opravnén disponovat bez jakéhokoli
omezeni veSkerymi majetkovymi pravy k pInéni a uzavfit s objednatelem tuto Smlouvu na cely rozsah pfedmétu
plnéni. V pfipadé, Ze se uvedené prohladeni zhotovitele nezaklada na pravdé, zhotovitel odpovida objednateli za
vyplyvajici dusledky v piném rozsahu v¢etné odpovédnosti za skuteCnou Skodu a usly zisk. Uplatni-li tfeti osoba
své pravo k pInéni anebo jeho €asti, zavazuje se zhotovitel bez zbyte€ného odkladu a na viastni naklady uginit
potfebna opatfeni k vykonu prav objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocni. Vlastnictvi k hmotnému
nosi¢i dat, na némz je pInéni zaznamenano a k ostatnim materialim prechazi na objednatele podpisem zapisu o
predani a pfevzeti dila.

6. Objednatel je opravnén uzivat pInéni jakymkoli zakonem povolenym zplisobem, v neomezeném mnozstevnim i
teritoriélnim rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména opravnén upravovat ¢i jinak ménit obsah
pinéni a spojovat je s jinymi dokumenty. Cena za udéleni této licence je jiz zahrnuta v cené plnéni dle této
Smlouvy. Objednatel je dale opravnén zasahovat do plnéni a dalSich pfedanych materiall, je opravnén
rozmnoZzovat neomezenym zplisobem, pfedavat tfetim osobam a umoznit jejich pouZziti tfetimi osobami.

X. Zarucni doba, odpovédnost za vady

1. Dilo m& vady, jestlize provedeni Dila neodpovida vysledku uréenému ve Smiouvé, jestlize nebude mit
vlastnosti stanovené platnymi technickymi normami, je zhotoveno v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo
nevykazuije vlastnosti pro néj obvyklé. Vadou je i vada pravni.

2. Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané Projektové dokumentace a proveditelnost Stavby dle této
Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovida za &innost pfizvanych odpovédnych projektantd s pfisluSnou
specializaci. V pfipadé, ze Projektova dokumentace bude obsahovat vady, mize Objednatel uctovat Zhotoviteli
skutené zpusobenou prokazatelnou Ujmu vzniklou Objednateli na zékladé takového vadného pinéni. Pro pfipad
vady Projektové dokumentace sjednavaji Strany pravo Objednatele poZadovat a povinnost Zhotovitele provést
bezplatné odstranéni vady v zarutni dobé. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady projektu odstranit bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 7 dnl po uplatnéni opravnéné reklamace Objednatelem uginéné
pisemnou formou.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedeni Dila dle Smlouvy bezplatnou zaruéni dobu v délce 5-ti let po
pfedani Dila. Zhotovitel neodpovida za vady, jejichZ puvod spociva ve vychozich podkladech, které mu poskytl
objednatel a jejichz nepfesnost ¢i zavadnost nebyl schopen zhotovitel zjistit veSkerym Usilim ani na zakladé
prohlidky mista , provedenych prizkumi a ani na zakladé své odbornosti. Na Zadost objednatele je vSak
zhotovitel povinen dohodnout s nim opatfeni k co nejrychlejSimu odstranéni zavad za uplatu.

4. Zhotovitel nem0ze odpovédnost za navrzena technicka feSeni, technologické postupy ani rozsah pfenaset na
objednatele. | v pfipadé Ze by objednatel ucinil souhlas s navrZzenymi opravami, postupy a rozsahy , je tim
mySleno pouze akceptovani navrzenych postupd, nikoliv pfevzeti odpovédnosti za navrzena feSeni. Na kontrolu
¢i pfejimku odbornych Easti si mize objednatel sjednat soucinnost osoby kvalifikované v odbornosti pfislusné
kontrolované Casti , pak musi zhotovitel vyhradu této osoby(osob) k dokumentaci akceptovat jako vadu
dokumentace.
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XI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Je-li objednatel v prodleni s Uhradou plateb podle ¢€l. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli Grok z
prodleni z neuhrazené dluzné Castky podle konkrétni faktury za kazdy den prodleni ve vySi stanovené zvlastnim
pravnim predpisem

2. Pokud zhotovitel nedodrZi dobu plnéni dohodnutou pro vyhotoveni pro faze /b studie proveditelnosti, ¢/ DsP d/
vykaz vymér, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000,- K¢ za kazdy i zapoCaty tyden prodleni. U odst. 1/c
plati smluvni pokuta 1000 K¢/den jen tehdy pokud zhotovitel neprokéze neogekavanou komplikaci pfi vyhotoveni
dokumentace pro stavebni povoleni zplsobenou délkou pracovnich konzultaci s objednatelem, Stavebnim
ufadem MSp, a dotCenymi organy statni spravy.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 300,-K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim vad ve
stanovené (dohodnuté) Ihité , a to za kazdou vadu zviast.

4. Uhradou smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Gjmy zptisobené porusenim povinnosti, pro kterou
jsou smluvni pokuty sjednany.

5. Odstoupenim od Smlouvy dosud vznikly narok na uhradu smluvni pokuty nezanika.

6. Maximalni vySe smluvnich pokut nemlze pfesahnout v souctu celkovou cenu dila

7. U pfipadll , kdy vznikne objednateli Skoda (napf. viceprace, Uprava ¢i zména technologie) vinou chybného
technického navrhu ¢i technologie, ktera cenu dila dle této SoD pfevySuje je povinen zhotovitel tuto Skodu

uhradit. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je pro tyto pfipady pojistén.

XIl. Ukonceni Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy Ize v pfipadech podstatného poruseni smluvni povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2002
a nasl. OZ, a to je m.j. opozdéni o vice jak 2 tydny v dodani dokumentace, névrh feSeni nerealizovatelného
postupu €i technologie, &i v rozporu s platnymi dotéenymi pfedpisy.

2. Odstoupeni od smlouvy je U¢inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni uvadéjiciho divod
odstoupeni druhé smluvni strané.

3. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu djmy vzniklé
poruenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost vCetné podminek stanovenych pro
odstranéni zaruénich vad ani zavazku mi¢enlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy
plyne, ze maji trvat i po ukonéeni smiouvy.

4. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze na sebe pfebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 OZ.

XIll. Zviastni ujednani

1. Vlyskytnou-li se udélosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Castecné nebo uplné znemozni plnéni
jejich povinnosti podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytedného odkladu informovat a spolecné
podniknout kroky k jejich pfekonani.

2. Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné & nelcinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni Smiouvy,
kterd zUstavaji platnd a U€inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni
neplatné/netcinné novym ustanovenim platnym/¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu
ustanoveni neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zévaznych pravnich predpisl
Ceské republiky.
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3. Objednatel je povinen uverejnit text smlouvy v informacnim systému vefejné spravy, v registru smluv v rozsahu
stanoveném zakonem €. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

4. Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v
souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd.

5. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spori vzniklych na zékladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné jejiho vykladu a vynaloZi sili k jejich vyfeSeni,

zejména prostfednictvim jednani kontaktnich osob nebo povéfenych zastupcl. Nestanovi-li néktery pravni
predpis jinak, budou veskeré spory mezi smluvnimi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi feSeny
pred vécné a mistné pfislusnym soudem Ceské republiky.

6. Zhotovitel nebude dilo , ani jeho ¢ast pouzivat k Zadnym jinym G¢elim , nebude dilo ani jeho Casti zverejiovat
jakymkoli zpisobem , ani dilo €i jeho Easti pfedavat, prodavat &i zapujCovat treti osobé.

7. ODBORNA PECE - Zhotovitel se zavazuje pipravit Projektovou dokumentaci, a Autorsky dozor dle této
Smlouvy svédomité, v dobré vife, fadné a v¢as, s nejvyssi moZnou odbornou péci a v souladu se zajmy a pokyny
Objednatele, platnymi pravnimi predpisy, pravidly bezpeénosti a platnymi technickymi normami (CSN a EN) bez
ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoli. Zhotovitel bude vZdy jednat v souladu s profesnimi a etickymi pravidly
Ceské komory autorizovanych inzenyr(i a technikil &innych ve vystavbé. Zhotovitel je povinen pfi vykonu
Autorského dozoru dodrZovat bezpeénostni a ekologické predpisy a postupy obecné zavaznych pravnich
pfedpist a, pokud byl s jejich obsahem seznamen, i pozadavky vnitfnich predpist Objednatele.

8. POKYNY OBJEDNATELE - Zhotovitel pfipravi Projektovou dokumentaci a bude provadét Autorsky dozor na
zakladé souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vzdy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nema
pravo se od téchto pokyn( odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas Objednatele, kterym schvali, ze
Zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvaZeni, pokud je takové odchyleni nutné v pfipadé nouze, kdy je tfeba
chranit zajmy Objednatele a obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nelze rozumné pozadovat.

9.PODDODAVATELE - Zhotovitel je opravnén si zjednat na své viastni naklady poddodavatele, pro ugely pinéni

Smlouvy za pfedpokladu, Ze v takovém pfipadé bude Zhotovitel odpovédny Objednateli za jakoukoli takto
provadénou ¢ast svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, jako kdyby je pinil Zhotovitel sam.

XIV Ukonéeni smlouvy

1. Tato Smlouva mizZe byt ukongena pouze (a) splnénim povinnosti Stran vyplyvajicich z této Smlouvy, (b)
dohodou Stran, a (c) odstoupenim od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z divodu uvedenych v této Smlouve.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

al Zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a nenaprauvil
takové poruseni v pfiméfené Ihaté urené Objednatelem v pisemné vyzvé k naprave, doruéené Zhotoviteli, kde
bylo specifikovano pfislusné poruseni; Ihita k napravé nesmi byt kratSi nez 7 pracovnich dni a delSi nez 20
pracovnich dni;

b/ Zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen spinit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy

¢/ Ze Studie proveditelnosti opravy (faze b) vyplyne, Ze oprava je nad finan¢ni moznosti objednatele.
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XV. Zavérecna ujednani

1. Na pravni vztahy, touto Smlouvou zalozené a v ni vyslovné neupravené, se pouziji pfislusna ustanoveni
Ob¢&anského zakoniku.

2. Smluvni strany souhlasné vyluéuji pouZiti ustanoveni § 558 odst. 2 ObCanského z&koniku na préavni vztahy
vzniklé ze Smiouvy.

3. Smluvni strany souhlasné prohlaSuji, ze tato Smlouva neni smlouvou uzavfenou adheznim zplUsobem ve
smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. Ob&anského zakoniku. Ustanoveni § 1799 a § 1800 Ob&anského zakoniku se
nepouziji.

4. VeSkeré zmény a dopliiky Smlouvy musi byt u€inény pisemné ve formé Cislovaného dodatku k Smlouvé,
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Smluvni strany prohladuiji, ze tato Smlouva obsahuje veSkery projev jejich shodné vile a mimo ni neexistuiji
Zadna ujednani v jiné nez pisemné formé, ktera by ji doplfiovala, ménila nebo mohla mit vyznam pfi jejim vykladu
a ze se tedy Zadna ze Smluvnich stran nespoléhé na prohladeni druhé Smiuvni strany, které neni uvedeno v této
Smlouvé, jejich pfilohach ¢i dodatcich. Tim neni dotéen vyznam komunikace smluvnich stran, v€etné pokynu
objednatele.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich s platnosti originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vytisky.

7. Smluvni strany prohladuiji, Ze Smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné viile, Ze si jeji obsah
precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti nejdfive
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sh., o registru smluv.

V Plzni dne 19.5.2020 V Plzni dne 4.5.2020
Za objednatele : Za zhotovitele:
Zastuce feditele véznice Plzefi ENPROBE s.r.0.



