Cislo smlouvy zhotovitele: 16042020

SMLOUVA O DILO

uzavfena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Organizace: DGm déti a mladeze Pisek

sidlo: Svantlova 2394, 397 01 Pisek
IC: 60869941

DIC: CZ60869941

Cislo uctu: 107-5151260267/0100, KB
jednajici prostfednictvim: Mgr. Milan Malik, feditel, Fedite!

na strané jedné jakoZto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spole¢nost: ALGORIT CZECH, s.r.o.
sidlo: Rohadova 2572, 397 01 Pisek
1CO: 28831381
DIC: CZ28831381

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném v Obchodnim rejstfiku soudem v Ceskych Budé&jovicich , pod
spisovou znackou (oddil, vlozka) C 218 01

éislo Gcétu: 7492689001/5500
bankovni spojeni: Raiffeisenbank
Jjednajici prostfednictvim: Petr Cép, jednatel

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (ddle jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: " Oprava rozvodi
poditatové sité v Domé déti a mladeZe, Svantlova ulice 2394, Pisek”

1. (dale jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzaviceni smlouvy na pInéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
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¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.
d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni prace.

e) Polozkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci doddvek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij ndklad a nebezpedi a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé radné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pFilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkli pievzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

I1I.
Predmeét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni priace na objektu DOm déti a
mlddeze v Pisku, Svantlova 2394 (dale jen ,budova®), které spoéivaji v opravé PC sité na adrese Svantlova
2394,

Pfi budovani prostupl pro sité je nutné postupovat podle pokynu Ing. Karel Petro, tak aby nedo&lo k narugeni
statiky objektu. V pfipadé nejasnosti volejte Ing. Karel Petro 775 120 279.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni pfedmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené daldi ¢innosti souvisejici
s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

s  zajistit a provést viechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni pfedmétu dila;

»  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

e zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;

«  zajistit distotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpenou manipulaci s odpady;

«  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( v souladu s ptisludnymi pravnimi pfedpisy;

e zajistit zhotoveni prib&né fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e pfijmout veskera opatieni k zajisténi bezpelnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostfedi;

o zajistit v8echny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisi platnych v dob& provadéni a piedani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrl dila, a predat vegkeré doklady
o provedenych zkou$kach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného
dokonceni dila dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude nezbytné v priib&hu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jako? provést i vedkeré

souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemZ veskera

zména ¢ dopracovani projektové dokumentace podléha pfedchozimu schvaleni objednatele.

Identifikagni Udaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: " Oprava rozvodi poéitacové sité v Domé déti a mladeZe, Svantlova
ulice 2394, Pisek"
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Misto stavby:

Kraj: JihoCesky
Okres: Pisek

Obec: Pisek

Misto plnéni: Svantiova 2394

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zatizeni a technologie, jejich? pouZiti je v CR schvdleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle
zdkona €&, 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodéni na misto pinéni.

e

Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zdstupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouvé,

Pfredmét dila zahrnuje vSechny préce a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich pFilohach. Dilo
téz zahrnuje viechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminujici fadné dokondeni dila, tzn. veskeré &innosti
zhotovitele provedené za Géelem zajidténi piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrd dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vée na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, e se v plném rozsahu sezndmil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. tétoc smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznéamil s obsahem této smlouvy a se
viemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prdace trvalého & dofasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZzeny v pfedané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze v cené dila dle &l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veSkeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skuteénym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, ¥e je mu znam &asovy priibéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzdjemné
vazby jeho ¢&innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi, pripadné piizplisobi pracovni
postup na dodévanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou souédsti
a PFilohou &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢I. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 280 960
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DPH z celkové ceny: 59 002
Celkova cena véetné DPH: 339 962

Celkovd cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 16 dubna 2020, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymeér je pfilohou a souédsti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse piipustnd, nepirekroditelnd a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavfeni smlouvy o dilo ke zméné& dafiovych piedpisti, bude k cené dila pfipottena DPH dle
danovych predpis platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pFipadé
zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, e sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Celkovd cena dila obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ginnosti souvisejicich s realizaci dila dle €&l. II. této smlouvy a nakladli spojenych s témito ¢innostmi. Cena
dila déle zahrnuje poplatky za vedkeré spotiebované energie pfi vystavb&, naklady na pouZivani strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a pfepravu zafizeni, materidld a dodavek véetné vedkerych sprévnich
a mistnich poplatkl, prevod prav, pojiéténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpeéeni prohlageni o shodg, certifikatl a atestd véech materidld a prvkd a jakékoli dalsi vydaje spojené
s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v piipadech, jestlize:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné pfedvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

d) pri realizaci se zjisti skuteé¢nosti odliné od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoétu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v piipadé zmén u praci,
které nejsou v polozkovém rozpoltu uvedeny, se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou
zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouéeny jsou zmény &i Upravy ceny dila, které jsou
v rozporu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjdich predpist (déle jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zékladé kterych by mohlo dojit k podstatné
zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na G&et zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x za 14 dni, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpisii a zdkonem &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
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Mo

pozdé&jéich predpisli. Koneénd faktura bude vystavena aZ po pfedani a prevzeti dila, a v pfipadé vad
a nedodélkd po podpisu zapisu o tplném odstranéni zjisténych vad a nedodé&lkd.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu: " Oprava rozvodi

pocitaéové sité v Domé déti a mladezZe, Svantlova ulice 2394, Pisek”

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnii ode dne prokazatelného doruceni
darfiového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami, a to dorucovanou na dorufovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorudit postou jako doporufenou zasilku, pfipadné osobné (bude potvrzeno pievzeti
faktury). V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze faktura byla doruéena tieti den po prokazatelném
odeslani.

V ptipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizéi sjednané zavazné terminy
splnény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipad&, Ze zhotovitel bezdlivodné
pferusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjedndna naprava.

V piipadé&, Ze vystavena faktura nebude obsahovat ndleZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestavé bézet plvodni Ihiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
béZi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejiho vystaveni. Smiluvni strany
se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému
vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdé&ji nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povaZovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim doru¢enim nezacina
bé&zet Ihdta splatnosti.

PenéZity zavazek objednatele se povaZzuje za spinény v den, kdy je dluznd castka odeslana z bankovniho
uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zah&jeni realizace stavby je stanoven do péti kalendafnich dné po nabyti Gcinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokonceni stavby: nejpozdé&ji do 29. kvétna 2020

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele
a uZivatelG budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nésledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vSedni dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu
a o vikendech a svétcich je mozné provadét pouze nerusici prace (prace nehlu¢né a neprasné).

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do budovy pro zaméstnance.

c) Veskeré prace zasahuijici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s objednatelem a vZdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni
a daléi techniky, nabytku apod.

d) Venkovni stavenisté musi byt fadné ohrani¢eno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfiistup
na staveniété nepovolanym osobdm z dlivodu bezpetnosti prace. Hranice staveni$té musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpecny provoz objektu.
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e) Klice od vyhrazenych nebo spole¢né s objednatelem uZivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pripadé ztraty kli¢e provede zhotovitel vyménu zamku (vloZky) a ndkup pfislusného
poctu kli¢d na viastni naklady.

f)  Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpeéim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede Uplny uklid pfistupovych cest
do objektu vZdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

h) Vegkeré daldi &innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch,
pFistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv na provoz, budou
predem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni&té v terminu nejpozd&ji 5 kalendainich dnl pied terminem
zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni dle ¢&l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménoveého listu, a to s pfedpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace milze zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, %e s objednatelem uzavie dodatek k této
smliouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit ndleZitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem opravnénym zdastupcem objednatele (jeho statutdrnim
organem ¢&i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postup’ a materidl{, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
pfilohach.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhladky, CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména piedpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostiedi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim téchto piedpisi vznikne objednateli &i tfetim osobam jakdakoliv koda, nese vzniklou kodu,
jakoZ i veSkeré daldi naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrZet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti sprévnich organd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedloZit oprdvnéné osobé (zdstupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sam nebo prostfednictvim zdstupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provéadéni dila.
Pro Uely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, nejméné v8ak jedenkrat za tyden. Objednatel je povinen ozndmit konani
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pied jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{ jsou povinni se zi&astnit zastupce objednatele pro véci
technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace vyzaduje-li to situace, bezpeénostni technik a zastupci
zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a
stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani,
ktery pisemné pieda viem zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé
té ¢asti, ve které provadi préce ke zhotoveni dila, a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.
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a) VEichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pemUckami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné &i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se na poZzadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné& ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a ucinné spolupracovat
na vySetieni takového Urazu.

Vegkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel(, majici pfislugnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen piedloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pfisluénymi prévnimi a provoznimi predpisy a jejich? provoz (uziti) je na tzemi Ceské republiky
schvdlen,

Zhotovitel je pFi &innosti dle této smlouvy povinen dlslednd dodrfovat prévni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sbh. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v Fddném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi piedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidad objednateli za 3kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci ulo?enych objednateli za porudeni predpisd o zaméstnanosti
a nelegdinim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostiednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy&e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni
nahradit.

Vedkerd vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana v misté provadéni
dila p¥i zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisluénych piedpisG a musi byt
préib&zné podrobovéna predepsanym zkoudkam a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazateln&
odborné zplsobild, stejnd tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichZ provoz vyZaduje zvldétni odbornou
zplsobilost (napiiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourdni legeni, apod.).

Vedkera vozidla, stroje a ziizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym pFfedpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tieba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. V8echny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddénim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto predpisi vznikne jakékoliv $koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostredi.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
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z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel,

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v Pfiloze &. 2
této smlouvy ,Seznam poddodavatell®. Zména poddodavatele je moZna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

VIII.
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejménd 5 pracovnich dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéiji do 5 dni od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit piejimaci fizeni a Fadné v ném pokracovat,

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedani a pfevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokon&enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkil, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a néslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-
li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnii), pfi¢emz se objednatel zavazuje, ze umozni
zhotoviteli pro potiebu odstranéni vad a nedod&lkl pfistup do svych objektd a na sva prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedod&lkll s uvedenim termind jejich odstranéni bude sou&dsti Dil¢iho/Koneéného protokolu
o pfedani a pfevzeti dokonéené diléi &asti dila.

ro

Pfevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranicimi uZivani, bude soucasti zapisu o kone¢ném predani
a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind odstranéni.

Mistem preddani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni:

» technickd osvédceni a prohldaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamZiku dodavky
na misto pInéni) a protokoly o provedenych zkou$kdach pouzitych material a dild;

e  zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e  zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkougkéch;

« origindl stavebniho (montazniho) deniku;

+ doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

« navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

« fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v tidténé formé (min. 20 fotografif) a na CD;

» dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e« dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, e bez vyge citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za Fadné dokonéené
a schopné k predani a pfevzeti.

Pfed preddnim dila bude za U(éasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zku$ebnim provozem a bude provedena instruktaz objednatelem uréenych zamé&stnancl pro obsluhu dila.

Po ukonéeni stavebnich praci Zhotovitel provede Fadné a Uplné vyklizeni stavenité, a to nejpozdé&ji ve Ihaté
5 pracovnich dni ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predani a pfevzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.
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IX.

Nebezpecdi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamZikem pfeddni pfisluéné ¢asti dila
objednateli nebo zahajenim uZivani dila objednatelem.

Nebezpeci Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od polatku realizace dila
do UpIného piedani pfislusné &asti dila, tedy az do sepséani Protokolu o pfedani a pievzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598 obd&anského zdkoniku
se na zavazky z této smlouvy nepouZzije.

Zhotovitel se zavazuje, Zze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, planQ, vykresl, vzord
apod., jakoz i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahdjenim nebo v prib&hu praci
ke zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prosp&chu
nebo prospéchu tfetich osob, neumoZzni k takovym materidlim a informacim pFistup t¥etim osobam
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materialy a informace k jinym Géeliim,
nez pinéni zavazku této smiouvy.

X.
Vlastnické pravo k dilu

Smiluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 ob¢anského zakoniku, Ze stavba (budova), na které je
dilo provddéno, je soucasti pozemku parc. &. st. 370/1 v k.U. Pisek, obec Pisek.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke véem soucédstem dila v okamziku, kdy neni moZné pfisludnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniZ by doslo k poskozeni dané soudasti dila.

Objednatel nabyvé vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho pfedani pfislusné ¢&asti dila, nejpozdéji viak
v okamziku prevzeti dila jako celku.

XI.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni kone¢ného terminu dle ¢&l. VI., odst. 1. této smlouvy plnéni je stanovena na 0,5 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendafnich dnli ode dne
dohodnutého terminu zahajeni provadéni dila dle ¢l. VI odst. 1. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy3i 0,05 %
z celkové ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik dle él. VII., odst. 5
této Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na stavenidti objednateli, smiuvni
pokutu ve vysi 1,000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad nedostupného stavebniho
deniku na stavenisti.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP")
zhotovitelem dle &l. VII. odst. 4 této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede fadné vyklizeni stavenidté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy
i zapocdaty den prodleni.
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Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zaruéni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi
za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim
zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gctovanych &astek Urok z prodleni ve vysSi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k oblanskému zakoniku),
nejméné viak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vaéi zhotoviteli dle této smlouvy, je oprédvnén
jednostranné zapodcist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen ndrok na nahradu Skody v piné vysi.
Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K& bez DPH.

V pFipadé nedodrzeni terminu dokondceni dila dle ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit
nahradni prostory pro zdjmové vzdélavani v celém rozsahu pracoviité Pisek, Svantlova 2394 v dochodné
vzdalenosti od sidla objednatele, a to na své vlastni ndklady. Zhotovitel je taktéz povinen uhradit veskeré
naklady spojené s uskutecnénim zajmové cinnosti v téchto ndhradnich prostorach. Toto nahradni feseni
zajisti zhotovitel od 21. 9. 2020, a to na dobu rovnajici se po¢tu kalendafnich dnl prekrogeni terminu
dokondéeni stavby.

XII.
Odpovédnost za vady dila

Md-li dilo pfi pfedéni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel prava z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poru$enim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, ?e zhotovitel rovné? odpovida za kvalitu a jakost pInéni svych dodavatell
a dalsich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost v8ech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky FesSit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢nd a nerozdilnd s tfetimi osobami.

XIII.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pinéni dila
vé. véech komponent(, po dobu 60 mésicd.

Zaruéni IhGta pro doddvky, na né? vyrobce té&chto zafizeni vystavuje samostatny zdruéni list, se sjedndva
v délce IhGty poskytnuté vyrobcem, nejméné viéak v délce 24 mésicd.

Zaruéni doba zadind béZet dnem pfedani a pfevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Koneéného pfedavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé& splfiovat poZadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povaZzovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené
Ihaté a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji
véak do deseti (10) pracovnich dnll ode dne jejiho zji§téni. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
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v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplisob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaiji, 7e
objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobii odstranéni vady:

» dodani nové véci bez vady,
e  oprava véci

5. Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruéenim se
ma za to, Ze reklamace byla doruéena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 dn( pracovnich po obdrieni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava & neuzndva. Soudasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrieny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Vegkeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam
a povaze vady.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéru¢ni Ihdty, pfiéemZ i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se povaZuje za véas uplatnénou.

XIV.
Bankovni zaruka za Fadné pInéni zaruénich podminek

Bankovni zaruka neni poZadovana.

XV.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojidtén proti $koddm zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych &kod pracovnik(i zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za Skodu
z vykonu podnikatelské &innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(urazem nebo nemoci):
« zplsobené provozni &innosti zhotovitele;
« zplsobené vadnym vyrobkem;
» vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
. vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;
o vzniklé na vécech zaméstnancd.

2. Pojisténi zaméstnanci
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancd.
3. Pojisténi poddodavateli
Zhotovitel je povinen zabezpeéit pfed zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddoddvky.
4. Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platnd a G¢innd pojistnd smlouva, u niZ zhotovitel Fadné a véas uhradil pojistné. Vyse
spolulicasti zhotovitele nesmi presahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na poZadani
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predioZit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy. Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi,
opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti

P¥i vzniku pojistné uddlosti zabezpeluje vedkeré Ukony vi&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Mgr. Milan Malik

Za zhotovitele: Petr Cap

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.
Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Mgr. Milan Malik

Za zhotovitele: Petr Cap

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

» na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich op&tovnému zahajeni;

«  kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovéni technologickych postupd, technickych pfedpisii
a norem, dodrzovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

«  provadét kontrolu dodrzovani prisludnych predpist pracovniky zhotovitele

e  provadét kontrolu odborné zpiisobilosti pracovnikli zhotovitele a technické zplsobilosti strojd a zaFizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

« vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

«  vylougit pracovniky zhotovitele z mista pIn&ni pro nedodrzeni piisluénych piedpisi nebo ustanoveni této
smlouvy;

e  zastavit pouzivani takovych strojii a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfisluénych pFedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

+ vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisludnych bezpecnostnich predpist nebo
ustanoveni této smlouvy.

« odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

» odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moZné dilo
prevzit;

«  vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

s  provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montéznim) deniku a vyjadfovat se k zapistim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montdZniho) deniku, predkladd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

« dodrfovani podminek provadéni dila dle ustanoveni odpovidajicich ¢lankd této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou

opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutarnimi zastupci smluvnich stran.
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XVII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych é&islovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk(. Viechny dodatky, které budou oznaéeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fadnému pInéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznémit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smluvni.

Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smiouvou a/nebo obecné zadvaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dlivod( stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zptisobem poru&i smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjednd ani v pfiméfené Ih{té, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zadpisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi €SN, ISO, technologickymi postupy a
dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezaruéuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy.

V pFipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana

miZe odstoupit pouze ohledné& nesplnéného zbytku pInéni. Nemad-li viak ¢aste¢né plnéni pro objednatele
vyznam, miZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné& celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
vegkerych prokazatelnych naklad spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit vegkeré &kody a udly zisk objednatele, vzniklé z divodu poruseni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pFipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou cbjednatel
zaplatil tieti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt
uzav¥ena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ulasti ve vybérovém fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predloZil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti €lenského statu ve smyslu €l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(vCetné smiuvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Zavéredna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.
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Obé& smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem smlouvy vetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na t¥eti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzadjemné informovat o zméné (dajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma pfednost pfed pfilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s pInénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb
¢i osobné na adresu smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouveé ¢ smluvnimi
stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den po jejim
odesldni, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepievzal. V pfipadé zmény datové schranky ¢i dorucovaci
adresy je smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti dnem jejiho uveiejnéni
v registru smiuv.

PRILOHY SMLOUVY

PFiloha €. 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymeér
Priloha ¢. 2 | Kryci list nabidky
V Pisku, dne ... ; V Pisku, dne: 16.4.2020
Objednatel: Zhotovitel:
3
Mgr. Milan Malik . Petr Cap
reditel jednatel
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