

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Telč

zastoupené starostou města, panem Mgr. Romanem Fabešem
sídlo: náměstí Zachariáše z Hradce 10, Vnitřní Město, 588 56 Telč
IČ: 00286745
DIČ: CZ00286745
datová schránka ID: c26bg9k
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466015399/0800
telefon: 567 112 411
e-mail: roman.fabes@telc.eu

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

VHS Bohemia, a.s.

zastoupená
Liborem Havlíkem, členem představenstva
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
spisová značka: oddíl B, vložka 4937 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 47910305
DIČ: CZ47910305
datová schránka ID: bm9gv5w
bankovní spojení: FIO Banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 2801346369/2010
telefon: 566 621 878
e-mail: info@vhsbohemia.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Libor Havlík – ve věcech smluvních (tel. 566 621 878)
Ing. František Pravec – ve věcech technických (tel. 566 621 878)

za objednatele:

Mgr. Roman Fabeš, starosta města – ve věcech smluvních

technický dozor objednatele (TDS) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Obnova rybníka Nadýmák, Telč“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava rybníka Nadýmák p.č. 92 v Telči“, soupis prací s výkazem výměr; zpracoval: Ing. arch. Vohralík Jiří, Čajkovského 654/37, 586 46 Jihlava, IČ: 47368977
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení.

II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.

II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.

II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.6 Místem plnění je rybník Nadýmák, ulice Jihlavská, p. č. 91/1 a 92; k. ú. Telč, NUTS: CZ0632588024, ZÚJ: 588024, okres: Jihlava.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků

nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5 ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž zadavatel předpokládá termín zahájení stavebních prací **od 1. 7. 2020**.
- K zahájení stavebních prací a k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.
- dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **do 31. 10. 2020**
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony

a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	5 943 555,-- Kč
DPH 21%	1 248 146,55 Kč
Celková cena včetně DPH	7 191 701,-- Kč

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno, platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

- VI.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 200 000,- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
- V případě jakékoli změny doby provedení díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
- Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.
- Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- VII.2 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **200 000,- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty na dílo (délka záruční doby na dílo činí 60 měsíců). Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude převjímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na dílo.

- VII.3 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.4 Kromě zápisů podle VII.3 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.
- VII.5 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednatelům spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.6 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.7 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatel 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelům ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.8 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- VII.9 Technický dozor stavebníka nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem ji zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.10 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzoomět zhotovitele.
- VII.11 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatel stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.9 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat.
- VII.12 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.13 Provedení technické kontroly provádění díla objednatel, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.14 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.15 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatel).
- VII.16 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.17 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušování dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.19 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění

po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

- VII.20 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.21 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.22 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.23 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.24 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.25 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušением prací v této věci nese zhotovitel.
- VII.26 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- VII.28 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.29 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.31 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.32 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDS a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

VII.33 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková akce nebo výlučka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a převjímkka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převjímkka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převjímkky. O průběhu a výsledku převjímkky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělkami (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělkami, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělkami v dohodnuté lhůtě.

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.4 Při převjímkce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolovacím orgánem) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla.

Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.5 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy.

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání

díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení

- z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.7 a XII.8 této smlouvy.

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů) a harmonogram prováděných prací.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel bere na vědomí, že plnění smlouvy bude objednatelem požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.8 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

OBNOVA RYBNÍKA NADÝMÁK, TELČ

*Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
– pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání staveniště*

V Telči dne __. __. 2020

V Brně dne __. __. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Roman Fabeš
starosta města

Libor Havlík
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5019-3-2

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.4.2020

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 47910305

DIČ: CZ47910305

Projektant:

Inženýrské služby Ing. arch. Jirí Vohralík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 943 555,00

Šazba daně

21,00%

Základ daně

5 943 555,00

DPH základní
snížená

15,00%

Výše daně

1 248 146,55

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 191 701,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5019-3-2

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

Místo: Datum: 15.04.2020

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56 Projektant: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Le Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	Přípravné práce	72 892,45	88 199,86
2	Oprava opěrných zdí	5 699 879,27	6 896 853,92
3	Úprava dna nádrže	56 278,00	68 096,38
4	Dokončovací práce	89 505,28	108 301,39
5	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00	30 250,00
		5 943 555,00	7 191 701,55

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt:
1 - Přípravné práce

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.04.2020
Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyříše z Hradce 10, 588 56
Uchazeč: VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
Projektant: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
Poznámka:

Cena bez DPH	72 892,45		
DPH základní snižena	Základ daně 72 892,45 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 15 307,41 0,00
Cena s DPH	88 199,86	v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt: 1 - Přípravné práce
Místo: Datum: 15.04.2020
Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56 Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
Uchazeč: VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná Ing. Vítězslav Pavel Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 892,45

D 0000 * ZEMNÍ PRÁCE 15 000,00

1	M	1	Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí		1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	---	--	--	-------	-----------	-----------

D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 9 985,71

2	M	2	Dočasná dopravní značení na staveništi		1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	---	--	--	-------	----------	----------

3	M	3	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě		1,000	4 985,71	4 985,71
---	---	---	--	--	-------	----------	----------

W "označení staveniště, oplocení apod."

D HSV Práce a dodávky HSV 27 906,74

D 1 Zemní práce 7 906,74

7	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,000	61,81	2 472,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W "odstranění keřů z břehů a hráze"

8	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	40,000	12,44	497,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9	K	R 01 - 02	Převedení vody stavenišťem		1,000	4 936,74	4 936,74
---	---	-----------	----------------------------	--	-------	----------	----------

W "dočasná převedení vody stavenišťem při výstavbě výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu"1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 000,00

4	M	16	Pasportizace staveniště před zahájením stavby		1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	----	---	--	-------	-----------	-----------

D 000 Nepojmenované práce 20 000,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt:
2 - Oprava opěrných zdí

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.04.2020
Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyříše z Hradce 10, 588 56
Uchazeč: VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 47910305
DIČ: CZ47910305
Projektant: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
IČ: DIČ:
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

5 699 879,27

DPH základní
snížená

Základ daně
5 699 879,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 196 974,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 896 853,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

Objekt:

2 - Oprava opěrných zdí

Místo:

Datum: 15.04.2020

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56

Inženýrské
služby Ing. arch.
Jiří Vohralík

Projektant:

Uchazeč:

VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

Ing. Vítězslav
Pavel
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

5 699 879,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 699 879,27

D	1		Zemní práce				534 360,89
3	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho (640-30)*2,4	m3	1 464,000	177,72	260 182,08
	W		"rozebrání stávajícího opevnění břehů (bez 30m úseku řešeného v rámci plánované výstavby kruhového objezdu)"		1 464,000		

4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ((515-30)*0,6*0,75)+(125*1,2*0,75)	m3	330,750	208,33	68 905,15
	W		"hloubení rýhy pro základovou patku (bez 30m úseku řešeného v rámci plánované výstavby kruhového objezdu)"		330,750		

5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 (((515-30)*0,6*0,75)+(125*1,2*0,75))*0,3	m3	99,225	35,25	3 497,68
	W		"lepivost při výkopu základové patky 30%"		99,225		

17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ((515-30)*0,6*0,75)+(125*1,2*0,75)	m3	330,750	95,38	31 546,94
	W		"přesun výkopku pro patku "		330,750		

7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	330,750	252,76	83 600,37
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	330,750	16,09	5 321,77

9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (640-30)*3	m2	1 830,000	44,43	81 306,90
	W		"svahování břehů (bez 30m úseku řešeného v rámci plánované výstavby kruhového objezdu)"		1 830,000		

D 2

Zakládání

605 770,22

18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	87,500	62,20	5 442,50
	W		"bednění ložné části úhlové zdi"2*125*0,35		87,500		

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	87,500	19,75	1 728,13
20	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 125*(2,5*0,25)+(1,15*0,35)) "stěny opěrné úhlové zdi"	m3	128,438 128,438	4 097,50	526 274,71
24	K	279361321	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 11 373 (125*5*1,225*3)*0,001 "výztuž úhlové zdi prut R12 á 200mm (3kg/m)"	t	2,297 2,297	31 486,67	72 324,88
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 281 719,83
21	K	312351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi výplňových 2*125*2,5 "bednění úhlové zdi"	m2	625,000 625,000	320,89	200 556,25
22	K	312351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi výplňových 2*125*2,5	m2	625,000 625,000	49,37	30 856,25
23	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspáráváním 125*2,5*0,25 "obkladní zdivo úhlové zdi"	m3	78,125 78,125	8 856,57	691 919,53
11	K	337	kari síť KY 49 290+140 "výztuž betonu svařovanými sítěmi 2x3m"	ks	430,000 430,000	833,46	358 387,80
D	4		Vodorovné konstrukce				3 083 578,63
12	K	1	zčištění obnažených kořenů s ošetřením ochranným nátěrem 47 "47ks vzrostlých stromů, jejichž kořenový systém bude obnažen"	kus	47,000 47,000	296,20	13 921,40
13	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm ((515-30)*3,5)	m2	1 697,500 1 697,500	690,16	1 171 546,60
14	K	461211811	"podkladní beton pod dlažbu (bez 30m úseku řešeného v rámci plánované výstavby kruhového objezdu)" Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně (640-30)*0,5*0,5 "stabilizační patka v patě svahu (bez 30m úseku řešeného v rámci plánované výstavby kruhového objezdu)"	m3	152,500 152,500	2 823,82	430 632,55
15	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspáráváním tl 250 mm pro hydromeliorace ((515-30)*2,7) "dlažba opevnění svahu 2:1 od patky po korunu"	m2	1 309,500 1 309,500	1 120,64	1 467 478,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				194 449,70
D	99		Přesun hmot				194 449,70
16	K	998321011.1	Přesun hmot pro hráže přehradní zemní a kamenité	t	1 944,497	100,00	194 449,70

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt:
3 - Úprava dna nádrže

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.04.2020
Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyříše z Hradce 10, 588 56
Uchazeč: VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 47910305
DIČ: CZ47910305
Projektant: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
IČ:
DIČ:
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

56 278,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
56 278,00	21,00%	11 818,38
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 096,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

Objekt: **3 - Úprava dna nádrže**

Místo: Datum: 15.04.2020

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyříše z Hradce 10, 588 56
Projektant: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík

Uchazeč: VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 278,00
D	1		Zemní práce				56 278,00
1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění			14,81	56 278,00
			"úprava dna rybníka, zohlednění sklonu, plocha odečtena v CAD-C2"3800	m2	3 800,000	3 800,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadýmák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt: 4 - Dokončovací práce

KSO: CC-CZ: 15.04.2020
Místo: Datum: 15.04.2020
Zadavatel: IČ: Město Telč, Nám. Zachyříše z Hradce 10, 588 56
DIČ: Uchazeč: IČ: 47910305
DIČ: VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
Projektant: IČ: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
DIČ: Zpracovatel: IČ: Ing. Vítězslav Pavel
DIČ: Poznámka:

Cena bez DPH	89 505,28		
DPH základní snížená	Základ daně 89 505,28 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 18 796,11 0,00
Cena s DPH	108 301,39	v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt: 4 - Dokončovací práce

Místo:

Datum: 15.04.2020

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56

Inženýrské
služby Ing. arch.
Jiří Vohralík

Uchazeč: VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav
Pavel

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

89 505,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 505,28

D	1		Zemní práce				20 505,28
1	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	32,000	107,59	3 442,88
	W		"spotřeba cca 5 kg na 100m2"640		640,000		
	W		640*0,05 Přepočtené koeficientem množství		32,000		
2	K	181451121	Založení lučního trávniku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	640,000	11,85	7 584,00
	W		640*1		640,000		
	W		"oseťj okolí stavby"				
3	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	640,000	14,81	9 478,40
	W		640*1		640,000		
	W		"úprava terénu kolem rybníka"				

D 9 Ostatní konstrukce a práce

69 000,00

4	M	12	zaměření skutečného stavu		1,000	25 000,00	25 000,00
5	M	14	podklady pro kolaudaci		1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	44441	projekt skutečného provedení		1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava
Objekt:
5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.04.2020
Datum: 15.04.2020
Zadavatel: IČ: Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56
DIČ: Uchazeč: IČ: VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
DIČ: CZ47910305
Projektant: IČ: Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
DIČ: Zpracovatel: IČ: Ing. Vítězslav Pavel
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 25 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 250,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VERZE 2 Oprava rybníka Nadymák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15.04.2020

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachyriáše z Hradce 10, 588 56

Projektant:
Inženýrské
služby Ing. arch.
Jiří Vohralík

Uchazeč:

VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav
Pavel

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 000,00

1	K	030733	Staveništní bunka, Doprava usazení a pronájem staveništní bunky, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	030734	W000111 WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	030736	Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	10 000,00	10 000,00