Zlin oo DRI A

nam. Miru 12, 761 40 Zlin S8 JPB1CBWAS

SMLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu

I. Smluvni strany

1. statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve v&cech smluvnich: Michal Cizek, &len Rady mésta Zlina
zastupce ve vécech technickych: Ing. David Neulinger, vedouci Odbor dopravy
Vladimir Viéik, Odbor dopravy
Odpovédny utvar: Odbor dopravy
ICO: 00283924
DIC: CZ00283924
Bankovni spojeni: Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., &. U. 3048982/0800

Tel.: 577 630 728
dale jen ,pfikazce"

2, STAVTRADE 97 Zlin s.r.o.
se sidlem Prostiedni 2613, 760 01 Zlin
zastoupena Ing. Pavlem Zimé&ikem
ICO: 25500082
DIC: CZ25500082
Zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné spisova znacka C 27929
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢.0. 27-0213250257/0100
tel.: 603 232 042, e-mail: stavtrade97@gmail.com

déle jen , pfikaznik*

gislo smiouvy pitkazce: 700 200 147

Il. Zakiadni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v &l. |. smlouvy a taktéz opravnénl k podnikani
piikaznika jsou v souladu s pravni skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se
zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smiuvni strané. Strany prohlasujl,
Ze osoby, podepisujici tuto smlouvu, jsou k tomuto Ukonu opravnény.

2. Predmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci stavby:

»Rekonstrukce chodniku podél silnice 111/4912, Zlin Velikova“

dle nize uvedenych podminek.
3. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro piikazce na jeho Ucet, dle jeho pokynli a za uplatu,
s vynaloZenim odborné péce a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale také jen ,TDS) pro stavbu - ,,Rekonstrukce chodniku podél silnice 111/4912, Zlin
Velikova“ (dale také jen ,dilo") vrozsahu dle projektové dokumentace, vypracované Ing.
Rudolfem Necasem, Filignerovo nabiezi 5476 760 01 Zlin, ICO : 18172466.



A)
1)

3)

B)
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

Ucelem cinnosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména aby
bylo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi predpisy, touto smlouvou a
opravnénymi zajmy piikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pfipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzviast s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotlivych uzavienych smluv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organt a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace predani stavenisté zhotoviteli, podili se na vypracovéni zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahgjenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnd (KD), které piedloZi ostatnim
Ucastnikim vystavby, autorskému dozoru projektanta, piislusnému stavebnimu Gfadu a dal$im
organim. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidla 1x za 14 dni po dobu provadéni
stavebnich praci. Prikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis zKD bude vZdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijata v pfipadé
nedodrzeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:

Protokolarni pfedan( stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vytyéeni véech podzemnich siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci vSech praci, sledovani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle predané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonéeni dila dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu praci.

Kontrola dodrzovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotéené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montéZnich denikl v souladu s podminkami uvedenymi v
prislunych smlouvéach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisu.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnl pfip. porad, fedicich postup vystavby
a soucinnost mezi Ucastniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosazenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Piprava a vydavani zapisti z téchto jednani.

Projednani dodatk(i a zmén projektll, které nezvysuji naklady stavebniho objektu, neprodiuZuji
Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s viastnim vyjadrenim
prikazci.

O vSech zavaznych skute¢nostech bez odkladu informovat piikazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykresi a dokumentace skute¢ného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

Organiza&ni zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi vyzkouseni dokoncenych dodavek a ucast na
téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnuti postupl a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych predepsanych zkousek a postupl pro
uvadeni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pracovniki,
bezpe&nostnich opatieni a ochrany Zivotniho prostiedi.

Kontrola vé&cné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladl a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k likvidaci prikazci.
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Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vysledkl zkouSek a vyZadani dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpecujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spolupréace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrZzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéreni adekvatnosti a pravosti véech certifikatl, pojisténi, zaruk, odSkodnéni, viastnictvi
zarfizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokon&eni dila
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materiall na stavenisti.

Uplathovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hlaseni archeologickych a jinych nalezu.

Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a asistence pii
jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

Projednani a dohodnuti nakladll a sazeb za nenaplénované polozky praci se zhotovitelem stavby
a pisemna doporuceni pfikazci v tomto sméru.

Organizacni zajisténi piejimacich fizeni, pfiprava podkladi pro odevzdani nebo prevzeti stavby
nebo jejich &asti a ucast na jednani o odevzdani nebo prevzetl, véetné vyhotoveni pfisludnych
protokoll; pfejimka dokon&eného dila od zhotovitele.

Priprava podkladu pro zavéreéné hodnoceni stavby a prub&hu vystavby.
Kontrola odstrafiovani vad a nedodé&lk( pfi pfebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani zadosti o pfipadnou zménu stavby pred dokoncenim, Gcast na fizenich.

Provedeni zavérecné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o pfevzeti, seznamu vad a nedodélk(
a jakychkoliv daldich potfebnych dokumentl odpovidajicich smiuvnim podminkam.

Poskytovani rad v piipadé jakychkoliv potencidlnich narokli nebo budoucich smiuvnich sporl a
problému, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku narokd ¢i prodlev, kdykoliv to bude
mozne.

Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni provoznich
priruéek pripravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad pfikazci v ramci pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav piikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvyseni naklad(, jakékoliv ohrozeni véasného
dokonéeni projektu a jakékoliv poruseni pravidel pro poskytovani finanénich prostfedkd k
vystavbé.

Na zékladé pozadavku pfikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokonéeni vystavby:

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za Ucéelem ziskani kiadnych vyjadreni
dotéenych organu k zavéretné kontrolni prohlidce dle § 120 stavebniho zakona stavebnim
uradem.

Zajisténi pripravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 120 stavebniho zakona
stavebnim Gfadem, vEetné oznameni dokon&eni stavebnich Uprav stavebnimu Gfadu.
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Provéfeni odstranéni vad a nedodélkli zhotovitelem stavby z piejimacich a kolaudaénich fizent.
Kontrola vyklizeni stavenisté,

Ucast na komplexnim vyzkouseni.

Utast na feseni sporil v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecn& zavaznych a
doporucenych predpist a metodik.

IV. Doba pinéni

Prikaznik se zavazuje zacit s pinénim dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzve piikazce k zahajeni pinéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukonéi vykon TDS dle &l. IIl., odst. 2 &ast A) a B)
této smlouvy po vydani kolaudaéniho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkt v terminu,
dohodnutém v zapise o pfedani a prevzeti stavby — pfedpokliadany termin ukon&eni pinéni:
31.10.2020.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik zahaji vykon TDS dle €&l. IlI. odst. 2 ¢ast C) neprodlené po
ukonéeni pinéni dle &lanku V. odst. 2 této smlouvy.

Termin zahajeni proveden| praci je podminén fadnym ukonéenim procesu zadan! vefejné

zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Pfikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje prévo jednostranné zmeénit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto pinéni

Mistem pinéni je misto uréené projektovou dokumentaci, Zlin. Misto pinéni je specifikovano
v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim povoleni a
dalsich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.

VI. Plna moc

Pfikazce udéli k pravnim Ukonim a daldim ukonlim v rozsahu této smlouvy pifkaznikovi plnou
maoc.

2. Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu piijima.
VIl. Uplata
1. Smiuvni strany se dohodly, Ze prikaznikovi nalezi (plata za provedené pinéni — vykon TDS - v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:
234 600, - K¢ - bez DPH
49 266,- KE DPH
283 866,- KC véetné DPH
2. Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je

dohodnuta jako maximalni, nejvySe piipustnd a bude pevna po celou dobu platnosti smlouvy.
Uplata obsahuje ocenéni viech polozek nutnych k fadnému pinéni dila a je pfekrogitelnd pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.




VIil. Platebni podminky

1. Prikazce neposkytuje zalohy.

2. Pfikazce bude provadé&nou &innost hradit prikaznikovi na zakladé faktur vystavenych
piikaznikem s nalezZitostmi dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

3. Faktury budou vystaveny mési¢né, nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, za
néjz je ¢ast ¢innosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni protokolu a soupisu provedenych
praci a €innosti v prislusném mésici. KaZda faktura musi byt pifed proplacenim schvalena
piikazcem (osobou opravnénou jednat ve vécech technickych). Vyse fakturovanych &astek
bude pfimo umérna prostavénosti zhotovitele dila.

4. Lhata splatnosti faktur je dohodou stanovena do 30 - ti kalendainich dni od data jejiho
doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smiuvni strany i pfi placeni jinych
plateb (napf. trokl z prodleni, smluvnich pokut, nahrady $kody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vyse 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vzniké pfikaznikovi az po splnéni v8ech nasledujicich
podminek:

a. po predani a prevzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstranéni véech vad a nedodélku, uvedenych v pfedavacim protokolu
c. po vydani kolauda¢niho souhlasu

6. Piikazce je opravnén provest kontrolu vyfakturovanych praci a €innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Doruceni faktury se provede osobné& proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporu¢ené
prostifednictvim posty.

8. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné &astky z Uétu prikazce.

IX. Povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veskeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dalsi nezbytné informace,
jez jsou nutné k v€asnému a fadnému spinéni pfedmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dalsi materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika. Piikazce je dale povinen
predat piikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné& harmonogramu provadéni
demoli¢nich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymeér zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veskera nebezpeéi souvisejici s pfedmeétem
smlouvy, na béh lhit apod., majicich vztah a vliv na v€asné a radné spinéni této smlouvy a
realizaci investiéni akce

Piikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro spinéni
predmétu smiouvy.

Piikazce je povinen zu&astnit se jednani, které svola prikaznik v pripadé, bude-li ze strany
piikazce tfeba schvalit dal$i postup praci ve smyslu této smlouvy. Pfikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné& nebo jinym prokazatelnym zplsobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé zmeén na
predmétu dila, zamény pouzitych materiall oproti projektové dokumentaci apod.), resp. predat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se prikaznik neztcastnil.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladil, doplfiujicich Gdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu pinéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném
ob&ma stranami.



X. Povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s naleZitou odbornou péci, zejména zabezpetit dodrZovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni sprévy a obecné
zavaznych pravnich predpisi,

b) vykonavat Cinnost dle této smiouvy v souladu s pokyny piikazce ajeho za&jmy, v souladu
s ucelem, kterého ma byt spinénim pfedmétu smiouvy dosazeno; od pfikazcovych pokynl se
muze odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemize véas obdrzet jeho
souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zplsobem pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi pin&ni pfedmétu
smlouvy, jez mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce,

d) vykonavat i dalsi, smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy souvisejici éinnosti, a
to dle pokyn(, nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonceni a pfedani hotového
stavebniho dila.

2. Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné, ¢i neucelné pii zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Déale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozornit
pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim piedpisim, a to bezodkladné
poté, co danou skutecnost zjisti. Ziejmé nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozornil piikazce,
pfikaznik spini jen tehdy, kdyz na ném prikazce trva.

3. Prikaznik je povinen pravidelné informovat piikazce o postupu pinéni pfedmétu smlouvy ve
Ihdtach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

4. Priikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanost vSech osob
zGcastnénych na véasném a fadném pinéni smiouvy. Dale ma za povinnost upozoriovat véas
prokazatelnym zplUsobem piikazce na predvidatelné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevsim:

- v&asného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatfeni k realizaci smluv,

- obstarani potfebnych souhlast a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konfliktl v pribéhu demolice stavby

5. Pfikaznik je povinen predat po vyfizeni zaleZitosti bez zbyte¢ného odkladu pfikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pievzal pii pinéni této smiouvy.

6. Prfikaznik se zavazuje predat pfikazci vZdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skon&eni
kalendainiho mésice informativni zpravu o plnéni pfedmétu smlouvy véetné struéného popisu
problematickych zalezitostl. Pfikazce projedna s piikaznikem predloZzenou zpravu do péti
pracovnich dnt.

7. Prikaznik provede kontrolu tGplnosti a spravnosti veSkeré dokumentace stavby pfedavané
zhotovitelem stavby pfikazci.

8. Pri zajistovani cinnosti (obstaravani zalezitosti) v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se
prikaznik soustiedi na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani pozadavku
piikazce na zvy$eny dlraz na kvalitu dokon&ovacich praci, jednotlivych stavebnich detailll a
prvk(, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Prii jakémkoliv zjisténi neplnéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve smilouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen uginit vhodna
opatieni k napravé a v zavaznéjsich pripadech informovat prikazce. Piikaznik bude informovat
prikazce v kazdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou G€inna, nebo dostatetna,
piipadné kdy hrozi nebezpeci z prodleni a je tfeba, aby byl piikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava prikaznik takové skutecnosti do stavebniho deniku.

9. Pfikaznik odpovida za to, ze veskeré sluzby a cinnosti jim provadéné a zajistované podle této
smlouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem
chranéné zajmy tretich osob.



10. Pfikaznik posuzuje zmény navrZzené zhotovitelem, které nezvysujl finanéni naklady a nesnizuji

11.

1.

kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidl zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich GEastniky KD. Zavazné zmény predkiada prfed svym rozhodnutim prikazci
k posouzeni.

Prikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé pozadavku prikazce - poskytnout pfikazci konzultaéni a

poradenskou ¢innost b&éhem zaru¢ni doby stavby (60 mésicl), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
této €innosti samostatnou smlouvu.

Xi. Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni &innosti vrozsahu stanoveném
piislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou.

Pfikaznik zejména odpovida:

za v&asné a fadné predloZeni a projednani vesSkerych dokladu, které prislusi piikazci podle
obecné zavaznych predpisl, uzavienych smiuv a jinych dohod,

za vEasné a fadné projednani a predlozeni veskerych dokladu, kieré pfikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazki,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbeg,

za fadné prejimani dodavek jménem pfikazce, .

za véasné a fadné uplatiovani prav ze zavazku, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankcl a nahrad $kod, na které prikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstardvanych dodavek, praci a sluzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontrolni ¢innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluzeb.

QOdpovédnost za Skodu zpUsobenou vadnym provedenim predmétu smlouvy, nebo jeho &asti,
nese piikaznik v plném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v dusledku vadného pinéni v piném rozsahu.

Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v duisledku
poruseni povinnosti piikaznika.

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou pfi vykonu podnikatelské Cinnosti
s pojistnou &astkou nejmeéné ve vysi 500 000 Ké (slovy: pétsettisic korun Ceskych). Prikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu vykonu &inneosti TDS dle této smlouvy.

XIl. Sanké&ni ujednani

V pfipadé, ze pfikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
IhOty vystavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady v ukonech prikaznika je pfikazce opravnén
uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pfipadé, ze pfikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢&l. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnuti
pfislusnych informaci treti osobé&), je povinen uhradit pfikazei smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové Uplaty uvedené v ¢l. VII. smlouvy.

V pfipadé, Ze piikaznik porusi svou povinnost ulozenou v &l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti treti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
uplaty uvedené v €l. VII. smlouvy.
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Nebude-li pfikaznik provadét ¢innosti podle &l. Ill. odst. 2 ¢ast C této smlouvy je piikazce
opravnen Uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 Ké za kazdy pfipad a kaZzdy i zapo&aty den
necinnosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jake vySi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smiuvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce poZadovat nahradu Skody zplsobené
mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén poZadovat nahradu $kody vedie naroku na smiuvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanik& narok na smiuvni pokutu, pokud
vznikl dfivéj§im poru$enim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni
s pinénim.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapoéist oproti pohledavce prikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvy3eni naklad( stavby neplnénim povinnosti piikaznika a k nepokryti
téchto nakladi ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik prikazci:

1. 100 % téchto nakladl, pokud jejich vyse bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb prikaznika
dle této smlouvy,

2. pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) prekroci, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil
pocinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spoluticasti, které je ve vysi 50 %
celkové ceny jeho sluzeb dle této smlouvy.

Xlil. Odstoupeni od smlouvy

Ptikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li vii¢i jeho majetku insolvenéni fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li prikaznik pfi obstaravani zalezitosti prikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
Ze se lze opravnéné obavat o kvalitu provadénych éinnosti.

Piikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pripadé:

kdy prikazce je v prodleni s Ghradou faktury delsim nez 30 dnq,

kdy prikazce odepfre pfikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niZ nelze radné
vykonat dohodnuté obstarani zalezitosti, pfestoze byl na moznost odstoupeni pisemné
upozornen,

kdy pferuseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a u€inné ke dni doru¢eni oznameni o odstoupeni. Prikaznik je viak povinen
uskute¢nit, resp. dokonéit, nezbytna pravni jednani, jejichz neuskute¢nénim by mohla vzniknout
pfikazci 8koda. Odstoupenim od této smlouvy smiluvni vztah zanika ke dni ucinnosti odstoupeni,
nikoliv od pocatku.

V pfipadé odstoupeni ma pfikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pripadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dni ode dne ucinnosti
odstoupeni celkové vyuctovani prikazni cinnosti, véetné vSech dokladl, které pro piikazce
obstaral. V&echny tyto doklady pfeda v uvedené Ihité piikazcei.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Groku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu feseni sporu.
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XIV. Zavéreéna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinnosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatk, které
budou vzestupné c¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smilouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukon&it pisemnou dohodou.

Piikaznik mlze piikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Prikazce muzZe piikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve clanku XlIl.,, nahradi vSak
prikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynalozil a Skodu, pokud ji utrpél, jakoz i cast
odmény, pfiméfenou vynaloZzené namaze piikaznika. Odvolani pfikazu nabyva ucinnosti
okamzikem, kdy se o ném piikaznik dozvédél, nebo mohl dozvédét. Uginnosti odvolani pitkazu
zanika zavazek piikaznika uskute€iovat €innosti, na které se odvolani vztahuje.

QOd uéinnosti odvolani pfikazu je pfikaznik povinen nepokracovat v €innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je vSak povinen ihned upozornit prikazce na potfebna opatieni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku $kody hrozici z nedokon&ené &innosti.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovedél v souvislosti s pinénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tfeti osobeé.

Pfikaznik nemiiZze bez souhlasu piikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tieti osobé.

Pro pfipad, ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatnfho obsahu se stane neli¢innym nebo
neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i
jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim piecetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumiteln&, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pred uzavienim smlouvy. je pravné irelevantni a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouvé,

V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji fesit jej prednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani smluvnich stran nebude
Uspésné, bude zalezitost predloZzena mistné piisiusnému soudu.

Pikaznik je povinen poskytovat vedkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smiouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ piikazce obdréi 2
vyhotoveni a druha smluvni strana obdrzi 1 vyhotoveni.

Smiuvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych nalezitosti této smlouvy
v souladu sust. zakona & 106/1998 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Pfikaznik bere na védomi:
- zpracovani svych osobnich tdaji obsazenych v této smlouvé statutarnim mestem Zlinem, a to
pro Ucely této smlouvy, Ucely evidentnl, archivaéni a statistické, na dobu neurcitou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smiuv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpis,



- Ze statutarni mésto Zlin jakoZto spravce zpracovava osobni Udaje v souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu téchto Gdajil a o zrudeni
smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajil). Zakonnost zpracovani v tomto
pripade vychazi z €l. 6 odst. 1 pism. b), ¢) a f) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro spinéni smlouvy, spinéni pravni povinnosti a (&ely opravnénych zajml spravce. Osobni tdaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartagnim planem. Kontakty na povérence
pro ochranu osobnich Udaju, prédva a povinnosti spravce a subjektll osobnich UGdajil a dalsi
informace ke zpracovani osobnich udaju jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.
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