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,,Stavební úpravy bývalé strojovny v 6. NP budovy ŠVA Patikrác na Disaster Recovery lokalitu"
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Profil zadavatele:
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,,Stavební úpravy bývalé stro,jovny v 6. NP budovy ŠVA
Pankrác na Disaster Recovery lokalitu"

Za řízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: PřiPOtOČf1í 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazEiwe

Bankovní spc'jení: ČNB Praha

Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen ,,Ob,jednate1")

číslo s/nlol/)')': ZSM-25-16/OVZ-2020

a

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10
IČO/DIČ: 25740253/CZ25740253

spoleČnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vloŽka 5803

Datová schránka: ffjsu3c

Bal1kovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva

(dále též jen ,,Zhotovitel")

číslo sin/ouvy: .........,,,,.,

(obě výše uvedené smluvní strany dále spdečiič též .jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako
,,Smluvklí strana")

uzavřely níže uvedeného dne, mčsíce a roku tuto
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,,Stavebl1í úpravy bývalé strqjovny v 6. NP budovy ŠVA Pankrác na Disaster Recovery lokalitu"

Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdčjších předpisů

(dále jen ,,Smlouva") následu.jkího znění:

l.
Ĺ .l,

1.2.

1.3.

1.4.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objediiatd prohlašuje, Že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací
listinou vydanou Ministerstvein vnitra CR, č,j. N-1337/97 dne 8, 12. 1997 a Že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Sinlouvu uzavřít a řádnč pInit závazky v ní obsažené,
Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve sniyslu ustanovení § 4 odst. l písm.
C) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-25/OVZ-2020
s názvem ,,Stavební úpravy bývalé stro,jovny v 6. NI' budovy ŠVA Pankrác na
Disaster Recoveiy lokalitu" (dále jen ,,Veřqjná zakázka"). Nabídka Zhotovitele
splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a
podmínky zákona o zadáváni veřejných zakázek.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění
stavebních ptačí a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli
veškerá oprávněni, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice
nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čj. 2
Sndouvy,
Zhotovitel prohlašuje, Že splňuje veŠkeré podniinky a požadavky v této Sinlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plniÉ závazky v ní
obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je

realizace stavebních úprav spočívajících ve změně užívání prostoru bývalé
strojovny výtahu v 6, NI? budovy ŠVA, situované na adrese Na Pankráci 1623/72,
Praha 4 (dále jen ,,ob,jekt") na serverovnu vČetně dodávky, histalace a
zaregulovárú venkovní a vnitřní klimatizační jednotky včetně uvedení do pl'ovozl1.
Součástí předmětu plnění je také připojení serverovny na el. rozvaděč
v podzemním podlaží, vybudování cest pro další techrlo]o?ie, zqjištění
kolaudačního rozhodnuti v právní tnoci a s tMi souvÍsejÍcÍ další práce, dodávky a
Činnosti specifikované v této Smlouvě (dále jen ,,Dílo" či ,,Stavba") a jej ich
přílohách, zej11]éna ve Specifikaci stavebních prací a dalších či1111ostí spojených
s provedením Díla (dále jen ,,Specifikace), která je přílohou č, l této Smlouvy.
Práce budou prováděny na základě projektové dokumentace ,,Stavební úpravy a
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,,Stavební úpravy bývalé strojovny v 6. NP budovy ŠVA Pankrác na Disaster Recovery lokalitu"

změna užívání prostoru bývalé strojovny v 6. NP na serverovnu", zpracované
společností MIKRO PRAHA, spoL s /'.0. v l'. 2019 (dále jen ,,projektová
doklln1entace") a dále podle výkazu výjněÉ',

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této SmIoL[vy
zaplatit cenu podle článku 4 této Snilouvy.

2,3. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat předevšíni Činnosti
uvedené v Příloze Č. 2 Smlouvy - Výkaz výmět' a v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace — Projektová dokunientace,

2.4. Další činnosti zabezpeČované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:

" dodávkLl, instalaci a zaregulování vnitřní a venkovní kliniatizační jednotky
dopravu matet'iálů,
demontáž stávajícího zařízení,

" bourací práce, manipulaci s materiálein, zpracování ZOV, hannonogí'am,
odvoz odpadů, které nejsou dle výše uve&näio využitelné jako druliotná
sběrná surovina a jejich ekologická likvidace,

W průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště,
" jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou

k řádnéniu dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.

opatření v oblasti BOZP a PO,
u manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou

suŔ'oviľ1olj, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných
surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené
druhotné sběrné suroviny Objednateli lx měsíČně, kdy poslední vyúčtování
bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy
tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem odpadu je Zhotovitel,

w odvoz odpadů, které ne.jsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná
sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace,
průběžný hrubý a závěrečný úklid staveniŠtě, které jsou k dokončení celého
Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím
Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které un}ož!1í
okamžité užívání bez prováděni jakéhokoliv dalŠího úklidu ze strany
Objednatele

- další podtobnosti jsou uvedeny ve Specifikaci

2.5. Zhotovitel Dílo provede:
a) podle Spccifikace a Prqjektové dokumentace,
b) podle výkazu výměr,
c) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
d) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá píseninou formou,
e) podle příl.)adných stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních

subjektů, které ň1ll Objednatel předá písemnou formou,
D v souladu se Standardy Objednatele, které ,jsou přílohou Č, 3 této Smlouvy,
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g) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetnč doporučenýcli), technologickými
postupy, požadavky a instrLlkeemi výrobců a distributorů jednotlivých
ínateriálů, hmot a zařízeni, správnou praxi v příslušném oboru,

2,6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
Dílem je jak kon1plet!1i realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, orgcniizace a administrace na pravidelných a lnilnořádných kontrolních

dnech v rozsahu určeným Ob,jednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto
kontrolních dnů, Objednatel má právo organizaci a administraci koritroIních
dnů zajistit sám nebo tím povčřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou
pořizovány zápisy, které budou Smluvnún stratiám zasílány prostřednictvím
elektĹ'o11ické poštj', na následujIcím kont|'o|l]íln dni budou zápisy schvalovány,

b) zřízení, vedení, aktualizace a arcliivace veŠkeré dokumentace stavby (Díla),
C) zpracování a průběŽná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací a

technologických výstupů ve formátu výrobního harmonogt'amu,
d) zpracování, vedení, pE'ůběžná aktualizace a archivace provozní dokumentace,

výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,
e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech
a výkazu výl11čt', ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a
požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všecli prací, výkonů a
dodávek,

f) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedenC1io využitelné jako druhotná
sbčrná surovina a jejich případná ekologická likvidace, předání vážl1ích lístků
Objednateli,

g) zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniŠtě, případně dopravních
opatření, ochrana staveniště a jeho zařízení,

h) provedení individuálních konľp|exnÍch a funkčních zkoušek, vyhotovení
příslušnýcli protokolů a jejich před&ií Objednateli, včetně rozborů vody,

i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla
včetně zaškolení obsluhy, provozní řád,

j) Fotodokumentace realizace Díla,
k) zpracováni kontrolního zkušebního plánu a dokladové části k předávacímu

protokolu Díla (atesty, prohlášení o sliodě materiálu, revize, kolaudační
É'ozhodnutí v právní nioci), stavební deník, závčreč11á zpráva a další výstupy
požadované Objednatelem,

l) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v POČtLľ 3 parě včetnč
elektronické podoby na CD a zpracování dokladové části v počtu 3 parě včetÉ1ě
elektronické podoby na CD.

2.7. Další skutečnosti týkající sc Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu

OÔjektu, Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci
provádění stavebÉ1Ĺch prací a koordinaci jednotlivýcli čil1nostÍ s pracovníky
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Objednatele. Objednatel při realizaci Díla oniezí provoz na nejnižší nutnou
míru s tím, že d"le .jeho potřeby může iiastat nutnost krátkodobého přeruŠení

prací. Tato prodleva se považuje za přeruŠení harnionogramu. Při zhotovovái1Í
harmonogi'amu prací je nutná spolupráce s Objednatelem. Součástí předmětu
Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k lninima[izaci olnezel1í
provozu Objektu po dobu stavebních prací v souladu se Zásadami organizace
výstavby.

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na .jeho vyžádání plnou moc pouze
v rozsahu Élezbylt1én1 pro řádné provedeni Díla,

c) Nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dni od nabytí účinnosti Smlouvy bude
předáno a převzato staveniště, jehož výstupem bude protokol o předání a
převzetí staveniště, a budou konkrétně řešeny vzájetmé vztahy a povinnosti
v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smlllvnín]i stranami.

d) Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu
realizace Díla.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1, Místem plnění jsou prostory Objektu, sídlo Objednatele, Připotoční 300/12, 101
00 Praha JO - Vršovice a pracoviŠtě dotčených orgánů státní správy a dalších
dotčených subjektů.

3,2. Zfiotovitd se zavazuje řád[1ě provést celé Dílo nejpozději do 60 kalendářních dní
od předání a převzetí staveniŠtě. Realizaci stavebních úprav spočívajících ve
změně užívání prostoru bývalé strojovny výtahu v 6. NP budovy ŠVA na
sei'verovnu včetně dodávky, histalace, zaregulování a uvedení do provozu
venkovní a vnitřní klimatizační jednotky a připo,jení serverovny na el. rozvaděč
v podzeniním podlaží a vybudování cest pro další technologie provede zhotovitel
do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

3.3. Dojde-li k prodlení s teE'rrtíne|11 dokončení Díla z důvodů pt'okazateInCho
nedodrŽení zákonem stal1oveného tem inu pro vyj ádření, rozhodnutí, stanovisko,
či jiné právní jednání na stral1ě třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů,
orgaíiizací a jiných takových subjektů, nikdy vŠak poddodavatelů Zhotovitele) a
Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se
termíf1 dokončení o počet dní takového Zhotoviteleni nezaviněného prodlení.
Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruŠí z jakéhokoliv důvodu provádění
prací na Díle dle ČI. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a
Objednatele, které rnají vliv na termíny plněni Díla, bude učinčn Oprávněnými
osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s Uvedeníl1] znlěÉ1
termínů plnění Díla nebo jcho Částí.

3.4. Objednatel a Opt"ávnčnC osoby Objednatele jsou oprávněni v průbčhu trvání této
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě
jednosti'al1ného µíseniného oznámení doručenéfio Zhotoviteli s tím, Že přerušení
nastává ke dni doručeni takového oznámení.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stľan a vychází z nabídky Zhotovitele
učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této
Smlouvy a Činí:

a) celkem bez DPH 466.343,11 KČ
(slovy: čtyři sta Šedesát Šest tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých, ,jedenáct
haléřů),

b) dph 21 % ve výši 97.932,05 kč
(slovy: devadesát sedm tisíc devět set třicet dva korun českých, pět haléřů),

C) celkem včetně DPH 564.275,16 KČ
(slovy: pčt set Šedesát Čtyři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých, Šestnáct
haléřů).

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě
této daně platné ke dtii uskutečnění zdanitelného plněni.
Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen ,,Faktura").
Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a
nedodělků.
Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následnč po
dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků
dle ČI. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k Faktuře jako její nedílná součást.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předál1í a
převzetí Díla.
Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být
provedeny riad rámec původně sjedtianého rozsahu Díla (dále jen ,,Vícepráce")
nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla
provedeny být nemají (dále jen ,,Méněpi'áce"), s jejichž rozsahem Objednatel
souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy forinou
dodatku ke Smlouvě dle ČI, 15.1. Sinlouvy, Nedílnou součástí tohoto dodatku
budou jako .jeho přílohy změnový list a zjišťovací protokol, které budou
odsouhlaseny oběma Sinluvními stranaini. Faktura za Vícepráce a Méněpráce
musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat
Změnový list a zj išťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma SmlLlvní!ni
stranami. V případě Víceprací a Máiěpraeí bude před jejich sjednáním formou
dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona Č. 134Ĺ2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Originál Faktury bude vystaven a předloŽen Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní
od předárú a převzetí Díla bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem Č.
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. Faktura musí mít zákonné náleŽitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla
Objednatele nebo v jedl1o|n vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na
adresu , pokud Faktura splňuje ustanovení zákona Č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
ZľlČ11Ĺ pozdějších předpisů.

4.8. Cena Díla bude ORjednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostníni převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení
řádně a oprávnčně vystavené Faktin'y Zhotovitelem Objednateli, V případě, Že
Faktura neobsahuje všechny náleŽitosti daňovélio a účetního dokladu a přiložený
zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její
splatnost nebČŽí. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta sp!atl1osti
počíná běžet zllovu v celé délce od doruče11í bezvadné Faktury Objednateli.

4.10. Smluvní strany se dohodly, Že na cenu Díla nebudou poskytovátiy zálohy.

4.]]. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná,
Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné dalŠí
náklady ani jiné nátoky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

4.12. Za zrněnu nabídkové ceny se nepovažuje zrněna v sazbách DPH, která se účtuje
podle sazby platné v den Lls|altečnčni zdanitelného plnění.

4.13. Související činnosti dle ČI. 2.6. jsou předmětein Sf11loljvy a jako takové jsou
zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
salnostatt1ýlni poloŽkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek
do jednotkových cen výkazu výměr, Objednatel požaduje, Že provedení
souvisejících Činností nebude fakturováno samostatnýini položkami (pokud je
výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých
položek výkazu výměr.

4.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pČt procent) z
fakturované ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen ,,Zádržné"). Toto Zádržné musí
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na FaktL]ře - daňovém dokladu.
Zádržné bude uvolněno na základč píseniné výzvy Zhotovitele adresované
Objednateli, která může být učiněna nejdříve po uplynuti lhůty devadesáti (90)
dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a
nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem (viz ČI. 6.2, této Smlouvy) za podmínky,
Že budou zároveň řádně a včas odstraněny veŠkeré případné vady a nedodělky
Díla, které se na něni projeví v této době.

4.15. V případě prací vyvolaných prováděnini Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo
v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění
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Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zl1otovite] a nemá právo na
jejich úhradu,

4.16. Sn]|uvní strany se dohodly, Že pokud vznikne Ob,jednateli vůči Zhotoviteli nárok
na ,jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, a
Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn
svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalŠího započíst proti nároku Zhotovitele na
úhradu jakékoliv části ceny Díla Či ZádL'žnél1o.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

KVALITA DÍLA

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou,
pokyny Objednatele a platnými pi'ávnimi předpisy České republiky. Kvalita prací,
zařízení a niateriálů musí odpovídat ustanovenÍin této Smlouvy (včetně příloh).
Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v soL[ladu s obecně l)řijímanýnli
kvalitativníini a estetickými požadavky s tini, že v případě pochybnosti o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,
případně předloŽit ke schváleni vzorky v úvahu přicházejícídi niateriálů,
komponentů, výt'obků či zařízení a vytvořit k'efel'enční část Díla nebo jinýni
vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.
K provedeni Díla budou použity pouze bezvadné materiály, ktetC musí odpovídat
kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkáin, obsažertýni v této
Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesně11ích, zrněnách Díla a pokynech
Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí
v souladu s platnýnii právními předpisy, technickými a odbornými rlorn1an1i
(včetně dopcn'učenýc1i), propozicemi a instt'ukcemi výrobců a distributorů
jednotlivých matet'iálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postl[ljy a v odpovídající kvalitě.
Dílo bude provedeno v pai'ametrech a zásadách předepsaných v této Snilouvě a ve
Specifikaci včetně provedeni všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a
materiály, které jsou předmětem Dita, musí splňovat požadavky stanovené
právními a technickýini předpisy.
Zhotovitel nesmí použít Žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, ktetC jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a
specifikace, jakost, povrchovou úpt'avu, barvu apod, Pokud je Objednatel dle této
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli niateriály, látky a zařízeni, pak
pouze takové n1ateĹ'iály, látky a zařízení, které odpovídají předepsanýl11
speciňkacíni. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení irlaíef'iá]ů, látek a
zařízeni, které předepsaným specifikacíni neodpovídají, a to na náklady
Zhotovitele.

K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízeni nová,
dosud nepoužitá, k zaniýšIenému účelu určená (schválená) a před použitíni k
provádění Díla vhodně skladovaná.

Zhotovitel je povit1e!1 pouŽít veškeré materiály, látky a zařízeÉ1í s É)laximáh1í
9
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5.7.

možnou pečhvostí a v souladu s veškerými nokyny výrobců, zejména při
manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a pouŽívání tak, aby bylo dosaženo
zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi
uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se 1nateÉ'iá]ů, látek a
zařízení a na poŽádání musí být předloženy Objednateli.
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální moŽnou pečlivostí, přičeniž
bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez
vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které šáni při provádění
Díla zjistí.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

6.1. Zhotovitel je poviríen provést Dílo tia svůj náklad a na své nebezpečí, a to
ne.jpozději v temlh1u uvedeném v ČI, 3. Smlouvy.

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádnýni dokončenítn a jeho
předáníni a převzetím Objedl1atelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo
Objednateli vyt'ozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zaniýšleným
terrnínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokd
podepsaný občina Smiuvnínii stral1arnj, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odinítnout převzít Dílo
v případě, Že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. OBjednatel můŽe Dílo převzít i
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém připadč bude
v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo
nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charaktei'izovány. Dále
bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstratiit tyto vady nebo nedodělky
v přiměřené 1]1ůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo
nedodělků, Lliůta nesmí být delší než patnáct (IS) dní. Po odstranění vad nebo
nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však
v žádném případě neiná povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo
nedodělky.

6.3. Nebezpečí Škody na zhotovovanéni Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho
předání Ob,jednateli.

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla, Zhotovitel odpovídá za to, Že Dílo bude
po dobu Šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstt'anění vad Díla způsobilé
pro použití ke sn1luvenélnu, jinak obvykléinu úČelu, resp. Že si zachová smluvené,
jinak obvyklé vlastnosti. V případě, Že na některou část Díla stanovi výrobce
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu
záruČní doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.
V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a
převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o
odstranění všecli vad a nedodělků Objednateleni. V případě vyskytnutí se vady
bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční lliůtě nastoupí Zhotovitel
k odstranění vady nejdé|e do 5 pľ'acovÉ1ícl1 dní od nahláŠení. O odstraňování
ostatních vad zjištěných v záruční ll1ůtě platí obdobnč ujednání ČI. 6. 2. této
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SmIoLlvy.

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou ,jinému provozní činností s tím, Že limit
pojistného pltiění musí Činit minimálně 2.000 000,- KČ (slovy: dva miliof1y korun
českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovíte! Objednateli před
podpisein této Smlouvy.

6.6. Zbotovitel se zavazuje, Že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré
atesty, certifikáty, revize a dalŠí obdobné listij1y, které se vztahují k Dílu, a které
jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a
reálně zhoÉovenýln a zkolaudovaným Dilem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho
dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstľaňovát]Íln
závad apod,), .je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplnčnou
dokuntentaci skutečného provedení stavby v souladu se standardy Objednatele,
které jsou Příkhou Č. 3 této Smlouvy.

6.8. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za
veškeré prostory staveniště a to až do okainžiku podpisu závěrečného protokolu o
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny pouŽité plocliy budou
navráceny v závěrL[ Stavby do původního stavu.

6.9. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickéni stavu,
jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.

6.10. Vzhledem ke zvláštní povaze areálu si Objedtiatd vyhrazuje právo vyžádat si
předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osQb Zhotovitele (fyzických
i právnických osob včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci
Díla v Objektu. Předložený výpis z Rejstříku trestů nesmí být statší 3 měsíců.
Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit ty osoby, které nepředloží ve
lhůtě do 3 pracovních dní od vyŽádání čistý výpis z evidence rejstříku trestů,
těmto osobáni niůže Objednatel omezit či zakázat vstup do Objektu. Zhotovitel se
v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a oniezení nebude vůči Objednateli
uplatňovat Žádné nároky.

6.11. Identifikace a pohyb ptacowiíků Zhotovitele na staveništi je uveden ve
Specifikaci.

7.
7.1.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Každá ze Smluvních stran pÍselnně tínito jmelu!ie oprávněnou osobu či oprávněné
osoby (výše a dále jen ,,Oprávněné osoby") pro účely zastupování Sm[uvnícl1
stran v technických a běžných provozt1ích věcech při provádění Díla. V průběhu
µ'ovádáií Díla může každá ze Smluvních stran pisemiě jmenovat i další
Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné
jmenování a odvolání Oprávněnýcli osob je účinné dnem doruČení druhé Smluvní
straně. Jména Oprávněných osob a případně jeiich aktualizace budou na základě
jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrohiího dne Díla.

Il
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7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s phiěním této Smlouvy. Oprávněné osoby 11en1ají
právo tuto Smlouvu ničnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárníni
zástupcem kterékoli ze Sm]uvnicl1 stran.

Oprávněné osoby za Objednatele:

Oprávněné osoby za Zhotovitele:

8. NÁHRADA ŠKODY

8, l.

8.2.

8.3.

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou Škodu v rámci
platných právních předpisů a této Smlouvy. obě Smluvní strany se zavazu,jí k
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení Škodám a k niinhnalizaci případně
vzniklých škod.
Žádná ze stran neodpovídá za Škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného
nebo ,jinak chybného zadání, které obckžela od druhé strany.
Sm|uv11j strany se zavazují upozornit druhou Srnluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této
Smlouvy. Sln]uvl1i strany se zavazuji k vyvinutí n1axilnáh1ího úsilí k odvrácení a
překonání okolností vylučujících odpovědnost.

12
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9. SANKCE
9.|, V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesphň

povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO,
je Otljednate| oprávněn mu účtovat sn1luvf1í pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy:
jeden tisíc konín českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše
uvedených povinností.

9.2, V případě, Ze Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol vyplývající z této Smlouvy,
a nebo uložený inu Objednatelem v rámci kontrolního dne, je Objednatel
oprávnčn mu účtovat sniluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) za každý započatý den prodlení pro každý ,jednotlivý nesplněj1ý úkol.

9.3. V případě, Že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Sniluvnírni
stranami v ČI. 3 Smlouvy, .je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve
výši 2.000,- KČ (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.

9.4. V případě, Že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle ČÍ. 6,2,
Sinlouvy a/nebo v případě, Že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční
době ve lhůtě dle ČI, 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českýcli) za každý
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.

9.5. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému
užívá11í v termínu uvedaián v čí. 6.4., je Objednatel opľáv11ěn mu úČtovat
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.

9.6, Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvt1í straně smluvní pokutu ve výši
50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc konin českých) za každé porušení povinnosti
mlČenlivosti, a to do patnácti (l S) dnů ode dne doničení výzvy k jejímu Llhrazeni.
Tím není dotČen ani omezen nárok na náhradu vzniklé Škody ve výši přesahující
dohodnutou srnluvní pokutu.
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv il1formací (či jakékoliv
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu ČI. 10 této Smlouvy, o
Smlouvě a Sln|uv11ích stranách, na jejichž utajeni má Objednatel oprávněný
zjjem.

9.7. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele,
zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou Částkou též zákonný úrok z prodlení,

9.8. Ullrazet1ím kterékoliv sn]|Llvllí pokuty dle této Smlouvy není dotčeíi nárok na
náhradu škody (vČetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za ktet'é je
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení sl11]uvní pokuty,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

13
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ID. OCHRANA INFORMACÍ
10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s niožným zpřístupnčníln či z\'eřeiněníln celého obsaliu této Smlouvy,
jakož i obsahu vŠech jednání a okolností s touto Snilouvou souvisejících, ke
kteránu můŽe kdykoliv v blldollcnu dojít.

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněnún celého obsahu této
Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, Že Objednatel učiní
nezbytná opatření ke znečitelněni těch identifikačních údaiů Zhotovitele, o
kterých to stanoví přísMšné platné právní předpisy České republiky, případně ke
znečitelněni dalších údajů, je.jichž znečitelněni výslovně Smlouva vyžadu.je.

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněníni své identifikace a
vŠech dalších údajů Llvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

10.4, Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015
Sb,, Zákon o registru smluv, ve zn&ií pozdějších předpisů.

íl. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1, Smluvní strany se zavazují vzájemtiě spolupracovat a poskytovat si veškeré
inforniace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat di'uhoLl Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důleŽité plo řádné plnění této Smlouvy.

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. VeŠkerá koinunikace niezi Sniluvnhni
stranami bude probíhat prostřednictvín1 Oprávněných osob, statutárních zástupců
Smluvních stt'an, popř. jimi povčřaiých pracovníků.

11.3. Smluvní strany se dohodly, Že veŠkerou komunikaci týkající se přípravy a
realizace Díla budou uskutečňovat předevŠím formou řádných a mimořádných
kontl'oll1ích dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na
základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je
povi!111á, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutát'ními zástupci
Smluvních sh'aíi,

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo
tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele, Z průbÍhu kontrolních
dnů budou činěny zápisy, které budou disti'ibuovány prostřednictvjn1 e-mailu, na
následujícím kontrolníín dni budou zápisy schvalovány.

r g ' f ' " · r Ľť F r ·l 1.5. VŠechna oznatnem mezj Sfnluvn|lnl stranam[ mimo vyše uvedene zápisy
z ko[1tro!ních dnů, která se vztahuii k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna
na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena
prostřednictvím zpráv Inforľnačl1ího systému datových schránek. V mimořádných
případech, kdj' Informační systém datových schránek nebude funkční, je rnožné
doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou
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registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této
Smlouvy, Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
změně druhou Sniluvní stranu písemně inforniovat neipozději do tří (3)
pracovních dnů ode dne této změny.

11,6. Smluvní strany se dohodly, Že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (ID) dnů ode
dne, kdy byla připravena k vyzvednlltí, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dneni této lhůty.

11.7. V této souvislosti Smlllvní strany prohlašují, že jejich nastavení Info£'lnačního
systému datových schránek výše specifikovaný přenos uniožňuje, a Že tuto
skutečnost spoleČně ověřily před podpisem Smlouvy.

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty souvĹsejÍcÍ s plněním dle této
Smlouvy nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kteréni
došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejinéna pro účely kontroly oprávněnýini
kontrolními orgány.

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokuinentů souvisejících s plněním dle
této S]nloljvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze straiiy třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocní,

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písní. e) zákona Č. 320/2001 Sb., q ňnanční
kontrole ve veřejné správě a o změně nčktet'ých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finančj1i
kontroly.

í3. ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1. Podle § 89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znční pozdějších

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, Že místně příslušným soudan prvního
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná
přísluŠnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud
v Praze a v případech, kdy je v pt'vnhn stupni příslušný okresní soud, Obvodní
soud pro Prahu 10.

14, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem

jejího zveřejnění v tegistru smluv,
14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s phiěním této Smlouvy

neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy.

15
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14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak Čtrnáct (14) dnů,
Ob,jednate1 může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na
paušalizovanou náhradu nákladů s tím spoje!1ých ve výši 60.000,- kč (slovy:
Šedesát tisíc korun českých). Tato Částka ,je splatná do deseti (ID) dnů ode dne
doručení výzvy k jej Unu uhrazen j. V případě prodlení s jejím zaplacením je
Objednatel oprávněn poŽadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05%
z j1ezaplace11C Částky za každý započatý den prodlení. Zliotovitel prohlašuje, že
tuto Částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, Že ,je Objeánatel
povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového
Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotČen odstoupením od
Smlouvy ze strany Objednatele.

14,4. Objednatel má právo kdykoliv v pt'ůběhu realizace Díla Snilouvu L[končit
výpovědí, V tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady
spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vyualožených
v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém
případč povinnost nqjpozději do pěti (S) pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla
včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla.
výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a poČíná běžet PĹ'V11íl17 dnem
kalendářního 111ěsíce bezprostřechiě následujícího po ka!endářníni měsíci, ve
kterém byla výpověď' doručena µ'otistt'aně. V průběhu výpovědní doby nebude
Zhotovitel realizovat činl1osti a vynakládat tím další náklady související s realizací
další části Díla.

14.5. Kterákoliv Smluvní strana můŽe Smlouvu jednostl'at1ně vypovědět v případě, že
druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své
povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodtie o její
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, Že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti
neprodleně informovat. výpovědní doba v tomto případě Činí jeden (l) mčsíc a
počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po
měsíci, v něinZ bj'la výpovčd' doručena protistraně.

14.6. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto
Snllouvou, Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okainžitč
v případě, Že druhá Sniluvní strana poruší podstatným způsobeni své smluvní
povinnosti uvedené v ČI. 14.7. či 14.8. této Snilouvy. Každá ze smluvních stran ,je
dále opráv11ěna odstoupit od této S11]lou\'y za předpokladu, Že jedna ze Srnluvních
stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písenině
Upozol'nčna druhou (opt'ávněnou) S]nluvní stranou a neqiednala nápravu ani
v µřilněřet1é náhradní dodateČné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke
zjednání nápravy. Pokud v píseinné výzvě ke zjednání nápravy nebude konki'étní
lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjedl1ání
nápravy ínaximálně do pěti (S) dnů ode dne doruČení léto výzvy. Pokud druhá
Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání 11ápravy písemně prohlásí, Že svůj
závazek nesplní, můŽe opĚ'áv!]ěÉ1á Sniluvní strana odstoupit od této srnlouvý ihned
po obdrŽeni takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. (Jčinky
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odstoupeni nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení
odstoupení druhé SmlLivni straně.

14.7. Smluvní slľa]1y považují za podstatné porušeni smluvních povinností ze strany
Zhotovitele:

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny
Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novéniu provedení;

b) Pokud Činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli
škoda vyŠŠí než 100.000,- Kč (slovy: ,jedno sto tisíc korun českých) a
Zhotovitel neqjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (S) dnů;

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k Činnostem, ke kterým se zavázal dle léto
Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného pt'ovedení Díla;

14.8. Smluvní strany považuji za podstatné porušení smluvních povinností ze strany
Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90
dní.

14.9. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou
Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétni datuin,
ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.

14.10. Ukončením smlouvy výpovědí, odstoupením od ní tiebo dohodou Smluvních stran
nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této
Smlouvy přesahují (např. závazky Sn1luvnjeb stran vyplývající z dospělých
smluvních sankcí, z nároků na L1áhradu škody, závazky vyplývající ze záruční
doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální Ĺ'ozpracovartostÍ Díla včetnč
nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.)

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Smluvní strany se dohodly, Že jakákoliv zmčtia Snilouvy, vyjma případů v této

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a niusí být podepsána
osobami oprávněnýini jednat jménern či za Snl]uvni stranu. Změny Smlouvy se
sjednávají ,jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového Čísla
přísluŠné změny Smlouvy.

15.2, Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Snilouvy je nebo
se stane neplatným či 11evymahatelnýln, nebude to mít vliv na platnost a
vyniahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a S!11luvrIĹ strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevyl17ahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vynlal1ate]ným závazkem, É1ebo ustanovením, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu a ckonoinickému účelu původního závazku či
ustanovení.
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15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy neniůŽe Zhotovitel postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních
stl'aR.

15.4, Tato Smlouva ,je závazná rovněž pro právní nástlÉpce Smluvních stían. Oznámení
o zmčnč Srnluvní strany oznámí právní nástupce této strany pIseníně každé ze
Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.

15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky
SÉ11luvnÍch stran, které svým charakterein účinnost této Smlouvy přesahují (např.
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků 11ä
náhradu škod apod.).

!5.6. Veškeré spory, vzl1iklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právaii.

15.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sděleni elektt'onickou poštou a
jinýnii elektronickými prostředky podobl1ého charakteru v souladu se zákonem Č.
480/2004 Sb., o některých službách informaČní spoleČnosti a změně některých
zákonů, ve znění pozdejších předpisů.

15.8. Práva povinnosti v této Snilouvě neupravené se řídí přislušf1ým ustanovením
zákona Č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich sniluvních ujednáni tvoří i
zadávací podmínky předrnětl1é Veřejné zakázky, obsažené v zadávací
dokumentaci na tuto Veřejnoll zakázku a jejích zinčnácb a doplňcích.

15.í0. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných
vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží
tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotoveni, nebo může být dle § 211 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve
formátu .pdf s připc!je11ýlni elektt'onickými podpisy osob k tornu ol)rávněných.

15.11. Smluvní strany prohlašuji, že je jim ziiárn celý obsah Smlouvy a její přílohy,
Srnlouvě i její příloze beze zbytku poL'ozllmě|y, a že tuto Snilouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skuteČnosti k ní níže připojují
v případě listinného vyhotovení své v!astl1oručl1i podpisy osob k tomu
oprávněných a v případě e[ektľ'onickél1o uzavření srnlouvy elektronické podpisy
osob k tomu oprávněl1ýc]1.

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy:

Příldia Č. l - Specifikace stavebních prací a dalších činností spojených
s provedenini Díla

Příloha Č. 2 - Oceněný výkaz výměr (vyph]ěný Zhotovitelem)
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Příloha Č. 3 - Stal1dal'dy ZSMV

PÔDPKSY SMLUVNĹCU STRAN
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Specifikace stavebních prací a dalších činností spojených s provedením Dita

Název předmětu veřejné zakázky: Stavební úpravy bývalé strojovny v 6,NP budovy ŠVA Pankrác
na Disaster Recovery lokalitu

Místo stavby: Na Pankráci 1623/72, Praha 4

Předmět veřejné zakázky:

1. jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem této veřejné zakázky je závazek zhotovitele zhotovit a
předat řádně, v daném termínu a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo v rozsahu této specifikace a
to podle:

a) projektové dokumentace zpraccvané Ing. Milanem Kroupou, Mikro Praha, spol. s.r.o. v |istopadLt 2019 a
vedené pod názvem ,,Stavební úpravy bývalé strojovny v 6.NP budovy SUA Pankrác, Na Pankráci 1623/72,
Praha 4", a všech jejích částí,

b) v sou|adLl se Standardy Objednatele,
c) podmínek odborných posudků Objednatele,
d) podle oceněného položkového rozpočtu.

2, Předmět plněni zahrnuje stavební práce při realizaci stavebních úprav, změny užívání prostoru bývalé strojovny
výtahu v 6 NP budovy ŠVA na serverovnu včetně dodávky a zaregulováni klimatizace. Součásti plněni je i připojeni
serverovny na el. rozvaděč v podzemním podlaží a vybudováni cest pro další technologie.

Součástí předmětu plnění se rozumí též:

a) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby pro účely kolaudačního řízení v rozsahu a obsahu dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a přílohy č, 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, v počtu 6 ks tištěných parě + digitálni forma v datové podobě na datovém nosiči v
počtu 6 ks,

b) zajištění podání žádosti o vydání ko|audačního souhlasu a zajištění vydání kolaudačnIho souhlasu
(rozhodnutí) v právni moci

c) zajištění kolaudace stavby
d) zajištěni veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a dokončení díla,
e) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni díla,
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f) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedeni je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, zřízení záboru a
pQvo|enj, dočasná dopravní opatřeni, bezpečností opatření, ochrana stávajicich inženýrských sItf, apod.),

g) zřízení, odstranění a zajištěni zařízeni staveniště včetně napojení na inženýrské sitě dle stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zajištěni bozp") a jeho prováděcích
předpisů, zejména nařízeni vlády č, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dle této smlouvy,

h) zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni díla,

i) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
j) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za

uskladnění v soLl|adu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb,, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o odpadech") a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem o
odpadech při přejímacím řízení,

k) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zpevněné plochy, chodníky,
zeleň),

l) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, myti vozidel před výjezdem
ze staveniště, zakrýváni vybavení kanceláři,

m) čistý úklid staveniště a stavby před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro zabránění šIření
prachu a hluku,

n) zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištěni bozp a prováděcími předpisy,

o) projednáni a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného,

p) vedeni stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a příiohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předáni jeho originálu objednateli při předáni a
převzetí díla,

q) odstraněni všech případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
r) RrovedenÍ zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedeni atestů a revizi podle norem

čsn a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,

s) zajištěni průvodní technické dokumentace, zkLlšebnich protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OTP"), prohlášení o shodě ve 3 ks tištěných parě + digitálni forma v
datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,

Termin plnění a požadavky objednatele

1. Převzetí staveniště - zhotovitel převezme staveniště do10 kalendářni'ch dnů od nabyti účinnosti smlouvy. O
předání a převzetí staveniště bude pořízen předávací protokol,
2, Termin dokončení řádně zhotoveného a zkolaudovaného kompletního díla je nejpozději do 60 dnů od převzetí
staveniště.
3. Dílo bude prováděno v areálu Ministerstva vnitra ČR za plného provozu služeb pro potřeby Objednatele.
4. Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí běžný provoz v areálu.
5. Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád a režim areálu.
6, Zhotovitel je povinen staveniště řádně oplotit, označit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. V průběhu

realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit požadavky dané obecně platnou legislativou pro BOZP, PO, OŽP,
7. Skládku pro odpady ze stavební a montážni činnosti si zajisti zhotovitel, skládkovné je součásti ceny díla.
Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními
předpisy, Původcem odpadu je zhotovitel,

Zhotovitel se zavazuje:
a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světleni, prachem apod.,

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p, o,, Připotoční 30Cl, poštovní schránka 45, fOl 00 Praha 10
, www.zsmv.cz, (el.: , fax,:

lČ: 67779999 DIČ: CZ67779999 Zřizovací listina: č.j. N-1337/97 ze dne 8.12.1997 Datová schránka: iazgiwe



b) nepřekračovat povolené hranice hluku q sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všedni den od 18:00
hodin do 7:00 hodin, nebo dle domluvy s vedením areálu.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Píacovní doba zhotovitele bude vycházet z niže uvedených regulativů objednatele:

a) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a svátcích v časech
6:00 - 20:00 hod.

2. ObjedRate[ zajistí zhQtovite|i přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízeni staveniště v místě plnění.

3, Zařízeni staveniště - objednatel poskytne zhotoviteli:

a) plochy v miře nezbytně nutné pro zřízení zařízeni staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody, ve
vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený objednatelem před podpisem smlouvy v rámci podané
cenové nabídky,

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí zhotovitel sám na své
náklady,

C) minimálně pět (5) kalendářních dni před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla pět (5)
kalendářních dní před nástupem každého riového pracovníka předá zhotovitel objednateli:

d) jtnenný seznam pracovníků l jméno, přIjmenI, číslo identifikačního průkazu - OP nebo pas, adresa frvalého
bydliště,

e) soupis vozidel vjíždějIdch do areálu ZSMV s uvedením tovární značky a registračního čísla.

n Povinnost zhotovitele uvedená v odst. c,d,e tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a vozidla jeho
případných poddodavatelů.

g) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla
pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat ji minimálně jednou
měsíčně objednateli prostřednictvím technického dozoru. Fotodokumentace bude předávána na datovém
nosiči s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat
minimálně 30 fotografií za 1 kalendářní měsíc.

h) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť' a nepotřebný materiál. Zhotovitel
zajisti, aby se vznikajichni odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů a
v souladu se zákoíiem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

i) Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části staveniště
nad rámec pracovních činností a pracovni doby.

j) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dc patnácti (15) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízeni dohodnuto jinak.

k) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

l) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil Rä nejnižší možnou
miru, tj. zejména na předání podkladů, cHlči konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však
objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat i dÍ|čĹ plnění s Objednatelem a
řídit se při tom jeho pokyny.
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Kvalita služeb:
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména:

a) Vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb;
b) Vyhlášce č. 169/2016 Sb, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
C) kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v

dokumentu Standardy profesn ich výkonů a souvisejicích činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovujicí
rozsah a obsah projektových prací a souvisejícIch činností v procesu úzetnniho plánování, projektování a
realizace staveb, v platném znění

d) platným právním předpisům
e) technickým a odborným normám (včetně doporučených)
f) technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a

zařízeni
g) správnou praxí v příslušném oboru
h) Standardům objednatele jak jsou tyto definovány ve Smlouvě.

Kontrola prováděni díla a stavební deník

1. Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režiníu pravidelných
kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě plněni v dohodnutém termínu.
Z kontrolních dnů stavby, bude pořizován písemný zápis odsouhlasený oběma smluvními stranami (technickým
dozorem investora, autorským dozorem a kontaktn imi osobami.

2. Prováděni kontro|nľch prohlídek rozestavěné stavby bude probíhat dle ustanovení § 133 a násl.
stavebního zákona a zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrdních prohlídkách a
pravidelných kontrdních dnech stavby.

3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních
pravomoci osobě pověřené výkonem technického dozoru a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv
zrušit, Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům za objednatele, pokud ze zmocněni uděleného
mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové
omezeni výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu
jeho práv a povinnosti bez jakýchkoliv omezeni. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s nim
propojená ve smyslu ustanoveni § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
ve znění pozdějších předpisů,

4. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné inforniace o průběhu a rozsahu
prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovni'ch dnů od doručeni žádosti objednatele, která
může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu.

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, ve kterém bude zaznamenáno předání
a převzetí staveniště, Tento deník je zhotovitel povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními stavebnihQ
zákona, včetně souvisejících vyhlášek v platném znění.
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Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně deset (10) pracovních dnů předem písemně
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit
přejímací řízeni nejpozději do tři (3) pracovních dnů od učiněné výzvy.

2. objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje včetně úklidu
staveniště), což uvede v zápise, Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat
k převzetí díla.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zpracovanou dokumentaci skutečného provedení
stavby v počtu 6 ks tištěných paí"é + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 6 ks a
dokladovou část podle standardů objednatele v počtu 3 parě.

Personální zdroje zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit současně výkony:

Stavbyvedoucího, v pracovní době přítomného na staveništi.
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Stavební rozpočet
· - - - - . . Zařízení služeb proNazev stavby: Stavební úpravy bývate strojovny v 5.NP Doba výstavby: Objednatel:

ľvhnisterstvo vnitra
Druh stavby: c-pravá a rekonstrukce ZaCátek výstavt Projektant: MIKRO PRAHA. spel. s.r.o.

- - - 7 . TEMO-TELEKOMUNIKACELokalita: Na Pankrac] 1623/72. Praha 4 Koc ec výstavby Zhotovitel:
a.s.

jKSO: Zpracovánc 11.5.2020 Zpracoval:

!C ÍKód Zkrácený popis M.j. ! Množství Jednot. ! Nákšady (KČ) Hmotnost (t) :
Rozmé'ý i cena lKč) Dodávka %icntáž ! Celkem I Jednot. Celkem '

. .41 Stropy a stt"opní konstrukce (pro pozemní stavby)
1 413100010RAB Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků ciňiami " ""kus " 2.00
2 413941123R00 Osazeni válcovaných nosníků m 10.40
3 Zřízení podlahy z pororoštů pozink m2 4.58
4 9999999 Tyč průřezu l 200,pozink s kotevní deskou a úhelníky

_ kpl 1,0061 Úprava poyrchů"ynit"řni" "
5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveři apod. "" "' m " 20,00
6 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 64.00
7 612423621RCO Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm. hladká m2 12.80
8 612481211RT3 Montáž výztužné sitě (perlinky) do stěrky-stěny strop m2 32.26
g 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 2.00
10 612421231R1'2 Oprava vápen.omítek stěn a stropů do 10 % pI. - štukových m2 86.82

11 602029141R00 Štuk vnitřní štuková omítka pastovité konzistence, ti. 2 mm.
ručně m2 116.82

12 610991111R00 Zakrývání .výplni vnitřních otvorů a zařízeni m2 10.00
62 Úprava povrchů vnější

13 62J451121R00 Omítka cementová s'těn zatřená dŕ.hladitkern, hladká m2 12,0Ó
64 výplně otvorů _ ,

14 642942111RU5 Osazení zárubni dveřních ocelových, pI. do 2,5 m2 "kus 1,0Ó
721 Vnitřní kanalizace

15 721194105R00 Vyvedení kcn"denzáfu " """ kus 2,0Č'
728 Klimatizace

16 7288615AA1 D+M Nástěnná vnitřni"jednotk"a""5 K\Á/ " " kus ' 2,00
17 7288615AA Venkovní jednotka ,5 kW s garzncí provozu při -'15'C kus 2,00
18 '7286816AA3 kabelový evladač s češtincu kus 2,00

19 72868AA4 Chladivové potrubí s izclací a komunikačním kalje|em vCetně
montáže m 40,00

20 72886AA5 Uvesedí do provozu,zkoušky těsnosti revize kus 1,00

387.00
943,00

1 250.00
3 500.00

83,00
157.00
711.00
259.00
550.00

94.00

195.00

45,00

254,00

1 990,00

550,00

24 7ť33,00
24 763,00

5 915,00

988,00

g 500,00

8 266,73 11 545,09 19 811,83
263,36 510,64 77400

24,52 9 782,68 9 807.20
4 478,85 1 251,77 5 730,63
3 500,00 0,00 3 500.00

" "1Ť 303,66 44 351,98 61 655,64
206,47 1 453,53 1 660,00 """ "

4 062,70 5 985,30 10 048.00
1 652,31 7 448,49 9 100,80
3 193,24 5 162,62 8 355,86

504.37 595,63 1 100,00
1 271,41 6 889,57 8 161,08

6 269,10 16 510,80 22 '779,90

144.07 305,93 450,00
730,22 2 317,78 3 048,00
730.22 '" 2 317.78 "' "3 048,00

1 120,08 869,92 1 990,00
1 120,08 869.92 1 990,00

0,00 1 100,00 i 100,00
0.00 1 100.00 1 100,00

104 010,97" 55 891,03 159 902,00
34 857,20 14 668.ÉÔ "49"52Š,ÓO"" " "
39 186,08 10 339,92 49 526,00

8 151.86 3 678,14 11 830,00

21 584,1 1 17 935,89 39 520,00

231,7"1 g 2138.29 9 500,00

1,;jj"
0,07 "" 0.13
O,C2 0,17
0,00 0,01
1,CO 1,00

2,8C
0,00 0,05
0,02 1,11
0,05 0,68
0.00 0,12
0,07 0,14
0.00 0,31

0.00 0,49

0,00 om
0,66

0,06 0,66
0,03

0,03 0,03
(J,0C

0.00 0,00
0,07

0,01 0,(J2
0,02. 0,03
C.00 0.00

0,00 0.01

0,00 0.00



" 766 " "Konstrukce truřjářskě
21 766411821R00 Demoritáž cbloženi stěn pdubkami rn2
22 766661522R(BJ Montáž dveří s polodrážkou, MO,1kř. kus
23 611617011 Dveře vnitřniprotiožárni pIně 1kř. 80X197 cm kus

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
24 757996803ROQ Demontáž atypických ocelových konštr. do 250 kg kg
25 7137647912R00 Montáž klik a štítků BK kus

776 Podlahy povlakové
26 77$101115R00 Vyrovnáni podkladů samonivelačni hmotou cementovou " m2
27 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2
28 777695113ROC Nátěry l?od|ah betonových trojnásobný m2

783 Nátěry
29 783222110R00 Nátěr syntetický kovcivých konstrukci 2 x rn2
30 783201811ROC- Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2

784 Ma1,by
31 784111101R00 Penetrace podkladu nMěrem 1 x m2
32 784402801R00 Odstranění malby oškrábárňm v místnosti H do 3,8 m m2
33 784401801R00 obroušeni v místnosti H do 3,8 m ni2
34 784195322R00 Malba tekutá bílá otéruvzdcrná bez dispežze 2 x m2
35 784498921R00 Vyhlazeni malířskou masou 2x, výška do 3,8 m , m2

90 Hodinové zúčtovací sazDy (HZS)
30 900 RT3 HZS ostatní práce jinde neuvedené kpl

94 Lešení a stavební výtahy
37 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška yodiahy do 1,9 m m2

95 Různé dokončovací konstrukce a práce Rä pozemních.stavbť
38 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2
39 952902110R'JO Čištěni zametáním v místnostech a chc·dbách denní úklid m2
4q 953991121 ROD Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel ON 1č) - 12 mm kus
41 953981202R(JO Chemické kotvy. beton, hl. 90 mm, MID, malta POXY kus
42 953941312ROD Osazeni hasicího gřistreje na stěnu kus

97 Proráženi otvorů a cjstainí bourací práce
43 974082215R00 Vysekání rýh pro vodiče m
44 973031616R00 Vysekáni kape3 zed' cíh. špalíky, krabice 1(Jx1(jx5cm kus
45 972012211R00 Vybourání otvorů strop prefa p]. 0,09 m2. nad 12cm kus
46 971033461R00 Vyboljrání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, t!.60cm, MVC kus

H99 Ostatní přesuny hm ot
47 999281111R00 Přesun hmož pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

M21 Elektromontáže
48 210011R00 D+M Krabice rozbočná 08 mm ks
49 21006RT2 D+M vypínač, 230V, 10A ks
50 210C'8RT1 D+M Zásuvka domovní s víčkem , 230V, 16A ks
51 210015R00 D+M Kabel CYKY 3 x 1,5 m
52 210014RT1 D+M Kabel CYKY 3 x 2,5 m

12,00 167,00
1.00 788,00
1,00 3 985,00

320,00 26,00
2,00 324,00

31,40 348,00
34,31 19,00
31,40 475,00

2,00 275,00
2,00 28,40

117,00 19,00
117,(JC 29,00
117,00 9,00
117,00 53,00

5,00 120,00

1,00 7 500,00

36,00 130,00

36,00 87,00
360.00 4.00

12,00 19,00
8,00 69,00
1.00 150,00

80,00 67,00
10,00 52,00
6,00 150,00
6,00 600,00

5,46 1 100,00

6,00 97,00
2,00 175,00
5,00 225,00

31,00 35,00
12,00 41,00

3 985,00 2 792,00 6 777,00 0,1"5
0,00 2 004.00 2 004,00 0,01 Ci,13
0,00 788,00 788,90 0,00 0,00

3 985,00 0,00 3 985,00 0,02 CL02
1 833,66 7 1ä4:34" """ti 968jj0 " " 0,35
1 824,85 6 495,15 8 320,CK) C,00 0.34

8,80 639,20 648,00 0.01 0,01
19 752,61 " 6 741,48 26 494,09 0,02

8 447,51 2 479,69 10 927,23 C.00 0.00
441,21 210,68 651,89 0,00 0,00

10 863,89 4 051,11 14 915,CO Ci.00 0,02
279,73 327,07 606,80 " O 00
276,04 273,96 550,00 0,00 0,00

3,69 53,11 56,8C 0.00 0,00
3 085,54 10 384,46 13 4io,óo"" """"" ""U OS
1 075,98 1 147,02 2 223,00 0,00 ' 'Cí,(j2

14.14 3 378,86 3 393,00 0,00 ô,Cl0
15,04 1 037,95 1 053,00 0,00 0,00

1 834.68 4 %13,32 6 201,00 0,00 0,1)3
145,70 454,30 600.00 0,00 0,00

0,00 7 500,00 7 500,00 " " """"""" 0,00
Cl,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00

2 167,65 2 512,35 4 680,ÓO "" " "" "" 0',0Č
2 167,65 2 512,35 4 680.00 0,00""" 0,"C6

655,25 4 846,75 5 502,00 " """"""""" cljóô
350.89 2 781,11 3 132,00 0,00 0,0J

0,00 1 440.00 1 440.00 0,00 0,0C·
34,59 193.41 228,00 0,00 0,00

251.91 30Cl.09 552,00 0,00 C,00
17,87 132,13 150,00 0,00 0,00

1 715,32 8 664,68 10 380,00 "" " """ 2,05
1 261,61 4 098,39 5 360,00 0,0Ó CL36

27,34 492,66 521),00 0,00 0,01
233,72 666,28 900,03 0,00 G,02
192,£5 3 407,35 3 600,C·D Ci,28 1.66

0,00 6 006,00 6 006,00" " " 0,00
0,00 6 006,00 6 006,CX) 0,00 0,00

62 248,89 48 267,11 110 Š16,ÓO " """ "" """ ii,óii
103,25 478,75 582,00 0.00 0,00
288,89 61,11 350,00 0.00 0,00
800,85 324,15 1 125,00 0.00 0,00
401,85 683,15 1 085.00 0,00 0,00
287.00 205,00 492,00 0,lj0 9,00



53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8(J

81
82
83

85
86
87

88

210012RT1 D+M Kabel CXKH-R 4X35 m
210017R00 D+M pospojovací vodič CY16 a CY 6 žlutozelený m
21003RT2 D"M Svítidlo LED 21W, lP20 ozn. ks
210290004r00 zjišťováni stavu stávajících rozvodů a zapojeni kus
210024R00 Dokumentace skutečného provedeni kpl
210025RT1 Revize a revizní zpráva kpl
210022R00 Demontáže stávajících elektroinstalaci svítidla přístroje rozvaděč kpl
210027RK7 pomocný a označovací materiál ks
210010RT2 D"M Krabice přístrojová 68 mm ks
210035ROD doplnění rozvaděče NN jistič 3x100a ks
21009RT1 D+M Přepěťová ochrana 3.st. ks
210012RT1 D+M Kabel CYKY 5 x 4 ni
210800112RT1 Kabel CYKY 5x6 mm2 uložený ped omítkou m
210100005R00 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 35 mm2 kus
210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus
210100001R00 Ukončeni vodičů v rczvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus
210027RT1 D+M rozvaděč RK 01.1 skříň x600x600x200 IP 40/20 ks
21009RT123 D+M Přepěťová ochrana T2 ks
21002.8R12 d+m proudový chránič s jističem Fl-2p, 16A, lr=30mA ks
210027rk3 jednopólový ji3tič 108/1,10 a ks
210027rp trojpolový jistič 20c/3. 20a ks
210027rp2 trojpólový jistič 40c/3, 40a ks
21011051tRT2ťtrojpdový vypínač 125/3, 125A kus
210111021r21 trojpolový jistič 13c/1, 13A, upřesni dodavatel chlazeni kus
210290825R33 pomocný a označovací materiál, svorky kus
213023R021 Stavební připomoci kpl
210020922R00 Ucpávka protipožární, do 30cm konstrukce strop ks
210020921ROO Ucpávka protipožární, průchod stěnou ti 45 ks
S Přesuny sutí "
979017111R00 Svislé přemistění suti nošet]j|T} na h do 3.5"Ô t
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 kni i
979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 1 O m t
979990107R00 Pcplaťek za sk|ádklj suti - směs betonLLcihelciřeva t
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě slŕĺ za dalších 5 m t
97901'7192R00 Příplatek k přemísťění vyb.hmot za dalš.ích H 3.5 m t

Ostatní materiál
44984142 hasičskÝ přístroj co2 s náplní 5kg. hasicí scfiopncst 55B kus

75,03 450,00 28 535,59 5 213,41
35,CO 27,00 405,00 540,00

5,00 1 752,00 7 167,27 1 592,73
2,CO 1 250,00 0,00 2 500,00
1,00 5 000,00 0,00 5 000,00
1,00 6 000,00 0,00 6 000,00
1,00 15 000,00 2 132,50 12 867.50
1,00 1 000,00 8213,77 173,23
7,00 63,00 101,75 339.25
1,00 2 730,00 2 155,26 574,74
1,00 3 500,00 2 884,26 615.74

10,00 75,00 433.73 31(3.27
'10,00 93,00 642,15 287,85
8,00 80,00 0,00 6"0,00

20,CC 23,00 0.00 460,00
18,00 23.00 0.00 414,00

1,00 1 850.00 1 534.60 315.40
1,00 3 500,00 3 329.16 170,84
1.00 950.00 856,'16 93.84
1,00 189,00 98.28 90.72
1,00 735,00 580,26 '154.74
1.00 943,00 722,05 22095
'1,00 3 425.00 3 021.75 403.25
2,00 235,00 346.06 123.9"
1,00 i 000.00 725.73 274.27
1.00 3 500.00 '1 74Ci.70 1 759.30
1,00 3 750.00 875.95 2 874.05
1.00 3 750.00 1 251,05 2. 498.95

0,00 11 7&8,50
2,80 670.00 0,00 1 876.00
2,50 250,00 0.00 625.00

52,,50 23.00 0.00 1 207.50
2,50 299,00 0,00 747.50
2,50 1 200,00 0.00 3 000.00

25,00 33,00 0,00 825.00
12,50 275,00 0,00 3 437.50

1 600,00 0,00
1,00 1 600,00 1 600.00"" "" " " 0.00

33 750,00 0,00
945,00 0,00

8 760,00 0,00
2 500,00 0,00
5 000,00 0,00
6 000,00 0,00

15 000,00 0.00
l 000,00 0,00

441,00 0,00
2 730,00 0.00
3 500,00 COO

750,CO Cp,QČ)
930,00 0.00
640,CO 0,00
460,00 0,00
414,00 0,00

1 850,00 0,00
3 500,00 0,00

950,00 0,00
189,CiO 0,00
735,00 0.00
943,00 0,00

3 425,00 0.00
470,00 0,00

1 000,00 0.00
3 500,00 0,00
3 750,00 0.00
3 750,00 0,00

ii 718,50
'1 876,00 0.00

625,00 0,00
1 207,50 0.00

747,50 0,00
3 000,00 C'.00

825,00 0.00
3 437,50 0,00
1 600,00 "
1 600,00 0,02

725,85

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Ů,00
0,Čl(j
0,02
0,02

češkem:
PozMmka:



Krycí list rozpočtu

Název stzvby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Stavební úpravy bývalé strojovny v ,
5.NP Objednatel: Zanzeni sluzeb pro Mlnlster$t\/o vnitra

oprava a rekonsTrukce PrcjektaM: MIKRO PRAHA, spc!. s .r.c.

Na Pankráci 1623/72, Praha 4 Zhctovitel: TEMO-TELEKOMUNIKACE as,

O KonecvýsEavby:

Zpracoval:

Rozpočtové náklady v KČ

1Č!DlČ:

1Č.'DlČ:

1Č,'DlČ:

Položek:

Da'jm:

67779999/CZÔ7779999

27145611/CZ27145611

88

11.5.2020

A ZákÉadní rozpočtové nákkdy B Doplňkcvé náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 31 958,92 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 1 846,90
Montáž 82 608,55 Bez pevné pcdl. 307,82 Mirnostav. doprava 0,00

PSV Dodávký 132 947,51 území ZPS 1 846,90 Uzemní vlivy 307,82
Montáž 84 37C.38 Provozní vlivy 307,81

"M" Dodávky 62 248.89 Ostatní 0,00
Montáž 48 267,11 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 1 600.00
Přesun hmot a sutí 17 724.50
ZRN ceŕkem 461 725,85 DN celkem 2 154,72 NUS celkem 2 462,53

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ Ci% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Ceákem bez DPH 466 343,11
Základ 21% 466 343,11 DPH 21% 97 932,05 Cdkem včetně DPH 564 275,16

{Pro]ektant

ĹDatum. razítko a podp!s

; Objednatel

!

Datum, razítko Cl podpi$

'Zhotovitel

,Datum, razítko a podpis



vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

ZačáEek výstavby:

jKSO:

Stavební úpravy bývalé strojovny v
SNP

oprava a rekonstrukce

Na Pankráci 1623/72, Praha 4

O

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstzvby:

Zpracoval:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 1Č/DIČ:

MIKRO PRAHA. spcl. S .r.ô. 1Č/DtČ:

TEMO-TELEKOMUN|KACEá.'Š, : 1Č/DlČ:

Pclc.žek:

':'.'.·.:".·.'. '· ,'.., ,.",·.'." ':..'.,',.. Datum:

57779999/CZ67779999

27145611/CZ27145611

25740253/CZ25740253

88

11.5.2Ú0

Dop|ňhové náŔIady DN ' KČÉ %, Základnai Kčj
Práce přesčas Cp,Č.Ô ' 0,C·O

l

Bez pevné podl. 307.82 307.82
území ZPS 0,40 LB1 '725.85 1 846.CO

' Celkem ON l i 2 154.72 í

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Náklady na umístěnístavby (NUS) Kč % Základna KČ ,
Zařízeni staveniště , : : 0,40 4$1 725.85 1 846,90
Mimoslav. doprava CLOD O.C'O
Uzemni vlivy 307,82 307.82
Prcvozní vlivy 307,81 307,81
Ostatní 0új0 O.C'0
NUS z rozpočtu (J.00
Celkem NUS 2 462,53

iCelkem VRN 4 617,26

)0statní rozpočtové náklady (OR'N) KČ ' % Základna , KČ "
cLoc'j i (),C)O

|Ce1kem ORN ! 0,0C '

, Ostatní rozpočtově náklady ORN


