SMLOUVA O DILO & HIO SM 002 2020
(dale té7 ,,SoD*)

Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude #idit
prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zdkona ¢. 89/2012 Sh. novy ob¢ansky zakonik v platném zneni (déle
téz ,,NOZ*), konkrétne ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Meésto Stribro

Se sidlem: ~ Masarykovo ndm. 1, 349 01 Stiibro
IC: 00260177
DIC: CZ00260177
za objednatele je opravnen jednat ve vecech smluvnich:
Martin Zahot, starosta mésta, tel.: +420 374801101, +420 778540740, starosta@mustribro.cz

za objednatele je opravnen jednat ve vecech technickych:

technicky dozor stavby, bude urcen pii pfedani a pievzeti stavenisté zapisem do stavebniho deniku

(déle jen objednatel)
a
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., OZ PS ZAPAD

Se sidlem:  Zemska 259, 337 01 Ejpovice
IC: 480 35 599
DIC: CZ480 35 599

Zhotovitel je platce DPH
Spisova znacka: oddil C, vlozka 8032 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
za zhotovitele je opravnen jednat ve vecech smluvnich:

za zhotovitele je opravnen jednat ve vécech technickych:
e

stavbyvedouci:
.

bankovni spojeni:  MONETA MONEY BANK
Cislo uctu: 169818406/0600

(déle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmi:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e PiisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika.
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Oddil I.
Predmét smlouvy a doba plInéni, cena dila

I. Piredmét smlouvy
1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale téz DILO)

Radnice mésta Stiibra, stavebni Upravy

Predmétem plnéni vefejné zakdzky je oprava omitek budovy radnice mésta Stiibra,
nemovité kulturni pamatky zapsané na seznamu nemovitych kulturnich pamatek rejstiikové
gislo USKP v rozsahu 1.NP piednich dvou trakti historické ¢asti radnice a navazujici diléi
stavebni upravy za uclelem zamezeni opétovného naruSeni omitek vzlinajici vlhkosti.
Soucésti je 1 vyhotoveni novych rozvodu silnoproudych a slaboproudych instalaci a
vyhotoveni nové zateplené temperované podlahy v severnich kanceldfich dotcenych
stavbou. Soucasti stavby bude i oprava omitek na zdéném oploceni zahrady a revize
stavajicich vzduchovych kanall se zajisténim jejich provétrani.

Predmét vetejné zakazky presné specifikuji tato Smlouva o dilo a projektova dokumentace
zpracovana spole¢nosti ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o., Klatovska tf. 818/11,
301 00 Plzen, IC: 25229866 hlavni projektant Ing. Antonin Svehla

Soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy je takeé:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks
a v datové podob¢ (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle piislusné piilohy
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutecného
stavu;

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cCetnost kontrolnich dnG bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dal§ich vzniklych odpada
na skladku vcetné poplatkti za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetfejnych ploch;

g) provedeni pfejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzdno dosazeni pfedepsané kvality a piedepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonit, prohlaseni o shodg¢;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti pottebnych pro povoleni
pred¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

k) zajisténi vytyCeni veskerych siti véetné stanovisek spravci dotéenych siti;

1) je-li relevantni, geodetické zaméteni skutecného stavu, provedené v souradném systému
S-JTSK, vyskovém systtmu BPV. 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym
zemémetiCskym inzenyrem; vykres bude vyhotoven v digitdlni formé a se seznamy
soutfadnic a vySek v ASCII tvaru a pfedan na CD nosici a to v poctu 2 CD; zaméteni
skute¢ného stavu bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou; geodetické
zaméifeni bude provedeno opravnénym geodetem, geodetické zaméteni bude predano
vcetné akceptacniho protokolu, viz. Obecné zavazna vyhlaska mésta Stiibro ¢. 2/2016 o
vedeni technické mapy obce Stiibro (v€etné piilohy €. 1 k obecné zdvazné vyhlasce) -
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uvetfejnéno na www.mustribro.cz, dale v zalozce informace, obecné zdvazné vyhlasky,
vyhlasky pfijaté v roce 2016, Obecné zavazna vyhlaska €. 2/2016;

m) provedeni ptipadnych inzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivéani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavacich podminek veiejné zakazky:

a) PD, kterou zpracoval hlavni projektant hlavni projektant Ing. Antonin Svehla,
ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o., Klatovska tf. 818/11, 301 00 Plzef,
IC: 25229866

b) zadavacich podminek veiejné zakazky;

c¢) dle nabidky zhotovitele u€inéné v ramci vetejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace ,,Radnice mésta St¥ibra, stavebni Upravy*

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné pfipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi ptedpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje
fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit cenu ve
vys$i, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Soucésti predmétu dila je veskera Ginnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotenych organid, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podob¢, provedeni pfedepsanych zkouSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz predmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zdklad¢é skutecnosti
dodate¢né zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah piedmétu DILA &i
Clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah DILA &i posun terminu dil¢ich ¢asti DILA musi byt smluvné oetfen v pisemném
dodatku SoD.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veskerych piipadnych dodatecnych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci bude realizovano po domluvé se zadavatelem. Rozsah a cena dodatecnych
stavebnich praci musi byt pfed jejich provadénim pisemné odsouhlasena zadavatelem.
Dodate¢né stavebni prace do 10 % ceny dila nebudou mit vliv na termin dokonceni dila. Pti
rozsahu dodate¢nych stavebnich praci nad 10 % ceny dila se na zadost zhotovitele termin
dila maze prodlouzi o odpovidajici dobu

Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna népli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na svijj nédklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a
kvalité za podminek uvedenych v této SoD.
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Il. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Piedani a prevzeti staveniste: nejpozdeji do 01.06.2020

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti
stavenisSte

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 15.01.2021

Piedani a pievzeti dila: do 5 pracovnich dnz po dokonceni stavebnich praci

Misto plnéni pfedmétu smlouvy:  budova radnice, Masarykovo néamesti 1, Stribro,
nemovita kulturni pamatka zapsana v seznamu nemovitych kulturnich pamatek, rejstrikové
c¢islo USKP 32144/4-1925

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy3§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druhd strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou souc¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a zadné nedodélky.

I11. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvySe piipustnd, platnd po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, Cinnosti a naklady souvisejici s realizaci:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH

Cena celkem 3.795.599,00 797.075,79 4.592.674,79

Cena za DILO vychéazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je piilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele a
nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova arovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
Casti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piislusné
jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych ceniki
stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou
provadeét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.

VY3 ceny DILA je mozno prekrodit (nebo adekvatnim zptisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pied zahajenim nebo v pribé¢hu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy.
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5.

Piekrodeni vy$e ceny DILA bude pfipuiténo pouze ve vysi odpovidajici narlstd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodate¢né zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroCeni ceny
musi byt piedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

IV. Placeni dila a fakturace

1.
2.

10.

11

12.

13.

14.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel predlozi 1 x za kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na
zakladé vzajemné odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutecné provedenych praci
objednatelem nebo jim povefenym zastupcem (TDS). Dil¢i faktury vystavené zhotovitelem
budou mit splatnost 30 kalenddinich dnti ode dne jejich prokazatelného doruceni
objednateli. Odsouhlaseny a podepsany soupis praci objednatelem ¢i jeho povérenym
zastupcem (TDS) bude soucésti danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura netplna.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnit ode dne jejich
prokazatelného doruceni objednateli

Kone¢na faktura bude ve vysi minimalné 10 % celkové ceny DILA.

Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % z celkové ceny DILA. Takto pozastavena &astka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostfedek zajisténi narokt Objednatele z této SoD, zejména tfadného provedeni dila a
odstranéni piipadnych vad &i nedodélka DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnti po pfedani a
pievzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkl, resp. do 15 kalendarnich dnti po podpisu
zavérecného protokolu o odstranéni vad a nedodélk.

Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nésl. NOZ nahrazujici zadrzné jako prostfedek
zajisténi narokd Objednatele z této smlouvy, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
ptipadnych vad ¢i nedodélkad dila ¢i zarucnich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
stim, Ze banka i1 forma Bankovni zaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvaleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjednidna zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipadé jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daiiové doklady nejpozdéji do 10 kalendainich dnii
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.

. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

zékladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nalezitosti platebnich dokladi
pozadovanych zakonem €. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Konec¢na faktura musi navic obsahovat jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o pfedani a ptfevzeti DILA bez vad a nedodélki a o vyklizeni staveni$té, resp.
podepsany zaveéreény protokol o odstranéni vad a nedod¢lkii.

V pfipad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny ndlezitosti uvedené v tomto c¢lanku, je objednatel
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opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhtta splatnosti. Nova
lhtita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Ooddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a pievzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

O piedani staveniSté strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem staveniité k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pievzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
neptevzeti. Dnem prevzeti staveniSté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje ptijmout
opatfeni plynouci z ptedanych vyjadieni a stanovisek a obecné€ zdvaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané€ zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpisi BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pii
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrZovat zasady ochrany zivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prosttedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdé€jsich zmén a predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi a
piirodu ohrozujicimi latkami. V piipadé¢ havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na staveniSti objednatele, upozornit na né¢ své
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zplsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifika¢ni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD a
zadavacimi podminkami vefejné zakazky ,,Radnice mésta Str¥ibra, stavebni Upravy*
pfitom je povinen dodrzet podminky vSech dotenych organu statni spravy a organizaci a
piislusné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy,
zv14sté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto
smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému ucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni
nékterych zékond, ve znéni jeho pozdéjSich zmén) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni piedpis
stanovi, musi mit vS§echny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zékona a
platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a predlozeni vSech dokladi - prikazii o ovefeni vlastnosti
pouzitych vyrobkil ve smyslu ustanoveni zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale dokladli o provedeni zkousek a revizi a dalSich doklada
nutnych k predani dila dle platnych ptedpist, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
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I11. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Pred zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych piedpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotcen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednén v ptedstihu
pied zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dotéenymi orgény a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti povoleni k uzivani vefejného prostranstvi. V souhlasu s uzivanim vetejného
prostranstvi za ucelem vykopovych praci jsou stanoveny podminky pro vykopové prace,
které¢ jsou piipadné upraveny dle konkrétniho vykopu a jeho charakteru — viz. ,,VSeobecné
podminky vykopovych praci pro ucely vybudovéani neverejnych ¢asti pripojek a ulozeni
inzenyrskych siti v pozemcich mésta“ - uvefejnéno na www.mustribro.cz, zalozka
informace.

Zhotovitel si zajisti s dostatenym ptedstihem stanoveni dopravniho znaceni jak pro
pfechodnou upravu béhem stavby, tak pro mistni tpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné métfeni odbérii. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti a piijezdovych komunikacich
potadek a cCistotu a denné zajiStovat fadny Uklid pracovisté a vSech prostori dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe ptfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osob¢.

V piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho stavu, piivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mtze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadu, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptislusna ptiloha,
do které¢ho je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni
denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si mize pofidit kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni
vady ozndmené v zapise o preddni a pievzeti stavby. Je zakdzano zéapisy ve stavebnim
deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky.

Strana 7 (celkem 17)



14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesoubhlasi-li stavbyvedouci se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéteny zastupce,
ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zéapisu piipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimalné 3 (tf1)
pracovni dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provétit, zda zakryvana Cast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mtize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, kterd ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto piipad¢ provedeno na naklady zhotovitele.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotcena
povinnost uvedena v ptfedchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné¢ TDS, autorsky dozor, Koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni stavenis$té podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravideln¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konéni kontrolnich dnii budou pfedem
dohodnuty s TDS. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zdpis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnii tcastnit.

Zhotovitel umozni spravctim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidad za hutnéni podkladnich vrstev
po pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli -
poddodavateli zhotovitele. K tomu si vyzada protokoly o hutnicich zkouskach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi staveniSté a odstrani zafizeni stavenisté¢ do data uvedeného v této SoD a
protokoldrné je preda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou
smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdménam materiali a vyrobkti oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci), nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru staveniSté, pozarni ochrany a za zachovani
poradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné¢ mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveniS$té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpeCnostnich, hygienickych, pozarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych piipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, vjakém byla prokéazéana
puvodnim poddodavatelem ve vybérovém fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny ptredepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpist, bez téchto dokladid nelze
povazovat dilo za dokonfené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shod¢ pouzitych
materialt, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, déle o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z
této smlouvy na tieti osobu.

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvach se svymi jednotlivymi podzhotoviteli nesjednat tzv.
vyhradu vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované
dilo ¢i jakakoliv jeho c¢éast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi
podzhotovitele. Dilo vzdy pfimo ptechazi do vlastnictvi objednatele. Objednatel je opravnén
vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli a zhotovitel je
povinen mu tyto predlozit.

IV. Souc¢innost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveni$te sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pteda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a Uplnost piedané PD je odpoveédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu prfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotézZ plati, zjisti-li se
skryté piekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se i€astnit kontrolnich dnti a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor

nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zéastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
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10.

11.

12.

13.

nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnli od prokazatelného doruceni vyzvy, miize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V pfipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta miize zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3 (t1)
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho prubéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisti jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjisténé
v prubéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zéklad¢ skutec¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

Objednatel je povinen zorganizovat piedani a pievzeti DILA.

V. Piedani a prevzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokondené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélki. V piipadé, Ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila. Smluvni strany vylu¢uji ustanoveni § 2628 NOZ. O piedani a pievzeti DILA bude
vyhotoven protokol. Pokud objednatel pievezme DILO vykazujici drobné vady nebo
nedodélky, smluvni strany se v protokolu o pfedani a prevzeti DILA dohodnou na terminu
jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je povinen vady a
nedodélky odstranit do 15 dnti od piedani a pievzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych
vad a nedod¢lkii bude vyhotoven zavére¢ny protokol o odstranéni vad a nedodélkd.

K zahajeni ptrejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnti pfed zahajenim ptejimky.

Objednatel ptizve k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosici v poc¢tu 1 ks textové a tabulkové ¢ésti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu,

- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materialli, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatéZzovych zkouskach,
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- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkili a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialti a technologii,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné
pro zajisténi ¥adného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priib&hu
kolaudac¢niho fizeni stavby

- protokol o odstranéni vad a nedodé¢lkti.

- souhrnné zavére¢na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti DILA (ve 3 vyhotovenich)

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamziku piedani DILA,
- soupis dokladt, jez zhotovitel predava objednateli s dokonéenym dilem,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. t&ch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o piredani DILA, pii¢emz se jasnym a zfetelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zépisiim anebo bodim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
predpisi.

oddil 111.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky, vady a garance

I. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpei §kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i t&ch jeho &asti, které se
v prub¢hu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

1. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmetem
je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplusobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti
s vykonem jeho cCinnosti ve vysi nejméné 4 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvoii ptilohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD a
po dobu zéaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke sniZeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piredchozi véte.

1. Zaruéni Ihaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne piedani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkl s vyjimkou komponentii, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odlisSnou. Zaruéni lhiita uvedend vyse
pocina bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajicitho z protokolu o
pfedani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.
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Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k téelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pifedchozi dohodé€ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

IV. Vady dila

1.

10.

11.

12.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V piipad€, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpoveédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahgjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popt. ve lhité stanovené
objednatelem nebo ve lhité dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhtté, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zZadné
vicenaklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkové doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA
k ucelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné¢ vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu bc¢hu zarucni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy,

zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliuje urcenou funkci a odpovidéd vsem pozadavkiim sjednanym v SoD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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13.

14.

15

16.
17.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v ptfipad¢€, ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vCetné¢ nakladl zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zhotovitele na tuto skute¢nost upozornit a dozadovat se provadéni dila fadnym
zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani ve lhit¢ mu k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén dat zhotoviteli pokyn k okamzitému pteruseni provadéni praci, popf. i od této SoD
odstoupit doruc¢enim pisemného odstoupeni zhotoviteli. O pfedani dila vyhotovi smluvni
strany dil¢i pfedavaci protokol podepsany obéma smluvnimi stranami. Objednatel neni
povinen prevzit ¢ast dila vykazujici byt drobné vady ¢i nedodélky.

Objednatel ma pravo prevzit i ¢ast dila, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani piislusné ¢asti dila. V tom ptipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu stanoveném objednatelem
uvedeném v predavacim protokolu.

V ptipad¢, ze ptisluSné ¢ast dila bude v terminu pro jeho provedeni dokoncena jen z¢asti,
aniz by divod nedokonceni lezel na stran¢ objednatele, ma objednatel pravo pievzit
i takovou caste¢né provedenou cast dila a dokonceni zbytku ¢ésti dila nepozadovat, resp.
rozsah prislusné ¢asti dila tim jednostranné¢ omezit. Omezeni rozsahu piislusné casti dila
vyznaci objednatel v pfedavacim protokolu. Strany souhlasné prohlasuji, Zze pisemnym
vyznacenim omezeni rozsahu piislusné ¢asti dila v pfedavacim protokolu se tento tkon
objednatele povazuje za doruc¢eny zhotoviteli.

. Ma-li dilo vady, ¢i je-li zhotovitel v prodleni, vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni vad

a stanovi zhotoviteli lhlitu k népravé. Neodstrani-li zhotovitel vady ani ve lhité stanovené
objednatelem, muze objednatel od SoD odstoupit doru¢enim pisemného oznédmeni o
odstoupeni druhé smluvni stran¢.

V piipad¢, Ze neni mozné vady odstranit, ma objednatel pradvo pomérné snizit cenu DILA.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
fadn¢ a vCas a zhotovitel predal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vsech
pozemku tvoficich stavenisté je vyc€iStén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v SoD
pouzity terminy ukon¢eni DILA nebo piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

V. Garanéni povinnosti zhotovitele

1.

Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila

Objednatel pozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 10 %
ze sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou do fadného dokonceni a piedani dila nebo je
mozn¢é slozit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na ucet mésta Stiibra
(objednatel); €. U. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242304920. Banka o této
skutecnosti vyda listinu dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik § 2029. V ptipadé
slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni o slozeni
castky na ucet mésta. Veskeré podminky pro Cerpani jsou stejné jak u bankovni zaruky, tak
u finan¢ni zaruky. Zhotovitel musi ptredlozit objednateli original zaru¢ni listiny ve sjednané
vysi nejpozde€ji ke dni uzavieni této SoD. Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrzeni
smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro zahajeni praci na DILE a na dodrZeni terminti
splnéni DILA.

Pravo z bankovni ¢i finan¢ni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze
zhotovitel neplni pfedmét vetejné zakazky v souladu suzavienou SoD nebo neuhradi
objednateli zptisobenou Gjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je dle SoD povinen. Pted
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
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a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdé&ji do 7
kalendéinich dnti od jejiho uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady a nedodélky zapsané v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila. Po uplynuti danych lhtit bude finan¢ni zaruka vracena bez Grokt na
ucet zhotovitele.

Bankovni zaruka za tadné a v¢asné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni
pfedmétu vetejné zakdzky + 2 mésice.

Bankovni zaruka za fadné pIlnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek ve
vySi 10 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou po dobu 60 mésicu od piedani a
prevzeti DILA nebo je moZné slozit finanéni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek
na ucet mésta Stiibra (objednatel); €. U. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢.
3242304921. Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik § 2029. V piipad¢ slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli
pisemné potvrzeni o slozeni ¢astky na ucet mésta. VeSkeré podminky pro Cerpani jsou stejné
jak u bankovni zaruky, tak u finan¢ni zaruky. Bankovni zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji
ke dni pfedani a prevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za ftadné plnéni zaru¢nich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaruc¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla ziizena a provozuje
¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozd¢jsich predpist, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminec¢nd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s piedchozi zarucni listinou, v pavodni vysi
bankovni zaruky, vZzdy nejpozdéji do 7 kalendarnich dnii od jejiho uplného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou tjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhtit bude finanéni zaruka vracena bez urokii na ucet
zhotovitele.

Oddil 1V.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavére¢na
I. Sankce
1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym

protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové
ceny dila bez DPH jednorazové a 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy i
zapo&aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil II. ¢L. V. této
SOD.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad v terminu dle oddilu II. ¢1. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét
tisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou piipadnou vadu jednorazové a 5.000 K¢ (slovy:
pét tisic korun ceskych) za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni a ptfipadnou vadu.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych nedodélkl v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek jednordzoveé a 5.000
K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadny
nedodé¢lek.
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8.
9.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbAm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstraiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu
III. ¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy:
pét tisic korun ceskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi né€kterou ze svych povinnosti (napf. potadek na stavenisti,
bezpecnost prace, nafizeni koordinatora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti jednorazové a 2.500 K¢ (slovy dva tisice pét set korun
ceskych) za kazdy i zapocaty den.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zptsobené skody.

I1. Odstoupeni od smlouvy

1.

2.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipad¢, Ze probihd insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydéano rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
zhotovitele nepostacuje k uhradé ndkladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs
zrusen proto, zZe majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v pfipad¢ podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v ptipadé:

1. prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 kalendainich dni,

ii. prodleni s fadnym protokoldrnim ptfeddnim dila delSim nez 20 kalendainich
dnt,

iii. poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodatecné piimétené Thute 10 kalendainich dni,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni predmétu této smlouvy poddodavatele
vrozporu s nabidkou zhotovitele v ramci vefejné zakazky nebo bez
ptedchoziho souhlasu objednatele,

v. nepiedlozeni origindlu bankovni zaruky dle pozadavkt uvedenych v této
SoD,

vi. nezahgjeni (od pfedani stavenisté), zastaveni ¢i pieruseni praci zhotovitelem
na zhotovovaném dile na vice nez 10 kalendafnich dnu,

vii. provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych piedpisii a planu BOZP i pies pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

Objednatel je také opravnén odstoupit od této SoD v pfipade, kdy vyjde najevo, Ze
zhotovitel uvedl v ramci vefejné zakazky nepravdivé, netplné ¢i zkreslené informace, které
by mély ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obCanskym zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této SoD
druhé stran€, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doru¢eno do deseti dnti od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 kalendainich dnii od jeho odeslani
prostiednictvim informacniho systému datovych schranek.
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Smluvni strany mohou ukonc¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V ptipadé ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveniSté nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni ode dne skonceni platnosti a Gcinnosti
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém ptipad¢ povinen ucinit
veskera potfebna opatteni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku
ukonceni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat.
V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel za Skodu zpiisobenou v disledku poruseni této
povinnosti.

Strany se dohodly, ze po ukonceni SoD trvaji a zlistavaji v platnosti a i¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukonceni smlouvy zplsoby uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy, povinnosti

smluvnich stran jsou nasledujici:

o zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

o zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do deseti pracovnich dnl po obdrzeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i ptfejimaci fizeni®,

o objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 pracovnich
dnti ode dne ukonceni platnosti a uc¢innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které
opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (Ctrnacti) kalendainich dni ode dne
ptedlozeni vytctovani,

o smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemnda prava a povinnosti véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkli a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé ukonceni smlouvy i1 u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

I11. Ustanoveni zavérecna

1.

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy na profilu zadavatele s vyjimkou informaci,
které jsou obchodnim tajemstvim vymezenym v NOZ.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu
zvefejnit v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), nejpozdéji do 30 dnli od jejiho uzavieni. Uvetejnénim smlouvy prostfednictvim
registru smluv se rozumi vloZeni elektronického obrazu textového obsahu smlouvy
v otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéz metadat do registru smluv. Pro tento tcel
se zhotovitel zavazuje ptredat objednateli tuto SOD v uvedeném pozadovaném formatu.

Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pii predani
stavenisté. Tento harmonogram bude pro zhotovitele zavazny. PtredloZzeny harmonogram
bude vychazet z harmonogramu uvedeného v oddilu L., ¢l. I Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,.Dodatek ke
smlouvé™ a ocislovanym podle poradovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucést této SoD.
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6. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se ¥idi zdkony Ceské republiky, zejména,
obCanskym zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit
nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisluSnych ustanoveni pravnich ptedpisii
Ceské republiky.

7. Soudem pfislusSnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecny soud objednatele, v ptipad¢ pravniho nastupce objednatele nebo
osoby, na niz byla prevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této
osoby.

8. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechazeji i na piipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

9. Tato SoD je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

10. Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

11. Tato SoD nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Ve Stiibte dne: V Ejpovicich dne: 24.04.2020
Martin Zahot

starosta mésta

(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha €. 1: polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci s vykazem vymeér)
Pfiloha €. 2: pojistna smlouva dle Oddilu III., ¢1. IT (bude predloZena pri uzavreni smlouvy)
Ptiloha €. 3: Cestné prohlaSeni uchazece jako platce DPH
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