SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ ...........ccoceeeeeeinnn.
Cislo smlouvy zhotovitele: [

Cléanek I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I o crilnim feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: -
b) technickych: I

2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Ostravé, v oddilu C, vlozka 690

1CO: 19010591

DIC: CZ19010591

se sidlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupeny: I icdnatclem
spole¢nosti

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I !
b) technickych: B (cchnicky feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek II.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI
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. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je oprava strojné technologické Casti Cerpaci stanice a
vodojemu Bory v¢&. opravy technologické silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé
elektroinstalace.

Pfedmétem plnéni je rovnéZ zpracovani dokumentace skutetné¢ho provedeni ve dvojim
vyhotoveni, komplexni vyzkousSeni technologického zafizeni, zkuSebni provoz v délce 2
mésicl, zaSkoleni obsluhy provozovatele a nezbytné upravy k dosazeni zadanych
parametr.

. Mistem plnéni vefejné zakézky je CS a VDJ Bory, Folmavska ul. (u kruhového objezdu),
Plzen — Bory, k. 0. Plzeni 721981, pozemek p. €. 8456/53, 8456/2.

. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize urcena v projektové dokumentaci.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 21. 4. 2020,

c) dle projektové dokumentace DPS vypracované _zpracovatelem projektu, Valbek
spol. sr.o, Parkova 1205/11, 326 00 Plzen, ICO: 48266230, v¢. akceptovani
poZadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjekta,

d) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prub&hu plnéni zakazky.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkii prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliika
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro névrh ceny dila a predloZit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodarku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, m4 se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, 7e je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzZitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
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disponuje sam i se poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vsech svych
poddodavatelti jesté pfed uzavienim smluvnich vztaht s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni opravnén =zajiStovat plnéni dila pomoci poddodavatele, kterého
objednatel neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému
odstoupeni od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2 % z celkové ceny dila.

Pozadované kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto pfedpisii vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZzadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotCené tieti osoby.

Préace, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhaté stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

. Soucasti dila je provedeni komplexnich zkousek:

- Povinnosti zhotovitele je provést po montazi vSech vzdjemné souvisejicich
technologickych celki jejich komplexni vyzkouseni, kterym bude prokazéno, Ze
dodané stroje &i zafizeni spoleén& bezvadné funguji, vykazuji vlastnosti definované
projektovou dokumentaci a plni jako celek pfedepsanou funkci nebo ucel.

- Pfed zahsjenim komplexniho vyzkoudeni je zhotovitel povinen vypracovat protokol,
ktery projedna s objednatelem a v némz budou definovéna kritéria pro posuzovani
uspésnosti komplexniho vyzkouseni.

- Komplexni vyzkoudeni je zhotovitel opravnén provést nejdfive pét dnii po predani
dokumentace skuteéného provedeni pfisluiného technologického celku a provozni
dokumentace, a to véetné& provoznich Fadu, objednateli, pokud jsou upraveny v souladu
s pfipominkami objednatele.

- Sou¢asti komplexniho vyzkouSeni je rovnéz predani navodu k Gdrzbé a obsluze
technologického celku v ¢eském jazyce.

- Néklady komplexniho vyzkouSeni jsou souéasti sjednané ceny za dilo.

- Komplexni vyzkoueni musi prob&hnout po dobu nejméné dvaceti ¢tyi' hodin, nebude-
li dohodnuto jinak.
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- Pokud se v prubéhu komplexnich zkouSek vyskytne potifeba upravit provozni
dokumentaci nebo dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, je zhotovitel povinen
tuto upravu provést v grafické i elektronické podobé.

- Zhotovitel je povinen ke komplexnimu vyzkouSeni stroji a =zafizeni pfizvat
objednatele. O vysledku komplexniho vyzkousSeni pofizuje zhotovitel protokol, ktery
preda objednateli v ramci predani a pfevzeti Dila.

- Ustanovenim tohoto ¢lanku neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit a predat
objednateli jiné dokumenty pozadované platnymi pravnimi predpisy nebo
objednatelem v této Smlouve.

Clanek II1.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do t¥iceti dnii od Gilinnosti této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje k, Ze dokon¢i a pfeda objednateli stavbu, a to nejpozdé&ji
do 31. 8. 2020.

. ZkuSebni provoz je stanoven v délce dvou mésicu a bude zahajen dnem pfedéni a prevzeti
stavby dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku smlouvy.

. Dilo se povaZzuje za dokoncené, jestlize jsou fadné dokongeny a pfedany prace sjednané
touto smlouvou, zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v &l. VI. této smlouvy a
Gspé&sné probehl zkuSebni provoz, ktery ovéfil, Ze dilo nevykazuje Zadné vady, a objednatel
tuto skute¢nost potvrdil v predavacim protokolu.

. ZkuSebni provoz funkénosti bude trvat po dobu dvou mésict. Ucelem je ovéfit, zda dilo
spliiuje pozadavky stanovené smlouvou a nevykazuje zjevné vady. O vysledku zkusebniho
provozu bude sepsin zkuSebni protokol, ve kterém smluvni strany uvedou, za jakych
podminek zkuSebni provoz probéhl a skute¢nosti zjisténé pfi zkudebnim provozu. Tento
protokol podepisi ob& smluvni strany, a to osoby opravnéné za smluvni strany jednat.

. Dojde-li pfi zkuSebnim provozu ke zjiSténi zjevnych vad, objednatel snimi seznami
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vady zjisténé pfi zkuSebnim provozu odstranit
nejpozdgji do péti dni od jejich oznadmeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

. Za prodleni s pfedanim dila, dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy, zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi I z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy za kazdy
zapocaty den prodleni. Za prodleni s odstranénim vad, zjisténych v pribé&hu zkusebniho
provozu, je objednatel oprdvnén vystavit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy za kazdy zapodaty den prodleni.
Timto ustanovenim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu 3kody.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
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zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v Clanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3.477.618,00 K¢

. K cené& bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpisi.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné€ ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy33i ceny, neZ kter byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané¢ zhotovitele spojené s realizaci
piedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clének V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tudaje, jez musi obsahovat
datiovy doklad, oznaCeni banky a &islo uétu, na ktery méa byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. 'V ptipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavézal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiové povinnosti, piipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskere
povinnosti z téchto pfedpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude Fidit reZimem pfeneseni danové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema ndleZitosti dafiového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem poZadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po&ina plynout po doru¢eni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny stavby. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vylctovéani, po pfedani a
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pievzeti stavby bez vad a nedodélku. Castku odpovidajici cené za provedeni zkuSebniho
provozu, dle nabidky zhotovitele, je zhotovitel opravnén fakturovat az po jeho provedeni.
Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem provedeno
v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pii pfedani dila zjiStény
vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, miiZze byt celkova
smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena viéi pozastavené ¢asti smluvni ceny formou
samostatné faktury.

5. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonCenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnti. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorudit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnit ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢itho plnéni danovym dokladem. Dnem uskuteénéni dil&iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjist'ovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dni po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany arok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespori zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladu je faktura neplatna.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze &isla
bankovnich G¢tl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoZziujicim dalkovy
pfistup (§ 98 pism. d) zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadg, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény uéet, bude takovyto dafiovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

11. V pfipad€, Ze kdykoli pfed okamzikem uskuteénéni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskuteéiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona €. 235/2004 Sb.
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Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do tficeti dni od Géinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadévaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem i stavebnika. Zhotovitel k dokonceni
stavby - investorskému prevzeti zajisti a pfedd objednateli nize uvedené doklady, a to
zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych urednich zkouSkdch
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsSech jeho
souddsti, véetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkouSek;

e prohldseni o shodé na vsechny pouzité materidly a zaFizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;
vwrobni dokumentace zaFizeni ve dvojim provedeni
pritbéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivich snimkii a bude zejména
dokumentovat éasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4, Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto ¢&lanku zhotovitel pfedd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
i¢elem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateénym ¢asovym predstihem, nejpozd&ji Sest pracovnich dnli pfed
planovanym terminem pfedani a pfevzeti stavby.

5. O odevzdani a pfevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni pfedpisti o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi préaci viech osob
v prostoru staveni$té (zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami),
hygienickych predpisti, zachovani pofadku na staveni$ti, za poZarni bezpetnost, dile se
zavazuje odstrafiovat odpady a netistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou Cinnosti a to i u svych
poddodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
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383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znetistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finanéni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mé pfistup na viechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace, v piipadé Ze to fadné provadéni
dila vyzaduje, pozada zhotovitel pfislusny spravni organ véas a zadost dolozi pfislu$nymi
doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek zvydaného povoleni o uzavirce
komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady z
divodi nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organu statni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z diivodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O prubéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalSich platnych pravnich ptedpisi.

2. B¢hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
|

5. Denik se sklad4 z ivodnich listi, dennich zdznamu a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
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10.

zhotovitele projekttl, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisi,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv v¢etné dodatki a zmén,

- seznam dokladi a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- pfehled provedenych zkousek vSech druhd.

Denni zdznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poltu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.

Jde zejména o izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznamt oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo znifeni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a originél pro objednatele.

Do stavebniho deniku mutzZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zéistupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfisluiné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozd€ji do 3 pracovnich dnil, jinak se ma za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych
zhotovitelem nejpozdé€ji do 7 pracovnich dni.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro

vypracovani dopliikid a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k prevzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné

prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou préice
provadény podle schvélené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.
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. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ucastni se predani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhuty, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje v&cnou spravnost a uplnost cenovych podkladi, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzdani a pievzeti praci, kontroluje zakryvané préce,
icastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélku a vyklizeni staveniSté.

. Nerespektovéni pisemnych pozadavku technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miize byt pro objednatele diivodem k pferudeni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V piipadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti t&chto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miiZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsan. V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoZznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicii na stavebni Cast a 24 mésici na
technologickou &ast od dokonéeného predani a prevzeti stavby. Vady zjiSténé v zaru¢ni
dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnii, nedojde-li k dohodé o jiném terminu a to i
v piipadé, e odpovédnost za vady neuznid. Pokud v tomto terminu tak neucini, je
objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osob& a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit do 15 dnti od doruceni jejich vyaétovani zhotoviteli. Pokud prokaze, ze za vady
neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii prejimce stavby,
b) pozdgji v ramci reklamac¢niho fizeni béhem zaru¢ni doby.

Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miize objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu.
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5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych davoda reklamaci neuznava. Pokud tak neu€ini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pii¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

7. V piipadé, ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

2. Nastanou-li u n&které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zéastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

3. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

4. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim né&které z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprévnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruSeni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhite, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

5. Chee-li n&ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednéani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelng doru¢eno druhé smluvni stran€. Bez t€chto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

6. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k .,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnt
od obdrzeni vyzvani zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,
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- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

2. Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonéeni pfejimaciho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedin€lé drobné vady, které sami o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepiedané.

4. Vlastnické pravo pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukoné&eni pfejimaciho
fizeni. Odpoveédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeCi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

5. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V pripadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, pfipadné jeji €asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel pfedlozi technickému dozoru minimalné &tyfi pracovni dny pred zahajenim
piejimaciho fizeni minimélné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,
- osvédCeni o zkouskach pouzitych materialt, zaruéni listy, atesty, méfent,
- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.

10. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

dokumentaci potfebnou pro fadné uZivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.
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. O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejima, obsahuje zapis prohlaseni o pfevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokonéené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonleny fadné a v¢as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozd&ji do 15 pracovnich dni po terminu tuspésného pfedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organu.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva véetné jejich zmén (dodatkil) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzdjemné odsouhlasena zéastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a ¢innosti
dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatki, je
opravnéna navrhnout a predlozit kterdkoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy & odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s pInénim zavazku vznikly, vCetné
piipadné Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strand v této souvislosti §koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovn& vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovéani smluvni agendy (smluv a dodatkd) ve tfech (3)

vyhotovenich, z nichZ &tyfi (2) néleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.
Obé& smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohod& o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji

shodné&, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a véZné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
nipadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.
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8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Piilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti Vodarna Plzen a.s.

Priloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 19 -05- 2020

VODARNA PLZEN a.s.

generalni feditel

KUNST, spol. s r.o.

jednatel spole¢nosti
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Vodarna m

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodafské infrastruktury
v Plzenském kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
cdpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba

Zavedeny a rfadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z poZzadavku zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pIné&ni. V sou€asné dob& mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
ochrany zivotniho prostredi (CSN EN 1SO 14001)

(6]

o zajidténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi nadich zaméstnanc (CSN OHSAS 18001)
o hospodafeni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

o systém fizeni bezpeénosti informaci (CSN ISO/ IEC 27001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznik(, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a poZadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpuisobilost nasich zaméstnanci pro
dosazeni vysoké urovné kvality odvadéne prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spoleénosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpe&ného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazd. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé sloZky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpadi vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uginné vyuZivali vSechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou naro€nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Gsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RiZENi BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpetnost informaci ve viech formach je v sou¢asné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nasi spolecnosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrZovat vysokou Uroven
zajisténi bezpecnosti informaci spocivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich nezadouci
modifikaci, zneuziti nebo ztraté. Ve v souladu s platnou legislativou.
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Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich
a p¥i pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly staveniité /pracoviité za ucelem realizovani
smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného divodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organti statni
spravy, prohlidky v rdmci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokynii je poskytnout témto osobam dostateéné informace k zajiSténi jejich bezpec¢nosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

1) Pfi vykonu sjednanych €innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajidténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.

2) Zhotovitel se zavazuje, Zze jeho zaméstnanci, pfipadng subdodavatelé, budou dodrzovat viechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické pfedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni piedpisy, predpisy o pozérni ochrané a predpisy o zachézeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

3) Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (stavenist®) v souladu s ustanovenim zékona €.309/2006 Sb. ve
mnéni pozd&jsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi.

4) Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteld na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provad&nych &innosti a nasledn& provést vzijemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéfeny
koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, >¢ dohoda je platné po celou dobu trvani dila tzn. az do okamZiku
predani stavenidté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

5) Spliiuje-li predmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) téchto pokyni s polu s dalSimi, legislativn& stanovenymi, prebira koordinator .

6) Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splitujicimi poZzadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jich pfedpisl, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
&innostem, dale pak vhodnym néfadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.

7) Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpe¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.

8) Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradn& zaméstnanci zdravotné a
odborné zpiisobilymi. Zdravotni zpiisobilost a doklady o kvalifikatnich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zpiisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.

9) Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zam&stnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostredky soucasti pfedaného pracovidté. Zhotovitel dale odpovida za protipoZarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zamé&stnanci zhotovitele jsou povinni udrZzovat na prevzatém pracovisti poradek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnancii zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spolecnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenn& oznamit zastupci spolecnosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku trazu.
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Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znaceni v objektech a aredlech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as.
14) Svaredské prace provadéné v mistech se zvylenym pozdrnim nebezpetim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovéani vydaného zéstupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancll) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v prib&hu svafovani nepfetrzité. Pfi pferuSeni svafovani nebo po jeho skon¢eni se pozarni dohled vykonavé
v intervalech stanovenych zvladtnimi pozamé bezpe¢nostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkrat3i doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pri pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvy3enym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpetnych plynii. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plynti.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakazano vnaset a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vatice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakazéno pouzivat na pracovistich
technicka a technologické zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zéistupce spolenosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v¢.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pFipadné
s ud€lenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pfi zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich vE. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani iiry, piivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenn& informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN ass.

21) Zhotovitel nesmi v priib&hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pristroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadn& bezpe¢nost zam&stnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakézéno pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéZ je zakazano pod vlivem t&chto latek na pracovidté vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zikaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. Jje vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potieby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (PoZzami poplachova smémice) pro pfipad vzniku poZiru &i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracoviitich jsou pravidelné kontrolovany, &imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spolenosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Vesdkeré uzavéry energii jsou viditelng a ¢iteln& oznacené.

3.




28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovidté

s nebezpe&im vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na téchto pracoviitich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi

dbat zvy3eného rizika vybuchu a nepouZzivat otevieny ohei, jiskiivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahdji aZ na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pripad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
idrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
pfeddni stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

30) Pi pi jizdé v aredlech spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekraovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spoleénosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakézanych prostor (oznageno zakazovou znatkou ,Nepovolanym vstup zakazan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o pfedani
staveniste™).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pripadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpeénost a plynulost dal$iho provozu v areélu

33) P&3i chiize je povolena vyhradné po levé stran& komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pti pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probih4 manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala I
OZO ROVS/3370/PRE/20143




