
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Město Kostelec nad Orlicí
Smlouva o dílo

Výstavba a oprava komunikace Erbenova, 
Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

(dále jen „smlouva")

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník), mezi následujícími smluvními stranami:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 00274968

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel"}.

Číslo účtu:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Se sídlem: V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
Tel: +420
Zastoupen:
IČO:

Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva 
27532208

DIČ: CZ27532208
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních: Gabriela Petrželková
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby: František Jetmar

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 



včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran.

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí" 
(dále jen „veřejná zakázka"), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek III
Vymezení pojmů

3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV
Předmět smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na 
Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí" (dále též jako „dílo" či „stavba") za podmínek stanovených touto 
smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.

4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni DSP+PDPS, projekční kanceláří Dl 
PROJEKT s.r.o., IČO: 01873687, se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, kancelář: 
Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací - 
položkovým rozpočtem (dále jen „položkový rozpočet"), který je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli 
poskytnuta jako podklad pro účast v zadávacím řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost 
této dokumentace odpovídá objednatel.

4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení 
díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná 
a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při 
zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této 
smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu 
provedení a seznámil se s opravovanými komunikacemi, jakož i se všemi skutečnostmi, které by mohly 
tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo 
tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela 
funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických 
norem.



 
 

4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky 
budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo 
písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:  

- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a  

- státními technickými normami k provádění díla, 

- projektovou dokumentací dle této smlouvy, a  

- technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a výrobků, 
které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a  

- skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při 
výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a  

- rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění 
díla vztahují, a  

- technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci 
materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a  

- územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a 

- touto smlouvou.  

4.8 Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. 

4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní 
úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného 
prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání 
zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak.  

4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před 
jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

4.11 Předmětem díla je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
 

Článek V 
Cena díla 

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Celková cena bez DPH   25 011 446,76 Kč 

DPH (21 %)      5 252 403,82 Kč 

Celková cena včetně DPH   30 263 850,58 Kč 

5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.  

5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 
umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace či této smlouvy.  

5.5 Změna ceny díla je možná jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce); 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce); 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla; 



 
 

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.6 Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto 
změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

Článek VI 
Vícepráce a méněpráce 

6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list.  

6.2 Upravit cenu díla je možné pouze při vzniku následujících okolností: 

a) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 
díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl 
ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla. Cena díla bude snížena o tuto poměrnou 
část; 

b) víceprací - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu 
díla (vynucené vícepráce) a jsou odsouhlaseny objednatelem. Vynucené vícepráce, je-li to možné, 
budou po jejich odsouhlasení objednatelem hrazeny z případné rezervy vzniklé neprovedením 
méněprací zápočtem. 

6.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či 
nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů; 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši maximálně odpovídající cenám určeným dle aktuálně platného 
Sborníku cen stavebních prací cenové soustavy ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen. 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v aktuálně platném Sborníku cen stavebních prací cenové 
soustavy ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací 
zhotovitele, přičemž podléhají schválení objednatelem. 

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

e) v případech, kdy cenu víceprací nebude možno stanovit dle obecně známých sborníků 
doporučených cen (viz písmeno b. tohoto odstavce smlouvy) nebo dohodou (viz písmeno c. tohoto 
odstavce smlouvy) bude cena víceprací zjištěna na základě znaleckého posudku, který se strany 
zavazují v takovém případě nechat vyhotovit. Zhotovitel se v případě zjištění cen víceprací dle 
znaleckého posudku zavazuje provést vícepráce za cenu o 10% nižší, než bude cena uvedena ve 
znaleckém posudku. Cenu znaleckého posudku nesou obě strany rovným dílem. Na osobě znalce se 
strany dohodnou a nebude-li dohody učiněno ve lhůtě do pěti pracovních dnů od vznesení 
požadavku objednatele na ocenění víceprací znalcem, může se kterákoli ze stran obrátit na Komoru 
soudních znalců ČR, aby vybrala znalce ze svého středu. 

f) Pokud bude objednatel písemně trvat na bezodkladném provedení prací a pokud přitom vznikne 
mezi stranami spor o cenu víceprací nebo pokud vznikne spor o to, zda některé práce, které bude 
objednatel požadovat provést, jsou vícepracemi nebo zda se jedná o práce, které jsou již  zahrnuty 
v ceně díla a tudíž mu nevzniká právo na zvýšení ceny (respektive na zaplacení víceprací), pak je 
zhotovitel povinen tyto práce (vícepráce) provést ve lhůtách stanovených objednatelem. Až do 
učinění dohody nebo do rozhodnutí soudu nese veškeré náklady s provedením těchto prací 
(víceprací) zhotovitel. 

6.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem; 



 
 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů; 

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

 
Článek VII 

Termín a místo plnění 

7.1 Termín zahájení prací (v tomto termínu je zhotovitel povinen zahájit práce na díle): stavební práce 
budou zahájeny dnem předání staveniště.  

7.2 Termín provádění a dokončení a předání díla: od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020  

7.3 Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených 
klimatických podmínek pro výstavbu. 

7.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 1. 6. 2020, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví smluvní strany zápis. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli 
a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný 
zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

7.6 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami. 

7.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a 
přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 

7.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani 
těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší 
moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles 
průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po 
dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení 
díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí 
objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny. 

7.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu 
objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze 
provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho 
provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám 
přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 
ceny díla. 

7.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu 
uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele. 

7.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však 
povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. 

7.12 Místo plnění díla se nachází na pozemcích blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby.  

 
Článek VIII 

Kontrola provádění díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným 
osobám (zejména TDI, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

8.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  



 
 

8.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo 
v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli 
písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je 
zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze 
závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se 
lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného 
pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 
smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné 
úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného 
pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené 
náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele. 

8.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a 
podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou 
součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.  

8.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a 
kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. 

 

Článek IX 
Předání a převzetí díla 

9.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně 
dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného 
objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a 
převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje 
dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, 
na dohodnutém místě a bez vad. Nedokončené, neúplné ani vadné dílo není objednatel povinen převzít. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.  

9.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel 
zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje 
s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele 
dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 
obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

9.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje vady uvedené v protokolu o předání díla odstranit do 10-ti dnů ode dne předání a 
převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel 
potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní 
řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, 
fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel 
objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.9 Při předání  a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení 
stavby včetně kompletního geodetického zaměření a zákresu nové stavby, všech podzemních sítí, voda, 



 
 

plyn, elektro - silnoproud, elektro - slaboproudé vedení, kanalizace, hlubinné vrty a další 
neuvedené zakrývané sítě a fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické a listinné podobě. 

 

Článek X 
Staveniště a zařízení staveniště 

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení 
staveniště v termínech dle čl. VII smlouvy.  

10.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s 
vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě. 

10.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:   

- napojovací místo el. energie 

- napojovací místo na vodovod 

10.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu 
výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené 
od 3. osoby uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

10.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby 
bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány 
předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. 

10.6 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 
to v přiměřeném rozsahu. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na 
staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s 
veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla. 

10.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 
XIV této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště. 

 
 

Článek XI 
Práva a povinnosti smluvních stran 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými 
dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně 
platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 
jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není 
dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, 
které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené 
v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 
kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku 
objednatele. 



 
 

11.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou a o vadách předaného díla. 

11.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště 
stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku 
budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro 
provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 
Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí předmětu díla. 

11.6 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

11.7 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem 
objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.  

11.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční 
doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 20 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné 
částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou 
součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy. 

11.10 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným 
osobám. 

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je tak povinen 
poskytnout součinnost a umožnit kontrolním orgánům provedení kontroly v plném rozsahu v souladu se 
zákonnými ustanoveními, týkající se dodavatelských činností zhotovitele souvisejících s realizací 
projektu, a to poskytnutím veškerých dokladů a informací požadovaných ze strany kontrolních orgánů. 

11.12 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou 
po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, 
zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla. 

11.13 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

11.14 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání 
staveniště. 

11.15 Zhotovitel je povinen před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v 
měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli. 

Zhotovitel je povinen v harmonogramu zohlednit, že vzhledem k zachování obslužnosti místních 

komunikací v místě stavby bude akce prováděna po následujících etapách: 

- 1. etapa – ulice Erbenova, Na Spojce 

- 2. etapa  – ulice Tůmova. 

 

 
 
 



 
 

Článek XII 
Záruka za jakost díla 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (záruku za jakost díla) po dobu 60 měsíců od předání 
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII této smlouvy. 
Záruční jakostí díla podle této smlouvy je 1. jakostní třída díla a každé jeho části při obvyklém způsobu 
užívání díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo 
bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v této smlouvě. 

12.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, 
na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo 
nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti 
nezpůsobilé k užívání k účelu. 

12.3 Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy zhotovitele při 
zhotovování díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada díla ve smyslu 
článku XII, odst. 12.2 této smlouvy. 

12.4 Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, a to bez 
ohledu na množství a/nebo povahu vad díla. Vadu díla, o které zhotovitel věděl nebo musel vědět, může 
objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv, bez ohledu na to, kdy ji zjistil. Pokud by objednatel převzal dílo 
bez výhrad a bez zjištění vad, nezbavuje to objednatele jeho nároků z vad díla za podmínek dle této 
smlouvy, ani to nezprošťuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.  

12.5 V případě uplatnění nároku z vad je zhotovitel povinen vadu odstranit dle této smlouvy. Nedodržení 
zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

12.6 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

12.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění a 
odstranit objednatelem reklamovanou vadu: 

12.7.1 nastoupení na odstranění vady bránící užívání díla do dvou (2) pracovních dní a odstranění vady do 
čtyř pracovních dní od nahlášení; 

12.7.2 nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící užívání díla dle požadavku objednatele nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od nahlášení; nebudou-li 
dohodnuty lhůty odlišné mezi objednatelem a zhotovitelem. 

12.8 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 

12.9 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady bránící užívání díla o více jak čtyři (4) pracovní dny a 
v případě vady nebránící užívání díla o více jak třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady. 

12.10 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli 
neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5 % celkové ceny díla bez DPH dle článku 
V této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za odpovědnost za vady“). Bankovní záruka za odpovědnost 
za vady bude platná do konce 63. měsíce ode dne konečného předání díla a převzetí díla. Smluvní strany 
se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí objednatel 
zhotoviteli její originál. Nepředání bankovní záruky je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem. 

 

Článek XIII 
Platební podmínky 

13.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  

13.2 V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečně provedených prací, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke konci realizace. Zhotovitel 
vystaví 1x za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný 



 
 

zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohou faktury bude také 
rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem. 

13.3 Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli. V případě prodlení objednatele 
s úhradou faktury sjednávají strany této smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

13.4 Celkovou smluvní cenu díla objednatel uhradí minimálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit zbývající částku rovnající se až 10 % celkové sjednané smluvní 
ceny, která slouží jako pozastávka, zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a 
nedodělků. 

13.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve 
lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve 
faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. 

13.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně. 

13.7 Pozastávka dle odst. 13.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné 
žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění 
pozastávky nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky: 

a) dílo bude splněno (viz čl. IX této smlouvy), 

b) budou odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním převzetí díla. 

13.8 Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 
datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. 

 

Článek XIV 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty (a 
zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele 
specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy: 

a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VII, odst. 7.4 této smlouvy, a to 
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. 

b) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VII, odst. 7.2 této smlouvy, a to ve 
výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. 

c) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
započatý den prodlení. 

e) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, 
stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to 50 000,- 
Kč za každé porušení. 

f) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti uvedené odst. 4.7, 4.10, 8.3, 8.5, 11.1 dle této smlouvy. 

g) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti dle této smlouvy o dílo, které není v této smlouvě o dílo označeno jako 
podstatné porušení smlouvy o dílo, není-li pro takový případ sjednána v této smlouvě zvláštní 
smluvní pokuta. 

h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 



i) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XII, odst. 12.10 této smlouvy 
(předání objednateli Bankovní záruky za odpovědnost za vady).

14.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě 
smluvní pokuty.

14.3 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se ktéto smlouvě. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14.4 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.

Článek XV
Změna smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě". Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

15.2 Dodatky se pořadově číslují.
Článek XVI

Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

16.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je 
touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách 
vyplývající z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30 % vzhledem k nedokončení díla a ztrátě 
záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové 
ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

Článek XVII
Nebezpečí škody

17.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem 
nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

17.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele 
odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a 
vyklizení staveniště zhotovitelem.

17.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla 
má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

18.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit 
či zastavit pohledávky z této smlouvy.



18.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím 
a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

18.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

18.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou, zejména z. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. 
objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud 
považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále 
bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel.

18.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

18.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet

V Kostelci nad Orlicí dne 2 7 05 2020 V Hradci Králové dne 25. 05, 2020

/I
MÉSTO 

/Kostelec n. Ort. 
17 41 p. Kostelec n. Ort.

okr. Rychnov n. Kn. 28-

objednatel /

František Ipnský, 
starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

Jakub Vyskočil, ■
předseda představenstva společnosti 
SOVIS CZ, a.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.3.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 13 643 958,52

048/2017

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

SOVIS CZ, a.s.

11 275 998,78

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 11 275 998,78 2 367 959,74
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 048/2017

Stavba:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA6 078 725,295 023 739,91
048/2017
_103

SO 103 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. TŮMOVA

11 275 998,78 13 643 958,52

5 881 421,214 860 678,69
048/2017
_101

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. 
ERBENOVA

1 683 812,021 391 580,18
048/2017
_102

SO 102 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. NA 
SPOJCE

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

13.03.2020

DI PROJEKT s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 4 860 678,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 860 678,69 21,00% 1 020 742,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 881 421,21

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_101 - SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. ERBENOVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 860 678,69

HSV - Práce a dodávky HSV 4 503 678,69
    1 - Zemní práce 1 607 981,74

    4 - Vodorovné konstrukce 4 500,24

    5 - Komunikace 1 596 071,86

    8 - Trubní vedení 103 456,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 187 048,05
      99 - Přesuny hmot a sutí 748 602,94
    997 - Přesun sutě 4 620,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 357 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

DI PROJEKT s.r.o.

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_101 - SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. ERBENOVA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 860 678,69

D HSV Práce a dodávky HSV 4 503 678,69
D 1 Zemní práce 1 607 981,74

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 318,000 61,40 19 525,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "stávající zeleň"74+7+19+32+10+4+32+40+28+48+24 318,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 300,000 79,90 23 970,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 
strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 
mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "zámková dlažba tvaru I"130+170 300,000

3 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 60,000 181,00 10 860,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny 
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "asf. kryt vozovka"60 60,000

4 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 519,000 35,20 18 268,80 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "podklad chodníky tl.0,24m"2,5+125+1+1+110+2+2,5+73+58+142+2 519,000

5 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 204,000 52,90 10 791,60 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"

VV

"konstrukce v místě vjezdů tl. 
0,36m"21+2,5+17,5+4,5+10+2,5+10,5+2,5+11+2,5+11,5+3+11,5+2,5+12+2,5+23+2,5+23
+2,5+23+2,5

204,000

6 K 113107236
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 285,000 133,00 37 905,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "bet. panely"127+158 285,000

7 K 113107237
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 977,000 232,00 226 664,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "bet. panely komunikace tl. 200mm"977 977,000

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 392,000 58,30 22 853,60 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "bet. silniční obrubníky"5+86+1+1+97+4+4+88+3+2+97+4 392,000

9 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 188,000 41,50 7 802,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "záhonové obrubníky"88+100 188,000

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 50,000 229,00 11 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "internet předpoklad"50 50,000

11 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,000 421,00 4 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV "internet COMA"50*0,4*0,5 10,000

12 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 863,970 129,00 111 452,13 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "výkop pro podélné stání"(62+90+45,5+19,5+63+26)*0,27 82,620
VV "odstranění konstrukce vozovky"(610+100)*0,36 255,600
VV Mezisoučet 338,220
VV "sanace v případě neúnosné pláně dle PD"
VV "sanace vozovky"(610+100)*0,4 284,000

VV

"sanace 
chodníky"(2,5+125+1+1+110+2+2,5+73+58+142+2+2,5+4,5+2,5+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+
2,5+2,5+9+17,5+10+10,5+11+11,5+12+12+11,5+11,5+11,5)*0,15

101,550

VV "sanace podélné stání"(62+11,5+90+45,5+11,5+19,5+11,5+63+11,5+24,5)*0,4 140,200
VV Mezisoučet 525,750
VV Součet 863,970

13 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 863,970 15,00 12 959,55 CS ÚRS 2017 02

14 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého 
neprokládaného

m3 5,900 5 820,00 34 338,00 CS ÚRS 2017 02

VV "vybourání UV"10*0,59 5,900

15 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 64,000 401,00 25 664,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"32*1*2 64,000

16 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 64,000 15,00 960,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,000 1 420,00 17 040,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "nové uliční vpusti"10*(1*1*1,2) 12,000

18 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 12,000 15,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

19 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 128,000 157,60 20 172,80 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"(32*1*2)*2 128,000

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 128,000 79,40 10 163,20 CS ÚRS 2017 02

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 76,000 298,00 22 648,00 CS ÚRS 2017 02

VV "rýhy"64 64,000
VV "šachty"12 12,000
VV Součet 76,000

22 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 913,870 450,00 411 241,50 CS ÚRS 2017 02

VV "odkopávky"338,22+525,75 863,970
VV "zemina pod zelený pás, materiál ze stavby"-174*0,15 -26,100
VV "rýhy"64 64,000
VV "šachty"12 12,000
VV Součet 913,870

23 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 655,480 12,00 43 865,76 CS ÚRS 2017 02

VV "na skládku do vzdálenosti 14km"913,87*4 3 655,480

24 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 913,870 138,00 126 114,06 CS ÚRS 2017 02

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 913,870 18,50 16 906,60 CS ÚRS 2017 02

26 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 1 644,966 150,00 246 744,90 CS ÚRS 2017 02

VV 913,87*1,8 1 644,966

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 83,700 127,00 10 629,90 CS ÚRS 2017 02

VV "zásyp přípojek UV"32*1*1,8 57,600
VV "zemina pod zelený pás, materiál ze stavby"174*0,15 26,100
VV Součet 83,700

28 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,400 486,00 3 110,40 CS ÚRS 2013 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"32*1*0,2 6,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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29 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 11,520 248,00 2 856,96 CS ÚRS 2017 02

VV 6,4*1,8 11,520

30 K 175101201
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 9,800 732,00 7 173,60 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV 10*(1,2-0,22) 9,800

31 M 583312010
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)

t 121,320 248,00 30 087,36 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"57,6*1,8 103,680
VV "vpusti"9,8*1,8 17,640
VV Součet 121,320

32 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 174,000 50,60 8 804,40 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "osetí"43+41+37+53 174,000

33 M R1
Dodání ornice, získání z vhodného zemníku, vč. naložení a složení na stavbě vtl. 
0,10m - trávník

m3 17,400 550,00 9 570,00

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "osetí"174*0,1 17,400

34 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 174,000 18,70 3 253,80 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.2 Situace stavby"
VV "osetí"174 174,000

35 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 4,176 93,00 388,37 CS ÚRS 2017 02

VV 174*0,02*1,2 4,176

36 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 737,500 21,50 37 356,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "vjezdy"157 157,000
VV "chodníky"520 520,000
VV "parkování"350,5 350,500
VV "komunikace"710 710,000
VV Součet 1 737,500

D 4 Vodorovné konstrukce 4 500,24

37 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,600 460,00 736,00 CS ÚRS 2017 02

VV "pod přípojky UV"32*1*0,05 1,600

38 M 583373310
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-22

t 2,880 248,00 714,24 CS ÚRS 2013 02

VV 1,6*1,8 2,880

39 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 1,000 3 050,00 3 050,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uliční vpusti"10*(1*1*0,1) 1,000

D 5 Komunikace 1 596 071,86

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 015,000 123,20 125 048,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "vjezdy ochranná vrstva"157 157,000
VV "vjezdy podkladní vrstva"157 157,000
VV Mezisoučet 314,000
VV "parkování ochranná vrstva"350,5 350,500
VV "parkování podkladní vrstva"350,5 350,500
VV Mezisoučet 701,000
VV Součet 1 015,000

41 K 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-
63 "sanace dle skutečnosti"

m2 677,000 117,00 79 209,00

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace chodník a vjezdy"677 677,000

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 940,000 160,80 311 952,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorový příčný řez"

VV

"chodník"677-
(8,5+2,5+17,5+4,5+10+2,5+10,5+2,5+11+2,5+11,5+3+11,5+2,5+12+2,5+11,5+2,5+11,5+2
,5+11,5+2,5)

520,000

VV "vozovka ochranná vrstva"710 710,000
VV "vozovka podkladní vrstva"710 710,000
VV Součet 1 940,000

43 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0-
63 "sanace podloží dle skutečnosti"

m2 2 121,000 152,80 324 088,80

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace vozovky"710*2 1 420,000
VV "sanace parkování"350,5*2 701,000
VV Součet 2 121,000

44 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 610,000 348,00 212 280,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

45 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 
0,50 do 0,70 kg/m2

m2 620,000 12,00 7 440,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "asf. vozovka"620 620,000
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46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 620,000 232,00 143 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"620 620,000

47 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 523,500 200,00 104 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "chodník"125+110+73+58+142 508,000
VV "reliéfní dlažba"2,5+1+1+2+2,5+1,5+3,+2 15,500
VV Součet 523,500

48 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 334,560 163,30 54 633,65 CS ÚRS 2017 02

VV "chodník"125+110+73+58+142 508,000
VV "použije se 60%stávající očištěné dlažby"-180 -180,000
VV Mezisoučet 328,000
VV 328*1,02 334,560

49 M 592451200 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 15,810 340,40 5 381,72 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV "reliéfní dlažba"2,5+1+1+2+2,5+1,5+3,+2 15,500
VV Mezisoučet 15,500
VV 15,5*1,02 15,810

50 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 542,500 210,00 113 925,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "varovné pásy"2,5+4,5+2,5+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 30,000
VV "vjezdy"127+11,5+11,5+11,5+11,5 173,000
VV "podélné stání"350,5-11,5-11,5-11,5-11,5 304,500
VV Mezisoučet 507,500
VV "předláždění"35 35,000
VV Součet 542,500

51 M 592450000
dlaždice betonové dlažba zámková slepecká  (ČSN EN 1338) dlažba zámková  1 
m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná červená

m2 30,600 374,90 11 471,94 CS ÚRS 2017 02

VV "varovné pásy"2,5+4,5+2,5+2,5+2,5+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV 30*1,02 30,600

52 M 592451920 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm šedá m2 310,590 201,30 62 521,77 CS ÚRS 2017 02

VV "podélné stání"350,5-11,5-11,5-11,5-11,5 304,500
VV Mezisoučet 304,500
VV 304,5*1,02 310,590

53 M 592451890 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm barevná- ANTRACIT m2 176,460 224,30 39 579,98 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy ANTRACIT"127+11,5+11,5+11,5+11,5 173,000
VV Mezisoučet 173,000
VV 173*1,02 176,460

D 8 Trubní vedení 103 456,80

54 K 871251111
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 50,000 81,00 4 050,00 CS ÚRS 2013 02

VV "chráničky předpoklad"
VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "internet COMA"50 50,000

55 M 345751310
kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál 
recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem

m 50,000 105,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 02

56 K 871353121
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 32,000 143,00 4 576,00 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"32 32,000

57 M 286112450
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) trubka s hrdlem  SN4 
200x4,9x2M  koex

kus 16,000 294,80 4 716,80 CS ÚRS 2017 02

VV "dle montáže"32/2 16,000

58 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 20,000 236,00 4 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV "napojení vpustí"2*10 20,000

59 M R2 Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí kus 20,000 203,50 4 070,00

VV "dle montáže tvarovek"20 20,000

60 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 10,000 1 360,00 13 600,00

61 M R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 10,000 2 446,40 24 464,00

62 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 10,000 1 045,00 10 450,00

VV "vyrovn. prstenec, skruž s otvorem, skruž, dno s výtokem, koš na nečistoty"10 10,000

63 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 26,000 1 060,00 27 560,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad"26 26,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 187 048,05

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000
VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 6,000

65 M 404452400
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé patky hliníkové HP 60

kus 6,000 460,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 02

66 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 6,000 480,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 02

67 M 404452530
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60

kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2017 02

68 M 404452560
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2013 02

69 M 404442580 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
70 M 404442130 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000

71 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000
VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 6,000

72 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 
retroreflexní

m 36,000 40,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 
V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "V12b 0,125"9*4 36,000

73 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 
lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 
250 mm

m 401,000 190,00 76 190,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "V.P."6+82+5+3+95+4+3+87+6+9+95+6 401,000

74 M 592185640
krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 
50 x 25 x 8

kus 818,040 36,80 30 103,87 CS ÚRS 2017 02

VV 401/0,5*1,02 818,040

75 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu C 20/25nXF3, do lože 
z betonu prostého téže značky

m 413,500 180,00 74 430,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "15/25"(7+2+81,5+2+5+2+1+5+94+5+1+1+3+86,5+5+8+2+93,5+2+6,5)-(103+36) 274,000

VV
"15/15"5+5,75+1,5+3+10,5+5,75+5,75+5,75+4+5+5,75+5,75+5,75+4+8+5,75+5,75+5,75+
5

103,500

VV "přechodový15/25-15"36 36,000
VV Součet 413,500

76 M 592174690
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 
15-25

kus 36,000 243,80 8 776,80 CS ÚRS 2017 02

VV "přechodový"36 36,000

77 M 592174680 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 kus 105,570 80,50 8 498,39 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy 15/15"103,5 103,500
VV Mezisoučet 103,500
VV 103,5*1,02 105,570

78 M 592174650 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 kus 278,970 89,70 25 023,61 CS ÚRS 2017 02

VV "obrubník 15/25"273,5 273,500
VV Mezisoučet 273,500
VV 273,5*1,02 278,970

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 327,000 160,00 52 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorový příčný řez"

VV

"obruby 
5/20"1+26+1+1+4,5+1+1+48+3,5+1+7+1+1+21+1+1+11+1+1+19,5+1+1+10,5+1+1+4+1+1+
20,5+1+1+32,5+1+1+23+1+1+10+1+1+31,5+1+1+14+2,5

317,000

VV "obruby 8/25"10 10,000
VV Součet 327,000

80 M 592172110R obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní šedá   100 x 5 x 20 kus 323,340 40,30 13 030,60

VV 317*1,02 323,340

81 M 592173140 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm kus 20,400 46,00 938,40 CS ÚRS 2017 02

VV 10/0,5*1,02 20,400

82 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 
C 20/25nXF3

m3 16,352 2 970,00 48 565,44 CS ÚRS 2017 02

VV "silniční obr."413,5*0,35*0,05 7,236
VV "vod. proužek"401*0,25*0,05 5,013
VV "záhonové obr. 5"317*0,25*0,05 3,963
VV "zábonové obr. 8"10*0,28*0,05 0,140
VV Součet 16,352

83 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 25 mm

m 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "řezání spáry"13+5+14 32,000

84 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 02

85 K 938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného vodou m2 610,000 6,20 3 782,00 CS ÚRS 2017 02

86 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 365,00 730,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 
nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-
6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 
20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

87 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 180,000 64,60 11 628,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 
uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "očištění 60% rozebrané dlažby"300*0,6 180,000
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88 K R6 Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu m 376,000 178,00 66 928,00

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby a C.1.1.4 Vzorový příčný řez"
VV "nopová folie"87+98+93+98 376,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 748 602,94

89 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 265,670 34,20 9 085,91 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"150,51+89,76+12,2 252,470
VV "živice"13,2 13,200
VV Součet 265,670

90 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 453,710 7,80 26 938,94 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*265,67 3 453,710

91 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 828,804 24,00 19 891,30 CS ÚRS 2017 02

VV "dlažbga 60% se použije"78*0,4 31,200
VV "beton"94,05+615,51+80,36+7,52+0,164 797,604
VV Součet 828,804

92 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10 774,452 6,30 67 879,05 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*828,804 10 774,452

93 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 094,474 164,00 179 493,74 CS ÚRS 2017 02

VV "suť"265,670 265,670
VV "kusová suť"828,804 828,804
VV Součet 1 094,474

94 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 828,804 150,00 124 320,60 CS ÚRS 2017 02

VV "beton"828,804 828,804

95 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 252,470 150,00 37 870,50 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"150,51+89,76+12,2 252,470

96 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 629,162 450,00 283 122,90 CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě 4 620,00

97 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 13,200 350,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 357 000,00
98 K 0001 Vytyčení inženýrských sítí sada 1,000 25 000,00 25 000,00

99 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000 150 000,00 150 000,00

100 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa 
přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na 
dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření 
vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké 
min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v 
rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení

sada 1,000 55 000,00 55 000,00

101 K 0004
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná 
dokumentace, 6xCD)

sada 1,000 25 000,00 25 000,00

102 K 0005 Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy kus 8,000 1 500,00 12 000,00

103 K 0006

 Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:
 "statická zkouška únosnoti pláně 2ks"

 "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks"
 "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks"

 "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks"
 "spojení vrstev 2ks"
 "tloušťka vrstvy 2ks"

"rozbor zeminy v aktivní zóně"1

sada 1,000 40 000,00 40 000,00

104 K 0007 Realizační dokumentace stavby sada 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

105 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický průzkum

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 02
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 1 391 580,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 391 580,18 21,00% 292 231,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 683 812,02

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_102 - SO 102 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. NA SPOJCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 391 580,18

HSV - Práce a dodávky HSV 1 201 580,18
    1 - Zemní práce 442 154,68

    4 - Vodorovné konstrukce 1 277,56

    5 - Komunikace 456 604,20

    8 - Trubní vedení 48 714,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 252 829,34
      99 - Přesuny hmot a sutí 161 746,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 190 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

DI PROJEKT s.r.o.

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_102 - SO 102 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. NA SPOJCE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 391 580,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 201 580,18
D 1 Zemní práce 442 154,68

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 81,000 61,40 4 973,40 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "stávající zeleň"42+30+9 81,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 68,000 79,90 5 433,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 
strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 
mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "zámková dlažba tvaru I"68 68,000

4 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 126,000 35,20 4 435,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "podklad chodníky tl.0,24m"2+34+20+2+2+43+20+3 126,000

5 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 19,000 52,90 1 005,10 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "konstrukce v místě vjezdů tl. 0,36m"3+7+3+6 19,000

6 K 113107236
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 62,000 133,00 8 246,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "bet. panely"62 62,000

7 K 113107237
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 215,000 232,00 49 880,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "bet. panely komunikace tl. 200mm"215 215,000

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 85,000 58,30 4 955,50 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "bet. silniční obrubníky"24+4+13+2+20+22 85,000

9 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 45,000 41,50 1 867,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "záhonové obrubníky"1+20+22+1+1 45,000

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 50,000 229,00 11 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "předpoklad"50 50,000

11 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,000 421,00 4 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad"50*0,4*0,5 10,000

12 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 260,880 129,00 33 653,52 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_102 - SO 102 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. NA SPOJCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "výkop pro podélné stání"(67+12)*0,27 21,330
VV "odstranění mkonstrukce vozovky"(222+23)*0,36 88,200
VV Mezisoučet 109,530
VV "sanace v případě neúnosné pláně dle PD"
VV "sanace vozovky"(222+23)*0,4 98,000
VV "sanace chodníky"(126+19)*0,15 21,750
VV "sanace podélné stání"(67+12)*0,4 31,600
VV Mezisoučet 151,350
VV Součet 260,880

13 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 260,880 15,00 3 913,20 CS ÚRS 2017 02

15 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 16,000 401,00 6 416,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"8*1*2 16,000

16 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 16,000 15,00 240,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,600 1 420,00 5 112,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "nové uliční vpusti"3*(1*1*1,2) 3,600

18 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3,600 15,00 54,00 CS ÚRS 2017 02

19 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 32,000 157,60 5 043,20 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"(8*1*2)*2 32,000

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 32,000 79,40 2 540,80 CS ÚRS 2017 02

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 19,600 298,00 5 840,80 CS ÚRS 2017 02

VV "rýhy"16 16,000
VV "šachty"3,6 3,600
VV Součet 19,600

22 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 280,480 450,00 126 216,00 CS ÚRS 2017 02

VV "odkopávky"260,88 260,880
VV "rýhy"16 16,000
VV "šachty"3,6 3,600
VV Součet 280,480

23 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 121,920 12,00 13 463,04 CS ÚRS 2017 02

VV "na skládku do vzdálenosti 14km"280,48*4 1 121,920

24 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 280,480 138,00 38 706,24 CS ÚRS 2017 02

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 280,480 18,50 5 188,88 CS ÚRS 2017 02

26 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 504,864 150,00 75 729,60 CS ÚRS 2017 02

VV 280,48*1,8 504,864

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,400 127,00 1 828,80 CS ÚRS 2017 02

VV "zásyp přípojek UV"8*1*1,8 14,400

28 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,600 486,00 777,60 CS ÚRS 2013 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"8*1*0,2 1,600

105 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 2,880 248,00 714,24 CS ÚRS 2017 02

VV 1,6*1,8 2,880

29 K 175101201
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 2,940 732,00 2 152,08 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV 3*(1,2-0,22) 2,940

30 M 583312010
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)

t 31,212 248,00 7 740,58 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"14,4*1,8 25,920
VV "vpusti"2,94*1,8 5,292
VV Součet 31,212

31 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,250 50,60 113,85 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "osetí"1,5*1,5 2,250

32 M R1
Dodání ornice, získání z vhodného zemníku, vč. naložení a složení na stavbě vtl. 
0,10m - trávník

m3 0,225 550,00 123,75

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "osetí"2,25*0,1 0,225

33 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,250 18,70 42,08 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.2 Situace stavby"
VV "osetí"2,25 2,250

34 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 0,054 93,00 5,02 CS ÚRS 2017 02

VV 2,25*0,02*1,2 0,054

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 469,000 21,50 10 083,50 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "vjezdy"19 19,000
VV "chodníky"126 126,000
VV "parkování"79 79,000
VV "komunikace"222+23 245,000
VV Součet 469,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 277,56

36 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 0,400 460,00 184,00 CS ÚRS 2017 02

VV "pod přípojky UV"8*1*0,05 0,400

37 M 583373310
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-22

t 0,720 248,00 178,56 CS ÚRS 2013 02

VV 0,4*1,8 0,720

38 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,300 3 050,00 915,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uliční vpusti"3*(1*1*0,1) 0,300

D 5 Komunikace 456 604,20

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 196,000 123,20 24 147,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "vjezdy ochranná vrstva"19 19,000
VV "vjezdy podkladní vrstva"19 19,000
VV Mezisoučet 38,000
VV "parkování ochranná vrstva"79 79,000
VV "parkování podkladní vrstva"79 79,000
VV Mezisoučet 158,000
VV Součet 196,000

40 K 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-
63 "sanace dle skutečnosti"

m2 145,000 117,00 16 965,00

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace chodník a vjezdy"126+19 145,000

41 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 616,000 160,80 99 052,80 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "chodník"126 126,000
VV "vozovka ochranná vrstva"222+23 245,000
VV "vozovka podkladní vrstva"222+23 245,000
VV Součet 616,000

42 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0-
63 "sanace podloží dle skutečnosti"

m2 648,000 152,80 99 014,40

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace vozovky"(222+23)*2 490,000
VV "sanace parkování"(67+12)*2 158,000
VV Součet 648,000

43 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 222,000 348,00 77 256,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

44 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 
0,50 do 0,70 kg/m2

m2 222,000 12,00 2 664,00 CS ÚRS 2017 02

45 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 222,000 232,00 51 504,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"222 222,000

46 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 126,000 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "chodník"117 117,000
VV "reliéfní dlažba"9 9,000
VV Součet 126,000

106 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 77,724 163,30 12 692,33 CS ÚRS 2017 02

VV "chodník"117 117,000
VV "použije se 60%stávající očištěné dlažby"-40,8 -40,800
VV Mezisoučet 76,200
VV 76,2*1,02 77,724

48 M 592451200 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 9,180 340,40 3 124,87 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV "reliéfní dlažba"9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 9*1,02 9,180

49 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 104,000 210,00 21 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "varovné pásy"3+3 6,000
VV "vjezdy"12+19 31,000
VV "podélné stání"67 67,000
VV Součet 104,000

50 M 592450000
dlaždice betonové dlažba zámková slepecká  (ČSN EN 1338) dlažba zámková  1 
m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná červená

m2 6,120 374,90 2 294,39 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "varovné pásy"3+3 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV 6*1,02 6,120

51 M 592451920 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm šedá m2 68,340 201,30 13 756,84 CS ÚRS 2017 02

VV "podélné stání"67 67,000
VV Mezisoučet 67,000
VV 67*1,02 68,340

52 M 592451890 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm barevná- ANTRACIT m2 31,620 224,30 7 092,37 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy ANTRACIT"12+19 31,000
VV Mezisoučet 31,000
VV 31*1,02 31,620

D 8 Trubní vedení 48 714,40

53 K 871251111
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 100,000 81,00 8 100,00 CS ÚRS 2013 02

VV "chráničky předpoklad"
VV "dle přílohy C.1.1.2 Situace stavby"
VV "předpoklad"100 100,000

54 M 345751310
kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál 
recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem

m 100,000 105,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 02

55 K 871353121
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 

m 8,000 143,00 1 144,00 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"8 8,000

56 M 286112450
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) trubka s hrdlem  SN4 
200x4,9x2M  koex

kus 4,000 294,80 1 179,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle montáže"8/2 4,000

57 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 6,000 236,00 1 416,00 CS ÚRS 2017 02

VV "napojení vpustí"2*3 6,000

58 M R2 Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí kus 6,000 203,50 1 221,00

VV "dle montáže tvarovek"6 6,000

59 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 1 360,00 4 080,00

60 M R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 3,000 2 446,40 7 339,20

61 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 3,000 1 045,00 3 135,00

62 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 10,000 1 060,00 10 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad"10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 252 829,34

63 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "IP11a"1 1,000

64 M 404452400
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé patky hliníkové HP 60

kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2017 02

65 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2017 02

66 M 404452530
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60

kus 1,000 20,00 20,00 CS ÚRS 2017 02

67 M 404452560
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60

kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2013 02

68 M 404442580 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "IP11a"1 1,000

70 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "IP11a"1 1,000

71 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 
retroreflexní

m 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 
V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "V12b 0,125"1*2 2,000

72 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 
lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 
250 mm

m 102,000 190,00 19 380,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "V.P."4+41+4+5+41+7 102,000

73 M 592185640
krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 
50 x 25 x 8

kus 208,080 36,80 7 657,34 CS ÚRS 2017 02

VV 102/0,5*1,02 208,080

74 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu C 20/25nXF3, do lože 
z betonu prostého téže značky

m 111,000 180,00 19 980,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "15/25"(4+41+4+5+2+24+2+2+2+16+2+7)-(31,5+8) 71,500
VV "15/15"4+5,75+4+5+5,75+7 31,500
VV "přechodový15/25-15"8 8,000
VV Součet 111,000

75 M 592174690
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 
15-25

kus 8,000 243,80 1 950,40 CS ÚRS 2017 02

VV "přechodový"8 8,000

76 M 592174680 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 kus 32,130 80,50 2 586,47 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy 15/15"31,5 31,500
VV Mezisoučet 31,500
VV 31,5*1,02 32,130

77 M 592174650 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 kus 72,930 89,70 6 541,82 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "obrubník 15/25"71,5 71,500
VV Mezisoučet 71,500
VV 71,5*1,02 72,930

78 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "obruby 5/20"2 2,000

79 M 592172110R obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní šedá   100 x 5 x 20 kus 2,000 40,30 80,60

VV 2 2,000

81 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 
C 20/25nXF3

m3 3,243 2 970,00 9 631,71 CS ÚRS 2017 02

VV "silniční obr."111*0,35*0,05 1,943
VV "vod. proužek"102*0,25*0,05 1,275
VV "záhonové obr. 5"2*0,25*0,05 0,025
VV Součet 3,243

82 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 25 mm

m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "řezání spáry"9,5+8,5 18,000

83 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

84 K 938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného vodou m2 222,000 6,20 1 376,40 CS ÚRS 2017 02

86 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 40,800 64,60 2 635,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 
uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby"
VV "očištění 60% rozebrané dlažby"68*0,6 40,800

87 K R6 Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu m 84,000 178,00 14 952,00

VV "dle přílohy C.1.2.2 Situace stavby a C.1.2.4 Vzorový příčný řez"
VV "nopová folie"42+42 84,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 161 746,92

88 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 49,340 34,20 1 687,43 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"36,54+8,36+4,44 49,340

89 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 641,420 7,80 5 003,08 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*49,34 641,420

90 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 181,967 24,00 4 367,21 CS ÚRS 2017 02

VV "dlažba 60% se použije"17,08*0,4 6,832
VV "beton"20,46+135,45+17,425+1,8 175,135
VV Součet 181,967

91 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 365,571 6,30 14 903,10 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*181,967 2 365,571

92 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 231,307 164,00 37 934,35 CS ÚRS 2017 02

VV "suť"49,34 49,340
VV "kusová suť"181,967 181,967
VV Součet 231,307

93 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 181,967 150,00 27 295,05 CS ÚRS 2017 02

VV "beton"181,967 181,967

94 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 49,340 150,00 7 401,00 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"49,34 49,340

95 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 140,346 450,00 63 155,70 CS ÚRS 2017 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 190 000,00
97 K 0001 Vytyčení inženýrských sítí sada 1,000 5 000,00 5 000,00

98 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000 15 000,00 15 000,00

99 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa 
přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na 
dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření 
vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké 
min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v 
rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

100 K 0004
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná 
dokumentace, 6xCD)

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

101 K 0005 Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy kus 4,000 15 000,00 60 000,00

102 K 0006

 Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:
 "statická zkouška únosnoti pláně 2ks"

 "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks"
 "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks"

 "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks"
 "spojení vrstev 2ks"
 "tloušťka vrstvy 2ks"

"rozbor zeminy v aktivní zóně"1

sada 1,000 40 000,00 40 000,00

103 K 0007 Realizační dokumentace stavby sada 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

104 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický průzkum

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 5 023 739,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 023 739,91 21,00% 1 054 985,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 078 725,29

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

048/2017_103 - SO 103 KOMUNIKACE A CHODNÍKY - UL. TŮMOVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 023 739,91

HSV - Práce a dodávky HSV 4 666 739,91
    1 - Zemní práce 1 705 470,94

    4 - Vodorovné konstrukce 5 382,16

    5 - Komunikace 1 603 743,25

    8 - Trubní vedení 116 660,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 232 788,56
      99 - Přesuny hmot a sutí 776 435,99
    997 - Přesun sutě 2 695,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 357 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

DI PROJEKT s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Erbenova, Na Spojce a Tůmova Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 023 739,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 666 739,91
D 1 Zemní práce 1 705 470,94

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 281,000 61,40 17 253,40 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "stávající zeleň"51+16+17+54+55+23+65 281,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 319,000 79,90 25 488,10 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 
pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 
strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 
mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "zámková dlažba tvaru I"62+77+157+23 319,000

3 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 35,000 181,00 6 335,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro 
ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny 
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "asf. kryt vozovka"15+10+10 35,000

4 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 581,000 35,20 20 451,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "podklad chodníky tl.0,24m"2+96+21+2+2+141+2+3+147+3+3+157+2 581,000

5 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 98,000 52,90 5 184,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "konstrukce v místě vjezdů tl. 0,36m"10+3+10+3+11+3+11+3+12+3+10+2+3+9+2+3 98,000

6 K 113107236
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 281,000 133,00 37 373,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "bet. panely"123+158 281,000

7 K 113107237
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 1 050,000 232,00 243 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "bet. panely komunikace tl. 200mm"1050 1 050,000

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 409,000 58,30 23 844,70 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"

VV
"bet. silniční 
obrubníky"2+2+1,5+89+2,5+2+1+2+2+96+1+1+2+1,5+1,5+90+3+3+3+3+95+2+3

409,000

9 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 338,000 41,50 14 027,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 
obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "záhonové obrubníky"55+17+19+59+45+19+27+95+2 338,000

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 50,000 229,00 11 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "předpoklad"50 50,000

11 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,000 421,00 4 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad"50*0,4*0,5 10,000

12 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 895,390 129,00 115 505,31 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "výkop pro podélné stání"(155+12+12+183)*0,27 97,740
VV "odstranění mkonstrukce vozovky"(620+105)*0,36 261,000
VV Mezisoučet 358,740
VV "sanace v případě neúnosné pláně dle PD"
VV "sanace vozovky"(620+105)*0,4 290,000
VV "sanace chodníky"(581+98)*0,15 101,850
VV "sanace podélné stání"362*0,4 144,800
VV Mezisoučet 536,650
VV Součet 895,390

13 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 895,390 15,00 13 430,85 CS ÚRS 2017 02

14 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého 
neprokládaného "bourání stávajících UV"

m3 7,080 5 820,00 41 205,60 CS ÚRS 2017 02

VV "vybourání UV"12*0,59 7,080

15 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 76,000 401,00 30 476,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"38*1*2 76,000

16 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 76,000 15,00 1 140,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 14,400 1 420,00 20 448,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "nové uliční vpusti"12*(1*1*1,2) 14,400

18 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 14,400 15,00 216,00 CS ÚRS 2017 02

19 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 152,000 157,60 23 955,20 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"(38*1*2)*2 152,000

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 152,000 79,40 12 068,80 CS ÚRS 2017 02

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 90,400 298,00 26 939,20 CS ÚRS 2017 02

VV "rýhy"76 76,000
VV "šachty"14,4 14,400
VV Součet 90,400

22 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 955,790 450,00 430 105,50 CS ÚRS 2017 02

VV "odkopávky"358,74+536,65 895,390
VV "zemina pod zelený pás, materiál ze stavby"-30 -30,000
VV "rýhy"76 76,000
VV "šachty"14,4 14,400
VV Součet 955,790

23 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 823,160 12,00 45 877,92 CS ÚRS 2017 02

VV "na skládku do vzdálenosti 14km"955,79*4 3 823,160

24 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 955,790 138,00 131 899,02 CS ÚRS 2017 02

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 955,760 18,50 17 681,56 CS ÚRS 2017 02

26 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 1 720,368 150,00 258 055,20 CS ÚRS 2017 02

VV 955,76*1,8 1 720,368

27 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 98,400 127,00 12 496,80 CS ÚRS 2017 02

VV "zásyp přípojek UV"38*1*1,8 68,400
VV "zemina pod zelený pás, materiál ze stavby"200*0,15 30,000
VV Součet 98,400

28 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,600 486,00 3 693,60 CS ÚRS 2013 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "přípojky UV"38*1*0,2 7,600

105 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 13,680 248,00 3 392,64 CS ÚRS 2017 02

VV 7,6*1,8 13,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 175101201
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 11,760 732,00 8 608,32 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV 12*(1,2-0,22) 11,760

30 M 583312010
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)

t 144,288 248,00 35 783,42 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"68,4*1,8 123,120
VV "vpusti"11,76*1,8 21,168
VV Součet 144,288

31 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 200,000 50,60 10 120,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "osetí"200 200,000

32 M R1
Dodání ornice, získání z vhodného zemníku, vč. naložení a složení na stavbě vtl. 
0,10m - trávník

m3 20,000 550,00 11 000,00

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "osetí"200*0,1 20,000

33 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 200,000 18,70 3 740,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "osetí"200 200,000

34 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 4,800 93,00 446,40 CS ÚRS 2017 02

VV 200*0,02*1,2 4,800

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 766,000 21,50 37 969,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "vjezdy"98 98,000
VV "chodníky"581 581,000
VV "parkování"362 362,000
VV "komunikace"725 725,000
VV Součet 1 766,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 382,16

36 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 1,900 460,00 874,00 CS ÚRS 2017 02

VV "pod přípojky UV"38*1*0,05 1,900

37 M 583373310
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-22

t 3,420 248,00 848,16 CS ÚRS 2013 02

VV 1,9*1,8 3,420

38 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 1,200 3 050,00 3 660,00 CS ÚRS 2017 02

VV "uliční vpusti"12*(1*1*0,1) 1,200

D 5 Komunikace 1 603 743,25

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 920,000 123,20 113 344,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "vjezdy ochranná vrstva"98 98,000
VV "vjezdy podkladní vrstva"98 98,000
VV Mezisoučet 196,000
VV "parkování ochranná vrstva"362 362,000
VV "parkování podkladní vrstva"362 362,000
VV Mezisoučet 724,000
VV Součet 920,000

40 K 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-
63 "sanace dle skutečnosti"

m2 679,000 117,00 79 443,00

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace chodník a vjezdy"581+98 679,000

41 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 031,000 160,80 326 584,80 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "chodník"581 581,000
VV "vozovka ochranná vrstva"620+105 725,000
VV "vozovka podkladní vrstva"620+105 725,000
VV Součet 2 031,000

42 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0-
63 "sanace podloží dle skutečnosti"

m2 2 174,000 152,80 332 187,20

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "sanace vozovky"(620+105)*2 1 450,000
VV "sanace parkování"362*2 724,000
VV Součet 2 174,000

43 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 620,000 348,00 215 760,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

44 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 
0,50 do 0,70 kg/m2

m2 620,000 12,00 7 440,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "asf. vozovka"620 620,000

45 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 635,000 232,00 147 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"620+6+6+3 635,000
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46 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 581,000 200,00 116 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "chodník"562 562,000
VV "reliéfní dlažba"19 19,000
VV Součet 581,000

106 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 378,012 163,30 61 729,36 CS ÚRS 2017 02

VV "chodník"562 562,000
VV "použije se 60%stávající očištěné dlažby"-191,4 -191,400
VV Mezisoučet 370,600
VV 370,6*1,02 378,012

48 M 592451200 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 19,380 340,40 6 596,95 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV "reliéfní dlažba"19 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV 19*1,02 19,380

49 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

 skupiny A, pro plochy přes 300 m2
"dle PD přílohy č. C.1.-C.5."

m2 460,000 210,00 96 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "varovné pásy"21 21,000
VV "vjezdy"77+12+12 101,000
VV "podélné stání"155+183 338,000
VV Součet 460,000

50 M 592450000
dlaždice betonové dlažba zámková slepecká  (ČSN EN 1338) dlažba zámková  1 
m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná červená

m2 21,420 374,90 8 030,36 CS ÚRS 2017 02

VV "varovné pásy"21 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV 21*1,02 21,420

51 M 592451920 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm šedá m2 344,760 201,30 69 400,19 CS ÚRS 2017 02

VV "podélné stání"155+183 338,000
VV Mezisoučet 338,000
VV 338*1,02 344,760

52 M 592451890 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm barevná- ANTRACIT m2 103,020 224,30 23 107,39 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy ANTRACIT"77+12+12 101,000
VV Mezisoučet 101,000
VV 101*1,02 103,020

D 8 Trubní vedení 116 660,00

53 K 871251111
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 50,000 81,00 4 050,00 CS ÚRS 2013 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "chráničky předpoklad"50 50,000

54 M 345751310
kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál 
recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem

m 50,000 105,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 02

55 K 871353121
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 

m 38,000 143,00 5 434,00 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojky UV"38 38,000

56 M 286112450
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) trubka s hrdlem  SN4 
200x4,9x2M  koex

kus 19,000 294,80 5 601,20 CS ÚRS 2017 02

VV "dle montáže"38/2 19,000

57 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 24,000 236,00 5 664,00 CS ÚRS 2017 02

VV "napojení vpustí"2*12 24,000

58 M R2 Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí kus 24,000 203,50 4 884,00

VV "dle montáže tvarovek"24 24,000

59 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 12,000 1 360,00 16 320,00

60 M R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 12,000 2 446,40 29 356,80

61 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 12,000 1 045,00 12 540,00

62 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 26,000 1 060,00 27 560,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad"26 26,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 232 788,56

63 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000
VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 6,000

64 M 404452400
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé patky hliníkové HP 60

kus 6,000 460,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 02

65 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 6,000 480,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 02

66 M 404452530
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60

kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2017 02

67 M 404452560
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60

kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2013 02

68 M 404442580 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 4,000

69 M 404442130 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000

70 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "B2"2 2,000
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VV "IP11a"2 2,000
VV "IP11b"2 2,000
VV Součet 6,000

71 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 
retroreflexní

m 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 
V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 
ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "V12b 0,125"9*2 18,000

72 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 
lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 
250 mm

m 415,000 190,00 78 850,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "V.P."4+89+6+5,5+96+4+4+90+7+2,5+2+7+92+6 415,000

73 M 592185640
krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 
50 x 25 x 8

kus 846,600 36,80 31 154,88 CS ÚRS 2017 02

VV 415/0,5*1,02 846,600

74 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu C 20/25nXF3, do lože 
z betonu prostého téže značky

m 430,000 180,00 77 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "15/25"(5+90+5+5+96+5+1+1+5+3+89+2+7+3+2+7+2+92+2+7+1)-(76,75+26) 327,250
VV "15/15"4,5+5,75+5,75+5,75+4+6+5,75+5,75+4,5+4,5+5,75+5,75+4+4,5+4,5 76,750
VV "přechodový15/25-15"26 26,000
VV Součet 430,000

75 M 592174690
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 
15-25

kus 26,000 243,80 6 338,80 CS ÚRS 2017 02

VV "přechodový"26 26,000

76 M 592174680 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 kus 78,285 80,50 6 301,94 CS ÚRS 2017 02

VV "vjezdy 15/15"76,75 76,750
VV Mezisoučet 76,750
VV 76,75*1,02 78,285

77 M 592174650 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 kus 333,795 89,70 29 941,41 CS ÚRS 2017 02

VV "obrubník 15/25"327,25 327,250
VV Mezisoučet 327,250
VV 327,25*1,02 333,795

78 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 355,000 160,00 56 800,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"

VV

"obruby 
5/20"1+16+1+1+14+1+1+33+1+1+10+1+1+14+1+1+15+1+1+55+1+1+15+1+1+39+1+1+24+1
+2+95+3

355,000

79 M 592172110R obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní šedá   100 x 5 x 20 kus 362,100 40,30 14 592,63

VV 355*1,02 362,100

81 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 
C 20/25nXF3

m3 17,151 2 970,00 50 938,47 CS ÚRS 2017 02

VV "silniční obr."430*0,35*0,05 7,525
VV "vod. proužek"415*0,25*0,05 5,188
VV "záhonové obr. 5"355*0,25*0,05 4,438
VV Součet 17,151

82 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 25 mm

m 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "řezání spáry"13+8+8+13 42,000

83 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

84 K 938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného vodou m2 620,000 6,20 3 844,00 CS ÚRS 2017 02

85 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 365,00 1 460,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 
nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-
6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 
20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

86 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 191,400 64,60 12 364,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 
uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby"
VV "očištění 60% rozebrané dlažby"319*0,6 191,400

87 K R6 Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu m 387,000 178,00 68 886,00

VV "dle přílohy C.1.3.2 Situace stavby a C.1.3.4 Vzorový příčný řez"
VV "nopová folie"387 387,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 776 435,99

88 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 231,710 34,20 7 924,48 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"168,49+43,12+12,4 224,010
VV "živice"7,7 7,700
VV Součet 231,710

89 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 012,230 7,80 23 495,39 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*231,71 3 012,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

90 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 885,099 24,00 21 242,38 CS ÚRS 2017 02

VV "dlažba 60% se použije"82,94*0,4 33,176
VV "beton"92,73+661,5+83,845+13,52+0,328 851,923
VV Součet 885,099

91 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11 506,287 6,30 72 489,61 CS ÚRS 2017 02

VV "skládka do 14km"13*885,099 11 506,287

92 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 128,409 164,00 185 059,08 CS ÚRS 2017 02

VV "suť"243,310 243,310
VV "kusová suť"885,099 885,099
VV Součet 1 128,409

93 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 885,099 150,00 132 764,85 CS ÚRS 2017 02

VV "beton"885,099 885,099

94 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 235,610 150,00 35 341,50 CS ÚRS 2017 02

VV "kamenivo"168,49+43,12+24 235,610

95 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 662,486 450,00 298 118,70 CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě 2 695,00

96 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 7,700 350,00 2 695,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 357 000,00
97 K 0001 Vytyčení inženýrských sítí sada 1,000 25 000,00 25 000,00

98 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000 150 000,00 150 000,00

99 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa 
přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na 
dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření 
vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké 
min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v 
rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení

sada 1,000 55 000,00 55 000,00

100 K 0004
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná 
dokumentace, 6xCD)

sada 1,000 25 000,00 25 000,00

101 K 0005 Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy kus 8,000 1 500,00 12 000,00

102 K 0006

 Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:
 "statická zkouška únosnoti pláně 2ks"

 "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks"
 "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks"

 "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks"
 "spojení vrstev 2ks"
 "tloušťka vrstvy 2ks"

"rozbor zeminy v aktivní zóně"1

sada 1,000 40 000,00 40 000,00

103 K 0007 Realizační dokumentace stavby sada 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

104 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický průzkum

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 02
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.3.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2017/11/10

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SOVIS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny 
v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

15 422 347,58CZK

12 745 741,80

Základ daně Výše daně
2 676 605,7812 745 741,80

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017/11/10

Stavba:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

12 745 741,80 15 422 347,58

SO 301 4 284 279,92 5 183 978,70Kanalizace - ul.Erbenova 

SO 302 Kanalizace - ul. Na Spojce 638 480,94 772 561,94

5 781 818,404 778 362,31Kanalizace - ul.Tůmova SO 303

SO 304 1 363 873,91Vodovod - ul.Erbenova 1 650 287,43

307 325,54253 988,05SO 305 Vodovod - ul.Na Spojce

SO 306 Vodovod - ul.Tůmova 1 426 756,67 1 726 375,57

Cena bez DPH [CZK]Objekt, Soupis pracíKód Cena s DPH [CZK]

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

13.03.2020

Luboš Bartoš
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 284 279,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 284 279,92 21,00% 899 698,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 183 978,70

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 301 - Kanalizace - ul.Erbenova 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 284 279,92

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 284 279,92
    1 -  Zemní práce 2 246 766,10
      13 -  Zemní práce 49 089,84
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 136 502,65

    4 - Vodorovné konstrukce 25 985,68

    8 -  Trubní vedení 1 716 345,38

    997 - Přesun sutě 78 412,11

    998 - Přesun hmot 80 268,00

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 301 - Kanalizace - ul.Erbenova 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 284 279,92

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 284 279,92
D 1  Zemní práce 2 246 766,10

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 528,000 72,90 38 491,20 CS ÚRS 2017 01

VV 528 528,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 22,000 43,90 965,80 CS ÚRS 2017 01

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 614,902 382,00 234 892,56 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*1,3*2,45 632,796
VV "kanalizační přípojky"
VV 182*1,1*1,8 360,360
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*1,8 31,680
VV Součet 1 024,836
VV 1024,836*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 614,902
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 307,451 15,00 4 611,77 CS ÚRS 2017 01

VV 614,902*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 307,451

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 409,934 508,00 208 246,47 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*1,3*2,45 632,796
VV "kanalizační přípojky"
VV 182*1,1*1,8 360,360
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*1,8 31,680
VV Součet 1 024,836
VV 1024,836*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 409,934
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 409,934 15,00 6 149,01 CS ÚRS 2017 01

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 794,720 110,00 87 419,20 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*2*2 794,720
VV Součet 794,720
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 178,812 157,60 28 180,77 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*2*0,45 178,812
VV Součet 178,812
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 794,720 65,50 52 054,16 CS ÚRS 2017 01

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 178,812 79,40 14 197,67 CS ÚRS 2017 01

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 563,660 298,00 167 970,68 CS ÚRS 2017 01

VV 1024,836*0,55 563,660
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 024,836 450,00 461 176,20 CS ÚRS 2017 01

VV 1024,836 1 024,836
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 049,672 12,00 24 596,06 CS ÚRS 2017 01

VV 1024,836*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 049,672

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 024,836 18,50 18 959,47 CS ÚRS 2017 01

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 024,836 150,00 153 725,40 CS ÚRS 2017 01

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 683,481 127,00 86 802,09 CS ÚRS 2017 01

VV 1024,836-293,747-47,608 683,481
VV Součet 683,481
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 1 366,962 275,00 375 914,55 CS ÚRS 2017 01

VV 683,481*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 366,962

18 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu

m3 237,600 486,00 115 473,60

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*1,3*0,8 206,627
VV "kanalizační přípojky"
VV 182*1,1*0,4 80,080
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*0,4 7,040
VV Mezisoučet 293,747
VV -3,14*(0,3)^2*198,68 -56,147
VV Mezisoučet -56,147
VV Součet 237,600

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 475,200 248,00 117 849,60 CS ÚRS 2017 01

VV 237,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 475,200

D 13  Zemní práce 49 089,84
20 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 102,484 479,00 49 089,84 CS ÚRS 2017 01

VV 1024,836*0,1 102,484
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 136 502,65
21 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 37,435 3 450,00 129 150,75 CS ÚRS 2017 01

VV 3,14*0,6*0,1*198,70 37,435
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

22 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 198,700 37,00 7 351,90 CS ÚRS 2017 01

VV 198,70 198,700
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

D 4 Vodorovné konstrukce 25 985,68
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 47,608 460,00 21 899,68 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Erbenova"
VV 198,68*1,3*0,1 25,828
VV "kanalizační přípojky"
VV 182*1,1*0,1 20,020
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*0,1 1,760
VV Součet 47,608
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

24 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

25 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 9,000 224,00 2 016,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

27 M 592241775 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm kus 9,000 198,00 1 782,00

D 8  Trubní vedení 1 716 345,38

28 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200

m 198,000 143,00 28 314,00 CS ÚRS 2017 01

VV 182+16 198,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

29 M 286110R00 trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6 kus 33,990 1 594,00 54 180,06

VV 198/6*1,03 33,990

30 K 871443121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 600

m 198,700 256,00 50 867,20 CS ÚRS 2017 01

VV 198,7 198,700
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

31 M 286121R00 trubka kanalizačn plastová s hrdlem PVC SN16  600/6 m kus 34,110 23 432,00 799 265,52

VV 198,700/6*1,03 34,110

32 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 200 kus 36,000 236,00 8 496,00 CS ÚRS 2017 01

VV 36 36,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

33 M 286122065 koleno kanalizační z PVC 200/45° kus 36,000 522,00 18 792,00

34 K 877440430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 600 kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

35 M 286174265 spojka pružná DN 300 kus 1,000 2 099,00 2 099,00

36 K 877440420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 600 kus 42,000 1 460,00 61 320,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 286174125 odbočka sedlová DN 600/200 kus 42,000 2 315,00 97 230,00

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 198,000 45,00 8 910,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 13,000 1 660,00 21 580,00 CS ÚRS 2017 01

VV 13 13,000
VV "viz výkresy PD část C.2.1."

40 K 894211151
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton 
tř. C 25/30

kus 2,000 14 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

41 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 
25/30

kus 5,000 13 500,00 67 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

42 M 592241R00 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 120/1347 KOM kus 2,000 13 906,80 27 813,60 CS ÚRS 2017 01

43 M 592241R10 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 120/1297 KOM kus 1,000 4 362,00 4 362,00

44 M 592243555 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 10,000 165,60 1 656,00

45 M 592243065 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 120/50 D120x50 cm kus 3,000 869,00 2 607,00

46 M 592243075 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 120/100 D120x100 cm kus 3,000 1 250,00 3 750,00

47 M 592243155 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 kus 5,000 3 719,00 18 595,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 894811126 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 2160 do 2530 mm kus 36,000 4 850,00 174 600,00

VV 36 36,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

49 K 899.R01
Propojení stávajících kanalizačních potrubí  přípojek – přechodka beton plast, 
montáž a dodávka 

kus 36,000 2 680,00 96 480,00

50 K 899.R02 Provizorní připojení nové kanalizace na stávajícív průběhu provádění soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

51 K 899.R03
Napojení na stávající rozvod  a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak 
nezbytně nutný k řádnému zkompletování 

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

52 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 36,000 988,00 35 568,00 CS ÚRS 2017 01

53 M 286611R00
teleskop s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN 315, nosnost 40t + pryžová 
manžeta 

kus 36,000 1 292,50 46 530,00

54 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000
VV "viz výkresy PD C.2.1. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

55 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 5,000 3 274,00 16 370,00

D 997 Přesun sutě 78 412,11
56 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 82,357 240,80 19 831,57 CS ÚRS 2017 01

57 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 741,213 6,70 4 966,13 CS ÚRS 2017 01

VV 82,357*9 'Přepočtené koeficientem množství 741,213

58 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 82,357 501,00 41 260,86 CS ÚRS 2017 01

59 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 82,357 150,00 12 353,55 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 80 268,00
60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 40,134 2 000,00 80 268,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 638 480,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 638 480,94 21,00% 134 081,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 772 561,94

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 302 - Kanalizace - ul. Na Spojce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 638 480,94

HSV - Práce a dodávky HSV 638 480,94
    1 - Zemní práce 403 838,76
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 9 848,72
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 103,55

    4 - Vodorovné konstrukce 3 578,80

    8 -  Trubní vedení 158 160,54

    997 - Přesun sutě 8 879,29

    998 - Přesun hmot 46 920,00

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 302 - Kanalizace - ul. Na Spojce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 638 480,94

D HSV Práce a dodávky HSV 638 480,94
D 1 Zemní práce 403 838,76

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 72,000 72,90 5 248,80 CS ÚRS 2017 01

VV 72"viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4." 72,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 3,000 43,90 131,70 CS ÚRS 2017 01

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 82,242 382,00 31 416,44 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22*0,9*1,9 37,620
VV Mezisoučet 37,620
VV "ul.Na spojce"
VV 45*1*2,21 99,450
VV Mezisoučet 99,450
VV Součet 137,070
VV 137,070*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 82,242
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 3

m3 41,121 15,00 616,82 CS ÚRS 2017 01

VV 82,242*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 41,121

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 54,828 508,00 27 852,62 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22*0,9*1,9 37,620
VV Mezisoučet 37,620
VV "ul.Na spojce"
VV 45*1*2,21 99,450
VV Mezisoučet 99,450
VV Součet 137,070
VV 137,070*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 54,828
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 4

m3 27,414 15,00 411,21 CS ÚRS 2017 01

VV 54,828*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 27,414

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 282,500 110,00 31 075,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22*2*1,9 83,600
VV Mezisoučet 83,600
VV "ul.Na spojce"
VV 45*2*2,21 198,900
VV Mezisoučet 198,900
VV Součet 282,500
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 282,500 65,50 18 503,75 CS ÚRS 2017 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 68,535 298,00 20 423,43 CS ÚRS 2017 01

VV 137,07*0,5"viz položky výkopů" 68,535
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 137,070 450,00 61 681,50 CS ÚRS 2017 01

VV 137,07 137,070
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 274,140 12,00 3 289,68 CS ÚRS 2017 01

VV 137,07*2 "Přepočtené koeficientem množství 274,140

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 337,870 18,50 6 250,60 CS ÚRS 2017 01

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 608,166 150,00 91 224,90 CS ÚRS 2017 01

VV 337,87*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 608,166

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 93,690 127,00 11 898,63 CS ÚRS 2017 01

VV 137,07-36,9-6,48"položky výkopů, lože potrubí a obsypu potrubí" 93,690
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

15 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 187,380 275,00 51 529,50 CS ÚRS 2017 01

VV 93,69*2 "Přepočtené koeficientem množství 187,380

16 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 33,030 486,00 16 052,58

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22*0,9*0,5 9,900

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 302 - Kanalizace - ul. Na Spojce

Strana 10 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 9,900
VV "ul.Na Spojce"
VV 45*1*0,6 27,000
VV Mezisoučet 27,000
VV -3,14*(0,1)^2*22 -0,691
VV -3,14*(0,15)^2*45 -3,179
VV Mezisoučet odečet potrubí -3,870
VV Součet 33,030
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 66,060 248,00 16 382,88 CS ÚRS 2017 01

VV 33,03*2 "Přepočtené koeficientem množství 66,060

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 9 848,72

18 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 20,561 479,00 9 848,72 CS ÚRS 2017 01

VV 137,07*0,15 20,561
VV "viz výkresy PD C.3. SO 301 č.přílohy 1.- 4."

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 103,55
19 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 4,239 3 450,00 14 624,55 CS ÚRS 2017 01

VV 3,14*0,3*0,1*45 4,239
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

20 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 67,000 37,00 2 479,00 CS ÚRS 2017 01

VV 22"viz potrubí kanalizačních přípojky" 22,000
VV 45"viz potrubí ul.Na Spojce" 45,000
VV Mezisoučet 67,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

D 4 Vodorovné konstrukce 3 578,80

21 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 6,480 460,00 2 980,80 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22*0,9*0,1 1,980
VV Mezisoučet 1,980
VV "ul.Na Spojce"
VV 45*1*0,1 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 6,480
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

22 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+1 2,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

23 M 592241356 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 kus 1,000 134,00 134,00

24 M 592241375 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 kus 1,000 180,00 180,00

D 8  Trubní vedení 158 160,54

25 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 22,000 143,00 3 146,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizačních přípojky"
VV 22 22,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

26 M 286110R00 trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6 kus 3,777 1 594,00 6 020,54

VV 22/6*1,03 3,777

27 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

m 45,000 152,00 6 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV 45 45,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

28 M 286111R00 trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6 kus 7,725 3 640,00 28 119,00

VV 45/6*1,03 7,725

29 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 200 kus 4,000 236,00 944,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

30 M 286122065 koleno kanalizační z PVC 200/45° kus 4,000 522,00 2 088,00

31 K 877370430 Montáž spojek na potrubí DN 300 kus 1,000 522,00 522,00 CS ÚRS 2017 01

32 M 286174235 spojka pružná DN 300 kus 1,000 2 099,00 2 099,00

33 K 877375122 Montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 4,000 341,00 1 364,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4"viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4." 4,000

34 M 286114045
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife 
odbočky KGEA 45° KGEA-300/150/45°

kus 4,000 1 895,00 7 580,00

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 22,000 45,00 990,00 CS ÚRS 2017 01

VV 22"viz potrubí kanalizačních přípojky" 22,000

36 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 45,000 29,80 1 341,00 CS ÚRS 2017 01

VV 45 45,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

37 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

38 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,000 3 635,00 3 635,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

39 M 592243485 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,000 201,00 603,00

VV 3 3,000

40 M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25 cm kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

41 M 592243060
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50   
D 100 x  50 x 12

kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

42 M 592243125 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58 kus 1,000 1 078,00 1 078,00

43 K 894811126
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN 
trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 2160 do 2530 mm

kus 4,000 4 850,00 19 400,00

VV "šachty kanalizačních přípojek"
VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

44 K 899.R01
Propojení stávajících kanalizačních potrubí  přípojek – přechodka beton plast, 
montáž a dodávka

kus 4,000 2 680,00 10 720,00

45 K 899.R02 Provizorní připojení nové kanalizace na stávajícív průběhu provádění soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

46 K 899.R03
Napojení na stávající rozvod  a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak 
nezbytně nutný k řádnému zkompletování

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

47 K 899102111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 
100 kg

kus 4,000 988,00 3 952,00 CS ÚRS 2017 01

VV "šachty kanalizačních přípojek"
VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

48 M 286611R00
teleskop s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN 315, nosnost 40t + pryžová 
manžeta

kus 4,000 1 175,00 4 700,00

VV 4 4,000

49 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3. SO 302 č.přílohy 1.- 4."

50 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 1,000 3 274,00 3 274,00

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 8 879,29
51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,326 240,80 2 245,70 CS ÚRS 2017 01

52 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 83,934 6,70 562,36 CS ÚRS 2017 01

VV 9,326*9 'Přepočtené koeficientem množství 83,934

53 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,326 501,00 4 672,33 CS ÚRS 2017 01

54 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,326 150,00 1 398,90 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 46 920,00

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 23,460 2 000,00 46 920,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 778 362,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 778 362,31 21,00% 1 003 456,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 781 818,40

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 303 - Kanalizace - ul.Tůmova 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 778 362,31

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 778 362,31
    1 -  Zemní práce 2 786 168,48
      13 -  Zemní práce 54 747,78
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 715,65

    4 - Vodorovné konstrukce 24 489,08

    8 -  Trubní vedení 1 668 665,52

    997 - Přesun sutě 79 555,58

    998 - Přesun hmot 80 768,00

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 303 - Kanalizace - ul.Tůmova 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 778 362,31

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 778 362,31
D 1  Zemní práce 2 786 168,48

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 504,000 72,90 36 741,60 CS ÚRS 2017 01

VV 504 504,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 21,000 43,90 921,90 CS ÚRS 2017 01

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 685,774 382,00 261 965,67 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*1,3*2,56 670,925
VV 6*1,1*2,87 18,942
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*1,1*2,35 418,770
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*1,95 34,320
VV Součet 1 142,957
VV 1142,957*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 685,774
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 342,887 15,00 5 143,31 CS ÚRS 2017 01

VV 685,774*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 342,887

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 457,183 508,00 232 248,96 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*1,3*2,56 670,925
VV 6*1,1*2,87 18,942
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*1,1*2,35 418,770
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*1,95 34,320
VV Součet 1 142,957
VV 1142,957*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 457,183
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 457,183 15,00 6 857,75 CS ÚRS 2017 01

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 540,800 110,00 169 488,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*2*2 806,400
VV 6*2*2 24,000
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*2*2 648,000
VV "přípojky UV"
VV 16*2*1,95 62,400
VV Součet 1 540,800
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 349,632 157,60 55 102,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*2*0,56 225,792
VV 6*2*0,87 10,440
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*2*0,35 113,400
VV Součet 349,632
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 540,800 65,50 100 922,40 CS ÚRS 2017 01

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 349,632 79,40 27 760,78 CS ÚRS 2017 01

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 628,626 298,00 187 330,55 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957*0,55 628,626
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 142,957 450,00 514 330,65 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957 1 142,957

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 285,914 12,00 27 430,97 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 285,914

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 142,957 18,50 21 144,70 CS ÚRS 2017 01

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 057,323 150,00 308 598,45 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 057,323

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 804,565 127,00 102 179,76 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957-291,944-46,448 804,565
VV Součet 804,565
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 1 609,130 275,00 442 510,75 CS ÚRS 2017 01

VV 804,565*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 609,130

18 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu

m3 234,972 486,00 114 196,39

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 303 - Kanalizace - ul.Tůmova 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*1,3*0,8 209,664
VV 6*1,1*0,6 3,960
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*1,1*0,4 71,280
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*0,4 7,040
VV Mezisoučet 291,944
VV -3,14*(0,3)^2*201,60 -56,972
VV Mezisoučet -56,972
VV Součet 234,972
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

19 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 469,944 248,00 116 546,11 CS ÚRS 2017 01

VV 234,972*2 'Přepočtené koeficientem množství 469,944

D 13  Zemní práce 54 747,78
20 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 114,296 479,00 54 747,78 CS ÚRS 2017 01

VV 1142,957*0,1 114,296

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 715,65
21 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 37,981 3 450,00 131 034,45 CS ÚRS 2017 01

VV 3,14*0,6*0,1*201,6 37,981
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

22 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 207,600 37,00 7 681,20 CS ÚRS 2017 01

VV 201,6+6 207,600

D 4 Vodorovné konstrukce 24 489,08
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 46,448 460,00 21 366,08 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace ul.Tůmova"
VV 201,6*1,3*0,1 26,208
VV 6*1,1*0,1 0,660
VV "kanalizační přípojky"
VV 162*1,1*0,1 17,820
VV "přípojky UV"
VV 16*1,1*0,1 1,760
VV Součet 46,448
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

24 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+1 2,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

25 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm kus 1,000 146,00 146,00 CS ÚRS 2017 01

26 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,000 161,00 161,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 6,000 224,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

28 M 592241775 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm kus 6,000 198,00 1 188,00

D 8  Trubní vedení 1 668 665,52

29 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200

m 198,000 143,00 28 314,00 CS ÚRS 2017 01

VV 182+16 198,000
VV "viz výkresy PD část C.2.1."

30 M 286110R00 trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 200/6 kus 33,990 1 594,00 54 180,06

VV 198/6*1,03 33,990

31 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

m 6,000 152,00 912,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

32 M 286111R00 trubka kanalizace plastová s hrdlem PVC SN 12 DN 300/6 kus 1,030 3 640,00 3 749,20

VV 6/6*1,03 1,030

33 K 871443121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 600

m 201,600 256,00 51 609,60 CS ÚRS 2017 01

VV 201,6 201,600
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

34 M 286121R00 trubka kanalizačn plastová s hrdlem PVC SN16  600/6 m kus 34,608 23 432,00 810 934,66

VV 201,6/6*1,03 34,608

35 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 200 kus 31,000 236,00 7 316,00 CS ÚRS 2017 01

VV 31 31,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

36 M 286122065 koleno kanalizační z PVC 200/45° kus 31,000 522,00 16 182,00

37 K 877440430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných  DN 600 kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD část C.2.1."

38 M 286174265 spojka pružná DN 300 kus 1,000 2 099,00 2 099,00

39 K 877440420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 600 kus 39,000 1 460,00 56 940,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 286174125 odbočka sedlová DN 600/200 kus 39,000 2 315,00 90 285,00

41 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 198,000 45,00 8 910,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 13,000 1 660,00 21 580,00 CS ÚRS 2017 01

VV 13 13,000
VV "viz výkresy PD část C.2.1."

43 K 894211151
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton 
tř. C 25/30

kus 3,000 14 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

44 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 
25/30

kus 5,000 13 500,00 67 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

45 M 592241R00 dno betonové šachtové TBZ-Q.1 120/1347 KOM kus 2,000 11 189,00 22 378,00 CS ÚRS 2017 01

46 M 592243555 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 10,000 138,00 1 380,00

47 M 592243065 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 120/50 D120x50 cm kus 2,000 869,00 1 738,00

48 M 592243075 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 120/100 D120x100 cm kus 3,000 1 250,00 3 750,00

49 M 592243155 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 kus 5,000 3 719,00 18 595,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 894811126 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 2160 do 2530 mm kus 31,000 4 850,00 150 350,00

VV 31 31,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

51 K 899.R01
Propojení stávajících kanalizačních potrubí  přípojek – přechodka beton plast, 
montáž a dodávka 

kus 31,000 2 680,00 83 080,00

52 K 899.R02 Provizorní připojení nové kanalizace na stávajícív průběhu provádění soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

53 K 899.R03
Napojení na stávající rozvod  a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak 
nezbytně nutný k řádnému zkompletování 

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

54 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 31,000 988,00 30 628,00 CS ÚRS 2017 01

55 M 286611R00
teleskop s gumovou manžetou a litinovým poklopem DN 315, nosnost 40t + pryžová 
manžeta 

kus 31,000 1 175,00 36 425,00

56 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000
VV "viz výkresy PD C.2.3. SO 303 č.přílohy 1.- 4."

57 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 5,000 3 274,00 16 370,00

D 997 Přesun sutě 79 555,58
58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 83,558 240,80 20 120,77 CS ÚRS 2017 01

59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 752,022 6,70 5 038,55 CS ÚRS 2017 01

VV 83,558*9 'Přepočtené koeficientem množství 752,022

60 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 83,558 501,00 41 862,56 CS ÚRS 2017 01

61 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 83,558 150,00 12 533,70 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 80 768,00
62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 40,384 2 000,00 80 768,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 363 873,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 363 873,91 21,00% 286 413,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 650 287,43

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 304 - Vodovod - ul.Erbenova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 363 873,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 360 824,91
    1 - Zemní práce 796 968,03
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 25 471,78
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 031,70

    8 - Trubní vedení 470 511,72

    997 - Přesun sutě 7 540,64

    998 - Přesun hmot 57 352,82

PSV - Práce a dodávky PSV 3 049,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 049,00

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 304 - Vodovod - ul.Erbenova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 363 873,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 360 824,91
D 1 Zemní práce 796 968,03

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 3,600 280,00 1 008,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4*0,9 3,600
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 16,200 229,00 3 709,80 CS ÚRS 2017 01

VV 18*0,9 16,200
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 212,706 382,00 81 253,69 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 105*0,9*1,3 122,850
VV Mezisoučet 122,850
VV "ul.Erbenova"
VV 198*0,9*1,3 231,660
VV Mezisoučet 231,660
VV Součet 354,510
VV 354,510*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 212,706
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 3

m3 106,353 15,00 1 595,30 CS ÚRS 2017 01

VV 212,706*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 106,353

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 141,804 508,00 72 036,43 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 105*0,9*1,3 122,850
VV Mezisoučet 122,850
VV "ul.Erbenova"
VV 198*0,9*1,3 231,660
VV Mezisoučet 231,660
VV Součet 354,510
VV 354,510*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 141,804
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 4

m3 70,902 15,00 1 063,53 CS ÚRS 2017 01

VV 141,804*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 70,902

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 787,800 110,00 86 658,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 105*2*1,3 273,000
VV Mezisoučet 273,000
VV "ul.Erbenova"
VV 198*2*1,3 514,800
VV Mezisoučet 514,800
VV Součet 787,800
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 787,800 65,50 51 600,90 CS ÚRS 2017 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 177,255 298,00 52 821,99 CS ÚRS 2017 01

VV 354,51*0,5"viz položky výkopů" 177,255
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 354,510 155,40 55 090,85 CS ÚRS 2017 01

VV 354,51 354,510
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 703,020 12,00 8 436,24 CS ÚRS 2017 01

VV 351,51*2 703,020

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 351,510 18,50 6 502,94 CS ÚRS 2017 01

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 632,718 150,00 94 907,70 CS ÚRS 2017 01

VV 351,510*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 632,718

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 218,160 127,00 27 706,32 CS ÚRS 2017 01

VV 354,51-109,08-27,27"položky výkopů, lože potrubí a obsypu potrubí" 218,160
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 304 - Vodovod - ul.Erbenova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 436,320 275,00 119 988,00 CS ÚRS 2017 01

VV 218,16*2 "Přepočtené koeficientem množství 436,320

16 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 109,080 486,00 53 012,88

VV "vodovodní přípojky"
VV 105*0,9*0,4 37,800
VV Mezisoučet 37,800
VV "ul.Erbenova"
VV 198*0,9*0,4 71,280
VV Mezisoučet 71,280
VV Součet 109,080
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 218,160 248,00 54 103,68 CS ÚRS 2017 01

VV 109,08*2 "Přepočtené koeficientem množství 218,160

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 25 471,78

18 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 53,177 479,00 25 471,78 CS ÚRS 2017 01

VV 354,51*0,15 53,177
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00
19 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 3,600 3 450,00 12 420,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2*0,15*2 1,200
VV 2*2*0,15 0,600
VV Mezisoučet 1,800
VV 1,8 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV Součet 3,600
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

D 4 Vodorovné konstrukce 16 031,70

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 27,270 460,00 12 544,20 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 105*0,9*0,1 9,450
VV Mezisoučet 9,450
VV "ul.Erbenova"
VV 198*0,9*0,1 17,820
VV Mezisoučet 17,820
VV Součet 27,270
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

21 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 1,250 2 790,00 3 487,50 CS ÚRS 2017 01

VV 5*0,25 1,250
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

D 8 Trubní vedení 470 511,72

22 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1"viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4." 1,000

23 M 552532410 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm kus 1,000 2 861,00 2 861,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 852311122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 2,000 1 440,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4." 2,000

25 M 552532880 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 500 mm kus 2,000 5 805,00 11 610,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 857244121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 921,00 921,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

27 M 552506425 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 2 301,00 2 301,00

28 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+2+1 5,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

29 M 552535130 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/50 mm kus 2,000 3 862,00 7 724,00 CS ÚRS 2017 01

30 M 552535155 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm kus 2,000 3 570,00 7 140,00

31 M 552598150 přechod přírubový tvárná litina DN100/80 L200 mm kus 1,000 2 053,00 2 053,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

33 M 552535940 kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/100 mm kus 1,000 22 095,00 22 095,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 75,000 47,30 3 547,50 CS ÚRS 2017 01

VV 75 75,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

35 M 286137520 trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE LD (rPE) D  32 x 4,4 mm m 77,250 52,00 4 017,00 CS ÚRS 2017 01

VV 75*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 77,250

36 K 871181141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 30,000 73,30 2 199,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30 30,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

37 M 286137540 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 50 x 6,9 mm m 30,900 125,00 3 862,50 CS ÚRS 2017 01

VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900

38 M 286123415 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 50 kus 2,000 490,00 980,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

39 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 198,000 125,00 24 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV 198 198,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

40 M 286159320 trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m m 203,940 318,00 64 852,92 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
barva modrá

VV 198*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 203,940

41 M 286123455 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 110 kus 8,000 1 027,00 8 216,00

42 K 879171R11 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32, spojka PE/PE kus 6,000 1 164,00 6 984,00

VV 6 6,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

43 K 879221R11 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 50, spojka PE/PE kus 2,000 2 360,00 4 720,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

44 K 879221R15 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 80, spojka PE/PE kus 2,000 4 741,00 9 482,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

45 K 879221R20 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 150, spojka PE/PE kus 2,000 9 392,00 18 784,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

46 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 14,000 661,00 9 254,00

VV 14 14,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

47 M 422211015 kulový kohout pro domovní přípojky DN 25x1" kus 14,000 2 909,00 40 726,00

48 M 422910660 souprava zemní pro domovní šoupátka kus 14,000 928,00 12 992,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 2,000 689,00 1 378,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

50 M 422211045 šoupátko s přírubami, voda, DN 50 mm PN16 kus 2,000 4 366,00 8 732,00

51 M 422910780 souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm kus 2,000 1 765,00 3 530,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 899,00 1 798,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

53 M 422211060 šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 2,000 4 658,00 9 316,00 CS ÚRS 2017 01

54 M 422910635 souprava zemní pro šoupátka DN 80 kus 2,000 1 650,00 3 300,00

55 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus 1,000 265,00 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

56 M 422736615 hydrant podzemní  DN80 PN16 kus 1,000 11 826,00 11 826,00

57 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 3,000 1 020,00 3 060,00

VV 3 3,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

58 M 422211075 šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm kus 3,000 5 324,00 15 972,00

59 M 422910815 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm kus 3,000 1 650,00 4 950,00

60 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na 
potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
100

kus 14,000 1 030,00 14 420,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14 14,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

61 M 422735490
navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a 
PVC potrubí 110-1”

kus 14,000 1 706,00 23 884,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus 2,000 1 380,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2"viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4." 2,000

63 M 422211095 šoupátko s přírubami, voda, DN 150 mm PN16 kus 2,000 9 748,00 19 496,00

64 M 422910815 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm kus 2,000 1 650,00 3 300,00

65 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 105,000 23,70 2 488,50

VV 30+75 105,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

66 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 105,000 16,60 1 743,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30+75 105,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

67 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 198,000 16,70 3 306,60 CS ÚRS 2017 01

68 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 198,000 31,90 6 316,20

VV 198"viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4." 198,000

69 K 899.R273
Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený 
avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování díla

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

70 K 899.R274 Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou osobou soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

71 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 23,000 418,00 9 614,00 CS ÚRS 2017 01

VV 23 23,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

72 M 422913525
díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - 
šoupátkový

kus 11,000 834,00 9 174,00

73 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 792,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

74 M 422914525 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 890,00 1 890,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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75 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 303,000 47,80 14 483,40 CS ÚRS 2017 01

VV 198+30+75 303,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

76 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 303,000 11,70 3 545,10 CS ÚRS 2017 01

VV 198+75+30 303,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

D 997 Přesun sutě 7 540,64
77 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,920 240,80 1 907,14 CS ÚRS 2017 01

78 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 71,280 6,70 477,58 CS ÚRS 2017 01

VV 7,92*9 'Přepočtené koeficientem množství 71,280

79 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,920 501,00 3 967,92 CS ÚRS 2017 01

80 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7,920 150,00 1 188,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 57 352,82

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 60,435 949,00 57 352,82 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 049,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 049,00

82 K 72227R100 Sestava vodoměrová, montáž a dodávka soubor 1,000 3 019,00 3 019,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

83 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 988,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 253 988,05 21,00% 53 337,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 325,54

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 305 - Vodovod - ul.Na Spojce

Strana 24 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 253 988,05

HSV - Práce a dodávky HSV 253 988,05
    1 - Zemní práce 137 140,78
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 4 077,25
    4 - Vodorovné konstrukce 3 402,90

    8 - Trubní vedení 102 973,10

    998 - Přesun hmot 10 471,27

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 305 - Vodovod - ul.Na Spojce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 253 988,05

D HSV Práce a dodávky HSV 253 988,05
D 1 Zemní práce 137 140,78

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 0,900 280,00 252,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1*0,9 0,900
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 3,600 229,00 824,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4*0,9 3,600
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 34,047 401,00 13 652,85 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 22*0,9*1,3 25,740
VV Mezisoučet 25,740
VV "ul.Na Spojce"
VV 26,5*0,9*1,3 31,005
VV Mezisoučet 31,005
VV Součet 56,745
VV 56,745*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 34,047
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 3

m3 17,024 15,00 255,36 CS ÚRS 2017 01

VV 34,047*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 17,024

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 22,698 508,00 11 530,58 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 22*0,9*1,3 25,740
VV Mezisoučet 25,740
VV "ul.Na Spojce"
VV 26,5*0,9*1,3 31,005
VV Mezisoučet 31,005
VV Součet 56,745
VV 56,745*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 22,698
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 4

m3 11,349 15,00 170,24 CS ÚRS 2017 01

VV 22,698*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 11,349

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 126,100 110,00 13 871,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 22*2*1,3 57,200
VV Mezisoučet 57,200
VV "ul.Na Spojce"
VV 26,5*2*1,3 68,900
VV Mezisoučet 68,900
VV Součet 126,100
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 126,100 65,50 8 259,55 CS ÚRS 2017 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 56,745 298,00 16 910,01 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745"viz položky výkopů" 56,745
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 56,745 155,40 8 818,17 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745 56,745
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 113,490 12,00 1 361,88 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745*2 113,490

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 56,745 18,50 1 049,78 CS ÚRS 2017 01

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 102,141 150,00 15 321,15 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 102,141

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,920 127,00 4 434,84 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745-4,365-17,46"položky výkopů, lože potrubí a obsypu potrubí" 34,920
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 305 - Vodovod - ul.Na Spojce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 69,840 275,00 19 206,00 CS ÚRS 2017 01

VV 34,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 69,840

16 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 17,460 486,00 8 485,56

VV "vodovodní přípojky"
VV 22*0,9*0,4 7,920
VV Mezisoučet 7,920
VV "ul.Na Spojce"
VV 26,5*0,9*0,4 9,540
VV Mezisoučet 9,540
VV Součet 17,460
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 34,920 248,00 8 660,16 CS ÚRS 2017 01

VV 17,46*2 "Přepočtené koeficientem množství 34,920

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 4 077,25

18 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 8,512 479,00 4 077,25 CS ÚRS 2017 01

VV 56,745*0,15 8,512
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

D 4 Vodorovné konstrukce 3 402,90

19 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 4,365 460,00 2 007,90 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 22*0,9*0,1 1,980
VV Mezisoučet 1,980
VV "ul.Na Spojce"
VV 26,5*0,9*0,1 2,385
VV Mezisoučet 2,385
VV Součet 4,365
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

20 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,500 2 790,00 1 395,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,25 0,500
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

D 8 Trubní vedení 102 973,10

21 K 857244121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 921,00 921,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

22 M 552506425 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 2 301,00 2 301,00

23 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 22,000 47,30 1 040,60 CS ÚRS 2017 01

VV 22 22,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

24 M 286137520 trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE LD (rPE) D  32 x 4,4 mm m 22,660 52,00 1 178,32 CS ÚRS 2017 01

VV 22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 22,660

25 K 871181141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 30,000 73,30 2 199,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30 30,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

26 M 286137540 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 50 x 6,9 mm m 30,900 125,00 3 862,50 CS ÚRS 2017 01

VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900

27 M 286123415 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 50 kus 2,000 490,00 980,00

28 K 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 26,500 118,00 3 127,00 CS ÚRS 2017 01

VV 26,5 26,500
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

29 M 286159310 trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 90x8,2 SDR 11, kotouče 100 m m 27,295 215,00 5 868,43 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
barva modrá

VV 26,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 27,295

30 M 28612344 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 90 kus 2,000 832,00 1 664,00

31 K 879171R11 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32, spojka PE/PE kus 4,000 1 164,00 4 656,00

VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

32 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 4,000 661,00 2 644,00

VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

33 M 422211015 kulový kohout pro domovní přípojky DN 25x1" kus 4,000 2 909,00 11 636,00

34 M 422910660 souprava zemní pro domovní šoupátka kus 4,000 928,00 3 712,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 899,00 1 798,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

36 M 422211060 šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 2,000 4 658,00 9 316,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 422910635 souprava zemní pro šoupátka DN 80 kus 2,000 1 650,00 3 300,00

38 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus 1,000 265,00 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

39 M 422736615 hydrant podzemní  DN80 PN16 kus 1,000 11 826,00 11 826,00

40 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 4,000 1 020,00 4 080,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 27 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

41 M 422735450
navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC 
potrubí 90-1”

kus 4,000 1 486,00 5 944,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 22,000 23,70 521,40

VV 22 22,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

43 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 22,000 16,60 365,20 CS ÚRS 2017 01

VV 22 22,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

44 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 26,500 16,70 442,55 CS ÚRS 2017 01

VV 26,5 26,500
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

45 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 26,500 31,90 845,35

VV 26,5 26,500
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

46 K 899.R273
Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený 
avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování díla

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

47 K 899.R274 Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou osobou soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

48 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 418,00 2 508,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

49 M 422913525
díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - 
šoupátkový

kus 6,000 834,00 5 004,00

50 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 792,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

51 M 422914525 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

52 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 48,500 47,80 2 318,30 CS ÚRS 2017 01

VV 22+26,5 48,500
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

53 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 48,500 11,70 567,45 CS ÚRS 2017 01

VV 22+26,5 48,500
VV "viz výkresy PD C.3.2. SO 305 č.přílohy 1.- 4."

D 998 Přesun hmot 10 471,27

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 11,034 949,00 10 471,27 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
SOVIS CZ, a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
Luboš Bartoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 426 756,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 426 756,67 21,00% 299 618,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 726 375,57

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 306 - Vodovod - ul.Tůmova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 426 756,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 417 609,67
    1 - Zemní práce 902 264,00
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 28 792,21
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00

    4 - Vodorovné konstrukce 15 574,50

    8 - Trubní vedení 417 474,52

    997 - Přesun sutě 7 540,64

    998 - Přesun hmot 62 336,01

PSV - Práce a dodávky PSV 9 147,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 147,00

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 306 - Vodovod - ul.Tůmova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 13.03.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 Projektant: Luboš Bartoš
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 426 756,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 417 609,67
D 1 Zemní práce 902 264,00

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 3,600 280,00 1 008,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4*0,9 3,600
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 17,100 229,00 3 915,90 CS ÚRS 2017 01

VV 19*0,9 17,100
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 240,435 382,00 91 846,17 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 140*0,9*1,3 163,800
VV Mezisoučet 163,800
VV "ul.Tůmova"
VV 202,5*0,9*1,3 236,925
VV Mezisoučet 236,925
VV Součet 400,725
VV 400,725*0,6"zatřídění 60% v zemině tř.3" 240,435
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 3

m3 120,218 15,00 1 803,27 CS ÚRS 2017 01

VV 240,435*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 120,218

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 160,290 508,00 81 427,32 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 140*0,9*1,3 163,800
VV Mezisoučet 163,800
VV "ul.Tůmova"
VV 202,5*0,9*1,3 236,925
VV Mezisoučet 236,925
VV Součet 400,725
VV 400,725*0,4"zatřídění 40% v zemině tř.4" 160,290
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř 4

m3 130,145 15,00 1 952,18 CS ÚRS 2017 01

VV 260,290*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 130,145

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 890,500 110,00 97 955,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 140*2*1,3 364,000
VV Mezisoučet 364,000
VV "ul.Tůmova"
VV 202,5*2*1,3 526,500
VV Mezisoučet 526,500
VV Součet 890,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 890,500 65,50 58 327,75 CS ÚRS 2017 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 200,363 298,00 59 708,17 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725*0,5"viz položky výkopů" 200,363
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 400,725 155,40 62 272,67 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725 400,725
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 801,450 12,00 9 617,40 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725*2 801,450

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 400,725 18,50 7 413,41 CS ÚRS 2017 01

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 721,305 150,00 108 195,75 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 721,305

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 246,600 127,00 31 318,20 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725-30,825-123,3"položky výkopů, lože potrubí a obsypu potrubí" 246,600
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

Kostelec nad Orlicí - Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova

SO 306 - Vodovod - ul.Tůmova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 493,200 275,00 135 630,00 CS ÚRS 2017 01

VV 246,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 493,200

16 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 123,300 486,00 59 923,80

VV "vodovodní přípojky"
VV 140*0,9*0,4 50,400
VV Mezisoučet 50,400
VV "ul.Tůmova"
VV 202,5*0,9*0,4 72,900
VV Mezisoučet 72,900
VV Součet 123,300
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

17 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 246,600 248,00 61 156,80 CS ÚRS 2017 01

VV 123,3*2 "Přepočtené koeficientem množství 246,600

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 28 792,21

18 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 60,109 479,00 28 792,21 CS ÚRS 2017 01

VV 400,725*0,15 60,109
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00
19 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 3,600 3 450,00 12 420,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2*0,15*2 1,200
VV 2*2*0,15 0,600
VV Mezisoučet 1,800
VV 1,8 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV Součet 3,600
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

D 4 Vodorovné konstrukce 15 574,50

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 30,825 460,00 14 179,50 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovodní přípojky"
VV 140*0,9*0,1 12,600
VV Mezisoučet 12,600
VV "ul.Tůmova"
VV 202,5*0,9*0,1 18,225
VV Mezisoučet 18,225
VV Součet 30,825
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

21 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,500 2 790,00 1 395,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,25 0,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

D 8 Trubní vedení 417 474,52

22 K 857244121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 921,00 921,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

23 M 552506425 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 2 301,00 2 301,00

24 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2+1 3,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

25 M 552535130 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/50 mm kus 1,000 3 862,00 3 862,00 CS ÚRS 2017 01

26 M 552535155 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm kus 2,000 3 570,00 7 140,00

27 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 132,000 47,30 6 243,60 CS ÚRS 2017 01

VV 132 132,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

28 M 286137520 trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE LD (rPE) D  32 x 4,4 mm m 135,960 52,00 7 069,92 CS ÚRS 2017 01

VV 132*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 135,960

29 K 871181141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 8,000 73,30 586,40 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

30 M 286137540 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 50 x 6,9 mm m 8,240 125,00 1 030,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

31 M 286123415 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 50 kus 1,000 490,00 490,00

32 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 202,500 125,00 25 312,50 CS ÚRS 2017 01

VV 202,5 202,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

33 M 286159320 trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m m 208,575 318,00 66 326,85 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
barva modrá

VV 202,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 208,575

34 M 286123455 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 110 kus 4,000 1 027,00 4 108,00

35 K 879171R11 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32, spojka PE/PE kus 20,000 1 164,00 23 280,00

VV 20 20,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

36 K 879221R11 Propojení vodovodní přípojky na potrubí DN 63, spojka PE/PE kus 1,000 3 034,00 3 034,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 20,000 661,00 13 220,00

VV 20 20,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

38 M 422211015 kulový kohout pro domovní přípojky DN 25x1" kus 20,000 2 909,00 58 180,00

39 M 422910660 souprava zemní pro domovní šoupátka kus 20,000 928,00 18 560,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

41 M 422211045 šoupátko s přírubami, voda, DN 50 mm PN16 kus 1,000 4 366,00 4 366,00

42 M 422910780 souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm kus 1,000 1 756,00 1 756,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 899,00 899,00

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

44 M 422211060 šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 1,000 4 658,00 4 658,00 CS ÚRS 2017 01

45 M 422910635 souprava zemní pro šoupátka DN 80 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

46 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus 1,000 265,00 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

47 M 422736615 hydrant podzemní  DN80 PN16 kus 1,000 11 826,00 11 826,00

48 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 2,000 1 020,00 2 040,00

VV 2 2,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

49 M 422211075 šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm kus 2,000 5 324,00 10 648,00

50 M 422910815 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm kus 2,000 1 650,00 3 300,00

51 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na 
potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
100

kus 20,000 1 030,00 20 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20 20,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

52 M 422735490
navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a 
PVC potrubí 110-1”

kus 20,000 1 706,00 34 120,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 140,000 23,70 3 318,00

VV 132+8 140,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

54 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 140,000 16,60 2 324,00 CS ÚRS 2017 01

VV 132+8 140,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

55 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 202,500 16,70 3 381,75 CS ÚRS 2017 01

VV 202,5 202,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

56 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 202,500 31,90 6 459,75

VV 202,5"viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4." 202,500

57 K 899.R273
Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze výměr neuvedený 
avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování díla

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

58 K 899.R274 Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou osobou soubor 1,000 2 400,00 2 400,00

59 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 24,000 418,00 10 032,00 CS ÚRS 2017 01

VV 24 24,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

60 M 422913525
díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - 
šoupátkový

kus 24,000 834,00 20 016,00

61 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 792,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

62 M 422914525 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

63 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 342,500 47,80 16 371,50 CS ÚRS 2017 01

VV 202,5+132+8 342,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

64 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 342,500 11,70 4 007,25 CS ÚRS 2017 01

VV 202,5+132+8 342,500
VV "viz výkresy PD C.3.3. SO 306 č.přílohy 1.- 4."

D 997 Přesun sutě 7 540,64
65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,920 240,80 1 907,14 CS ÚRS 2017 01

66 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 71,280 6,70 477,58 CS ÚRS 2017 01

VV 7,92*9 'Přepočtené koeficientem množství 71,280

67 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,920 501,00 3 967,92 CS ÚRS 2017 01

68 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 7,920 150,00 1 188,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 62 336,01

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 65,686 949,00 62 336,01 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 147,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 147,00

70 K 72227R100 Sestava vodoměrová, montáž a dodávka soubor 3,000 3 019,00 9 057,00

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "viz výkresy PD C.3.1. SO 304 č.přílohy 1.- 4."

71 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2017 01
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OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 183 513,75

Montáž - práce 83 117,00

Mezisoučet 1 0,00 266 630,75

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 997,85

Nátěry 0,00

Zemní práce 116 120,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 398 748,60

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 398 748,60

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 398 748,60

Základ a hodnota DPH 21% 398 748,60 83 737,20

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 482 485,80

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 183 513,75 83 117,00

  Elektroinstalace 174 775,00 71 667,00

  Demontáže 0,00 11 450,00

Zemní práce 0,00 116 120,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Výkaz výměr

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční 

výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. 

Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a 

parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora 

na provoz technologie jako celku. 0,00

JKSO 0,00 odečteno

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny 0,00 z dokumentu č.

Elektromontáže

Elektroinstalace

TRUBKA 450N LDPE/HDPE

1 D50/41mm m 230,00 15,00 3 450,00 34,00 7 820,00 11 270,00 výkres C.4.1.2

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 45,00 12,00 540,00 34,00 1 530,00 2 070,00 výkres C.4.1.2

3 CYKY-J 4x16 , pevně m 210,00 148,00 31 080,00 45,00 9 450,00 40 530,00 výkres C.4.1.2

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

4 AYKY-J 4x25 , pevně m 12,00 145,00 1 740,00 49,00 588,00 2 328,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

5  4x25  mm2 ks 12,00 0,00 167,00 2 004,00 2 004,00 výkres C.4.1.2

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

6  Do  16 mm2 ks 40,00 0,00 48,00 1 920,00 1 920,00 výkres C.4.1.2

SPOJKA 1kV PRO KABELY

S PLASTOVOU IZOLACÍ

7 16-50mm2 ks 1,00 2 500,00 2 500,00 1 800,00 1 800,00 4 300,00 výkres C.4.1.2

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ 0,00

8

Pouliční svítidlo, LED / 3000K / 3870lm / ST1 / autonomní regulace / barva šedá RAL 

9007 ks 6,00 12 900,00 77 400,00 420,00 2 520,00 79 920,00 výkres C.4.1.2

9 Programování svítidel na požadovaný průběh světelného toku ks 6,00 0,00 180,00 1 080,00 1 080,00 výkres C.4.1.2

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ 0,00

10

STK 60/60/3 Z, D60/145, délka 7m, vetknutý, v. bodu 6m, povrch. úprava  žárový zinek 

+ nátěr RAL9001, ochranná manžeta smrštitelná ks 6,00 7 900,00 47 400,00 1 400,00 8 400,00 55 800,00 výkres C.4.1.2

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

11 SR 721-27 Z/Cu, 1xE27, kryt IP 20 ks 6,00 420,00 2 520,00 159,00 954,00 3 474,00 výkres C.4.1.2

POJISTKOVÁ VLOŽKA

12 IS504032-- Pojistka závitová D01/6A E27 ks 6,00 9,00 54,00 12,00 72,00 126,00 výkres C.4.1.2

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

13 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 6,00 32,00 192,00 29,00 174,00 366,00 výkres C.4.1.2

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

14 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 172,00 45,00 7 740,00 35,00 6 020,00 13 760,00 výkres C.4.1.2

SOUČÁSTI HROMOSVODŮ

PROVEDENÍ FeZn

15 SP svorka připojovací ks 6,00 10,00 60,00 75,00 450,00 510,00 výkres C.4.1.2

16 SS svorka spojovací ks 4,00 9,00 36,00 75,00 300,00 336,00 výkres C.4.1.2

17 SR 3a svorka zemnící páska-drát ks 7,00 9,00 63,00 75,00 525,00 588,00 výkres C.4.1.2

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

18  Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 370,00 2 960,00 2 960,00 výkres C.4.1.2

19 Zajištění provizorního napojení stožáru hod 6,00 0,00 370,00 2 220,00 2 220,00 výkres C.4.1.2

20  Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 370,00 1 480,00 1 480,00 výkres C.4.1.2

21 Zajištění stávajícího kabelového vedení hod 20,00 0,00 390,00 7 800,00 7 800,00 výkres C.4.1.2

22 Demontáž a zpětná montáž bezdrát. MR ks 1,00 0,00 370,00 370,00 370,00 výkres C.4.1.2

KOORDINACE POSTUPU PRACI

23  S ostatnimi profesemi hod 16,00 0,00 370,00 5 920,00 5 920,00 výkres C.4.1.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

24  Revizni technik hod 9,00 0,00 590,00 5 310,00 5 310,00 výkres C.4.1.2

Elektroinstalace - celkem 174 775,00 71 667,00 246 442,00

Demontáže

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ

25 1xSHC 70W,IP44 ks 5,00 0,00 390,00 1 950,00 1 950,00 výkres C.4.1.2

OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SADOVÝ

26 S6 6m,s patici ks 5,00 0,00 1 900,00 9 500,00 9 500,00 výkres C.4.1.2

Demontáže - celkem 0,00 11 450,00 11 450,00

27 Podružný materiál 8 738,75 8 738,75

Elektromontáže - celkem 183 513,75 83 117,00 266 630,75

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ

28  Podél silnice km 0,20 0,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 výkres C.4.1.2

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

29  Zemina třídy 3,ručně m3 3,00 0,00 1 490,00 4 470,00 4 470,00 výkres C.4.1.2

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

30  Do bednění m3 3,00 0,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00 výkres C.4.1.2

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

31  D 250x1500 mm ks 6,00 0,00 2 400,00 14 400,00 14 400,00 výkres C.4.1.2

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY 3

32  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 10,00 0,00 100,00 1 000,00 1 000,00 výkres C.4.1.2

33  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 135,00 0,00 130,00 17 550,00 17 550,00 výkres C.4.1.2

34  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 60,00 0,00 240,00 14 400,00 14 400,00 výkres C.4.1.2

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ



ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ

35  Sire do 65cm,tloušťka 5cm m 420,00 0,00 26,00 10 920,00 10 920,00 výkres C.4.1.2

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

36  Šířka 33cm m 220,00 0,00 7,00 1 540,00 1 540,00 výkres C.4.1.2

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

VČETNĚ HUTNĚNÍ

37  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 10,00 0,00 76,00 760,00 760,00 výkres C.4.1.2

38  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 135,00 0,00 95,00 12 825,00 12 825,00 výkres C.4.1.2

39  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 60,00 0,00 150,00 9 000,00 9 000,00 výkres C.4.1.2

ODVOZ ZEMINY

40  Do vzdálenosti 1 km m3 3,00 0,00 475,00 1 425,00 1 425,00 výkres C.4.1.2

41  Za každý další km m3 45,00 0,00 16,00 720,00 720,00 výkres C.4.1.2

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ

42  Zemina třídy 3 m2 103,00 0,00 115,00 11 845,00 11 845,00 výkres C.4.1.2

ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ

DO GEODETICKÉ MAPY

43  zastavěný prostor m 205,00 0,00 18,00 3 690,00 3 690,00 výkres C.4.1.2

GEODETICKÉ PRÁCE

44  Zaměření bodu ks 6,00 0,00 125,00 750,00 750,00 výkres C.4.1.2

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

45  Hlušina (2,1t/m3) t 6,30 0,00 750,00 4 725,00 4 725,00 výkres C.4.1.2

Zemní práce - celkem 0,00 116 120,00 116 120,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace

Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

Projekt SO 401 Veřejné osvětlení - ul. Erbenova

Investor město Kostelec nad Orlicí

Z. č. 048/2017

A. č. 41-018

Smlouva

Vypracoval ing. Daniel Hajzler

Kontroloval ing. Daniel Hajzler

Datum 19.9.2017

Zpracovatel Hajzler

CÚ 2017

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 92 896,65

Montáž - práce 45 329,00

Mezisoučet 1 0,00 138 225,65

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 8 293,54

Nátěry 0,00

Zemní práce 50 255,50

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 196 774,69

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 196 774,69

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 196 774,69

Základ a hodnota DPH 21% 196 774,69 41 322,68

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 238 097,37

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 92 896,65 45 329,00

  Elektroinstalace 88 473,00 40 749,00

  Demontáže 0,00 4 580,00

Zemní práce 0,00 50 255,50



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Výkaz výměr

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z 

jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení 

musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě 

a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. 0,00

JKSO 0,00 odečteno

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny 0,00 z dokumentu č.

Elektromontáže

Elektroinstalace

TRUBKA 450N LDPE/HDPE

1 D50/41mm m 230,00 15,00 3 450,00 34,00 7 820,00 11 270,00 výkres C.4.2.2

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 21,00 12,00 252,00 34,00 714,00 966,00 výkres C.4.2.2

3 CYKY-J 4x16 , pevně m 115,00 148,00 17 020,00 45,00 5 175,00 22 195,00 výkres C.4.2.2

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

4  4x25  mm2 ks 4,00 0,00 0,00 167,00 668,00 668,00 výkres C.4.2.2

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

5  Do  16 mm2 ks 16,00 0,00 0,00 48,00 768,00 768,00 výkres C.4.2.2

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ 0,00

6 Pouliční svítidlo, LED / 3000K / 3870lm / ST1 / autonomní regulace / barva šedá RAL 9007 ks 3,00 12 900,00 38 700,00 420,00 1 260,00 39 960,00 výkres C.4.2.2

7 Programování svítidel na požadovaný průběh světelného toku ks 3,00 0,00 0,00 180,00 540,00 540,00 výkres C.4.2.2

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ 0,00

8

STK 60/60/3 Z, D60/145, délka 7m, vetknutý, v. bodu 6m, povrch. úprava  žárový zinek + nátěr 

RAL9001, ochranná manžeta smrštitelná ks 3,00 7 900,00 23 700,00 1 400,00 4 200,00 27 900,00 výkres C.4.2.2

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

9 SR 721-27 Z/Cu, 1xE27, kryt IP 20 ks 3,00 420,00 1 260,00 159,00 477,00 1 737,00 výkres C.4.2.2

POJISTKOVÁ VLOŽKA

10 IS504032-- Pojistka závitová D01/6A E27 ks 3,00 9,00 27,00 12,00 36,00 63,00 výkres C.4.2.2

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

11 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 4,00 32,00 128,00 29,00 116,00 244,00 výkres C.4.2.2

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

12 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 85,00 45,00 3 825,00 35,00 2 975,00 6 800,00 výkres C.4.2.2

SOUČÁSTI HROMOSVODŮ

PROVEDENÍ FeZn

13 SP svorka připojovací ks 3,00 10,00 30,00 75,00 225,00 255,00 výkres C.4.2.2

14 SS svorka spojovací ks 4,00 9,00 36,00 75,00 300,00 336,00 výkres C.4.2.2

15 SR 2b svorka pro zemnící pásku ks 2,00 9,00 18,00 75,00 150,00 168,00

16 SR 3a svorka zemnící páska-drát ks 3,00 9,00 27,00 75,00 225,00 252,00 výkres C.4.2.2

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

17  Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 0,00 370,00 1 480,00 1 480,00 výkres C.4.2.2

18 Zajištění provizorního napojení stožáru hod 4,00 0,00 0,00 370,00 1 480,00 1 480,00 výkres C.4.2.2

19  Zkusebni provoz hod 3,00 0,00 0,00 370,00 1 110,00 1 110,00 výkres C.4.2.2

20 Zajištění stávajícího kabelového vedení hod 12,00 0,00 0,00 390,00 4 680,00 4 680,00 výkres C.4.2.2

KOORDINACE POSTUPU PRACI

21  S ostatnimi profesemi hod 6,00 0,00 0,00 370,00 2 220,00 2 220,00 výkres C.4.2.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

22  Revizni technik hod 7,00 0,00 0,00 590,00 4 130,00 4 130,00 výkres C.4.2.2

Elektroinstalace - celkem 88 473,00 40 749,00 129 222,00

Demontáže

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ

23 1xSHC 70W,IP44 ks 2,00 0,00 0,00 390,00 780,00 780,00 výkres C.4.2.2

OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SADOVÝ

24 S6 6m,s patici ks 2,00 0,00 0,00 1 900,00 3 800,00 3 800,00 výkres C.4.2.2

Demontáže - celkem 0,00 4 580,00 4 580,00

25 Podružný materiál 4 423,65 4 423,65

Elektromontáže - celkem 92 896,65 45 329,00 138 225,65

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ

26  Podél silnice km 0,09 0,00 0,00 12 500,00 1 125,00 1 125,00 výkres C.4.2.2

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

27  Zemina třídy 3,ručně m3 1,50 0,00 0,00 1 490,00 2 235,00 2 235,00 výkres C.4.2.2

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

28  Do bednění m3 1,50 0,00 0,00 1 200,00 1 800,00 1 800,00 výkres C.4.2.2

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

29  D 250x1500 mm ks 3,00 0,00 0,00 2 400,00 7 200,00 7 200,00 výkres C.4.2.2

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY 3

30  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 14,00 0,00 0,00 100,00 1 400,00 1 400,00 výkres C.4.2.2

31  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 60,00 0,00 0,00 130,00 7 800,00 7 800,00 výkres C.4.2.2

32  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 13,00 0,00 0,00 240,00 3 120,00 3 120,00 výkres C.4.2.2

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ

ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ

33  Sire do 65cm,tloušťka 5cm m 170,00 0,00 0,00 26,00 4 420,00 4 420,00 výkres C.4.2.2

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

34  Šířka 33cm m 90,00 0,00 0,00 7,00 630,00 630,00 výkres C.4.2.2

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

VČETNĚ HUTNĚNÍ

35  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 14,00 0,00 0,00 100,00 1 400,00 1 400,00 výkres C.4.2.2

36  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 60,00 0,00 0,00 130,00 7 800,00 7 800,00 výkres C.4.2.2

37  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 1,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 výkres C.4.2.2

ODVOZ ZEMINY

38  Do vzdálenosti 1 km m3 1,50 0,00 0,00 475,00 712,50 712,50 výkres C.4.2.2

39  Za každý další km m3 23,00 0,00 0,00 16,00 368,00 368,00 výkres C.4.2.2

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ

40  Zemina třídy 3 m2 48,00 0,00 0,00 115,00 5 520,00 5 520,00 výkres C.4.2.2



ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ

DO GEODETICKÉ MAPY

41  zastavěný prostor m 95,00 0,00 0,00 18,00 1 710,00 1 710,00 výkres C.4.2.2

GEODETICKÉ PRÁCE

42  Zaměření bodu ks 3,00 0,00 0,00 125,00 375,00 375,00 výkres C.4.2.2

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

43  Hlušina (2,1t/m3) t 3,20 0,00 0,00 750,00 2 400,00 2 400,00 výkres C.4.2.2

Zemní práce - celkem 0,00 50 255,50 50 255,50



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace

Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

Projekt SO 402 Veřejné osvětlení - ul. Na Spojce

Investor město Kostelec nad Orlicí

Z. č. 048/2017

A. č. 41-018

Smlouva

Vypracoval ing. Daniel Hajzler

Kontroloval ing. Daniel Hajzler

Datum 19.9.2017

Zpracovatel Hajzler

CÚ 2017

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 177 318,75

Montáž - práce 77 717,00

Mezisoučet 1 0,00 255 035,75

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 302,15

Nátěry 0,00

Zemní práce 123 845,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 394 182,90

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 394 182,90

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 394 182,90

Základ a hodnota DPH 21% 394 182,90 82 778,41

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 476 961,30

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 177 318,75 77 717,00

  Elektroinstalace 168 875,00 68 557,00

  Demontáže 0,00 9 160,00

Zemní práce 0,00 123 845,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Výkaz výměr
Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční 

výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. 

Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, 

zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz 

technologie jako celku. 0,00

JKSO 0,00 odečteno

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny 0,00 z dokumentu č.

Elektromontáže

Elektroinstalace

TRUBKA 450N LDPE/HDPE

1 D50/41mm m 230,00 15,00 3 450,00 34,00 7 820,00 11 270,00 výkres C.4.3.2

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 45,00 12,00 540,00 34,00 1 530,00 2 070,00 výkres C.4.3.2

3 CYKY-J 4x10 , pevně m 2,00 135,00 270,00 39,00 78,00 348,00

4 CYKY-J 4x16 , pevně m 200,00 148,00 29 600,00 45,00 9 000,00 38 600,00 výkres C.4.3.2

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

5  4x25  mm2 ks 12,00 0,00 0,00 167,00 2 004,00 2 004,00 výkres C.4.3.2

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

6  Do  16 mm2 ks 40,00 0,00 0,00 48,00 1 920,00 1 920,00 výkres C.4.3.2

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ 0,00

7 Pouliční svítidlo, LED / 3000K / 3870lm / ST1 / autonomní regulace / barva šedá RAL 9007 ks 6,00 12 900,00 77 400,00 420,00 2 520,00 79 920,00 výkres C.4.3.2

8 Programování svítidel na požadovaný průběh světelného toku ks 6,00 0,00 0,00 180,00 1 080,00 1 080,00 výkres C.4.3.2

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ 0,00

9

STK 60/60/3 Z, D60/145, délka 7m, vetknutý, v. bodu 6m, povrch. úprava  žárový zinek + 

nátěr RAL9001, ochranná manžeta smrštitelná ks 6,00 7 900,00 47 400,00 1 400,00 8 400,00 55 800,00 výkres C.4.3.2

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

10 SR 721-27 Z/Cu, 1xE27, kryt IP 20 ks 6,00 420,00 2 520,00 159,00 954,00 3 474,00 výkres C.4.3.2

POJISTKOVÁ VLOŽKA

11 IS504032-- Pojistka závitová D01/6A E27 ks 6,00 9,00 54,00 12,00 72,00 126,00 výkres C.4.3.2

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

12 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 6,00 32,00 192,00 29,00 174,00 366,00 výkres C.4.3.2

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

13 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 162,00 45,00 7 290,00 35,00 5 670,00 12 960,00 výkres C.4.3.2

SOUČÁSTI HROMOSVODŮ

PROVEDENÍ FeZn

14 SP svorka připojovací ks 6,00 10,00 60,00 75,00 450,00 510,00 výkres C.4.3.2

15 SS svorka spojovací ks 4,00 9,00 36,00 75,00 300,00 336,00 výkres C.4.3.2

16 SR 3a svorka zemnící páska-drát ks 7,00 9,00 63,00 75,00 525,00 588,00 výkres C.4.3.2

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

17  Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 0,00 370,00 2 960,00 2 960,00 výkres C.4.3.2

18 Zajištění provizorního napojení stožáru hod 6,00 0,00 0,00 370,00 2 220,00 2 220,00 výkres C.4.3.2

19  Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 0,00 370,00 1 480,00 1 480,00 výkres C.4.3.2

20 Zajištění stávajícího kabelového vedení hod 20,00 0,00 0,00 390,00 7 800,00 7 800,00 výkres C.4.3.2

21 Demontáž a zpětná montáž bezdrát. MR ks 1,00 0,00 0,00 370,00 370,00 370,00 výkres C.4.3.2

KOORDINACE POSTUPU PRACI

22  S ostatnimi profesemi hod 16,00 0,00 0,00 370,00 5 920,00 5 920,00 výkres C.4.3.2

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

23  Revizni technik hod 9,00 0,00 0,00 590,00 5 310,00 5 310,00 výkres C.4.3.2

Elektroinstalace - celkem 168 875,00 68 557,00 237 432,00

Demontáže

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ

24 1xSHC 70W,IP44 ks 4,00 0,00 0,00 390,00 1 560,00 1 560,00 výkres C.4.3.2

OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SADOVÝ

25 S6 6m,s patici ks 4,00 0,00 0,00 1 900,00 7 600,00 7 600,00 výkres C.4.3.2

Demontáže - celkem 0,00 9 160,00 9 160,00

26 Podružný materiál 8 443,75 8 443,75

Elektromontáže - celkem 177 318,75 77 717,00 255 035,75

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ

27  Podél silnice km 0,20 0,00 0,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 výkres C.4.3.2

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

28  Zemina třídy 3,ručně m3 3,00 0,00 0,00 1 490,00 4 470,00 4 470,00 výkres C.4.3.2

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

29  Do bednění m3 3,00 0,00 0,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00 výkres C.4.3.2

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

30  D 250x1500 mm ks 6,00 0,00 0,00 2 400,00 14 400,00 14 400,00 výkres C.4.3.2

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY 3

31  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 4,00 0,00 0,00 100,00 400,00 400,00 výkres C.4.3.2

32  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 160,00 0,00 0,00 130,00 20 800,00 20 800,00 výkres C.4.3.2

33  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 44,00 0,00 0,00 240,00 10 560,00 10 560,00 výkres C.4.3.2

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ

ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ

34  Sire do 65cm,tloušťka 5cm m 410,00 0,00 0,00 26,00 10 660,00 10 660,00 výkres C.4.3.2

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

35  Šířka 33cm m 220,00 0,00 0,00 7,00 1 540,00 1 540,00 výkres C.4.3.2

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

VČETNĚ HUTNĚNÍ

36  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 4,00 0,00 0,00 100,00 400,00 400,00 výkres C.4.3.2

37  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 160,00 0,00 0,00 130,00 20 800,00 20 800,00 výkres C.4.3.2

38  Šíře 500mm,hloubka 800mm m 44,00 0,00 0,00 240,00 10 560,00 10 560,00 výkres C.4.3.2

ODVOZ ZEMINY

39  Do vzdálenosti 1 km m3 3,00 0,00 0,00 475,00 1 425,00 1 425,00 výkres C.4.3.2

40  Za každý další km m3 45,00 0,00 0,00 16,00 720,00 720,00 výkres C.4.3.2



PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ

41  Zemina třídy 3 m2 103,00 0,00 0,00 115,00 11 845,00 11 845,00 výkres C.4.3.2

ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ

DO GEODETICKÉ MAPY

42  zastavěný prostor m 205,00 0,00 0,00 18,00 3 690,00 3 690,00 výkres C.4.3.2

GEODETICKÉ PRÁCE

43  Zaměření bodu ks 6,00 0,00 0,00 125,00 750,00 750,00 výkres C.4.3.2

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

44  Hlušina (2,1t/m3) t 6,30 0,00 0,00 750,00 4 725,00 4 725,00 výkres C.4.3.2

Zemní práce - celkem 0,00 123 845,00 123 845,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Projekt pro výstavbu a opravu komunikace

Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí

Projekt SO 403 Veřejné osvětlení - ul. Tůmova

Investor město Kostelec nad Orlicí

Z. č. 048/2017

A. č. 41-018

Smlouva

Vypracoval ing. Daniel Hajzler

Kontroloval ing. Daniel Hajzler

Datum 19.9.2017

Zpracovatel Hajzler

CÚ 2017

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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