
SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0872/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: N13/2020 

I. 

Smluvní strany 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: 
Zastoupené: 

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 O2 Přerov 
Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě 
pověření dle bodu 34. usnesení Rady města Přerova 
Č. 1246/34/6/2020 Ze dne 26. 3. 2020 

ıčz 00301825 
Dıčz CZ00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Odbo estic, oddělení investic 

tel.  mob.:
e-mail: 

(dále jen ,,objednate|”)

a 

STAVBY A STATIKA spol. S r.o. 
Se sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec - Staré Město 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy  jednatel Společnosti 
ve věcech technických 
ve věcech Stavby 
ıčz 29451809 
Dıčz CZ29451809 
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s. 
čísıø účtu: 2108087442/2700 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54398 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

tel.:

(dále jen ,,Zhotovitel”) 

Il.



Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. l této smlouvy jsou V souladu s právní 
skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají 
zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
Smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce mostního objektu 
na ul. Skopalova" (dále jen ,,dílo”), v rozsahu dle: 
0 Projektové dokumentace zpracované: 

(pro Stavební část) a

(pro přeložku kanalizace) 
0 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 
0 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovenítéto smlouvy 
Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona Č. 183/2006 Sb., 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,stavební zákon”), 
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e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištěnífunkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich Zaměření 
azakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 

písemného a zpětného předáníjednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

O likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 
i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 

a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedenítěchto zkoušekje podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 

n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 
ze staveniště a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

p) zajištění opatřenípro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vrozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky O dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vtištěné 

a elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane vprůběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 

a výrobní dokumentace, zajistíje zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu stechnickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony Související s prováděním díla, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
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pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele Č. 16/2016, nebo se zákonem Č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
ažesmlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a vtermínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná kzahájení 
a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se vrámci právního vztahu vzniklého na základě této 

smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace díla: do 80 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele kjeho převzetí. 

Místem plněníje: most ev.č. PŘ-M10 v Přerově, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, parc. číslo: 
6850/5, 5088/3, 4943/1, 6961 a 5087. 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka”), Objednatel nebo jiná 
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
aznemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení pracı 

azápisem ve stavebním deníku uvede, zda S neprováděním díla Z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se Objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doložı 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci 
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smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 
1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného vodst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 
ltohoto článku Smlouvy posouvá O nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 

objektivně nemohl práce na díle provádět. 
Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
azároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud Ztohoto důvodu dojde kpřerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení S plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení S plněním díla vpřípadě přerušení prací, které nastane 
Z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkemı: 

Cena bez DPH 2.321.Z18,85 Kč 

Sazba DPH 21 % 487.455,96 Kč 

Cena včetně DPH 2.808.674,81 Kč 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., odani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,zákon O DPH"). 

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o 
DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 
daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněníje oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a Zákona O 
DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně vpříslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 

Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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oprávněn uplatnit i vpřípadě, že vokamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna vpříslušném registru plátců daně (tj. 

způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
Vpřípadě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona O DPH, bude příjemce zdanitelného 
plnění O této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany 
se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut 
zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně 
z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada 
považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 
sjednané ceny. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Dojde-li vprůběhu realizace díla ke změnám sazeb daně Zpřidané hodnoty, bude 
vtakovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH vaktuální sazbě platné vdobě 
vzniku zdanitelného plnění. 

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. l|I odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
vrámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,polOžkový 
rozpočet"). Smluvní Strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněpracívznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
vsouladu se zákonem O veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené vprojektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
vpoložkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 
Platební podmínky 

Zálohy na platby nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen ,,faktura”). 

Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že splatnost faktur je 30 dnů. Datem 
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uskutečnění zdanitelného plnění je vsouladu Sustanovením §21 odst. 4 zákona 
Č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce mostního 

objektu na ul. SkopaIova”, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
O projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol O předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo 
svýhradami. 

Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (poZastávka): 

a) Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo Svýhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, vněmž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu". 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem avčlenění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

vv o daních Z příjmů, ve znění pozdejsích předpisů. 
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Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající 
evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu 
Zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních Služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Zúčtu 
objednatele. 

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 Z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Při podpisu této smlouvy je Objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 
Zhotovitel je povinen objednateli aosobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení O zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č.4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při práci na staveništích”, a to zejména 
odstavců č.4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen 
předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci O fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců Subdodavatelů zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně Změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP. 

Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo Svýhradami poté, co se S dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu O jejich provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je Objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

Vlll. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, Zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu 1. máje 230, 739 61 Třinec či datovou schránkou 8rvjvga. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště vtermínu uvedeném ve výzvě stím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání Staveniště. 
Opředání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
Zápis. 
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na Vlastní náklady a vlastním 
jménem. 
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu Výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu O způsobu úhrady za jejich odběr. 

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
V ceně za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla 

(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 

.vı v prostoru Stavenıst. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu spožadavky 
uvedenými V projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště vsouladu správními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
vrozporu spovinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu V přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12 

aaktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

3) 

bl 

C) 

o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, Záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících 

zpevněných ploch. 

Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu 
na betonové výrobky s vodní lázní apod. 

Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh 

(podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

.Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

.Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
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3 

4. 

15 

16 

7. 

8. 

19

O 

21 

ke kontrole průběhu prací a převzetí před Zpětným Zásypem. 
Zhotovitel je Srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem Zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
kpřevzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
azjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetické zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho Části předá objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci S projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 
Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele O tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu Č. 3 této smlouvy. 
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Pokud zhotovitel prokázal V zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 

předmětu plnění v rozsahu, vjakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí 
být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze Z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a Objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat akzápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní Činnosti. 

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK vÍcEPRAcÍA MÉNĚPRACÍ 
Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními O stavebním deníku. 

XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
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díla. 

Dílo bude Zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě Shodných 
prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka a zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení ČI. XIII 

této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
atechnických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedení díla. 

Doklady O řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě 
adokladů nutných kužívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání a převzetí avady, které se 
projeví v Záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelnějeho porušení povinností. 
Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost V délce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne předání díla podle ČI. VII odst. 4 této smlouvy. 
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Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: nebo 
b) e-mail: nebo 
adresu: 1. máje 230, 739 61 Třinec 
Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel Započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
S odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 100 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie 
pojistných smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
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Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č.262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Zosob vyskytujících se na 
Staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč Za 
každý prokazatelně Zjištěný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro Započetí 
prací S odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve Výši 2.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce 
na Staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč 
za každý Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
aobjednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každýjednotlivě Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) 

této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla 
včetně DPH za každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
Zánik závazku pozdním splněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl vtéto lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí O zahájení insolvenčního řízení. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou. 
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Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejmena: 
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
vyzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným vust. 
°Il 

§ 2002 občanského zákoníku rozumí,,nejpozději do 14 dnu . 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zdůvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede Soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento Soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, Služeb 
astavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného vpříloze Č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli kodsouhlasení 
konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést Zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, Zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé ztéto smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlouvyjsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem 
Přílohou Č. 2 smlouvyje harmonogram postupu stavebních prací 
Přílohou č.3 smlouvy je poddodavatelské schéma 
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Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
0 zadávacích podkladech pro výběrové řízení Z 30. 3. 2020 
0 nabídce zhotovitele Z 20. 4. 2020 
0 zápisu O předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti S úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 
Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen vpoddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve zněnı 
vyhlášky Č. 11/2010 Sb. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR" ) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 
prováděno pouze V rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem 
včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce 
dostupných Z: https://Www.prerov.eu/cs/magistrát/o-magistratu/povinne-informace- 
dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá Objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním smlouvy V Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
vjaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
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uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což Stvrzují Svými podpisy. 

15. Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 37. schůzi konané dne 
14. května 2020, usnesením Č. 1390/37/7/2020 (doložka podle ust. § 41 Zákona 
Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

„ „ 01. 08. Z020 W _ V Prerove ............ ._ V Trıncı dne 25.5.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V 5-7 A 
<\'\ files; 

-* 
, 

'_ 
° 

' 
* `ˇ' E 
É; 

@ 
sl 

` S2 

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora  jednatel Společnosti

4 
°Ja4ó 
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Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, ev.č. PŘ-M10 v Přerově 

REKAPITULACE NÁKLADŮ PO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH 

OBJEKT Základ daně DPH 21% cena S DPH 
Oprava mostu 1 608 510,00 337 787,10 1 946 297,10 

Přeložka kanalizace 712 708,85 149 668,86 862 377, 71 

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 2 321 218,85 Kč 487 455,96 Kč 2 808 674,81 Kč 

Datum a podpis: 25 5_ QQQ3 

Razítko: %*3š‹„'\'Ífš"n®®=„‹*ˇÍrzš;Ťř>`ìř AQ
Spaťzflä.. š-`.-

1. Máje 230, 7 
ıć: 294.518ť›'3, DIČ



REKAPITULACE STAVBY 
K0 DR-019-003 
Stavba Oprava mostu přes potok Strhanec, ul Skopalova a ul Na Hrázı, ev č PŘ-M10 v Přerově 

Mısto erov 

Statularnı mesto Prerov 

STAVBY A STATIKA spol S r O 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datu_m_a po_dpı§ _Ragıtko ___ ___ _ _ Datum a pggpı 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

lC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

30. 9. 2019 

00301825 
CZ00301825 

29451809 
CZ29451809 
65148860 
CZ6501230131 

65148860 
CZ6501230131 

1 608 510,00 

Sazba dane Zaklad dane 
DPH Zakladnı 21,00% 1 608 510,00 

Snızena 15,00% 0 0 

Cena S DPH CZK 

Výse dane 
337 787,00 

1 946 297 00 

Dątyına podpıg Ragıtlgo _ _ Qtum a_po_d[gs R_a_Z_ítl5O_ 

Objednavatel Uchazec 

s“r“&.`‹›fH\á' ze .€šTA““š"nr‹f„& 
fiwfll- É“ “7~?:- 

29451809, 

S '25 5 232.) 

1. Máje 230,



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: DR-019-003 

Stavba: Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, ev.č. PŘ-M10 v Přerově 

Místo: Přerov Datum: 30- 9. 2019 

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: 
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.O. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
l 

Náklady Z rozpočtů 1 608 510,00 1 946 297,00 

DR-019- Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova 
003 a ul. Na Hrázi, ev.č. PŘ-M10 v Přerově 1 608 51O'O0 1 946 297'OO 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, ev.č. 
PŘ-M10 v Přerově 

KSO: 
Místo: Přerov 

Zadavatel: 
Statutární město Přerov 

Uchazeč: 
STAVBY A STATIKA spol. S r.O. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
snížená 

1Cena S DPH 

Projektant 

Që,Í:\ł,ľIL ŠFĹQŠÍ PÍSI 

Objednavatel 

Pfiľüfil aP_0:đD,ÍS2
: 

CC-CZ: 
Datum: 30.9.2019 

IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 

IC: 29451809 
DIČ: CZ29451809 

IČ: 65148860 
DIČ: CZ6501230131 

IČ: 65148860 
DIČ: CZ6501230131 

Základ daně 
1 608 510,00 

0,00

V 

1 608 510,00 

Sazba daně 
21,00% 

Výše daně 
337 787,00 

0,00 15,00% 

CZK 1 946 297,00 

Z 77777 7 
ż|3ľaCO\1ate| 

W Z Z V77WW77W 

_Ra_Zítko _ ___D_ątL;[n apodpis: Razítko 

Uchazeč 

ä"*ě“,@nVB`%‹"' áìfìx 

špmìn es aˇ“„z:.2.. 

-1. Máje 230, 
ač; 29451809, D

® 

Z 3 Razítko: : DąL±m:ap‹›:dpiS= 25. 0 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, ev.č. 
PŘ-M10 v Přerøvê 

Místo: Přerov Datum: 30. 9. 2019 

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: 
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 608 510,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 385 830,00
6 

2 akládání 423 552 O0 Z . 

3 - Svisıê a Kompletní Konstrukce 
7 Z 7 Pl W Ž A V 

78 253,00 

4 - Vodorovné konstrukce 131 610,00 

1 - Zemní prác 207 095,00 

5 - Komunikace pozemní 137 076,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 684,00 
8 - Trubní vedení 39 600,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouràní 190 342,00 

997 - Přesun sutě 78 936,00 

998 - Přesun hmot 38 682,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 90 680,00 
711 ;lılz'n>ı;øz-z pv6fl7znìèÍ\7n{xLøę±fl'zlflıýłíšvn'Z 

P' P' W H PPPPPPP P" Ý ' ""79"" 
”"`2ĚÍ7'è'żÍ‹š 

žøšf KønflflnnęøøízávfnføénfløxêñP7*"PPPPPPPŽPŽŽPŽPPPPPP " Při" ' 

lšzíšlàššó 

M - Práce a dodávky M 5 000,00 
2'1'Ĺıvı - Eız-z-Ktrømøntáže 5 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklad 127 000 00 y I 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00 
VRN3 - Zařízení staveniště 57 500,00 

VRN7 - Provozní vlivy 34 500,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava mostu přes potok Strhanec, ul. Skopalova a ul. Na Hrázi, ev.ć. 
PR-M10 v Přerově 

Místo: Přerov Datum: 30. 9. 2019 

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: 

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.0. Zpracovatel: 

ŠPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 1 503 510,00 

D HSV 
_ 

_D 1 

11 K1112201105 
l113106161 N 71' 

1 

3 1 K 113107325 

1 

4 K 1113107330 

5 ` K 1113107342 

6 
1 

K 115101202 

1 

7 ` K 115101302 

1 8 K 1121112112 

9 K 1131201101 

10 K 131201109 

l11 K 1131201201 

121 K 1131201209 

131 K 131203101 

141 K 131203109 

151 K 131203102
1 

1161 K 1131203109 
`_17"”K”Í1511011101 

118 K 1151101111 

19 K 1162201211 

120* K 162201219 

121* K 1182701105 
1 

_ _4__ 1 _ _ 

1 22 K 1162701109 
_ 7__Ý77 lvzflvv _ 

1 

23 K 1171201201 
24 K 1171201211 

251 K 174101101 
120à1M 58344197 
` 

27 K 1174101101 
,___ ____1 __ __ 
128 M 158344171 
` 29 K 1175111101 

301 M 158343959 
`311 K 181411122 

132 M 00572474 
133 K1181951102 

_kamenıva_ 

__ z§tr0i“1šDI_ 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
10dstranění pařezü D přes 900 mm kus 1,0001 1 650,00 

Rozebránírťlšıžeb vozovek Z drobných kostek s ložem Z m2 1 
3213001 39150 

PŠ? _ _ ______ 
Odstranění podkladu Z kameniva droeněho tl 500 mm 

1 

m2 471700 6641001 
G0 _ _ __ __ _ _ 

Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 100 mm 
1 

m2 19 2001 462 001 
1st 

' ˇ ldo 50 2 ' 

1 

' ` 

l ľ_QJUę_D_ _ ľľJ___ 

ÄFNZ ____ _ __ _ __ „__ _ _ _ _ __ __, 

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do m2 1 25 7101 155 O0 
1 

1 
,

1 

59012 __ ______ __ _ _ __ __ 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
1 

ìFEítQk_ýQ 1_Q00_l/fJi_fl_____ _ ____ _ __ __ _,__ _ __ ' 

_ __ _ _ 

ˇ

, 

lPohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 1 den 30 000 59 501 
1_m__přítok d _0 _1_0@!mi_n _ ___ ______ _ __; 
1Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně S 

ìy9d0r0vným1=›_řeL1_iäšnim_dQ5flm__ _ ___ _ __ 
Hloubení jam nezapažených V horninè tř. 3 objemu do 

_10_0mš›_ _ __ __ ___ ____ 
Příplatek Za Iepivost u hloubení jam nezapažených v 

1h_Qľ_l1iľJ_Šf_ľĹ_3 _____ _ _ 

1Hloubení jam Zapažených v horninë tř. 3 objemu do 
M30 “13_ __ _____ _ _____ _ 

lPříplatek za Iepivost u hloubení jam Zapažených v 
_h9fnin‹š_Iř- 3 _ __ _ 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 
Příplatek za Iepivost u hloubeníjam ručním nebo 
pneum nářadím v_horr_ıin_ě tř. 3 _ 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
,nesoudržných horninách tř. 3 
1Příplatek za Iepivost u hloubeníjam ručním nebo 
lpneum nářadím v hornině tř. 3 
1LľIZ€ľ1I7pI'I7I0Zľl'€'í10_p7aZ€ľ1'l'87|'OZEpľeT|I7S(€ľi ľyfl'flI7G0Z ˇ 7 

1Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 
staveb“Ím_ISQIęćI‹ęm_d9_1Q_m__ __ 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z horniny

1 

lľi 1 2,24 $t_2__v§_ł2nÍm_I‹_0Ię‹š_l<_ęm_ZKD 1_0_m 
1Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 1 

1_hQ_[_“_i_D_v_tr1 _1 22 .4_ _ 
1Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
ı2___h0L[1i0y__tř- 1 až/_4_Z_K2lQQQ m_12ıře_S_100_00 m_ _ _ __ 
Uložení sypaniny na Skládky 
1P0p1a1ÍeK7žà7u10žen1štašıebżníhb ódpìàdü - zernihyài 
kameniva na skládce 

e 
_ _ _ _ ._ _ _ __ 

1štěrkOdıť frakce O/63 

štěrkodrt' frakce 0/32 
Obsypání potrubí ručně Sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m 
1kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 
lZaIožení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m 
1ve_Svahu d_Q_1_:_2 _____ _ 

1Osivo směs travní krajinná-svahová 
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Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou 1 m3 
1_s_ Zhutıjëním __ __ _ _ _____ ______ _ __ __,_ _ ___ 1 

ľ\.) 

`Ú_pr_a_va pláně v horninë tř. 1 až 4 se Zhutnëním 
_ 

m2 ` 

hod 240 000 95 80 

m3 1,9001 338,00 

m3 5,900 230,00 

ms 5,9001 201501 

m3 24.7001 523,00 

m3 ` 24,700 36,70 

m3 2,8501 599,001 

m3 1 

2,8505 120,00“ 

m3 13.0501 677,001 

m3 13,0501 120,00 

m2 23,4001 191,20 
18dStrarıění”pří|ožnéh0 pažení aırozepřenístěn rýhìl 

” 7 
M23 4001 5610 

m3 ` 15,900 77,60 

m3 15.9001 70,701 
_ v _ 

1 1

1 

m3 48,4001 257,00 

m3 1 

726,000* 20,10 

m3 1 48,400 18,40 

t 
` 96,800 250,00 

16,800, 78,501 

Í 
_ 

30, 240 
1 

385,00 
1Zásyp jam, šačhet rýh nebo kolem objektů sypaniitou 1 

m3 1 

_ Ĺsęzhutnënim ___ ___ _ __ _____ _____ L_

Í 

13,900“ 78,50 

25,020 _ 385,_0_0_ 

1 ,500 1 321 ,O0 

ť 2, 700 1 385,001 

280001 9,19 

02126“ 
7 

150,700' 

14,700' _ 10,30' 

m3 

m2 
K9 

1 385 830,00 
207 095,00 

1 650,00 

1 276,001 

31 673,001 

8 870,00 

3 985,00; 

22 992,001 

1 785,00 

642,001 

1 357,001 

121,00 
__ _% 

12 918,001 

906,00 

1 707,00 

342,001 

8 835,001 

1 588,001 

4 474,00 

1 313,00 

1234,00) 
~ ~~ ~~ 71 

1 124,001 

12 439,00 

14 593,001 

794,001 

24 200,001 

1 319,00 

11 842,001 

1 091 ,001 

9 633,00 1 

ˇ ' ' ' Ť'
1 

482,001 

1 040,00 

257,001 

83,001 
151,001



1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1 

34, K 1182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
1 
m2 

1 2810001 381601 1 0811001 ___ _________1[Stvv_Q:ž_100 mm___ __ ____ _ _____.__ ___.- ___ 135 M 110364101 Z min r t 'nníú rav - Ornice t 5,600 400,00 2240,00 __ ______ __ __9 al-7_0 eľe P Y ___ _ ______,__ 

36 1 K 1_0o1 hrazky u obou oper Z pytlu naplnenych Zemınou tr. 
yl ms 171300 1 000100 17 300100 

dočasné převedení průtoku potoka pomocí Zemní 
1 

podle ČSN 736133 (pødıe Sıarè tr.3 ČSN733O5O),vySı‹ 
0.9m kl b ˇ 'hstˇ 1:2+ Zˇ' nía dstranění 

____g_ __ ____Z21‹1àd_á“Í ___ _____ ,___ __ 
1 37 1 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geote›‹ti|ií v rýze m2 1 __,_í___ __ _ ĹUÉĎO ZÉŤGZU SKIOHHÉO 122 ___ ___ __ 

BS Ol"lU OCFIIC 81'] FIZE O 1

Ĺ 

_ _ __ _ ______ 423 552,00 
16,200 20,70, 335,001 

` 38 M 
Ĺ 

69311172 geoľextílie PP S ÚV stabilizací 300g/m2 1 A77." ii V V 7 

WO7dvoĚnění"mos7tníopěryÍdrenážníplastové pštrvulıríýř m
M 

1 _ __DP __DN_1_1_Q _, __ 

40 1 K 1231212112 Zrızenı pı|ot_svıslych Zapazenych D_do 650_mm hl do m 
`___ ___ ____ _ __1_0 m s _\_/y_taZenım paznıc Z betgnu Zelezoveho ______ 

39 K 1212792311 
”'2 7Ě/Ž39_______ ___4Ě9_Q_Ý_ __..___Š3§__00_ „HE 15,400 83.101 1 280,001 

36,000 8 277,00 297 972,001 
1 41 M 58932941 beton C 25/30 XC3, XF1 kamenivo frakce 0/16 ` 

42“ K 1231611114 
oceli 10 

M3 7.1001 22100 _ ______šà0±5_›_<?9_Í A AŽ/ "W 7 W 
M”\7ýZÉŽ'pílot betono\Taných do Země ocel Žb_etonářské 

O 820 39 300 001 32 226,001 05 _ __ _ __ _ ____` ___ _____4Ý_ ,_ __ __ _ __ _ 1 _5 __ _ ______ _ _ __ _ ._ 
' 

._ _ 

43 K ,2 1611114101 ıVyZt_uZ pılot betonovanych do zeme ocel Z betonarske 
1 010911 85 000100 7 7351003 

144ì K1273311125 
______l3_ 51' (Q|_e_9_1J_3QÉ) _ _____ __ __ _. 1 __ __ __ _ _ __ _ _. __ _ 

Základové desky Z betonu prostého C 16/20 m3 1,000, _2 980,0Q______ _ 

451 K ,274311125 

46 K 1274321118 

777 ̀3K”12_7Ž13541”171 

is K 274354211 
149` K 1274361116 

___9__3 __ _ 

501 K 1317321118 
51 __K 1317353121 
52 K 1317353221 

1 53____K_ 1317361116 

54` K 1326312621 

K_1ä_13618_21 
K 3_8_8995212 

__J __4__ _ 

, 5Ĺ_K 1421321128 
58 K 14Í3511413 

1 59 , _K 1421351241 
60 K 1421361226 

K 1421361412 
`62` K 

631K 
64K 
65 K 465513256 

451576121 

452471101 

1452471 102 

___L5 ____ _ 

_66_K_ 564851111 
_6_7Ž_ 

"K 1564861111 

68 K 1565135111 
1697 'K715731Ě11 

70, K 1573231107 

71 
` 

K 1577134131 

W 
'Žăkladové pasy, přahy, věnce a ostrulš/Žbetonu 

Í 1'7řřż^Ý'"wý 77 'W 
2 

H 

O do 8 678 001 __ ___pr0S@0 c_1_ę_/20 ___ ___ __ _______Ĺ3_____ __2ˇ9_Ž_ 
_ _ ___Ť '_ 

1Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
3 18 842 00, 

_____iı@ę_1r_145‹;1_zç ŽB 0 30/37____ ___ _'ÍŤ°Ĺ_ 
__ _ĹŤĚ(Ž_ __ __ _ÍT_9__ _ __ _ ___ _'_ __ 

_____ Bednění ' kladových pasů - Zřízení 
_ m_2 

' 

11,_1@` _ _§85 00 _ _ ___ 9 001 Za 
n v 

B d ˇ 'z'Kı d 1)' h asů odstranění m2 11 100 43,001 477,00 enenıaaoycp 
Mvýztuż základových pasů, prahů, věnců a ostlˇuh Z 

1 O 4001 35 800 OO 14 320 00, 
_ JPÉÍQUÉŤSÍÁĚ QCę_1Í__lQ_5_0_5_ __ _ _ _ _ _ _________ 

' 

_ _____ __ _' ___ 

SIÉ_3__1S0mP|§lflÍl<9n5ÍľUkCe __ _ _ __ _ __ ___ _ _ _ __ ____ __ _____ 7ö_253_QQ 
Mostní římsy Ze ŽB C 30/37 m3 2,560 4 490,00 11 494,00, 

______Bednëní mostníc_h říms všech tvarů_-Zřízení 
__ 

m2 
_ __ _1_1,1401_ __ _ __1_5_1@1 

___ , Bednënímostních řím_s_všech tvarů - odstranení _Ť__r_n_2__ 11 

Výztuz mostnıch rıms Z betonarské oceli 10 505 O 700 
,140 

Ž Ž 
7119,00 ___ 1326.001 

1

, 36 900 25 830 00 
. _ _, _. 

1 1 1 

1001
1 

Zdivo nadzákladové betonu prostého C 25/30 objemu 1 m3 51400 3 850100 20 7901001 _ .nad 3_ flfltnfê aneh_g_k _ľ1€m)_ ___ _____ _ __ _____ _ __ _ 
klad __ame_ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ 

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,026 36 300,00, 944,00, __ _ 
, ______ .___ _ ____ _ _. _ __ ____._ __ _ __ _Ý______ ___ __ _ _ _____1 

___ _`_C_ì_hránička_kabelů Z trub HDBÉV římse DN 110 _ _ 

m 
1 __ 9,840____

1 

1 716,00, 

_ ___\(0Q0[0›/flë_1‹9_n$trukcę ______ __ _ _ __ _____ _ __ 1_§1610@ 
__ 1M§tní_n_osné_ko_nstrukce deskové Ze_ŽBç3O/_37 __ __ 

m3 _` 

___ _ _ _ 
Bednění konstrukcí mostů - Zřízení 1m2 21 ,o0O` 986,00 20 706,001 

_ _ __ Beíinení lgınstrukcírnostů-řodstran_ění 
_ _ 

m_2 _1__ýÍ_21,Í0O0117__ý 
W mi 77 

2 730,001 
v'z1dž ŽB dešıłnvêhø Ěnøstu z heıønářskê øneıi 10 505 Y 

,

Í 7777 VýZ[UZ'ľTl'0SIl'llCľl7G€S€K'Z€7SV3ľOVäflyCľl ÍSIIITIHG74 ' 

,lłrı/r`n'7 

,Podkladní a výplňová vrstva Ze štërkopísku tl do 200 
_ ;ľ_nm_ 

Podkladní vrstva Z modifikované malty cementové tl do 
__ _ 19 mm 

1,2001 __ 40 900,007 
7' 

Ž”‹Í0”08_0,001 

0,130 28 900.001 3 757,00 

9,5001 184,00 1 748,001 m2 

0,8401 854,001 717,001 m2 
Podkladní vrstva Z modifikované malty cementové 

___ _Každýcł1<_têIšÍch_19Lnm_tJ___ _ ___ __ ___ __ _ _ 
1Dlažba svahu u oper Z upraveného lomového žulového ` 

_ _ ___1@mżneı1_2§0 mm‹dQ_ž‹żQ_z5!_2›0_:ıdQ_1f›_fl_2___ 'Í_2______ 

_ __K0f11U_“1<ą0‹=_12Q2:e_“1_ni___ __ _ _ 
Podklad Ze štërkodrtë ŠD tl 150 mm 
Podklad ze šlêrkødrżè ŠD fl 200 mm 1 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
, 

m2 1,680, 845,00, 1 420,001 

9,500 3 190,00 30 305,00 

______ __ ______ ___l§7_ÉE@Q 
m2 62 700` 1 OO 9 468_00` 

kamenivo OKS) |5 m Š d_o 3 m ż_ __ __ __ _ __ Í 0 m _________ _ 

_ ___fOìtři_k_i_nfilt_r_aćní emulzív mnożství1 kg/m2
, 

Postřik żivičný spojovací ze silniční emulze v množství 7 _0_»í10K9ĹI_”Il2_____ __ __ _____ __ __ ,_ 

, 51, ,

, 

m2”Í 33 

62,700 182,00 11411,00, 

m2 62,700 441,00 27 651,00 

m_2__ 62,700 
_ _ 38,00 __ _ 2 383,00 

m2 139,900 55,001 7 695,001 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š do 3 m Z modifikovaného asfaltu

, 

m2` 77,200, 
_ 

481,001 37133,OO~ 

72 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm Š 

1 , 73 
_ 

1578143133 
_ 

.fiko éh 

Ť_____ ___dš>_§m_2_m9 çlıfıkov 
_ __ 

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm Š do 3 m Z ` 

__ 1_ľTlQdI _\/3D Q?_§_f_â|ĹL_'_______ _ __? ___ ____ __ 
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2“_ëł12š1_5t==\_1ľ_U_ _ _ _ _ __1_ 
62,700! 545,00, 34 172,00 m2 

m2 1 14,500, 494,001 7163.001



1103` K 1997211519 

` PČ Typ Kód 

__ _Q_ 6 
1741 K 828811102 

75` K 1628613231 

76 K 632664111 

___D__Š3___ _ _ 

177 K 871443121_01 

78 M 128617049 

___E____9 __ _ 

791 K 1916131213 

180 M 159217031
1 

181 ` K 919112223-R 

82 K 1919112233 
1 

1 _ 
1831 K_919121122_R .mm h1_1_30 mmfls 
84 K 1919121132 

K 1931992121 

861 K 931994142 

(3 U1 

871 K 1931994151 
,__ _,__ 1 

188. K 1953961113 

189` K 1953961114 
1 „___ __l. _ _ 

90 K 1953985115 
Ť91 

1 

K 1983051111 
927 7K71988075141 

7931 K 1989011131 
194 K 97714112O.O1 _ _ 

_ _ lmms VyD_I“_ęn1m_‹=›D9 
` 

_ __ _ ___žš1d0vý __ __ 
1 

95 1 M _ 9_002 1k0tevní trn žárově pozinkovaný V tl. min 100 um øR16 

196 K 1977141128 

_971K__
_ 

198 K 1977151133.1 _ ._ ._ 
1 m ` 3.0001 11500.00 

_ 1stavebnıch materıalu 

99 1 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb m2 41 800` 2901001 
n _

1 

11001 K 19-001 _ _ _ _ 
. 

m2 17.400“ 1500.00 
1101“ K 9-003 Fóııe PEHD±_1,5 mm m2 1 2,000“ 185,00 

_D 997 
1021 K 997211511 

` 

1Příplatek ZKD 1 km u vo 
1041 K `997211611 

1051 K 1997013801 

1051 K 1997221825 

107 K 1997221845 

1081 K 1997223855 

D 998 

Popis 

_Ú_PľëVY PQ\_/ľChŮ1 PPQĚUYÉ 9_$_320VÉ_'="!Í_)/ÝP|JÍ__ _ _ _ _ _ 

Nátěr betonu mostu epoxidový 2× ochranný nepružný m2 46 8001 OS-B '

_ 

lProtíkoroZni ochrana OK mostu I. tř_- Základní a 1
1 

1podkIadní epoxidový. vrchní PU nátěr s metalizací 
1 

m2 16.0001 
_ 
VČ_-_Qľ_f_v_5ł<à“Í 

Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2× m2 27 540 
_penetrační_ _ _ _ _ __ _____ _ _ 

1

ˇ 

_T_w_bni_\1ę9e“í 
Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těsněně gumovým1 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 ` m 24,000 
(vč_demontáže) `

1 

ltrubka kanalizační PP korugovaná DN 600X6000 mm 
_1§N 10 

_ ________ _ _ýř__ __ 
m 24.0001 

Ostatní konstrukce a ráce-bourání 
Osazeníżsilničního obrutęníku betonového stojatého S 
1boční opěrou do lože Z betonu prostého

_ 

Obrubník betonový silniční 1000x150X250mm 1 

'Řèzáżnì ššišár 1ìr6v_1/tvšě1ìi7Kórñtnı‹1š7řnìv17Hı71`:Ěnìñ17""7" 7060 
_ ___pr_o těsnicí Zálivl_‹_u \Lživičné[n_k_rytu _____Ž__ _ _ _ _ _ _ _ 

m 45.0001 

m 1 22.0001 

m 22, 000 

1ReZáni spár pro vytvoření komürky Š 20 mm hl 45 mm 
_ 1rž_f9_ľë_5_n' 'z_àIiVKU_ 

ˇ` 'ˇ ęm kryty __ _ 1 

ıcı vzıvıcn ____ __ __ __ __ _ 

Těsnění spár Zálivkou Za studena pro komürky Š 15
1 

_ 
_të5“icím_Dr0fiIš“ı __ _ _ _ 

Těsnění spár Zálivkou Za studena pro komürky Š 20 
jmm h|45fl1r11s_těsní_c_ínl1:1r_ofil_e_m_ __ ________ _ _ ___ __ _ _1 
ľVýplň dilatačních spár Z e›<trudovaného polystyrénu tl 1 m2 9 3001 

_“_ mm _____ _ _ ___ ______ 
1 

___' ____ _ 

` m 4.500 

m 1 10.000 

m 45.0001 

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
Dolvufęłanøytrotmelęmšigol 410 9m2_ __ _ __ 1 

Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem m 4 5001 __D[ùře2_u_2Q/29mm __ ___ _ __________ _ _ __ ___ 1 
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 1 

kus 32 000 
_ __Ži3__“el20@me0_e Sm/ı_rt2“1m_Qtı/0_“J___ __ _ _ 

` 

_ _Ĺ_ _ __ 

Kotvy chemickým tmelem 16 hl 300 mm do betonu, Kus 
1 

4210001 
_ 1ZB neb0 Kêmęne $yv_\/ľłafllm 9t\/91“ __ ___ _ _ _ 

_ 
_ ___ __ _ _ _ _ 

lK_o_tevni šroub pro c_hemické_Kotv_y_M_10 dl Qtlínmýř kus _ _ 

AE_šour_án_í mostní nosné konstrukce Z ŽB ___ _ 

m3 1 

__9_.0_6_O1 

Odstranění kovového Zábradlí vcelku 
1 

m 12.0001 
.R01 Vybouráni litinové chráničky DN do 125 m 4,500 

'Vrty pro Kotvy dýöbgtìinruýprlűlmězru 20 mm hloulŠ›kyý45O 
V 

kus 
1 

13 01101 Lıfmelem ___ _ __ _____ _ 
` 

_

. 

xf/._0.85rn__ť_1.34_Kø//x§ž__ __ ____ _ _ 1 

73'°°0_ 
Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky do kus 20 0001 190mm_ęvyDl_r1ër11m eD0 ' ýmtmetęm _ __ _ _ _' _ 

3? C U: 

_ J __ __ _ __×Iđ0v_ _ __ _ 1 _ 1, 

953965151 Kotevníšroub ro chemické kotvyM24 dl do 290 mm 1 kus 1 20,000 P
_ 

1Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do 11 

_\/_0‹j9_u_r_›_0dtIa1Sęm_dQ_125_0_barü __ _ __ __ _ _ 

' 

_ _ 

1proviZOrní plošné podepření stávající žb mostovky O ` 

1nosnostı 10kN/m2 výsky1_10m montáz+demontáZ 
1 _ 

_PĚ<žS_“_“$_“të_ __ __ __ _ _ _ ___ _ __ ___ 
1(/roıdorovna doprava sutı po suchu na vzdálenost do 1 1 8519911 

dorovné dopravy suti t 2 063,784 
`Nak|ádání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 1 

ˇ V 777 

1 t 85,991 1 

_gop_ravu_ _ ___ ___ __ __ _ _ _ __ 1 

1Pop|atek za uložení na skládce (skládkovné) 
t 20 225 

:$t2všt›níh_0_9đ12ad_U b§t9D0vëh0 Köd_Q9_Qê9U_170__1_Q_1 _ _
1 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ` 

ıstavebního odpadu železobetonověho kód odpadu 170 
1 

t 21,744 
101 1 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu Ť 
1 5 6561 

i25fHIł0ı/Sëhø _be_2 dęhtu _KÓđ_QQDąd__U_179_1_*>9 
' ` 2____ __ _.____; _ ___ 

Poplatek za uloženína skládce (Skládkovné)Zeminya 
1 1 

1 

35 775 
_ __l‹š=1“11ř=“n_i\/_=2 lS9d_0_dDady_L7_C>_f204 ___ __ 1 ____ _ 

'

_ 

Přesun hmot 
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_ ______ 1 _ _ __ _ 

MJ Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1 

_ 
60 684.00 

311,00 14 555,00 

2 260,00 36160.00 

362,001 9 969,00 

_ _ ___ _ _§_9_@Qz00 

150,00 3 600.00 

1 500,00 36 000,00 

_ _ _______1â0_ł121_0Q_ 
216,001 4 752,00 

755102 
_ _ 

3Í*l0_0_0__ 

68,50 685.001 

109.00. 4 905,001 

115,00 1 150.00 

208.00 9 360.001 

164,00 1 525,001 

176.001 792,001 

34,80 157,00 

56,601 1 811.001 

81,90 3 440,00 

70,801 __ 2 288.001 
8 300.00“ 57_0_78.0O_. 

357,00 4 284.00 
200,001

_ 

150.00 1 950,001 

185,00 1 2 405, 00 

226,00 4 520.00* 

593.001 11 880,001 

34 500.00 

12 122.001 

26 100,00 

370,001 

__ 78936.00 
18144.00 

ˇ 7" 1

1 13,501 
_ 27 861.00 

211.00 

106.00 

180,001 

9115.00 

3 841.001 

300,001 6 523,00. 

200.00 1 131,00 

12 521.001 350.001 

38 682.00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

11091 K 998212111 Přesun hmot1 pro mosty zděné, monolitické betonové 
1 

, 12315861 3131001 38 6821001 `__ __ ___ _E_b0 øgelove vdo 20 m _ ___ _ 1 ___ __ _____ _ __ ___ ,___ 
D PSV Práce a dodávky PSV 90 680,00 
3 71_1_______ ___|ZOla5e_p[9ti vodě, vlhkosti a gly_nům _ _ __ ,_ __ _ _ _§__792.00_ 

11101 K 711_1103 Ěìgalegınpšovrchu ukoncenı mostovky (hrany zaoblıt na l m 
1 

81000 200100 1 6001001 

111 K 711161215 `lZola‹:e proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
1 m2 71840 285100, 2 2341007 ___ _ __ _______ ____1gQ,0 mm._tId0 1,0 mm _ _ _ _ __ _ __ ___ _ __ ___ __ _ _ . Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 112` K `711311001 , _ _ m2 36,940 8.40“ 310,005 ______________ _____ąS_faIto1 Dęnetracnım ___ _ _ ___ ___ ____ _ 

ym _ _ _ _ 

_773_ 'V' __7_7T§_3_750_ `/ak ösfö/ľ°VÝ Pe”eľföČ”" Í 0fl077` 
_ ____í?§00›00` __ _______Ě'ř_5_0_0_Í 

,1141 K 1711331382 Provedení1hydroiZolace mostovek pásy na sucho AIP 
Í m2 1 71840 12130 96100 _____________ __ _____fl@b9 fK3f1_Iľ_1_Y_ __ __ _ ___

l 

11151 /iLić;19§1ž1062O 1 
geøťøxn“/ie neťkaná 300 g/m2, š/re 200 ømý ` 

nv7277Ť 
7 

řs,701ó` 
7 7 77 7 

ZŽQÉ 
11161 K 1711341564 1P1Ž›1\É,edeni 

hydroizolace mostovek pásy přitavením m2 271540 711901 1 980100; ˇ" "ŽP ̌ " " 
íPáS žisasˇmbšıifikövflnêhø àsfaıru 8,00 x 1Í"06ín,- ď="'

1 `117j M 171 1-001 `5,0 mm vložka netkaná po/yesterová rohož, 1 m2 31,671 350,00 11 085,00 * ___ _ __ _1flfyQ€ı2_r_nflý b_ř/Ld//'öný_QQSyD __ ___ ___ _ 1 

,118, K 711341564 `Provedenı hydroizolace mostovek pasy prıtavenım 
, m2 1 91400 71190, 676100 __ _ __ NAE __ ___ _ _ __ __ ___ __ ,___ „___ ____ ___ .__ 

1 1191 M 1 

711_0112 E/asˇtopolymerový asfaltový pás chráněný kovovou fólií m2 101810 300100 3 243100
l 

_ ______ _ __ _ _ _ _._2_!§S_ľ_&“ełıQ__/2/I“/ku. 'M9/m2 _ ___ _ ‹__ __ _____ __ 

11201 K ,998711201 Presun hmot procentnı pro izolace protı vode, vlhkostı 
1 % 3 0501 

__ _____ _ _ _____ar2_IvnU_m_v0bı§I‹_te_0h V90 6 m___ ___ _I _ _ _'_____ ___ 1 250,001 3 813,00Í 

_ _ 2____ZQ _ __ ,Konstrukce Zámečnické 1 __ __ ____ ___ _______64 888,00 
11211 K 1767-001 Nové ocelové Zábradlí(Z1)-výrobaa montáž kg 

7 

462,000* 100,00 46 200,00* 
122, K 1767-002 Výroba a osazení dopravní značek 

1 

kus 6,000` 2 500,00 15 000,007 
1237 K 7787-003 7fo5na5“ˇ1f1T1Ĺěfb“'kY 

5 'et°p°Čtem °'"a"Y "a “°5"é 
7 

Kus 
7 

1,0001 2 000,001 2 000,00“ 

1124 K 998767201 Přesun hmot procentní pro Zámečnické konstrukce v % 1 350, 1 250 00 1 688 001 
1 objektech v do 6 m ' ' ˇ 

D M Práce a dodávky M 5 000,00 
21-M _ _ __EE<łfQ “_ľˇˇì_____ ___ _ _ __ ___ ___ _ __ ____ ___5(3_Q0_Ĺ39_ ____D____ __ __ __ _m0 __a2 _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ __ __ _ 

1K 121-M-001 ,Přeložení kabelu Soub l 1,000 5000,00 5000,00` 

n VRN veóıejši røzpøčtøvê nákıady 127 000,00 
11 __D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00 
1128“ K 013254000 `D°k“Ý“e"taĚe 5k“'eČ"éh° p'°ˇ'ŤdĚ"Í stmfby (.Úˇ°d"Í Kč 1 1,000; 35 000,00“ 35 000,00 hl vf“ ı0r0hIIdKêz_DSE._šD@5Qv2“I_m9Sľ“Ił101ıëu) __ ______ _ ____ _ ______3___ 

__P__VR_N3_ _ ____Z_ö_ř_Íëę_“Í 5ł_&VefliŠ_Íë_ _ ________ __________ ___ _ _ ________ ___ _ ___ $_5_0_Qv_@ 
12711 1131101001001 0100 

1 

zarizeni Sıaveništè % 5,000 11 500.00 
1 

57 500,00; 

ż__A__1D1 VRN7 Provozní vlivy 34 500,00 
10Ĺ210O20OOý 1S1lniční provoz % 3,0007 11 500,001 

1 

34 500,001 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód; PR-190-1/2019 
Stavba: Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

VaK Přerov, a.s. 

Uchazeč: 
STAVBY A STATIKA spol. S r.o. 

Projektant: 

Lipník nad Bečvou 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 

Snížená 

Cena S DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

17. 4. 2019 

29451809 
CZ29451809 

87154528 

712 708,85 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
21,00% 712 708,85 149 668,86 
15,00% 0,00 0,00 

v CZK 862 377,71I 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód; PR-190-1/2019 

Stavba: Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 

Místo: Datum: 17- 4- 2019 

' 'k d 
Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant: 

'pm na 

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 712 708,85 862 377,71 
IO 01a Kanalizace 623 308,85 754 203,71 
VON.1 Vedlejší rozpočtové náklady 24 310,00 29 415,10 
VON.2 Ostatní rozpočtové náklady 65 090,00 78 758,90 
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přerov. UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

IO 01a - Kanalizace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

VaK Přerov, a.s. 

Uchazeč: 
STAVBY A STATIKA SpOI. S r.O. 

Projektant: 

Lipník nad Bečvou 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
Základ daně Sazba dané 

DPH Základní 623 308.85 21 .00% 
Snížená 0,00 15,00% 

ICena S DPH V CZK 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

17. 4. 2019 

29451809 
CZ29451809 

87154528 

623 308,85 

Výše dané 
130 894,86 

0,00 

754 203,71



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přerov. UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

IO 01a - Kanalizace 
Místo: 

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. 
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady Ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
2 - Zakládání 

3 - Svisié a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 
5 - Komunikace pozemní 
8 - Trubní vedení 

8.1 ~ Šachty 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
715 - Izolace proti chemickým vlivům 

Datum: 17. 4. 2019 

Lipník Projektant: nad Bečvou 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

623 308,85 
617 653,75 

196 866,63 
17 067,05 
1 274,00 
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12 538,76 

6 021,18 
64 983,76 

230 046,08 
22 317,10 
21 439,60 
32 97Žı,1O 

12 125,49 

5 655,10 
Š855,1o



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

IO 01a - Kanalizace 
Místot Datum: 17. 4. 2019 

ipník Zadavatel: VaK Přerov, a.s. Projektant: . nad Becvou 
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Soustava 
Cenová 

Náklady soupisu celkem 623 303,35

1 

l'\)

3

4 

U1 

6 

7

8 

LO 

10 

11 

12 

13 

14 

1

1 

1

1 

1K
W 
1M

K
K 

Éžžžžăâžxžžžx 

VV 
K
K 

VV 
VV 
VV
K 
K
K 
K
K 

VV 

1121101101 

1132201201 1H|oubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

HSV 
1 22ęm2n1 
115101201 
115101301 

Sejmutí 

Práce a dodávky HSV 
Dràfie 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 I/min 
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 I/min 

ornice S přemístěním na vzdálenost do 50 m 
8*1,3*0,2 
2,5*1,3'O,2 
Součet 

23,3*1,3*2,8 
"odpočet asfaltové komunikace" 
-7,5*1,3*O,58 
"Odpočet skrývky" 
-8*1,3'0,2 
-2,5*1,3*0,2"břehy 

2 
SQUĚBÍ 

1151101102 

1151101112 
1153191121

1 

6*1*1 
6*1"1 
Součet 

1153191181 

123,3*2,8*2 

10dstranění přílożněho pażení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 

Zřízení těsnění hradících stěn ze Zhutněně sypaniny 

10dstranění těsnění hradících stěn Ze zhutněné sypaniny 

1161101101 1Svis|é přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
1162701105
1 

1171201201 
1171201211 

1 . , Ulozenı 

Ívodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 
Í27§1š2Í7*12.$Ť 'Píénqëięňë Kqèficieflłèfìfl rflnçìžívf

2 

1174101101 

šštěrkopísek netříděn ý zásypový 158331200 

1Zasypjam, šachet rýh nebo Kolem objektů sypaninou se Zhutněním 
70,427"-01805 

" " 
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1

1

1

1

1 

1

1

1

1 

hod 

den 
m3 

m3 

m2 

m2 
m3 

m3 
m3 
m3 
m3
t 

m3

t 

100,0001 

20,0001 

2,7001 
2,080 
0,650 ŽE 

76,4271 
704% 
-5,655 

-2,080 
-0,050 
70,427 

13948021 
1?›9.í§9 
1304801 
12,0001 
6,000 
6,000 

12,000 
12,0001 

76,427 

76,427' 

76,427
1 

127,6331 
127.239 
44,0221 
424.922 
89,244

1 

39,001 

104,001 

41,001 
___l 

420,401 

78,00Í 

39,00ľ 

800,001 

130,001 

84,501 

214,501 

24,701
1 

299,001 

218,40! 

364, 00 

617 653,75 
190 800,03 , Ž W 

3900,001cS ÚRS 201901 
2080,001CS ÚRS 201901

1 ~ .~
1 113,571cSURS201901
1 

S2 58847108 ÚRS 2019 01 1 

10177.44`cS URS 2019 01
1 

5 088,721cS ÚRS 2019 01 1 

9 872,001cS ÚRS 2019 01 

1 580,00`CS ÚRS 2019 01 
0 458,081CS ÚRS 2019 01

1 

16 393,591CS ÚRS 2019 01 
1 887,75 cs ÚRS 2019 01

1 

3810227 cs ÚRS 2019 01
1 

9 745,44 los ÚRS 2019 01 1 

32 484,82 CS ÚRS 2019 01
1



PČ 

15 

118 

`17 

118 

19 

20 

121 

,22 

`23 

26 

l\Jl\) 

®\| 

29 

,30 

131 

582 

Typ Kód 
W_ _ _

WW
X 175151101

1

1 

1 

58337302 

1162201102b 

1181951102 
VV 
VV 
VV 

1181301103X 
vv 
K 1182535011523 

VV_ ________ _ 

K 1181411131 

, 

M 100572472

1 

VV 
K 1184813 

D 11 
K 1113108082 
K 1113107342 

VV 
VV 
VV 

1 K 1113107312 
VV 
K 1113154113 
K Í113202111 

Q_ 2 _ 

K 1212752212 

D 3 
K 1359901211 

89381001 

žžžx 

\_^_/_ __ 
M 1KRN. 58284872 

VV 
VV 

Popis 

"kompletní náhrada vytezené zeminy" 
44,622 

_fl,§2_2_f'2_'_Přepočtené koeficientem množství 
Obsypání potrubí Strojnë sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

5 

MJ 

m3 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK 

44,622 
89,244 
22,888 

23,3*1,3"0,9 
-3,14"O,25"0,25"23,3 

_Soucet 
1štěrkopísek frakce 0/16 
j22,6B58'52 '5l5řep9É'te_n_ě5k0efici_entgm mnšžství _ 

5 5 

1Vodorovne přemístění do 50 m výkopku/sypaníny Z horniny tř. 1 až 4 - Z mezideponie 
Ĺ1_š.§§`95zž_5_ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

1Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se Zhutnëním 
š*1Í3

5 

2,5*1,3"koryto 
_$0_UČ<“=“t _ _ __ _ __ 

1R0Zprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinë nebo ve svahu do 1:5 
w8_*1_,3 __ 

5 5 5 
1 1

, 

,Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 1 m2 
1 

3,2501 54,60* 177,451CS URS 2019 01 
2,5*1,3 _ _ _ _ _ 

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinë a ve svahu do 1:5 

osívo Směs travní krajinná-rovinná 
_13,65*0,05 flìř_ęp_o5_t_ené Koetlcientęrnnınožstvi _ 

10chrana kořenového balu textilií, vhcení 

Zemní práce - pfíp_ravnéìpfldruže_ne práce 
1RoZebrání dlažeb při překopech vozovek Z drobných kostek S ložem ze živice ručně 

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm Strojně pl do 50 m2 
7,š~fl1z 

si 5 7 “ 7 7 

7,5'1,3

I 

m3 

m2 

m2 

m2 
K9 

ks5 

m2 
m2

1

1

1

1

1 

27,261 
-4,573 
22,688 
45,376 
4ì3lfÍ1_ 
2,7301 
Ž75350Ĺ 

13,85o1 
10,400 
3,250 
1ëz@_ 
10,400, 

_1_Q„flëšĹ 

Cenová 

3 827,81 cs URS 2019 01 159,901
5 

422,501 1917135 cs URS 2019 01 

214,501 585,59, 

149058108 ÚRS 2019 01 109,205 

48,801 488,72 ;cs ÚRS 2019 01 

5,250
5 

13,850 
0,683 
fLfìłì3_'__ 

1,000 

4,000 

19,5001 
9,7505 
9,750 

498,88 los URS 2018 01 
149,50 102,11 lcs ÚRS 2019 O1 
36,40 

418,001 418,001 

17 067,05 __ _ _ __ „__ ___ _ 

175,501 702,oO1cS URS 201901 
166,4OÍ 3 244,801CS ÚRS 2019 01 

Součet _ 

19,500 
V 

_ _ 

Odstranenı podkladu Z kameniva tezeného tl 200 mm strojnë pl do 50 m2 
595750*2 

5 55 5 5 

1FréZ0váni živićného krytu tl 50 mm pruh Š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 
1Vytrhání obrub krajníků obrubníkü stojatých 

_Za_kládar1í 
1Tratlvod Z drenázních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vcetne loze otevrený výkop 

Svislé a kompletní konstrukce 
Monitoring stoky jakekoli výšky na nove kanalizaci 

`Dobet0nOvání prefabrikovaných konstrukcí, vč. bednění 
"stávající šachty" 
3,14*O,2'0,2*0,12 
3,14*0,2*0,2'0,12 

_$_0_Lı<_`=_ël _ _ _ 

1 

pásek bobtnavý do pracovních spar betonových konstrukcí bentonítový Aquastop 15 x 10 mm 
'3,514'0,5'25 

575 5 555 55 5 55 5 55 

3,14*0,5'2 

Strana 4 Z 6 

m2 

m2 
ITI 

ľfl

m 
m3 

ľfl

1 
188001 
19,500 

_ Ť1 
55,0001 

10,0001 

1ø,ønn1 

23,300 

0,0301 

0,015 
0,015 
M30. 
8,2801 
ˇ3,ì1ì 
3,140 

136,50' 2 881 ,751Cs ÚRS 2019 01 

8 e51,50`cS URS 2019 01 
18O7,001cs URS 2019 O 

1 274,00 
127,401 1 274,001CS ÚRS 2019 O1 

12 538,7§_ 
9 087,00;cs URS 2019 01 
104,52ŤCS URS 2019 01 

157,301 

180,705 _x 

390,001 

3 484,001 

533,00 3 347,241CS ÚRS 2019 01 

1 soustava l

1



PČ 

33 

34 

35 

36 

37 
38 
0) L0 

40 
#- _ı 

42 
43 

44 

45 
46 

47 

48 
-Ä (D 

50 

U1 
._\ 

52 

U101 
-bh) 

55 

Typ 
VV 

D, 
1K 
iw 
WW 
VV 
VV

D 
1K 
.\^,/, 

1K 
`\/V' 

1K
K 

"K 

1K 
K
K 

1

M 
VV 
VV

D 
1 KW 
15 
1M 

žžžž

X 

1 

K
K 

1

K 

13 

1K 
10

K 
1 M 

Kód 

14 
1451573111 

5, 
1584781111 

1564861111 

1585158111 

573211108 
573211111 
1577144121 
1577155112 

1591241111 

158381007 

,5 
1631342HB 

1871420330 

128817099 

1871475251 

1892421111 

1892442111 

1899722114 

18.1 
452112111 
1Pı=B. 112010102 

894411311 

1 M 1PFB.1120103OZ 

1
1 

1 1 

159224070 

Popis 

Součet 

vodorovné konstrukce 
1Loże pod pot7ubí otevřený výkop Ze štèrkopísku 

23,3*1,3*0,15 
7 7 

2'2*0,1 
Součet 

MJ 

m3 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

8,280 

4,9441 
4,544' 
0,400 
4,944 

„Š1n 
2"2*0,1 

,Komunikace pozemní V 

1PodkIad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm 
7,5*1,3 

7 1 7 

1PødKıanı ze šıêrkøóflè ŠD ıı 200 mm 
7,_5*1,3 7 _ fr _ Í 

1Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m 
lPostrík Zivicný spojovací Z asfaltu v mnozství 0,20 kg/m2 

1Postřik živíčný spojovací Z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 

1Asfa|tovy bet0n vrstvawobrusná 11 (7/ŠBS) tř. |7tl60 mmš přes 3 m Z nemodífikovaného asfaltu 
:Asfaltovy beton vrstva ložní ACL 161(7\BH) tl 60 mm šdo 3 m Z nemodífikovanéhor asfaltu 
Kıadeni aıażžhy z ı‹<Íš1eK drøhnýøh z ı‹Šmene na Mc ıı 50 mm 
|ı‹0S1ı‹a dıažeıłn/' žuıà 8710 

7 7 7 1 1 7 7

y 

"náhrada10°/8" 
7 7 7 

4"0,1 

Trułınívešłęní , 2, Z 

1Zatoukání původního potrubí hubeným betonem 
3,14*0,2*0,2*21 

1Montáž kanalizačního potrubí hladkeho plnostënného SN 16 Z polypropylenu DN 500 
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrslvá DN 500x6000 rrım SN 16 
1"8ıę CSN EN 13 4178-2(oNR 20513), ıntegrövanê ıěšnèni, ıêsnøsı. min 2,4 Dam, óøıøženø z1‹øušK0u“ 

"pokládka do -10°C, doloženo zkouškou' 
"tI. stěny 22,8 mm, oboustranný popis"

3 23, 

1KanaliZaćní potrubí Z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 800 
1TIaková Zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 
1ZabeZpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou 
1Krytí potrubí Z plastů výstrażnou fólií Z PVC 40 cm 

Šachty V 

10saZení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
1Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 

1Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 

1OsaZení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 

tskruz betonová DN 1000x1000 PS, 10OX100x12 cm 

Strana 5 Z 6

1

1

1

1

1

1 

m2 

m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m3 

IT] 

IT1

m
m 
kus

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus

1

1

1

1 

1

1

1

1 

0,400 

9,7501 
9,750 
9,750` 

9,7501 
9,7501 

55,0001 

9,7501 

55,0001 

4,000 

0,400
1 

0,400 

2,638
1 

2,638 
23,300` 

23,300
1 

23,300 
4,0001 

23,3001 

1,0001 

23,3O01 

2,0001 

1,000 

1,0001 
1,000 

1,0001 

938,001 

349,701 

245,701 

728,001 
V 

36,401 

áìçøø, 

øn9Ióó1 

418,001 

7 540,001 

2 457,001 

1 782,801 

5 895,50 =, 

8 905,001 

280,001 

2 800,001 

38,401 

301,801 

218,40 

249,801 

175,501 

21Q7,001 

Cenová 

6 021,18 
4 827,58 ,CS URS 2019 01 

K 1452311131 1Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 1 

m3 0,4001 3 484,001 1 393,601CS ÚRS 2019 01 

84 983,78 
3 409,581 

2 395,581CS URS 2019 01 

7 098,O01cs URS 2019 01 
2 002,0O1cs URS 2019 01 
405,801 

37 895,001 

9,7501 728,00` 7 O98,001CS ÚRS 2019 01 
1884,001cS ÚRS 2019 01 
3 018,00 ,cs ÚRS 2019 01 

230 046,08 
8 481,571 

41 073,241CS URS 2019 01 
137 38515108 ÚRS 2019 01 

35 82O,001CS ÚRS 2019 01 
8 058,001cs URS 2019 01 
2 800,001oS URS 2019 01 
848,121cS URS 2019 01 

22 317,10 
803,201cS URS 2019 01 

3 3 _1 _ _ 

218,401cS ÚRS 2019 01 
249,80 CS ÚRS 2019 O1 
175,501cS URS 2019 01 

2197,001cS URS 2019 01 

soustava
1



Pć Typ Kód 

156 K 
l571M 
58ÍK 
59lM 

VV 
VV 

l801M 
811K 
62M 

.Q 
`83l K 
,64` K 
165 11 

`88l 
Éëx 

167 
s8lK 

169 K 

701K 
l711,KW 
172 K 
l731 K 
174* K 

175 K

D 

_

D 

šžžž; 

177 
`78`M 

,B94412411 

`59224167 
`8Q4414111 

59224063 

l 
59224348 
1899104112 

55241014 

9 _ 

9129411 

1916231213 

59277017 
. 

10991121 T6 

919121213 
1919735115 
1_ _ 
1971052431 

1997221551 
l997221559 

1997221815 

1997221845 

1997221855 

1,998 
5998225111 

PSV 
775 __ _ 

715174012 

75 
3232630 
63231018 

Popis 

lOsazení železobetonových dílců pro šachty skrużí přechodových 

1skruž betonová přechodová 62, 5/100x60x12 cm, stupadla pop/astovaná 

l'OsazenížäeZobetonovýct`ı dficů prošachty skruží základových tdno) 

idno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm 
"v‹':. obložení dna a nástupnice čedičem“
1 

1těsnění elastomerové pro spojení Šachetních dílů DN 1000 
10sazení poklopů lítinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 

Í 

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace 

Os _ta_ıt_ní konstrukce a práce, bOur_á_ní 

1Signalizať`:ní tyče 

lOsaZení chodníkového obrubníku betonového stojatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého 

:obrubnik betonový chodníkový 1000x100x250mm 

1Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek Z betonu prostého 
”10*0,2*03 

Í Í V Í Í Í W' Í ” "Í ' 

1Tësnení spár zálivkou za studena pro komůrky Š hl 25 mm bez tësnicíh0 profilu 

ÍŘeZání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm 
ìVybourání nebo proráżení otvorů V ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
lPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 
Ĺ1_7,7_2Ě_Ě*Ť9, 'P_řep5Štené koeficientem _ _' 

1Poplatek za uložení na Skláýdce (skládkovné) sšıvegbrıíl odpadu betonrového kodřodpaduý 70 101 
Poplatek za uložení na Skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 

1Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kod odpadu 170 504 

Přesun hmot 
1 

__ _ _ 

`Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene, monolitickým betonovým nebo żivičným 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti chemickým vlivům 
lProvedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady ćedićovými tl 40 mm do tmelů 
3,14*0,5*O,5 
3,14*0,5'O,5 
Součgt 
id/aždíce Z taveného čedíće protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm 

žlaby Z taveného čediče třetínové dl 500mm tl 20mm D 500mm 
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kus 

kus 
kůs 

kbs l 

kus
1 

kus 

kus 

k U5 

m
1 

ľľl 

m3 , 

[T1 

"l
1 

1 

kus
1 

W 2"stávající šachty 2,000 

H1

t 

t

t

t

t

l m2, 

m21
l 

Cenová 
Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,000 
1,000* 

1,0001 

1.000“ 

1.099, 
2, 000 1 

1 ,OOO 

1,000 1 

2,000 

10,000; 
' ' 

`1 

10,000
1 

0,600 
Ošcíì' 

20,000 

20,0001 

2,000 

17,728 

1 
159,5341 
159,5i4v 

MJ ' soustava 

465,40l 465,40 CS ÚRS 2019 01 
1 458,001 

1 599,00 

10140001 

218,401 

1 285,70 

3 490,50 

2 184,00* 

377,00 

145,601 

2 756,00 

257,40“ 

89,701 

1 825,001 

219,70 
89,70l 

1458,00 cs ÚRŠS 2019 O1 
1 599,00 cs ÚRS 2019 01 

10140,00 CS ÚRS 2019 01 

436,80 cs ÚRS 2019 01 
1 285,70`cS ÚRS 2019 01 
3 490,50 cs ÚRS 2019 01 

21 439,60 
4 388,001 

3 770,001cS ÚRS 2019 01 
1456,00 cs ÚRS 2019 01 
1e53,so1cs ÚRS 2019 01 

5148,001CS ÚRS 2019 01 
1794,00lcS ÚRS 2019 01 
3 25o,00lcs URS 2019 01 

1Q_ 997_ __Př*2>S\_J_0S_L_1_të_ _ _ __ __ _ 1_ __1 _ 

1_ 
_ 

32_9_7_4z1_0_ _ _ 

1 
1

. 
3 894 40108 ÚRS 2019 01 

14 310,20lCS ÚRS 2019 O1 

0,3911 935,00! 3e5,98lcS ÚRS 2019 01 
11,330 

8,0051 

155,455. 

1,5701 
0,785 
0,785 
1,570 
1,5701 

2, 000 

1 112,801 

299,00l 

78,00 

676,00 

1 071,20 

1 456,001 

12 80802108 ÚRS 2019 01 
1795,50`cS ÚRS 2019 01 

121_25,49_ 
12125,491cS ÚRS 2019 01 

5 655,10 
5 655.12 __ 

10s1,321CS ÚRS 2019 01 

1 58178108 ÚRS 2019 01 
2 912,00 ,cs ÚRS 2019 01

l

l

1

l

l



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, UL_SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

VaK Přerov, a.s. 

Uchazeč: 
STAVBY A STATIKA spol. S r.0. 

Projektant: 

ipník nad Bečvou 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

lCena S DPH 

Strana 1 Z 3 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
24 310,00 21,00% 5105,10 

0,00 15,00% 0,00 

v CZK 

17. 4. 2019 

29451809 
CZ29451809 

87154528 

24 310,00 

29 415,10



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přelożka kanalizace 
Objekt: 

VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady 
Místo: Datum: 17. 4. 2019 

_ 
L' 'k 

Zadavatel: VaK Přerov, a.S. Projektant: nnagd Éaerăolř 
'pm 

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 24 310,00 
VRN - Vedlejší FOZDOČÍOVÉ náklady 24 310,00 
VRNS - Zařiłěniżsłavenzišıè 24 310,00 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba 

Objekt; 

Místo: Datum: 17.4.2019 

Zadavatel: VaK Přerov, a.S. Projektant: nad Becvou 

Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 

VON.1 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Lipník 

Uchazeč: STAVBY A STAT|l<A spol. S r.o. Zpracovatel: 

Cenová PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Soustava 

‹

i 

Náklady soupisu celkem

D

P 
11 
2, 
U)

4

5 

6

7 

8 ,

l

K
K 
K 
K 
K 
K 
K
K 

VRN 
VRN3 
,13001 

1130010 

13002 
13004 
43005 
113008 
,„ __ 
j13oO7 

jisooe 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařízení staveniště 
jZříZení,pr0voZ a odstranění Zařízení Staveništë,vč.kanceláře,sociál.ZaříZení 

jOprava,údrZba a prubéžné čištení vsech dotcených komunikací po dobu Stavby 
ÍZřı'Zení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původ.Stavu 
jlnženýrská a kompletační činnost 

Poplatky za vodu a energie, atd.pro Zařízení staveniště a stavbu,vč.vody na proplachy,deSinfekci a tlakové zkoušky 

Sada 
Sada 
sada 
sada 
Sada 

ŠPřečerpání splasků po dobu stavby, vč. přípojek Sada 
jOhraZení a osvětlení výkopü,proviZorní přemostëní 

jUvedení dotčených ploch do původního stavu 
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sada 
sada

v

1 

1,000 

1Í00ó 

(065 
1,000 

1,660 

5305 
1506 
1,000 

325ODOj 
íëèdoojí 
1 5eo,Ooj 

zeooooj 
13OąoO 

1O4Od0O‹
7 

85o,ooì 
zeeoooj 

2431030 
2431000 
2431Q9Q 

szsooof 
isedooš 
1š8à66 
zsoopoj 
13OdoO4 

7 7 

i 

flìzínìføhl 
” ”4”ššób5j” 

zeaoooj



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

VaK Přerov, a.s. 

Uchazeč: 
STAVBY A STATIKA spol. S r.o. 

Projektant: 

Lipník nad Bečvou 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

fCena S DPH 

Strana 'I Z 3 

Základ daně Sazba daně 
65 090,00 21,00% 

0,00 15,00% 

V CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

17. 4, 2019 

29451809 
CZ29451809 

87154528 

65 090,00 

Výše daně 
13 668,90 

0,00 

78 758,90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, ULSKOPALOVA, NA HRÁZI - přelożka kanalizace 
Objekt: 

VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady 
Místo: Datum: 17. 4. 2019 

_ 

L' 'K 
Zadavatel: VaK Přerov, a.S. PYOJEKÍGHÍI rçıžd Bìräloť 

'pm 

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. S r.o. ZPFGCOVBIEII 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 65 090,00 
OST - Ostatní rozpočtové náklady 65 090.00 
001 - Ostatní náklady 65 090.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Přerov, UL.SKOPALOVA, NA HRÁZI - přeložka kanalizace 
Objekt: 

VON.2 - Ostatní rozpočtové náklady 
Místo: 

Zadavatel: VaK Přerov, a.s. 
Uchazeči STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

1 

1

3 PC Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D OST 
OO1 Ostatnínáklady _, _ 7 

Ostatní rozpočtové náklady 

"0 

4>(.0l'\)-\ 

` K 1130084 Poplatek za Zábor veřejného prostranství 
K 11301 
. 

1

. 

1 K 113011 

`Vytýčení stavby akreditovaným geodetem před zahájením stavby 
Archeologický dozor na stavbě

l K 
l 

13012 
§90DaS1Ř.DI9l0lS>ly§Vëfů Q9twP.Í ati) 

113014 PD skutečného provedení Stavby 
K 113015 Geodetické zamëření,llstinné a digitální 

1 

K 113016 Geometrické plány 
. 7 Ä v . W _ _ 

, 

“ K 113017 .NáhradyšK0d,p0pıa1Ky 
' K 1302 

CD(ZJ\|0`)U'|` 

XI 

7 

jPasportiZ'ace objektů a stavby před zahájením stavby,v prübëhua po skončení Stavby 

_x 

_x 

-\

O K 1303 
1 

_forma+djgi dle smlovy
V 

` K 11304 `ProviZorní dopravní Značení

W 
realizaci stavby" 

4W 1 
1 12 1 K 11305 1VyříZení povoleníozvláštním užívání komunikací pro realizaci stavby 
` 7 1 

1 

1 

v vv zz 7 zfl z„_7 
1 

13 K 11306.1 1ZkOušky Zhutnëní obSypu,ZáSypu a statické Zatëžovací zkoušky komunikací 

1 

14 
1 

K 11307 1Zkoušky llouštˇkyajakosti povrchových úprav 

Zkouška komplexní a uvedení do provoZu,vć.předání všech dokladů (certifikace všech výrobků,doklady o uložení 

ìvylýčeni inženýrských sítí před zahájením Stavby Správci sítí za přítomnosti oprávněných osob investora a dodavatele 

j,vč.nákresü,fotodokumentace.Zařazení do fotoalba v časové posloupnosti S popisem činností a číslem objektü.|istinná 

"provizorní dopravní Značení 
, 
vč. Zpracování dokumentace dopravního Značení, její projednání, vč. vyřízení uzavirek pro 
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1 

sada 

sada 
Sada 

sada 

ks 

ks 

ks 

sada 
Sada 

sada 

sada 

Sada 

sada 
sada 

1,0001 

1,0001 

1,0001 

1,0001 

1,0001 

1,0001 

17,0001 

1.00E›”§ 

1,000_ 

1,0001 

1,000* 

1,000 
1,0001 

1,0001 

1,000 

Datumı 17. 4. 2019 

Projektant: 

Zpracovatel: 

10 400,001 

3 900,001 
1 000,00 

3 900,00 

1Íáš‹Š,00” 

3 500,001 

5 200,00 

2000,00 
3 900,001 

1 950,00, 

6 500,001 

2 990,00* 

7 800,00 

8 500,00; 

Lipník 
nad Bečvou 

65 090,00 

65 090,00 
65 090,00 

10 400,001 

3 900,001 

1 000,001 

3 900,00ľ 

1 950,001 

ø flønóø; 
5 200,001 

żšóó.óø| 
3 900,001 

1 950,001 

6 500,00' 

2 990,00 

7 800,001 

6 500,001 

Pøpis MJ Mnøžslvi Jnena [CZK] cena celkem [CZK] Ššìgfavfa



Časový harmonogram prací 
Název stavby : "Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova, Přerov" 

Druh Stavby a účel: Stavební práce 

Předpokládaný termin zahájení - 06/2020 
ukončení- 08/2020 (max. do 80 kalendářních dnů od předání staveniště) 

2020 

květen červen červenec srpen září 

Stavební práce 
22. 

týden 

23 

týden 

24. 

týden 

25 

týden 

26. 

týden 

27. 

týden 

28 

týden 

29. 

týden 

30. 

týden 

31 

týden 

32. 

týden 

33. 

týden 

34. 

týden 

35. 

týden 

36. 

týden 

37. 

týden 

38. 

týden 

39. 

týden 

I1. |Podpis SOD - předpoklad 22.-23. týden 2020 
2 |Vyřizeni uzavírky komunikace 
3 |Předáni staveniště - předání dila 
4. \ì|vyıýčeni ınžćnýrskýøh Sm _ I 

5. Zemní práce 
Zflkıáúáni 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 

I I 

Trubni vedeni 
|Přeložka kanalizace 

I 
|O5lalní konstrukce a práce 

Vypracoval STAVBY A ETATIKA 
V Třinci; 25.5.2020 - al. 55 run. 

e230,T3961 Třinec 
809, DIČ: CZ29451809 

® 



Příloha - Seznam poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 
na plnění Zakázky 

k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova, Přerov“ 

Identifikační údaje dodavatele 
Obchodní firma/vnázev' nebo Obchodní STAVBY A STATIKA spo|_ S r_o_ firma/jmeno a prıjmenı 
IČO 294 51 809 
Sídlo 

i 

1. máje 230, 739 61 Třinec 
Osoba oprávnená jednat jménem dodavatele 

| 

jednatel spolecnosti 

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 Zákona 
č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek

ı Věcně vymezená část plněnı 
Zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit 
prostřednictvím 
poddodavatelů 

1. Název: EUROGEMA CZ, a.s. 
Blanická 917/19 
772 OO Olomouc 

Sídlo: 

Kontakt: 
IČO; 26801001 

Piloty dl. 6 m - 6 ks 

Montáže inženýrských 
sítí spol. s r.o. 

2. Název: 

Za Školou 379 
798 48 Protivanov 

Sídlo: 

Kontakt: 
IČO: 43389554 

Přeložka kanalizace 

V Třinci dne 25.5.2020 

S'ă`”'1~7ì‰`*..fl'°" 4šĹA 

5
1ııi'

ıćz z945

® 

jednatel spolecnosti


