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Ginis :
SMLOUVA O DILO &. 51/2020/0MM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Kamil Zak, vedouci Odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:  CS, a.s.,

C.uétu : 1767241349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Milo$ Sopuch, vedouci OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.
Adresa:

Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

C. ustu:

Zapsan v OR vedenym KS

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Ing. Radek Matéjka
vyrobni naméstek a jim povéreny stavbyvedouci

(dale jen jako ,zhotovitel®)
2. Zakladni ustanoveni

1.  Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené v €l. 1. smlouvy a taktéZ opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena
ve smyslu § 5 obCanského zakoniku.
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3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele
dilo, a to stavbu ,Oprava stfes$niho plasté na objektu hasi¢arny v Kopfivnici, Stramberska 410,
742 21 Kopfivnice* v rozsahu dle polozkového rozpoctu zhotovitele ze dne 25. 5. 2020, ktery
tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy o dilo a dle predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a
ustanoveni této smlouvy

1. Soucasti dila je také:

e zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem €. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich predpis

e zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni €innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho podkozeni (—napf. zabezpedeni
objektu proti povétrnostnim vlivim po dobu provadéni stavby, apod.) V této souvislosti
odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za skody na majetku.

e uhrazeni spotfebovanych energii ( el. energie, voda) v dobé realizace stavby.
Zhotovitel zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a elektfiny.

o kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pfipadé€, ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude vytézek
z prodeje naleZet objednateli.

o v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pFisludnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskeré s touto €innosti souvisejici spravni poplatky , apod.

e prabézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokon&eni stavby uklid do
Cista dotCenych mistnosti v objektu a dotéenych prostranstvi vné objektu.

e uvedeni veskerych venkovnich ploch dotéenych stavebni ¢innosti do pivodniho stavu
— komunikace, zelené plochy, atd.

o doklady o likvidaci odpadu

e oznameni uzivateli o zahajeni a prubéhu praci, v€etné dohody pro vstup do objektu a
zajisténi Cinnosti zhotovitele, tak aby nebyl omezen provoz uzivatele — kontaktni osoba
- velitel jednotky : Ing. Tomas MelCak Tel.: 724 178 433

e pomocne konstrukce — leSeni, jefaby, ploSiny, vytahy, atd.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu predpisy
platnymi v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.

3. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle Cl. 5 této smlouvy.

4. Pfipadné viceprace ¢&i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavfeni
pfislusného dodatku ke smlouvé.
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4. Doba a misto plnéni

Pfedani stavenisté a zahajeni dila : po podpisu smlouvy o dilo

O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimu stranami sepsan a podepsan zapis dle €l. 7.
odst. 1 této smlouvy.

Ukonceni a pfedani kompletniho dila :do 15. 7. 2020

Mistem plnéni je objekt &.p. 410 na parcele €. 1999 v katastralnim uzemi Kopfivnice

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cenazadilov K¢
231 388,80

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.

Danovy doklad (faktura) dle této smlouvy vystavi zhotovitel bez uvedeni DPH, vysi DPH
doplni a pfizna (odvede) objednatel (platce) — rezim tzv. pfenesené danové povinnosti.

Cena za dilo obsahuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s Fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe
pfipustna a kone¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladld neprovedenych dle
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.

V pfipadé, ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odlisné od projektové dokumentace nebo
skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil a ani
je nemohl predvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto
viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle
polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud takto nebude mozné
cenu urgit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé uzavieni pfislusného dodatku, a
to ve vysi 80% téchto cen.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smlouvy.
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6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a pfevzeti dila, a to dafiovym dokladem, tedy fakturou
zaslanou do sidla objednatele, pficemz splatnost faktury bude €init nejméné 30 dni od
jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit Zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznac¢i Objednatel divod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou
fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet plvodni lhita splatnosti. Nova lhata splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uc¢tovana ve vySi podle platnych pravnich pfedpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto ddvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.
5. Stavenisté

Pro ucely zafizeni stavenisté neni mozné vyuzit pozemky cizich vlastniki — pouze
plochy ve vlastnictvi mésta Kopfivnice.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrafiovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Déle je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi svych pracovnik i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 2 dnG od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahgjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlagkou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vdechny skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdavodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.
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Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

7. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a dale vykon €innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Kontroly pribéhu provadéni dila:

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zuc€astnit. V pfipadé potieby zabezpecuje
zhotovitel u€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem uc¢inéna minimalné
2 dny pfedem vhodnym zpusobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

Zaveéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k fedeni neodkladnych zaleZitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaceny za poSkozené, musi byt odstranény
ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ihaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku

a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit
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ke kontrole do 3 pracovnich dnu ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené

Ihaté objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu
téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost

objednatele odkryt prace na svUj naklad.

Nebezpecdi Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi a v nejvyssi jakosti.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
staveni$té do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfislusnymi
predpisy. Prijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finanéni
pfevod na ucéet objednatele. MnoZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné prubézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

8. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokoné&eni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho pfevzeti.

Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze
pravo nebylo uplatnéno vcas.

Zhotovitel je povinen provest pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, véetné
ceny za dilo,

datum zahajeni a dokonCeni praci na dile,

soupis pfipadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohladeni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

seznam piedané dokumentace
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V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladd, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

e protokoly o provedenych zkouskach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni, protokol o tlakové zkousce vnitfni kanalizace, ustfedniho vytapéni,
potrubi vodoinstalace, ....

edoklad o likvidaci odpadld (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpad),

e evidenci odprodeje druhotnych surovin.

e navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroju a pfistroju

nebude dilo pfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zptisobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

9. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizaéni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobct a dodavateld materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v¢€. nosnych konstrukci zaruku v délce 60 mésicu
a na ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi del§i zaruku.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni véech vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuize objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteCného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povaZzuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
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Objednatel bude vady dila oznamovat na:
adresu:

e-mail:

do datové schranky:

Zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dni ode dne doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapo€ne
s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doru€eni oznameni o vadeé.
Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy bylo zapo¢nuto s odstranénim
vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapo&nuto s odstranénim vady, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna
osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby dle €&l. 1 odst. 1, pfipadné jiny
opravnény zastupce objednatele.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani b&hem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

10. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyteCného odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadsji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti v€etné
moznych Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného plnéni je
10 000 000,- K&, s maximalni spoluucasti ve vysi 10 000,- K&, a to po celou dobu
provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na poZadani v originale pfedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

11. Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila ve Ihuté stanovené dle €l. 4 odst.

1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |haté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.
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V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den
prodleni.

V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- K€ za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody |ze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

12. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle €. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne pfedani staveniste.

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poSkozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle &l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(

- poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy predat Objednateli nedokon&ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.
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4.  Odstoupenim od smlouvy neni dot¢ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

13. Zavére€na ujednani

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu za$le spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

2. Tuto smlouvu Ize ménit ¢i doplhovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neu&innym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni nahradit
novym platnym a a¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnégji
odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfiéemzZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Pfiloha. €. 1 Polozkovy rozpocet

V Kopfivnici dne 26. 5. 2020 V Kopfivnici dne 26. 5. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Kamil Zak

Vedouci OMM Prokurista
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