
s Správa a údržba silnic
Pardubického kf ajo

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-154/1073/500/20/2020 
na zhotovení díla

„Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., sídlo Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27528545, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
24274.
Bankovní SDoiení^^^^^^^^^^^^^ 

účtu:
(je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
panJnse^Tjng^- jednatel 

výrobní
^^^^^^^^^^^vedoucí střediska dopravních a inženýrských 
staveb

_Osob^ográvněné^jednat ve věcech technických:
vedoucí střediska dopravních a inženýrských

staveb

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
vedoucí střediska dopravních a inženýrských

staveb

5sobýopřavneňeKprevžětistavěňísteaprotOKOluoprědání a převzetí 
stavby:__________
^^^^^^^^^^^redoucí střediska dopravních a inženýrských
staveb

(dále jen „Zhotovitel“),

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: lng_MiroslavNěmec - ředitel

jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
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organu
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy

jmenovaný zástupce statutárního

itechnickwTáměstek

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

edoucí oddělení přípravy a realizace staveb

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel “)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Propustek na silnici III/3238 na konci obce 
Rohoznice“, které je specifikováno ve zpracované projektové dokumentaci společností MDS 
projekt servis s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938 vč. soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry,

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
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• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací,

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD).

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Propustek na silnici 111/3238 na konci 
obce Rohoznice“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho 
loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta 
včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru 
investora včetně telefonního kontaktu.

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5.298.940,15 Kč (Slovy: pět milionů dvě stě devadesát osm tisíc devět set čtyřicet 
korun českých a patnáct haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.112.777,43 Kč (Slovy: jeden milion sto dvanáct tisíc sedm set sedmdesát 
sedm korun českých a čtyřicet tři haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 6.411.717,58 Kč (Slovy: šest milionů čtyři sta jedenáct tisíc 
sedm set sedmnáct korun českých a padesát osm haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře
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uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací a po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami v rozsahu plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu 
provedených prací bude přílohou konečného daňového dokladu/faktury. Výše konečného 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, 
prací a služeb.

8. Součet nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

9. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.
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7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
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9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu
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řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli bud’ nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
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13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.
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22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové
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porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
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4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
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6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
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8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 27.05.2020

Za Objednatele:

Vysoké Mýto dne: {.{o.JZo^O 

Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Josef T runec
jednatel

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice
SO000 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

soooo 440 000,00

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce  440 000,00

[ sTT“ 02111[ PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC | 5,000 7 000,00 - 35 000,00

kompletní zajištěni prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou 
činnost, projednání a jednání
celkem předpoklad na 7-6 měsíců a nebo po celou dobu realizace stavby s maximální 
dobou trvání 5 měsíců. Zhotovitel zde započte tyto práce po celou dobu realizace akce 
do komplet 8 měsíců v soupisu prací.
Součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednáni a projednání
Včetně elektropřipojky a topeni
5=5.000 [A]
zahrnuje náklady na pronájem zařizení

i 6?F 02720| POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL ] 1,000 1 16 000,00 " 16 000,00 |

celkem veškeré zajištěni převedeni jakékoliv ostatní dopravy nad rámec SO 001, 
Uvažuje se zajištění prostoru staveniště, převedeni pěších a cyklistu atp v době 
realizace stavby vč umožněni přístupu na sousední pozemky, vjezdu atp.
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spoiené s obiednatelem požadovanými zařízeními

I 611 02730| POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL | 1.000 1 10 000.00 10 000,00 |

Položka společná pro celou stavbu
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 
vlastníkem dotčené inženýrské šitě a případné další související práce na obnažených 
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.
Zajištěni stávajících inženýrských sítí stávající
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 
001,201,301,701,702
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařizenimi

i 611 02910| OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL | 1.000 "1 21 000.00I 21 000.00 |

cena za zaměřeni skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné
Celkem rozsah dle SOD
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené: s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby



1 6Í1~ 02943| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL r 1.000 140 000,00 140 000.00

celkem dle požadavku zhotovitele a objednatele dle SOD a v daném počtu v tištění a 
el. podobě. VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO. 
Rozsah prací je dfinovén SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby.
"RDS dokumentace pro SO 001
RDS dokumentace pro SO 201
RDS dokumentace pro SO 301
RDS dokumentace pro SO 701
RDS dokumentace pro SO 702"
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 61| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL r 1.000 "1 60 000.00 60 000.00 |

celkem dle požadavku zhotovitele a objednatele dle SOD a v daném počtu v tištění a 
el. podobě. VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO. 
Rozsah práci je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby.
"DSPS dokumentace pro SO 001
DSPS dokumentace pro SO 201
DSPS dokumentace pro SO 301
DSPS dokumentace pro SO 701
DSPS dokumentace pro SO 702“
1=1,000 [A]

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 61| 02946| OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 "1 8 000.00 8 000.00 l

Položka společná pro celou stavbu
Rozsah práci je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.
1=1 000 [A]
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

I 611 02950: OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 15 000,00 15 000.00 |



61 029501A

611 02990|

Položka zahrnuje pasport dotčených pozemku, sousedních a souvisejících objektů vč 
objetu navazujících na staveniště a stavbu s dočasným záborem stavby dle technické 
zprávy
Zdokumentovaní (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, objektů 
dotčených, sousedních, nemovitosti a pozemků dočasného záboru, projednáni a 
odsouhlaseni dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních práci vč. vypracování zprávy 
vč. projednání a odsouhlaseni
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování 
zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč vypracování zprávy vč. 
projednáni a odsouhlasení
Závěrečně vyhodnoceni stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatřeni, 
závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatřeni řešení mimo tuto akci (případně 
vrámci samostatné akce)
1=1,000 (AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY

Položka zahrnuje pasport dotčených pozemků, sousedních a souvisejících objektů vč 
objetá navazujících na staveniště a stavbu s dočasným záborem stavby dle technické 
zprávy
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace objízdných 
tras, projednáni a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedeni souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy 
vč. projednání a odsouhlaseni
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsic vč. vypracováni 
zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončeni stavebních prací vč. vypracováni zprávy vč. 
projednání a odsouhlaseni
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, 
závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (případně 
vrámci samostatné akce)
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

KPL

KPL

1.000

1,000

15 000.00 15 000.00

20 000,00 20 000.00

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, 
ZOP objednatele.
Pamětní deska dle podmínek objednatele osazená na stavbě po dobu udržitelnosti dle 
požadavku objednatele, 
celkem soubor 1 =1000 [A]



položka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

i ŠT| O2991| OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUŠ | 1.000 I 10 000,00 l 10 000.00 |

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD,
ZOP objednatele.
Informační tabule o stavbě dle podmínek objednatele.
celkem soubor 1=1.000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

i 6Í1 03100Í ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL i 1 000 I 90 000.00 1 90 000,00 |

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní ZS dle požadavku dokumentace, stavby, objednatele a zhotovitele 
1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozování, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízení



<SiiAspe* Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice SO001 293 554,50 |

Rozpočet: SO001 SO 001 - Dočasné dopravní opatřeni
Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

O Všeobecné konstrukce a práce 25 000,00
62 027201A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 25 000,00 25 000.00

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Zahrnuje veškeré práce související s zajištěním bezpečnosti provozu na komunikacích 
pro vozidla, pěší a cyklisty Jedná se o soubor činnosti souvisejících se zajištěním 
bezpečnosti provozu na komunikaci nad rámec svislého a vodorovného DZ.
Zahrnuje návrh,odsouhlasení a stanověni včetně odsouhlasení AD, TDI a správcem 
stavby
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1
5
9

Zemní práce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

0,00
0,00

268 554,50

65 911CC2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY)

M 16,000 550,00 8 800,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Betonová vodící sténá zajišťující 
uzavřeni komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem dle TZ objektu SO 001
celkem na komunikaci - 2*4,0*2=16,000 [A]

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených části
- případnou náhradu zničených části
nezahrnuje podkladní vrstvu

65 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 450,00 7 200,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodicí stěna zajišťujíci 
uzavřeni komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem dle TZ objektu SO 001
celkem na komunikaci - 2*4,0*2=16,000 [A]



položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo

65 911CC9Í SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 2 448,000 5,50 13 464.00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodici stěna zajišťující 
uzavření komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem dle TZ objektu SO 001
celkem na komunikaci - 2”4,0*2*(2*30+3*31)=2 448,000 [A]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařizení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařizení a počtu dnů použití

65 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 25,000 249,00 6 225,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 15=15,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

65 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 140,00 3 500,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 15=15,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

65 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 825.000 6.00 22 950.00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem (15*(3'31+2'30))=2 295,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - (10*(3*31+2*30))=1 
530,000 [B]
Celkem: A+B=3 825,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

65 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 501,00 2 004,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem - 2=2,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

65l 914433| DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FŮLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUŠ [ 4.000 | 299.00 [ 1 196.00 i

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem - 2=2,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

6ŠJ 914439| DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 612,000 | 25.00 | 15 300,00 i



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem - (2'(3'31+2'30))=306,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce -
(2*(3*31+2'30))=306,000 [B]
Celkem: A+B=612,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

1 6Š1- 9161221 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM kuš r 4,000 1 550,00 6 200,00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části
- napájení z baterie včetně záložní baterie

1 65) 9161231 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS | 4.000 470.00 1 880.00 í

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané 
místo

i 65) 9161291 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN T 612,000 112,00 | 68 544.00 i

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem (2+2)'(3'31+2*30)=612,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 6Š1 9163121 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 240,00 960.00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem 2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

1 65] 9163131 dopravní zábrany 22 s fólií tř 1 - demontáž KUŠ í 4,000 l 751)0 í 300.00 ]

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 6Š1 916319! DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KŠDEN | 612,000 i 11,00 Í 6 732,00 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem (2+2)*(3*31+2*30)=612,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízeni a počtu dní použití.

65 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41,000 102,00 4 182,00

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

| 6Š] 9167131 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUŠ | 41.000 | 45,00 | 1 845,00 I



Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631'- 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [DJ

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané 
místo

| 65] 916719| UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNE KSDEN | 6 273.000 i 5?50 i 34 501,50 |

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413'-25*(3*31+2'30)=3 825,000 [A] 
celkem pro položku 91443' - 2'4'(3'31+2'30)=1 224,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2'4'(3*31+2*30)=1 224,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 273,000 [D]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařizení a počtu dni použiti

| 65Í 9167321”” UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 41.000 ! 212.00 | 8 692.00

Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413' - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443' - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631'-2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části

| 65! 916733| UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUŠ i 41,000 i- 95,00 i 3 895.00 |



Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

| 65| 916739| UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KSDEN | 6 273,000 | (LOĎ i 50 184 00 !

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25*(3*31+2*30)=3 825,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2'4*(3’31+2*30)=1 224,000 [B] 
celkem pro položku 91631*- 2*4*(3*31+2*30)=1 224,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 273,000 [D]

položka zahrnuje Sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní pouati



^Aspé*
Stavba:
Rozpočet:

Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice

SO201 SO 201 - Propustek
SQ201 | 3 850 031,05 |

Poř čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Vžeobecné konstrukce a práce 225134,66

I 66| 0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 660,740 130,00 85 896,20

poplatky za uložení zemin a přebytku výkopku - skládka dle zadávacích podminek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidenci
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženim odpadu na 
skládce
celkem položka 12110 - 49,04=49,040 [A]
celkem položka 11332 - 94,0=94,000 [B]
celkem položka 12273 - 31,9=31,900 [C]
celkem položka 12920 - 23,3=23,300 [D]
celkem položka 12930 - 59,9=59,900 [E]
celkem položka 13173 - 463,7=463,700 [F]
celkem položka 18183 - 80,6=80,600 [G]
celkem položka 13273- 30,7=30,700 [H]
celkem položka 13283 -5,6=5,600 [1]
celkem odečet položky 17411 --(1)*137,0=- 137,000[J]
celkem odečet položky 18223 --(1*0,2) *87,0=-17,400 [K]
celkem odečet položky 18233 - -(1*0,2)*118,0=-23,600 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L=660.740 ÍM1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I 661 014112] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T i 265.698 | 270.00 71 738.46 |

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadavacich podminek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
žahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
celkem položka 11313 - 2,2*20,0=44,000 [A]
celkem položka 113767 - 0,01*52,3*2,5=1,308 [B]
celkem položka 96613 - 2,2*18,7=41,140 [C]
celkem položka 96615 - 2,5*52,2=130,500 [D]
celkem položka 96616 - 2,5*19,5=48,750 [E]
Celkem A+B+C+D+E=265 698 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce

66l 02730] POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00



Kompletní práce související se zajištěním stávajících inženýrských síti umístěných v 
prostoru dočasného záboru. Vše v režii zhotovitele.
Kompletní vytyčení, převzetí polohy, zajištění sítí (bednění, zapanelování, ochrana, 
pasport. Po dokončeni stavby pak předání správci včetně předávacího protokolu. 
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 66l 02910| 'OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL | 1,000 | 25 000,00 [ 25 000,00 |

vytyčovací práce + cena za vytyčeni prostorové polohy stavby před jejím zahájením 
odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčeni vytyčovaných 
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem včetně geodetického sledováni kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení 
stavby dle TZ
cena za zaměření skutečného provedeni stavby výškopisné i polohopisné je zahrnuto
ve všeobecných položkách - položka 02910
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele.
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

[ 66| 0294121 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUŠ | 1.000 1 7 500,00 | 7 500.00

Mostní list na objekt mostu včetně zadání do systému el. evidence mostů (vše dle
ČSN 73 6220, 736221 a 736222) dle SOD objednatele
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

[ 66[ 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1KPL I 1,000 || 15 000,00 i 15 000,00 |

Práce gěotechniká na stavbě při při realizaci zajištěni výkopu a založení mostu 
Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS
Geotechnický průzkum na stavbě při zakládáni objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní 
práce dodavatele včetně vyhodnoceni, zápisů, zpráv atp.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

| 6Š1 02953 i OSTATNÍ POŽADAVKY ■ HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS l 1,000 i 10 000,00 i 10 000,00 |

Dokumentace bude požadovaná (počet výtisku, pare a CD v el. podobě dle 
požadavku PD, dodavatele a objednatele) objednatelem včetně dokumentace v 
elektronické podobě na CD.
1. HMP včetně zadáni el. evidence objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 
736222), projednání a odsouhlaseni dle SOD zhotovitele
1=1.000 [A]



1

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačné definuie stav mostu

666 920,71Zemni práce
671 11090| VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 212.000 49.00 10 388,00

celkem vyklizeni zájmového prostoru dočasného záboru
celkem plocha pod mostem a v plochách - 102,0+110,0=212,000 [A]
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

671 1T120I ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 | 23.000 58.00 1 1 334.00 l

celkem kompletní odstraněni včetně likvidace 
celkem 2.0*(2,0+9,51=23,000 [A]
odstraněni křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo štěpkováni

671 112O1| kácení stromů d kmene do o.sm s odstraněním pařezu KUS | 4,000 1 920,00 1 7 680.00 |

komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určeni zhotovitele a 
spáleno nebo štěpkováni s likvidací dřevní hmoty v režii zhotovitele.
Kompletní odstranění a likvidace v režii zhotovitele.
zahrnuje i odstranění pařezů komplet. Stromy nevyžadují povolení ke kácení. Obvod 
kmene je do 80 cm v dané výšce dle DSP 
celkem 4 ks=4,000 [A]
Káceni stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:
- poraženi stromu a osekání větví
- spáleni větví na hromadách nebo štěpkováni
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrháni nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech

67| 31313|A odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivém M3 | 20,000 1 020,00 1 20 400,00 j

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem 
určené vzdálenosti
Uloženi je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141*'* 
celkem vozovka před. za mostem a na mostě - 0,1*(200,0)=20,000 [A]



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

67 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 94,000 510,00 47 940,00

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem 
určené vzdálenosti
položka zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uloženi v položce 0141*'* 
celkem vozovka - 0,4*235,0=94,000 ÍA1
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

67 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 20,000 1 040,00 20 800.00 |

Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD. 
celkem na komunikaci ■ 0,1*200,0=20,000 [Aj
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

67.[ 1137671 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 52,300 90,00 4 707 00

celkemna začátku a konci úseku a v mistě pracovní spáry vozovky - 5,2+6.2=11400 
[E]
celkem podél říms - 8,45+8,45=16,900 [A]
celkem podél obrubníků - 2,5*4+2*0,5*3=13,000 [B]
celkem nad koncem n.k. - 5,5+5,5=11,000 [C]
Celkem; E+A+B+C=52.300 [F]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku.

671 115121 Čerpání vody do 1000 l/min HOD 336.000 | 95.00 31 920.00

celkem čerpání po dobu realizace založeni - předpoklad na dobu založení a úprav pod 
mostem - 7*12*2*2=336.000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízeni

67 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 6,000 1 200,00 7 200 00



celkem zřízeni, provozováni a odstranění dle požadavku zhotovitele vč. podpůrných
konstrukci, přesunů pro vice etap atp.
celkem pro převedeni přes výkop 6.0=6,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

| 67] 11525] PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M i 40.000 | 1 500 00 ~f 60 000.00 |

celkem zřízení, provozováni a odstraněni dle požadavku zhotovitele vč. podpůrných 
konstrukcí, přesunů pro vice etap atp. 
celkem převedeni toku - 2*20.0=40.000 [A]
Položka převedeni vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržováni a odstranění 
příslušného zařízení. Převedeni vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

| 67] 12110| SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 | 49,040 | 70,00 ] 3 432 80 ]

Uloženi na dočasnou nebo trvalou skládku zahrnuto v položce 17120, případný 
poplatek za případné uloženi v položce 0151**
celkem před mostem - 0,2*(49,0+43,0+1,2*(16,0+22,0+12,0+16,0)+23,0+51,0)=49,040 
[A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

( 67] 12273] ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TŘ. I M3 | 31.875 | 260,00 i 8 287 50 j
Třída těžitelnostije uvažována dle CSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Položka nezahrnuje poplatek za uloženi a nezahrnuje uložení na skládku. Zahrnuto v 
položce 17120. Poplatekza uložení v položce 0141*** 
celkem rozšíření vozovky - 0,5*116,0+9,51*2*1,25=31,875 [A]



67| 12573|

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141** ______ ______ ___________________________________
VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKÚ A SKLADEK TŘ. I

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a 
ohumusování.
celkem položka 17411 - 137,0=137,000 [A]
celkem položka 18223 - 0,20*87,0=17,400 [B]
celkem položka 18233 - 0,20*118,0=23,600 [C]
Celkem: A+B+C=178.000 [D]

M3 178,000 190.00 | 33 820,00



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
polóžká nezahrnuje:
- práce Spojené s otvírkou zemníku

i 67l 12920| ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 | 23,340 j 625,00 j 14 587,50 ]

Třída těžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1 dle CSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Položka zahrnuje poplatek za uloženi a nezahrnuje uloženi na skládku. Poplatek za
uloženi v položce 0151***
celkem - 0.3'(7.8+7.5+29.5+33) =23.340 [AJ
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

| 67| 12930| ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU M3 | 59.880 | 250,00 | 14 970.00 1

Třída těžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050 Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Položka zahrnuje poplatek za uloženi a nezahrnuje uloženi na skládku. Poplatek za 
uloženi v položce 0151'"
celkem výkop v korytě toku - 0,4*(12,5+13,0)=10,200 [A]
celkem břehy vodního toku - 0,6'1,2'(18,0+21,0+12,0+18,0)=49,680 [B]
Celkem: A+B=59.880 ÍCI
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

i 67| 131731A HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPA2 TŘ I M3 | 463.700 | 290.00 | 134 473,00 |



Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v položce 17120. Poplatekza uloženi v
samostatné položce 0141"
celkem výkop pro objekt - 39,0*6,25+(39,0-
23. Ol *0 8*2+39.0*0 5*(3.5+2 6) +0.5*(16.0+42. Ol *2.6=463.700 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

i 67j 131831a HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 | 80,625 i 333,00 [ 26 848,13 I

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
II. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v položce 17120. Poplatekza uložení v 
samostatné položce 0141**
celkem vvkoo pro výměnu Dodloži - 0.5*1124.0+91.01*0.75=80.625 [A]



13273|A

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**_________ _______
HLOUBENÍ RÝH SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050 Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení neni zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120 Poplatek za uloženi v 
samostatné položce 0141"
pro svodné potrubí kanalizace - 1,0*1,5*6,0=9,000 [A]
celkem pro přípojky UV - 0,6*1,0*(4,5+4,5)=5,400 [B]
Celkem pro odvodňovací drenáž - 0,6*0,4*(9,0+9,0)=4,320 [C]
celkem pro UV - 2,0*2,0*1,5*2=12,000 [D]
Celkem; A ^B+C+D=30,720 [El

M3 30.720 420.00 | 12 902,40



1 ě>7 13283[A

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**____________________ ________________________________
HLOUBENÍ ŘÝH ŽÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

položka zahrnuje:

Třída těžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
II. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uloženi není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatek za uloženi v 
samostatné položce 0141"
celkem zajišťující prahy- 0.6'0.8*(1.2+1.2+1.2*11.7+2,8+1,2+2,0))=5,587 [A]

M3 5.587 | 1 330.00 [ 7 430.71



67| 171201

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**_____ _______________________________
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI

položka zahrnuje:

celkem položka -12110- 49.0=49.000 [A] 
celkem položka - 12273 - 31,9=31,900 [B] 
celkem položka -12920 - 23,3=23,300 [C] 
celkem položka - 12930 - 59,9=59,900 [D] 
celkem položka -13173 - 463,7=463,700 [E] 
celkem položka - 13183 - 80,6=80,600 [F] 
celkem položka - 13273 - 30,7=30,700 [G] 
celkem položka - 13283 - 5,6=5,600 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=744.700 [II

M3 744,700 35 00 i 26 064.50



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okoli vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

i 6Ť1 17180| ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 43,125 | 660,00 I 28 462,50 |

celkem včetně získání vhodné zeminy do násypu dle ČSN 73 6133 a TKP 4 
celkem rozšíření vozovky - 0,5'(25,0+9,5}'2'1.25=43.125 [AI
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

| 6Ťl 17380) ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 j 25,050 i 970.00 T 24 298.50 |

násvo krainic 0,3*(7.5+7,5+25.5+43.01=25.050 [AI



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
* spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
■ svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod)

| 67| 17411| ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 137.008 [ 550,00 [ 75 354.40 |

získáni zeminy
celkem obsyp prahů - (0,25)*0.8'(1,2+1,2+1,2*(1.7+2,8+1,2+2,0))=2,328 [A] 
celkem vnější strana objektu - 0,5*(56,6+6,0)*2,6+0,5*(35,5+5,5)'2,6=134,680 [B] 
Celkem: A+B=137,008 [C]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

i 6Ť1 174811 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 34XÍ33 [ 690,00 [ 23 482,77 ]



pro svodně potrubí kanalizace • 1,0*1,5*6,0=9.000 [A]
celkem pro odvodňovaci drenáž - 0,6*0,4*(9,0+9,0)=4,320 [B]
celkem pro přípojky UV - 0,6*1,0*(4,5+4,5)=5,400 [C]
celkem zásyp výkopů pro UV - 2*(1,75*1,75*(1,0+1,5))=15,313 [D]
Celkem: A+B+C+O=34,033 [E]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)

1 6Ť1- 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 223.500 T 22.00 1 4 917.00 |

celkem základová spára - 90,2=90,200 [A]
celkem pod opevněni z dlažby - 19,0+18,0+1,2*(18,0+15,0+16,0+20,0)+13,5=133,300 
[B]
Celkem: A+B=223.500 tC]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt

1 67| 18130| ÚPR AVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 | 205.000 T 11.00 1 2 255.00 1

celkem ohumusování v rovině - (4,0+4,0+21,0+21,0+24,0+44,0)=118,000 [A] 
celkem ohumusování ve svahu - 1,2*(24,5+13,0+23,0+12,0)=87,000 [B]
Celkem: A+B=205.000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

( 6Ť1- 18223| ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M M2 1 87,000 40.00 3 480.00 1

získáni zeminy v položce 12573
celkem ohumusování ve svahu - 1,2*(24,5+13,0+23,0+12,01=87,000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1 5

1 6Ť1- 182331 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 118,000 30,00 3 540,00



získání zeminy v položce 12573
celkem ohumusováni v rovině - (4.0+4.0+21,0+21.0+24.0+44,01=118.000 fA}
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

i 6Ť1- 18241j ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNlM VÝSEVEM M2 205,000 | 14.00 2 870,00

celkem ohumusováni v rovině - (4,0+4,0+21,0+21,0+24,0+44,0)=118,000 [A] 
celkem ohumusováni ve svahu - 1,2*(24,5+13,0+23,0+12,0)=87,000 [B]
Celkem: A+B-205.000 [Cj
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 67| 18247] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 [ 205.000 15 00 3 075,00 j

celkem ohumuso ván i v rovině - (4,0+4,0+21,0+21,0+24,0+44,0)=118,000 [A] 
celkem ohumusováni ve svahu -1,2’(24,5+13,0+23,0+12,0)=87,000 [B]
Celkem: A+B=205,000 [C]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojeni

2 Základy 552 693,95
í 681 21341| DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 I 0,031 [ 65 000,00 2 015,00

och/od/tovac/ proužek podél římsy 0,15'0.04*{2,6+2.5)~0,031 [AJ
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

1 6Š1- 22694| ZÁPOROVĚ pažení z kovu dočasné 1 2,615 | 22 950,00 60 014,25 I
celkem dle návrhu v v DSP+PDPS včetně upřesnění v RDS dokumentaci
celkem svislé zápory - 0,0337*(8,0*(8))=2,157 [A]
celkem vodorovné převázky paženi - 1,25*0,0832*(2)*2*1,1=0,458 [B]
Celkem: A+B=2.615 ÍCJ
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 
včetně zabetonováni konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění 
Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

i 68l 22695A| VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 ] 26,800 | 450,00 12 060,00 |

celkem předpoklad pažení výkopových prací - 3,8*1,0*6+2,0*2,0*1=26,800 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 
odstranění

1 681 236681 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 14,000 1 800,00 25 200,00 |



hradící stěny po dobu realizace - komplet zřízení, a dodávka vhodného materiálu s 
výstavbou hrázek dle požadavku dodavatele, odstranění 
zřízení zemních hrázek - 0,5*(1,0+2,51*1,0*(4,0+4,0)=14,000 [A]
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 
odstraněni a odvoz dle zadávací dokumentace

í ' 68í 26183 i| VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M | 20.000 | 1 950.00 | 39 000.00 l

celkem zemní kotvy - 2*10,0=20,000 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženíj i trvalé

| 68; 26185 VRT PRO KOTV. INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M [ 64,000 [ 2 600.00 [ 166 400.00 |

celkem svislé zápory - 8.0*8=64.000 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé

68[ 2723251A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 17.120 | 5 820,00 | 99 638,40 |

celkem železobetonové základy podezdívky - beton C30/37-XC1 ,XF2,XA 1 dle PDPS 
celkem pravostranná křidla - 0,5*(10,5+5,5)=8,000 [A] 
celkem levostranná křidla - 0,5*(5,5+7,8)=6,650 [B] 
celkem základ výtoku - 3,8*0,65=2,470 [C]
Celkem: A+B+C=17,120 [D]



68, 272365

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B 2,996 | 24 900,00 l 74 600,40T

celkem předpoklad 0,175 kg/m2 
celkem 0,175'(8.0+6.65+2.47)=2,996 fA]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnich prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříni nebo míst pro měření bludných proudů

| 68] 2853781 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACi VÝZTUŽE DL DO 10M KUŠ | 2,000 | 21 500.00 i 43 000.00 |

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný 
návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu s parametry dle TZ. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury práci. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI. Čerpáni 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schváleni TDI.
Předpokládají se zemní kotvy délky 10, Om z předpípaci výztuže nebo z pevnostních 
tyči. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotveni, aktivace. Atp 
celkem šikmé zemní kotvy - 2=2,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 
osazení do vrtu, zainjektováni a napnutí, případně opěrné desky 
nezahrnuje vrty

| 68" 28997| OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘiŽOVIN M2 | 243.300 ] 55.00 i 13 381,50 |

v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244
přechodová oblast celkem
2*(7,5*5,5+4,5*0,5+4,5*0,5)+2*(7,5*5,5+4,5*0,5+4,5*0,5+4,5*(4,2+2,5))=243,300 [A]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištěni a ochranu podkladu
- přichyceni k podkladu, případné zatížení
- úpravy spojů a zajištěni okrajů
- úpravy pro odvodněni
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

| 6Š1 28999| OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 ~I 197,550 i 88,00 | 17 384,40

celkem dle CSN 73 6244 - Těsnící folie
přechodová oblast celkem
1 *(7,5*5,5+4,5*0,5+4,5*0,5)+2*(7,5*5,5+4,5*0,5+4,5*0,5+4,5*(4,2+2,5))=197,550 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 1 071 153,52
| 1| 31717| KOVOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG i 162,000 i 145,00 | 23 490,00

celkem dle souboru detailu dokumentace a VL.4-2015 - 6,0*(9+4+9+5)=162,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných práci (vrty, zálivky apod )

1 í] 3Í7325jA RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 6,064 | 18 020.00 | 109 273.28

Beton říms C30/37-XF4,XD3. Dle PDPS dokumentace, 
celkem na levé straně - (0,45*0,3+0,5*0,28)*(8,45+1,7)=2,791 [A] 
celkem na levé straně - (0,45*0,3+0,5*0,28)*(8,45+3,45)=3,273 [B]
Celkem: A+B=6.064 [C]



i]317365

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTU2 ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B 0,879 | 26 300,00 1 23 117,70T

předpoklad 145 kg/m3 dle VL.4.2015 
celkem 0,145*12.79+3.27)=0,879 [A]



položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbání a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč armakošú) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

i T| 3273251A ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2 122 9 990.00 21 193,78

beton opěrných zdí C30/37-XC4,XF2,XD1, kompletní konstrukce opěra křidel 
celkem vvústni křídlo - (1.5*0.3+0,3*1,95)'2,05=2,122 [A]



1| 327365

- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRU8NÍCH. NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B 0,392 1 24 600,00 | 9 643,20T

předpoklad dle schéma betonářské výztuže -185 kg/m3 
celkem 0.185"(2.121=0.392 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízeni a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů.

I i] 3333251A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 20,504 8 750,00 ] 179 410,00

beton opěr a křidel C30/37-XC4,XF2,XD1, kompletní konstrukce opěr a křídel 
celkem pravostranná křidla - 0,5*3,7*2,35+0,5*(2,15+3,75)*2,35=11,280 [A] 
celkem levostranná křídla - 0,5*3,7*2,35+0,5*(2,15+2,0) *2,35=9,224 [B]
Celkem: A+B=20,504 [C]



Jj 333365)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobů hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešeni všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
• opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3.793 24 6Q0.QQ l 93 307 80

předpoklad dle schéma betonářské výztuže - 135 kg/m3 
celkem 0,185'l11,23+9,22)=3,793 [A] 



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazeni měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů

1 389325|A MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 29,588 15 450,00 457 134.60

Beton nosné konstrukce C30/37-XD2,XD1
celkem rámová deska - (2,6*0,35+0,5*2*(0,3+0,4))'(6,5)+(2*2,6*1,5*0,15)=11,635 [A]
celkem stěny rámové - (0,3*1,79*2*6,5)=6,981 [B]
celkem rámová deska - (2,6*0,38+0,5*2'(0,3+0,4))*(6,5)=10,972 [C]
Celkem: A+B+C=29,588 [D]



1| 389365|

-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí 
a vlastností,
- užiti potřebných přisad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařizení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 5.918 l 26 120,00 j 154 578.16~T

předpoklad 200 kg/m3 
celkem 0.2‘29,59=5,918 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s 
uloženim
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů.

4 Vodorovně konstrukce 516 497,18
I 2] 420314]A PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPÉR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2.228 4 850,00 10 805.80

betonový práh z betonu C25/30-XC2.XF1
celkem Drahy za operami - 0,5'(0,65+0,25)*0,45*(5,5+5,5)=2,228 [A]



2] 4513111

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešeni všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevnich čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 19.266 2 655,00 | 51 15123

pod nosnou konstrukci - 0,15*6,5*3,2+0,15*3,5*3,2=4,800 [A]
celkem pod křídla - 1,8*0,15*(3,55+3,55+3,0+3,75+3,0+1,85)=5,049 [B]
celkem pod vyústni křidlo - 0,15*1,6*2,0=0,480 [C]
celkem pod rubovou drenáž za opěrami (beton dle PD) - 0,3'1,05*(5,5+5,5)=3,465 [D] 
celkem pod rubovou drenáž za křídly (beton dle PD) - 
0,3*0,8*(3,7+3,7+2,15+0,3+4,25+2,15+0,3+2,5)=4,572 [E] 
celkem pod UV - 1,5*1,5*0,2*2=0,900 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=19,266 [G]



2| 451313|

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C16/20

beton nebo dle Projektové dokumentace
celkem pod opevněni z dlažby -
0.2*2.0>6.5+0,75779,0+78,0+7,2*(78,0+75,0+76,0+20,0))=20,570j7lj

M3 20,570 2 690,00 | 55 333.30



2| 4513141

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

beton dle Projektové dokumentace
celkem pod rampová napojení - (0.15'(2,4*0,8*4))=1,152 [A]

M3 1.152 2 850.00 | 3 283,20



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod , vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkostí v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

| 2l 45152|| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 32,250 | 650,00 | 20 962.50 I

celkem výměna podloží - 0.5'(124,0+91,0)'0.3=32,250 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

i 2| 45159| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE M3 i 48,375 | 820.00 | 39 667.50 |

celkem výměna podloží - 0,5^(124.0+91,0)‘0.45-48.375 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostavenišlni a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

| 2 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 [ 3O6Í5 i 2 415,00 [ 73 935,23 í



2| 45734]

2| 45652|

458523

2| 4613141

celkem mezerovitý beton za opěrami - 0,5*(0,15+0,45)*(7,6*5,5+7,6*5,5)=25,080 [A] 
celkem mezerovitý beton obetonováni trubní drenáže za opěrami - 
0,3*0,6*(5,5+5,5)=1,980 [B]
celkem mezerovitý beton obetonováni trubni drenáže za křidly -
0,3*0,6*(3,75+3,75+2,15+0,6+2,15+0,6+2,5+4,25)=3,555 [C]
Celkem: A+B+C=30,615 [D]

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 
mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)___________________
VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŽTNi (PLASTBETON)

celkem výčnělek na okraji křídel a n.k. -
0,570,1+0,151*0.05*(2.0+7.95+7.95+3.751=0,135 [A]_______________________
položka zahrnuje:
- dodáni zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v 
předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru_______ ______________________
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

Zásyp za opěrami dle CSN 73 6244 na dané. ID dle materiálu
Celkem zásyp za opěrou 01 - 15,8*5,5+7,2*0,5*2=94,100 [A]
celkem zásyp za opěrou 02 - 14,8*5,5+10,1*0,5*2=91,500 [B]
celkem za křídly - 8,6*(2,0+3,75)=49,450 [C]
Celkem: A+B+C=235,050 [Dl______________________________________________
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a
vnltrosíaveništrii dopravu a jeho uložení
neni-ii v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál_____
VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCÉNEHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO
0,9

ochranný obsyp oper dle CSN 73 6244 - na ID 0,85
celkem ochranný obsyp opěry 01 - 0,65*1,25*(5,5+3,0+3,0)=9,344 [A] 
celkem ochranný obsyp opěry 02 - 0,65*1,25*(5,5+2,2+2,2)=8,044 [B] 
celkem za křídly - 0,65*1,25*(4,25+2,45)=5,444 [C]
Celkem. A+B+C=22.832 [Dj________________________________________
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a 
yriitrpšfaveništhi dopravu a jeho uložení
neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. iedná se o nakupovaný materiál
PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

celkem zajišťujíci prahy z betonu C25/30nXF3
celkem zajišťující prahy- 0,35*0,8*11,2+1,2+1,2*(1,7+2,8+1,2+2,0))=3,259 [A]

M3 |

M3

M3

0135 | 85 000.00 | 11 475.00 ~j

235 050 I 750,00 l 176 287,50

22,832 965,00 22 032,88

3.259 | 4 440.00 | 14 469.96 ~l



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, 
ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

i 2] 46321[ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 i 3.384 i 2 680,00 i 9 069.12 |

celkem v místě napojeni na stávající stav - 
1,0*0,3'(1,2+1,2+1,2'( 1,6+2,6+1,2+2,0))=3,384 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se 0 nakupovaný materiál

| 2] 465512| DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 5,431 | 5 160.00 | 28 023.96 |

celkem dlažby opevněni a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 
v samostatné položce s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
celkem opevněni z dlažby -
0,25*(0,2*2,0*6,5+0,15*(19,0+18,0+1,2*(18,0+15,0+16,0+20,0)j)=5,143 [A] 
celkem rampová napojeni - (0,15*(2,4*0,8*4))*0,25=0,288 [B]
Celkem: A +B=5,431 [C]



I56140T
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položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplněni spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45_____
Komunikace________
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3

___________ _________________ 321 957,35
30,600 | 2 720,00 | 83 232.00

5j 56330|

ce/kem SC C8/10
konstrukce vozovky - 0,15*(112.0+92.01=30.600 [A]_____________________________
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu____________________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŽTERKODRTI M3 35,700 I 590,00 | 21 063.00 |

5| 56933l

konstrukce vozovky - 0,15*(125,0+95,0)=33,000 [A] 
celkem pod rampová napojeni - 0,15*(1,5*3,0*4)=2,700 [B] 
Celkem: A+B=35.700 [C]_______________________________
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry ___________________________
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŽTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 19.000 | 96 00 | 1 824.00 H

5| 572121

celkem nezpevnéná krajnice vozovky - (9.5+9,51=19,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2

dle PD - Pl-E - 0,5 kg/m2
vozovka na vrstvě SC - (112,0+92,0)=204,000 [A]_______________________
i- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 204.000 | 20,00 | 4 080.00



572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 395,850 18,00 7 125,30

dle PD - PS-E - 0,25 kg/m2
konstrukce vozovky
vozovka na podkladní vrstvě - 1,02*195,0=198,900 [A] 
vozovka na ložné vrstvě - 1,01*195,0=196,950 [B] 
Celkem: A+B=395.850 [C]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

5|572223| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 204.000 | 32.00 | 6 528,00

dle PD - PS-EP - 0,5 kg/m2
vozovka na vrstvě SC - (112.0+92.01=204.000 [A]
- dodání všech předepsaných matenálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení ukončení

5 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11STL. 40MM M2 211,250 262,00 55 347,50

574D56

celkem ACO 115 tl 40 mm
konstrukce vozovky - 1,01*195,0=196,950 [A] 
ochrana izolace - 2,6*5,5=14,300 [B]
Celkem: A+B=211,250 [C]

dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 198,900 333.00 66 233.70

celkem ložná vrstva - ACL 16+ tl 60mm 
konstrukce vozovky - 1,02*195,0=198,900 [A]



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů vpusti, šachet a pod

5 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 200,850 381,00 76 523,85

celkem podkladní vrstva ACP 16+ tl 70 mm 
konstrukce vozovky - 1.03*195.0=200,850 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařizení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařizení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod

7 Přidružená stavební výroba 73 315.83

6 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 77,625 190,00 14 748,75

celkem opěry a křídla - 2,0*2*5,5+2,0*(3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5+0,5*4)=62,900 [A] 
celkem spáry základ x dříky n.k. - 0,5*(5,5+5,5+3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5)=14,725 
[B]
Celkem: A+B=77,625 [C]



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

6 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 34,488 687,00 23 693,26

celkem nosná konstrukce a na křídlech -
0,5*(3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5)+2,6*6,5=26,125 [A]
celkem přetažení na křídla a čela n.k. -
0,25*(3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5+6,5+6,5+0,5*4)=8,363 [B]
Celkem: A+B=34.488 [C]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávaci dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

| 6l 711502| OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 [ 18.198 | 185.00 í 3 366.63



celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce 
celkem nosná konstrukce 0,55*(2,6+2,6)=2,860 [A] 
celkem přetaženi na křidla a čela n.k - 
(0,5+0,25) *(3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5+0,5*4)=15,338 [B]
Celkem: A+B=18.198 [C]
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřízeni ochrany izolace

I 6l 711509 [ OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 T 152.838 | 70.00 | 10 698.66

celkem opěry a křidla - 2,0*2*5,5+2,0'(3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5+0,5*4)=62,900 [A] 
celkem spáry základ x dřiky n.k. - 0,5*(5,5+5,5+3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5)=14,725 
[B]
celkem ochrana nátěrů opěr a křidel -
1,25*(5,5*2+3,7+3,7+2,15+2,15+4,25+2,5)=36,813 [C]
celkem ochrana nátěrů základů křidel -
(1,0+0,6) *(3,5+5,2+3,3+3,3+3,6+3,6)+0,6*1,0*4=38,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=152,838 [E]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízeni ochrany izolace

| 6| 78382| NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 6.495 | 390.00 l 2 533.05

celkem okraje n k - (0,3)"(7.95+3.75+7,95+2,0)=6,495 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem

r 6] 78383[ NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 33.075 [ 441.00 [ 14 586.08

celkem povrch říms - (0.3+0.55+0.8-0.15)*(8.45+8.45+3.45+1.7)=33.075 [AJ
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštěni, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

| 6l 783841 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 i 7.095 | 520.00 I 3 689.40

celkem odrazné části římsy - (0.15+0.151*18.45+8.45+4.25+2,51=7,095 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 59 626,10
| "Šl 87434) POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M | 9.000 i 375.00 i 3 375,00



celkem přípojky pro UV - 4.5+4.5=9.000 [A]
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, 
napojení, vyvedení a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

| 8| 87457' POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M i 7.000 | 2 490,00 i 17 430.00 |

celkem obnova 7.0=7.000 [Aj
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

| 8| 87533| POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M | 46.700 | 233.00 j 10881.10 |



celkem za opěrami - 5,5+5,5+0,75+0,75+3,6+3,6+2,15+2 5+4 35=28,700 [AJ 
celkem trativod v komunikaci - 9,0+9,0= 18,000 [B]
Celkem: A+B=46.700 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobni dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

8i 891657|A KLAPKY DN DO 500MM KUŠ | 1,000 i 11 700,00 [ 11 700,00 '

Celkem klapka dle PDPS na kanalizačním poírubi DN 500 - 1=1,000 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništni a vnltrostaveništril dopravu.

| 8l 89712 [ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUŠ | 2,000 | 8 120,00 f 16 240,00

celkem uliční sputi prefabrikované s rámem a mříži komplet - 2=2 000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 362 731.75
69| 9112A1| ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M | 5.600 | 2 100,00 f 11 760,00

celkem dodávka a montáž dle daného TP a návrhu v PD a PKO dle TKP 19.B. včetně 
kotvení a podliti
celkem zábradlí na římsách - 3,65+1,95=5,600 [A]



položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
přÍDadné nivelační hmoty pod kotevní desky

71 9112A3 zábradlí mostní s vodor madly - demontáž s přesunem M 8,000 159.00 1 272.00

Včetně odkupu zhotovitelem dle zadávacích podminek. 
celkem odstraněni zábradlí - 4,0+4.0=8,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

70 9112B1Í ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ M 16,900 3 920,00 66 248,00

celkem dodávka a montáž dle daného TP a návrhu v PD a PKO dle TKP 19.B. včetně 
kotveni a podlití
celkem zábradlí na římsách - 8.45+8.45=16.900 [AI
položka zahrnuje:
dodáni zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty ood kotevní desky

74 91355 EVIDENČNÍ ClSLO MOSTU KUS 2.000 1 450.00 2 900.00

celkem dle PD a CSN 2*1 evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailů
2=2,000 IA]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazeni a nutných zemních prací a zabetonování

72 914112
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S
PŘEMÍST KUS 1,000 350,00 350,00

dovoz stávající značky a její osazení na povodni místo 
osazeni stávající značky označení obce 
celkem 1 =1.000 [AJ
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahmuie dodávku značky

73 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 140,00 140,00

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatelem s do dodavatelem určené 
vzdálenosti.
odstraněni a demontáž stávající značky označení obce
celkem 1 =1.000 [AI



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo

1 751 917223[ SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 38,790 305,00 11 830,95

celkem betonové obrubníky z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do betonového lože 
C16/20nXF1, C20/25nXF3
celkem rampová napojení a napojeni - 4*(2,5+0,85)=13,400 [A]
celkem orámováni opevnění -
6,5+1,85+0,6+0,25+1,2*(0,6+0,6+1,65)+0,25+1,8+6,7+0,6+1,2*(0,6+0,6+1,65)=25,390 
[B]
Celkem: A+B=38.790 ÍCI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

r ŤěT- 917224| SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM M T 10.000 315.00 [ 3 150.00 |

celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože
C16/20nXF1, C20/25nXF3
celkem rampová napojení - 4*2.5=10.000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1----------------7Ť1----- 919112| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M | 11,400 ”| 101.00 1 151.40 |

zaříznutí vozovky - 5,2+6,2=11,400 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 781 931327| TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ AS F ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1000MM2 M | 41,300 "| 146,00 | 6 029.80 l

celkemna začátku a konci úseku a v mistě pracovní spáry vozovky - 5,2+6,2=11,400 
[A]
celkem podél říms - 8,45+8,45=16,900 [B]
celkem podél obrubníků - 2,5*4+2*0,5*3=13,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,300 [D]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okoli spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

1 W“ 93160| MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 | 0,044 1 241 000,00 | 10 604.00 ]

celkem nad koncem n.k. - (5,5+5.5)*(0.1*0.041=0.044 [A]



- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od 
úrovně izolace, t.j. položeni pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před 
pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, 
dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy 
a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

i 80 i 96613| BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 l 18,670 l 1 520,00 | 28 378.40 l

Včetně odvozu a uloženi na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určené vzdálenosti.
Poplatek za uloženi je v položce 0141'*.
celkem demolice opevněni - 0,25*(2,5+5,0+5,0+1,2*4*5,0)=9,125 [A]
celkem demolice čel stávajícího objektu - 0,3'(4,0'1,5+4,0*1,5+2,1*1,5)=4,545 [B] 
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 5,0 m3 =5,000 [C] 
Celkem: A+B+C=18,670 [D]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod )
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

| 8Í1 96615| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 | 52,230 | 2 550.00 | 133 186.50 [

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určené vzdálenosti.
Poplatek za uloženi je v položce 0141**.
celkem demolice opevněni - 0,25*(2,5+5,0+5,0+1,2*4*5,0)=9,125 [A]
celkem demolice čel stávajícího objektu - 0,7*(4,0*1,5+4,0*1,5+2,1*1,5)=10,605 [B] 
celkem demolice základů stávajícího objektu - 1,5*1,25'(5,0+5,0+2,0)=22,500 [C] 
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) -10,0 m3 =10,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=52,230 [E]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

| 82] 966161 BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 | 19.546 | 4 200.00 | 82 093.20 |

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určené vzdálenosti.
Poplatek za uloženi je v položce 0141"
celkem demolice říms - 0,15'0,5'(4,0+4,0+2,0)=0,750 [A]
celkem demolice stávajícího zatrubněni 3,1415*2*0,8*0,25*7,0=8,796 [B]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) -10,0 m3 =10,000 [C] 
Celkem: A+B+C=19,546 [D]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

| 83| 967181 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Ť | 0,750 | 4 850,00 l 3 637,50 |

Včetně odkupu zhotovitelem dle zadávacích podmínek za cenu šrotu.
celkem skryté části ocelové n.k. předpoklad (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a 
ADI 0.75 tunv=0.750 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



SiAspe*
Stavba: 
Rozpočet:

Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice 

SO301 SO 301 - Úprava vodovodu
SO301 289 369,00

Poř. čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 289 369,00
I iJ 02730|B POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 | 289 369,00 289 369,00 |

Kompletní práce na daném stavebním objektu dle samostatného výkazu výměra 
kubatur v objektu SO 301. Viz samostatná část projektové dokumentace. 
Komplet SO 301 - 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými zařizenimi



(SíAspé’

Stavba:
Rozpočet:

Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice

SO701 SO 701 - Obnova oploceni u č.p. 79
SO701 170 787,35

Poř čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 836,50
I 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6 050 130.00 786.50

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podminek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na 
skládce.
celkem položka 12110 - 2,25=2,250 [A]
celkem položka 13273 - 8,0=8,000 [B]
celkem odpočet položky - 12573 - (-1)*4,2=-4,200 [Cj
Celkem: A+B+C=6.050 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce

I 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 15.000 270,00 4 050.00 |

poplatky za uložení stavebních suti a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uloženim odpadu na 
skládce
celkem položka 96615 - 6,0’2.5=15,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce

3 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 l

vytyčovací práce + cena za vytyčeni prostorové polohy stavby před jejím zahajemm 
odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčeni vytyčovaných 
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP
celkem včetně geodetického sledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončeni 
stavby dle TZ
cena za zaměřeni skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné je zahrnuto
ve všeobecných položkách - položka 02910
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele.
1=1,000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1 % 
odhadované ceny stavby

1 Zemni práce 21 077,50



1 9l 11120| ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 15.000 58.00 870.00

celkem kompletní odstraněni včetně likvidace 
celkem 1,0*(9,0+6,0)=15,000 [A]
Položka bode čerpana po odsouhlaseni AD a TDI stavby
odstraněni křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo štěp kován

1 91 12110|Á SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY mš r 2,250 70,00 157,50 i

Uložení na dočasnou nebo trvalou skládku zahrnuto v položce 17120. případný
poplatek za případné uloženi v položce 0151**
celkem sejmutí humozni vrstvy - 0,15*1,0*(9,0+6,0)=2,250 [A]
Položka bude čerpana po odsouhlaseni AD a TDI stavby
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uloženi na trvalou skládku

1 9| 12573| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I M3 r 4.150 190,00 788.50 |

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a 
ohumusování.
celkme pro položku 17411 - 1,9=1,900 [A]
celkme pro položku 18232 - 0,15*15,0=2,250 [B]
Celkem: A+B=4.150 [C]



il 13273| A

položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy 
nájezdy, lešeni, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku______________________________________
HLOUBENÍ RÝH ŽÍR DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ.I ~

Třída těžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatek za uloženi v 
samostatné položce 0141"
celkem výkop rýhy pro založeni oploceni - 0,5*1,0'(9,5+6,51=8,000 [A]

M3 8,000 420,00 | 3 360~Ď0



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

1 9| 17120| ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,300 35,00 360,50

celkem položka - 12110- 2,3=2,300 [A] 
celkem položka - 13273 - 8,0=8,000 [B]
Celkem: A+B=10,300 ÍC]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
-ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

1 17411 |A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1.920 550,00 1 056,00



získáni zeminy
celkem zásyp základů oploceni - 0.2*0.6'Í9.5+6.51=1,920 fAJ
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

| 9! 18232 i ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 i 15,000 i 30.00 i 450.00 |

získáni zeminy v položce 12573
celkem ohumusování zpětně - 1,0*(9,0+6,0)=15,000 [A]
Položka bude čerpána pó odsouhlasení AD a TDI stavby
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

| 9] 182411 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 i ÍŠjOOO 1 14.00 i 210,00 ]

celkem ohumusování zpětné -1,0*(9,0+5,0)=15,000 [A]
Položka bude čerpana po odsouhlaseni AD a TDI stavby
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, jeji výsev na orniči, zaléváni. první 
pokoseni to vše bez ohledu na sklon terénu

| 9| 18247| OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 i 15.000 í 15,00 | 225,00 l

celkem ohumusování zpětné - 1,0*(9,0+6,0)=15,000 [A]
Položka bude čerpána po odsouhlaseni AD a TDI stavby
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a fwjent

| 9l 18481] OCHRANA STROMŮ BEDNENIM M2 i 30,000 i 170,00 I 5 100,00 |



Ochrana keřů bedněním
celkem 2,0*(9,0+6,0) =30,000 [A]
Položka bude čerpána po odsouhlaseni AD a TDI stavby
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitroštáveništoi dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případně s 
uložením

| 9] 184C1|A VYSAZOVÁNI KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUŠ i 17,000 i 500,00 i 8 500,00

Kompletní obnova stávajících keřů
celkem 10+7=17,000 [A]
Položka bude čerpána po odsouhlasení AD a TDI stavby
Položka vysazováni keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení 
jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojenim 
anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 2kg pro keře, zálivku, 
kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s 
uloženim

2 Základy 111 671,10
10|272325| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,750 3 960,00 58 410.00

celkem železobetonové základy podezdívky - beton C30/37-XC2,XF3,XA1 dle PDPS 
celkem základ a podezdívka oploceni - 0,5'(9,5+6,5)+0,3‘(9,5+6,5)+0,3*(6,5)=14,750 
[A]



Vil 2723651

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B 2.139 | 24 900,00 l 53 261,10T

celkem předpoklad 0,145 kg/m2 
celkem 0.145*114,75)=2,139 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbáni a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastni 
měřici skříně se uvádéji položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazeni měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů

3 Svislé konstrukce 6 600,00

12 33817A A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVĚ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ KUS 8,000 825,00 6 600,00

Celkem komplet dodávka a montáž oploceni 
celkem dle dokumentace - 5+3=8 000 [A]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

7 Přidružená stavební výroba 5 661,00
| Í3| 76792, OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 | 13.500 i 116.00 | 1 566,00

Celkem komplet dodávka a montáž oploceni 
celkem dle PD - 1,5*9,0=13,500 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kováni, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

, Í4l 767931 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 I 9,000 i 455,00 | 4 095 00



9

Celkem komplet dodávka a montáž oploceni 
celkem dle PD - 1.5*6.0=9,000 [A]

15 941,25

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.
Ostatní konstrukce a práce

151 91913Í ŘEZÁNI BETONOVÝCH KONSTRUKCI M2 0,300 2 500,00 750,00

celkem zaříznuti stávajících základů a podezdívek oplocení před demolicí - 
0.3*0.5*2=0.300 [A]
položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně 
spotřeby vody

161 966151 BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 | 6.000 | 2 350,00 14 100.00

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
kompletní demolice podezdívky oploceni - 0,3*1,25*(6,5+9,5)=6,000 [AI

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

I---------------- ÍŤÍ------- 96718| VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T J 0.225 1 4 850.00 1 091.25

Včetně odkupu zhotovitelem dle zadávacích podminek za cenu šrotu.
celkem kompletní demolice stávajícího oploceni - předpoklad 0,015*(9,0+6,0)=0,225
M

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



^£bAspe

Stavba:
Rozpočet:

Firma: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
1603-18-3 Propustek na silnici ill/3238 na konci obce Rohoznice

SO702 SO 702 - Obnova oploceni okolo hřiště
SO702 255 198,25 |

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecná konstrukce a práce 14 357,50

i 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,750 130,00 1 527,50

poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
celkem položka 12110 - 4,65=4,650 [A]
celkem položka 13273- 15,5=15,500 [B]
celkem odpočet položky - 12573 - (-1)*8,4=-8,400 [C]
Celkem A+B+C=11.750 ÍD]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce

2 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 29,000 270,00 7 830,00 |

poplatky za uloženi stavebních suti a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce
celkem položka 96615- 11.6’2.5=29.000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I 3 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1.000 5 000,00 5 000.00I ||

vytyčovací práce + cena za vytyčeni prostorové polohy stavby před jejím zahájením 
odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných 
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP
celkem včetně geodetického sledováni kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení 
stavby dle TZ
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné je zahrnuto
ve všeobecných položkách - položka 02910
celkěm včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požádovapýfjil pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

1 Zemni práce 14104,25



1 iol- 11120I ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 19.000 58,00 1 102,00

celkem kompletní odstranění včetně likvidace 
celkem 2.0*(2.0+7.51=19.000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkováni

1 1O| 1211O|A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 r 4.650 70.00 l 325.50 l

Uloženi na dočasnou nebo trvalou skládku zahrnuto v položce 17120. případný
poplatek za případné uloženi v položce 0151**
celkem sejmutí humozni vrstvy - 0,15*1,0*(7,0+24,0)=4,650 [A]
Položka bude čerpán a po odsouhlaseni AD a TDI stavby
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

i ičT“ 12573| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I M3 i 8.350 190.00 1 586.50 !

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třidě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a 
ohumusováni.
celkme pro položku 17411 - 3,7=3,700 [A]
celkme pro položku 18232 - 0,15*31,0=4,650 [B]
Celkem: A+B=8.350 [C]



wl 13273|A

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otyírkou zemníku______, _____________________________
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uloženi není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatekza uloženi v 
samostatné položce 0141**
celkem výkop rýhy pro založeni oplocení - 0,5*1,0*17,0+24,0i=15,500 IA1

M3 15,500 420.00 | 6 510.00



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

r wT“ 17120| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20.150 35,00 705,25

celkem položka - 12110 - 4,65=4,650 [A] 
celkem položka - 13273 - 15,5=15,500 [B]
Celkem: A+B=20,150 [C]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavíráni povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoli úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

tl 101 17411 |A ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 3,720 550,00 i 2 046,00 j



získání zeminy
celkem zásyp základů oploceni - 0,2*0,6*17,0+24,01=3,720 [A]
položka zahrnuje:
- kompletni provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

r íči 18232| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 | 31.000 30,00 I 930.00

získáni zeminy v položce 12573
celkem ohumusováni zpětné -1,0*(7,0+24.0)=31.000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni omíce v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 Í0| 18241| ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 r 31.000 14.00 T 434.00

celkem ohumusováni zpětné - 1,0*(7.0+24.0)=31.000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

i iol 18247| ošetřován! trávníku M2 31.000 15.00 465.00

celkem ohumusováni zpětné - 1,0*(7,0+24,0)=31,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 172 574,10
1 ÍŤl“ 272325| | ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 22.320 I 3 960.00 | 88 387.20

celkem železobetonové základy podezdívky - beton C30/37-XC2,XF3,XA1 dle PDPS
celkem základ a podezdívka oploceni -
(0,7*0,75) *(7,0+24,0)+(0,3*0,65)*(7,0+24,0)=22,320 [A]



11| 2723651

- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešeni,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadně 
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnich prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 1O5O57B5OOB T 3.381 24 900.00 64 1B6.50

celkem předpoklad 0,145 kg/m2 
celkem 0,145*(23,32)=3,381 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením'
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 11 550,00

12 33817A A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVĚ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK
NEBO BERANĚNÉ KUS 14,000 825,00 11 550,00

Celkem komplet dodávka a montáž oplocení 
celkem dle dokumentace - 11+3=14,000 [A]
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

7 Přidružená stavební výroba 11 124,40
13 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 95.900 116.00 11 124.40

Celkem komplet dodávka a montáž oploceni 
celkem dle PD -1,7'7.0+3,5'24=95.900 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemni práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338“, 272“, 26A“, 13*“, není zahrnuta podezdívka 
(272")
- součásti položky je připadně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

9 Ostatní konstrukce a práce 31 488,00
14 91913 ŘEZÁNI BETONOVÝCH KONSTRUKCI M2 0,300 2 500,00 750.00



celkem zaříznuti stávajících základů a podezdívek oplocení před demolicí - 
0,3*0,5*2=0,300 [A]
položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně 
-spotřeby vody

i Í5Í 9661ŠF- BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 i 11.625 i 2 350.00 | 27 318.75 |

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
kompletni demolice podezdívky oploceni - 0.3*1 25*I7.O+24,O)-11.625 [A!

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

i 16| 96718| vybourání částí konstrukcí kovových Ť I 0.705 | 4 850.00 i 3 419.25 |

Včetně odkupu zhotovitelem dle zadávacích podminek za cenu šrotu, 
celkem kompletni demolice stávajiciho oploceni - předpoklad
0.015*7.0+0 025*24.0-0.705 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů
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Pa^u^kého krale
a údržba silnic PARDUBICKÝ KRAJ

ion a c r> r\

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Propustek na silnici III/3238 na konci 
obce Rohoznice

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 27.05.2020

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraj



Propustek na silnici 111/3238 na konci obce Rohoznice Příloha č.5 SoD

Seznam poddodavatelů

Poddodavatel č.l:
B.A.S. - CZ s.r.o.
IČO 27512223
Pardubická 1453, 535 01 Přelouč


