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VODARNY KLADNO — MELNiK

akciovfi spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfenépodle S 2586 a nésleduiicich zékona 0. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-451/20
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 201003/001
C. zakézky:

1. Objednatel:

Zastoupena:
Zéstupce
ve vécech technicky’ch:

ICO:
DIC:
Bank. spojenl:

20100220
I. Smluvni strany

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.
se sldlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 O1, zapsana v obchodnim
rejsti‘fku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddll B, vloZka C. 2380

Ing. Josefem Zivnfistkem, i‘editelem spoleénosti, na zékladé plné moci

46356991
CZ46356991

(déle jen ,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupené:
Manazer projektu:

ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

RMT VZ, a.s.

se sldlem Jindi‘icha Plachty 535/16, PSC 150 00 Praha 5, zapsané
vobchodnfm rejsti‘l’ku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddll B,
vloZka c.7602

Mgr. Petrem Hosnédlem, pi‘edsedou pi‘edstavenstva
Mgr. Petr Hosnédl

26688964
026688964

(dale jen ,zhotovitel“) na strané druhé

ll. Zékladni ustanoveni

1. UCelem této smlouvy je zabezpeéenl projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

Repinsky dl'll — dokumentace vrtfi jimaciho flzemi

v¢etné zajiSténi vykonu souvisejici inZenYrské Cinnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocfiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateltlv zastupce ve
véech zélezitostech zpracovéni a projednénf projektové dokumentace, nestanovl-li tato
smlouva vyslovné jinak. Za tfmto UCeIem udéluje Objednatel zhotoviteli plnou moc, které je
pi‘ilohou C. 2 a nedl'lnou souééstf této smlouvy.
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3. Smluvnl strany prohlaéujl. 2e predmét smlouvy nenl plnénlm nemoZnYm a ze tuto smlouvu
uzavrely po peolivém zvazenl vsech moinYch dfisledkfl.

III. Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje, 2e vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a za podmmek vniuvedenych zajisti a vykoné pro objednatele préce, vykony a S'UZbV spojené S prOJektOVOUpflpravou pi‘islusné akce véetné souvisejici inienyrské Cinnosti. Objednatel pro vylouéoni
véech pochybnosti zahrnuje do pfedmétu plnénl porizenl a zlskéni véech poti‘ebnych
podkladfl pro projektové préce.

2. Vécné néplfi projektové dokumentace je déna pozadavky (zadénim) objednatele na rozsahreSenl prOJektu. Zhotovitel bude postupovat v souladu s pi‘edlozenou nabidkou 20/RMT/012
ze dne 23. 4. 2020, ktera je prilohou c. 1 této smlouvy.

Plnénl zhotovitele dale zahrnuje:

Kompletn-i Proiektovou a inienirskou éinnost pro zhotoveni DSP v podrobnosti DP6
k realizacl néhradnich jimacich vrtl‘r vjimacim flzemi Repinsky dfll. Souéésti éinnostl
dle této smlouvy je i nezbytné inienyrské éinnost spojené se ziskénim flzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni.

3. Zajiéténi projektové dokumentace pro

0 vydéni rozhodnuti o umisténi stavby
o vydéni stavebniho povoleni
o provédéni stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladil.

.1 Obstaréni vstupnlch tidajfi pro Iokalizaci stavby.

.2 Objasnéni zékladnich c/Ifi s objednatelem.

.3 Zabezpeéeni poti‘ebnych prfizkumfl pro vypracovani dokumentace.
(Zejména prflzkumy inieny’rsko-geologicky a hydrologicky.)
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3.2 Zabezpeéeni projektové pfipravy pro fizemni fizeni (DUR).

3.2.1 Vypracovéni dokumentace priklédané knévrhu na vydénl uzemniho rozhodnuti
vsouladu se zékonem é. 183/2006 8b., 0 L'Izemnlm plénovanf a stavebnlm radu
(stavebni zékon) v platném znéni v rozsahu a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b.,
0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlaéky 6. 62/2013 Sb.

3.2.2 Celkovy propoéet nékladfi stavby.

3.3 Zabezpeéeni projektové piipravy pro stavebni povoleni (DSP v podrobnosti DPS).

3.3.1 Vypracovénl projektu pro vydani stavebniho povoleni v souladu se zékonem
é. 183/2006 8b., 0 Uzemnim plénovéni a stavebnim i‘édu (stavebnl zakon) v platném
znéni v rozsahu a obsahu vyhléSky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb ve znénl
vyhlééky (2. 62/2013 8b., zékonem 65. 254/2001 8b., 0 vodach a o zméné nékterfrch
zékonfl (vodni zékon), ve znéni pozdéjéich pi‘edpisfl a zékonem C. 274/2001 3b.:
0 vodovodech a kanalizacich pro vei‘ejnou potrebu a ozméné nékterych zékonu
(zékon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni.

3.3.2 Vypracovéni vykazu vymér, soupisu pracl. dodavek a sluZeb ve skladbé odpovldajlci
élenénl na stavebni a provoznl soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.
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3.3.3 Vypracovénl souhrnného rozpoCtu, tj. ocenéni vykazu vymér dle smérnych cen
stavebnlch pracI URS Praha. a.s.

Zajisténl souvisejicl inzenYrské Cinnosti (dale jen IC), prace, vykony a slqy spojené
s projednanlm projektu s dotéenymi organy ve vystavbé, organizacemi. vlastniky
nemovitosti, pflpadné s uZivateli nemovitosti za L’Jéelem vydénl Uzemnlho rozhodnutl,
stavebnlho povoleni, ohlééenl stavby, Ci zajiéténfm jinych povinnosti objednatele. jako
stavebnlka pi‘i vystavbé v souladu se zékonem é. 183/2006 Sb. (stavebnl zakon), ve
znént pozdéjéich pi‘edpisfl, zékonem C. 254/2001 3b., 0 vodéch a o zméné nékterych
zékonfl (voa zékon), ve znént pozdéjéich pfedpisfl a zékonem é. 274/2001 8b.,
0 vodovodech a kanalizacfch pro vefejnou poti‘ebu a o zméné nékterych zékonfi (zakon
o vodovodech a kanalizacich), v platném. znéni.

V rémci IC zhotovitel zajistl zejména:

IC vrozsahu poti‘ebném kvydénl uzemniho rozhodnutf o umisténi stavby
a k zabezpeéeni navazujfcich majetkopravnlch zéleZitostf.

Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydéni uzemniho rozhodnutl projedné
zhotovitel sdotéenymi orgény stétni sprévy a samosprévy, organizacemi
a vlastniky pozemkfl.
Ziska jejich vyjadi‘eni a stanoviska, jako podklad k navrhu na zahéjeni L'Izemniho
fizeni.
Zhotovitel vypracuje a podé névrh na zahajeni L'Izemnfho fizenf.
Zhotovitel zabezpeéeni jménem objednatele pi‘isluéné L'Jkony, poti‘ebné kvydéni
uzemniho rozhodnutl.
Zhotovitel zajisti VYpisy zkatastru nemovitosti a identifikaci majetkoprévnich
vztahi‘x.
Zhotovitel provede poti‘ebné ukony vedouci kziskéni vlastnickych, nebo jinych
prév stavebnika k pozemkflm nutnym k prIpravé a realizaci budouci stavby, resp.
k zajiéténf stanovisek vlastnikfl nemovitosti, popf. dohod na urovni smluv
o smlouvéch budoucfch.
Zhotovitel zajisti zpracovéni névrhfi a zfléastni se projednéni kupnich, nebo
néjemnich smluv, smluv o smlouvéch budoucfch o zi‘fzenl sluiebnosti inZenyrské
sité, vztahujiclch se k pfislu§n9m pozemkflm.

o Cinnost konéi pfedénim pravomocného Uzemniho rozhodnutl o uml'sténi stavby.

IC v rozsahu poti‘ebném kvydéni SP, (ohlééeni stavby) a zabezpeéenl navazujicich
majetkopravnl'ch zéleZitosti.

Na podkladé dokumentace stavby pro vydéni stavebniho povoleni (ohlééeni
stavby) projedné zhotovitel sdotéenymi orgény statni sprévy a samosprévy,
organizacemi a vlastniky pozemkl'J, pokud nenl jiz i‘eéeno vramci Uzemnlho
rozhodnuti.
Zhotovitel ziska jejich vyjédi‘enl a stanoviska, jako podklad k zédosti o stavebni
povoleni. (Ohlééeni stavby).
Zhotovitel vypracuje a podé Zédost o stavebni povoleni. (Ohlééenf stavby.)
Zhotovitel zabezpeéi jménem objednatele prisluéné Ukony, poti‘ebné kvydénl
stavebniho povoleni
Zhotovitel podle dohody sobjednatelem zabezpeéi upravu (resent)
majetkoprévnich vztahl'].
Zhotovitel pi‘ipravf, projedna a pi‘ipravi objednateli k podpisu pi‘isluéné smlouvy
souvisejicf s feéenim majetkoprévnfch vztahfl, pokud jiZ nebyly vyfeéeny
v pfedchozf fézi projektové pi‘ipraw stavby.
Zhotovitel zajisti zpracovéni névrhfl a zfléastni se projednéni kupnich, nebo
néjemnfch smluv, smluv o smlouvéch budoucich o zi‘izeni sluZebnosti inzenyrské
sité, vztahujicich se k pfisluénym pozemkflm.



flit VKM
VODARNY KLADNO _ MELNiK fiepfnsky diil - dokumentace vrtfi jimaciho lizemf

akciové spoleénost Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

. Cinnost konéi pi‘edénlm pravomocného stavebniho povolenl (popi‘. potvrzenim
oohlééeni stavby mistné pi‘lslusnému stavebnlmu ui‘adu, nebo vodoprévnimu
Lii‘adu.)

IV. Misto plnéni
Mistem plnéni smlouvy je sidlo objednatele. Piedéni hotového dila nebo jeho ééSti budezhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodérny KIadno-Mélnik, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za pievzeti
projgktové dokumentace vdobé uzaviréni smlouvy je povéi‘enou osobou panl

V. Zpflsob provedeni dila
Zhotovitgl se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaloienim veékeré odborné péée,vlastnimi prosti‘edky. a to autorizovanym inienYrem voboru vodohospodéisch staveb
DOdIe zékona 6. 360/1992 Sb. 0 vykonu povoléni autorizovanych architektfl a ovykonupovolani autorizovanych inienyIrti a technikfl Cinnych ve stavbé, ve znéni pozdéjéich
prefiplsfi. Jinych osob mflie zhotovitel vyuZit, jestlize neni k nékterym pracim, Cinnostem,sluzbém, vykonflm oprévnén v rozsahu nezbytném pro i‘édné a uplné plnéni dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pfedat dilo objednateli v plném rozsahu a kvalitév terminech stanovenych v CI. Vl. této smlouvy.

V pi‘ipadé pouiiti subdodavatele odpovida zhotovitel za termin dokonéeni a piedéni dila,stejné tak i za kvalitu dila.

Objednatel je opravnén provédét kontrolu zpflsobu provadéni dila a plnéni této smlouvy, a to
zejména pi‘i kontrolnich dnech, pi‘i kterych bude kontrolovan a hodnocen stav plnéni smlouvy
zhotovitelem. Objednatel je oprévnén dilo kontroiovat sém, nebo prostFednictvim svého
pi‘ikaznika na zékladé piikazni smlouvy. RovnéZ je Objednatel oprévnén pi‘izvat ke kontrole
dila zéstupce smluvniho provozovatele vodohospodéfské infrastruktury Stfedoéeské
vodérny, a.s.

Pokud Objednatel na zékladé vysledkfl vch kontrolnich éetieni zjisti, 2e zhotovitel provédi
dilo vrozporu stouto smlouvou a svymi povinnostmi, je povinen pisemné zhotovitele
o téchto skuteénostech informovat a iadat po zhotoviteli népravu a odstranéni zjiéténych
vad. V pi‘ipadé zji§téni a oznémeni vad a nedodélkfl je zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratéim mozném terminu. Odstranéni vad a nedodélkfi oznémi zhotovitel objednateli
pisemnou formou.

Za i‘édné, kvalitné a véas splnéné dilo je vsouladu stouto smlouvou povaZovéno dilo
dokonéené a vykonané s odbornou pééi bez vad a nedodélkt’i, protokolérné objednateli
pfedané ve lhflté stanovené v éiénku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen i‘adné a vcas splnéné dilo v misté plnéni pi‘evzit a zaplatit dohodnutou
cenu za podminek déle touto smlouvou specifikovany’lch.

Zhotovitel zhotovi pi‘edmét plnéni v souladu s pi‘isluénymi prévnimi piedpisy a pi‘isluénymi
CSN v Céstech zévaznych i smérnych véetné odvétvovych norem. Squéé§ti dokumentace
bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivym stavebnim objektum a provoznim
souborflm.

Projektové dokumentace bude zpracovéna vsouladu squmentem .,Technickych_
standardfl vodohospodai‘skych staveb vpflsobnosti vlastnika Infrastruktury, spoleénostl
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Vodérny KIadno-MélnIk. a.s. (VKM) a provozovatele, spoleénosti Stfedo¢eské vodérny, 3.5.
(SV)“ v aktuélni verzi. Dokument je k dispozici na webu (WW) objednatele.

10. Zhotovitel je povinen si v2dy (tedy i v pi‘Ipadé. ze nebude pfedmétem plnénl dlla IC), zajistit
stanovisko provozovatele, spoleénosti Stredoceské vodérny, a.s. (SV).

11. Projektova dokumentace bude vypracovana v nlze uvedeném poctu paré a formé:

Stupné Poéet Wkaz vymér a Dokladové Elektronické Forméty dat:
dokumentace: paré: rozpoéet éést: forma:
DPS 6 1 x (paré 6.1) 3 x z toho 1 x CD Vy'Ikresové éésti: dwg a pdf

1 x originély Textové Césti: doc a pdf
Tabulkové éésti (vy'kaz
vymér a rozpoéet): xls
Dokladové Cast: pdf

VI. Doba plnéni

1. Zahéjeni éinnosti zhotovitele — bezprosti‘edné po podpisu této smlouvy. Dal§i prflbéh
jednotlivych Cinnostl projektové pi‘Ipravy a souvisejicI IC je specifikovén v niie uvedenych
bodech.

Cinnost: TermIn plnénI:

1. Pfedéni dokumentace DSP/DPS: do 31. 7. 2020
2. IC vé. zajiéténi pravomocného SP: do 31. 10. 2020

VII. Cena dila

1. Gene dI'Ia je stanovena dohodou smluvnIch stran ve smyslu zék. 85. 526/1990 8b., 0 cenéch,
ve znéni pozdéjéich pi‘episfl. Vfipoéet ceny tvofi pfilohu 6. 1 této smlouvy.

2. Cena dila za pfedmét plnénI dIe cl. III této smlouvy Cini:

Cinnost: Cena v Ké
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Pi‘edani dokumentace DSP/DPS 357 000,00 74 970.00 431 970.00

2.2 Predéni kompletnI IC v6. pravomocného SP 107 250.00 22 522.50 129 772,50

Cena celkem: 464 250,00 97 492,50 561 742,50

Cena celkem véetné DPH slovy: sedmdesét sedm tisic étyfi sta étyficet korun éeskych

VIII. Platebnipodminky:

1. Financovani a 0hrada se realizuje dle pFIIohy C. 1 — vypocfiet ceny, ktery tvoi‘I nedilnou souéést
této smlouvy. Pi‘l’lohu pripravuje zhotovitel.

K6 bez DPH
1.1 DilCI plnénI viz. élének VII, bod 2.1 357 000.-
1.2 DIICI plnénI viz. élének VII. bod 2.2 107 250,-
Cena celkem: 464 250,-
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2. Ode dne pi‘edéni projektové dokumentace béil 14 denni lhata, ve které provede zhotovitelove
spolupréci s objednatelem posouzenl kompletnosti projektové dokumentace. V této Ihuté
objednatel pfsemné upozornl zhotovitele na zjiéténé vady a nedodélky anebo POtVrdf» 2e d"°
Je bez vad a nedodélkfl.

3. Den ptsenrnoho potvrzenl (podepsani) predavaclho protokolu. 2e dilo je bez vad
a nedodélku je dnem uskuteénénl zdanitelného plnénl ve smyslu Zékona o. 235/2004 Sb.
0 I_DPH tj. zhotovitel mé Qrévo fakturovat ai go posouzeni proiektové dokumentace
ob ednatelem a ode séni Fedévaciho rotokolu od ovédn'mi osobami ob'ednatele
a zhotovitele.

Fakturovany budou pouze ty oinnosti, které byly provedeny. V pripadé, 2e Cinnost zhotovitele
byla provedena pouze Casteoné, ma objednatel prévo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahU
neprovedenych Cinnosti.

A . Ke vsem notovanym Céstkém bude pfipoétena DPH dle platnych pravnich IofedpisfJ ke dniuskuteénéni zdanitelného plnéni.

O'l . Splatnost fakturje 30 dnl ode dne vystaveni.

0') . Zhotovitel je oprévnén po dohodé s objednatelem zhotovit vicetisky potfebné pro projednéni
a vydani sprévnlch rozhodnuti. Rovnéz tak zhotovitel zhotovi poti‘ebny pooet vlcetiskfl, pro
potfeby vybérového Hzenl podle pokynfi objednatele. a to za smluvenou Uhradu.

\l . Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel nebude poZadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a Cinnosti zaplati odménu ve vyéi ujednané vtéto smlouvé.

(I) . V ovedené odméné zhotovitele MZahrnuty nlze uvedené préce, vykony a poplatky.
Zajléténi téchto pracl bude objednateli pi‘euotovéno dle skuteoného plnéni. Veékeré préce
objednané dle tohoto bodu. jejichZ hodnota presahuje 15 tis. Ké bez DPH. musi byt pfedem
odsouhlaseny zéstupcem objednatele. Mimo jiné se jedné napi‘.

sprévni poplatky
zpracovéni projektu dopravniho i‘eéenf
plén bezpeénosti a ochrany zdravi pf‘i préci ve vztahu k zakonu 6309/2006 Sb.
névrh provoznlho rédu
povodfiovy plan
expertni posudky
speciélni podklady, pi‘lpadné speciélni dokumentace pro spravni rozhodnuti
a].V

V
V

V
V

V
V

V

9. V pripadé, 2e dojde k odstoupeni od této smlouvy ze Strany objednatele. bude zhotovitel
fakturovat pouze prace rozpracované ke dni zruéenf nebo odstoupenl od této smlouvy.

IX. Smluvni sankce:

1. V pi‘Ipadé prodleni zhotovitele s oasem plnéni zavinénym zhotovitelem zavazujo se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vVSi 0,5 % z relevantni dilCi ceny za koidy zapoéaty
tyden prodleni. Tato sankce bude uplatnéna formou snlzenl odmény zhotovrtele. Sankonl
opati‘eni se vztahuji i na diloi terminy v této smlouvé uvedené.

2. V pripadé prodlenl objednatele s uhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vySi 0.05 % z vVSe faktury za kaidy den prodlenf.
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3. Pfi zajiSt‘ovénl sprévnlch rozhodnutl vydavanych vsouvislosti splnénlm zévazkfi se
mqhou vyskytnout pfekéZky vzniklé zdflvodu nelezlclch na strané zhotovitele, napi‘.
nejasnosti ve vlastnicch vztazlch kdotCenym pozemkum. nesouhlas majitele pozemku
s vécnym bfemenem. nedodrzovanl lhat spravnlch orgénfl danych sprévnlm I‘édem. nebinnost
organtl stétnl sprévy, obCanskopravnl namitky regené soudem. odvolénl do rozhodnutl
postrédajlcl pravnl podklad, vymahanl mlstnlch poplatkfl za zébor prostranstvl apod. Tyto
okolnosti mohou mlt negativnl vliv na ziskanl sprévnlch rozhodnutl. O téchto skuteénostech
bude zhotovitel objednatele neprodIené informovat a spoleéné rozhodnou o dalslm postupu.
V téchto pripadech nebudou snlzeny odmény zhotovitele ve smyslu vySe uvedeného
ustanovent.

4. Pokud se pri realizaci akce vyskytnou vlcepréce zapi‘Icinéné vadou projektové
dokumentace, zpflsobenou nezapracovénlm podmfnek ze sprévnich rozhodnutl nebo
vyjédi‘eni aCastnlkfl~IIzenl nebo stanovisek orgénfl stétnf spravy, anebo nesprévnym
zpracovénlm pi‘lslusnych podkladfl dIe bodu 3.1. této smlouvy k zadanému predmétu plnénI,
které budou mit vliv na zvyéenl ceny dila, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vznilch vlcenékladfl, maximalné véak do vyée PC za pfisluSnou éést PD jako smluvnl
pokutu. Zaplacenl smluvnI pokuty nema vliv na vyméhénl néhrady zpfisobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovidé za §kodu v pi‘lpadé. 26 by vada v projektové dokumentaci byla
dtlsledkem nesprévné, neoplné nebo nepi‘esné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
tretlch osob dotéenych realizacI pi‘edmétné akce vrémci jimi vyhotovenych stanovisek
(vyjédi‘eni).

X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou pfedem projednévény veékeré préce a zmény majicI vliv na cenu dlla
a zménu termini: dokonéeni dlla. Objednatel se zavazuje projednévat navrzené zmény tak.
aby nebyla naruéena plynulost provédénych pracI.

2. Zhotovitel se zavazuje organizovat vy’robni vyibory a posouzeni projektové dokumentace s tIm.
2e na tato jednanI bude min. 5 tydennfm piedstihem zvén zéstupce objednatele a zastupce
provozovatele Sti‘edoéeskych vodéren, as.

3. Zhotovitel se zavazuje pi‘edem projednat a odsouhlasit terminy a Cetnost vyrobnich vyborfl se
zéstupcem objednatele dle CI. 1.1.

Predpoklédany poéet vyrobnlch vyborfl je nésledujici:

- vstupnI vyirobni vyibor po zadénl PC

- ve fézi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fézi pfed dokonéenim

Zhotovitel se zavazuje pfedévat objednateli bezprostfedné po obeenI fotokopie véech
sprévnIch rozhodnutl' (U R. SP, potvrzeni ohlééenl stavby aj.). TotéZ se tS/ké objednatele vfléi
zhotoviteli.

XI. Zéruka:

1. Zhotovitel prejima za inZenyrskou Cinnost v rozsahu této smlouvy zaruku na dobu 60 mésIcCI.
Tato doba pocfné dnem pfedénl pi‘Isluéné PD dle CI. VIII.

2. Zhotovitel ruéI za to, ie dilo bude navrzeno provozuschopné a bude mit poiadované vlastnosti
pi‘i dodrienl navrienych parametrfi. Nerudf za zévady vzniklé pi‘i realizaci, zejména pouZitI
nesprévnych technologif provédéni. neschvélenych materialfi, poruéeni bezpeénostnich
pfedpisfl apod.
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XII. Zévéreéné ustanoveni:

1. Souéésti této smlouvy je vypocet ceny (nabidka zhotovitele) a plné mac.
2. Manazer projektu je opravnén povéfovat dilélmi pracovnimi Ukoly ostatnf zaméstnance

zhotovitele.
3. zastupci objednatele bude zhotovitelem pfedem pfedlozen kodsouhlaseni seznam véech

Jeho subdodavatelfl, jejichz zévazek pi‘eséhne 50 % ceny plnéni dle této smlouvy.
4. Tatp smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz véechny majf stejnou platnost.Objednatel obel 2 stejnopisy a zhotovitel obdrii 1 stejnopis.
5. Ménit a doplhovat smlouvu lze pouze pisemné oboustranné potvrzenyImi dodatky. Dodatek

mbcéir: pi;edloiit kterékoliv smluvni strana. Druhé strana zaujme stanovisko do 21 dnfi po
0 en.

6. Zhotovitel mflie smlouvu pisemné vypovédét. vypovédnf doba je 1 méslc a zaéne béZet od
1. dne_ mésice nésledujiciho, v némz byla vypovéd doruéena. Objednatel mflie smlouvu
kdykoll pisemné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfisluénou éést
odmény, pokud obdril od zhotovitele plnéni v rozsahu k datu vypovédi smlouvy. Poiadované
nléhéraida vznilch nakladfi a pi‘lsIuSné cast odmény musf odpovidat pfedanému rozsahu
p n n .

7. Spwluvrji §trany prohlaéuji, 2e si smlouvu vCetné jejich pi‘iloh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na
dukaz jejlch svobodné, pravé a véZné vflle pripojujf své popisy.

8. Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. c. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch 06innosti nékterych smluv, uvefejfiovénl téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), (minnosti dnem jejiho uvef‘ejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhajl' povinnosti uvefejném’ dle zékona
C. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné
souhlasi s jejI’m uvei‘ejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym
pravnfm i‘édem.

V Kladné dne fa?” ............ V Praze dne ..................

\

Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti Mgr. Petr Hosnédl, pfedsedq pi‘edstavenstva
zéstupce objednatele zéstupce zhotovntele

Pi‘flohy: 6. 1 - Nabfdka zhotovitele
6. 2 - Plné moc k zastupovénl objednatele
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Vodérny Kladno - Mélnik, a. s. Cislo jednaci: 20/RMT/012
Vyfizuje: Hosnédl

Manaier fltvaru plénovéni a pfipravy investic Datum: 234- 2020
U vodojemu 3085 Tel:

272 01 Kladno E—mail:

NABiDK’A’NA ZlflgAcovANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE K VRTITJM
,,JIMACI UZEMI REPINSKY DUL“.
Véieny pane

na zékladé Va§i poptévky ze dne 16.4. 2020 Vém timto pfedklédéme naéi nabidku na realizaci

projekéni a inienyrské éinnosti na lokalité Repinsky dfil. Jedpé se préce, které budou provedeny za

fiéelem realizace néhradnich jimacich vrtfi vjimacim fizemi Repinsky dfil.

V pfedmétne'm jimacim fizemi probéhly na jimacich vrtech regeneraéni préce, jejichi cilem bylo ,

zlep§eni stévajiciho stavu a posouzeni dal§i moinosti vyuiivém' vrtfi. Pfi vyhodnocem’ regeneraémchv

praci bylo konstatovéno, 2e vrty R-Z, 8-22, 8—25, 8—27, 8-9 a 8—20 jsou natolik zévainé poékozeny, ze

bude nezbytné pfistoupit k jejich néhradé hydrogeologickYmi vrty v jejich tésné blizkosti.

Projekéni préce budou zaméfeny na projekci néhradnich vrtfi, stavebm’ch praci (ochranné §achty nad

vrty) a propojeni néhradnich vrtfi se stévajici infrastrukturou. Provédéci projekt bude pojednén a

ziskéno stavebni povoleni k realizaci ve§ker51ch projektovanYch praci.

Pfedpoklédany romah nabizenych praci:

1) Projekty jednotlivych hydrogeologickich vrt1°1 (projekty vrtfi, hydrodynamickich zkou§ek,

rozborfi vod, atd.);
2) Projekty ochrannYch §achet nad vrty;
3) Projekty propojeni stévajicich a néhradnich vrtfi;
4) Inienyrské éinnost véetné zajiétém' stavebniho povoleni.

Pi‘edpoklédané terminy dodéni nabizenych praci:

1) Projekty jednotlivych hydrogeologickych vrtfi: do 30 dnfi od objedném’ praci, popf. podpisu

smlouvy o dilo.
2) Projekty ochrannych éachet nad vrty: do 40 dnl‘i 0d objednéni praci, popf. podpisu smlouvy o dilo.

3) Projekty propojeni stévajicich a néhradnich vrtfi: do 60 dnfi od objednéni praci, popf. podpisu
smlouvy o dilo.

Kompletni projektové dokumentace bude objednateli pfedloiena do 60 dnfi 0d objednzini praci,
popi". podpisu smlouvy o dflo.

4) InienYrské éinnost - zaji§téni stavebm’ho povoleni: projektové dokumentace bude dotéenYm
orgénfim stétm’ sprévy a samosprévy pfedloiena bezprostfedné po schvéleni objednatelem. Termin
vydéni stavebniho povoleni zéleii na dodriem’ lhfit pro vyjédfeni dotéenych orgénfi, coz nelze
zhotovitelem ovlivnit.

Podrobny odhad ceny je uveden v nésledujici tabulce.

Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze. oddil B, vloika 7602.
Tel/fax: 257 225 647
E-maul: office@rmtvz.cz
www.rrntvz.cz
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Tabulka 1: Jimaci lizemi Repinski dfil, nabidka praci ”Naihradni jimacf vrty — projekénl' préce“

Poloika Cena bez DPH
Projekty jednotlivych hydrogeologickych vrtfi (projekty vrtfi, 135 000 _ Ké
h drOdYnamickych zkou§ek, rozborfi vod, atd.) ,
Projekty ochrannich §achet nad vrty 117 000,- Ké
Projekty propojeni stévajicich a néhradnich vrtfi 105 000,- Ké
InienYrské éinnost véetné zaji§téni stavebniho povoleni praci 107 250,- K5

Celkem 464 250,- Ké

Koneéné celkgvé cena nabizenych praci je 464 250,- Ké. V cené neni zahmuta dafi z pfidané hodnoty,
kterou zhotov1te1 dofiétuje podle sazebniku platného v dobé uskuteénéni zdanitelného plném’.

Projektové dokumentace bude objednateli pfedéna v 6 ti§ténych paré + elektronicky s vykazem vyméra rozpoétem projektovanych praci.

Dékujeme za Va§i poptévku.

S pfételskym pozdravem

Mgr. Petr Hosnédl
pfedseda pfedstavenstva

RMT VZ, a.s.

Spoleénost 1e zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 7602. , . «.
Tel/fax: 257 225 647

~ 'I: if .
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Pi‘lloha é. 2

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sfdlem U vodojemu 3085. 272 01 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené lng. Josefem Zivnflstkem, feditelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti: RMT VZ, a.s.
se sldlem Jindficha Plachty 535/16, PSC 150 00 Praha 5
ICO: 26688964
zastoupena Mgr. Petrem Hosnédlem, pi‘edsedou pi‘edstavenstva

k zastupovéni ve véci stavby

”Repinsky dfll - dokumentace vrtil jimaciho L’Izemi“

é. smlouvy P-451/20. 6. zakézky 20100220,

ke véem Ukonflm, Cinnostem a jedném’m, ktera jsou spojené s Vypracovénim névrllu gig

ajejich zai‘izenl, s projednénim, vyflzenfm a ziskénim azemnlch rozhodnugi, s aln t ikfl

arozhodnuti specialnich stavebnich uradfl, pi‘ipadné daléfch DOSS adotéenyfzh vgsg h.

stavebnfch povoleni véetné zastupovénl v souvisejiclch sprévnich rizenich, k pi‘ufmém (\j/kfwé.

souvisejicich vydanych stanovisek, vyjédi‘eni a rozhodnutl, podévéni opravnycr) prostfe u hl

jejich vzdavéni se; plné moc se nevztahuje na pi‘ipadné uzavfrénl smluv o vécnych bi‘emenec

a o nahradé ékody souvisejicich s realizaci stavby.

Plné moc je udélena od 25. 5. 2020 do 31. 10. 2020.

V Kladné dne fl$2020

lng. Josef Zivnfistek, feditel

Plnou moc v plném rozsahu pi‘ijimém:

Mgr. Petr Hosnédl, pi‘edseda pfedstavenstva




