
SMLOUVA O DÍLO Č. 200398

uzavřená mezi následujickni smluvními stranami

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

IČO: 26360527

DIČ: CZ26360527

M U Dr. jiří Zeithaml, předseda představenstva
zastoupený:

Ing. Ondřej Provalil, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL GTBC CZ s.r.o.

se sídlem: Přeučilova 2696/7, 155 ClO Praha

IČO: 24210510

DIČ: CZ24210510

zapsaný ve veřejném ,
špísova značka: C 188968 uvedená u Městského soudu v Praze

rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba - obor technika prostředí staveb, specializace vytápěni a

pověřená vedením stavby: vzduchetnika

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 200398 (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni{dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky PLYNOFIKACE ll. ETAPA - Č.P. 499, vyhlášené
dne 01. 06. 2020. Veřejná zakázka byla zadaná jako veřejná zakázka malého rozsahu, mimo
působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
,,ZZVZ")

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1

0



1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhláškou Č. 499/2006 Sb. - Příloha č. 13.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ je zejména zrušeni
stávající parovodní přípojky, provedenIteplovodM přípojky a úprav otopné soustavy pro objekt
Klatovské nemocnice a.s. č.p. 499, dle specifikace uvedené v ČI. 3. této Smlouvy a dle
projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci
tohoto díla.

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu prováděni stavby pod odborným vedením
oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčeni bylo doloženo ve formě kopie
osvědčenív nabídce. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce
spočÍvajÍcÍ zejména v: ve zrušeni stávající parovodní přípojky, provedeni teplovodní přípojky
a úprav otopné soustavy pro objekt Klatovské nemocnice a.s. č.p. 499. Dále vytýčení
inženýrských sítí v zájmovém území dle poskytnutých podkladů, provedeni výkopových prací
v požadovaném rozsahu, provedeni prací a úprav na vytápění, zdravotně technických
instalacích, plynovodu, elektroinstalacIch, měřeni a regulaci, dle specifikace projektové
dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr. Systém MaR musí být kompatibilníse stávajícím
dispečinkem objednatele. Součástí předmětu plněni je provedeni zkoušek těsnosti, provozní

_zkoušky dilatační a topné (v souladu s ČSN 06 0310) u otopného systému. Dodrženi
kvalifikovaných postupů svařováni (WPS), kvality provedení svářečských prací - ocelového
potrubí, splněni podmínek ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN 13 480, včetně realizace průběžných
záznamů o kontrolách jakosti svarů ve stavebním deníku. Součástí při montáži teplovodu (v
zemi) je dodávka - rentgenová kontrola 10% svárů ze všech provedených svárů teplovodu,
výběr svárů zástupcem investora. SouČásti jsou také stavebně dokončovací práce v dotčených
prostorách budov, technické a zeměměřičské služby pro dokumentaci nového stavu.

a. Pro rozsah provedeni prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
zpracované společnosti/oprávněnou osobou: THERMOLUFT KT s.r.o., VZT, klimatizace a
vytápěni, Ing. jaroslav Štětka, se s'dlem: Fr. Šumavského 867/lll, Klatovy, IČO: 29109990,

datum zpracováni: 07/2019.
b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději

před uzavřením této Smlouvy.
c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součásti Zadávací dokumentace,

uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedeni pouze
příkladmé. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími
výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkci. Materiály uvedené v
projektové dokumentaci pro zadánístavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů
pro zpracování podrobného výkazu materiálu,

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této
souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal,
podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím
základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy
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veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou,
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončeni a předáni
díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:

a. dodržování požadavků projektové dokumentace,
b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,

c. provedeni zkoušek a revizi instalovaných zařízeni, soustav,
d. dodržování jednotlivých ustanoveni zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu - Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních
předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování
podmínek rozhodnutí, vyjádřeni a stanovisek orgánů státní správy, konkrétně dodržováni
všech podmínek rozhodnutí - stavebního povoleni Čj.: OVÚP/1333/20/My,
OVÚP/1180/19/My a všech dalších vyjádřeni, stanovisek dotčených orgánů a správcíj sítí,

které jsou součástí projektové dokumentace nebo dokladů;

e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací
a v průběhu provádění stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči,

f. poskytnuti součinnosti objednateli při kolaudaci díla.
3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předáni díla projekt skutečného

provedení stavby (dokumentace změn) v jednom (l) paré + lx na datovém nosiči, pokud byly
provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli
originál stavebního deníku.

3.6. Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vŽdy povinen
zkoumat s odbornou péčívhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen

objednatele písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

3.9. Jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu
nemá vliv na navýšeniceny díla.

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisóim platným v současné době v čr, jakož
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost
si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro
případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použit pouze takové výrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o technických
požadavcích"), zhotovitel je povinen postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a změně některých souvisejIcIch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanovitechnické požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět
díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi
a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
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3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel
uvedl v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. V areálu Klatovské nemocnice, a.s. na adrese:
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

Objekty a pozemky dotčené stavbou: p.č.st. 2949, p.č.st. 1284/1, p.č.st. 6412, p.č. 2060/1 -

vlastník plzeňský kraj

5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍA PŘEDÁNÍ DÍLA

zahájeni stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních

dnů od účinnosti Smlouvy k zahájení prací, neprodleně

k převzetí staveniště.

Termín plnění stavebních prací: od 1. 7. 2020 do 30. 08. 2020

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumioboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě
(včetně doloženi požadovaných dokladů, odstraněni zařízení staveniště a vyklizeni staveniště,
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně
vyrozumí objednatele, Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla
po dokončeni stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad
a nedodělků).

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručeni výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po
předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od předáni výzvy.

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol
{protokol o předáni a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy
dojde teprve k faktickému předáni díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta.
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány
v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady
nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávněni objednatele odmítnout předmět
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného

odstranění zhotovitelem, na vlastni náklady zhotovitele.

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

5.7. Spolu s dilem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předáni díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty,
kopii certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých použitých komponentů,
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materiálů a výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční
listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku,
doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby -
(dvě (2) paré v listinné podobě a podobě a jeden krát (l) PO skutečného provedení na
datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního deníku, apod. Předáni úplných
a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel
nesplní svou povinnost dokonČit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré
doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo
od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění
a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.8. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajištěni uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších Předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH Činí 3.588.215,60 KČ

(slovy: třimi|ionypětsetosmdesátosmtisÍcdvěstěpatnáct korun českých a šedesát haléřů)

Celkem za DPH 21% 753.525,30 KČ

(slovy: sedmsetpadesáttřipětsetdvacetpět korun českých a třicet haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH Činí 4.341.740,90 KČ

(slovy: čtyřimi|ionytřistačtyřicetjednatisÍcsedmsetčtyřicet korun českých a devadesát haléřů)

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.
6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané

hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni
uzavřeni této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřeni této Smlouvy do
data uskutečněného zdanitelného plněni, respektive do data realizace jakékoli platby na
základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohkdňujIcI případně změněnou
sazbu DPH.

6.4. Nedílnou součástitéto Smlouvy je krycílist rozpočtu, rekapitulace soupisu praciobjektů stavby
a rekapitulace položkového rozpoČtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou
v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této Smlouvy. Soupis pracís výkazem výměr,
který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu
výměr předloženého v nabídce zhotovitele.

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním
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díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady
za zábory, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni; náklady na zařízení
staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčeni a zkoušek; náklady za
skládkovné apod.).

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu plněni díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu
(daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě
výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je
nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je
objednatelem, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací
(bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak
v případě vystaveni elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany
nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dIlčIch faktur je třicet (30)
kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce.

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystaveníelektronické faktury stačí
přílohy předložit v naskenované podobě.

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručeni
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků
zjištěných při předání díla.

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli
fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou
fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně
soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně
všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne
nádedujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené a odsouhlasené faktury Částku až do výše
90 % celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy, při řádném předáni díla. zbývající odměnu ve
výši 10 % ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli proti závěrečné faktuře po odstranění vad
a nedodělků.

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené
pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude
objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její
běh počíná dnem vystaveni opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30)
dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto
Smlouvou objednateli.

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze Čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (§ 98 pÍsm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplněni. Do okamžiku doplněni si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umoŽní napojení
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtováni objednatele.

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo sníženi ceny za provedeni díla:
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a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem
neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončenÍdí|a,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám kgislativních či technických předpisů

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.
6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude

změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných
položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpoďdající smluvní úrovni ceny díla dle
položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací,
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis
méněprací včetně jejich oceněni dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplaceni ceny
nerealizovaných prací.

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšeni a sníženi ceny za provedení díla musí být
v souladu s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou
dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

7.1. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60)
měsíců).

7.2. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti {5) pracovních dnů
ode dne uplatněni vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předáni díla bez vad a nedodělků,
popř. o odstraněni případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předánIdila.

7.3. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou
dobu způsobilý pro pouŽití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.4. Záručnídoba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady,
za které odpovídá zhotovitel.

7.5. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn
požadovat její odstraněni dodáním náhradního díla, odstraněni opravou, anebo poskytnutím
slevy z ceny díla, a to vše dle vIastnIvolby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla
či provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považuji vady
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodáni jiného než sjednaného předmětu díla.
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu
předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena {zejména v zákonu o technických
požadavcích na výrobky).

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předáni. Má-li dílo v době
předáni vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetítakového díla.

7



8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpeČiškody na objednatele, i když
se vady stanou zjevnými až po této době.

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Úst. § 2618
občanského zákoníku se neuplatni. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukončit Smlouvu v souladu se ČI. 16.

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv
během lhůty stanovené pro uplatněni předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele
je považováno oznámeni učiněné kdyko|iv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad
díla.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po obdrženi reklamace pÍsemrĚ
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen
odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (IQ) pracovních
dnů ode dne uznáni reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže
objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn,, Že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody.
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je
objednatel oprávněn zajistit odstraněnívady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzváni. Nárok na náhradu Škody či na smluvní
pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plněniveřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného
dokončeni díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištěni odpovědnosti
za Škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené
při realizaci a v souvislosti s realizaci díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery
(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 3 mil. KČ
(tři miliony KČ).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.
10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon
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funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel
je povinen zabezpečit samostatná měřici místa na úhradu jím spotřebovaných energii a tyto
uhradit (dle odst. 6.13. Při ukončeni díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu
spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem
uhrazena.

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péči,
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré Škody způsobené na stavebním díle,
jakož i za škody, vzniklé jeho Činnosti ve spojitosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou
součinnost v souvislosti s probIhajIchn provozem v objektech školy a současně probíhajíckni
pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o
víkendech a zejména o školních prázdninách.

10.7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy
Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím
objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativnívlivy
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za
zajištěni bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstraněni nečistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení
škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajisti
nápravu na své náklady.

10.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastni náklady
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předáni těchto pozemků zpět
pronajimateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si
též na vlastni náklady zajisti odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o vŠech skutečnostech, které mohou mít pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujIcI včasné
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.13. Jestliže zhotovitel zajisti plněni povinnosti vyplývájicich z této Smlouvy nebo její části třetí
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel
je objednateli plně odpovědný za plněni veškerých svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této
Smlouvy.

10.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použiti výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu
poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, min. pět (S)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem
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dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své
nabídce v seznamu poddodavatelů (v Příloze Č. l), nový poddodavatel musí splňovat
způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace, případně v
rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. SphUnízpůsobilosti (kvalifikace)
nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopii dokumentu ke splnění způsobilosti
(kvalifikace) před zahájením Činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový
poddodavatel způsobilost {kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil,
musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

10.15. V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, neboť seznam
poddodavatelů je přílohou Smlouvy o dílo.

10.16. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou
včetně účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavřeníSmlouvy nebo od změny závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta
začíná běžet od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních
předpisech nebo v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta
použit.

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha č. 16,

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně
dozoru objednatele ke schválení. Originálveškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku
předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude
plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto
přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou ktiži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad
konání lx týdně). Povinností autorizované osoby, který bude zajišťovat odborné vedení
stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen
zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené. jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel pokraČovat v prováděni díla. Objednatel má právo na provedeni dodatečné
kontroly, nahradivšak zhotoviteli náklady s tím spojené.

13.3. Objednatel nebo jim zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
a případné zjištěnivad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla.

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených
prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto
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kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se
zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od
obdrženi této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14.1. VznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí
díla po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečívzniku škody na věci nese zhotovitel
až do splněnízávazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

15.1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení
konečného terminu dokončení, a to ve výši pěttisic korun českých (5.000,- kč) za
každý započatý den prodlení, pokud nebude možné používat vytápění a ohřev teplé vody.
Připouští se jen nedodělky, které nebráni užíváni stavby.

15.2. Při nesplněni terminu pro odstraněni vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího
úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.

15.3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst.
8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden
tisíc korun českých (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému terminu
nápravy.

15.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení
termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši
dvou tisíc korun českých (2.000,- kč) za každý započatý den prodlení.

15.5. Při prodlerňzhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel
požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- kč)
za každý započatý den prodlení.

15.6. Při porušeni povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem
autorizované osoby a zajištění odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajistí-li
zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- KČ) za každé
jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou
osobou zajišťujIcI vedeni stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých
technologických etap výstavby, které musíbýt zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány
touto osobou, neprováděni pravidelné kontroly probíhajÍcÍch stavebních prací min. jedenkrát
(lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba
v nutném případě nezajistila za sebe odpovjdajÍcÍ náhradu.

15.7. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

15.8. Smluvní pokuty jsou splatné do Čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni druhé
smluvní straně.

15.9. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě
porušení vÍce povinnosti.

15.10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
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15.11. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu
škody.

15.12. Ujednáni o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončeni Smlouvy
odstoupením nebo výpovědi a nemají vliv na připadnou možnost domáhat se vedle smluvní
pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
c) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana
poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno
insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve
své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídajI
skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek poptávkového řízeni a na kvalitu
plněni zhotovitele.

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti rovněž v případě,
pokud:
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými

v této Smlouvě, a to zejména v ČI. 3, této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná
nápravu, neprovede neprodleně odpovidajkím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy
apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu

harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď' však nemá
vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu Škody;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (S) pracovních dnů
{o takovéto výzvě bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo
v průběhu jeho prováděni výkazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu
nápravu;

C) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a
zadávací dokumentací oznámen;

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele k převzetí staveniště dle ČI. 6 této Smlouvy;

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdrženi finanČní prostředků {dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží přís|ušný přispěvek,

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla,
pokud není písemně sjednáno jinak;

i) ze zákonem stanovených důvodů.
16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů

souvisejIcIch s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně
provedených prací. Skutečně provedené práce nesmívykazovat vady a musíbýt řádně předány
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele,
zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená
před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě
podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo
zahájeno. jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení
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nepravdivých údajů), dále o případy stanovené ve ČI. 16.3 Smlouvy pÍsm. e), f), g), h) a i)
Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze
výpovědí.

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat
vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupeni. Při
výpovědi se úhrada se nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.7. výpověď' nebo odstoupeni od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se
Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupeni platí přísluŠná ustanovení občanského
zákoníku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže
uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: MUDr. JiříZeithaml, předseda představenstva
Ing. Ondřej Provalil, místopředseda

představenstva

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail
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Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

17.2. Veškerá sděleni či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcíjm.
Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu
opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní
osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazuji vyvíjet veškeré
úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

17.3, PÍsemnost je doručena potvrzením přijeti zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale
dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena pňštIpracovniden
po odesláni.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhži, nebo že kterékoli ustanovenítéto Smlouvy či jeho část
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost
a vymahatelnost ostatních ujednánítéto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni či jeho část
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanoveni tak,
aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy
bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této Smlouvy tím zůstávají
nedotčena.

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva se řídí výhradně českým právním řádem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními

stranami.
18.4. Zhotovitel bere na vědomi, Že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích

příloh, změn a přjpadných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel
souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
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18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti
s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracováni osobních údajů v poptávkovém
řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracovánitěchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právní
povinnosti správce, tedy pro řádné zadániveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až
do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci.

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů
všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1- Harmonogram prací
Příloha č. 2 - Rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycilist rozpočtu a rekapitulace objektů)
- povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list)

v Klatovech v Praze
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019/0052
Stavba: Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojeni na výměníkovou stanici monobloku - ll.etapa, dieselagregát,

MaR garáž

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: lČ:

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 24210510
GTBC CZ s.r.o. DIČ: CZ24210510

Projektant: lČ:

THERMOLUFT KT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 588 215,63

Sazba daně Základ daně výše daně

DPH základní 21,00% 3 588 215,63 753 525,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 341 740,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis' Razítko Datum a pcňpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/0052

Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojeni na výměníkovou stanici monobloku - ll.etapa,
Stavba: dieselagregát, MaR garáž

Místo: Klatovy Datum. 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s,, Plzeňská 929, Klatovy Projektant: THERMOLUFT KT s.r.o.

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

KÓd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 588 215,63 4 341 740,91

2019/0052 . .c.p. 499 - Vytápění 2 305 969,94 2 790 223,63
a
2019/0052 objekt na p.č.st. 1283 -Vytápěni, ZTI 8 500,00 10 285,00
b
2019/0052 objekt na p.č.st. 2949 -Vytápěni 184 087,39 222 745,74
C
2019/0052 objekt na p.č.st. 2949 - Plynovod 68 336,39 82 687,03
d
2019/0052 .

c.p. 499 - MaR 485 421,96 587 360,57
e
2019/0052 objekt na p.č.st. 1283 - MaR 256 996,06 310 965,23
f
2019/0052 objekt s, Dieselelektrická centrála - MaR 235 991,70 285 549,96

g
2019/0052 Doplnění regulace VS Monoblok - MaR 42 912,19 51 923,75
h
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052a - č.p. 499 - Vytápění

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

. . . . THERMOLUFT KTZadavatel: Klatovska nemocnice a.s., Plzenská 929, Klatovy Projektant:
s.r.o.

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 305 969,94

d PSV Práce a dodávky PSV 2 305 969,94

d 713 Izolace tepelné 108 515,02
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s

m 9 038,701 K 713463311 AI fólii s přesahem AI páskou lx D do 50 mm

2 M 63154012 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max.250/100 °C 15/30 mm m 3 347,98

3 M 63154013 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max.250/100 °C 18/30 mm m 3 079,92

4 M 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max. m 2 214,00250/100 °C 22/30 mm

5 M 63154571 pouzdro izolační potrubn/s jednostrannou AI fólií max.250/100 °C 28/40 mm m 5 872,50

6 M 63154572 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max.250/100 °C 35/40 mm m 11479,28
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s7 K 713463312 AI fólii s přesahem AI páskou lx D do 100 mm m 1 794,06

8 M 63154575 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max. m 354,00250/100 °C 60/40 mm

9 M 63154607 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max.250/100 °C 76/50 mm m 13 775,00

10 M 63154608 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max.250/100 "C 89/50 mm m 6 331,50

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s11 K 713463313 AI fólii s přesahem AI páskou lx D do 150 mm m 2 204,16

12 M 63154034 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólii max. 27 880,02250/100 °C 108/60 mm m

13 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými. . . m 1 791,04ízolačmmt pouzdry
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x

14 M 28377045 20 mm m 364,70

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 60 x15 M 28377066.1 20 mm m 790,08

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 25 x
16 M 28377045.1 20 mm m 135,20

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x17 M 28377066 20 mm m 321,75

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x18 M 28377056.1 25 mm m 1 561,65

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x
m 4 864,5019 M 28377073 25 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x20 M 28377060 25 mm m 2 081,46

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 89 x21 M 28377076 25 mm m 6 370,50

/"zo/ace tepelná potrubiz pěnového polyetylenu 50 x22 M 28377064 20 mm m 253,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 28377075 'izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 89 x
'20 mm m 395,64

24 K 713463411 óMontáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými

._ ,izolačními pouzdry m 340,56: 25 K 713463411.R001 ;Potrubni izolace ze syntetického kaučuku 9/20 mm m 417,60

26 K,,, ,71346341,1.R002 Potrubní izolace ze syntetického kaučuku 9/25 mm l ks 244,75

27 K 713463411.R003 ,Potrubní izolace ze syntetického kaučuku 9/32 mm ! m 498,00

28 . K 713463411.R005 Potrubní izolace ze syntetického kaučuku 9/54 mm m 459,00

29 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v i t
do 12 m l 254,01

d 722 , Zdravotechnika - vn itřní vodovod 88 738,76
|173 K 722.001 Vodoměr DN100 Qn 100 m3/h (VS-monoblok, imp.) kus 14 790,00

30 K 722173103 Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou i
'objímkou plastovou D 20x2,8 mm m ; 3 807,00

31 K 722173104 'Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou
objímkou plastovou D 25x3,5 mm m l 2 015,20

i
32 K 722173105 iPotrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou """ """" '

!objimkou plastovou D 32X4,4 mm m 8 925,00

33 k 722173106 jpotrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou
l __ ,objímkou plastovou D 40x5,5 mm m 14 018,20

34 K 722173107 Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou
,objímkou plastovou D 50X6,9 mm m 8 904,00

l 35 K .722290215 !Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo

) . :přirubového do DN 100 m 10 478,40

l 36 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON 80 m 3 824,17
l

37 k '732331.001 jExpanzní nádoba průtočná pro rozvody pitné vody
_ .100 litrů/10,barů s připojovací armaturou 1 1/4" kus 13 170,22

38 K 734411101,1 :Tep|oměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní
připojeni průměr,63 mm délky 50 mm kus 791,82 "

39 , K 734211119.2 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C kus 187,00

40 K ,_ 722.010 .. _ , , Odvzdušňova,c1 nádoba 42x1,5 kus , 400,00

41 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním !
závitem kus ' 410,40

42 : k 722232043 Kohout Kůlovy přímý G 1/2 P'N42"do 185"C vnitřní
..._. 7á\/if _, kus ' 1 190,16

43 ' K 722232044 KohoutkůIcNy přímý g 3/4 pn 42 do 185"C vniťřňi"""
..-.-Uvit _ _ , kus 622,28

44 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 pn 42 do 185°C vnitřní závit l kus 419,76

45 K 722232045 ""Kohout kulový přirňý g 5/4 f'n 42 do 185"C vňitřni "_ i kus 1 471,50

46 K 722232047 o out kuloůy primy G 6/4 F'N"42 do"185°C Unitrni
závit , .. __ _ku.s _._ 1 799,30

47 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit : kus 1 459,50

48 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vockvod v objektech y! t
do 12 m i 54,85 ,

___ __,D__ 722.D ,Zdravotechnika - vnitřní vodovod - demontáž _ 4 209,57
149 : k |732320812 jDemontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojeni od kus

340,87!řozvodůů potrubí obsah do 100 litrů
l 50.) K 732320815 'Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojeni od

Írozvodů potrubí obsah do 1000 litrů kus 473,10 '

! Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do
! 51| K 722130802 IDN 40 m 2 454,80

52 K j722170804 'Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 940,80 '

d 731.D Ústřední vytápěni - demontáže 41 812,02

53 K 731.0.001 'Demontáž deskového výměníku tepla kus 2 610,00

54 K 731.D.004 ÍZaslepeni odpojených potrubí parovodu a potrubí iIkondenzátu kus 3 290,00

55 K 732320814 jDemontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojeni od
. . . kus 1 391,28iřOzvoU potrubí obsah do 500 litru

56 K 732324815 ,Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění
vody z nádrže obsah do 1000 litrů kus 184,50 l

l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojeni od
57 K 732320821 . . . kus 4 009,00

rozvodu potrubí obsah do 10000 litru

58 K 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 1 438,50

59 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 2 412,00

60 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 1 257,15

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3
61 K 733120819.k . m 2 674,98

(potrubí kondenzatu)

62 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 5 803,36

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 219
63 K 733120839 . . m 8 861,25

(pami potrubi)

64 K 733890803 Přemístěni potrubí demontovaného vodorovně do 100 t 7 880,00
m v objektech výšky přes 6 do 24 m

d 732 Ústřední vytápění - strojovny 851 088,70
Tlakově nezávislá předávací stanice 445 kW (UT) "
50 kW (TV); Předávací stanice je kompletně vybavena
pro dodávku tepla do objektu, vč. uzavíracích,

65 K 732.001 VW. kus 700 000,00
mericich a regulacnich armatur. Detadni parametry
komponentů viz TZ, výkres B-08 a položky 732.001.1
až,5
Deskový výměník pro ÚT (445 kW), primární strana:
80/60°C, jm. průtok 5,63 lis, dp=13 kPa; sekundární

66 K 732.001.1 . ' . kus 0,00strana: 75/55°C, jm. průtok 5,42 l/s, dp = 12,1 kPa
(součást položky 732.001)

Deskový výměník pro tv (50 kW), primární strana:

67 K 732.001.2 80/60°C, jm. průtok 0,3 l/s, dp=2,3 kPa; sekundárnístrana: jm. průtok 0,55 l/s, dp = 4,8 kPa (součást kus 0,00
položky 732.001), materiál nerez, certifikace AHRI 400

Akumulační nádoba teplé vody 1000 litrů (součást
68 K 732.001.3 položky 732.001) vč. elektrických topných těles (3x12 kus 0,00

kW), materiál nerez

69 K 732.001.4 Cirkulační čerpadlo pro pitnou vodu DN25, 1,0 m3/h? kus 0,00dp = 50 kPa (součást položky 732.001)

70 K 732.001.5 Čerpadlo na studené vodě DN25, 3,4 m3/h, dp=22kPa (součást položky 732.001) kus 0,00

71 K 732111328 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN100 kus 1 392,00

72 K 732111328.1 Úprava stávajícího rozdělovače a sběrače - vyvaření
. . kus 1 740,00noveho výstupu DN100

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojeni od
73 K 732320815 . . kus 507,30rozvodu potrubí obsah do 1000 litru

74 K 732331619 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové.. . . . kus 5 544,40připojeni PN 0,6 o objemu 1401

Příshšenstvi k expanzním nádobám bezpečnostní
75 K 732331778 kus 986,00

uzávěr G 1 k mereni tlaku

76 K 732421412 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové
. . . kus 7 112,00DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápěni

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové
77 K 732421415 kus 17 550,00dn 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápeni

78 K 732421453 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové. . kus 20 793,00dn 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytapění
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40

79 K 732422214.1 . . . . . . kus 38 352,00
výtlak do 10 m průtok 13 m3/h jednodilne pro vytápeni
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65

80 K 732422234 . . . . . . kus 57 112.00
výtlak do 10 m průtok 26 m3/h jednodílné pro vytapeni

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 762 551,85
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo

81 K 733121217 . . m 1 455,40
strojovnach D 51x2,6

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo
82 K 733121218 . . m 1 711,50

strojovnach D 57X2,9

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo
83 K 733121222 . . m 20 800,00

strojovnach D 76x3,2

84 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo
. . m 10 701,00strojovnach D 89X3,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

! 85 K 733121228 jPotmbi ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo
;střojovnách d 108x4,0 m , 69 153,00

86 ._ _ K 7331.4.1102 . 'Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 'i 7 529 76

87 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D '
51x2,6 do D 60,3x2,9 : " 26,35

88 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 579,60

89 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes d
89x5,0 do D 133x5,0 m 1 024,38

_ 90_ K 733223301 :Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním 15x1 ÚT m 11 971" 20

91 , K 733223302 ÍPotrubi měděné tvrdé spojované lisováním 18X1 ÚT m 13 75838

92 K 73,3223303 jPotrubi měděné tvrdé spojované lisováním 22X1 ÚT m 9 152,00

93 " K 7,33223304 . 'Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 28X1,5 ÚT m 22 916,25

94 " K 733223305 |Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 35X1,5 ÚT m 62 188,90

95 K,,,, . 733291101 ,Zkouška těsnosti potrubí měděné.dg.,,D 35X1,5 m 4 252,50 .

96 K 998733102 'Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech t
jv do12 m 2 011,23

d 733.1 Teplovod (v zemi) 523 320,00

97 K 733.001 Potrubí ocelové předizolované DN150/250, 168,3x4,5,
ti. řada PN25, Tmax=130 °C m 116 600,00

98 K 733.002 Předizolovaný oblouk horizontální DN150/250 90°
168,3x4,5, ti. řada PN25, Tmax = 130 °C ' ks 32 000,00

,99 K 733.,004 Gumová ,průchodka,stěnou 250 DN150 ks 1 400,00

100 K 733.005 Koncové těsnění izolace DN250 l ks 2 000,00

101 K 73,3;006 Montážní signální folie, šíře 220 mm l m 1 100,00 .

Montážní sada D250 (smšťovací rukávy, uzavírací
102 K 733.007 páska, odvz. zátky, tavné zátky, podpěrky a konektory kus 11 200,00

'detekčního vodiče

1103 K 733.008 Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D250 1=600 mm kus 8 000,00
1104 k 733.009 'Směsné lahve typ 8 DN150/250 DN100/225 kus 6 400,00

'105 K . 733.010 Doprava teplovodu od výrobce auto 9 000,00

j106 K 733.011 ,Dilatační pod|?žka 2000x1000x40 mm, PE pěna kus 6 72Ů0

107 K 733.012 ilnspekční certifikáty dle EN 10 204/3.1 I kus 1 200,00

108 K 733.100 |Montáž teplovodu předizolovaného, vedeného v zemi kus 80 000,00

'výkopové práce + zához pro vedeni teplovodu v zemi
109 K 733.101 m 196 100,00

:(rozmery vykopu: výška 1 x šírka 1,25)

110 K 733.102 !Uvedení vrchní vrstvy výkopu do původního stavu -
óasfa|tování m2 35 000,00

l " Roentgenová kontrola 10 % procenta svarů ze všech
1174 k " 733.103 provedených svarů teplovodu, výběr svarů zástupcem kus 16 600,00 -

! ' iinvestora

d , 734 Ústřední vytápěni - armatury 148 258,21
'Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN

j111 K 734109215 16 ON 65 kus 4 992,00

A12 k 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN kus 5 589,00
.16 DN 80

113 K 734109217 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN
16 DN 100 l kus 21 219,30

114 K 734163427 Filtr ON 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s
vypouštěcí přírubou kus 4 982,00

115, K 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s i kus 5 394,40
i vypouštěcí přírubou

116 K 734163429 .Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s|vypoljštěcí přírubou kus 6 800,00

117 K , 734173218 ;spoj přírubový pn 6/1 do 200°C dn 100 kus 3 200,00j
: 118 K )734192316 "!K|apka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C

jsamočinná l kus 6 000,00l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

119 K 734192318 Klapka přírubová zpětná ON 100 PN 16 do 100°C kus 8 080,00
samočinná

120 K 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do kus 6 368,40120°C disk tvárná litina

121 K 734193115 Klapka mezipřímbová uzavírací DN 65 PN 16 do kus 7 609,50
120°C disk tvárná litina

122 K 734193117 Klapka mezipřirubová uzavírací DN 100 PN 16 do kus 27 016,50
120°C disk tvárná litina

123 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 303,45

124 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 367,20

125 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 620,46

126 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 93,09

127 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1 203,20

128 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 884,40

129 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 90,75

130 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 130,15

131 K 734211119.1 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C kus 3 234,00

132 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C kus 1 418,40otopných těles VK

133 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 pn 16 do 110°C kus 957,00

134 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý g 2 pn 16 do 110°c kus 907,80

135 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do kus 5 497,92110°C radiátorů typu VK

136 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C kus 3 411,90
závitový

137 K 734291245 Filtr závitový přímý g 1 1/4 pn 16 do 130°c s kus 1 158,40vnitřními závity

138 K 734291247 Filtr závitový přímý g 2 pn 16 do 130°C s vnitřními kus 1 278,00
Uvity

139 K 734292716 Kohout kulový přímý g 1 1/4 pn 42 do 185°C vnitřní kus 3 413,88závit

140 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 3 919,80

141 k 734295021 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 kus 3 212,00(kvs=4) se servomotorem

142 K 734295022 Směšovací armatura závitová trojcestná ON 25 kus 2 752,50
(kvs=10) se servomotorem

143 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní kus 4 531,50připojeni průměr 63 mm délky 50 mm

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak O" kus 1 200,00
144 K 734421101 16 bar průměr 50 mm spodní připojeni

145 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 t 421,31
: m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa .__ 78 623,81

146 K 735152581 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 14 489,20přestupní plochy výška/délka 600/1600mm

147 K 735152595 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 6 142,00přestupní plochy výška/délka 900/800mm

148 K 735152596 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 6 698,00přestupní plochy výška/délka 900/900mm

149 K 735152597 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 6 704,00
přestupní plochy výška/délka 900/1000mm

150 K 735152680 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 9 540,00přestupní plochy výška/délka 600/1400mm

151 K 735152696 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 9 570.00přestupní plochy výška/délka 900/900 mm

152 K 735152697 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné kus 21 808,00přestupní plochy výška/délka 900/1000mm

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky kus 905,52
153 K 735159210 do 1140 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

154 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky
do 1980 mm kus 631,50

155 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třiřadých délky do
1140 mm kus 1 174,20

156 K 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do
1500 mm kus 462,00

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v t
157 K 998735102 do 12 m 499,39

,D 789 EZ, MaR ,._._ 0,00

Systém MaR, včetně zabezpečovacího zařízení, do
nemocnici provozovaného systému - podmínka
kompaktibi//ty (včetně vizualizace a zavedení na158 M i0600 · - , l · ks 0,00
dspece ské pracov"ště obsluhy - kompatibilita se

i šťávaj/c/m vizualizačním systémem) - součást jiného
! projektu

d ,790 _ . Ostatní, ._ 222 172,00
159 K .53 ,Napouštěni a vypouštěni systému, odvzdušnění h 2 400,00

160 K 1.54 Realizační projektová dokumentace h 3 000,00

161 M !0300 _ Topná zkouška hod 7 200,00

162 M '0301 Montážní a spotřební mat kg 9 135,00

_163.,,,M 0302 ,Pomocné ocelové konstrukce kg 11 562,00

164 M 0303 'Stavební výpomoci (zazděŇ stěn po demontážích

,.,,_, _ _ , __, ,potrubí, úprava prostupů) _, kus 13 200,00
165 M 0304 :Koordinačn/ činnost ks 4 125,00

166 M '0305 jDoprava ks 23 750,00
,167 M 0306 Výmalba místnosti m2 42 000.00 ,

168 , M, 0307 ;Zaňzen/ pro práci ve výškách kus " 6 000,00 :

169. _M '0308 _, , 'Provedeni úpravy/opravy povrchu místnosti - stěny m2 48 000,00 ,

175 M .0308.1 Provedeni úpravy/opravy povrchu místnosti - podlahy m2 20 000,00 :

170 M ;0309 Zatěsnění otvorů stibchou po demontovaném potrubí kus 3 000,00

Požární dveře s PO dle PBŘ (EVY 15 (DP3)-C2
171 K j0310 (1100x2200) kus 16 000,00|

172 K j0311 Sada štítků ks 500,00j

176 . k 10312 Zařízeni staveniště, zabezpečeni staveniště den 9 300,00|

177 K 0313 Vytyčeni síti kus 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojeni na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052b - Objekt na p.č.st. 1283 -Vytápění, ZTI

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

. . - . . THERMOLUFT KTZadavatel: Klatovska nemocnice a.s., Plzeňska 929, Klatovy Projektant:
s.r.o.

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 500,00

d PSV Práce a dodávky PSV 8 500,00

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 500,00

1 K 722262211.1 Vodoměr závitový jednovtokový q n = 1,6 m3/h, mbus kus 1 500,00(dopouštěni)

2 K 722262211.2 Vodoměr teplé vody, Q n = 2,5 m3/h (mbus) kus 2 000,00

d 734 Ústřední vytápění - armatury 5 000,00
3 k 734.001 Solenoidový ventil s KU pro doplňování otopné vody kus 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052c - objekt na p.č.st. 2949 - Vytápění

Místo' Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy projektant: THERMOLUFT kt
s.r.o.Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

r"_" "" " " " ' ' ' """""""" !
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 087,39

d PSV Práce a dodávky PSV 184 087,39

d 713 , _ Izolace tepelné , ,,, , _____ 6 155,73
l 1 K . 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými

_ izolačními pouzdry m 4 450,00
2 M " 28377095 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x

13 mm m 600,00

3 M 28377105 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x
13 mm m 820,00

4 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x
20 mm m 280,00

5 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t
do 6 m 5,73

d 731 ,. , Ústřední vytápění - kotelny _ 68 228,55

6 K 731244107 Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu l
4,2-21,2 kW (Tv/Tr=50/30°C) pro vytápěni ks 49 060,OO!

7 K 731244493 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn

__ 'kondenzačního o výkonu do 28 kW
ks 4 000,00!

, 8 K 731244107.R1 ,Vodorovná průchodka stěnou d60/100 mm ks 960,0j

9 K 731244107.R2 }Revizní T-kus 87° d60/100 mm ks 1 287,60,

10 _ K 731244107;R3 !Nástěnná manžeta d100 mm ks 249,00

11 K ,731244108.R4 ,Prodloužení kouřovodu přímé d60/100 mm, 1=1 m ks 1 239,00

12 K 731244108.R5 :SPona d60/100 mm ks 282,00

13 K 713810.R18 'Montáž odtahu spalin přes fasádu ks 1 104,00

14 K 713810.R19 iMechanizace pro práci ve výškách pro montáž
systému odtahu spalin ks 5 100,00

15 k !713810.r20 výchozí revize spalinových cest ks '1 800,00

16 M '0504 'Autorizované uvedeni do provozu ks 3 000,00 l

17 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 147,05i

,_ d 731.0 _, Ústřední vytápění - demontáže 4 485,04

18 k 731.0.R1 Odpojeni parního potrubí " potrubí kOndenzátug ks 1 494,OO|
odpojení potrubí TV, zátka

----A
19 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 32 m 1 795,50|

20 K 735211812 Demontáž registru trubkového žebrového 76/156
délka do 3 m dvoupramenný kus 953,16|

21 K 735221850 Rozřezáni demontovaného registru pramen m 242,38'

d 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 32 097,64
: " Potrubí plastové spoj násuvnou objímkou plastovou D
l 22 K 722173104 . m 897,90

25X3,5 mm (odvod kondenzatu)

23 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D l m 11 016,8015x1

24 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D il m 12 787.0818x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pajením D
25 K 733223204 m 2 707,4422x1

26 K 733231.R1 Axiální kompenzátor pro měděné potrubí D15 ks 1 553,76

27 K 733231.R2 Axiální kompenzátor pro měděné potrubí D18 ks 1 738,40

28 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 338,56

29 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech t 57,70vdo6 m

d 734 Ústřední vytápění - armatury 8 949,23

30 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 164,88

31 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 215,71

32 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C kus 385,92

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C
33 K 734221682 kus 1 017,90

otopných teles

34 K 734221682.1 Ruční hlavice na otopné těleso VK ks 83,00

35 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do.. . kus 3 675,00110°C radíatoru typu VK

36 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C.. . kus 1 366,76radiatoru typu VK

Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C
37 K 734291122 . . . kus 1 098,48

zavitovy
Filtr závitový přímý g 3/4 pn 16 do 130°C s vnitřními

38 K 734291243 ,ávity kus 370,26

39 K 734292714 Kohout Kulovy primy G 3/4 F'N 42 do 185"C vnttrni. , kus 565,207ávif

40 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 t 6,12
m

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 102,20

41 K 735152275 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná.. kus 3 088,50přestupní plocha vyska/délka 600/800mm

227 Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná42 K 73515 8 kus 3 369,80prestupni plocha vyska/délka 600/1100 mm

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
43 K 735152577 kus 11 256,00prestupni plochy vyska/délka 600/1000mm

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
44 K 735152580 kus 6 044,20přestupní plochy vyska/délka 600/1400mm

45 K 735152581 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné kus 12 127,80
prestupni plochy vyska/délka 600/1600mm

46 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v t 215,90
do 6 m

D 789 EZ, MaR 0,00

Systém MaR, včetně zabezpečovacího zařízeni, do
nemocnicí provozovaného systému - podmínka

47 M 0600 kompaktibi/ity (včetně vizualizace a zavedeni na ks 0.00
dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se
stávajícím vizualizačním systémem) - součást jiného
projektu

d 790 Ostatní 28 068,90

48 K .53 Napouštění a vypouštění systému, odvzdušněni h 2 366,40

49 K .54 Realizační projektová dokumentace h 4 725,00

50 M 0300 Topná zkouška hod

m

6 451,20

51 M 0301 Montážní a spotibbní mat kg 1 209,60

52 M 0302 Pomocné ocelové konstrukce kg 356,70

53 M 0303 Stavební výpomoci ks 5 810,00

54 K 0303.1 Výmalba prostoru se zdrojem tepla m2 2 520,00

55 M 0304 Koordinační činnost ks 1 410,00

56 M 0305 Doprava ks 3 220,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojeni na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052d - objekt na p.č.st. 2949 - Plynovod

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy projektant: THERMOLUFT KT

s.r.o.Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ l

Náklady soupisu celkem 68 336,39

d PSV Práce a dodávky PSV 68 336,39

_ d 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod . 41 373,67
l 'Zemní práce: Provedeni výkopu pro podzemní část

1 K R0030 domovního plynovodu, písek na podsyp a obsyp, m 26 100,00
uvedení do původního stavu

, 2 K : RIO Bezpečnostní T-kus s ventilem, odbočka DN25 ocel kus 3 735,00 .

3 M R05.2 Potrubí s osvědčením o jakosti; popř. s atestem na
zaručenou svalitelnost DN32"- pro plyn - Bra/en m 1 607,20

4 M 0400 Signální folie
, m - 87,53

5 . K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 25 m 717,60

6 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 20 m 2 577,54

_7 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm , m 345,60

8 M 388222690 plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením
) ,G4, PIV 0,05 MPa kus 1 448,16

9 k ,723160204 !přÍpQjka k plynoměru spojované na závit bez ochozu ,
!G 1 ks 1 324,80!

_10 K 723160334 jRozpěrka přípojek plynoměru G 1 ks 299 28Í

11 K 723180114 :Potrubi plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 ON 25 m 830,00
F-
|Kohout kulový přímý g 1 pn 42 do 185°C12 K 723231164 kus 1 121,40
jplnoprutokovy s kouli DADO vnitrni zavit těžká rada

13 K 723231163 'Kohout kulový přímý G 3/4 pn 42 do 185°c:p|noprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 351,56

14 k ,R04 !objímka potrubí DN25 ks ' 828,00

d 999, Ostatní _ , o _ 26 962,72
15 K ;744259668 |_Stavebni výpomoci ks l 1 800,0CÍ

16_M 0305 _ :Doprava ks ! 840,00
17 m U)301 .__ ýontážnl a spotřební mat kg i 302,40'

18 M j0302 lPomocné ocelové konstrukce kg l 107,01'
t19 m 0304 jKoordinační činnost ks 415,00 '

20 k ;R003 jzaměřeni domovního plynovodu vedeného pod zemi kus l 1 050,00Í

21 K R004 iVytyčeni sítí kus l """ 3 000,00j

22 K R02 skříňka pro objektový uzávěr a plynoměr ks 4 888,00

23 M 0201 Nátěr potrubí do DN 50 1 x zákl. m 352,35

24 M 0202 Nátěr potrubí do DN 50 2 x vrch m 507,96"

25 . M 0204 Revize plynovodu vč. spotřebičů ks . 2 050,00

26 M 0203.1 Tlaková zkouška plynovodu ks . 7 050,00

27 l M R07 Dokumentace skutečného provedení ks 4 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052e - č.p. 499 - MaR

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant: ANIK BIT s.r.o.

Uchazeč: GTBC CZ s,r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 485 421,96

d PSV Práce a dodávky PSV 485 421,96

d 741 Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud _ 485 421,96
1 K Poli CYKY 5X4 m 3 660,98

2 K Pol2 1-CYKY 4x25 m 7 678,80

3 K POI3 H05VV-F 3G1 m 1 560,38

4 K Pol4 JYTY-O 4x1 m 2 981,76

5 K Pol5 j-Y(st)Y 1x2x0,8 m 2 572,42

6 K Pol6 j-Y(st)Y 2x2x0,8 m 173,47

7 K Pol7 BM017102-- Jistič C2/1 ks 3 460,80

8 K Pol8 BM017104-- Jistič C4/1 ks 313,96

9 K Pol9 BM017106- Jistič C6/1 ks 531,76

10 K Pol10 BM017320-- Jistič C20/3 ks 2 916,18

11 K Polil MC180131-- jistič výkonový, typ a, 3-pólový, 25kAg k, 3 970,80BOA

12 K Pol12 MC110131-- Jistič výkonový, typ a, 3-pólový, 25kA? ks 3 889,20100A

13 k Pol13 lS506102-- pojistkový odpinač 2P,32A- ks 276,48

14 k poi14 isz10001-- pojistka válcová gG10x38 1A 500V ks 33,06

15 k Pol15 lSZ10004-- pojistka válcová gG10x38 4A 500V ks 31,54

IS211240-A Svodič přepětí COMBTEC BC TNS ks 8 430,45
16 K Pol16 275/12,5

BS990114-- Lišta propojovaci 3g16t57,17 K PoI17 3pólová/16mm2 m 536,74

223202304340 Stykač inst., 2Z/25 A, 230 V AC/DC7 k, 6 175,04
18 K Pol18 AgSnO2, přep.

223402304340 Stykač inst., 4Z/25 A, 230 V AC/DC. ks 3 522,06
19 K PoI19 AgSnO2, přep.

20 K Pol20 02218 Lišta propojovací, 22, ip, 8 pozic ks 95,40

21 K PoI21 8595188122696 Relé VS 308K rudá AČ 230, AC/DC24 V ks 248,64

22 K POI22 10.074.941 Rošt CF 54/100 EZ m 2 637,13

23 K Pol23 10.074.942 Rošt CF 54/200 EZ m 913,50

24 K Pd24 10.075.002 Konzola CU 100 ks 1 332.15

25 K Pol25 10.075.001 Konzola CU 200 ks 810.60

26 K Pol26 10.074.470 Podložka CE 25 001201CABLOFIL ks 205,86

27 K POI27 10.074.471 Podložka CE 30 001301 CABLOFIL ks 275,08

28 K Pol28 10.075.700 Šroub BTRL 8x15 s maticí EEC BEZ ks 443,70

29 K Pol29 10.075.154 Trubka pevná pr.25 320N sv.šedá m 231,39

30 K POI30 10.074.394 Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá m 537,60
USA 20-25/55 automaticky uzaviratelna příchytka ks 113,18

31 K PoBl flexibilních trubek 1254
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

. 32 K Pol32 i10.075.161 Krabice OBČ) A8 lP54 ks """" 111,36
l

33 K Pol33 j10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící ks 152,76

34 k Pol34 40.079.255 Pásek Cli 15X0,4 pospojovací pro ZSA16 ks l 77,71

35 ' K Pol35 |BS900200-- Svorka vyrovnání potenciálu, montáž na ks 317,72
jpanel

_36, k Pol36 Ibz325001-a Zásuvka ČSN, DIN ks ' 165,60

'IL958006-- Příruba k rozvaděči M2000 - pěnová guma ks 3 647,52
37 K Pol37 '(0 40x16mm, 4x

38 K Pol38 ,IL900251-- Lišta zaslepovaci 1.000 mm, šedá ks 179,10

;|U006104-S Rozváděč skříňový rak 2084, 2000 x39 K PoI39 i800 X 400 mm, RAL 703 ks 19 588,80

ÍIU006131-S Bočnice RAK-N 2040, 2000 x 400 mm
40 K Pol40 ,RAL 7035 ' ks 9 434,88

41 K ÍPol41 .ECPSM108-- Univerzální díl podstavce 100X800 ks - 1 251,06

_ ,_ l 'mm,2 kusy42 K.)Pol42 'ECRZM020-- Podstavec, rohový díl 200mm ks 1 352,90

43 , K Pol43 ECPSM104-- Univerzální díl podstavce 100x400
mm,2 kusy _ ks 737,10

IU006001-S Adaptér pro uchycení M2000 do skříní44 K Pol44 RAK ks 651,42

45 K Pol45 CSIL129340 Konstrukce M2000 instalační pro RAK, 3- '
, 40, plast, 13řad, 33 l k' 9 430,00

' 46 K Pol46

_. IL080309-G Deska montážní 3M,70mm ks 1 238,28, 47 K Pcd47 IU006453-- Plechy posuvné RAK 800x400 ks 702,00
r" —· - , '
48 K Pol48 IU006519-- LED svítidlo do rozvaděče s

,_ infračerveným čidlem, 4W/230 V

ks 1 057,56

49 K Pol49 XAL-K178E Žlutá skříňka, červené hřibové tlač.,
'uvolnění otočením , ks 535,68 i

l

50 K Pol50 iPRO380-M-Bus Elektroměr PRO380-Mb 0,25-100A M- """" l
Bus MID, přímé třífáz ks 7 064,40
,KSL-35-PP čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž - ' l

51 K Pol51 .30.,.85'C, 500mA, ' i ks 132,80j

, .52 K POI52 _ '209-120 Držák; TS35 ') ks " " " 19,95j

!53 K Pol53 3213953 PTI 2,5-L/L ks 898,59'

54 K Pol54 _ ,3213949 PTI 2,5-PE/L/L ks 4 221,05

, 55 K Pol55 3213975 D-PTI/3, zakončovací kryt ks 13,26

,_56 K Pol56 _ 3213990 ATP-PT1/3, Oddělovací deska oddílů ks 146,74

57 k Pol57 3030213 FBS 10-5, zástrčný můstek ks 682,08

58 K Pol58 0808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štítek; k, 137,28
' plochý, nepotištěný

59 K PO.159 JTR 100VA 230/24V Trafo toroidní 230/24 100VA ) ks 580,65

60 K Pol60 DSP30-24 230VAC/24VDC, 30W, 53mm ks 779,00

RS232toMBus-5 Převodník RS232 na M-Bus, 10- ,61 K Pol61 33VDC ks 3 175,20

62 K Pol62 ALFA-PXC50 Rozšířeni ALFA-základ o 1 podstanici ks 4 297,80

63 K Pol63 PXC50-E.D Podstanice 52 I/O, BACnet/lP ks 31 290,17

64 K Pol64 PXM20-E Ovládací panel pro podstanice PX, Ethernet ks 27 968,85

65 K Pol65 SNtch 5/100 SNtch 5/100 ks ' 1 128,00

" 66 K Pol66 'TXI2-S.OPEN Modul TX OPEN pro systémové
|iňtegrace (40 dat. bodů) ks 9 282,80 i

67 K Pol67 'TXM1.6R Modul digitálních výstupů, 6 l/O ks 18 892,441

68 K Pol68 TXM1.8D Modul digitálních vstupů, 8 l/O ks 8 296,20'

69 k Pol69 jTxM1.8x Rozšířený univerzální modul, 8 l/O - ks 35 415,25

70 . k Pol70 !TXS1.12F10 Napájecí modul 1.2 A ks , 3 967,68

71 k Pol71 :TXS1.EF10 Sběrnicový modul ks 1 041,39

' 72 K POI72 QAC22 Venkovní teplotni Cidlo LG-Ni1UO(j, - ks 675,62
__ _ 5č) ±7ň°C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

QAZ21.5220 Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0...95°C
73 K Pol73 ' ks 378,0030S, kabel 2m, 6*40

RAK-TW.1200B-H Kapilárový termostat
74 K Pol74 ks 3 177,20jimkovy/pnlozny, 40-120 st. C, nastavě

75 K Pol75 instalační materiál sb 2 944,00

76 K Pol76 Montáže elektro a MaR sb 119 340,00

Provedeni zkoušek a revizí dle ČSN včetně
77 K Pol77 . . sb 3 510,00vyhotoveni protokolu

projektová dokumentace elektro a MaR - Skutečný
78 K Pol78 db 15 876,00

stav

79 K Pol79 Kusová zkouška rozvaděče sb 1 344,00

SW - Zpracováni uživatelských programů - 1 datový
80 K Pol80 db 35 280,00

bod

81 K POI81 SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod db 15 960,00

82 K Pol82 Seřízeni, nastaveni, odzkoušení a zaškoleni obsluhy sb 1 134,00

83 K Pol83 zajištění a příprava materiálu, doprava sb 12 180,00

84 K Pol84 Přivedeni datové linky z Racku ve Společenskémsálu, včetně kabelu m 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052f - objekt na p.č.st. 1283 - MaR

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant: ANIK BIT s.r.o.
Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 996,06

d PSV Práce a dodávky PSV 256 996,06

d 741 Elektroinstalace - silnoproud a slaborpoud 256 996,06
1 K Pol84 CYKY 3x2,5 m 381,06

2 K Pol85 H05W-F 3G1 m 962,80

3 K Pol4 JYTY-O 4x1 m 1 630,65

4 K Pol86 j-Y(st)Y 1x2x0,8 m 2 021,38

5 K Pol6 j-Y(st)Y 2x2x0,8 m 576,84

6 K Pol7 BM017102-- Jistič C2/1 ks 2 101,20

7 K POI9 BM017106-- Jistič C6/1 ks 780,30

8 K Pol87 BM017113- Jistič C13/1 ks 226,80

9 K Pol88 BS990130- Lišta propojovací, l2, 16mm2 m 135,36

223200244340 Stykač inst., 2Z/25 A, 24 V AC/DCr ks 3 649,6510 K Pol89 AgSnO2, přep.

11 K Pol20 02218 Lišta propojovací, 22, ip, 8 pozic ks 87,98
8595188122696 Relé VS 308K rudá AC 230, AC/DC ks 310,80

12 K POI21 24 V

13 K Pol90 10.074.945 Rošt CF 54/ 50 EZ m 893,04

14 K Pol91 10.074.930 Konzola CM50 ks 323,84

15 K POI92 10.074.470 Podložka CE 25 001201CABLOFIL ks 44,88

16 K Pol93 10.074.471 Podložka CE 30 001301 CABLOFIL ks 54,00

17 K Pol28 10.075.700 Šroub BTRL 8X15 s maticí EEC BEZ ks 73,08

18 K Pol94 10.075.154 Trubka pevná pr.25 320N sv.šedá m 122,83

19 K PoI30 10.074.394 Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá m 278,40
USA 20-25/55 automaticky uzaviratelna příchytka ks 48,93

20 K PoBl flexibilních trubek 1254

21 K PoI95 10.075.161 Krabice OBO A8 lP54 ks 80,86

22 K POI96 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnici ks 57,34

23 K POI97 10.079.255 Pásek Cu 15X0,4 pospojovaci pro ZSA16 ks 45,08

24 K PoI98 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionálni ks 368,22

25 K Pol36 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 162,00
IL952218-- Rozvaděč oceloplechový 2A-18, lP54. ks 10 516,80

26 K POI99 otočná klika, 602X934

27 K Pol100 CSIL129218 Konstrukce instalační 2-18, plastové ks 3 702,72panely, 6řad, 21mod.
IL958006- Příruba k rozvaděči M2000 - pěnová guma ks 1 555,56

28 K POI37 ,(0 40x16mm, 4x

29 K Pol38 IL900251-- Lišta zaslepovaci 1.000 mm, šedá ks 330,34

30 K Pol49 XAL-K178E Žlutá skříňka, červené hřibové tlač., ks 585,90uvolněni otočením
PRO1-M-Bus Elektroměr PRO1-Mb 0,25-45A M-Bus ks 1 776,60

31 K POI101 CZ CEJCH, přímé měř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol50 PRO380-M-Bus Elektroměr PRO380-Mb 0,25-100A M- ks 3 735,20
Bus MID, přímé třífáz

33 K Pol102 HSEKF424E3 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24,PE
venkovní plášť černý, 30 m 4 159,56

34 K Pol51 KSL-35-PP čidlo hladiny kapalin pro svídou mOntáŽy - ks 144,00
30...85°C, 500mA,

35 K Pol103 3213953 PTI 2,5-L/L ks 428,40

36 K Pol104 3213949 PTI 2,5-PE/L/L ks 2 322,13

37 K POI55 3213975 D-PTI/3, zakončovací kryt ks 11,31

38 K Pol105 3213990 ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů ks 101,24

39 K Pol106 3030213 FBS 10-5, Zástrčný můstek ks 511,37

40 K Pol107 0808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štitek7 ks 80,82
plochý, nepotištěný

lrs-75-24 zdroj: spínaný; modulový; 76,8W; 24VDC'
41 K Pol108 Uvýst:21,6"28,8v ' ks 433,32

42 K Pol109 AM1N14DW2 BDI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485Ethernet, displej 122x32 ' ks 16 218,00

43 K Pol110 Převodník RS485MBus XL45 37 x 81,5 x 127 mm ks 6 426,00

44 K Pol72 QAC22 Venkovní teplotni cidlo LG-Ni1UUU, - ks 683,76
SCI -t7Cl°C

45 K Pol111 QAD21/209 Příložné čidlo teploty Ni1000, 0...110°C7 ks 1 209,60velmi rychlé 2s

46 K Pol73 QAZ21.5220 Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0...95°Cg ks 626,4030s, kabel 2m, 6*40

47 k Pol74 RAK-TW.1200B-H Kapilárový termostat ks 1 402,70jimkový/příložný, 40-120 st. C, nastave

48 K Pol112 QBE9200-P6 Čidlo tlaku 0-6bar signál O-lOV ks 3 675,00

TS-215K hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzot; ks 2 810,60
49 K Pol113 0-20% DMV, IP

TS-215EC CO - oxid uhelnatý, elektrochemický, 0-
50 K Pol114 300ppm, 4-20mA, IP ks 3 670,80

51 k Pol115 výložník ks 2 040,00

52 K Pol116 Úprava stávajícího hromosvodu sb 2 340,00

Venkovní jednotka, 5GHz, 2x16dBi, 802.11a/n, ks 3 057,60
53 K Pol117 RouterOS L3, poe, zdroj, montážní sada

54 K Pol118 AlfaBox+ Komunikační koncentrátor ks 21 839,04

55 K POI119 AlfaModul.RS232GL HW Modul rozhraní RS232 ks 2 636,97
galvanické odděleni bez moderno

56 K Pol120 SW pro vizualizaci na stávající dispečink sb 10 458,00

57 K Pol121 instalační materiál sb 1 323,00

58 K Pol122 Montáže elektro a MaR sb 75 200,00

59 K Pol123 Kabelové rozvody a kabeláž elektro a MaR sb 5 152,00

60 K Pol124 Provedeni zkoušek a revizí dle ČSN včetně ,b 3 570,00vyhotoveni protokolů

61 K POI125 Projektova dokumentace elektro a Mak - skutečny sb 11 340,00
"dav

62 K Pol79 Kusová zkouška rozvaděče sb 1 176,00

SW - Zpracováni uživatelských programů - 1 datový db 16 128,00
63 K Pol126 bod

64 K POI81 SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod db 11 760,00

65 K Pol127 Seřízeni, nastavení, odzkoušeni a zaškoleni obsluhy sb 2 660,00

66 K Pol128 zajištěni a příprava materiálu, doprava sb 3 780,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojeni na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

Objekt:
2019/0052g - Objekt s, Dieselelektrická centrála - MaR

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant: ANIK BIT s.r.o.

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

l

Náklady soupisu celkem 235 991,70

d PSV Práce a dodávky PSV 235 991,70

d 741 _ __, , Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud _ _ 235 991,70
1 ., K Pol84 |CVKY 3x2,5 m 381,06)

2 K Pol85 jH05\/v-F 3G1 m 385,12'

3 K Pol129 !jyty-o 4x1 m 1 304,52

4 K Pol130 JYTY-J 7x.1_ m 454:96

5 K Pol131 j-Y(st)Y 1x2x0,8 m 1 236,48

6 K Pol6_ ,j-Y(st)Y 2x2x0,8 m 852,72

7 K Pol7 BM017102-- Jistič C2/1 ks 74'1,60

8 K Pol9 BM017106-- Jistič C6/1 ks 971,04

' 9 K Pol87 _ BM017113-- Jistič C13/1 , ks 259,20

10 K Pol88 BS990130-- Lišta propojovací, L2, 16mm2 m 122,67

i223200244340 Stykač inst., 2Z/25 A, 24 V AC/DC '11 K Pol89 1AgSnO2, přep, ' l ks 2 785,48

12_j_K Pol20 _,, |02218 Lišta propojovací, 22, ip, 8 pozic i ks . 111,30
;l

13 l K Pol21 |8595188122696 Relé VS 308K rudá Ač 230, AC/DC )
j24 V l k' - 278,24

14_) K Pol90 !10,074.945 Rošt CF 54/ 50 EZ m 874,04

15 i K Pol91 !10.074.930 Konzola CM50 ks 359,04
l

16 ! K Pol92 ;10.074.470 Podložka CE 25 001201CABLOFIL ks 39,60

17 l K Pd93 !10.074.471 Podložka CE 30 001301 CABLOFIL ks 5Ú0

18 K Pol28 '10.075.700 Šroub BTRL 8X15 s maticí EEC BEZ ks 83,52
_ __ _J- _ — 1-
19 k Pol94 M.075.154 Trubka pevná pr.25 320N sv.šedá : m 111,32

l20 K Pol30 '10.074.394 Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá l m 265,60
l|USA 20-25/55 automaticky uzaviratelna příchytka

21 K Pol31 !fiexibi|nich trubek 1254 , ks 61,90

l --
22 K Pd95 ,10.075.161 Krabice OBO A8 lP54 l ks 72,39

23 k Pol96 _ M.076,458 Svorka ZSA 16 zemnící ' ks 56,12

24 K Pol97 ,_ !10.079.255 Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 ! ks 49,98

25 K Pol98 ,10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionálM i ks 324,90

26 ; K Pol36 jBz325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 151,20

27 K Pol99 'IL952218-- Rozvaděč oceloplechový 2A-18, lP54 '
otočná klika, 602X934 ' ks 12 019,20

28 K Pol100 |CSIL129218 Konstrukce instalační 2-18, plastové!panely, 6řad, 21mod. ks 3 355,59

'IL958006-- Příruba k rozvaděči M2000 - pěnová guma ks 1 484,04 .
29 K Pol37 (0 40x16mm, 4x

30 K POI38 IL900251-- Lišta zaslepovaci 1.000 mm, šedá ks 417,90
.__.
31 K Pol49 XAL-K1 /8E Zlutá skříňka, červené hřibové tlač-, i ks 524,52

l uvolnění otočením

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PRO1-ModBus Elektroměr PRO1-Mod 0,25-45A ks 1 481,20
32 K Pol132 ModBus MID, přímé měřen

33 K Pol133 PRO380-ModBus Elektroměr PRO380-Mod 0,25- ks 4 426,80
100A ModBus MID

l
34 K Pol134 FTP 2x2x0,6 venkovní m l 0,00

KSL-35-PP čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž} " ks 134,40
35 K Pol51 30...85°C, 500mA,

36 K PoI103 3213953 PTI 2,5-L/L ks 489,60

37 K Pol135 3213949 PTI 2,5-PE/L/L ks 1 959,30

38 K Pol55 3213975 D-PTI/3, zakončovací kryt ks 10,79

39 K Pol105 3213990 ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů ks 128,08

40 K Pol106 3030213 fbs 10-5, Zástrčný můstek ks ! 457,80

41 K PoI107 0808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štitek] ks 79,10plochý, nepotištěný

lrs-75-24 zdroj: spínaný; modulový; 76,8W; 24VDC"
42 K Pol108 Uvýst:21,6"28,8v ' ks 480,42

43 K Pol109 AM1N14DW2 BDI, 8DO, 8Al, 4AO, RS232, RS485,Ethernet, displej 122x32 ks 14 310,00

44 K POI72 (JAC22 Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1UUU, - ks 683,76
SCI ±7ň°C

45 K Pol111 QAD21/209 Příložné čidlo teploty Ni1000, 0...110°C} ks ' 1 209,60velmi rychlé 2s

46 K Pol73 QAZ21.5220 Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0...95°Cg ks 313,2030s, kabel 2m, 6*40

47 K Pol112 QBE9200-P6 Čidlo tlaku 0-6bar signál O-lOV ks 2 905,00

TS-215K hořlavé a výbušné plyny, katalytický SenZO'y ks 3 139,50
48 K PoI113 0-20% DMV, IP

TS-215EC CO - oxid uhelnatý, elektrochemický, O" ks 3 750,60
49 K Pol114 300ppm, 4-20mA, IP

50 K Pol118 AlfaBox" Komunikační koncentrátor ks 20 929,08

51 K Pol119 AlfaModuLRS232GL HW Modul rozhraní RS232 ks 3 091,62galvanické odděleni bez moderno

52 K Pol120 SW pro vizualizaci na šťávajicí dispečink sb 11 340,00

53 k Pol115 výložník ks 1 680,00

54 K Pol116 Úprava stávajícího hromosvodu sb 2 496,00

55 K Pol117 Venkovní jednotka, 5GHz, 2x16dBi, 802.11a/n, ks 3 166,80RouterOS L3, poe, zdroj, montážní sada

56 K Pol136 instalační materiál sb 813,40

57 K POI122 Montáže elektro a MaR sb 84 000,00

58 K Pol123 Kabelové rozvody a kabeláž elektro a MaR sb 5 264,00

59 K PoI124 Provedení zkoušek a revizi dle ČSN včetně. sb 3 220,00vyhotovení protokolu

60 K Pol137 projektová dokumentace elektro a MaR - skutečný sb 6 120,00
stav

61 K POI79 Kusová zkouška rozvaděče sb 1 260,00

62 K Pol126 SW - Zpracováni uživatelských programů - 1 datový db 11 088,00bod

63 K Pol81 SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod db 8 448,00

64 K Pol127 Seřízeni, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy sb 2 940,00

65 k Pol128 zajištěni a příprava materiálu, doprava sb 3 990,00

Strana 2 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici
monobloku - ll.etapa, dieselagregát, MaR garáž

objekt:
2019/0052h - Doplnění regulace VS Monoblok - MaR

Místo: Klatovy Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy Projektant: '

Uchazeč: GTBC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 912,19

d PSV Práce a dodávky PSV 42 912,19

d 742 Elektroinstalace - slaboproud 42 912,19
1 K 001 TXM1.8U - univerzální modul, 8x UlO kus 12 256,79

2 K 002 QAE2120.015 - ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s kus 3 143,40jímkou 150 mm, -30...+130 °C

3 k 003 Třífázový jistič od 25 a, 10 KA, charakteristika C kus 578,00

4 k 004 Třípólový stykač 20 A, cívka 230 V Ač se signalizací kus 455,00
stavu

5 K 005 Úprava stávajícího rozvaděče - osazení modulu, kus 5 580,00jističe, stykače std.

6 K 006 Dodávka a montáž Kablu a kabelových tras, vč- kus 7 650,00
podružného materiálu

7 K 007 Úprava SW regulátoru PXC100 db 5 824,00

8 K 008 Úprava SW regulátoru dispečerského pracoviště kus 2 325,00

9 K 009 Zprovoznění, seřízeni a vyzkoušení zařízeni kus 5 100,00
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