
SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo  zhotovitele:  . . ,  16/06/2020 .....

„oprava opěmé kamenné zdi podél silnice  111/44417"

uzavřená podle ustanovení  §  2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012  Sb.,  Občanský zákorik (dále

jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

O bj  e d n a tel:        Správasilnic olomouckého kraje, příspěvkováorganizace (SSOK)
Se s}'dlem:  Lipenská  120, Hodolany,   779  00  0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soiidu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen:

 vedoucí SÚ Olomou
Osoby oprávněné jednat ve \/ěcech technických:

vedoucí provozu SÚ Olomouc (
IČO  :  70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo  účtu

DS:  ur4ksnri
E-majl: 

a'

Z h o t o v i t e 1: Milan Brold
se sídlem:
Zápis   v OR   u      úřad   přís[ušný   podle   §71   odst.   2   živnostenského   zákona:
Městský úřad Chrudim

Zastoupen: Milan  Brokl, jedmtel

Osoby oprávněnéjednat ve věcech technických: Milan Brokl

Osoby oprávněnéjednat ve věcech smluvních:  Milan Brokl

tčo:  66804418

DIČ:  CZ67i07110 L57

Telefon:   e-mail

Bankovní spojen

Číslo účtu: 

1     Předmět smlouvy

1.1      Předmětem této  smlouvyje zhotovení  díla:

„oprava opěrné kamenné zdí podél silnice  111/44417"
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„Oprava opěrné kamenné zdi podélsilnice III/44417“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona č. 89/20l2 Sb., Občanský Zákoník (dále
jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O bj e d n a t e 1: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná V OR u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen:

vedoucí SÚ Olomouc
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

vedoucí provozu SÚ Olomouc
IČO z 70960399
DIČ: CZ70980399
Bankovní spojeni: Konıerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu:
DS: ur4k8nn ~
E-mail:

8. .

Zhotovitel: Milan Broid
se sídlem:
Zápis V OR. u úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského Zákona
Městský úřad Chrudim
Zastoupení lVIiIan Brokl, jednatel
Osoby opràvněnéjednat ve věcech technických: Milan Brokl
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Brokl
IČO; 88804418
DIČ: CZó7~071101S7
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení:

7 Čisıø účtu:

I .Předmět Smlouvy

l.l Předmětem této smlouvyje Zhotovení dila; j

„oprava opěrné kamenné zdi podél Silnice III/44417“

Sınmu l (uclkcııı 8)



\J rozsahu    stanoveném    přllohou    této     smlouvy    -nabídkovým    rozpočtem    zhotovitele
zpracovaným  na základě \ýkazu  výmčr (dálejen „dílo").

1.2      Součástí  dílaje  dodávka  a  zabudování  niaLeriálů  a  výrobků  ďe  výše uvedené  doLumentace ve
standardu,  \Í ceno\ých  a  kvalitaLi\Íiiích  relacích  materiálů  běžně  dodávaných  pro  trh  v České
republice.

1.3      Zhotovitel  zhotovi'  dílo  svým jménem  a  na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla  může
zhotovite]  pověř].t  třeLí  osc>bu.  Z,a  \ýsledek  Lěchto  činností  však  odpovídá  objednateli,   stejně

jako by jc proveď  sám.  V př]']?adě,  žc zhoto\JiLel  pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí  objednateli jejich název, jméno  nebo  obchodní firmu ajejich specializaci.

1.4      Zhotovením  díla  se  rozui"' úplné  a  bezvadné provedení  všech  stavebních  a montážních prací  a
koiistrukcí  včetně  dodávek  pc)iřebiiých  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné  dokončení
díla,   dále  pro\Jedeiií  všech  čimostí  souvisejících  s dodá\Jkou  stavebních  a  montážních  prací  a
konstrukcí,  jejichž  provedení je  pro  řádné  clokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,
bezpečnostní  opatření apod.).

L5      0bjeclnatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouvy   o  dodávky   menšího
rozsahu  prací,  příi)adně  požado\7at  zúžení  předmětu  Lmlouvy  a zhotovitel je  povinen  na  tyto
změny přistoupit a v piípadě ro7.š]'ření  díla tyto  práce a dodávLy za úp]atu zajistit.

1.6      Zhotovitel  pro\Jede  dílo  ďe  zaclání  objednatele,  soupisu  prací,  norem  ČSN,  zápisu  o  předání  a

převzetí staveniště a případných  požadavků objedriatele uvedených ve stavebním deriíku.

2      Podw.1dy

2.1       Závaznými  podk]ady  k pro\Jeclení  dílajsou:

-     Tatosmlouva
I      Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem  ze dne 5.6.2020,  ktcrá jc přílohoii  [éto  smlou`7 o  dí]o  (dálejen „položkový
rozpočet")

?? Uvedené  smluvní  podklady  platí  v  případě  i.c)zporů  v  uvedeném  pořadí  a  jejich  dostatečná
znalostje podpisem této  smlouvy potvrzena.

3      Cem`(líl2i

3.1       Objednatel  se zavazuje zaplatit za  řádné provedení díla cenu  dohodnutou v této  smlouvě (dále

jen „ce]ková  cena díla").

3.2      Celková  cena  dí]a,  vyplývající  ze  stanoveiiých jednotkových  cen  uvedených  v příloze-cenové
nabídce   k   této   smlouvě,   jc   cenou    peviio`i,   smlu`Jní,   s   pevnými   jednotkovýiri   cenami,
staiiovenými v závislosti na technické spccifikaci  a výmčrách uvedených v soupisu  prací,  platná

po  ce]ou dobu provádění díla a činí:

Cemi celkem  l)e;z DPH                     198 300,00  Kč

DP112] %                                                    4J  í;43,00  Kč

Ccll{ová  cemi  díla `'č. DPT-1             239  943.00  Kč

A

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

3.1

3.2

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
Zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dílo“).

N‹›v- zz-Do‹<
ýše uvedené dokumentace veSoučástí dila je dodávka a zabudování materiálů a výrobků d
dodávaných pro trh v Ceskéstandardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů bě

republice.

Zhotovitel zhotoví dílo Svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením částí díla může
Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, Stejně
jako by je provedl sám. V případě, že zhotovi tel pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí objednatelijej ich název, jméno nebo obchodní firmu ajejich specializaci.
Zhotovenim díla se rozumí úplné a bezvadně provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zañzení staveniště,
bezpečnostní opatření apod).

vıv 1Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozsırení předmětu sm ouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu Zajistit.

Zhotovitel provede dílo dle Zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu O předání a
převzetí staveniste a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2 'Podklady

N gn.<aznými podklady k provedení dilajsoui

Tato Smlouva
Nabídka prací zhotovitele S uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 5.6.2020, která je přílohou této smlouvy O dílo (dále jen „položkový
roZpočet“)

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozpoıů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
Znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3 Cena díla

Objednatel se zavazuje Zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále
jen „celková cena dıla“).

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové
nabídce k této Smlouvě, je cenou pevnoıı, Smluvní, S pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické spccitikaci a výmčrách uvedených v soupisu prací, platná
po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez 'DPI-I 198 300,00 Kč

DPH. 21% 41 643,00 Kč
Celková cena díla vč. 'DPH' 239 943,00 Kč

Srnıııa 2 tcclkcııı li)



3.3      Vpřípadě,   že   v průběhu   realizace  díla   dojdc   na  základě  požadavku   objednatele  ke  změně
].ozsahu  dila  (méněpráce,  vícep]-ácc),  bu(le  cena  díla  po  projednání  snížena  nebo  zvýšena.  Pro
oceněj]í    a    vyčís]eiií    změn    bude    zholovilelem     použito    jednotkových     cen    uvedených
vpoložkových     ro7.počtech     v nabídce    zhotovitele.     Vpřípadě     oceněn]'     víceprací,     které
v položkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  bi[dou  použity ceny  dle ceníku  OTSKP  v  cenové
úrovni odpovídající době provcdení  praci.

3.4      Případné  změny  objemu  praci  u  položek  uvcdených  v příloze  č.1  ktéto  smlouvě  mohou  být
rea]izovány pouze m záLladě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5      Celkovoii  cenu dílaje možno  překi.očit či  změnit  pouze v případě,  že:

a)   dojde  v pri°iběhu   reíilizacc  díla  ke  změnám  sazeb  DPI-I  iiebo  ke  změnám jiných  daňových

předpisů,  majících  vliv iia  cenu  díla

b)   objediiatel   bude  písemně  i)ožadovaL  provedení  prací  nebo   dodávek,   které  nebyly  součástí
zadávacích  podmínek a v době zpracování  ceno\Jé  nabídky o  nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je  iiemohl  předpol\']ádíit.

Zhotov:tel bude  (`akturovat skutečně i)i.oveclené i)ráce a  spotřebovan}'Í materiál.

4     Teniiín i)lnění

4.1       Lhůta  k provedeiií  dí]a.  60  l{nleHdí'iřních  (lnů  od  přc`Jzetí  staveniště

4.2      Zhotovite]   má  i)ovimcjst  i)řevzít  staveniště  neprod]eně  do   45  kalendářních  dnů  od  nabytí
účinnosti  této  sm[ou\Jy  (\Jiz.  bod  11.2 ).  Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště v ujednané lhůtě
a    neposkylne-1i    zhoiovite]    veškerou    součinnost   k protokolámímu   převzetí    staveniště    od
objednatele,  vziiiká  objednateli  oprávnění  požadovat  po  zhotovíte]i  zaplacení  siTriuvní  pokuty
ve \Ýši  0,02  %  7. ceny  díla  za  každý dcn  prodleiií  s  převzelím staveniště.

4.3

4.4

Objednatel   má   právo  jednos{ranně  určit  jiný   termín   předání   staveniště  podle  provozních   a
dopravních podmínek.  Lhůta pro pro\Jeclení  díla  musí zůstat zacho\tána.

V  případč,  že  v rámci  lhůty  pi.o  provedciií  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé  klimatické

podmínky  nebudoii   moci   být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané  stavební   práce,  je
zhotovitel  oprávněn  žádai  prod]oužení  lhůty  pro  proveclení  dí]a  o  příslušný  počet  dnů,  v nichž
nebylo    niožno    pokračova{    vdíle.    Toto    i)rávo    zhotovite]e   je    podmíněno    neprodleným
oznámeiiím    nepříziiivých    kliniatických    podmínek    na    staveníšti,    pro    které    nelze    řádně

pc>ki.ačo\Íat   v díle,   příslušnómu   pi.acovníku   objednatele,   a   to   písemnou   formou   za   využití
alespoň   elektronické  komLmikace  (e-mail,   datová  schi.ánka),   a  záro\Jeň  provedením  denního
zápisu  zhotovitele  o  této  sktitečiiosti  clo  stavebního  deníku.  Zápis  musí být následně nejpozději
do  7  kalendářnjch  diii°i   předložen  zástupci  objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost

přerušení   prací.    Pokud   zhotc>vitcl   bezodkladně   píscmně   nevyrozumí   objednaLele   o   těchto
skutečnostech  a  iiepředá  zás(upci  objednatele  zápis  ve  sLa\/ebním  deniku  ve  stanovené  lhůtě,
nebo je zápis neúplný,  iiárok žádaL proclloužení  lhůty k provedení  díla zaniká.

-      Pi-o   účely  tohoto  ustanovcní  snilouvy jsou   při'slušnými  pracovníky  objednatele  \Jedoucí

provozu       a    zaměstnanci    spravující     centrální
elektronickoii adresu  objednatele
Obsahové  ná]ežjlosti  demího  zápjsu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.  9.4  této  smlouw,  a

přj[ohou    č.     L6    pi.ováděcí    vylilášky   499/2006    Sb.,    o    dokumentaci   staveb,   ve   znění
pozclějších  předpisů.

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

\/případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, víceprácc), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro
ocenění a vyčíslení změn bude zhotovilelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech V nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této Smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

vCelkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v prípadě, že:
a) dojde v pn'Íıběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednáte] bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí

zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o ních zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4 Teı^ııˇıírı plnění

Lhůta k provedení díla: 60 knleııdářníclı dnů od převzetí staveniště

Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně do 45 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezıne-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě
a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolámímu převzetí staveniště od
objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty

ıv 0 vvve vysi 0,02 A Z ceny díla za každý den prodlení S převzetím staveniste.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení dila nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn žádal; prodloužení lhůty pro provedení dila o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným
oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně
pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za Využití
alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního
zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději
do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost
přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele O těchto
skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě,
neboje zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele vedoucí

provozu a zaměstnanci spravující centrální
elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebníın deníku se řídí či. 9.4 této Smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
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4.5      Požada\Jku  zho[ovitele  o  pi.odloužení  lhůty  k  pro\Íedení  díla  dle  předchozího  bodu  zhotoviteli
nebude  \Jyhověno, jestliže dle dosz`vadiiích  denních zápisů  \Je sta\Jebním deníku bude zjevné,  že
zhotovitel   vjiných  kalendářních  dnecli   lhůty  1-provedení  ďla  neprováděl  stavební  práce  dle
harmonogrami  prací,  Eič tyto  prácc probíliat molily a měly.

4.6      Dílo  je  provedeno,  je-li   ctokoiičeiio  a  i]ředáno.   Dokončením   ď]a  se  rozumí  dokončení   celé
sta\Íby   dle   soiipisu   prací.   Pro   účely   télo   siiilcwy  je  ďlo   dokončeno,  je-li  předvedena  jeho
způsobnost  sloužit  svému   účelii   a  jc-li   provedeno   v souladu   se   soupísem  prací.   Objednatel

převezme   dokončené   dílo   s výhradami   nebo   bez   yýhrad.     Vpřípadě,   že  vzniknou   vady  a
nedodě]ky,  ty  nesmí  bránit  t)Iynulému  a  bezpečnéniu  provozu,  o  tomto  bude  sepsán  zápis  o

předáiií  a převzetí ďla.  StavenišLě bude vykli7.eno  do  14 kalendářních dní  od předání  ďla.

5      Předání  zi  pře\Jzeti'  díla

5.1      Zhotovitel   vyzve   objednatcle   t`cjpozději   iři   clny   před   dokončením   c[íla   kjeho   převzetí.   0

přcdání  a  převzetí  díla  bude  pořízeii  zápis  po(lepsaný  oběma  smluvními  stranami  s uvedením
případných  vad  a  nedo(]ě|k`aj.

5.2      Vadou  se  pro  účely  iéto  si]iloiivy  roziimí  odcl`ylka  v kvalitě  a  parametrech  díla  stanovených
touto  sm]ouvou  a  obeciiě zá\Ja7.nýiiii  prí'iviiími  předpisy.

5.3      Nedodělkem  se T)ro  i'ičely této  smlouvy  rozumí  nedokončená práce oproti  soupisu prací,  není-1i
domluvcmo  na 7.ákladě doc[atku ke sm[ouvčjin€ik.

5.4      Bude-]i   dí]o   pře\Ízato   sdrc>bnýmj   vadami   a   iiedodělky,   které   samy   o   sobě   ari   ve   spojeri
sjin}'Jmi   nebrání   plynulému   a  bezi]ečiiému  pi-ovozu,   niusí  být  v zápisu  o  předáiú  a  převzetí

popsány s uvedením zi)ůsobu  ti  iermínu jejich  odstranční.

5.5      Zhoto\Íite] je  po\Jinen  nastoupit  m  odLstraňo\Jání  případných  vad  a nedodělků  nejpozději  do  10
kalenclářních   dnů   ode  dne  podpi`c,u   7.ápisu   o   předání   a   převzetí   díla  pos]edním  z účastiiíků,
nedojde-li  mezi  stranami  kjiné dohodě.

G     Záručnídob:`

6.1      Zhotc)vitel  poskytuje  zárul\ii  za  jakost  \Í trvání   12   měsíců  na  celé  dílo.  V  záruční  době  bude
dílo    \Jykazovat    kva]itativní    v]astnosti    (i)i.o\Íozní    způsobjlosL)    sLanovené    touto    smlouvou

přiměřené  ob\Tklému   opo[řcbení   l)ěžným   dopi.avním   zatížcním   a  vlastnosti  přiměřené  vlivu
povětriiostních    i)odi]iínek.    Zái-uční    clc)ba    začíná    běžet    dnem    převzetí    dokončeného    díla
objednatelem.

6.2      Zliotovitel  odpovídá za  vady, jcž m'i  dílo  v dobějeho  předání.  Za vady díla,  na něž se vztahuje
záruka za jakost,  odi?ovídá zhotovit,el  v  i.c>zsahu  této  záruky.

6.3      Zhotoviiel  neodpovídá  za  vady,  ktcré  se  proje\Jí  v  průběhu  záruční  doby  a  byly  způsobeny
živelnými  událostmi.

6.4      Reklamaci    lze   iipl{itiiiL   neji)oz(Jěji   do    posle(Iníhc)   dne   záručiií   doby,   přičemž   i   reklamace

odeslaná  objednaielem v poslecliií  dcn 7.i'\"čiií  (lciby se považuje za včas uplatněnou.

6.5      0bjediiatel  se  zavazuj.e  zjištěné  vady  iieprodleiiě  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem  nebo
c'opisem.

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Požadavku zhotovitele O prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli
nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendáhííeh dnech llíůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeníın díla se rozumí dokončení celé
Stavby dle soupisu prací. Pro účely této Smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho
Způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se soupisem prací. Objednatel
převezme dokončené dílo S výhradaıni nebo bez výhrad. Vpřípadě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a. bezpečnému provozu, o tomto bude Sepsán zápis o
předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla.

5 Předání žı převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen Zápis podepsaný oběma smluvními stranami S uvedením
případných vad a nedoclělků.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Nedodělkem se pro účely této Smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li
domluveno na základě dodatku ke smlouvějinak.

Bude-lí dílo převzato Sdrobnymi vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinýmì nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být vzápisu O předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním zúčastnílofı,
nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

Ď?2. "'lC (N 3 -w HG obal

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 12 měsíců na celé dílo. V záruční době bude
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní Způsobilost) stanovené touto Smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným clopravrıím zatížením a vlastnosti pfiměřené vlivu
povětrnostníoh podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla
objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má. dílo v dobějeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
Záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnýnii událostmi.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.
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6.6      Zhotovitel  je  povine]i  iiejpozdčji  do  7  i)racovních  dnů  od  obdržení  reklamace  písemně  nebo
mai]em  oznámit  objeclnatcli  7.cla  i.eklaniaci  uznává, jaL-ou  lhůtu  navrhuje k odstraněrú  vad  nebo
zjakých  dů\Jodů  i.eklamaci  neuzná\tá.  Pokud  tak neučiní,  má se za to,  že rek]amaci  objednatele
uznává.

6.7      Zhotovitel  se za\Jazuje zahájit pi-áce na  odstraňování  \Jad,  oprávněně uplatněných  objednatelem
bě]iem  záručiií  doby,  ]`ejpo7.ději  do   10  dnů  po  obdržení  písemné  reklamace  u  vad  nebránících

pi-ovozu,  u va(l  bránicích  užíváiií  do 2  dnů po  obdržení písemné reklamace.

7      Platebi`í podmíiiky

7.1      Veškeré   p].ovedené   práce   na   díle   budou   fakturo\Íány   na   základě  jedné  faktury.   Zhotovitel
doloží  k faktuře předávací  proiol:ol,  který bucle oclsouhlasen  objednatelem.

7.2      Splatnost faktur byla dohodiiuta na 30  dnů  ode dne (1oručení  objednateli.  Oprávněněwstavená
faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.  235/2004  Sb.  o
d:nizúE:;:a:|:o[3:ri:3,Lť,=báJ|:::ji|Fj:::,:.ioš,ícs,d?:::%,3:3t,čl,eb:nuks;::s::3uYeantí,tytoúdaje.

-       číslo  smlouvy  a  denj.cjího  uzavřeiií,
-       přcdmět  dí]a,
-       či'slo  faktui)Í,
-      fakLurovanou  částku,
-       datum  uskutečněiií  7.daiiitelného  i)lnění,
-       i-azítko  a  i)ocli)is  oprá\Ínéné  osoby,  sLvi-zující  oi)rávněnost,  formální  a  věcnou  správnost

fak[ury, a
-       \Jzájemně  c>dsouhlasený  soupis  pi-o\Jcdených prací jako  pří]ohu.

7.3      V ])řípaclě,  že  I`aktiu.a  nebu(le  vysiavem  oi)i.ávněně,   či  iiebude  obsaliovat  náležjtosti  uvedené
v této  smlouvě,  je  objediiaicl  oprávněn  v[.átit jj  zhotoviteli  k doplnění.  V takovém  případě  se

přcmší  i)lynutí  lhůty  splatnosti  a nc>vá  lhůta  splat]iosti  začne plynout  dnem  doručení  opravené,
či  oprávněně vystavcné faktury objecliiateli.

7.4      0bjedmtel  uhradí zhoto\riteli  úroky z  pi.odlení  \Je výši  0,02  % fakturované částLqJ za každý den

prodleiií  se zaplacením faktut.y.

7.5       0bjcdnatel  i)i.ohl€išuje,  že  i)í.edmět  z(laiiitehiéhc)  plnění  pořizuje pro  potřeby související  výlučně
s  čimostí  veřejné  spi.ávy,   při   níž  neiií  považován  za  osobu  povimou  k dani  i  přesto,  že  má

platnou   [.cgis[i-aci  Dpl-I.  Z  výše  uvedei`ého  c]le  §   92e  zákona  o   DPH  plyne,   že  poskDr[ovatel
p]nční   (zhoiovitcl)   ncpoiižije   i.ežim   pí.eiiesené   daňové   povimosti   při   poskytnutí   dodávky
stavebních  a  montážních  prací  příjemci  plnění  (objednateli),  tzn.,  že  poskytovatel  (zhotovitel),
kLerý uskutcčnil  zdanitelné  plnění,  ui)la\i`í  daň  na  výstupu,  daň  přizná a zaplatí.

{!      Odp(}vč(Lnost.r.a  škoílti  iL  niajetkové s<inkce

8.1       Vlastníkem  clí]a je  ocl  počátku  objcdmitc].  Ncbczpečí  škody  na  zhotovovaném  díle  nebo jeho
ucclenýcli  částech  nese  zhotoviTel  ocl  okanĚiku  převzetí  staveniště  d]e bodu  4.2  této  smlouvy
až do jejich dokončení  a  předání  dí]a  objeclnateli.

8.2      Za  nedodi.žcní  termínu  dokončení  díla  dle  této  smlouvyje zhotovitel  povinen objednateli uhra-
dit sniluvní  i)okutu ve výši  0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovnich dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. .Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozději do lO dnu po obdrzenı pısemne reklamace u vad nebranıoıch

ı z v vı ı ø O v I 11 ' ,provozu, u vad branıcıch uzıvanı do 2 dnu po obdrzenı pısemne reklamace.

'7 Platební podmínky

Veškeré provedené práce na díle budou t`ak“turovány na základě jedné faktury. Zhotovitel
doloží k faktuře předávaci protokol, který bude odsouhlasen objednatelem.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavena
faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. O
dani Z přidané hodnoty ve Znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- ůdaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DlČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a denjejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury, _
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, Stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

Faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

V případě, že í`aktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této Smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Vtakovéın případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objeclnateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den
prodlení se zaplacením í"aktuı`y.

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
S činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má
platnou registrací DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona O DPH plyne, že poskytovatel
plnění (zhotovitel) nepou:ˇ:ije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky
stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel),
který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

tl Odpovědnost za škodu zı majetkové Sankce

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy
až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhra-
dit Smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý Započatý den prodlení.
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8.3      Z  dů\rodu  ncdc>držení  doliodnuLého tcimínu  k odst].anění  vad  a nedodělků na díle zjištěných pň

jeho  přec[ání  a převzetí  a u\Jedených  v zápise o  přeclá]ií  a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli  smluvní  pokutu  \Je  výši  0,2%  z celkové ceny díla bez DPI-T za každý započatý den a
každou jcdiiotlivou  \Jaclii.

8.4      0bjeví-1i  se  v  průběhu  záriičiií  (loby  skiytá  vada ]ia  i)řevzatém  díle,  záruční  doba  od  doby re-
klamace do  doby zápisu  o odsLranění v€`d  se sta\tí.

8.5       Splatnost  smlu\Jních  pokut  dle  předchc)zích  usta]io\Jení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od  doručení
vyúčtovz'mí  zlioloviteli  či  objednateli.

8.6      Ustanoveními   o  smluvnich  po]cutách  cl[e  této  smlouvy  nejsou  dotčeny  nároky  objednatele  na
náhradu  ško([y způsobené zhoLoviielem  v  celém  rozsahu.

9      St:webi`í(lcník

9.1      Zhotovitd    je    poviiien    vést    sta\Íeb]ií    clcník    ode    dne    převzetí    staveniště    až    do    doby

protokc]lárního   předání   a   pře\Ízetí   clokoiičeného   ďla   a   odstranění   vad   a   nedodělků,   a   to
minimálně  v rozsahu  stanoveném   zákonem  č.    183/2006  Sb.,   \Íe  znění  pozdějších  předpisů  a

přílohy č.  9  a  č.   16  prováclčcí  \;yhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,  v platném znění.

9.2      Nesou]ilasíli  stavb}r\Íedoucí  se  zápiseiii,  kteiý  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce,

případiiě  7.pracovatel  pro.iektové  clokuiiientace,   do  stavebního   deníku,  musí  k tomuto  zápisu
připojit  svo.ie stanc^Íisko  nejpozději  do  5-ti  pi.acovních  clnů.

9.3      0bjednatcl    bucle    zhotovitelem    infórmo\Ján    o    zápisu    do    stavebního    deníh    učiněném
zhotovitclem  a  následně je  i)ovineii  se  k tomLito  zápisu  \Tjádřit nejpozději  do  10-ti  pracovních
dr`ů  c)de dne ob(lržeiií  iiifóriiiace o zái)isu, jinak  se má za to,  že s uvedeným zápisem  souhlasí.

9.4      Denní  zái)is  ve stavebnírii  dcriíku  pi.o  účely žá(losti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty k provedení
díla ďe čl.  4.4  této  smloiivy musí  ol>sahovat kromějiných  obeciiých  náležitostí dle přílohy č.16

prováděci  vyhlášk.y 499/2006  Sb.,  o  dol(umeiitaci  staveb,  ve  zněn]'  pozdějších předpisů,  zejmé-
na:

a)    specifikace  důvodii,  i)roč  prácc  na  clíle  musely  být  přerušeny,  a způsob  ovlivnění  klimatic-
kými  podmínkami  na prováděiií i)rací  na  díle,

b)    specif[l`.ace  konl`:rétních  nepí.iziiivých  klimatických podniínek (druh  atmosfěrických srážek a

j'ej.ich  intenzita,  teplota ,... )
c)    dobz`  trváni'  nepŤ.ízni\Jých kljmatických  po(1míiiek,

a to  \Jše v prčividelných i]iter\Íalech  iilespoň  ] ,`  v ranm'ch,  dopolednich a odpoledních hodinách,
včetně  por-izováni  příslušné  pri°ikazní  fotodokiimentace,  která  se  slává  nezbytnou  součástí  sta-
vebm'ho  cleníku.

9.5

9.6

Zápisy  \Je  stavebm.m  cleiiíku  se  nei)ov`ižiijí  za  změnii  smlouvy,  a[e mohou  sloužit jako  podklad

pro  v}Jpraco\Ján!  doplňků  a 7.mčn  sn`loiivy.

Zhotoviiel  jc  poviiieTi   niít  na  sta\Íbě  přístiipiiý  stavebiií  deník  po   celou   dobu  provádění   díla.
Bucle-ti   7.jištěno,    že   sta\Jel)ni   dciiík   tiení    přísiiii)ný   v  době   prováděm'   prací   ria   d]'Ie,   bude

zhoioviteli  účtovám jednoi.ázová síinkce 500,-Kč za každ}'Í zjištěný případ.
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Z důvodu nedodržení dohodnutého terınínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise O předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednatelí Smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý Započatý den a
každou jednotlivou vadu.

Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby re-
klamace do doby zápisu O odstranění vad se staví.

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

Ustanoveními O smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovıtelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí tlokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. l83/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 9 a č. l 6 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně Zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí ktomuto zápisu
připojit. Svoje Stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

Objednatel bude Zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních
dnů ode dne obdržení iııforınace O zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromějiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejmé-
na:
a) Specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatic-

kýıni podınínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a

jejich intenzita, teplota, ...)
c) doba tn/ání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se Stává nezbytnou součástí sta-
vebního deníku. `

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný vdobě provádění prací na díle, bude
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
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Zhotovitel je  povineii  předftt  po  dokončení  díla  a  po  odsti-anění  případných  vad  a  nedodělků
zjiš{ěných  při   přeclání   a  převzeií  díla  objediia[eli   originál  stavebního  derúku  k archivaci  dle  §
154  odst.1   písm.  d)  a  §   I 57  odst.  3  zák.  č.1 S3/2006  Sb.,  \Je znění  pozdějších předpisů.

10   0st{itní  ujednání

10.1    Zhotovite]  se zavazuje,  že i)ři  pi.o\Íádění  požadovanýcli  prací zabezpečí  dodržování
-       bezpcčiiosti  a  ocln.aiiy  zdi.€`ví  při  pi.áci,

-      odpovídajících pracovních  podmíiiek,
-      opatření  k požární  c)chrí\ně,

stanovenýcli  piv-íslušiiými  právriími  přcdpisy.

10.2    Smluvní  straiiy  se  zav{tzují.  že  pohleilt'ivku  vťiči  druhé  smlu\Íní  straně  nepostoupí  třetí  osobě
bez přeclchozího  i)ísemného  souhlasu  dlužiiíka.

10.3    Dodací  podmínk.y:
-    zařízení   siaveniště   a   případnó   skládky   si   zajjstí   zhotovitel,   ro\Íněž   tak   likvidaci   odpadů

vzniklých  v souvislosti  s  pro\Íáděním  díla;
-pr-i   realizaci    clíla   nesiiií    dojít    ke   ziicčišťování    okolních    ploch,    vopačném   případě   musí

zhotovilel  znečišlě!ii  oI`-amžitč  oc[stranit;
-    zhotovi{el  je   poviiien   si)olupůsobit  jz`ko   osoba  povinná   ve   smyslu   §2   písm.   e)   zákona   č.

320/2001  Sb.,  o finančni  koiiti.oje  ve \Jeřejné správě v platném zněiií;
-    zhotovitel  odpovídá  dle  ustatioveiií  obča[iského  zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo  staveniště,

ktei.é  způsobí.   K nároki°mi  uplaiiiěným   objednatclcm   se  zhotovítel  vyjádří  do   1   měsíce  ode
dncjcjich  uplatněiií;

-    zhoto\Jite] je povineii  udržo\Jat  na  st:ivcništi  poř.ádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat  odpady

a nečistoty  vznikléjeho  činnosti';
-    zhotovitel   je   pc>\Jinen   stzi\Jciiiš{č   ziibezpečit   i)oďc   nařízení   vlády   č.    591/2006    Sb.    Škody

zpi°isobené živelnýnii  pohroi"mi  iiebuclou lirazeny objednatelem;
-    objeclnatel si  vyl"ziijc právo  iia  provádění  kontroly v průběhu provádění díla;

I  [   Zá`Íčrečiiá  ujecliiání

11.1    Obě straiiy se dohocJly,  že tato  smlou\/a a obchodní  podmínky  nebudou brány jako  obchodní
tajenist\Jí  ve smyslu `LSL  §  5041  občanského  zákoníku  a je možnéji weřejnit na profilu
zadavatele \Íc smyslu  § 219 ?.ákona č.134/2016  Sb.,  o zadá\Jání  veřejných zakázek,  ve znění

pozclějších předpisů,  a  dáleje mož,iiéji  u\Jeí.ejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/20 ! 5  Sb.,  o  zvláš[iiíc}i  podmínltácli  účimosti  některýcli smluv,  uveřejňování těchio  siriuv
a  o  registru smluv (zákon  o T.egisLi.u  sniluv) v aktiiá]ni'm  zněi`í  uveřejněno v registm smluv.

11.2   Tato  smjouva  nabý\Já  účiiinosti  dnem  uveřejiiění  v  Regjstru  sm]uv  v  souladu  se  zákonem  č.
340/20 J 5  Sb.,  o  zvláštních  podm']ikách  účinnosti  něl(terých  smluv,  uveřejňování  těchto  srriuv
a o  registi.u  smluv  (zákon  o  i-egisti.`i  smliTv)  v ak[uálním  znění.

11.3    0bě strany se z€`vazují  s\ým i)odi)isem,  že se seznámily s  celým  obsahem této  smlouw a
souhlasí  s  ní.

I 1.4   Změiiy n doplňk,v této  s:m]ouvyjsou  možiiéje]i za  i)ředpokladu  písemné dohody a

obousti.amého  podpisu.

11.5    Tato   siTilouva  o   dílo  je  ])o(lei)sáiia   vr,  4   vyhotoveních,   3   vyhotovení  obdrží   objednatel   a     1

zhotoviLel.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a poodstranění případných vad anedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle §
154 odst. 1 písm. d) a§ 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10 Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a oclıı`any zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.2 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní Straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.3 Doda.cí podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v Souvislosti s prováděním díla;

- při realizaci díla nesmí dojít ke zrıečišt”ování okolních ploch, vopačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., O tinanční kontrole ve veřejné správě v platném Znění;

- zhotovitel odpovídá. dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádñ do 1 měsíce ode
dnejejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vznikléjeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- objednatel si vylırazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;

1.1 Závěrečrıá ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. ‹§ 5041 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dáleje možnéjí uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a O registru sınluv (zákon O registru smluv) V aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon O registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 Obě strany se zavazují Svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této smlouvy a
souhlasí S ní.

1 1.4 Změny a doplňky této smlouvyjsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.5 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel. _

Stranu 'l'lce11-:eflıR)



11.6   Zhotovitel  nese  plnoLi  odpovědn()st  za  škody vzniklé objednateli  v důsledku  činnosti  v rozporu
s touto  smlouvou nebo  v důsledku neplnční  smluvních podmínek

11.7    Ve  všech  případech,  ktei.é  iieireší  \}j.ednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná  ustanovení
občanského zákoníku

Přílohy,
č.1  -Nabídka  na opiavu  c>pěrné zdi  (rozi)očet)

Volomoucidne         23  -08-2020
Za objednatele

Správa silnic Olomouck

Vedoucí SÚ O]omou

h,) kraje,  p  o

V Skutči dne
Za zhotovitele

í 6 `G ,  2-c) z,c2

Milan Brokl

jednatel firmy

D

11.6 Zhotovitel nese plnou Odpøvèdnnsl za škody vzniklé Objednateli V důsledku činnosti v rozpøru
S touto Smlouvou nebo v důsledku neplnění Sınlu.vniclı podmínek.

'l 1.7 Ve všech případech, které ııeì*eŠ;í ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení
Občanského Zz'ìl<nnil<u.

Přílohy:
č. l - Nabídka na opravu ‹›p‹Í>.rné :čdl (ı`O7:p‹`›čet)

V Olomouci dne Z 3 435- 'zflzfl
Za objednatele:

Správa. silnic Olomouclš hukraje, po

Vedoucí SU Olomou .

I ;ıu:ı či (ıˇ;|!, ı.'l'ˇ

V Sknżči øınø 1ó'_ć_ /,zż zø
Za zhotovitele:

_* Ý Miıfln Bføkı
jednatel fimıy

IS)


